

[illegible]

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

[illegible]

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
02.556.167/0001-69

NOME EMPRESARIAL:
CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

CAPITAL SOCIAL:
R\$4.000.000,00 (Quatro milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
ANDRE FRANCO CARRAMANHO

Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia **25/07/2024** às **13:33** (data e hora de Brasília).

 VOLTAR

 IMPRIMIR

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/041.825-5	AMN2449556644	24/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.431.972-87	ANDRE FRANCO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1661729 em 25/07/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240418255 - 24/07/2024. Autenticação: 398C4252A0C361D1ED8C636EF886E7B5FAA35071. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/041.825-5 e o código de segurança nasW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA – EPP

CNPJ Nº 02.556.167/0001-69 NIRE Nº 13200354257

Pelo presente instrumento de alteração e na melhor forma admitida de direitos, os abaixo assinados:

LAÉRCIO SALGADO CARRANHO, brasileiro, empresário, casado em regime universal de bens, natural de Manaus/AM, nascido em 07/08/1951, portador da carteira de identidade nº 180203 expedida pela SSP/AM, CPF nº 031.664.492-72, e **ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO**, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Manaus/AM, nascido em 14/04/1977, portador da carteira de Identidade nº 10831819, expedida pela SSP/AM, CPF nº 509.431.972-87, ambos residentes e domiciliados a Av. do Turismo, nº 2113, Ed. Maison Bethoveen, Apto 602, Bairro Ponta Negra, CEP: 69.037-005, Manaus-AM, únicos sócios que compõem a Sociedade Limitada "**CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP**, com sede na **AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CJ DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000, MANAUS/AM**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE 13200354257 em 14/05/1998, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 02.556.167/0001-69, deliberam de pleno e comum acordo, ajustar a presente alteração contratual, nos termos da **Lei no. 10.406/CC-2002**, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL E NOVA DISTRIBUIÇÃO - O Capital Social é elevado para R\$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais), divididos em 4.000.000 (Quatro Milhões) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real), cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País:

LAÉRCIO SALGADO CARRANHO	2.000.000 Quotas	R\$ 2.000.000,00
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO	2.000.000 Quotas	R\$ 2.000.000,00

Total do Capital Social	4.000.000 Quotas	R\$ 4.000.000,00

Parágrafo Único: – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social

À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1661729 em 25/07/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240418255 - 24/07/2024. Autenticação: 398C4252A0C361D1ED8C636EF886E7B5FAA35071. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/041.825-5 e o código de segurança nasW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/10

CONTRATO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social,
os abaixo-assinados:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO NOME EMPRESARIAL - A Sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: DO ENDEREÇO – A sociedade tem sua sede na **AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CJ DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000, MANAUS/AM.**

CLASULA TECEIRA: DO ENQUADRAMENTO – A Sociedade é enquadrada como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

CLÁUSULA QUARTA: DO CAPITAL SOCIAL - O Capital Social é de R\$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais), divididos em 4.000.000 (Quatro Milhões) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real), cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País:

LAÉRCIO SALGADO CARRANHO	2.000.000 Quotas	R\$ 2.000.000,00
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO	2.000.000 Quotas	R\$ 2.000.000,00
Total do Capital Social	4.000.000 Quotas	R\$ 4.000.000,00

CLÁUSULA QUINTA: DOS OBJETIVOS SOCIAIS - A Sociedade tem como **Objetivos Sociais:**

Objetivo Principal:

4120-4/00 Construção de edifícios

Objetivos Secundários:

4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4313-4/00 Obras de terraplenagem

4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1661729 em 25/07/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240418255 - 24/07/2024. Autenticação: 398C4252A0C361D1ED8C636EF886E7B5FAA35071. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/041.825-5 e o código de segurança nasW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/10

8020-0/01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
3314-7/10 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (Extintores, Hidrantes e seus Acessórios)
4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Central de Alarmes, Cameras, Cercas Energizadas)
4789-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Circuito Fechado de TV, Extintores, Sprinkler, Equipamentos de Proteção Industrial)
8011-1/01 Atividades de vigilância e segurança privada
8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE DURAÇÃO – A Sociedade iniciou suas atividades em 14/05/1998 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA: – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA NONA: DA ADMINISTRAÇÃO - A administração da sociedade será exercida por ambos os sócios, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA: DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas (art. 1.065, CC/2002).



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA DELIBERAÇÃO DAS CONTAS - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002.)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA CRIAÇÃO DE FILIAIS – A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência no país ou fora dele, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO PRÓ-LABORE - Os Sócios podem, de comum acordo, fixar uma retirada mensal pelo exercício de gerência, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FALECIMENTO OU DA INTERDIÇÃO - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - Os administradores declaram, sob a pena da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1,101, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO - Fica eleito o foro da comarca de Manaus, Estado do Amazonas, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.



E por estarem assim justos e contratados, firmam perante.

Manaus-AM, 24 de Julho de 2024

Laércio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador

André Franco Carramanho
Sócio-Administrador



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1661729 em 25/07/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240418255 - 24/07/2024. Autenticação: 398C4252A0C361D1ED8C636EF886E7B5FAA35071. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/041.825-5 e o código de segurança nasW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/041.825-5	AMN2449556644	24/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.431.972-87	ANDRE FRANCO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1661729 em 25/07/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240418255 - 24/07/2024. Autenticação: 398C4252A0C361D1ED8C636EF886E7B5FAA35071. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/041.825-5 e o código de segurança nasW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, de CNPJ 02.556.167/0001-69 e protocolado sob o número 24/041.825-5 em 24/07/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1661729, em 25/07/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Abia Maria da Costa Carril.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Márcia Lopes Perez. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.431.972-87	ANDRE FRANCO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.431.972-87	ANDRE FRANCO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/07/2024



Documento assinado eletronicamente por Abia Maria da Costa Carril, Servidor(a) Público(a), em 25/07/2024, às 08:52.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 24/041.825-5.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES PEREZ

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus. quinta-feira, 25 de julho de 2024



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1661729 em 25/07/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240418255 - 24/07/2024. Autenticação: 398C4252A0C361D1ED8C636EF886E7B5FAA35071. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/041.825-5 e o código de segurança nasW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MARCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/10

 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 13200354257		Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas					
Nome: <u>CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  AME2400035538		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	223			BALANCO	
		048	1	RE-RATIFICACAO	
MANAUS Local 21 Março 2024 Data			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____		
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável			☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável		
Processo em Ordem À decisão _____/_____/_____ Data _____ Responsável					
DECISÃO SINGULAR					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.		2ª Exigência ☐	3ª Exigência ☐	4ª Exigência ☐	
		5ª Exigência ☐	_____/_____/_____ Data _____ Responsável		
DECISÃO COLEGIADA					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.		2ª Exigência ☐	3ª Exigência ☐	4ª Exigência ☐	
		5ª Exigência ☐	_____/_____/_____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal _____ Presidente da _____ Turma		
OBSERVAÇÕES					





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/015.775-3	AME2400035538	21/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.



BALANÇO PATRIMONIAL

ANO CALENDÁRIO: 2023

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.



TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2023

Contém este Balanço Patrimonial 13 (treze) folhas numeradas, do nº 01 a 13 e servirá para lançamentos das operações próprias deste estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

Endereço: Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah, Bairro Dom Pedro I, CEP: 69.040-000 - Manaus/AM

CNPJ nº 02.556.167/0001-69

I.E. nº -----

I.M. nº 8406701

Registro na JUCEA Sob NIRE: 13200354257

Datada: 14/05/1998

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Manaus, 01 de Janeiro de 2023

Láercio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador
CPF: 031.664.492-72

Francimar Lopes da Silva
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.



Razão Social: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA EPP**

Registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o nº 13200354257 em 14 de Maio de 1998

INSCRIÇÕES NO :

CADASTRO NAC.PJURÍDICA - CNPJ. nº

02.556.167/0001-69

CADASTRO ESTADUAL - I.E nº

CADASTRO MUNICIPAL - nº

8406701

Endereço:

Av. Pedro Teixeira, Nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah, Bairro Dom Pedro I CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

CAPITAL SOCIAL
RESERVAS DE CAPITAL

2.000.000,00
400.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2023

ANO BASE	RESULTADO ECONÔMICO	EXERCÍCIO FISCAL
2023	JANEIRO A DEZEMBRO	2024

LUCROS ACUMULADOS	1.218.998,85
LUCROS DO EXERCÍCIO	187.633,61

ANO BASE	SITUAÇÃO ESTATICA PATRIMONIAL	EXERCÍCIO FISCAL
2023	JANEIRO A DEZEMBRO	2024

ATIVO			PASSIVO		
2023			2023		
CIRCULANTE	R\$	2.136.052,62	CIRCULANTE	R\$	70.859,53
NÃO CIRCULANTE	R\$	2.930.788,71	NÃO CIRCULANTE	R\$	1.189.349,34
TOTAL	R\$	5.066.841,33	PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$	3.806.632,46
			TOTAL	R\$	5.066.841,33

APROVADO

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP														
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023														
JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000, MANAUS/AM														
ATIVO	2023	%	2022	%	2021	%	PASSIVO	2023	%	2022	%	2021	%	
CIRCULANTE	2.136.052,62	42,16	2.893.979,67	57,56	2.011.505,70	47,76	CIRCULANTE	70.859,53	1,40	160.976,09	3,20	191.082,65	4,54	
DISPONÍVEL	396.199,39	7,82	429.850,57	8,55	548.105,95	13,01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	54.653,42	1,08	131.675,92	2,62	130.477,28	3,10	
Caixa	6.545,14	0,13	8.214,95	0,16	16.584,69	0,39	Fornecedores	36.002,18	0,71	74.854,18	1,49	86.955,69	2,06	
Fundos p/Despesas	100.000,00	1,97	100.000,00	1,99	100.000,00	2,37	Contas a Pagar	18.651,24	0,37	56.821,74	1,13	43.521,59	1,03	
Fundos p/Investimentos	200.000,00	3,95	200.000,00	3,98	200.000,00	4,75	Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banco Conta Movimento	89.654,25	1,77	121.635,62	2,42	231.521,26	5,50								
CRÉDITOS	602.096,77	11,88	1.097.319,56	21,82	993.990,76	23,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.884,86	0,29	26.448,22	0,53	12.442,27	0,30	
Clientes a Receber	550.949,75	10,87	1.018.365,00	20,25	870.726,10	20,67	Salarios a Pagar	6.083,12	0,12	15.188,58	0,30	9.095,23	0,22	
Adiantamentos a Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INSS a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,43	0,06	
Impostos a Recuperar	51.147,02	1,01	78.954,56	1,57	123.264,66	2,93	FGTS a Pagar	587,53	0,01	724,38	0,01	727,62	0,02	
							Verbas Rescisorias	8.214,21	0,16	10.535,26	0,21			
ESTOQUES	1.137.756,46	22,45	1.366.809,54	27,18	469.408,99	11,14	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.321,25	0,03	2.851,95	0,06	8.243,61	0,20	
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Imposto Federais/Municipais	1.321,25	0,03	2.851,95	0,06	8.243,61	0,20	
Material Operacional	1.101.215,25	21,73	1.289.854,85	25,65	384.847,74	9,14	Imposto Federais Parcelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Material	36.541,21	0,72	76.954,69	1,53	84.561,25	2,01								
							OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.919,49	0,95	
							IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	39.919,49	0,95	
SUBTOTAL DO ATIVO	2.136.052,62	42,16	2.893.979,67	57,56	2.011.505,70	47,76	SUBTOTAL DO PASSIVO	70.859,53	1,40	160.976,09	3,20	191.082,65	4,54	
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, de acordo com a Legislação em vigor e a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 5.066.841,33 (Cinco Milhões Sessenta e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Tres Centavos)														
Manaus, 31 de Dezembro de 2023														
LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO							FRANCIMAR LOPES DA SILVA							
SÓCIO-ADMINISTRADOR							CRC-AM 017531/O-7							
CPF: 031.664.492-72							CPF: 610.745.192-72							

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, de acordo com a Legislação em vigor e a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 5.066.841,33 (Cinco Milhões Sessenta e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Tres Centavos)

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
 JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000, MANAUS/AM

ATIVO	2023	%	2022	%	2021	%	PASSIVO	2023	%	2022	%	2021	%
TRANSPORTE	<u>2.136.052,62</u>	<u>42,16</u>	<u>2.893.979,67</u>	<u>57,56</u>	<u>2.011.505,70</u>	<u>47,76</u>	TRANSPORTE	<u>70.859,53</u>	<u>1,40</u>	<u>160.976,09</u>	<u>3,20</u>	<u>191.082,65</u>	<u>4,54</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>2.930.788,71</u>	<u>57,84</u>	<u>2.133.856,36</u>	<u>42,44</u>	<u>2.200.605,30</u>	<u>52,24</u>	NÃO CIRCULANTE	<u>1.189.349,34</u>	<u>23,47</u>	<u>725.433,01</u>	<u>14,43</u>	<u>738.135,25</u>	<u>17,52</u>
CREDITOS COM TERCEIROS	<u>1.248.198,07</u>	<u>24,63</u>	<u>789.163,49</u>	<u>15,70</u>	<u>1.622.369,01</u>	<u>38,52</u>	OBRIGAÇÕES A PAGAR	<u>1.189.349,34</u>	<u>23,47</u>	<u>725.433,01</u>	<u>14,43</u>	<u>738.135,25</u>	<u>17,52</u>
Outros Creditos	1.248.198,07	24,63	789.163,49	15,70	1.622.369,01	38,52	Financiamentos/Empréstimos	53.686,02	1,06	71.581,36	1,42	89.476,70	2,12
							Impostos Federais Parcelados	613.235,24	12,10	653.851,65	13,00	648.658,55	15,40
							Dividendos a Pagar	522.428,08	10,31				
IMOBILIZADO TANGIVEL	<u>1.682.590,64</u>	<u>33,21</u>	<u>1.344.692,87</u>	<u>26,74</u>	<u>578.236,29</u>	<u>13,73</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.806.632,46</u>	<u>75,13</u>	<u>4.141.426,93</u>	<u>82,37</u>	<u>3.282.893,10</u>	<u>77,94</u>
IMOBILIZADO TANGIVEL	<u>2.500.099,07</u>	<u>49,34</u>	<u>2.112.973,88</u>	<u>42,03</u>	<u>1.297.289,88</u>	<u>30,80</u>	CAPITAL/RESERVAS	<u>2.400.000,00</u>	<u>47,37</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>35,80</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>28,49</u>
Consortios	0,00	0,00	12.874,81	0,26	12.874,81	0,31	Capital Integralizado	2.000.000,00	39,47	1.200.000,00	23,87	1.200.000,00	28,49
móveis e Utensílios	84.458,96	1,67	84.458,96	1,68	34.458,96	0,82	Reserva de Capital	400.000,00	7,89	600.000,00	11,93		
Máquinas e Equipamentos	1.286.538,66	25,39	886.538,66	17,63	120.854,66	2,87							
Veículos	389.629,35	7,69	389.629,35	7,75	389.629,35	9,25							
Edificações	739.472,10	14,59	739.472,10	14,71	739.472,10	17,56							
							LUCROS/PREJUÍZOS	<u>1.406.632,46</u>	<u>27,76</u>	<u>2.341.426,93</u>	<u>46,57</u>	<u>2.082.893,10</u>	<u>49,45</u>
(-) Depreciação Acumulada	-817.508,43	-16,13	-768.281,01	-15,28	-719.053,59	-17,07	Lucros Acumulados	1.218.998,85	24,06	2.082.893,10	41,43	1.907.070,12	45,28
							Lucros do Exercício	187.633,61	3,70	258.533,83	5,14	175.822,98	4,17
TOTAL DO ATIVO	<u>5.066.841,33</u>	<u>100,00</u>	<u>5.027.836,03</u>	<u>100,00</u>	<u>4.212.111,00</u>	<u>100,00</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>5.066.841,33</u>	<u>100,00</u>	<u>5.027.836,03</u>	<u>100,00</u>	<u>4.212.111,00</u>	<u>100,00</u>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, de acordo com a Legislação em vigor e a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 5.066.841,33 (Cinco Milhões Sessenta e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Tres Centavos)
 Manaus, 31 de Dezembro de 2023

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
 CRC-AM 017531/O-7
 CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO: DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

	2023		2022		2021	
(+) RECEITAS OPERACIONAIS		1.461.365,25		2.580.116,85		1.750.854,69
(-) DEVOLUÇÕES		0,00		0,00		0,00
(=) RECEITA BRUTA		1.461.365,25		2.580.116,85		1.750.854,69
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		82.567,14		145.776,60		98.923,29
(=) RECEITA LÍQUIDA		1.378.798,11		2.434.340,25		1.651.931,40
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		919.443,26		1.238.456,09		1.103.038,45
(=) LUCRO BRUTO		459.354,85		1.195.884,16		548.892,95
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		238.402,12		878.523,67		333.150,48
Despesas c/Pessoal	40.671,74		609.552,38		101.082,54	
Despesas c/Vendas	9.310,69		10.599,24		11.238,14	
Despesas Administrativas	63.072,14		67.051,22		56.172,66	
Despesas c/Serviços Prestados	61.997,58		105.739,87		80.911,32	
Despesas tributárias	10.709,11		30.173,45		27.902,13	
Despesas Financeiras	3.413,44		6.180,09		6.616,27	
Despesas Patrimoniais	49.227,42		49.227,42		49.227,42	
(=) RESULTADO OPERACIONAL		220.952,74		317.360,49		215.742,47
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS						
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS						
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/LUCROS		220.952,74		317.360,49		215.742,47
(-) PROVISÃO DA CSLL	15.782,74		27.865,26		18.909,23	
(-) PROVISÃO DO IRPJ	17.536,38		30.961,40		21.010,26	
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		187.633,61		258.533,83		175.822,98

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração do Resultado do Exercício encerrada em 31/12/2023, conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

LÁRCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP									
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023									
JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 - AV. PEDRO TEIXEIRA, N° 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM									
	2023			2022			2021		
	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO
RECEITAS OPERACIONAIS									
(+) RECEITA OPERACIONAL			1.461.365,25			2.580.116,85			1.750.854,69
Receitas c/Serviços		1.461.365,25			2.580.116,85			1.750.854,69	
Outras Receitas		0,00			0,00			0,00	
(-) DEDUÇÕES			0,00			0,00			0,00
Devoluções									
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS			82.567,14			145.776,60			98.923,29
ISS	29.227,31			51.602,34			35.017,09		
PIS	9.498,87			16.770,76			11.380,56		
COFINS	43.840,96			77.403,51			52.525,64		
(-) CUSTOS OPERACIONAIS			919.443,26			1.238.456,09			1.103.038,45
Custos c/Material Operacional	774.523,58			1.135.251,41			962.970,08		
Custos c/Ferramentas	102.295,57			77.403,51			52.525,64		
Custos c/Terceiros	42.624,11			25.801,17			87.542,73		
(-) DESPESAS C/PESSOAL			40.671,74			609.552,38			101.082,54
Ordenados e Salários	18.249,36			360.081,04			21.600,00		
Sal Família/Maternidade	0,00			3.331,73			0,00		
13. Salário	1.555,14			14.653,48			9.095,23		
Férias	2.978,06			0,00			12.126,97		
Alimentação/Vale Transportes	0,00			12.851,54			5.695,88		
Versas Rescisoria	10.870,76			54.215,53			11.854,22		
Previdencia Social	5.255,82			132.838,36			31.433,11		
FGTS/GRRF	1.762,60			31.580,70			9.277,13		
(-) DESPESAS C/VENDAS			9.310,69			10.599,24			11.238,14
Consumo de Agua	1.743,84			2.166,72			2.501,02		
Consumo de Energia	4.120,32			4.777,80			5.101,12		
Consumo de Telefone/Internet	3.446,53			3.654,72			3.636,00		
SALDO A TRANSPORTAR			409.372,43			575.732,54			436.572,27
Reconhecemos a exatidão deste Demonstrativo de Contas, realizado em 31/12/2023, conforme a Legislação atual e de acordo com a documentação enviada à contabilidade									
Manaus, 31 de Dezembro de 2023									
LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 031.664.492-72					FRANCIMAR LOPES DA SILVA CRC-AM 017531/O-7 CPF: 610.745.192-72				



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP									
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023									
JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 - AV. PEDRO TEIXEIRA, N° 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM									
	2023			2022			2021		
	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO
(+) SALDO DO TRANSPORTE			409.372,43			575.732,54			436.572,27
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			63.072,14			67.051,22			56.172,66
Pro-labore	48.000,00			48.000,00			36.000,00		
Material de Expediente	948,31			1.418,64			1.615,07		
Material de Higiene e Limpeza	1.636,35			1.825,25			1.954,78		
Material Uso e Consumo	6.484,47			8.654,18			7.954,23		
Despesas c/Veiculos	6.003,01			7.153,15			8.648,58		
(-) DESPESAS C/SERVIÇOS			61.997,58			105.739,87			80.911,32
Assessoria Empresarial	10.800,00			14.400,00			7.200,00		
Serviços Prestados PF	18.542,33			52.854,81			41.854,61		
Serviços Prestados PJ	32.655,25			38.485,06			31.856,71		
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS			10.709,11			30.173,45			27.902,13
I P T U	548,31			675,18			680,84		
Alvará	464,22			549,31			570,03		
Outros Impostos e Taxas	9.696,58			28.948,96			26.651,26		
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			3.413,44			6.180,09			6.616,27
Tarifas Bancárias/Juros Financeiros	3.215,21			5.781,48			6.312,79		
I O F	198,23			398,61			303,48		
(-) DESPESAS PATRIMONIAIS			49.227,42			49.227,42			49.227,42
Despesas c/Depreciação	49.227,42			49.227,42			49.227,42		
(=) LUCROS ANTES DO IR E CSLL			220.952,74			317.360,49			215.742,47
(=) DESPESAS C/PROVISÃO			33.319,13			58.826,66			39.919,49
IRPJ	17.536,38			30.961,40			21.010,26		
CSLL	15.782,74			27.865,26			18.909,23		
(=) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			187.633,61			258.533,83			175.822,98
Resultado do Exercício	187.633,61			258.533,83			175.822,98		
TOTAL			0,00			0,00			0,00
Reconhecemos a exatidão deste Demonstrativo de Contas, realizado em 31/12/2023, conforme a Legislação atual e de acordo com a documentação enviada à contabilidade									
Manaus, 31 de Dezembro de 2023									
LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 031.664.492-72					FRANCIMAR LOPES DA SILVA CRC-AM 017531/O-7 CPF: 610.745.192-72				



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP				
ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023				
JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, N° 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM				
ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS (Valores em Reais, excluídos os centavos)				
ÍNDICES	FÓRMULAS	FÓRMULAS EM N°S		%
Índice de Liquidez Corrente ILC	$\frac{AC}{PC}$	$\frac{2.136.053}{70.860}$	=	30,1449
Índice de liquidez Seca ILS	$\frac{AC - E}{PC}$	$\frac{998.296}{70.860}$	=	14,0884
Índice de Liquidez Geral ILG	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	$\frac{3.384.251}{1.260.209}$	=	2,6855
Quociente de Liquidez Imediata QLI	$\frac{DISPONÍVEL}{PASSIVO CIRCULANTE}$	$\frac{396.199}{70.860}$	=	5,5913
Índice de Imobilização do Capital Próprio ICP	$\frac{AP}{PL}$	$\frac{1.682.591}{3.806.632}$	=	0,4420
Quociente de Capital QCP	$\frac{PL}{AT}$	$\frac{3.806.632}{5.066.841}$	=	0,7513
Índice de Solvencia IS	$\frac{AT}{PC + ELP}$	$\frac{5.066.841}{1.260.209}$	=	4,0206
Reconhecemos a exatidão destes Índices Econômicos Financeiros calculados conforme a Legislação vigente e os Demonstrativos Financeiros				
Manaus, 31 de dezembro de 2023				
LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 031.664.492-72		FRANCIMAR LOPES DA SILVA CRC-AM 017531/O-7 CPF: 610.745.192-72		



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP							
JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM							
DLPA - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - 31/12/2023							
	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DO EXERCÍCIO	PREJUÍZOS ACUMALADOS	PREJUÍZOS DO EXERCICIO	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	0,00	0,00	2.341.426,93	0,00	0,00	0,00	2.341.426,93
Restituição de ICMS							
Lucros Acumulados			-1.122.428,08				-1.122.428,08
Reserva de Capital							
Aumento do Capital Social							
Lucros do Exercício				187.633,61			187.633,61
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	0,00	0,00	1.218.998,85	187.633,61	0,00		1.406.632,46
Reconhecemos a exatidão desta Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido encerrada conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade							
Manaus, 31 de Dezembro de 2023							
LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 031.664.492-72				FRANCIMAR LOPES DA SILVA CRC-AM 017531/O-7 CPF: 610.745.192-72			



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP								
JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM								
DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - 31/12/2023								
	CAPITAL INTEGRALIZADO	RESERVVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DO EXERCÍCIO	PREJUIZOS ACUMUALDOS	PREJUIZOS DO EXERCICIO	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	1.200.000,00	600.000,00	0,00	2.341.426,93	0,00	0,00	0,00	4.141.426,93
Restituição de ICMS								
Lucros Acumulados				-1.122.428,08				-1.122.428,08
Reserva de Capital		-200.000,00						-200.000,00
Aumento do Capital Social	800.000,00							800.000,00
Lucros do Exercício					187.633,61			187.633,61
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	2.000.000,00	400.000,00	0,00	1.218.998,85	187.633,61	0,00	0,00	3.806.632,46
Reconhecemos a exatidão desta Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido encerrada conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade								
Manaus, 31 de Dezembro de 2023								
LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 031.664.492-72				FRANCIMAR LOPES DA SILVA CRC-AM 017531/O-7 CPF: 610.745.192-72				



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

NOTA EXPLICATIVA ANO CALENDÁRIO 2023

A empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, empresa limitada no ramo da construção civil, localizada na Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah – Bairro Dom Pedro I, CEP 69.040-000 - Manaus/AM vem através desta, apresentar as principais demonstrações contábeis que foram elaboradas com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais praticas emanada da legislação societária brasileira, tendo como base os documentos contábeis que foram disponibilizados.

1 - DISPONIVEL – Demonstra as disponibilidade em moeda em espécie na conta Caixa, conforme relatório interno disponibilizado para a contabilidade; na conta Fundos, demonstra disponibilidade para liquidação de despesas e investimentos; Banco Conta Movimento, conforme extratos bancários do conta corrente e aplicação, disponibilizados para a contabilidade.

2 – CREDITOS – Demonstra as disponibilidade em créditos de Clientes a receber, referente vendas de serviços; Impostos Federais a Recuperar, conforme relatório interno disponibilizado a contabilidade.

3 - ESTOQUES - Demonstra os Materiais Operacionais e Outros Materiais utilizado da prestação de serviços

4 - CREDITOS COM TERCEIROS - Demonstra creditos com adiantamento a fornecedores, a socios e impostos a recuperar em exercicios futuros.

5 - IMOBILIZADO – Demonstra as disponibilidades em bens moveis adquiridos pela empresa no grupo Imobilizado Tangível, saldo este já com a depreciação apurada, conforme notas fiscais e recibos disponibilizados a contabilidade.

6 - OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS – Demonstra saldo a pagar no grupo (Fornecedores Nacionais; Contas a Pagar (demais fornecedores eventuais): Obrigações Trabalhistas (despesas com folha de pagamento e encargos): Obrigações Tributarias (PIS e COFINS) e Obrigações com Provisões (IRPJ e CSLL), todos de acordo com os documentos disponibilizados a contabilidade.

7 - OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - Demonstra empréstivos financeiro com instituição bancaria, e Impostos Federais junto a Receita Federal conforme extrato de parcelamento n/exercicio a serem liquidados em exercicios futuros

8 – CAPITAL SOCIAL – Demonstra o valor do capital social de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), conforme registrado na junta comercial do estado do Amazonas em 29/06/2023, Capital integralizado, conforme documento disponibilizado a contabilidade.

9 – LUCRO / PREJUÍZO – Demonstra saldo de lucros acumulado de exercício anteriores e lucro apurado no ano calendário 2023, conforme balanço patrimonial encerrado.

10 – RECEITA BRUTA – Demonstra o saldo das vendas de mercadorias e de serviços efetuadas de acordo com notas fiscais registradas no sistema da Prefeitura e da Sefaz, documentos disponibilizados a contabilidade de acordo com extrato de apuração do simples.

11 – CUSTOS OPERACIONAIS- Demonstra saldo do custo apurado baseado no material aplicado na prestação dos serviços e na mão-de-obra direta, conforme relatórios interno disponibilizada a contabilidade.

12 – RESULTADO DO EXERCÍCIO – Demonstra saldo positivo contábil apurado de R\$ 187.633,61 (Cento e Oitenta e Sete Mil Seicentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos).

Portanto, nossas conclusões encontram-se devidamente embasadas no Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR, capítulo II, seção II Arts. 220 a 231; e § 4º do artigo 176 da lei 6.404/76.

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

Láercio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador
CPF: 031.664.492-72

Francimar Lopes da Silva
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.



TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2023

Contém este Balanço Patrimonial 13 (treze) folhas numeradas, do nº 01 a 13 e servirá para lançamentos das operações próprias deste estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

Endereço: Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah, Bairro Dom Pedro I, CEP: 69.040-000 - Manaus/AM

CNPJ nº 02.556.167/0001-69

I.E. nº -----

I.M. nº 8406701

Registro na JUCEA Sob NIRE: 13200354257

Datada: 14/05/1998

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

Láercio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador
CPF: 031.664.492-72

Francimar Lopes da Silva
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/015.775-3	AME2400035538	21/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, FRANCIMAR LOPES DA SILVA, com inscrição ativa na(o) CRC/AM sob o nº 017531, expedida em 28/01/2022, inscrito no CPF nº 610.745.192-72, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este(s) documento(os) é (são) autêntico(os) e condiz(em) com o(s) original(is). Documentos apresentados:

Especificação do Documento	Quantidade de Páginas
Cópia simples da carteira profissional/certidão de regularidade do profissional inscrito na CRC/AM, número: 017531.	1

MANAUS, 21 de março de 2024.

FRANCIMAR LOPES DA SILVA



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/015.775-3	AME2400035538	21/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, de CNPJ 02.556.167/0001-69 e protocolado sob o número 24/015.775-3 em 21/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1626306, em 21/03/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador ALINE ARAUJO RIKER.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, MARCIA LOPES BARROSO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/03/2024



Documento assinado eletronicamente por ALINE ARAUJO RIKER, Servidor(a) Público(a), em 21/03/2024, às 11:01.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 24/015.775-3.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES BARROSO

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus. quinta-feira, 21 de março de 2024



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/026.387-4	AME2500061082	09/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	09/04/2025
Assinado utilizando certificado digital		
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	09/04/2025
Assinado utilizando certificado digital		



Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

ANO CALENDÁRIO: 2024

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/20

TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2024

Contém este Balanço Patrimonial 13 (treze) folhas numeradas, do nº 01 a 13 e servirá para lançamentos das operações próprias deste estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

Endereço: Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah, Bairro Dom Pedro I, CEP: 69.040-000 - Manaus/AM

CNPJ nº 02.556.167/0001-69

I.E. nº -----

I.M. nº 8406701

Registro na JUCEA Sob NIRE: 13200354257

Datada: 14/05/1998

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 082 de 26/02/2021

Manaus, 01 de Janeiro de 2024

Láercio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador
CPF: 031.664.492-72

Francimar Lopes da Silva
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/20

Razão Social: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA EPP**

Registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o nº 13200354257 em 14 de Maio de 1998

INSCRIÇÕES NO :

CADASTRO NAC.PJURÍDICA - CNPJ. nº

02.556.167/0001-69

CADASTRO ESTADUAL - I.E nº

CADASTRO MUNICIPAL - nº

8406701

Endereço:

Av. Pedro Teixeira, Nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah, Bairro Dom Pedro I CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

CAPITAL SOCIAL

4.000.000,00

RESERVAS DE CAPITAL

0,00

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2024

ANO BASE	RESULTADO ECONÔMICO	EXERCÍCIO FISCAL
2024	JANEIRO A DEZEMBRO	2025

LUCROS ACUMULADOS

0,00

LUCROS DO EXERCÍCIO

678.893,51

ANO BASE	SITUAÇÃO ESTATICA PATRIMONIAL	EXERCÍCIO FISCAL
2024	JANEIRO A DEZEMBRO	2025

ATIVO

PASSIVO

2024			2024		
CIRCULANTE	R\$	3.037.157,93	CIRCULANTE	R\$	223.041,18
			NÃO CIRCULANTE	R\$	1.071.830,14
NÃO CIRCULANTE	R\$	2.936.606,90	PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$	4.678.893,51
TOTAL	R\$	5.973.764,83	TOTAL	R\$	5.973.764,83

APROVADO

Manaus, 31 de Dezembro de 2024

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA

CRC-AM 017531/O-7

CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

ATIVO	2024	%	2023	%	2022	%
CIRCULANTE	<u>3.037.157,93</u>	<u>50,84</u>	<u>2.136.052,62</u>	<u>42,16</u>	<u>2.893.979,67</u>	<u>57,56</u>
DISPONÍVEL	<u>578.880,69</u>	<u>9,69</u>	<u>396.199,39</u>	<u>7,82</u>	<u>429.850,57</u>	<u>8,55</u>
Caixa	4.665,25	0,08	6.545,14	0,13	8.214,95	0,16
Fundos p/Despesas	200.000,00	3,35	100.000,00	1,97	100.000,00	1,99
Banco Conta Investimentos	300.000,00	5,02	200.000,00	3,95	200.000,00	3,98
Banco Conta Movimento	74.215,44	1,24	89.654,25	1,77	121.635,62	2,42
CRÉDITOS	<u>1.403.778,33</u>	<u>23,50</u>	<u>602.096,77</u>	<u>11,88</u>	<u>1.097.319,56</u>	<u>21,82</u>
Clientes a Receber	1.266.944,84	21,21	550.949,75	10,87	1.018.365,00	20,25
Adiantamentos a Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos a Recuperar	136.833,49	2,29	51.147,02	1,01	78.954,56	1,57
ESTOQUES	<u>1.054.498,91</u>	<u>17,65</u>	<u>1.137.756,46</u>	<u>22,45</u>	<u>1.366.809,54</u>	<u>27,18</u>
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Operacional	1.006.251,47	16,84	1.101.215,25	21,73	1.289.854,85	25,65
Outros Material	48.247,44	0,81	36.541,21	0,72	76.954,69	1,53
SUBTOTAL DO ATIVO	<u>3.037.157,93</u>	<u>50,84</u>	<u>2.136.052,62</u>	<u>42,16</u>	<u>2.893.979,67</u>	<u>57,56</u>

PASSIVO	2024	%	2023	%	2022	%
CIRCULANTE	<u>223.041,18</u>	<u>3,73</u>	<u>70.859,53</u>	<u>1,40</u>	<u>160.976,09</u>	<u>3,20</u>
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	<u>100.568,69</u>	<u>1,68</u>	<u>54.653,42</u>	<u>1,08</u>	<u>131.675,92</u>	<u>2,62</u>
Fornecedores	64.721,47	1,08	36.002,18	0,71	74.854,18	1,49
Contas a Pagar	35.847,22	0,60	18.651,24	0,37	56.821,74	1,13
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	<u>51.243,61</u>	<u>0,86</u>	<u>14.884,86</u>	<u>0,29</u>	<u>26.448,22</u>	<u>0,53</u>
Salários a Pagar	34.333,41	0,57	6.083,12	0,12	15.188,58	0,30
INSS a Pagar	11.959,26	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS a Pagar	2.805,80	0,05	587,53	0,01	724,38	0,01
Verbas Rescisórias	2.145,14	0,04	8.214,21	0,16	10.535,26	0,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	<u>42.302,82</u>	<u>0,71</u>	<u>1.321,25</u>	<u>0,03</u>	<u>2.851,95</u>	<u>0,06</u>
Imposto Federais/Municipais	42.302,82	0,71	1.321,25	0,03	2.851,95	0,06
Imposto Federais Parcelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	<u>28.926,06</u>	<u>0,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IRPJ E CSLL	28.926,06	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DO PASSIVO	<u>223.041,18</u>	<u>3,73</u>	<u>70.859,53</u>	<u>1,40</u>	<u>160.976,09</u>	<u>3,20</u>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024, de acordo com a Legislação em vigor e a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 5.973.764,83 (Cinco Milhões Novecentos e Setenta e Tres Mil Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Tres Centavos)

Manaus, 31 de Dezembro de 2024

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
 JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000 SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000, MANAUS/AM

ATIVO	2024	%	2023	%	2022	%
TRANSPORTE	<u>3.037.157,93</u>	<u>50,84</u>	<u>2.136.052,62</u>	<u>42,16</u>	<u>2.893.979,67</u>	<u>57,56</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>2.936.606,90</u>	<u>49,16</u>	<u>2.930.788,71</u>	<u>57,84</u>	<u>2.133.856,36</u>	<u>42,44</u>
CREDITOS COM TERCEIROS	<u>918.137,53</u>	<u>15,37</u>	<u>1.248.198,07</u>	<u>24,63</u>	<u>789.163,49</u>	<u>15,70</u>
Outros Creditos	918.137,53	15,37	1.248.198,07	24,63	789.163,49	15,70
IMOBILIZADO TANGIVEL	<u>2.018.469,37</u>	<u>33,79</u>	<u>1.682.590,64</u>	<u>33,21</u>	<u>1.344.692,87</u>	<u>26,74</u>
IMOBILIZADO TANGIVEL	<u>2.835.977,80</u>	<u>47,47</u>	<u>2.500.099,07</u>	<u>49,34</u>	<u>2.112.973,88</u>	<u>42,03</u>
Consortios	83.521,44	1,40	0,00	0,00	12.874,81	0,26
móveis e Utensílios	84.458,96	1,41	84.458,96	1,67	84.458,96	1,68
Máquinas e Equipamentos	1.538.895,95	25,76	1.286.538,66	25,39	886.538,66	17,63
Veículos	389.629,35	6,52	389.629,35	7,69	389.629,35	7,75
Edificações	739.472,10	12,38	739.472,10	14,59	739.472,10	14,71
(-) Depreciação Acumulada	-817.508,43	-13,68	-817.508,43	-16,13	-768.281,01	-15,28
TOTAL DO ATIVO	<u>5.973.764,83</u>	<u>100,00</u>	<u>5.066.841,33</u>	<u>100,00</u>	<u>5.027.836,03</u>	<u>100,00</u>

PASSIVO	2024	%	2023	%	2022	%
TRANSPORTE	<u>223.041,18</u>	<u>3,73</u>	<u>70.859,53</u>	<u>1,40</u>	<u>160.976,09</u>	<u>3,20</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>1.071.830,14</u>	<u>17,94</u>	<u>1.189.349,34</u>	<u>23,47</u>	<u>725.433,01</u>	<u>14,43</u>
OBRIGAÇÕES A PAGAR	<u>1.071.830,14</u>	<u>17,94</u>	<u>1.189.349,34</u>	<u>23,47</u>	<u>725.433,01</u>	<u>14,43</u>
Financiamentos/Empréstimos	35.790,68	0,60	53.686,02	1,06	71.581,36	1,42
Impostos Federais Parcelados	555.088,02	9,29	613.235,24	12,10	653.851,65	13,00
Dividendos a Pagar	480.951,44	8,05	522.428,08	10,31		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.678.893,51</u>	<u>78,32</u>	<u>3.806.632,46</u>	<u>75,13</u>	<u>4.141.426,93</u>	<u>82,37</u>
CAPITAL/RESERVAS	<u>4.000.000,00</u>	<u>66,96</u>	<u>2.400.000,00</u>	<u>47,37</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>35,80</u>
Capital Integralizado	4.000.000,00	66,96	2.000.000,00	39,47	1.200.000,00	23,87
Reserva de Capital	0,00	0,00	400.000,00	7,89	600.000,00	11,93
LUCROS/PREJUÍZOS	<u>678.893,51</u>	<u>11,36</u>	<u>1.406.632,46</u>	<u>27,76</u>	<u>2.341.426,93</u>	<u>46,57</u>
Lucros Acumulados	0,00	0,00	1.218.998,85	24,06	2.082.893,10	41,43
Lucros do Exercício	678.893,51	11,36	187.633,61	3,70	258.533,83	5,14
TOTAL DO PASSIVO	<u>5.973.764,83</u>	<u>100,00</u>	<u>5.066.841,33</u>	<u>100,00</u>	<u>5.027.836,03</u>	<u>100,00</u>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024, de acordo com a Legislação em vigor e a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 5.973.764,83 (Cinco Milhões Novecentos e Setenta e Tres Mil Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Tres Centavos)
 Manaus, 31 de Dezembro de 2024

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
 CRC-AM 017531/O-7
 CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP						
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024						
JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO: DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM						
	2024		2023		2022	
(+) RECEITAS OPERACIONAIS		3.806.060,93		1.461.365,25		2.580.116,85
(-) DEVOLUÇÕES		0,00		0,00		0,00
(=) RECEITA BRUTA		3.806.060,93		1.461.365,25		2.580.116,85
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		215.042,44		82.567,14		145.776,60
(=) RECEITA LÍQUIDA		3.591.018,49		1.378.798,11		2.434.340,25
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		2.174.018,23		919.443,26		1.238.456,09
(=) LUCRO BRUTO		1.417.000,26		459.354,85		1.195.884,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		651.328,56		238.402,12		878.523,67
Despesas c/Pessoal	411.183,85		40.671,74		609.552,38	
Despesas c/Vendas	9.071,77		9.310,69		10.599,24	
Despesas Administrativas	78.749,16		63.072,14		67.051,22	
Despesas c/Serviços Prestados	79.717,25		61.997,58		105.739,87	
Despesas tributárias	18.774,12		10.709,11		30.173,45	
Despesas Financeiras	4.604,99		3.413,44		6.180,09	
Despesas Patrimoniais	49.227,42		49.227,42		49.227,42	
(=) RESULTADO OPERACIONAL		765.671,70		220.952,74		317.360,49
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS						
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS						
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/LUCROS		765.671,70		220.952,74		317.360,49
(-) PROVISÃO DA CSLL	41.105,46		15.782,74		27.865,26	
(-) PROVISÃO DO IRPJ	45.672,73		17.536,38		30.961,40	
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		678.893,51		187.633,61		258.533,83

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração do Resultado do Exercício encerrada em 31/12/2024, conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2024

LÁRCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP DEMONSTRATIVO DAS CONTAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 - AV. PEDRO TEIXEIRA, N° 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM									
	2024			2023			2022		
	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO
RECEITAS OPERACIONAIS									
(+) RECEITA OPERACIONAL			3.806.060,93			1.461.365,25			2.580.116,85
Receitas c/Serviços		3.806.060,93			1.461.365,25			2.580.116,85	
Outras Receitas		0,00			0,00			0,00	
(-) DEDUÇÕES			0,00			0,00			0,00
Devoluções									
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS			215.042,44			82.567,14			145.776,60
I S S	76.121,22			29.227,31			51.602,34		
PIS	24.739,40			9.498,87			16.770,76		
COFINS	114.181,83			43.840,96			77.403,51		
(-) CUSTOS OPERACIONAIS			2.174.018,23			919.443,26			1.238.456,09
Custos c/Material Operacional	1.864.969,86			774.523,58			1.135.251,41		
Custos c/Ferramentas	266.424,27			102.295,57			77.403,51		
Custos c/Terceiros	42.624,11			42.624,11			25.801,17		
(-) DESPESAS C/PESSOAL			411.183,85			40.671,74			609.552,38
Ordenados e Salários	251.735,61			18.249,36			360.081,04		
Sal Família/Maternidade	1.302,84			0,00			3.331,73		
13. Salário	16.965,25			1.555,14			14.653,48		
Férias	22.620,33			2.978,06			0,00		
Alimentação/Vale Transportes	14.541,14			0,00			12.851,54		
Versas Rescisoria	10.059,93			10.870,76			54.215,53		
Previdencia Social	72.499,86			5.255,82			132.838,36		
FGTS/GRRF	21.458,89			1.762,60			31.580,70		
(-) DESPESAS C/VENDAS			9.071,77			9.310,69			10.599,24
Consumo de Agua	1.618,47			1.743,84			2.166,72		
Consumo de Energia	3.928,14			4.120,32			4.777,80		
Consumo de Telefone/Internet	3.525,16			3.446,53			3.654,72		
SALDO A TRANSPORTAR			996.744,64			409.372,43			575.732,54
Reconhecemos a exatidão deste Demonstrativo de Contas, realizado em 31/12/2024, conforme a Legislação atual e de acordo com a documentação enviada à contabilidade Manaus, 31 de Dezembro de 2024 LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 031.664.492-72 FRANCIMAR LOPES DA SILVA CRC-AM 017531/O-7 CPF: 610.745.192-72									



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP DEMONSTRATIVO DAS CONTAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 - AV. PEDRO TEIXEIRA, N° 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM									
	2024			2023			2022		
	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO
(+) : SALDO DO TRANSPORTE			996.744,64			409.372,43			575.732,54
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			78.749,16			63.072,14			67.051,22
Pro-labore	60.000,00			48.000,00			48.000,00		
Matrrial de Expediente	1.965,14			948,31			1.418,64		
Material de Higiene e Limpeza	2.312,25			1.636,35			1.825,25		
Material Uso e Consumo	7.145,26			6.484,47			8.654,18		
Despesas c/Veículos	7.326,51			6.003,01			7.153,15		
(-) DESPESAS C/SERVIÇOS			79.717,25			61.997,58			105.739,87
Assessoria Empresarial	14.508,00			10.800,00			14.400,00		
Serviços Prestados PF	22.595,00			18.542,33			52.854,81		
Serviços Prestados PJ	42.614,25			32.655,25			38.485,06		
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS			18.774,12			10.709,11			30.173,45
I P T U	530,14			548,31			675,18		
Alvará	502,74			464,22			549,31		
Outros Impostos e Taxas	17.741,24			9.696,58			28.948,96		
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			4.604,99			3.413,44			6.180,09
Tarifas Bancárias/Juros Financeiros	4.352,22			3.215,21			5.781,48		
I O F	252,77			198,23			398,61		
(-) DESPESAS PATRIMONIAIS			49.227,42			49.227,42			49.227,42
Despesas c/Depreciação	49.227,42			49.227,42			49.227,42		
(=) LUCROS ANTES DO IR E CSLL			765.671,70			220.952,74			317.360,49
(=) DESPESAS C/PROVISÃO			86.778,19			33.319,13			58.826,66
IRPJ	45.672,73			17.536,38			30.961,40		
CSLL	41.105,46			15.782,74			27.865,26		
(=) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			678.893,51			187.633,61			258.533,83
Resultado do Exercício	678.893,51			187.633,61			258.533,83		
TOTAL			0,00			0,00			0,00
Reconhecemos a exatidão deste Demonstrativo de Contas, realizado em 31/12/2024, conforme a Legislação atual e de acordo com a documentação enviada à contabilidade Manaus, 31 de Dezembro de 2024 LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 031.664.492-72 FRANCIMAR LOPES DA SILVA CRC-AM 017531/O-7 CPF: 610.745.192-72									



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP				
ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024				
JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, N° 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM				
ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS (Valores em Reais, excluídos os centavos)				
ÍNDICES	FÓRMULAS	FÓRMULAS EM N°S		%
Índice de Liquidez Corrente ILC	$\frac{AC}{PC}$	$\frac{3.037.158}{223.041}$	=	13,6170
Índice de liquidez Seca ILS	$\frac{AC - E}{PC}$	$\frac{1.982.659}{223.041}$	=	8,8892
Índice de Liquidez Geral ILG	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	$\frac{3.955.295}{1.294.871}$	=	3,0546
Quociente de Liquidez Imediata QLI	$\frac{DISPONÍVEL}{PASSIVO CIRCULANTE}$	$\frac{578.881}{223.041}$	=	2,5954
Índice de Imobilização do Capital Próprio ICP	$\frac{AP}{PL}$	$\frac{2.018.469}{4.678.894}$	=	0,4314
Quociente de Capital QCP	$\frac{PL}{AT}$	$\frac{4.678.894}{5.973.765}$	=	0,7832
Índice de Solvencia IS	$\frac{AT}{PC + ELP}$	$\frac{5.973.765}{1.294.871}$	=	4,6134
Reconhecemos a exatidão destes Índices Econômicos Financeiros calculados conforme a Legislação vigente e os Demonstrativos Financeiros				
Manaus, 31 de dezembro de 2024				
LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 031.664.492-72		FRANCIMAR LOPES DA SILVA CRC-AM 017531/O-7 CPF: 610.745.192-72		



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP							
JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH,BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM							
DLPA - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - 31/12/2024							
RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DO EXERCÍCIO	PREJUÍZOS ACUMALADOS	PREJUÍZOS DO EXERCICIO	TOTAL	
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	0,00	0,00	1.218.998,85	0,00	0,00	0,00	1.218.998,85
Restituição de ICMS							
Lucros Acumulados			-1.218.998,85				-1.218.998,85
Reserva de Capital							
Aumento do Capital Social							
Lucros do Exercício				678.893,51			678.893,51
Saldo em 31 de Dezembro de 2024	0,00	0,00	0,00	678.893,51	0,00		678.893,51
Reconhecemos a exatidão desta Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido encerrada conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade							
Manaus, 31 de Dezembro de 2024							
LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 031.664.492-72				FRANCIMAR LOPES DA SILVA CRC-AM 017531/O-7 CPF: 610.745.192-72			



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP								
JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH BAIRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM								
DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - 31/12/2024								
	CAPITAL INTEGRALIZADO	RESERVVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DO EXERCÍCIO	PREJUIZOS ACUMUALDOS	PREJUIZOS DO EXERCICIO	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	2.000.000,00	400.000,00	0,00	1.218.998,85	0,00	0,00	0,00	3.618.998,85
Restituição de ICMS								
Lucros Acumulados				-1.218.998,85				-1.218.998,85
Reserva de Capital		-400.000,00						-400.000,00
Aumento do Capital Social	2.000.000,00							2.000.000,00
Lucros do Exercício					678.893,51			678.893,51
Saldo em 31 de Dezembro de 2024	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	678.893,51	0,00	0,00	4.678.893,51
Reconhecemos a exatidão desta Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido encerrada conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade								
Manaus, 31 de Dezembro de 2024								
LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 031.664.492-72			FRANCIMAR LOPES DA SILVA CRC-AM 017531/O-7 CPF: 610.745.192-72					



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

NOTA EXPLICATIVA ANO CALENDÁRIO 2024

A empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, empresa limitada no ramo da construção civil, localizada na Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah – Bairro Dom Pedro I, CEP 69.040-000 - Manaus/AM vem através desta, apresentar as principais demonstrações contábeis que foram elaboradas com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais praticas emanada da legislação societária brasileira, tendo como base os documentos contábeis que foram disponibilizados.

1 - DISPONIVEL – Demonstra as disponibilidade em moeda em espécie na conta Caixa, conforme relatório interno disponibilizado para a contabilidade; na conta Fundos, demonstra disponibilidade para liquidação de despesas e investimentos; Banco Conta Movimento, conforme extratos bancários do conta corrente e aplicação, disponibilizados para a contabilidade.

2 – CREDITOS – Demonstra as disponibilidade em créditos de Clientes a receber, referente vendas de serviços; Impostos Federais a Recuperar, conforme relatório interno disponibilizado a contabilidade.

3 - ESTOQUES - Demonstra os Materias Operacionais e Outros Materiais utilizado da prestação de serviços

4 - CREDITOS COM TERCEIROS - Demonstra creditos com adiantamento a fornecedores, a socios e impostos a recuperar em exercicios futuros.

5 - IMOBILIZADO – Demonstra as disponibilidades em bens moveis adquiridos pela empresa no grupo Imobilizado Tangível, saldo este já com a depreciação apurada, conforme notas fiscais e recibos disponibilizados a contabilidade.

6 - OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS – Demonstra saldo a pagar no grupo (Fornecedores Nacionais; Contas a Pagar (demais fornecedores eventuais): Obrigações Trabalhistas (despesas com folha de pagamento e encargos): Obrigações Tributarias (PIS e COFINS) e Obrigações com Provisões (IRPJ e CSLL), todos de acordo com os documentos disponibilizados a contabilidade.

7 - OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - Demonstra empréstivos financeiro com instituição bancaria, e Impostos Federais junto a Receita Federal conforme extrato de parcelamento n/exercicio a serem liquidados em exercicios futuros

8 – CAPITAL SOCIAL – Demonstra o valor do capital social de R\$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais), conforme registrado na junta comercial do estado do Amazonas em 25/07/2024, Capital integralizado, conforme documento disponibilizado a contabilidade.

9 – LUCRO / PREJUÍZO – Demonstra saldo de lucros acumulado de exercício anteriores e lucro apurado no ano calendário 2024, conforme balanço patrimonial encerrado.

10 – RECEITA BRUTA – Demonstra o saldo das vendas de mercadorias e de serviços efetuadas de acordo com notas fiscais registradas no sistema da Prefeitura e da Sefaz, documentos disponibilizados a contabilidade de acordo com extrato de apuração do simples.

11 – CUSTOS OPERACIONAIS- Demonstra saldo do custo apurado baseado no material aplicado na prestação dos serviços e na mão-de-obra direta, conforme relatórios interno disponibilizada a contabilidade.

12 – RESULTADO DO EXERCÍCIO – Demonstra saldo positivo contábil apurado de R\$ 678.893,51 (Seicentos e Setenta e Oito Mil Oitocentos e Noventa e Tres Reais e Cinquenta e Um Centavos).

Portanto, nossas conclusões encontram-se devidamente embasadas no Decreto nº 9.580/18, art. 220 a 231, e § 4º do artigo 176 da lei 6.404/76.

Manaus, 31 de Dezembro de 2024

Láercio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador
CPF: 031.664.492-72

Francimar Lopes da Silva
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 14/20

TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2024

Contém este Balanço Patrimonial 13 (treze) folhas numeradas, do nº 01 a 13 e servirá para lançamentos das operações próprias deste estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

Endereço: Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah, Bairro Dom Pedro I, CEP: 69.040-000 - Manaus/AM

CNPJ nº 02.556.167/0001-69

I.E. nº -----

I.M. nº 8406701

Registro na JUCEA Sob NIRE: 13200354257

Datada: 14/05/1998

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 082 de 26/02/2021

Manaus, 31 de Dezembro de 2024

Láercio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador
CPF: 031.664.492-72

Francimar Lopes da Silva
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 15/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/026.387-4	AME2500061082	09/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	09/04/2025
Assinado utilizando certificado digital		
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	09/04/2025
Assinado utilizando certificado digital		



Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 16/20



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCIMAR LOPES DA SILVA
REGISTRO.....	: AM-017531/O-7
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.745.192-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 09/04/2025 as 15:39:02.

Válido até: 08/07/2025.

Código de Controle: 139545

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/026.387-4	AME2500061082	09/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	09/04/2025
Assinado utilizando certificado digital		



Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 18/20



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, de CNPJ 02.556.167/0001-69 e protocolado sob o número 25/026.387-4 em 09/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1753406, em 09/04/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Larissa Marinho Ferreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Márcia Lopes Perez. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	09/04/2025 15:12:28
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5	
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	09/04/2025 15:30:04
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	09/04/2025 15:12:30
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5	
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	09/04/2025 15:30:08
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	09/04/2025 15:30:10
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 09/04/2025



Documento assinado eletronicamente por Larissa Marinho Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 09/04/2025, às 17:17.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://www.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 25/026.387-4.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES PEREZ

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus. quarta-feira, 09 de abril de 2025



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MARCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 20/20



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCIMAR LOPES DA SILVA
REGISTRO.....	: AM-017531/O-7
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.745.192-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 25/08/2025 as 12:16:16.

Válido até: 23/11/2025.

Código de Controle: 7495396

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 008837709

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 11/10/2025, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, residente na AVENIDA PEDRO TEXEIRA 1000, ,
DOM PEDRO, CEP: 69040-000, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 02.556.167/0001-69. ***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, domingo, 12 de outubro de 2025.

PEDIDO Nº:

0008837709





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.556.167/0001-69

Certidão nº: 40914857/2025

Expedição: 17/07/2025, às 14:42:42

Validade: 13/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.556.167/0001-69**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000591-56.2018.5.11.0015 - TRT 11ª Região ** (15ª VARA DO TRABALHO DE MANAUS)

**** Débito com exigibilidade suspensa.**

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

ALVARÁ DE L
FUI

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP** CNPJ: **02.556.167/0001-69**
Nome Fantasia: Área Ocupada: **10.00**
Logradouro: **AVENIDA PEDRO TEIXEIRA** Complemento: **SALA 111 CONJ DEBORAH**
Número: **1000** CEP: **69040000**
Bairro: **DOM PEDRO I** Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

LISTA DE ATIVIDADES AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição

LISTA DE ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição
4321-5/00.01	Instalação elétrica
3314-7/10	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormen
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4213-8/00.01	Obras de urbanização
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
8020-0/01.01	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
4789-0/99.99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
8011-1/01	Atividades de vigilância e segurança privada

Observações

- O alvará de Localização e Funcionamento é concedido por meio eletrônico considerando a legislação pertinente, os respectivos licenciamentos e vistorias, quando aplicáveis, e a ciência e responsabilidade do empresário ou responsável legal pela empresa ou sociedade;
- O alvará de Funcionamento tem validade indeterminada;
- Este diploma deve ser fixado em local visível e de fácil acesso;
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/XMUKQZAB>



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL



C.M.C.		Razão Social						
8406701		CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP						
Razão Social Reduzida				Fantasia			Tipo (E/P)	
							Permanente	
Alvará/TLF	Porte	Pessoa	TVS	ISSQN	Perc.	Vlr Estimado	Estimado até	
Tributável	EPP	Jurídica	NÃO TRIBUTÁVEL	Mensal	0,0000	0,00	/ /	
CNPJ/CPF		I.E. / R.G.		Suspensão	Opt. do Simples	Opt. do SIMEI	Porte Simples Nac.	Autônomo
02556167000169				/ /	Não	Não	EPP	Não
Natureza Jurídica								
27 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA								
Abertura	Cad. Prefeitura	Prz. Vigência	Encerramento	Reativação	Processo		Classificação da Atividade	
03/07/1998	07/01/2011	1	/ /	/ /			Prestação de Serviços	
Situação								
Ativo								
C.R.C.	Nome do Contador				Qtde Func.	Qtde Profis.	Qtd. Instr. Mus.	Cód. Geral
					0	0	0	1044707
Autônomo			Pagamento	Qtde	Nº Proc. Isenção	Data Processo	N.º Cons. Prof.	
0 -				0				
Nº Conselho Prof.		Nº Processo Isenção		Data Processo		Nº Revisão Cadastral		Revisado
		0		/ /		0		Não

Localização da Empresa

Matrícula	Inscrição	Quadra	Lote	Área Ocupada	Área Risco Sanitário
130196	13600381038800820			10,00	0,00
Bairro	Logradouro		Número	CEP	Telefone
DOM PEDRO I	AVENIDA - PEDRO TEIXEIRA		1000	69040000	92 3657-1057 /
Município	Complemento				UF
MANAUS	SL 111, CJ DEBORAH				AM
Loteamento			Quadra no Loteamento	Lote no Loteamento	
			0	0	
E-Mail			FAX		
LOPES_MAXIMUS@HOTMAIL.COM			92 3657-1057 /		

Endereço de Domicílio Fiscal

Endereço		Número	Bairro		
AVENIDA - PEDRO TEIXEIRA		1000	DOM PEDRO I		
Município	Complemento			CEP	UF
MANAUS	SALA 111 CONJ DEBORAH			69040000	AM
E-Mail		Telefone	FAX		
LOPES_MAXIMUS@HOTMAIL.COM		92 3657-1057 /			

Junta Comercial

Registro Junta	Última Alteração	Data Última	Emissão	Capital Social	Registro
13200354257	02/12/2020			2000000,00	

Atividades Econômicas

CNA	Descrição Atividade	Tipo Atividade	Tipo PDUAM	Class. Sanitária
412040001	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Primário	Tipo 4	0 - Não Incidente
331471000	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GE	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL



431930000	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORME	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
432150001	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
801110100	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
859960400	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
432230301	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
478909999	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIO	Secundário	Tipo 3	2 - Baixo Risco
421380001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO -	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
802000101	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
475989900	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO	Secundário	Tipo 1	0 - Não Incidente

Serviços

SERVIÇOS		Tipo Atividade
14.01.1	LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA,	Secundária
8.02.1	INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL,	Secundária
7.02.1	EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	Secundária
11.02.1	VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.	Secundária

Horário de Funcionamento

Segunda a Sexta	Sábado	Domingo
às e das às	às	às

MANAUS, 30 de Abril de 2024

DIVISÃO DE CADASTRO MERCANTIL
SEMEF



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP**

CNPJ: **02.556.167/0001-69**

Inscrição Municipal: **8406701**

Nome Fantasia:

Área Ocupada: **10.00**

Cadastro Imobiliário: **130196**

Logradouro: **AVENIDA PEDRO TEIXEIRA**

Complemento: **SALA 111 CONJ DEBORAH**

Protocolo: **AMP2000267923**

Número: **1000**

CEP: **69040000**

Data da Expedição: **01/12/2020**

Bairro: **DOM PEDRO I**

Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4321-5/00.01	Instalação elétrica
3314-7/10	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4213-8/00.01	Obras de urbanização
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
8020-0/01.01	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
4789-0/99.99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
8011-1/01	Atividades de vigilância e segurança privada

OBSERVAÇÕES

-
- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/QGJIQFU7>



Escaneie o QR Code



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
1320035425-7	02.556.167/0001-69	14/05/1998	14/05/1998

Endereço Completo:

AVENIDA PEDRO TEIXEIRA 1000 SALA 111 CONJ DEBORAH - BAIRRO DOM PEDRO I CEP 69040-000 - MANAUS/AM

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE EXTINTORES, HIDRANTES E SEUS ACESSORIOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CENTRAL DE ALARMES, CAMERAS, CERCAS ENERGIZADAS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CIRCUITO FECHADO DE TV, EXTINTORES, SPRINKLER, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDUSTRIAL ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Capital Social: R\$ 4.000.000,00 QUATRO MILHÕES DE REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 4.000.000,00 QUATRO MILHÕES DE REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
509.431.972-87	ANDRE FRANCO CARRAMANHO	xxxxxxx	R\$ 2.000.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	xxxxxxx	R\$ 2.000.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX	Situação: ATIVA
Último Arquivamento: 09/04/2025	Número: 1753406
Ato 223 - BALANCO	

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Manaus, 22 de Julho de 2025 11:43


MARCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (<http://www.jucea.am.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250000622194 e visualize a certidão)



25/053.357-0

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.556.167/0001-69
Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Endereço: AV PEDRO TEIXEIRA 1000 CENTRO C L MARCHE / D PEDRO / MANAUS / AM / 69040-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100421020728814706

Informação obtida em 09/10/2025 13:17:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
CNPJ: 02.556.167/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:04:59 do dia 03/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2025.

Código de controle da certidão: **6AB3.0A99.A4BD.8970**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 56552281
Data: 09/10/2025
Hora: 12:21:50
Válida até: 08/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ so de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2025101300004

Válida até 12/11/2025

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exige o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.556.167/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/1998

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (Dispensada *)
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio (Dispensada *)
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada (Dispensada *)
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *)
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV PEDRO TEIXEIRA

NÚMERO
1000

COMPLEMENTO
SALA 111 CONJ DEBORAH

CEP
69.040-000

BAIRRO/DISTRITO
DOM PEDRO I

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO
carramanho@hotmail.com

TELEFONE
(92) 9110-4395

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.556.167/0001-69 DUNS®: 64*****22
Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/10/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	02/11/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/04/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/11/2025
Receita Municipal	Validade:	03/01/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 10/10/2025 18:09

CPF: 509.XXX.XXX-87 Nome: ANDRE FRANCO CARRAMANHO

Ass: _____

1 de 1

Ao
Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM

Ref. EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 003/2025 - TJAM
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia e construção civil, com objetivo de executar obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Barreirinha - AM., conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA -, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, estabelecida na Avenida Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Lebon Marche, sala 111 – Dom Pedro, DECLARA Que conhece as condições locais para a execução do objeto, em conformidade com o artigo 18 da Resolução nº. 114, de 20/04/10 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Manaus-AM, 14 de outubro de 2025.

LAERCIO
SALGADO
CARRAMANHO:0
3166449272

Assinado de forma digital
por LAERCIO SALGADO
CARRAMANHO:03166449
272
Dados: 2025.10.16
10:34:48 -04'00'

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
RNP: 0405427042 SOCIO
ADMINISTRADOR.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1038313/2025
Emissão: 16/10/2025
Validade: 30/11/2025
Chave: Zx976

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: JOSE LUIZ DE SOUZA GOMES

Registro: 0410655929

CPF: ***.454.552-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 04/04/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA

Data de Formação: 08/03/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306901205. Data de vencimento do boleto: 30/11/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (3/3)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA – EPP, com sede na Avenida Pedro Telxeira, nº 1000, Sala 111 Conj. Deborah, Bairro: Dom Pedro I, CEP 69040-000 - Manaus/AM inscrita no CNPJ sob o nº 02.556.167/0001-69, registro no CREA-AM nº 0000001053 representado neste ato por seu sócio administrador Srº. Laercio Salgado Carramanho, brasileiro, casado, empresário, portador da C.I nº 18020-3 SESEG/AM e CPF nº 031.664.492-72 e sócio diretor Srº. André Franco Carramanho, brasileiro, solteiro, empresário, portador da C.I nº 1083181-9 SESEG/AM e CPF nº 509.431.972-87

CONTRATADO: WALTER MATEUS FELICIO PAIM, brasileiro, solteiro, Engenheiro civil, portadora da identidade nº 2843263 SSP/AM, CPF. 037.538.012-20, CREA-AM RNP 0421124440, residente na Rua da Independência nº 50, Nova Esperança, CEP 69037-586, Manaus/AM.

As partes acima identificadas tem entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

1 – OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem como objeto, a responsabilidade por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contempladas no âmbito de suas atribuições legais.

1.1 - O Contratado deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

2 – REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA (LEI Nº 4.950A/66):

Pela prestação dos serviços, a contratante pagará a contratada 3 (Três) salários mínimos nacionais mensais, no horário de 13:00h às 17:00h, Quartas-Feiras e Quintas-Feiras; 04 horas de trabalho Diário totalizando 08 horas de trabalho semanal.

Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

DECLARAÇÃO EXCEPCIONALIDADE TÉCNICA

Eu, **WALTER MATEUS FELICIO PAIM**, Engenheiro Civil, CREA -AM 35192AM, CPF nº 037.538.012-40, declaro para os devidos fins, conforme Portaria nº 082/2012-GP/CREA-AM de 24 de agosto de 2012 que:

1 – Responsabilidade Técnica Da Empresa Atual:

1.1 Empresa: S F PAIM - EPP, CNPJ 22.871.754/0001-50.

1.2 Endereço: Av. Castelo Branco, nº 45, bairro Centro, São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, CEP: 69.750.000.

Horário de trabalho: Sabado 08:00 h as 15:00 h, totalizando 8 h de trabalho semanal.

2- Responsabilidade Técnica Da Empresa Atual:

2.1 Empresa: Ação Empreendimentos e Construções LTDA, CNPJ 01.543.349/0001-32.

2.2 Endereço: Avenida Japurá, nº 546, Sla A – Centro – CEP 69025-020..

Horário de trabalho: Quarta feira e quinta feira 08:00 h as 12:00 h, totalizando 8 h de trabalho semanal.

3- Responsabilidade Técnica Da Empresa Pretendida, Caráter Excepcional

3.1 Empresa: Construtora Carramanho LTDA, CNPJ 02.556.167/0001-69.

3.2 Endereço: Avenida Pedro Teixeira, 1000 – Dom Pedro I, Manaus – AM, 69.040-000.

Horário de trabalho: Quarta feira e quinta feira 13:00 h as 17:00 h, totalizando 8 h de trabalho semanal.

II- Relação De Obra Ou Serviço Em Andamento:

Declaro não haver nenhuma obra ou serviço em andamento.

III- Apresentação De Fatos e Fundamentos que Justifique E Respalde O Pedido De Excepcionalidade Técnica:

Estou solicitando a excepcionalidade tendo em vista minha disponibilidade de horário e possuo veículo próprio para deslocamento. Por isso há compatibilidade de tempo para dá suporte as obras de cada empresa.

Solicito deferimento desta autarquia o pedido de excepcionalidade técnica referente a empresa **Construtora Carramanho LTDA**

MANAUS/AM, 27 de dezembro de 2023



WALTER MATEUS FELICIO PAIM
WALTER MATEUS FELICIO PAIM
CREA 35192/ AM
ENG. CIVIL
RNP 0421124440



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA – EPP, com sede na Avenida Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111 Conj. Deborah, Bairro: Dom Pedro I, CEP 69040-000 - Manaus/AM inscrita no CNPJ sob o nº 02.556.167/0001-69, registro no CREA-AM nº 0000001053 representado neste ato por seu sócio administrador Srº. Laercio Salgado Carramanho, brasileiro, casado, empresário, portador da C.I nº 18020-3 SESEG/AM e CPF nº 031.664.492-72 e sócio diretor Srº. André Franco Carramanho, brasileiro, solteiro, empresário, portador da C.I nº 1083181-9 SESEG/AM e CPF nº 509.431.972-87

CONTRATADO: VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, portadora da identidade nº 0595103-8 SSP/AM, CPF. 273.462.692-68, CREA-AM RNP 0408400935, residente na Rua 26 de Agosto, nº 96 casa nº8, Residencial Continental Village II, Bairro: Cidade Nova CEP 69095-187, Manaus/AM.

As partes acima identificadas tem entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

1 – OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem como objeto, a responsabilidade por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contempladas no âmbito de suas atribuições legais.

1.1 - O Contratado deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

2 – REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA (LEI Nº 4.950A/66):

Pela prestação dos serviços, a contratante pagará a contratada 3 (Três) salários mínimos nacionais mensais, no horário de 15:00h às 18:00h, Segundas-Feiras a Sexta Feiras, totalizando 15 horas de trabalho semanal.

Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

3 – PRAZO DE VIGÊNCIA:

O prazo de vigência do presente contrato é indeterminado, iniciando no dia 03/01/2023, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes, observadas nas cláusulas abaixo.

4 – DA RESCISÃO:

O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação a parte contrária com antecedência mínima de 30(trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

Manaus/AM, 03 de Janeiro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LAÉRCIO SALGADO CARRAMANHO
Data: 03/01/2024 14:18:0300
Verifique em <https://valida.jf.gov.br>

TESTEMUNHA
RG nº
CPF nº

CONTRATANTE
LAÉRCIO SALGADO CARRAMANHO
RG nº 0180203-8 SESEG/AM
CPF nº 031.664.492-72



Documento assinado digitalmente
VLADIMIR PALHETA GOMES FILHO
Data: 03/01/2024 11:51:48-0300
Verifique em <https://valida.jf.gov.br>

TESTEMUNHA
RG nº
CPF nº

CONTRATADO
VLADIMIR PALHETA GOMES FILHO
CREA/AM 0408400935
ENGENHEIRA ELETRICISTA
CPF nº 273.462.692-98



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

915592/2014

Nº anterior: 592014

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO**
Registro: **0408400935AM** RNP: **0408400935**
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 915592/2014
20/01/2014, 15:20
Zw6Ax

Conforme atestado anexo (01 página, emitido em 15/01/2014), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (Serviços de Sonorização e Iluminação), salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. Obs.: 1- O profissional integrou o quadro de responsabilidade técnica da empresa Contratada a partir de 14/01/2014, porém, com Contrato de Prestação de Serviços firmado em 02/12/2013. 2- ART registrada no último dia do prazo de execução dos serviços, ou seja, em 15/01/2014. 3- Signatário do atestado, na condição de profissional habilitado, Eng. Elet. Vladimir Palheta Gomes Filho: CPF Nº 273.462.692-68. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Zw6Ax





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

909471/2007

Nº anterior: 5632007

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO**
 Registro: **0408400935AM** RNP: **0408400935**
 Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **147202007** Tipo de ART: ART Registrada em: 22/11/2007 Baixada em: 10/05/2017
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada:

Contratante: **Secretaria de Estado da Saúde - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
 Endereço do contratante: **AV. ANDRÉ ARAUJO** Nº: 701
 Complemento: Bairro: **ALEIXO**
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.060-000**
 Contrato: **0420070014720** Celebrado em: **01/11/2004**
 Valor do contrato: **R\$ 2.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **Rua Codajás** Nº: 00
 Complemento: Bairro: **CACHOEIRINHA**
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.000-000**
 Data de início: **04/12/2007** Conclusão efetiva:
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **Instituto da Criança do Amazonas (ICAM)** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
 Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200006 - SUBESTAÇÕES 200 - OUTRO 300 KVA;**

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Projeto e execução de análise, ajuste e controle de Contratos
 de Demanda, a ser realizado no Instituto da Criança do Amazonas,
 localizado a Rua Codajás, s/n. - Cachoeirinha - Manaus AM.XXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 909471/2007
07/12/2007
Z5d0x

CONFORME ATESTADO ANEXO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Z5d0x





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

909469/2008

Nº anterior: 7492008

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO**
Registro: **0408400935AM** RNP: **0408400935**
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **184422008** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/10/2008 Baixada em: 26/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIUA CONSTRUcoes LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA** CPF/CNPJ: **04.272.670/0001-18**
Endereço do contratante: **AVENIDA ALVARO MAIA** Nº: 569
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: **SAO G. DA CACHOEIRA** UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420080018442 Celebrado em: 24/01/2008
Valor do contrato: R\$ 2.374.839,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA SÃO GABRIEL** Nº: 09
Complemento: **ESCOLA ESTADUAL SÃO GABRIEL** Bairro: CENTRO
Cidade: **SAO G. DA CACHOEIRA** UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 30/10/2008 Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TERMO DE CONTRATO: N.002/2008.OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL SAO
GABRIEL.PRAZO:120(CENTO E VINTE) DIAS.ART VINCULADA A ART DE NUMERO:
1465/2008 ART FORA DE EPOCA. PROTOCOLO: 7542/2008. PROCESSO 155/2008
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 909469/2008
31/10/2008
Zdza9

CONFORME ATESTADO ANEXO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Zdza9





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

2ª Via. No. 750/2008

Nome: **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO**

No. CREA: **7745-D/AM**

Modalidades:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Endereço: **RUA E N.34**

QD D SHANGRILA III

PARQUE 10 DE NOVEMBRO - MANAUS/AM

Atribuições:

ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA, OBS. SEU ART.25.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 18442/2008 de 30/10/2008

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA**

Empresa Contratada: **MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA**

Local Obra/Serviço: **PRAÇA SÃO GABRIEL N.09**

ESCOLA ESTADUAL SÃO GABRIEL

- SAO G. DA CACHOEIRA/AM

Valor Obra/Serviço: **R\$ 2.374.839,00**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TERMO DE CONTRATO: N.002/2008.OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL SAO

GABRIEL. PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS. ART VINCULADA A ART DE NUMERO:

1465/2008 ART FORA DE EPOCA. PROTOCOLO: 7542/2008. PROCESSO 155/2008

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES A SUA MODALIDADE, ENGENHARIA ELÉTRICA, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

Manaus, 28 de Fevereiro de 2012


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO-NETO
PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**
Conselho Federal dos Engenheiros Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura
Engenharia e Agrimensura do Estado do Amazonas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de Capacidade Técnico e a empresa Mariuá Construções Ltda., Sediada à rua Francisco Araújo, n.º 81 - Cj. Aruanã - Compensa I, inscrita sob o CNPJ: 03.540.153/0001-10, Tendo como responsável técnico o Eng.º Joaquim Viana da Fonseca Neto, CREA N.º 5647-D AM/RR, e CO-Responsável o Eng.º Eletricista Vademir Palheta Gomes, CREA N.º 7745-D AM, que executou para Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira os serviços de Obra e Engenharia adiante descritos referentes Reforma da Escola Estadual São Gabriel, obedecendo as especificações técnicas e apresentando padrão de qualidade, executando o serviço dentro do prazo, todos contidos no Termo de Contrato: n.º 02/08 registrado sob ART de n.º 1465/2008.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÍSICO
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Administração da obra	dia	1,00
1.2	Mobilização e desmobilização	unid	1,00
2.0	PROJETOS COMPLEMENTARES		
2.1	Projetos complementares: arquitetura, estrutura metálica para cobertura, instalações elétricas, instalações hidro-sanitárias.	unid	1,00
3.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
3.1	Placa da obra	m²	6,00
3.2	Tapume (divisão entre bloco em funcionamento/reforma)	m²	219,60
3.3	Andaime metálico de encaixe	m²	480,00
4.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
4.1	Remoção ou raspagem de pintura pva/acrílica	m²	2.826,81
4.2	Remoção ou raspagem de pintura esmalte	m²	15,02
4.3	Retirada de louças sanitárias	unid.	31,00
4.4	Remoção de entulhos DMT 50km e carga manual	m³	334,65
4.5	Demolição de Piso em concreto	m²	1.405,92
4.6	Demolição de revestimento de azulejos	m²	257,69
4.7	Demolição de alvenaria sem reaproveitamento	m²	142,46
4.8	Reirada de esquadria de madeira	m²	476,97
4.9	Demolição e retirada de estrutura de madeira da cobertura	m²	2.230,58
4.10	Retirada de telhado	m²	3.057,61
4.11	Demolição e retirada de forro de madeira c/ estrutura	m²	2.136,93
4.12	Demolição e retirada de reboco	m²	332,81
4.13	Reirada de gradil de ferro	m²	69,50
4.14	Demolição de piso cerâmico	m²	1.023,14
4.15	Demolição e retirada de instalação elétrica existente	unid.	1,00
5.0	TRABALHO EM TERRA		
5.1	Escavação manual (até 2m) exceto rocha	m³	28,22
5.2	Apiloamento de fundo de vala e pisos à maço	m²	4,00
5.3	Aterro com fornecimento de material	m³	1,25
6.0	INFRA-ESTRUTURA		
6.1	Forma de tábuas p/ concreto aproveitamento 2 vezes	m²	88,96
6.2	Ferragem CA - 60B	kg	1.356,30
6.3	Concreto estrutural usinado 20MPA (lançamento e aplicação)	m³	17,32
6.4	Concreto magro	m³	4,20
6.5	Desforma	m²	88,96



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de Capacidade Técnico e a empresa Mariuá Construções Ltda., Sediada à rua Francisco Araújo, n.º 81 - Cj. Aruanã - Compensa I, inscrita sob o CNPJ: 03.540.153/0001-10, Tendo como responsável técnico o Eng.º Joaquim Viana da Fonseca Neto, CREA N.º 5647-D AM/RR, e CO-Responsável o Eng.º Eletricista Vademir Palheta Gomes, CREA N.º 7745-D AM, que executou para Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira os serviços de Obra e Engenharia adiante descritos referentes Reforma da Escola Estadual São Gabriel, obedecendo as especificações técnicas e apresentando padrão de qualidade, executando o serviço dentro do prazo, todos contidos no Termo de Contrato: n.º 02/08 registrado sob ART de n.º 1465/2008.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÍSICO
7.0	SUPRA-ESTRUTURA		
7.1	Forma de tábuas p/ concreto aproveitamento 3 vezes	m²	1.212,60
7.2	Escoramento de madeira (cimbramento)	m³	1.212,60
7.3	Concreto estrutural 20MPA (lançamento e aplicação)	m³	36,61
7.4	Ferragem CA - 60B	kg	3.215,45
7.5	Desforma	m²	1.504,36
8.0	PAREDES E PAINÉIS		
8.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	m²	94,50
8.2	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	441,04
8.3	Elemento vazado	m²	8,00
8.4	Divisória divilux	m²	478,60
8.5	Gradil c/ cantoneiras, barra chata e barra redonda	m²	
9.0	ESTRUTURA PARA COBERTURA		
9.1	Estrutura metálica para cobertura	m²	3.057,61
10.0	TELHAMENTO		
10.1	Cobertura em telha galvolum pre-pintada trapezoidal	m²	3.057,61
10.2	Cumeeira para telha trapezoidal	m²	222,50
11.0	FORRO		
11.1	Forro em pvc	m²	3.638,31
12.0	ESQUADRIA		
12.1	Janelas de madeira padrão existente	m²	153,43
12.2	Porta de madeira com ferragens	m²	58,88
12.3	Porta divilux com ferragens	cj	13,00
12.4	Revisão nas esquadrias existentes sem substituição	m²	176,12
12.5	Porta em alumínio para wc's	m²	12,60
12.6	Basculante de ferro	m²	64,60
12.7	Porta de ferro de abrir venezina tipo sassazaki	m²	34,02
13.0	VIDRO		
13.1	Vidro liso transparente - 4mm	m²	367,40
14.0	REVESTIMENTO		
14.1	Chapisco traço 1:3	m²	1.313,34
14.2	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4	m²	1.313,34
14.3	Protetor de parede em madeira	m	644,00



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de Capacidade Técnico e a empresa Mariuá Construções Ltda., Sediada à rua Francisco Araújo, n.º 81 - Cj. Aruanã - Compensa I, inscrita sob o CNPJ: 03.540.153/0001-10, Tendo como responsável técnico o Eng.º Joaquim Viana da Fonseca Neto, CREA N.º 5647-D AM/RR, e CO-Responsável o Eng.º Eletricista Vademir Palheta Gomes, CREA N.º 7745-D AM, que executou para Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira os serviços de Obra e Engenharia adiante descritos referentes Reforma da Escola Estadual São Gabriel, obedecendo as especificações técnicas e apresentando padrão de qualidade, executando o serviço dentro do prazo, todos contidos no Termo de Contrato: n.º 02/08 registrado sob ART de n.º 1465/2008.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÍSICO
14.4	Revestimento parede classe A extra	m²	241,14
15.0	PAVIMENTAÇÃO		
15.1	Piso korodur 10mm	m²	2.439,66
15.2	Argamassa de regularização - 3cm	m²	2.439,66
15.3	Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural	m²	240,21
15.4	Calçada 8cm	m²	911,73
15.5	Piso de concreto desempenado, junta seca para Estacionamento	m²	334,40
15.6	Piso cerâmico	m²	478,80
16.0	PINTURA		
16.1	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m²	10.502,94
16.2	Pintura acrílica - 2 demãos	m²	10.502,94
16.3	Aparelhamento em esquadria de ferro com zarcão comum	m²	1.062,29
16.4	Pintura esmalte em esquadria de ferro - 2 demãos	m²	1.062,29
16.5	Pintura novacor em piso concreto/calçada	m²	284,93
16.6	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m²	1.822,06
16.7	Aparelhamento em estrutura metálica com zarcão epoxi	m²	3.057,61
16.8	Pintura esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	m²	3.057,61
16.9	Aplicação de massa corrida	m²	5.710,50
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
17.1	Alimentação geral de força - elétrica e fiação	m	721,08
17.2	Alimentação geral de luz - elétrica e fiação	m	525,91
17.3	Ponto de luz no teto	pto	520,00
17.4	Ponto de interruptor simples	pto	24,00
17.5	Ponto de interruptor duplo	pto	16,00
17.6	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w	pto	176,00
17.7	Ponto de tomada 2500w	pto	80,00
17.8	Quadro de distribuição com barramento 50ckt's	und	9,00
17.9	Instalação de luminárias fluorescente, completa c/ 2 lâmpadas de 40w	und	520,00
17.10	Rasgos em alvenaria	m	97,60
17.11	Disjuntor tripolar de 100 A	und	4,00
17.12	Disjuntor tripolar de 200 A	und	4,00
17.13	Disjuntor tripolar de 150 A	und	1,00
17.14	Disjuntor tripolar de 80 A	und	2,00
17.15	Disjuntor tripolar de 60 A	und	2,00
17.16	Disjuntor bipolar 15 a 50 A	und	156,00
17.17	Eletrocalha 200 x 50mm #18	m	245,00
17.18	Eletroduto rígido 3/4"	m	1.450,00
17.19	Eletroduto rígido 1"	m	278,00

CREA-AM

450/08

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

28 FEV. 2012

Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data

ACERVO / CREA-AM

ESTE DOCUMENTO ESTÁ CONFORME O
PRESENTE NOS ARQUIVOS DESTA CONSELHO

Materiais de 08 de fevereiro de 2012

Assinatura

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para fins de Capacidade Técnico e a empresa Mariuá Construções Ltda., Sediada à rua Francisco Araújo, n.º 81 - Cj. Aruanã - Compensa I, inscrita sob o CNPJ: 03.540.153/0001-10, Tendo como responsável técnico o Eng.º Joaquim Viana da Fonseca Neto, CREA N.º 5647-D AM/RR, e CO-Responsável o Eng.º Eletricista Vademir Palheta Gomes, CREA N.º 7745-D AM, que executou para Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira os serviços de Obra e Engenharia adiante descritos referentes Reforma da Escola Estadual São Gabriel, obedecendo as especificações técnicas e apresentando padrão de qualidade, executando o serviço dentro do prazo, todos contidos no Termo de Contrato: n.º 02/08 registrado sob ART de n.º 1465/2008.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÍSICO
17.20	Eletroduto rígido 1 1/4"	CREA-AM	m 32,00
17.21	Eletroduto rígido 2"	750/08	m 64,00
17.22	Eletroduto rígido 3"	750/08	m 78,00
17.23	Instalação de cabo de cobre isolado 25mm ²	28 FEV. 2012	m 630,00
17.24	Instalação de cabo de cobre isolado 35mm ²	28 FEV. 2012	m 68,00
17.25	Instalação de cabo de cobre isolado 70mm ²	28 FEV. 2012	m 260,00
17.26	Instalação de cabo de cobre isolado 95mm ²	28 FEV. 2012	m 370,00
17.28	Instalação de cabo de cobre isolado 120mm ²	28 FEV. 2012	m 240,00
17.29	Instalação de cabo de cobre isolado 185mm ²	28 FEV. 2012	m 96,00
17.30	Substação 225 palanque		unid. 1,00
17.31	Luminária externa com 4 pétalas, lâmpada vapor de sódio, poste de aço		unid. 2,00
17.32	Revisão geral nas instalações elétricas existentes no Bloco Novo Pavimento inferior com troca de: lâmpadas, reatores, estartes, soquetes, tomadas, disjuntores, interruptores, luminárias; balanceamento de quadros de distribuição, substituição de cabos, aterramento geral e acessórios.		unid. 1,00
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		
18.1	Instalação de cabo # 16,00mm ² (alimentação do quadro de distribuição)		m 7,35
18.2	Assentamento de Eletroduto de PVC 1"	ACERVO / CREA-AM	m 5,71
18.3	Assentamento de Eletroduto de PVC 3/4"	ESTE DOCUMENTO ESTÁ CONFORME O	m 4,50
18.4	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1"	PRESENTE NOS ARQUIVOS DESTA CONSELHO	und. 4,39
18.5	Colocação de luvas PVC P/ Eletroduto de 1"	Maneio 28 de fevereiro de 2012	und. 2,09
18.6	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 3/4"	Maneio 28 de fevereiro de 2012	und. 3,61
18.7	Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4" a 1"	Maneio 28 de fevereiro de 2012	und. 1,41
18.8	Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 18 circuitos		und. 362,21
18.9	Instalação de disjuntores monopolares 20A		und. 10,76
18.10	Instalação de disjuntor tripolar 100A		und. 107,44
18.11	Protetor contra surtos atmosféricos		und. 50,45
18.12	Caixa de passagem (0,15 x 0,15 x 0,08) m		und. 16,50
18.13	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação, conforme especificações (tomadas 2P+T)		und. 115,14
18.14	Aterramento geral p/ computador - inclusive hastes, cabeamento e conexões, conforme especificações		und. 409,69
18.15	Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas), conforme especificações		und. 2,20
19.0	REDE DE DADOS E TELEFONE PARA LABORATORIO DE INFORMÁTICA		
19.1	Instalação de ponto de telefone compreendendo até 5 varas de eletroduto de 3/4", conexões, caixa e guia.		und. 195,43
19.2	Instalação de tomada p/ computador - completa, conforme especificações (pontos de lógica - inclusive cabeamento)		und. 73,20



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de Capacidade Técnico e a empresa Mariuá Construções Ltda., Sediada à rua Francisco Araújo, n.º 81 - Cj. Aruanã - Compensa I, inscrita sob o CNPJ: 03.540.153/0001-10, Tendo como responsável técnico o Eng.º Joaquim Viana da Fonseca Neto, CREA N.º 5647-D AM/RR, e CO-Responsável o Eng.º Eletricista Vademir Palheta Gomes, CREA N.º 7745-D AM, que executou para Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira os serviços de Obra e Engenharia adiante descritos referentes Reforma da Escola Estadual São Gabriel, obedecendo as especificações técnicas e apresentando padrão de qualidade, executando o serviço dentro do prazo, todos contidos no Termo de Contrato: n.º 02/08 registrado sob ART de n.º 1465/2008.

ITEM	DESCRIÇÃO	ACERVO / CREA-AM	UNID	FÍSICO
19.3	Patch cords com conector RJ 45 - extensão 1,50 m	EST. DOCUMENTO ESTÁ CONFORME O PRESENTE NOS ARQUIVOS DESTA CONSELHO	und.	23,59
19.4	Instalação de suporte para Hub/ Switch		und.	49,61
19.5	Switch de 24 portas	Manaus, 03 de fevereiro de 2012	und.	494,86
19.6	Anilha de identificação para cabo multiplan	<i>Paulo</i> Assinatura	und.	2,20
20.0	SERVIÇOS ESPECIAIS			
20.1	Divisória duas faces em compensado de cedro 6mm, acabamento em verniz (suporte central para instalações)		m²	54,24
20.2	Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00x1,20m p/ pincel		und.	381,75
20.3	Bancada p/ professor, conforme especificações		und.	503,75
20.4	Módulo de bancada para aluno, conforme especificações		und.	440,00
20.5	Mesa para impressora, conforme especificações		und.	82,50
21.0	SIGEA M ON LINE			
21.1	Instalação de cabo # 16,00mm² (alimentação do quadro de distribuição)		m	7,35
21.2	Assentamento de Eletroduto de PVC 1"	25/08	m	5,71
21.3	Assentamento de Eletroduto de PVC 1/2"	28 FEV 2012	m	4,04
21.4	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1"	25	und.	4,39
21.5	Colocação de luvas PVC P/ Eletroduto de 1"	Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data	und.	2,09
21.6	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1/2"		und.	2,91
21.7	Colocação de luvas PVC P/ Eletroduto de 1/2"		und.	0,89
21.8	Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4" a 1"		und.	1,41
21.9	Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 12 circuitos		und.	230,85
21.10	Instalação de disjuntores monopulares		und.	10,76
21.11	Instalação de disjuntor tripolar 60A		und.	104,55
21.12	Caixa de passagem (0,15 x 0,15 x 0,08) m		und.	16,50
21.13	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação, conforme especificações (tomadas 2P+T)		und.	115,14
21.14	Aterramento geral p/ computador - inclusive hastes, cabeamento e		und.	409,69
21.15	Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas), conforme especificações		und.	2,20
21.16	Instalação de tomada p/ computador - completa, conforme especificações		und.	73,20
21.17	Patch cords com conector RJ 45 - extensão 1,50 m		und.	23,59
21.18	Anilha de identificação para cabo multiplan		und.	2,20
21.19	Instalação de condulete PVC 3/4"		m	3,27
21.20	Instalação de suporte para Hub/ Switch		und.	49,61
21.21	Switch de 8 portas		und.	282,36
22.0	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS			
22.1	Concreto estrutural fck 20mpa (preparo, lançamento e aplicação)		m³	0,96
22.2	Armação aço CA50 A e B		kg	62,50



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de Capacidade Técnico e a empresa Mariuá Construções Ltda., Sediada à rua Francisco Araújo, n.º 81 - Cj. Aruanã - Compensa I, inscrita sob o CNPJ: 03.540.153/0001-10, Tendo como responsável técnico o Eng.º Joaquim Viana da Fonseca Neto, CREA N.º 5647-D AM/RR, e CO-Responsável o Eng.º Eletricista Vademir Palheta Gomes, CREA N.º 7745-D AM, que executou para Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira os serviços de Obra e Engenharia adiante descritos referentes Reforma da Escola Estadual São Gabriel, obedecendo as especificações técnicas e apresentando padrão de qualidade, executando o serviço dentro do prazo, todos contidos no Termo de Contrato: n.º 02/08 registrado sob ART de n.º 1465/2008.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÍSICO
22.3	Forma e desforma	m²	14,30
22.4	Alvenaria tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	19,80
22.5	Chapisco traço 1:3	m²	63,80
22.6	Reboco traço 1:2:4	m²	63,80
22.7	Pintura com tinta epoxi, incluindo emassamento e lixamento	m²	63,68
22.8	Perfil de alumínio para cantos	m	26,00
22.9	Tanque inox com válvula e torneira	und	2,00
22.10	Ponto hidráulico	pto	2,00
22.11	Ponto de esgoto secundário	pto	2,00
22.13	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w	pto	8,00
23.0	SPDA		
23.1	Haste de Aterramento Copperweld 5/8"x3.00 Metros	unid.	12,00
23.2	Conector para Haste Ø 5/8"	unid.	12,00
23.3	Conector de Pressão para Cabo Nu # 35 e 50mm2	pc	24,00
23.4	Braçadeira Unha 7mm	unid.	24,00
23.5	Cabo de Cobre Nu # 35mm2	kg	155,64
23.6	Cabo de Cobre Nu # 50mm2	kg	192,70
24.0	CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO		
24.1	Servidor de vídeo completo	unid	1,00
24.2	Placa de captura DVR-16 camaras-GV-800	unid	1,00
24.3	Câmara color 120 tvlines, 0,1 lux	unid	16,00
24.4	Caixa de proteção alumínio baby	unid	16,00
24.5	Fonte de 12Vdc 500Ma	unid	16,00
24.6	Protetor de surto-circuito proteção da placa	unid	1,00
24.7	Nobreak 1,2VA	unid	1,00
24.8	Modulo isolador (terra eletrônico)	unid	1,00
24.9	Barra stridal	unid	5,00
24.10	Terminal tipo I de 2,5mm	unid	17,00
24.11	Terminal tipo U de 2,5mm	unid	27,00
24.12	Quadro elétrico- CFTV 10X30X20	unid	1,00
24.13	Disjuntores de 20A	unid	1,00
24.14	Protetor de rede	unid	1,00
24.15	Cabo coaxial rg 59 90% malha	m	190,00
24.16	Cabo PP2x1mm	m	85,00
24.17	Conector F de pressão	unid	24,00
24.18	Conversor F/ BNC	unid	24,00



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de Capacidade Técnico e a empresa Mariuá Construções Ltda., Sediada à rua Francisco Araújo, n.º 81 - Cj. Aruanã - Compensa I, inscrita sob o CNPJ: 03.540.153/0001-10, Tendo como responsável técnico o Eng.º Joaquim Viana da Fonseca Neto, CREA N.º 5647-D AM/RR, e CO-Responsável o Eng.º Eletricista Vademir Palheta Gomes, CREA N.º 7745-D AM, que executou para Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira os serviços de Obra e Engenharia adiante descritos referentes Reforma da Escola Estadual São Gabriel, obedecendo as especificações técnicas e apresentando padrão de qualidade, executando o serviço dentro do prazo, todos contidos no Termo de Contrato: n.º 02/08 registrado sob ART de n.º 1466/2008.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÍSICO
25.0	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO		
25.1	Instalação de cubo para sonorização de ambientes com potência RMS de 10W, alto-falante de 5" e 8 Ohms. Demissões (170mm x 170mm x 125mm)	unid	15,00
25.2	Instalação de sonificador de ambientes (receiver) com 910W RMS, com microfone	unid	1,00
25.3	Instalação de filtro de linha com 1200W tensão 115V ou 220V 10A	unid	1,00
25.4	Instalação de cabo para áudio, incluindo conector	m	120,00
25.6	Instalação de canaleta de PVC (5,00cm x 2,00cm)	m	92,00
26.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
26.1	Revisão geral nas instalações hidro sanitárias: substituição de conexões e tubos danificados, substituição de torneiras, substituição de sifões, substituição de engates, limpeza de reservatório de água, limpeza de poço semi-artesiano, desobstrução de tubulação de esgoto, desobstrução de limpeza de caixa de gordura e de inspeção, troca de registros danificados	unid	1,00
27.0	DRENAGEM		
27.1	Recuperação geral do sistema de drenagem existente, incluindo substituição de condutores, conexões, limpeza e desobstrução. Instalação de sistema de drenagem de águas pluvias incluindo tubulação de condução, caixas coletoras e de passagem, demolição de piso e adequações	unid.	1,00
28.0	DIVERSOS		
28.1	Placas indicativas de acrílico	unid.	53,00
28.2	Programação visual	unid.	1,00
28.3	Tanque de alvenaria para lavagem de painéis	unid.	1,00
28.4	Cuba inox para bancada	unid.	4,00
28.5	Bancada de granito com rodabancada e vista	m²	8,60
28.6	Prateleiras de concreto	unid.	12,00
28.7	Caixa de ar condicionado, dreno e arremates	unid.	38,00
28.8	Grama em placa	m²	657,00
28.9	Ar condicionado Split 12.000 btus	unid.	4,00
28.10	Ar condicionado Split 18.000 btus	unid.	6,00
28.11	Ar condicionado Split 30.000 btus	unid.	3,00
28.12	Cornijas em concreto fachada escola	ml	56,70
28.13	Urbanização e jardinagem	unid.	1,00
28.14	Bancos de concreto	unid.	14,00
28.15	Fornecimento e instalação de postes de concreto 15m/200Kg. Completo	unid.	1,00

ACERVO / CREA-AM
Este documento esta conforme o presente nos arquivos do Conselho
Mantido em 2 de Fevereiro de 2012
Assinatura

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 150/08
28 FEB. 2012
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data 1/1



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de Capacidade Técnico e a empresa Mariuá Construções Ltda., Sediada à rua Francisco Araújo, n.º 81 - Cj. Aruanã - Compensa I, inscrita sob o CNPJ: 03.540.153/0001-10, Tendo como responsável técnico o Eng.º Joaquim Viana da Fonseca Neto, CREA N.º 5647-D AM/RR, e CO-Responsável o Eng.º Eletricista Vademir Palheta Gomes, CREA N.º 7745-D AM, que executou para Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira os serviços de Obra e Engenharia adiante descritos referentes Reforma da Escola Estadual São Gabriel, obedecendo as especificações técnicas e apresentando padrão de qualidade, executando o serviço dentro do prazo, todos contidos no Termo de Contrato: n.º 02/08 registrado sob ART de n.º 1465/2008.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÍSICO
22.3	Forma e desforma	m²	14,30
22.4	Alvenaria tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	19,80
22.5	Chapisco traço 1:3	m²	63,80
22.6	Reboco traço 1:2:4	m²	63,80
22.7	Pintura com tinta epoxi, incluindo emassamento e lixamento	m²	63,68
22.8	Perfil de alumínio para cantos	m	26,00
22.9	Tanque inox com válvula e torneira	und	2,00
22.10	Ponto hidráulico	pto	2,00
22.11	Ponto de esgoto secundário	pto	2,00
22.13	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w	pto	8,00
23.0	SPDA		
23.1	Haste de Aterramento Copperweld 5/8"x3.00 Metros	unid.	12,00
23.2	Conector para Haste Ø 5/8"	unid.	12,00
23.3	Conector de Pressão para Cabo Nu # 35 e 50mm²	pç	24,00
23.4	Braçadeira Unha 7mm	unid.	24,00
23.5	Cabo de Cobre Nu # 35mm²	kg	155,64
23.6	Cabo de Cobre Nu # 50mm²	kg	192,70
24.0	CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO		
24.1	Servidor de vídeo completo	unid	1,00
24.2	Placa de captura DVR-16 camaras-GV-800	unid	1,00
24.3	Câmara color 120 tvlines, 0,1 lux	unid	16,00
24.4	Caixa de proteção alumínio baby	unid	16,00
24.5	Fonte de 12Vdc 500Ma	unid	16,00
24.6	Protetor de surto-circuito proteção da placa	unid	1,00
24.7	Nobreak 1,2VA	unid	1,00
24.8	Modulo isolador (terra eletrônico)	unid	1,00
24.9	Barra stridal	unid	5,00
24.10	Terminal tipo I de 2,5mm	unid	17,00
24.11	Terminal tipo U de 2,5mm	unid	27,00
24.12	Quadro elétrico- CFTV 10X30X20	unid	1,00
24.13	Disjuntores de 20A	unid	1,00
24.14	Protetor de rede	unid	1,00
24.15	Cabo coaxial rg 59 90% malha	m	190,00
24.16	Cabo PP2x1mm	m	85,00
24.17	Conector F de pressão	unid	24,00
24.18	Conversor F/ BNC	unid	24,00



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

909467/2004

Nº anterior: 4312004

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO**
Registro: **0408400935AM** RNP: **0408400935**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **1504452003** Tipo de ART: ART Registrada em: 06/05/2003 Baixada em: 29/10/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: CPF/CNPJ:
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: 0420030150445 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 182,13 Tipo de contratante:
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. AUTAZ MIRIM Nº: 3037
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: . -
Data de início: 06/05/2003 Conclusão efetiva: 29/10/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COPEL RIO COMERCIO DE APARAS DE PAPEL LTD CPF/CNPJ: 05.556.345/0001-40

Atividade Técnica:

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ADEQUACAO DO RAMAL DE ENTRADA DE UMA SUBESTACAO DE 375 KVA. XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 909467/2004
27/09/2004
893x5

CONFORME ATESTADO ANEXO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 893x5





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 259/2014

Nome: VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO
No. CREA: 7745-D/AM
Modalidade(s): ENGENHEIRO ELETRICISTA
Endereço: RUA B N.11 QD B, SHANGRILA II
PARQUE 10 DE NOVEMBRO - MANAUS/AM
Atribuições: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA, OBS. SEU ART.25.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 8025/2014 de 24/03/2014

Contratante: CNA COMÉRCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME

Empresa Contratada:

Local Obra/Serviço: AVENIDA ADALBERTO VALE, 953, BETÂNIA
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 15.000,00

Execução de serviços de Instalação de Circuito Fechado de Monitoramento e Alarme, Cabeamento Estruturado de dados e voz e painel de senha eletrônica de fila única. Conforme contrato 015/2014

INFOMações DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Histórico: Conforme atestado anexo (02 páginas, emitido sem data), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. ELETRICISTA, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 07 de abril de 2014

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE



Rotulagem e
Escritório
CIDAD



Eng. Cív. Anna Isabell E. Oliveira
CREA - 6030 D/AM-RR / Matr. 331/98 CREA-AM
Assessora Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para fins de capacidade Técnica que o Engº Eletricista Vlademir Palheta Gomes Filho, Crea/Am nº 7745-D/AM, executou para CNA COMERCIO SERVIÇO IMP E EXP. LTDA, CNPJ Nº 01.075.471/0001-21, obedecendo as especificações técnicas e apresentando padrão de qualidade, dentro do prazo estabelecido com um total de 100% dos serviços contidos no termo de contrato nº 015/4014 sob ART Nº 8025/2014.

Data Inicio: 21/02/2014

Data Terminio: 07/04/2014

Valor: R\$ 15.000,00

Local Serviço: Avenida Adalberto Vale, 953-Betânia – Manaus-AM

		Quant	Unid
1	CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO E ALARME		
	Serviço/Manutenção		
1.1	Protetor de surto-circuito proteção de placa	85	unid
1.2	Servidor de vídeo completo	2	und
1.3	Stand Alone DVR 16 Canais	4	unidades
1.4	Stand Alone DVR 04	1	uidade
1.5	No-break de 15Kva	2	unidades
1.6	Caixa de proteção de alumínio standar	16	unidades
1.7	Fonte de 12Vdc 13,5 Amp	4	unidades
1.8	Terminal tipo I de 2,5mm	36	unidades
1.9	Terminal tipo I de 4,0mm	16	unidades
1.10	Terminal tipo U de 2,5mm	16	unidades
1.11	Terminal tipo U 4,0mm	12	unidades
1.12	Conector F de pressão	180	unidades
1.13	Módulo Isolador (terra elétrico)	170	unidades
1.14	Mesa controladora de IP VTN 1000	2	unidades
1.15	Speed Dome 27x 580L BLC SDN 22Z27 FW	2	unidades
1.16	Quadro elétrico-CFTV	1	QD
1.17	Cabo PP2x1mm	2100	Mts
1.18	Disjuntor 20A	1	unidade
1.19	Protetor de rede	85	unidades
1.20	Cabo coaxial RG 59 90% malha	2100	Mts
1.21	Câmera mini sensor digital 1/4	26	unidades
1.22	Câmera mini sensor color 420L 1/3 VMF 220DN	23	unidades
1.23	Câmera infra 10M 600L	36	unidades
1.24	Conversor mídia mult SC 100MBS 2 KM	4	unidades



CNA COMERCIO SERVIÇO IMP E EXP. LTDA
CNPJ: 01.075.471/0001-21
Alessandro de Arruda Bandeira

Francis A. Gama Parente
Engº Eletricista
CREA 7163-D/AM

CNA

COMÉRCIO E SERVIÇOS

1.25	Central comando KX30 V2,2 433MHZ	2	unidades
1.26	Discadora DISC-8 Sinal	2	unidades
1.27	Porteiro coletivo 12 Pontos AM-PPR-12	1	unidades
1.28	Receptor PROG RRC-400 HP	2	unidades
1.29	Sensor IVA 60M DP	32	unidades
1.30	Sensor de Porta Berta PA-110	8	unidades
1.31	Teclado central AL ACTIVE 20L CD	4	unidades
1.32	Instalação de cabeamento estruturado (voz e dados), categoria 5e/100Mbps/350MHz	120	Pontos
1.33	Certificação em cabeamento estruturado (dados e voz)	120	Pontos
1.34	Instalação de Rack 36 Us	2	Unidades
1.35	Patch Panel 24 portas	5	unidades
1.36	Switc 10/100/1000 24 portas	5	unidades
1.37	Sistema de painel Eletrônico de fila única	2	Unidades

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
Av. Noel Nutels, Bl. 9 - Lj. 1 - Cidade Nova - CEP: 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (92) 3645-3340 - Fone/Fax: (92) 3636-2573/3645-1113

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original.
Art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935 - Dou Fé

BC494742-82

Data/Hora: 28/10/2015 10:57:14

Rosângela e Silva Ribeiro - Escrevente

B4B6-E1F7-CAFD-D201

consulte o selo em www.seloam.com.br

AUTENTICAÇÃO

FUNETJ R\$ 0,29

FUNDOS R\$ 0,40

CREA-AM

259/14

07 Abr. 2016

Vladimir Palheta Gomes Filho
Engenheiro Eletricista
CREA 040840093-5

Alessandro de A. Bandeira
CNA COMÉRCIO SERVIÇOS IMP. E EXP. LTDA
CNPJ: 01.075.471/0001-21
Alessandro de Arruda Bandeira
CPF: 655.062.272-72

Francis A. Gama Parente
Engº Eletricista
CREA 7163-D/AM



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

925096/2016**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO**
Registro: **0408400935AM** RNP: **0408400935**
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **310012013** Tipo de ART: ART Registrada em: 01/11/2013 Baixada em: 26/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: **RUA WALDOMIRO LUSTOZA** Nº: 1984
Complemento: Bairro: **JAPIIM**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.076-830**
Contrato: **0420130031001** Celebrado em: **30/10/2013**
Valor do contrato: **R\$ 11.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **Rua T Oito** Nº: **1**
Complemento: **CONJUNTO PROMORAR** Bairro: **COMPENSA**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.035-368**
Data de início: **20/11/2013** Previsão de término:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 11000 R\$;**

Observações

Projeto e execução da Ampliação de uma subestação Aérea 225 kva para uma Subestação Abrigada de 500 KVA do empreendimento CETI – Centro de Ensino de Tempo Integral, localizado à Rua T Oito, s/n - Compensa – Manaus AM.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: **CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)**

Número da ART: **102422014** Tipo de ART: ART Registrada em: 15/04/2014 Baixada em: 26/11/2015
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: **03.540.153/0001-10**
Endereço do contratante: **RUA FRANCISCO ARAUJO** Nº: **81**
Complemento: **CONJ. ARUANÃ** Bairro: **COMPENSA 1**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.036-500**
Contrato: **0420140010242** Celebrado em: **10/04/2014**
Valor do contrato: **R\$ 5.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **Rua T-8** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **Compensa**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69.415-000**
Data de início: **15/04/2014** Previsão de término:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 5000 R\$;**

Observações

Projeto e execução de uma subestação de energia elétrica de 500 kVA, que atenderá as cargas elétricas do empreendimento da Escola Estadual Eldah Bitton Telles Rocha, localizada a Rua T-8, Compensa - Manaus / AM. CEP 69.415-000.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: **CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)**

Número da ART: **212662014** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/07/2014 Baixada em: 26/11/2015
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas



Impresso em: 29/03/2022, às 11:12.



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

925096/2016

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM

Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420140021266

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. ANDRÉ ARAÚJO

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 18/07/2014

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Nº: 701

Bairro: ALEIXO

UF: AM

CEP: 69.060-001

Celebrado em: 17/07/2014

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº: 701

Bairro: ALEIXO

UF: AM

CEP: 69.060-001

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 2000 R\$;

Observações

Autoria de projeto e execução das instalações elétricas de subestação abrigada de 500 kVA para atender as cargas elétricas do Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos no Amazonas.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 925096/2016

16/02/2016

zC4bD

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: zC4bD





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

909471/2007

Nº anterior: 5632007

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO**
Registro: **0408400935AM** RNP: **0408400935**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **147202007** Tipo de ART: ART Registrada em: 22/11/2007 Baixada em: 10/05/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Secretaria de Estado da Saúde - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-000
Contrato: 0420070014720 Celebrado em: 01/11/2004
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua Codajás Nº: 00
Complemento: Bairro: CACHOEIRINHA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 04/12/2007 Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Instituto da Criança do Amazonas (ICAM) CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200006 - SUBESTAÇÕES 200 - OUTRO 300 KVA;**

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Projeto e execução de análise, ajuste e controle de Contratos
de Demanda, a ser realizado no Instituto da Criança do Amazonas,
localizado a Rua Codajás, s/n. - Cachoeirinha - Manaus AM.XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 909471/2007
07/12/2007
Z5d0x

CONFORME ATESTADO ANEXO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Z5d0x





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 998138/2023

Emissão: 31/01/2023

Validade: 31/03/2023

Chave: x2D6w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: JOSE LUIZ DE SOUZA GOMES

Registro: 0410655929

CPF: 464.454.552-04

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 04/04/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA

Data de Formação: 08/03/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: N.J.CONSTRUÇOES,NAVEGACAO E COMERCIO LTDA

Registro: 0000002268

CNPJ: 04.505.639/0001-80

Data Início: 19/08/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

940458/2017

Atividade concluída

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: zdyDy





ORDEN DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº 20/2015 – SEDUC

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Termo do CONTRATO Nº 284/2015 – SEDUC, de 29 de dezembro de 2015, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC e a empresa NJ CONSTRUÇÕES, NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA- EPP,

I - AUTORIZAR o início das Obras e Serviços de Engenharia para executar os serviços técnicos de engenharia necessários à Obras Complementares no Centro Educacional de Tempo Integral – CETI Manacapuru, localizado na Estrada Manoel Urbano, KM 82, Antigo Aeroporto da cidade de Manacapuru/AM, que deverão ser executados em rigorosa observância às prescrições e exigências dos Termos de Referência e Especificações do Projeto Básico, e em estrita obediência ao TERMO DE CONTRATO, que passam a integrar o presente instrumento como se nele estivessem transcritos, e de acordo com as Leis de Controle Ambiental e Normas aprovadas ou recomendadas, especificações ou métodos referentes aos serviços e padrões da Associação Brasileira e Normas Técnicas - ABNT, bem como com as instruções fornecidas por escrito pela SEDUC em tudo que diz respeito aos serviços especificados.

II - O prazo de vigência do contrato será de duzentos e dez (210) dias corridos, até 26.07.2016. E o prazo máximo para a completa execução dos serviços contratados será de cento e vinte (120) dias corridos, contados a partir da data de emissão desta ORDEM DE SERVIÇO, findo o qual os mesmos deverão estar concluídos.

Manaus/AM, 04 de janeiro de 2016.

Alceni Reis Rocha Leite
Alceni Reis Rocha Leite
Engenheiro Civil
CREA 0589-DIAM
DEINFRANCEAOB/SEDUC

Ciente:
Recebi em: 04/01/2016
Nome: NICOLAU GOMES DE OLIVEIRA NETO
Sócio da empresa
NJ CONSTRUÇÕES, NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA- EPP
C.P.F. nº 745.812.30.259

Assinatura: *[Assinatura]*

rm

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 940458/2017, emitida em 10/01/2018



Certidão nº 940458/2017
10/01/2018, 15:02
Chave de Impressão: zdyDy
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2018 e contém 7 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

O Estado do Amazonas, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO – SEDUC**, situada na Rua Valdomiro Lustosa, nº 250, Bairro Japiim – CEP 69.076-830, inscrita no CNPJ sob nº 04.312.419/0001-30 **ATESTA** para fins de acervo técnico, que a empresa **NJ CONSTRUÇÕES NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sediada nesta cidade na Av. do Cetur, nº 40 – Tarumã, Manaus/Am - CEP.: 69.022-155, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas nº 3951, CNPJ sob o nº 04.505.639/001-80, e executou de forma satisfatória os serviços através do **TERMO DE CONTRATO nº 284/2015 – SEDUC**, com vigência no período de **29/12/2015 a 26/07/2016**, as Obras e serviços técnicos de Engenharia necessários à **obras complementares no Centro Educacional de Tempo Integral (CETI), Localizado na Estrada Manoel Urbano, Km 82, Antigo Aeroporto da Cidade, Manacapuru/AM.**

O Prazo para execução da obra é de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da emissão da **ORDEM DE SERVIÇOS**, no período de **04/01/2016 a 04/05/2016.**

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Eletricista **Jose Luiz de Souza Gomes**, CPF nº 464.454.552-04, RPN:041065592-9 e CREA/AM Nº 18605-D/AM, o qual responde tecnicamente pelo citado contrato, conforme as quantidades abaixo relacionadas:

Obra: Complementares no Centro Educacional de Tempo Integral (CETI), localizado no Estrada Manoel Urbano Km 82 Antigo Aeroporto da cidade, Manacapuru/Am.

SERVIÇOS REALIZADOS

CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT.	% CONCL.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
SUBESTAÇÃO ABRIGADA				
41061	Subestação de 500 kVA - incluindo projeto	UN	1,00	100%
42053	Abrigo para subestação de 500 kVA	UN	1,00	100%
ILUMINAÇÃO E TOMADAS (INTERNA)				
41049	Ponto de tomada 100W, 200W, 300W, 600W, inclusive fiação	PT	336,00	100%
41046	Ponto de interruptor duplo, inclusive fiação.	PT	103,00	100%
90007	Lâmpada de vapor de mercúrio 250W, fornecimento e instalação	UN	26,00	100%
90008	Reator para lâmpada de vapor mercúrios 250W uso externo fornecimento e instalação	UN	54,00	100%
80122	Luminária fluorescente (2x32w) tipo pendente completa com reator eletrônico	UN	512,00	100%
80125	Luminária de emergência 20 W	UN	96,00	100%
80127	Luminária em poste de aço galvanizado com duas pétalas 2x25w	UN	12,00	100%
41003	Cabo #2,5mm² em PVC - 750V - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	23.020,00	100%

Av. Valdomiro Lustosa, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP- 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 940458/2017, emitida em 10/01/2018



Certidão nº 940458/2017

10/01/2018, 15:02

Chave de Impressão: zdyDy

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2018 e contém 7 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

41005	Cabo #4,0mm ² em PVC - 750V - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	6.865,00	100%
41007	Cabo #6,0mm ² em PVC - 750V - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	3.806,00	100%
DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA INTERNA				
41097	Cabo #240,0mm ² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	220,00	100%
41095	Cabo #95,0mm ² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	936,00	100%
41093	Cabo #50,0mm ² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	1.191,12	100%
41092	Cabo #35,0mm ² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	2.256,91	100%
41091	Cabo #25,0mm ² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	542,00	100%
41090	Cabo #16,0mm ² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	655,00	100%
41089	Cabo #10,0mm ² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	259,00	100%
DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONE				
90009	Tomada Telefone 4p Telebrás s/ placa pial ou similar fornecimento e instalação	UN	75,00	100%
90010	Cabo CCI 50-5 - fornecimento e instalação	M	3.500,00	100%
DISTRIBUIÇÃO DE LÓGICA				
90026	Distribuição de Lógica - fornecimento e instalação	UN	1,00	100%
90033	Estabilizador 600VA para Rack 19 - fornecimento e instalação	UN	11,00	100%
41010	Cabo lógica UTP 4 pares CAT 5E - fornecimento e instalação	M	18.000,00	100%
41716	Ponto seco de tomada p/ lógica, c/ eletroduto PVC rígido embutido de 3/4"	UN	225,00	100%
90034	Fornecimento de Switch 3Com 2924 Gigabit Ethernet Camada 2 Gerenciável 24 portas 10/100/1000 - fornecimento e instalação	UN	12,00	100%
90035	Fornecimento de Switch 3Com 2924 Gigabit Ethernet Camada 2 Gerenciável 48 portas 10/100/1000 - fornecimento e instalação	UN	2,00	100%
90016	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 50x50x3000 mm (largura, aba e comprimento) incluindo acessórios - fornecimento e instalação	M	435,00	100%
90017	Certificação de pontos de telecomunicação - fornecimento e instalação	PT	225,00	100%
90027	Instalação de tomada para computador - completa	UN	75,00	100%
90031	Mini Rack de parede 19-fornecimento	UN	1,00	100%
90032	Pach Panel 19-fornecimento	UN	9,00	100%
90036	Nobreak 2000VA, 10 tom, porta fusível externo com unidade reserva, 02 leds ind. Modo operação fornecimento	UN	1,00	100%
DISTRIBUIÇÃO DE CFTV				
41690	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1TB, incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4 kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00	100%
41701	Câmera color dia/noite com alcance de 20,00m interna /externa e acessórios de fixação.	UN	16,00	100%
41825	Cabo coaxial RG 59,90% malha-fornecimento	M	7.900,00	100%

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-AM - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 940458/2017, emitida em 10/01/2018



Certidão nº 940458/2017

10/01/2018, 15:02

Chave de Impressão: zdyDy

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2018 e contém 7 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

DISTRIBUIÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO				
41698	Fornecimento e instalação de sereno de alcance 500m, 100A/200V	UN	14,00	100%
41701	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio	UN	15,00	100%
41703	Central de alarme e detecção de incêndio	UN	1,00	100%
DISTRIBUIÇÃO DE ATERRAMENTO E PARA-RAIOS				
90031	Mastro simples de ferro galvanizado para para-raios h=3,0m, inclusive base - fornecimento e instalação	UN	1,00	100%
40974	Hastes para aterramento, inclusive cabeamento e conexões.	UN	88,00	100%
41111	Cordoalha de cobre nu de 35 mm ²	M	866,32	100%
41112	Cordoalha de cobre nu de 50 mm ²	M	789,10	100%
DISTRIBUIÇÃO DE SOM				
41944	Cabo de audio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm ²	M	7.200,00	100%
41708	Amplificador de potência de som	UN	2,00	100%
90018	Setorizador de caixas com 6 canais - fornecimento e instalação	UN	10,00	100%
90019	Transformador de Audio driver/saida LT44/LT700 fornecimento e instalação	UN	120,00	100%
41943	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuída em 60 caixas acústicas.	CJ	1,00	100%
INSTALAÇÕES SPDA				
41111	Cordoalha de cobre nu de 35 mm ²	M	420,00	100%
90030	Para-raios de distribuição tipo válvula de Óxido de zinco, tensão nominal 15 kV, 5kA - fornecimento e instalação	UN	1,00	100%
90036	Abraçadeira fixação cabo para-raios simples - fornecimento e instalação	UN	70,00	100%
90020	Poste de concreto Duplo-T - fornecimento e instalação	UN	1,00	100%
90021	Caixa para medição trifásica - fornecimento e instalação	UN	2,00	100%
90032	Painel geral de BT com disjuntor de 1600A e disjuntores - fornecimento e instalação	UN	1,00	100%
40946	Curvas 90° de PVC para eletroduto rosqueável 100mm - fornecimento e instalação	UN	3,00	100%
90037	Mufra terminal primaria unipolar uso externo para cabo 35/120 mm ² isolamento 15/25 kV em EPR - Borracha de Silicone - fornecimento e instalação	UN	4,00	100%
90038	Isolador tensão para 15 kV	UN	3,00	100%
90039	Conector fendido Split-bolt para cabo 70 mm ² - fornecimento e instalação	UN	40,00	100%
CABOS ALIMENTADORES				
41093	Cabo #50,0mm ² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	1.300,00	100%
41094	Cabo #70,0mm ² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	700,00	100%
41099	Cabo #240,0mm ² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	1.800,00	100%
41096	Cabo #120,0mm ² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	600,00	100%
SISTEMA DE AR CONDICIONADO				
80102	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 7.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	8,00	100%

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 940458/2017, emitida em 10/01/2018



Certidão nº 940458/2017

10/01/2018, 15:02

Chave de Impressão: zdyDy

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2018 e contém 7 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

80103	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 9.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	5,00	100%
80104	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 22.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	51,00	100%
80105	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 18.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	4,00	100%
80106	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 30.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	24,00	100%
80107	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 36.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	2,00	100%

Manaus, 11 de Agosto 2016.

Alcenir da Rocha Leite
Diretor – DEINFRA
CREA 8669-D/AM
CPF.: 437.014.342-04

Jorge Luiz Dias
Eng. Eletricista - GEAOB
CREA -18052 /AM
CPF.:391.268.207-06

Neudaci Marreiros Barbosa
Gerente - GEAOB
CREA -9275-D/AM
CPF.:445.357.912-87

Raimundo Otavio Ferreira Picanço
Filho
Secretário Executivo de Estado de
Educação e Qualidade do
D. O. 16/06/2016
CPF.. 508.843.362-04

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II
Fone: (92) 3614-2200
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

SEDUC

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 940458/2017, emitida em 10/01/2018



Certidão nº 940458/2017
10/01/2018, 15:02
Chave de Impressão: zdyDy

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2018 e contém 7 folhas



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento “**CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS**”, de um lado a firma: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**, com sede à Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Centro Comercial Le Bon Marchê, sala 111 inscrita no C.N.P.J nº 02.556.167.0001-69 representada nesta ocasião por seu sócio: **ANDRE FRANCO CARRAMANHO**, , C.P.F. nº 509.431.972-87, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o **Sr. JOSE LUIZ SOUZA GOMES**, brasileiro, R.G. nº 10953400, C.P.F. nº 464.454.552-04, com título profissional Engenheiro Eletricista, RNP: 0410655929, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª – O contratado prestará a contratante serviços de caráter profissionais na área de **ENGENHARIA CIVIL**, atinente a sua formação profissional.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado, a contar da data deste Contrato.

Cláusula 3ª - O Contratante assegura ao Contratado absoluta independência técnica.

Cláusula 4ª - Os honorários profissionais do Contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários-mínimos mensais, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 5ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias e baixa da(s) obra(s) e ou serviço(s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 (trinta) dias.

Cláusula 6ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em lei, ficará o Contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa Contratante, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função, conforme Cláusula 1ª.

Cláusula 7ª – Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este Contrato será de responsabilidade da Contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Manaus, Capital do Estado do Amazonas.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

ANDRE FRANCO
CARRAMANHO:50
943197287

Assinado de forma digital por
ANDRE FRANCO
CARRAMANHO:50943197287
Dados: 2025.10.15 22:40:44
+04'00'

Contratante
Andre Franco Carramanho

Manaus, 15 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE LUIZ DE SOUZA GOMES
Data: 15/10/2025 13:54:35-0300
Verifique em <https://validar.digitebr>

Contratado
Jose Luiz Souza Gomes

Testemunha 1

Nome: _____
CPF: _____

Testemunha 2

Nome: _____
CPF: _____

Certidão de Acervo Técnico**No. 256/2012****Nome:** LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**No. CREA:** 1095-D/AM-RR**Modalidades:****ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL****ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO****Endereço:** AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113

EDIFICIO MAISON BEETHOVEN APT 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:**ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.****ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA,ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 19111/2011 de 15/08/2011**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**Empresa Contratada:****Local Obra/Serviço:** RUA DOS BANCARIOS N.S/ Nº

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 842.038,30

TERMO DE CONTRATO: N.º 134/2011 DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.

2. Referente a ART No. 29755/2011 de 07/12/2011**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**Local Obra/Serviço:** RUA DOS BANCARIOS N.S/N

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 207.064,91**Vinculada a ART No. 19111 de 15/08/2011****Do Profissional:** 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.º 134/2011, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. ASS. DO ADITIVO: 17/10/2011

3. Referente a ART No. 29756/2011 de 07/12/2011**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**Local Obra/Serviço:** RUA DOS BANCARIOS N.S/N

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,00**Vinculada a ART No. 19111 de 15/08/2011****Do Profissional:** 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.º 134/2011 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. ASS. DO ADITIVO: 18/10/2011.

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, CIRCUNSCRITO APENAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES A SUA MODALIDADE, ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. EXCLUÍDAS AS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SUBESTAÇÃO, INSTALAÇÃO TELEFÔNICA, SPDA, SONORIZAÇÃO, GRAMAGEM, PLANTIO DE ÁRVORE E SISTEMA DE MÍDIAS (SALVO COMO APOIO CIVIL), POR SEREM ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Manaus, 02 de Maio de 2012.


ENGENHEIRO CIVIL SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato	: CT-00134/2011-SEDUC	Valor Inicial	: 842.038,30
Bem Público	: ESCOLA PADRÃO 10 SALAS DE AULA E GINÁSIO POLIESPORTIVO	Valor Aditado	: 207.064,91
Objeto	: SERVIÇOS COMPLEMENTARES E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA PADRÃO COM 10 SALAS DE AULA E GINÁSIO POLIESPORTIVO NA RUA DOS BANCÁRIOS, S/N - SÃO JORGE - MANAUS/AM.	Valor do Reajuste	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 1.049.103,21
Contratado	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 120
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 45
Ordem de Serviço	: 12/2011	Dias Atuais	: 165
Nº do Edital/Data	: 19/2011 - 18/07/2011	Período do Contrato	: 01/08/2011 a 13/01/2012
		Receb. Provisório	: 05/12/2011
		Receb. Definitivo	: 02/02/2012

Fiscal da Contratante : Emerson Redig de Oliveira, CREA: 5828-D, Portaria: 998/2011 Data: 16/11/2011

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanho, CREA: 1095-D

Co-Responsável Técnico :

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00134/2011-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Serviços Complementares e Ampliação da Escola Padrão com 10 Salas de Dimensão : 40.587.000 M2
Aula e Ginásio Poliesportivo

Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
1.0 Engenheiro	DIA	60,00
1.1 Mestre de Obras	DIA	60,00
1.2 Vigia	DIA	180,00

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
2.1 Elaboração do Projeto de Arquitetura	M2	405,87
2.2 Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	405,87
2.3 Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	405,87
2.4 Elaboração do Projeto de Fundações	M2	405,87
2.5 Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	405,87
2.6 Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	405,87
2.7 Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária	M2	405,87
2.8 Elaboração do Projeto de Instalações de Telefone	M2	405,87
2.9 Elaboração do Sistema de Lógica	M2	405,87
2.10 Elaboração do Sistema de SPDA	M2	405,87

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
3.1 Andaime Metálico de Encaixe	M2	134,69

Grupo de Serviço : 601 - DEMOLIÇÕES

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
4.1 Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	12,00
4.2 Demolição de Concreto Armado c/ Utilização de Martelo Rampedor	M3	0,14

Grupo de Serviço : 4400 - TERRAPLANAGEM

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
5.1 Escavação e carga mat. jazida (conv)	M3	883,83
5.2 Transporte local c/ base: 10m3 em rodov. pav.	TKM	15.025,11
5.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO	M2	698,00
5.4 Lastro de Areia, Apilado Manualmente	M3	76,00



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
6.1 Locação da Obra	M2	405,87
6.2 Escavação Manual (Até 2,00m), Exceto Rocha	M3	31,53
6.3 Aploamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	53,76
6.4 Reaterro Manual de Valas	M3	11,20
6.5 Aterro c/ Material Disponível na Obra	M3	23,33
6.6 Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	35,51
6.7 Remoção manual de material de baixa capac. suporte (DNIT -5S0290701)	M3	194,00
6.8 Aterro com fornecimento de material	M2	194,00
6.9 Compactação de aterro a 100% proctor normal (DNIT -5S0151100)	M2	213,40
6.10 Espalhamento mecânico de material de 1ª Categoria (SINAPI 74153/001)	M2	194,00
6.11 Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões (12x15x30x100) cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 cimento: A	M	147,00
6.12 Gramagem em Muda - fornecimento e plantio (esmeralda / Amendoin)	M2	333,70
6.13 Plantio de árvore com altura maior do que 2,00 metros	UN	16,00
6.14 Concreto usinado Fck=15 MPa com seixo (fornecimento, lançamento e aplicação)	M3	95,10
6.15 Armadura de tela soldada de aço CA-60B malha 15x15cm, fio 4,2 mm - tipo Q-92	M2	1.010,00
6.16 Alamedado c/ tela #10 malha 2, com requadro de perfil de chapa dobrada de 3	M2	68,00
6.17 Calçada 8 cm	M2	310,60

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
7.1 Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 8 cm Preparo e Lançamento	M2	52,37
7.2 Concreto Estrutural Fck=18 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	18,95
7.3 Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 1 vez	M2	180,50
7.4 Amadura de aço Ca-50 de 3/8 - 10,0 mm C.D.O	KG	105,60

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINÉIS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
8.1 Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	515,98

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
9.1 Pilar metálico h=3,00m	UN	12,00
9.2 Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	6.577,20
9.3 Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	438,48
9.4 Cumeeira de alumínio trapezoidal, e=0,5mm	M	8,15
9.5 Ferro em Lambri de PVC 200mm - inclusive Estrutura de Metalon	M2	267,50
9.6 Estrutura metálica para sustentação de ar condicionado split	M2	27,00
9.7 Platibanda c/ Telha Alum. Trapezoidal E=0,5mm c/ Estrutura	M2	342,76
9.8 Cobertura com telha galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,43x1,070 pré-pintada com revestimento eps (30m)	M2	197,26
9.9 Estrutura metálica para cobertura	M2	197,26
9.10 Pintura óleo em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	127,28
9.11 Ponto de luz em teto - Elétrica e Fiação	UNID	24,00
9.12 Luminária fluorescente completa industrial c/ 1 lâmpada de 40w, tipo	UNID	24,00
9.13 Cobertura e telha de platibanda	M2	7,20

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
10.1 Porta de Madeira 1ª Almofada Simples uma Folha - colocação e acabamento	M2	18,06
10.2 Basculante de Ferro	M2	30,78
10.3 Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	30,78
10.4 Mola hidráulica	UN	16,00
10.5 Protetor em chapa de aço inox polido ou escovado para porta	UN	16,00
10.6 Portão de ferro tipo grade de correr ou abrir 1 folha	M2	20,60
10.7 Grades de proteção de ferro rodando liso 1/2 - colocação e acabamento	M2	8,80
10.8 Portas de alumínio c/ venezianas (SEINF 40675)	M2	19,98
10.9 Corrimão em tubo galvanizado de 2" inclusive guarda-corpo	ML	88,00

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
11.1 Chapisco Traço 1:3	M2	1.031,96
11.2 Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	100,80
11.3 Reboco Paulista 1:2 (E=5mm)	M2	1.031,96
11.4 Azulejo Branco 20x20cm Tipo a (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	M2	534,10
11.5 Remoção ou Raspagem de Pintura pva	M2	210,00

**Atestado de Capacidade Técnica**

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
12.1 Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) não Estrutural Impermeabilizado e = 6 cm	M3	40,59
12.2 Argamassa de Regularização - 3cm	M2	405,87
12.3 Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	7,20
12.4 Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e=8mm	M2	398,67
12.5 Calçada 8cm	M2	32,60
12.6 Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	M	873,20

Grupo de Serviço : 9009 - SOLEIRAS / PEITORIS E RODAPÊS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
13.1 Peitoril em Granito l = 0,20M	M	37,20
13.2 Soleira de granito l=15cm	M	1,80

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
14.1 Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	847,56
14.2 Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	847,56
14.3 Pintura Acrílica - 3 Demãos	M2	847,56
14.4 Aparelhamento em Esquadrias de Ferro ou Estrutura Metálica c/ Hamerit	M2	946,52
14.5 Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	946,52
14.6 Pintura Esmalte em Madeira sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	45,15
14.7 Pintura em Platinbanda de Alumínio c/ Fundo Cromóxido e Esmalte	M2	685,52
14.8 Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	308,00
14.9 Pintura esmalte em parede desenhada	UNID	1,00

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
15.1 Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixa a Parede	UN	2,00
15.2 Suporte Para Papel Toalha - Inox	UN	2,00
15.3 Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	2,00
15.4 Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	2,00
15.5 Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	UN	2,00
15.6 Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiação	PT	15,00

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
16.1 Ponto de luz em Teto - Elétrica e Fiação	PT	60,00
16.2 Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiação	PT	20,00
16.3 Ponto de Interruptor Duplo, Inclusive Fiação	PT	18,00
16.4 Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	PT	15,00
16.5 Ponto de Tomada no Piso - Inclusive Fiação	PT	10,00
16.6 Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	20,00
16.7 Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w, tipo calha de sobrepor	UN	40,00
16.8 Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 4 Lâmpadas de 20w, tipo calha de sobrepor	UN	20,00
16.9 Cabo # 4.0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	130,00
16.10 Cabo # 6.0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	120,00
16.11 Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	12,00
16.12 Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	8,00
16.13 Disjuntor Tripolar Termomagnético de 70A (Instalação e Fornecimento)	UN	8,00
16.14 Quadro de Distribuição c/ Barram. 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
16.15 Ampliação de Subestação de 112,5 Kva para 150 Kva	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
17.1 Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	5,00
17.2 Tubo pvc Soldável com conexões - 110mm	UN	19,00
17.3 Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldável 40mm	UN	5,00
17.4 Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 75mm	UN	5,00
17.5 Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldável Ø 25mm	UN	5,00
17.6 Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldável 40mm	UN	5,00
17.7 Registro de Pressão com Canopla 3/4	UN	5,00
17.8 Registro de Gaveta Bruto 1 1/4	UN	5,00
17.9 Vaso sanitário branco com padrão de 1°	UNID	4,00
17.10 Válvula de descarga 1, 1/2 com registro, acabamento em material cromado	UN	4,00
17.11 Barra de apoio inox 90cm (SEINF 41816)	UN	8,00



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9013 - INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
18.1 CAIXA ENTERRADA PARA INSTAL. TELEF. TIPO R1 MEDIDAS 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. 0,10X0,20X0,40M ASSENTADOS C/ARG. DE CIM. AREIA TRACO 1:4	UN	1,00
18.2 CABO TELEFONICO FE BITOLA 1,0MM - 2 CONDUTORES PARA USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
18.3 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,00
18.4 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.5 PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	4,00
18.6 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4) FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00

Grupo de Serviço : 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
19.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2 (65MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,00
19.2 TE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
19.3 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19.4 LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
20.1 HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	18,00
20.2 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	70,00
20.3 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,00
20.4 CABO DE COBRE NU 35 MM2	M	64,50
20.5 CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	42,00
20.6 ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
21.02 (DUAS) ARQUIBANCADAS DE 25,50m C/03 (TRÊS) DEGRAUS E UM PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA		
21.1.1 TRABALHOS EM TERRA		
21.1.1.1 Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	27,60
21.1.1.2 Aploamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	68,99
21.1.1.3 LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	129,18
21.1.2 FUNDAÇÕES		
21.1.2.1 Lastro de Concreto Magro c/ Selco e= 8 cm Preparo e Lançamento	M2	43,12
21.1.2.2 Concreto Estrutural Fck=18 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	15,09
21.1.2.3 Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 1 vez	M2	168,94
21.1.2.4 Armadura de aço Ca-25 de 5/16 - 8,0 mm C.D.O	KG	1.207,20
21.1.2.5 Desforma Para Fundações	M2	168,94
21.1.2.6 Alvenaria Estrutural c/ Blocos Cerâmicos 19X19X39cm Juntas de 10Mm. c/ Argamassa Traço 1:1:5,5	M2	333,06
21.1.3 REVESTIMENTO		
21.1.3.1 Chapisco Traço 1:3	M2	180,43
21.1.3.2 Reboco Paulista 1:2 (E=5mm)	M2	180,43
21.1.4 PAVIMENTAÇÃO		
21.1.4.1 Lastro de Concreto Simples (Contrapiso), não Estrutural Impermeabilizado e = 6 cm	M3	12,09
21.1.4.2 Argamassa de Regularização - 3cm	M2	151,15
21.1.4.3 Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	151,15
21.1.5 PINTURA		
21.1.5.1 Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	180,43
21.1.5.2 Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	180,43
21.1.5.3 Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	180,43
21.1.5.4 Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	151,15

Grupo de Serviço : 9072 - GERAL

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
22.1 Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	9,00
22.2 Quadro Branco de Fórmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	6,00
22.3 Duto de cobre da ligação do compressor para ar condicionado Split - 2,00m	UN	33,00
22.4 Corrimão em Tubo de Fogo de 3 - inclusive guarda corpo	M	19,33
22.5 Rede de águas pluviais com tubulação de 250mm	M	192,00
22.6 Tábua de Madeira (fixador de cartazes)	UN	120,00
22.1.0 AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		
22.1.0.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	22,00



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Serviços Complementares e Ampliação da Escola Padrão com 10 Salas de Dimensão
Aula e Ginásio Poliesportivo

Municípios : Manaus - 100,00%

40.587,000 M2

Grupo de Serviço : 9072 - GERAL

Código	Serviço	Unid	Quantidade
22.1.0.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4) FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,00
22.1.0.3	Curvas 90º de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
22.1.0.4	Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00
22.1.0.5	Curvas 90º de PVC p/ Eletroduto rosqueável 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
22.1.0.6	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4 - P	CJ	6,00
22.1.0.7	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
22.1.0.8	Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas)	UN	10,00
22.1.0.9	Instalação de tomada p/ computador - completa, conforme especificações (pontos de lógica - inclusive cabeamento)	UN	10,00
22.1.0.10	Patch cords com conector - extensão 1,50m	UN	10,00
22.1.0.11	Anilha de identificação para cabo multiplan	UN	20,00
22.2.0	MURO DE CONTEÇÃO		
22.2.0.1	Contenção em Blocos Estruturais	M2	174,10
22.2.0.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	50,00
22.2.0.3	LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	0,10
22.2.0.4	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	25,00
22.3.0	SONORIZAÇÃO		
22.3.0.1	Inst de cubo p/ sonorização - potência RMS de 10W, alto-falante de 5 e 8 Ohms(170x170x125mm)	UN	10,00
22.3.0.2	Inst de sonificador de ambientes(receiver) com 910W RMS com microfone	UN	1,00
22.3.0.3	Inst de filtro de linha com 1200W tensão 115V ou 220V 10A	M	1,00
22.3.0.4	Inst de cabo para áudio, incluindo conector	M	90,00
22.3.0.5	Inst de canaleta de PVC (5,00cm x 2,00cm)	M	28,00
22.4.0	SISTEMA DE MÍDIAS		
22.4.0.1	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	45,00
22.4.0.2	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	194,00
22.4.0.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,00
22.4.0.4	Curvas 90º de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
22.4.0.5	Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
22.4.0.6	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 16 MM (1/2) FORNECIMENTO E INSTALA	M	47,00
22.4.0.7	Curvas 90º de PVC p/ Eletroduto rosqueável 15mm (1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00
22.4.0.8	Luvas pvc p/ Eletrodutos 15mm (1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
22.4.0.9	Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas)	UN	23,00
22.4.0.10	Patch cords com conector - extensão 1,50m	UN	11,00
22.4.0.11	Anilha de identificação para cabo multiplan	UN	22,00
22.4.0.12	CONDULETE PVC TIPO B 3/4, SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	37,00
22.4.0.13	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiação	PT	22,00
22.4.0.14	Instalação de tomada p/ computador - completa(pontos de lógica - inclusive cabeamento)	UN	11,00
22.4.0.15	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	6,00

Grupo de Serviço : 9085 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
23.1	Limpeza Geral da Edificação	M2	629,08
23.2	Limpeza permanente e final	UNID	1,00

Manaus(AM), 9 de março de 2012.

Sérgio Alexandre Pereira Citti
Secretário Exco. Adjunto de Engenharia, CPF: 005.285.338-18

Roberto Honda de Souza
Secretário Executivo - BENFRA, CPF: 018.755.942-34
Roberto Honda de Souza
Engenheiro Civil
CREA 1.002-D AM/RR





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

951605/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **133982012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 11/06/2012

Baixada em: 17/12/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO VILA OLIMPICA DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA**

CPF/CNPJ: **07.640.776/0001-15**

Endereço do contratante: Av. Pedro Teixeira

Nº: 400

Complemento:

Bairro: Dom Pedro I

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-001

Contrato: 0420120013398

Celebrado em: 01/06/2012

Valor do contrato: R\$ 95.301,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: Av. Pedro Teixeira

Nº: 400

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO I

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-001

Data de início: 01/06/2012

Conclusão efetiva:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDAÇÃO VILA OLIMPICA DANILO MATTOS AREOSA

CPF/CNPJ: 07.640.776/0001-15

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 95301 R\$;**

Observações

Contrato de Execução de Serviços e Obras de Engenharia de Perfuração de Poço Artesiano com profundidade de aproximadamente 120 (Cento e Vinte) metros, nas dependências da Fundação Vila Olímpica Danilo de Mattos Areosa, Manaus/AM. Ordem de Serviço: 01/06/2012. Prazo de Execução da Obra: 60 Dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE Atividade : CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 951605/2018

10/01/2019, 16:20

734z0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Ficam Excluídos, no entanto, os serviços discriminados nos itens 2.2 e 2.4 cujas atribuições não competem ao profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 734z0





SEINF
Secretaria de Estado de Infraestrutura



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramanho Ltda, CNPJ n.º 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira n.º 1000, Centro Comercial Le Bon Marchê, Sala 111 – Dom Pedro, executou para a **Fundação Vila Olímpica Danilo Duarte Mattos Areosa**, de acordo com o **Contrato n.º 004/2012 – F.V.O**, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: Perfuração de 01 (um) poço artesiano tubular com revestimento Ø 8" e 120 metros no Centro de Educação Física e Desportos do Estado (Vila Olímpica de Manaus), localizada no Município de Manaus/AM.

Local da Obra: FVO – FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA – Danilo Duarte de Mattos, localizada na Av. Pedro Teixeira, nº 400, Dom Pedro I, 69040-000, Manaus – AM.

Valor do Contrato: R\$ 95.301,00

Valor do Aditivo: R\$ 0,00

Valor Total da Obra: R\$ 95.301,00

Data da Assinatura: 01/06/2012

Início da Obra: 01/06/2012

Término da Obra: 31/07/2012

Contratante: FVO – FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA DANILO DUARTE DE MATOS – CNPJ: 34.585.380/0001-95.

Prazo Contratual: 60 dias;

Aditivo de Prazos: 0 dias;

Responsabilidade Técnica: Laércio Salgado Carramanho – CREA n.º 1095-D/AM/RR – RNP: 0405427042.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Administração da Obra	Unid	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n.º 951605/2018, emitida em 10/01/2019



Certidão n.º 951605/2018
24/01/2019, 09:51
Chave de Impressão: 73420

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2019 e contém 3 folhas

SP M





SEINF
Secretaria de Estado de Infraestrutura



2.0	GERAL		
2.1	DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM, PREPARAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACESSOS		
2.1.1	DMT e preparação dos acessos para maquinário	UND	1,00
2.1.2	Preparo do canteiro de Obras, incluindo circuito de lama	M3	1,00

2.2	PERFURAÇÃO DO POÇO TUBULAR		
2.2.1	Perfuração de furo guia com Q12 ¼	M	120,00
2.2.2	Perfuração de furo guia com Q16 ¼	M	120,00
2.3	COMPLEMENTAÇÃO		
2.3.1	Fornecimento/Instalação de revestimento liso PVC Reforçado 8	M	80,00
2.3.2	Fornecimento e Instalação de Filtros PVC reforçado 8	M	40,00
2.3.3	CAP macho adaptável ao Revestimento utilizado no poço	UNID	1,00
2.3.4	Válvula de pé aditivado e nervurado	UNID	1,00
2.3.5	Prê filtro de areia usinado com diâmetro de 1,0 a 3,0mm, conforme especificação	M3	8,00
2.3.6	Guia Centralizadora para tubo de revestimento com diâmetro nominal de Q8	UNID	10,00
2.3.7	Cimentação do espaço anular conforme especificação	M3	2,00
2.3.8	Laje de Projeção de 1m x 1m x 0,15 m	UNID	1,00
2.3.9	Tubo de PVC de 2	M	30,00
2.4	DESENVOLVIMENTO E TESTE DE PRODUÇÃO		
2.4.1	Fornecimento e aplicação de dispersantes químicos	KG	10,00
2.4.2	Desenvolvimento e Limpeza de Poço por compressor de Ar	H	72,00
2.4.3	Teste de Produção com Bomba submersa, incluindo o teste de recuperação	H	36,00
2.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.5.1	Desinfecção	UNID	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951605/2018, emitida em 10/01/2019



Certidão nº 951605/2018

24/01/2019, 09:51

Chave de Impressão: 73420

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2019 e contém 3 folhas





SEINF
Secretaria de Estado de Infraestrutura



2.5.2	Análise Físico Químico	UNID	1,00
2.5.3	Análise Bacteriológica	UNID	1,00
2.5.4	Relatório Técnico	UNID	1,00
2.5.5	Acompanhamento Permanente do Geólogo	UNID	1,00
2.6	DIVERSOS		
2.6.1	Conjunto motor-bomba submerso com vazão de 20m ³ /hora, altura manométrica de 150 metros e potência de 18 CV	Unid	1,00
2.6.2	Quadro de Comando Elétrico	Unid	1,00
2.6.3	Coluna e Barrilete de Recalque em F G 2 ½	Unid	1,00
2.6.4	Serviço de reparos na piscina olímpica	Unid	1,00
2.7	ADUTORA DO POÇO ATÉ O RESERVATÓRIO		
2.7.1	Fornecimento e Assentamento de Tubo PVC JE de 85mm	Unid	1,00
3.0	LIMPEZA		
3.1.	Limpeza permanente e final da Obra	Unid	1,00

Manaus, 22 de Novembro de 2012.


Arqtª **Sandra Sueli Fontes Rodrigues**
Chefe de Departamento de Engenharia – SEINF
CPF: 084.204.192-04
CAU: A6140-9


Engº **Franquimar Santana Cidronio**
Secretário Executivo de Infraestrutura – SEINF
CPF: 027.229.092-00
CREA: 5790- D AM/RR
RNP: 040732281-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951605/2018, emitida em 10/01/2019



Certidão nº 951605/2018
24/01/2019, 09:51
Chave de Impressão: 73420

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2019 e contém 3 folhas





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 930809/2016

Emissão: 15/09/2016

Validade: Indefinida

Chave: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 040542704-2

CPF: 031.664.492-72

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 2113, EDIFICIO MAISON BEETHOVEN APT 1704, PONTA NEGRA, MANAUS, AM, 69037000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 01/10/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 10/08/1979

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 30/12/1980

PÓS - ENGENHARIA

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 31/12/1978

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (12 páginas), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: o Item 2 (elaboração de projetos) e o item 1.2 do aditivo de serviços (elaboração do projeto de estrutura metálica), as atividades da Eng. Elétrica (instalação de cabeamento estruturado (dados, áudio, voz e imagem), CFTV e lógica), da Eng. Mecânica (instalação de ar-condicionado e elevadores) e da Agronomia (paisagismo/plantio de grama), por serem fora das atribuições do profissional. O signatário do atestado, Eng. Civil Fernando Elias Prestes Goncalves é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea, com registro nacional sob o Nº 0408278544. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20150016631, AM20150031844, AM20160038512

Certidão nº 930809/2016

16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Contrato: Nº 12/2015 - TCE/AM

Bem Público: ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS - TCE/AM

Objeto: Construção do prédio da ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS e revitalização das dependências do complexo do TCE. Localizado na Avenida Edigócio Sales, 1353, Parque 10 de Novembro, Manaus, AM, 69055-736

Contratante: TCE/AM - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ da Contratante: 05.829.742/0001-48

Contratado: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.

Órgão Fiscalizador: TCE/AM - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Nº do Edital: 01/2015 - TCE/AM - 24/06/2015 Processo: Nº 1851/2015 - TCE

Responsável Técnico: Laércio Salgado Carramanno

ART Inicial: AM20150016631

ART's Complementares: AM20150031844 e AM20160038112

Valor Inicial: 9.799.737,96

Valor Aditado: 2.346.311,96

Valor Final: 12.146.049,92

Dias do Contrato: 150 dias

Dias Aditados: 90 dias

Vigência do Contrato: 20/07/2015 a 15/03/2016

RNP do Responsável Técnico: 840542704-2

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**, CNPJ 02.556.167/0001-69, situada a Av. Pedro Teixeira nº1000, sala 111 - Dom Pedro, CEP: 69040-000, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Laércio Salgado Carramanno, CREA 10995-D/AM/RR, os quais executaram para **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS-TCE/AM**, Serviços de Construção da **ESCOLA DE CONTAS**, além do Primeiro Termo Aditivo dos Serviços ao Contrato nº 12/2015-TCE, com perfeição e Regularidade no Prazo Contratual Previsto, com as seguintes características.

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	Administração Local	ETAP	5,000
2.0	PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT		
2.1	Elaboração do Projeto de Fundações (As built)	M2	1.668,000
2.2	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto (As built)	M2	1.668,000
2.3	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	1.668,000
2.4	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica (As built)	M2	1.668,000
2.5	Elaboração do Sistema de Lógica (As built)	M2	1.668,000
2.6	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica (As built)	M2	1.668,000
2.7	Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária (As built)	M2	1.668,000
2.8	Elaboração do Sistema de SPOA (As built)	M2	1.668,000
2.9	Elaboração do Projeto de ar Condicionado Tipo Splits (As built)	M2	1.668,000
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTROLE TECNOLÓGICO		
3.1	Controle Tecnológico do Concreto	UN	1,000
3.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m2	1.012,000
4.0	CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
4.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	4,000
4.2	Tapume de chapa de madeira compensada, esp 8mm, com pintura a cal e rea aproveitamento de 2x	m2	429,000
4.3	Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétrica	m2	15,000
4.4	Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de lei	m2	9,000
4.5	Instalação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra obra, m3-chave 100a carga 3kwh, 20cv excl tom medidor	un	1,000
4.6	Ligação Provisória de Água e Instalação Provisória De Sanitário, p/ uso dos Operários	UN	1,000
4.7	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	m/mes	778,260
4.8	Plataforma madeira p/ andaime tubular aproveitamento 20 vezes	m2	597,120

Página 1 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

5.0	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E DESMONTAGENS		
5.1	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/respeitamento	m3	25.640
5.2	Demolição de Calçadas	M2	883.310
5.3	Demolição manual da estrutura de concreto armado	m3	18.040
5.4	Demolição de concreto simples	m3	0.450
5.5	Demolição em cobertura de policarbonato	m²	435.000
5.6	Remoção de calhas e condutores de águas pluviais	m	38.000
5.7	Remoção de Plafôndia em chapa galvanizada	m	80.000
5.8	Demolição de Gradil	m	58.000
5.9	Demolição de Pavimentações com Pre-Moldado de Concreto	M2	397.750
5.10	Retirada de grama em placas	m2	477.900
5.11	Retirada de meio fio c/ empilhamento e s/ remoção	m	181.000
5.12	Retirada de Vidros	m²	160.800
5.13	Remoção de Perfil Metálico	m	42.000
5.14	Remoção de forro mineral	m²	82.880
5.15	Remoção de piso em carpete	m2	82.880
5.16	Demolição de Piso Cerâmico, inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	82.880
5.17	Demolição de piso de mármore e argamassa de assentamento	m2	383.260
5.18	Desmontagem cuidadosa de estrutura metálica de grande porte existente, incluindo guindaste para remoção da estrutura e escoramento parcial com vigas metálicas laminadas	m²	435.000
5.19	Transporte comercial com caminhão basculante 5 m3, rodovia pavimentada (estrutura metálica desmontada)	tkm	348.000
5.20	Demolição de rampa existente para adequação da nova estrutura, incluindo demolição de pilares e vigas em concreto armado, demolição de alvenaria, remoção de estrutura metálica com escoramento e demolição de piso de concreto	und	1.000
5.21	Remanejamento de quadro elétrico existente e mureta (parte interna do muro da fachada)	und	1.000
5.22	Remanejamento de instalações elétricas abaixo do WC do memorial	und	1.000
5.23	Remoção de refletor retangular fechado com lâmpada	un	5.000
5.24	Remoção de poste metálico decorativo externo p/ jardim	un	5.000
5.25	Rebaixamento de caixas de passagem existentes	und	10.000
5.26	Carga manual de entulho em caixa coletores de entulho	m3	282.830
5.27	Caixa Coletora de Entulho com 5m3 - Locação	UN	57.000
6.0	TRABALHOS EM TERRA		
6.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m2	1.749.200
6.2	Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m	m3	399.360
6.3	Reaterro manual com apiloamento mecânico	m3	40.000
6.4	Carga manual de terra em caminhão basculante 6 m3	m3	519.180
6.5	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	m3xkm	25.958.200
7.0	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES		
7.1	Estacas Raiz d = 310 mm (Perfuração) sem materiais	m	2.790.000
7.2	Estacas Raiz d = 310 mm - até 70tf - Moldada in Loco - completa	m	2.790.000
7.3	Corte e Preparo da Cabeça de Estacas	UN	56.000
7.4	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m3	8.850
7.5	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria de 1,5 até 3m e excluindo esgotamento / escoramento	m3	76.200
7.6	Apiloamento com macaço de 30kg	m2	105.700
7.7	Forma tabuas madeira 3a p/ peças concreto arm. reapr 2x, incl montagem e desmontagem	m2	153.550
7.8	Lastro de concreto, preparo mecânico	m3	5.290
7.9	Armacao aco ca-50 diam.18,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	kg	3.378.000
7.10	Armacao aco ca-50, diam. 8,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	kg	1.920.000
7.11	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	56.700
7.12	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m3	56.700
7.13	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações)	m3	28.350

Página 2 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

7.14	Muro de arrimo celular peças pré-moldadas concreto exci formas incl confecção das peças montagem e compactação do solo de enchimento	m3	80,000
8.0	SUPERESTRUTURA		
8.1	Forma tabuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem.	m2	1.367,300
8.2	Armação aço ca-50 diam 16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação	kg	5.964,000
8.3	Armação aço ca-50, diam 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação	kg	6.664,000
8.4	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	144,750
8.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	m3	144,750
8.6	Guindaste muni com cesto, carga máxima 5,76t (a 2m) e 2,3t (a 5m), altura máxima = 7,9m, montado sobre caminhão de carroceria 162hp - ch	chp	480,000
8.7	Escoramentos (cimbramentos) metálicos para lajes de edificação c/ pé direito entre 2,00m a 3,00m	M2	1.568,000
8.8	Estrutura metálica em aço estrutural perfil soldado com chapa ASTM 572 Grau 50	kg	72.500,000
8.9	Estrutura metálica em perfil laminado	kg	94.918,770
8.10	Chapas de ligação para estrutura metálica	kg	5.668,960
8.11	Perfi de confinamento tipo C em chapa dobrada para sustentação da laje em steeldeck	kg	3.778,000
8.12	Estrutura metálica para poço do elevador	kg	2.750,000
8.13	Escada metálica com dois patamares em perfis e chapas metálicas	kg	2.880,000
8.14	Laje pré-fabricada tipo Steel Deck, espessura da chapa 0,95mm, espessura da laje 15cm, com capa de concreto fck=30 mPa	m²	1.568,000
9.0	PAREDES E PAINÉIS		
9.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 8x14 x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m²	m2	325,210
9.2	Parede de Gesso Acartonado 01 ST e 01 RU Dupla Interna, e=125mm h= 3,75m	M2	782,280
9.3	Parede de Gesso Acartonado Interna 02 ST e 02 RU Dupla em Local Umido, E=125mm h= 3,15m	M2	39,750
9.4	Divisória sanitária em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traco 1:4, armate em cimento branco, exclusive ferragens	m2	28,440
10.0	FORROS		
10.1	Forro de Alumínio, Sistema Linear Múltiplo, Constituido de Painéis Lisos	M2	388,600
10.2	Forro de Alumínio, Sistema Aberto Espacial, Constituido de Placas Retangulares de Alumínio, Disposição Verticalmente, Fixação em Porta-Painel	M2	181,600
10.3	Forro de Gesso Acartonado Fixo, Monolítico, Apárfusado em Perfis Metálicos Espaçados a 0,80m, Suspensos por Pendurais Rígidos Reguláveis, Espaçados	M2	1.007,000
11.0	IMPERMEABILIZAÇÕES		
11.1	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos. (Fundações)	m2	153,550
11.2	Manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalação (Laje de cobertura)	m2	784,000
11.3	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traco 1:4, e=2 cm	m2	784,000
11.4	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia (média), traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm. (Áreas molhadas)	m2	106,120
11.5	Impermeabilização de calhas e rufos, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	m2	77,000
12.0	ESQUADRIAS		
12.1	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia	m2	1,920
12.2	Janela de correr em alumínio, folhas para vidro, com bandeira, incluso guarnição e vidro liso incolor	m2	4,050
12.3	Porta estruturada em alumínio revestida com laminado melamínico	m²	52,710
12.4	Porta de vidro temperado, 1,20x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios	un	2,000
13.0	VIDROS		
13.1	Fachada em pele de vidro laminado refletivo prata e=8mm, estruturado em perfis de alumínio anodizado fosco, fixado com ancoragem de alumínio e parafusos em aço inox	m²	881,900
13.2	Vidro Temperado Incolor 10mm c/ ferragem cromada colocada	M2	124,000

Página 3 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

13.3	Guarda Corpo em Requardos de Tubo de Aço Inox de 3" e Vidro Temperado	m²	72,700
13.4	Estrutura tipo espacial em perfil alumínio anodizado para sustentação de vidros temperado 10mm	m²	124,000
14.0	REVESTIMENTOS		
14.1	Emboço cimento areia 1:4 esp=1,5cm incl chapisco 1:3 e=9mm	m²	306,750
14.2	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou se mi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes	m²	236,330
15.0	PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
15.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas maiores que 10m² sobre laje, aderido, espessura 3cm, acabamento reforçado	m²	1.086,070
15.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm, acabamento reforçado	m²	71,400
15.3	Piso vinílico semiflexível padrão liso, espessura 3,2mm, fixado com cola	m²	437,170
15.4	Rodapé vinílico altura 6cm, espessura 1mm, fixado com cola	m	184,200
15.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014	m²	143,700
15.6	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm. af_06/2014	m	121,670
15.7	Carpeta nylon espessura 6mm, colocado sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	651,930
15.8	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa (rampas)	m²	32,600
15.9	Pavimentação intertravada c/ Bloco tipo raquete E=6Cm Fck= 35Mpa Sobre Coxim de Areia (passais internos)	M2	34,000
15.10	Piso de Concreto Armado com Tela de aço CA-60 - Q-136 s= 10cm	M2	842,190
15.11	Piso em pedra portuguesa branca/preta/cinza, assentada sobre argamassa seca traço 1:6 (cimento e areia) e rejuntada com argamassa seca traço 1:2 (cimento e areia)	m²	519,000
15.12	Piso tátil direcional em aço inox	m	66,400
16.0	SOLEIRAS E PEITORIS		
16.1	Peitoril em Granito l = 0,20M	m	1,200
16.2	Soleira de granito l=20cm	m	7,300
17.0	PINTURAS		
17.1	Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, duas demãos. af_05/2014	m²	2.499,160
17.2	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	2.499,160
17.3	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em painéis cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos pavimentos	m²	199,620
17.4	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. utilização de revólver (ar-comprimido)	m²	2.284,000
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
18.1	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação	un	72,000
18.2	Caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalação	un	6,000
18.3	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	26,000
18.4	Caixa de passagem 4x4" em ferro galvanizado ou alumínio	un	10,000
18.5	Conduíte pvc tipo C 3/4 sem tampa, fornecimento e instalação	un	5,000
18.6	Conduíte pvc tipo E 3/4 sem tampa, fornecimento e instalação	un	19,000
18.7	Conduíte pvc tipo E 1/2 sem tampa, fornecimento e instalação	un	13,000
18.8	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 15mm (1/2") incl conexões, fornecimento e instalação	m	536,800
18.9	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 20mm (3/4") incl conexões, fornecimento e instalação	m	367,900
18.10	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	680,900
18.11	Eletroduto flexível tipo conduíte d = 1 1/2" (40mm) - fornecimento e instalação	m	160,000
18.12	Eletroduto flexível tipo conduíte d = 2" (50mm) - fornecimento e instalação	m	129,000
18.13	Eletroduto flexível tipo conduíte d = 3" (75mm) - fornecimento e instalação	m	12,700
18.14	Eletroduto flexível tipo conduíte d = 5" (125mm) - fornecimento e instalação	m	13,800
18.15	Eletroduto flexível tipo conduíte d = 6" (150mm) - fornecimento e instalação	m	7,000

Página 4 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

18.16	Braçadeira galvanizada tipo cunha com parafuso D=1"	un	577,000
18.17	Braçadeira galvanizada tipo cunha com parafuso D=3/4"	un	314,000
18.18	Braçadeira galvanizada tipo cunha com parafuso D=1/2"	un	127,000
18.19	Braçadeira PVC de encaixe D=1"	un	577,000
18.20	Braçadeira PVC de encaixe D=3/4"	un	314,000
18.21	Braçadeira PVC de encaixe D=1/2"	un	127,000
18.22	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	270,600
18.23	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 95mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	120,200
18.24	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 50mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	40,100
18.25	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 35mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	88,700
18.26	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 50mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	188,700
18.27	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 25mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	47,200
18.28	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	487,200
18.29	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 2,5mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	265,600
18.30	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 35mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	211,600
18.31	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	731,800
18.32	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	2.440,300
18.33	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	3.584,100
18.34	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	2.087,400
18.35	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	4.503,600
18.36	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	2.263,400
18.37	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	100,400
18.38	Cabo de cobre isolamento XLPE 0,6/1kv 185mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	47,800
18.39	Cabo de cobre isolamento XLPE 0,6/1kv 400mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	191,100
18.40	Canaleta de PVC Lisa d=105x50mm com tampa de encaixe	m	0,300
18.41	Interruptor paralelo de sobrepor 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	un	1,000
18.42	Interruptor simples de sobrepor 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	un	5,000
18.43	Interruptor paralelo de sobrepor 10a/250v 2 teclas - fornecimento e instalação	un	2,000
18.44	Interruptor simples de sobrepor 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	un	14,000
18.45	Interruptor simples com interruptor paralelo conjugados c/ placa - fornecimento e instalação	un	1,000
18.46	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - fornecimento e instalação	un	7,000
18.47	Interruptor simples de sobrepor 10a/250v 3 teclas, com placa - fornecimento e instalação	un	7,000
18.48	Interruptor horário - 230V - programação analógica diária	un	2,000
18.49	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	2,000
18.50	Tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	11,000

Página 6 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

18.51	Tomada de sobrepor 2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	212,000
18.52	Tomada de sobrepor 2p+1 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	4,000
18.53	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 24 0v, fornecimento e instalação	un	29,000
18.54	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a 24 0v, fornecimento e instalação	un	3,000
18.55	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	24,000
18.56	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240 v, fornecimento e instalação	un	6,000
18.57	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 24 0v, fornecimento e instalação	un	3,000
18.58	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 125 a 180a 2 40v, fornecimento e instalação	un	3,000
18.59	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalação	un	1,000
18.60	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 500 a 600a 600v, fornecimento e instalação	un	1,000
18.61	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.62	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.63	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 60 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.64	Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.65	Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.66	Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, para 60 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.67	Dispositivo de Proteção contra Surto - 175V - 40KA	un	24,000
18.68	Luminária tipo caixa, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	4,000
18.69	Luminária tipo caixa, de embutir, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	2,000
18.70	Luminária tipo caixa, de embutir, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	un	13,000
18.71	Luminária globo vidro leitoso/plafoier/bocal/lâmpada incandescente 60w	un	1,000
18.72	Luminária fluorescente compacta com lâmpada fluorescente 1x18w com reator eletromagnético	un	6,000
18.73	Luminária GU10 com lâmpada 8W dimensável	un	2,000
18.74	Luminária fita LED com lâmpada 15W/m	un	8,000
18.75	Luminária refletora com lâmpada de LED 50w	un	193,000
18.76	Luminária refletora com lâmpada de LED 30w	un	5,000
18.77	Bloco autônomo para iluminação de emergência - autonomia de 1h	un	42,000
18.78	Fonte automática - 96V	un	8,000
18.79	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 50x50 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	49,200
18.80	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 200x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	60,200
18.81	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 300x50 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	1,300
18.82	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 400x150 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	5,100
18.83	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 400x50 chapa 16 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	38,300
18.84	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 400x75 chapa 16 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	0,900

Página 8 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

18.85	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 500x75 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	45,200
18.86	Eletrocalha lisa tipo U pré-galvanizada a quente 400x150 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	4,100
18.87	Suporte vertical 120x145mm	un	24,000
18.88	Suporte vertical 120x160mm	un	1,000
18.89	Suporte vertical 120x175mm	un	34,000
18.90	Suporte vertical 120x233mm	un	3,000
18.91	Suporte vertical 70x183mm	un	49,000
18.92	Suporte vertical 70x81mm	un	31,000
18.93	Tela plana perfurada 80mm	ps	66,000
18.94	Tela plana perfurada 100mm	ps	24,000
19.0	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS, ÁUDIO, VOZ E IMAGEM)		
19.1	Rack Fechado c/Porta em acrílico 19"X1000X44"US	und	2,000
19.2	Bracket 8 us	und	1,000
19.3	Kit porca gaiola	und	352,000
19.4	Guia de Cabo Fechado - 1U	und	15,000
19.5	Painel de Fechamento de -1U	und	15,000
19.6	Velcro Rolo (Preto c/3mts)	und	15,000
19.7	Patch Painel Gigaset 24 Portas cat.6	und	15,000
19.8	Conector M8v Fêmeas Gigaset cat.6 Premium	und	8,000
19.9	Patch Cord U/UTP Gigaset cat.6 2,5 Mt	und	190,000
19.10	Caixa de cabo UTP Fast-lan cat.6 Standard	und	380,000
19.11	Calha de Tomada (Régua 12 Tomadas)	und	30,000
19.12	Fita de identificação 24mm	und	2,000
19.13	Fita de identificação 12mm	und	8,000
19.14	Fita isolante	und	6,000
19.15	Abraçadeira de nylon 30cm	und	10,000
19.16	Cabo óptico Fiber-Lan O4F, O MM(50) Ind/Out	und	200,000
19.17	DIO 270 Módulo Básico	m	400,000
19.18	Cordão óptico DUPLEX LC/LC MM 2,5 (50) incluindo Extensão óptica Connect.02F LC MM (50)	und	2,000
19.19	Projektor 3500 Lumens Wireless instalado, incluindo suporte para teto universal, cabo HDMI, RCA e VGA de 15m, kit tela de projeção elétrica	und	8,000
19.20	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 150x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	138,000
19.21	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 100x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	270,000
19.22	Eletroduto flexível aço galv tipo condute d = 1" (25mm) - fornecimento e instalação	m	24,000
19.23	Chumbador Parabol S8	und	800,000
19.24	Perfil Duplos tipo D, 25mm, 3 metros, incluindo tampa e porta equipamento	und	30,000
19.25	Parafuso auto atarraxante	und	500,000
19.26	Eletroduto de pvc 1" com conexões e acessórios (condutele, box reto, uniduto, abraçadeira tipo D, curva horizontal de 90)	m	180,000
19.27	Piso elevado instalado	m²	25,000
20.0	INSTALAÇÕES DE CFTV		
20.1	Rack Fechado c/Porta em acrílico 19"X1000X44"US	und	1,000
20.2	No-break - (1.5 KVA) de Rack	und	1,000
20.3	Servidor para Rack	und	1,000
20.4	HD 2TB	und	8,000
20.5	Console - monitor, mouse, teclado	und	1,000
20.6	Patch Cord U/UTP Gigaset cat.6 1,5 Mt	und	2,000
20.7	Placa de Vídeo com saída HDMI	und	1,000
20.8	Cabo HDMI 10m	und	1,000
20.9	TV 47 polegadas	und	2,000
20.10	Cameras de monitoramento internas	und	28,000
20.11	Cameras de monitoramento externas	und	10,000

Página 7 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

20.12	Guia de Cabo Fechado - 1U	und	4,000
20.13	Panel de Fechamento da -1U	und	4,000
20.14	Velcro Rolo (Preto c/3mts)	und	5,000
20.15	Patch Painel Gigaset 24 Portas cat.6	und	2,000
20.16	Conector M8v Fêmea Gigaset cat.6 Premium	und	44,000
20.17	Patch Cord U/UTP Gigaset cat.6 2,5 Mt	und	44,000
20.18	Patch Cord U/UTP Gigaset cat.6 1,5 Mt	und	44,000
20.19	Caixa de cabo UTP Fast-lan cat.6 Standard	und	10,000
20.20	Caixa de Tomada (Regua 12 Tomadas)	und	1,000
20.21	Fita de identificação 24mm	und	4,000
20.22	Fita de identificação 12mm	und	4,000
20.23	Fita isolante	und	5,000
20.24	Abraçadeira de nylon 30cm	und	100,000
20.25	Eletroduto de pvc 1" com conexões e acessórios (conduíte, box reto, uniduto, abraçadeira tipo D, curva horizontal de 90°)	m	75,000
21.0 INSTALAÇÕES DE LÓGICA - REDE ELÉTRICA PARA PC'S			
21.1	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
21.2	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalação	un	1,000
21.3	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 24 0v, fornecimento e instalação	un	55,000
21.4	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	7.500,000
21.5	Tomada de embutir 2p+1.20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	250,000
21.6	Fita isolante	und	20,000
21.7	Fita de identificação 12mm	und	5,000
21.8	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 100x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	270,000
21.9	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 150x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	135,000
21.10	Eletroduto flexível aço galv tipo conduíte d = 1" (25mm) - fornecimento e instalação	m	120,000
21.11	Chumbador Parabol 58	und	800,000
21.12	Perfis Duplos tipo D, 25mm, 3 metros, incluindo tampa e porta equipamento	und	30,000
21.13	Eletroduto de pvc 1" com conexões e acessórios (conduíte, box reto, uniduto, abraçadeira tipo D, curva horizontal de 90°)	m	180,000
22.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO			
22.1	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	un	4,000
22.2	Tubo pvc ponta/bolsa c/ virola dn=100mm p/ esgoto junta com anel - fornecimento e instalação	m	18,000
22.3	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 50mm	m	19,380
22.4	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta e Bolsa Soldável, 40mm	m	15,020
22.5	Joelho pvc 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	9,000
22.6	Joelho pvc 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	4,000
22.7	Joelho pvc 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	9,000
22.8	Joelho pvc 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	1,000
22.9	Joelho pvc 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	1,000
22.10	Joelho pvc 45° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	5,000
22.11	Juncao pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	un	7,000
22.12	Juncao pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalação	un	3,000
22.13	Juncao pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalação	un	2,000
22.14	Curva pvc curta 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	4,000
22.15	Curva pvc longa 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	5,000
22.16	Curva pvc curta 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	2,000
22.17	Curva pvc curta 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	1,000
22.18	Curva pvc curta 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	9,000
23.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - VENTILAÇÃO			

Página 5 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

23.1	Curva pvc curta 90° esgoto 75mm - fornecimento e instalação	un	4,000
23.2	Curva pvc curta 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	2,000
23.3	Joelho pvc 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	2,000
23.4	Joelho pvc 90° esgoto 75mm - fornecimento e instalação	un	8,000
23.5	Joelho pvc 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	2,000
23.6	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 75Mm	m	13,350
23.7	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 50mm	m	5,100
23.8	Te sanitário 100x75mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	7,000
23.9	Te sanitário 75x75mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	8,000
23.10	Te sanitário 75x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	3,000
23.11	Te sanitário 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	4,000
24.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
24.1	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 20mm - fornecimento e instalação	m	57,400
24.2	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 25mm - fornecimento e instalação	m	5,220
24.3	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 32mm - fornecimento e instalação	m	17,810
24.4	Joelho pvc rosqueavel 90° agua fria 1/2" - fornecimento e instalação	un	9,000
24.5	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 20mm - fornecimento e instalação	un	12,000
24.6	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 32mm - fornecimento e instalação	un	2,000
24.7	Joelho pvc soldavel com rosca metalica 90° agua fria 20mmx1/2" - fornecimento e instalação	un	5,000
24.8	Te de pvc soldavel agua fria 20mm - fornecimento e instalação	un	2,000
24.9	Te de pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalação	un	8,000
24.10	Te redução pvc soldavel agua fria 25x20mm - fornecimento e instalação	un	2,000
24.11	Te redução pvc soldavel agua fria 32x25mm - fornecimento e instalação	un	1,000
24.12	Redução de pvc soldavel agua fria 32x20mm - fornecimento e instalação	un	1,000
24.13	Redução de pvc soldavel agua fria 25x20mm - fornecimento e instalação	un	2,000
25.0 APARELHOS E METAIS			
25.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	un	9,000
25.2	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9,000
25.3	Registro gaveta 1/2" com canopia acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	2,000
25.4	Registro gaveta 3/4" com canopia acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	2,000
25.5	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação af_12/2013	un	9,000
25.6	Forneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão alto - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	11,000
25.7	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	11,000
25.8	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9,000
25.9	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 2" - fornecimento e instalação	un	2,000
25.10	Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	10,000
25.11	Bancada de granito preto tijuca polido 1,50 x 0,80 m, incluso cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula tipo americana, sifão tipo ga	un	2,000
25.12	Bancada de granito preto tijuca polido para lavatório 0,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	un	2,000
25.13	Bancada de granito preto tijuca polido para lavatório 0,80 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	un	2,000
25.14	Bancada de granito preto tijuca polido para lavatório 4,40 x 0,60 m c/ 04 furos para cuba de embutir - fornecimento e instalação	un	2,000
26.0 INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS			
26.1	Calha em concreto simples, em meia cana de concreto, diametro 400 mm	m	80,000
26.2	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em condutores de águas pluviais, inclusive conexões	m	330,000

Página 9 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

26.3	Tubo PVC pl serie R pl esg ou aguas pluviais predial DN 100mm, inclusive conexões	m	30,000
26.4	Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. AF 12/2014_P	un	20,000
26.5	Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, com fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria	un	4,000
27.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
27.1	Extintor incêndio tipo químico 4kg fornecimento e colocação	un	11,000
27.2	Tubo de aço galvanizado com costura 2 1/2" (65mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	108,600
27.3	Tubo de aço galvanizado com costura 3" (80mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	54,400
27.4	Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45° 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2x1	un	7,000
27.5	Acionador manual de alarme contra-incêndio	und	7,000
27.6	Sirene de alarme tipo bitonal - alcance 500m	und	7,000
27.7	Detector óptico de fumaça endereçável	und	42,000
27.8	Central repetidora endereçável com display de cristal líquido	und	2,000
27.9	Amplificador de Linha Endereçável	und	1,000
27.10	Fonte Auxiliar 24V/2,5A (100VAC a 240 VAC)	und	2,000
27.11	Condulote 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "b" - fornecimento e instalação	un	454,570
27.12	Caixa de passagem 4x2" em ferro galvanizado	un	105,000
27.13	Cabo de cobre com isolamento termoplástico resistente ao fogo com tensão de prova maior de 600V, blindado, par trançado, flexíveis, trançados com diâmetro mínimo de 1,5mm² (detecção)	m	276,020
27.14	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30s 24 0v, fornecimento e instalação	un	3,000
27.15	Luminária de emergência 800 Lumens	un	27,000
27.16	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,8/1kv 2,5mm² anti-chama - fornecimento e instalação	m	357,100
27.17	Tirante e bráçadeira para fixação de tubo galvanizado d=3/4"	und	229,000
27.18	Placas de Sinalização de Orientação e Salvamento - Fotoluminescente	und	15,000
27.19	Placa de Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme - Fotoluminescente	und	18,000
27.20	Placa de Sinalização secundária com indicação continuada de rotas de fuga - Fotoluminescente	und	94,000
27.21	Pinha esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica (tubos)	m²	25,580
27.22	Porta corta-fogo 90x210x4cm	un	3,000
27.23	Barra anti-pânico para porta corta-fogo	un	3,000
27.24	Corrimão em tubo aço galvanizado 2 1/2" com bráçadeira	m	56,550
27.25	Estrutura metálica em aço estrutural (ampliação de escada e plataforma existente)	kg	5.282,080
28.0	INSTALAÇÕES MECÂNICAS - AR-CONDICIONADOS		
28.1	Ar condicionado K7 de 48.000Btu's instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	10,000
28.2	Ar condicionado K7 de 36.000Btu's instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	3,000
28.3	Ar condicionado K7 de 24.000Btu's instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	7,000
28.4	Ar condicionado K7 de 18.000Btu's instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	7,000
29.0	COBERTURA		
29.1	Estrutura metálica em tesouras ou treliças com perfis laminado, dobrado e chapas de ligação, peso 18 kg/m², fornecimento e montagem, não sendo consideradas as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto	m²	784,000
29.2	Cobertura termoacústica c/ Telha de Alumínio Trapezoidal dupla e=0,7mm, miolo em poliuretano 30mm, acabamento natural	m²	784,000
29.3	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 25cm	m	180,000
30.0	URBANISMO E PAISAGISMO		

Página 10 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

30.1	Melo-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x18x30x100cm (fac e superiorxface inferiorxaltura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4	m	380,000
30.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, espessura = 8cm, largura = 40cm.	m	380,000
30.3	Planta de grama esmeralda em rolo	m2	35,000
31.0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
31.1	Placa identificação acrílica 25x8cm borda polida - fornecimento e colocação	un	22,000
31.2	Placa inauguração em alumínio 0,40x0,60m fornecimento e colocação	un	1,000
31.3	Letra de aço inox no22 alt=20cm fornecimento e colocação	un	41,000
31.4	Brasão colorido do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas em aço inox dimensões (4,30m x 4,30m) fixado em fachada	und	1,000
31.5	Elevador panorâmico capacidade 975kg, velocidade nominal 60m/min, duas paradas e entradas, para edificação de 2 pavimentos, fornecimento e instalação	und	1,000
31.6	Brisa metálico em veneziana composto por alumínio/aluzinc (55% Al, 43,5% Zn e 1,5% Si), confeccionado com régua pré-latrada com: cromatização, primer e tinta poliéster	m²	55,350
32.0	LIMPEZA DA OBRA		
32.1	Limpeza vidro comum	m2	1,078,800
32.2	Limpeza final da obra	m2	3,000,000
1.0	ADITIVO DE SERVIÇOS		
1.1	PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT		
1.2	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	1214,34
2.0	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E DESMONTAGENS		
2.1	Demolição manual de estrutura de concreto armado	m3	99,900
2.2	Remoção de Platibanda em chapa galvanizada	m	10,000
2.3	Demolição de Pavimentação com Pré Moldado de Concreto	m2	1,057,290
2.4	Retirada de grama em placas	m2	731,100
2.5	Retirada de meio-fio com empilhamento e sem remoção	m	331,000
3.0	TRABALHOS EM TERRA		
3.1	Reaterro manual com apiloamento mecânico	m3	804,000
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	Forma tabuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reap 2x, incl montagem e desmontagem	m2	1,092,850
4.2	Armacao aco ca-60, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	kg	6,361,760
4.3	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusiva lançamento e adensamento	m3	50,120
4.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	m3	50,120
4.5	Estrutura metálica em aço estrutural perfil soldado com chapa ASTM 572 grau 50	kg	14,632,090
4.6	Estrutura metálica em perfil laminado	kg	2,591,400
4.7	Peril de confinamento tipo C em chapa dobrada para sustentação da laje em steeldeck	kg	100,400
4.8	Estrutura metálica para poço do elevador	kg	1,024,860
4.9	Escada metálica com dois patamares em perfil e chapas metálicas	kg	504,650
4.10	Laje pré-fabricada tipo Steel Deck, espessura da chapa 0,95mm, espessura da laje 15cm, com capa de concreto fck=30 MPa	m²	127,380
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	Divisória articulada estruturada em aço, pintada eletrostaticamente, revestida internamente em lã de rocha e externamente com chapa de MDF revestida em laminado melaminico	m2	31,800
5.2	Divisória estruturada em alumínio, na forma de painel cego do piso a 2700mm com bandeira cega até a altura do ferro - modulação 800mm - Espessura 15mm	m²	397,610
5.3	Divisória estruturada em alumínio, na forma de painel cego do piso a 1000mm, espessa para vidro até a altura de 2700mm e bandeira cega até a altura do ferro - modulação 1200mm - Espessura 15mm	m²	55,720

Página 11 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

5.4	Divisória estruturada em alumínio, na forma de painel cego do piso a 1000mm, espaço para vidro até a altura de 2700mm e bandeira cega até a altura do ferro - incluindo guichê com Tampa - modulação 1000mm - Espessura 15mm	m²	3,360
5.5	Divisória sanitária em laminado estrutural - TS 10mm com perfis de alumínio anodizado	m²	38,630
6.0	FORROS		
6.1	Forro de Alumínio, Sistema Linear Múltiplo, Constituído de Painéis Lisos	M2	481,18
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	Porta para divisória estruturada em alumínio com painéis cegos e=38mm	un	18,000
8.0	VIDROS		
8.1	Fachada em pele de vidro laminado refletivo prata e=8mm, estruturado em perfis de alumínio anodizado fosco, fixado com ancoragem de alumínio e parafusos em aço inox	m²	325,70
8.2	Guarda Corpo em Requardros de Tubo de Aço Inox de 3" e Vidro Temperado	m²	72,00
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	Emboço cimento areia 1:4 esp=1,5cm incl chapisco 1:3 e=8mm	m²	1.278,00
10.0	PISO E PAVIMENTAÇÕES		
10.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 36x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m², at 08/2014	m²	0,88
10.2	Piso de granito assentado sobre argamassa cimento/cia/areia traço 1:0,25:3, inclusive rejuntamento	m²	4,42
11.0	SOLEIRAS E PEITORIS		
11.1	Soleira de granito l=20cm	m	17,84

FERNANDO ELIAS PRESTES GONÇALVES

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 040827954-4

SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO/TC

CPF: 071.598.962-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150016631

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Contrato: **122015**

Celebrado em: **15/07/2015**

Valor: **R\$ 9.799.737,96**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **SOLICITAMOS A BAIXA DA ART PARA EMISSÃO DE CAT**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **PARQUE DEZ**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69055736**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **20/07/2015**

Previsão de término: **31/12/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA

1.367,00

m²

5. Observações

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.851/2015.REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2015-TCE/AM.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ: 05.829.742/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150016631

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
 INDIVIDUAL

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 178,34**

Pago em: **20/07/2015**

Nosso Número: **8301192337**

Certidão nº 930809/2016
 16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150031844

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
 INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Contrato: **122015**

Celebrado em: **15/07/2015**

Valor: **R\$ 2.346.311,46**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69055736**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **20/07/2015**

Previsão de término: **31/12/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA

1.367,00

m²

5. Observações

1º Termo Aditivo de Serviço do contrato Nº 012/2015 referente a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, de acordo com o processo administrativo nº 4938/2015, contemplando os serviços de elaboração do projeto em estrutura metálica, demolição manual de estrutura de concreto armado, remoção de platibanda e chapa galvanizada, demolição de pavimentação com pré-moldado de concreto, retirada de grama em placas, retirada de meio fio, reaterro manual com apiloamento mecânico, formas para concreto armado, armação em aço CA50, concreto usinado e bombeado fck 30 mpa, lançamento manual de concreto em estrutura, estrutura metálica em aço estrutural perfil soldado com chapa astm 572 g 50, estrutura metálica para poço do elevador, estrutura em perfil laminado tipo C em chapa dobrada para laje em steeldeck e etc, conforme nota de empenho nº2015NE02170.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ: 05.829.742/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150031844

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
INDIVIDUAL

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 67,68**

Pago em: **02/12/2015**

Nosso Número: **8301234175**

Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160038512

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
 INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Contrato: **122015**

Celebrado em: **15/07/2015**

Valor: **R\$ 2.346.311,46**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **20/07/2015**

Previsão de término: **29/02/2016**

Finalidade:

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO

1.367,00

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA

1.367,00

m²

5. Observações

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2015- TCE,REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, de Acordo com o processo Administrativo nº 5202/2015.O presente aditivo tem por objeto Prorrogar por mais 90 (noventa) dias o Prazo do Contrato nº 12/2015.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ: 05.829.742/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160038512

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
INDIVIDUAL

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **12/02/2016**

Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas

Certidão de Acervo Técnico

No. 481/2014

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA N.2113 EDIFICIO MAISON BEETHOVEN APT 1704
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 24655/2012 de 02/10/2012

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. CORONEL TEIXEIRA, S/Nº, SANTO AGOSTINHO
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 2.945.860,90

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA CONSTRUÇÃO DO 19º DISTRITO INTREGADO DE POLÍCIA-DIP, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS. CONTRATO Nº 074/2012-SEINFRA ORDEM DE SERVIÇO Nº 074/2012 DE 26.09.2012

2. Referente a ART No. 18390/2014 de 03/07/2014

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, S/N, SANTO AGOSTINHO
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 2.945.860,90

Vinculada a ART No. 24655/2012 de 02/10/2012

Referente ao primeiro Termo Aditivo ao contrato nº. 074/2012 - SEINFRA, da construção do 19º Distrito de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móveis, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM. Prorrogando os prazos de Execução e Vigência por mais 90 (Noventa) dias corridos. Termo Aditivo de Prazo. Obs: Substituição da ART nº. 3049/2013. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

3. Referente a ART No. 18396/2014 de 03/07/2014

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, S/N, SANTO AGOSTINHO
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 2.945.860,90

Vinculada a ART No. 24655/2012 de 02/10/2012

Referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato que tem por objeto a readequação da planilha, mencionado da cláusula 1º, itens 1 e 2 do contrato nº. 074/2012 - SEINFRA, da construção do 19º Distrito de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móveis, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM. Obs: Substituição da ART nº. 4208/2013. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo



Eng. Cto. Anna Isabel E. Oliveira
CREA-0030 D/AM-RR / Nº 33198 CREA-AM
Assessoria Técnica



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 481/2014

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

4. Referente a ART No. 18491/2014 de 07/07/2014

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, S/N, SANTO AGOSTINHO
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 2.945.860,90

Vinculada a ART No. 24655/2012 de 02/10/2012

Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 SEINFRA da construção do 19º Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM. Obs: Em substituição da ART nº. 14104/2013. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

5. Referente a ART No. 18497/2014 de 07/07/2014

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, S/N, SANTO AGOSTINHO
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 2.945.860,90

Vinculada a ART No. 24655/2012 de 02/10/2012

Referente ao 4º Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA da Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM. Aditivo de Prazo: 60 (sessenta) dias Corridos. Obs: Em Substituição da ART nº. 17482/2013. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

6. Referente a ART No. 18507/2014 de 07/07/2014

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA, S/N, SANTO AGOSTINHO
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 347.698,67

Vinculada a ART No. 24655/2012 de 02/10/2012

Referente ao 5º Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA da construção do 19º Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/n, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM. Obs: Em Substituição a ART nº. 17494/2013 Aditivo de Serviços Atividade: Contrato (Obra ou serviço) INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Eng. Cto. Anna Isobel E. Oliveira
CREA - 8030-DIAM-RR / Msc. 37196 CREA-AM



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 481/2014

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

7. Referente a ART No. 18515/2014 de 07/07/2014

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, S/N, SANTO AGOSTINHO
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 2.945.860,90
Vinculada a ART No. 24655/2012 de 02/10/2012
Referente ao 6º Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA da construção do 19º Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/n, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM. Obs: Em Substituição a ART nº. 28503/2013 Aditivo de Prazo: 60 (sessenta) dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Histórico: Conforme atestado anexo (11 páginas, emitido em 02/05/2014), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (Elaboração de Projetos do Sistema de Lógica e Instalações de Rede Lógica, SPDA) e da Eng. Mecânica (Instalação de sistema de ar condicionado e de exaustores), salvo como apoio civil. E ainda: Plantio de mudas e de árvores diversas, todas por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 14 de julho de 2014


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**


Eng. Cív. Anna Isabel E. Oliveira
CREA-8030-DIAM-RR / MS 31196 CREA-AM
Assessora Técnica

**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato	: CT-00074/2012-SEINFRA	Valor Inicial	: 2.945.860,90
Bem Público	: 19º DISTRITO INTEGRADO DE POLÍCIA - DIP - STº AGOSTINHO	Valor Aditado	: 347.698,67
Objeto	: Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia - DIP, com fornecimento de equipamentos e mobilias, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho-Manaus/AM	Valor do Reajuste	: 0,00
Contratante	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Valor Final	: 3.293.559,57
Contratado	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 150
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 270
Ordem de Serviço	: 074/2012	Dias Atuais	: 420
Nº do Edital/Data	: 48/2012 - 27/08/2012	Vigência do Contrato	: 26/09/2012 a 20/11/2013
Recob. Provisório	: 19/11/2013	Vigência de Execução	: 26/09/2012 a 20/11/2013
Recob. Definitivo	: 19/02/2014		
Fiscal da Contratante	: Marilena Bó Aguiar, Conselho: 5145-D, Portaria: 00955 Data: 04/10/2012		
Responsável Técnico	: Laércio Saigado Carramanho, Conselho: 1095-D		
Co-Responsável Técnico	:		



Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF, CNPJ nº 05.533.935/0001-57, de acordo com contrato nº CT-00074/2012-SEINFRA, conforme o abaixo discriminado.

Código de Validação do Atestado : 3QS82-HW21T

Obra : 1 - Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia Dimensão : 934.300 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40006	Engenheiro	DIA	210,00
40007	Mestre de Obras	DIA	210,00
40001	Almoxarife	DIA	210,00
40013	Vigia	DIA	210,00

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40029	Elaboração do Projeto de Fundações	M2	455,53
40027	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto	M2	934,30
40028	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	539,61
40032	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	934,30
40034	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	934,30
40035	Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária	M2	934,30
40042	Elaboração do Sistema de Lógica	M2	934,30
40025	Elaboração de Projeto da E.T.E. (Tabela da Seinfra 09/11 - código 40025)	M2	934,30

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40054	Abrigo provisório de obra c/ um pavimento em Compensado Comum 12mm	M2	60,00
40058	Andaime Metálico de Encaixe	M2	150,00
40067	Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50
40060	Cobertura p/ Armazém e Carpintaria	M2	48,00



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia

Dimensão : 934.300 M2

Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40073	Tapume em chapa galvanizada nº 24	M2	425,00
C.C.	Tapume em chapa galvanizada nº 24	M2	150,00

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40145	Locação da Obra	M2	455,53
40151	Escavação Manual (Até 2,00M) Exceto Rocha	M3	68,59
40175	Apilamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	89,66
40173	Reaterio Manual Apilado de Valas	M3	25,51
40178	Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	86,82
40148	Sondagem de Reconhecimento do Subsolo c/ Tubo de 21/2	M	48,00



Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40187	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	89,66
40293	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	3.788,46
40339	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	47,36
40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	526,23

Grupo de Serviço : 9254 - SUPERESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40319	Forma aparente chapa resinada 10mm, p/ pilares, vigas, lajes, incluindo fabric., montagem, desmont. de formas, escoram. contraventamento - aprov. 3x	M2	1.558,22
40293	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	6.630,42
40346	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	82,88
40374	Laje Pré-Fabric. Treliçada p/ Piso ou Cobert. Inteiro 50cm, Capeam. 4cm, Enchimento EPS 16cm, Laje e= 20cm, Pp=280 Kg/M2 e Sc=150 Kg/M2, vão 3 à 6m	M2	558,57

Grupo de Serviço : 4205 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	9.720,32
40511	Cobertura com Telha Galvanizada Ondulada E=0.5mm acab. natural	M2	539,61
40534	Ruto em Chapa Galvanizada # 24	M	236,74
40532	Platibanda c/ Chapa de Alum. Lisa Tipo ACM Alucobond c/ Estrutura	M2	157,12
40073	Caixas Metálicas nº 24 (Tabela da Seinfra 09/11 - código 40073)	M2	63,45
40506	Cumeeira de alumínio trapezoidal, e=0.5mm Cumeeira de alumínio trapezoidal, e=0.5mm (Tabela da Seinfra 09/11 - código 40506)	M	18,00

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINÉIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	1.520,09
40388	Veriga Reta de Concreto Armado Controle Tipo b Fck=13.5 mpa	M3	3,97
40416	Divisória de Granito E=3Cm	M2	18,90
40421	Divisória em pvc	M2	46,08

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40716	Chapisco Traço 1:3	M2	3.968,65
40717	Chapisco Traço 1:3 em Teto	M2	87,84
40737	Reboco Paulista p/ parede interna/externa, c/ argamassa cimento e areia e=20mm	M2	3.534,67
40727	Reboco Paulista em Teto Traço 1:2:5	M2	87,84



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Dimensão : 934,300 M2

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40719	Emboço Traco 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	433,98
40711	Azulejo Branco 20x20cm Tipo a (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	M2	433,98

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40192	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) , não Estrutural Impermeabilizado e = 8,0cm. - AM	M2	433,09
40743	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	817,81
40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e=10mm	M2	711,67
40748	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	105,94

Grupo de Serviço : 9009 - SOLEIRAS / PEITORIS E RODAPÉS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40824	Soleira de granito l=15cm	M	69,02
40821	Peitoril em granito l=15cm	M	93,36
40839	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto arredondado h=10cm	M	633,54

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40571	Porta Compensado Chapeado Revestido c/ Fôrmica, uma Folha - colocação e acabamento	M2	99,69
90108	Porta de segurança em barras de ferro e chapeada (01 folha- 80x2,10)	UN	3,00
90003	Porta de segurança em barras de ferro (01 folha- 80x2,10)	UN	5,00
90038	Fornecimento e instalação de painel de vidro temperado com porta de correr de acionamento automático (5,00x2,75)	UN	2,00
90092	Fornecimento e instalação de painel de vidro temperado com porta de correr de acionamento automático (3,02x2,75)	UN	1,00
40653	Janela de Correr c/ Bandeira Projetante e c/ Divisão Tipo Sasazaki	M2	60,48
40643	Rasculante de Ferro	M2	23,08
40648	Grade de Proteção de Ferro Redondo, Liso 1/2 - colocação e acabamento	M2	15,00
40645	Brize Metálico em chapa de alumínio de 2mm x 0,45 x 2,00m - fornecimento e instalação	M2	6,00

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41668	Forro em Lambril de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	787,91

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40693	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	63,56
40702	Vidro Temperado Incolor 10mm c/ ferragem cromada colocada	M2	2,25

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40855	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	3.622,51
40857	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	3.622,51
40671	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	1.283,06
40863	Pintura com Resina Acrílica em Piso - 3 Demãos	M2	711,67
40553	Impermeabilização de Lares e Calhas c/ Manta Asfáltica c/ Armadura de Filme de Polietileno 3mm	M2	114,90
40550	Impermeabilização de Alçerce com Tinta Betuminosa	M2	981,71

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41049	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiação	PT	57,00
41050	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	33,00
41048	Ponto de luz em Teto - Elétrica e Fiação	PT	152,00
41033	Quadro de Distribuição c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo calha de sobrepor	UN	140,00
41023	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w, tipo calha de sobrepor	UN	22,00
41047	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	PT	65,00
41046	Ponto de Interruptor Duplo, Inclusive Fiação	PT	3,00
41045	Ponto de Interruptor 3w - Inclusive Fiação	PT	2,00
41100	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	20,00
41014	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	42,00
90090	Disjuntor tripolar Termomagnético 150A no fuse (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	3.290,00
41087	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.750,00
41088	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.723,00
41094	Cabo # 70 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	590,00
41095	Cabo # 95 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	685,00
40950	Eletroduto pvc rígido rosqueável 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	116,00
40949	Eletroduto pvc rígido rosqueável 32 mm (1 1/4) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	96,00
40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	120,00
40951	Eletroduto pvc rígido rosqueável 50 mm (2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	100,00
41073	Eletroduto pvc rígido rosqueável 80 mm (3) inclusive conexões	M	76,00

Grupo de Serviço : 9091 - SISTEMA DE AR CONDICIONADO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41555	Ar Condicionado Split de 9.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	5,00
41546	Ar Condicionado Split de 12.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	19,00
41551	Ar Condicionado Split de 36.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	2,00
41553	Ar Condicionado Split de 60.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	4,00

Grupo de Serviço : 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41572	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	27,00
41569	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, mistórios, ralos sifonados, etc.)	UN	41,00
41570	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc.)	UN	2,00
41194	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	M	55,00
41195	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 150Mm	M	60,00
90001	Caixa de inspeção 60x60x60	UN	13,00
90110	Caixa de vedura 80x80x80	UN	2,00
41117	Caixa Sifonada de pvc Rígido 150X150x50mm	UN	30,00

Grupo de Serviço : 3400 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41327	Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldável Ø 25mm	UN	77,00
41412	Tubo pvc Soldável com conexões - 32mm	M	78,00
41341	Registro de Pressão com Canopla 3/4	UN	27,00

Grupo de Serviço : 9367 - INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41195	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 150Mm	M	76,20
90111	Caixa de inspeção 60x60x60	UN	4,00



Atestado de Capacidade Técnica



Grupo de Serviço : 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41482	Extintor - CO2 - 6kg	UN	4,00
41481	Extintor - Água 10l	UN	4,00

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90039	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 1,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	83,00
90040	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 2,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	47,00
90041	Conector modular M8V (RJ-45) fêmea Cat. 6 T568A/B, com capa traseira e tampa frontal articulada.	UN	111,00
90042	Cabo UTP 4 pares Cat. 6, condutores sólidos de cobre nu 24AWG, capa externa em PVC não propagante a chama, class CM.	M	6.240,00
90043	Patch panel 19pol 24 posições conect RJ 45 Cat 6 T568A/B altura 1U c porta etiquetas, guia traseiro, ícones de identificação, abraç de velcro acess p fixação	UN	5,00
90044	Voice panel 19pol 30 posições c conect CAT 3 RJ 45 compatíveis c RJ 11 altura 1U guias de cabo traseiro	UN	4,00
90045	Voice patch cord 1,5m de compr, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades, constituído de 1 (um) par de condutores, montado e testado em fábrica.	UN	66,00
90046	DIO 12F 19pol altura 1U capacidade p 12 fibras, gaveta deslizante, painel frontal articulável, acessórios para montagem	UN	2,00
90047	Cordão óptico duplex MM 50 um LC/LC 2,5m, montado em fábrica.	UN	2,00
90048	Extensão óptica duplex MM 50 um LC 2,5m.	UN	12,00
90049	Cabo óptico interno/externo MM 50/125 um 12F, próprio para instalação externa em infra-estrutura de eletrodutos bem como para instalação interna em infra-estrutura de eletrocalhas e condutas, estrutura do tipo 8#147.8gt”, composto por 12 (doze) fibras ópticas multimodo 50/125um, totalmente dielétrico, revestimento externo retardante à chama.	M	38,00
90050	Cabo telefônico CIT 30(trinta) pares, composto de fios de cobre maciço recozido de 0,50mm de diâmetro nominal.	M	20,00
90051	Espelho para tomada RJ-45 com 1 posição (para 1 conector modular RJ-45 fêmea). (câmera)	UN	19,00
90052	Espelho para tomada RJ-45 com 2 posições (para 2 conectores modulares RJ-45 fêmea).	UN	41,00
40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	60,00
90100	Caixa de piso 4x4 para lógica c/ 2 posições RJ-45	UN	5,00
0 Infra-estrutura (Elementos para encaminhamento de cabos, acomodação de dispositivos e outros) para			
90053	Gabinete fechado de piso padrão 19pol 44U, 670mm de profundidade externa, estrutura em aço pintura epoxi, tampas laterais e fundo removíveis e acessórios	UN	2,00
90054	Bandeja fixa para gabinete 19pol c profundidade não inferior a 500mm c 4 pios de fixação aletas p ventilação e kit p fixação	UN	4,00
90055	Unidade de ventilação para gabinete 19pol c 2 ventiladores chave liga/desliga e porta fusível	UN	2,00
90056	Jogo de rodas para gabinete 19pol composto de 2 rodas com trava e 2 rodas sem trava	UN	2,00
90057	Organizador de cabos fechado para gabinete 19pol altura de 1U	UN	13,00
90058	Calha com 6 (seis) tomadas 2P+T para 10A de corrente elétrica, com furação nas extremidades para fixação em rack 19pol, altura de 1U.	UN	4,00
90059	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 150x100x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (curvas).	M	160,00
40950	Eletroduto pvc rígido resquável 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	222,00
40951	Eletroduto pvc rígido resquável 50 mm (2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	20,00
41074	Eletroduto pvc rígido resquável 100 mm (4) inclusive conexões	M	30,00
90063	Caixa de passagem e derivação para instalação aparente (tipo de embutir) em chapa de aço galvanizado, c dim de 300x302x122mm	UN	2,00
90064	Caixa de passagem e derivação para instalação aparente (tipo de sobrepor) em chapa de aço galvanizado com dim 402x402x152mm	UN	2,00
41748	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	1,00
0 Rede elétrica			
40939	Abertura de Rasgos em Alvenaria de Tijolos p/ Passagem de Tubulações de 1/2 a 1	M	222,00
40988	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulações de 1/2 a 1	M	222,00
90065	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 150x100x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios	M	100,00
40953	Eletroduto pvc rígido resquável 20 mm (3/4) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	153,00
41005	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	3.720,00
41093	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	350,00
41101	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	31,00



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia

Dimensão : 934,300 M2

Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90104	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 150A (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
41032	Quadro de Distribuição c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
90089	Espelho 4x2 para tomada elétrica padrão NBR 14136 com duas posições	UN	41,00
40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	41,00
90102	Caixa de piso 4x4 para elétrica c/ 2 posições 2p + T (instalação e fornecimento)	UN	5,00
90070	Tomada elétrica 2P+T, 10A, padrão NBR 14.136.	UN	92,00
90103	Para-raio DPS - Dispositivo Protetor de Surto de 30K	UN	6,00
41111	Cordão de cobre nu de 35 mm2	M	90,00
40974	Hastes p/ Aterramento, inclusive Cabeamento e Conexões	UN	12,00
41797	Solda exotérmica	UN	12,00
8	Serviços		
90082	Instalação de ponto de telecomunicações, incluindo o lançamento, conectorização do cabo na área de trabalho e identificação	UN	111,00
90074	Instalação de cabo telefônico CIT em linha de eletrocalhas, eletrodutos ou dutos de alumínio extrudado	M	20,00
90083	Instalação de cabo óptico em linha de eletrocalhas, eletrodutos ou dutos de alumínio extrudado	M	30,00
90073	Terminação de fibra em cabo óptico com emenda por processo de fusão.	UN	24,00
90075	Instalação de patch panel 19pol de 24 posições incluindo terminação dos cabos	UN	5,00
90076	Instalação de voice panel 19pol de 30 posições incluindo a terminação dos cabos	UN	4,00
90077	Instalação de DCO 19 pol	UN	2,00
90078	Certificação de ponto de telecomunicações	UN	111,00
90079	Instalação de gabinete fechado de piso padrão 19pol 44U ou gabinete aberto de piso 10pol 44U incluindo acessórios	UN	2,00
90080	Instalação de ponto elétrico para alimentação de equipamentos de informática e telecomunicações, incluindo o lançamento de cabos a instalação das tomadas na área de trabalho e identificação.	UN	92,00
90084	Certificação de fibra óptica	UN	12,00

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40922	Pia de Cozinha de aço Inoxidável uma Cuba (1,60x0,60 m)	UN	2,00
40923	Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	24,00
40928	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixa a Parede	UN	23,00
40929	Suporte Para Papel Toalha - Inox	UN	22,00
40917	Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	UN	21,00
40934	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	24,00
40903	Bacia de louça Turca	UN	3,00
40932	Tanque Para Lavar Roupa de Fibra	UN	2,00
40909	Cabide simples branco em louça	UN	20,00
40927	Saboneteira Branca em Louça	UN	24,00
90085	Bancada de granito 2 cubas de louça (1,50x0,60)	UN	1,00
40919	Mictório de louça branco individual	UN	1,00
9.01	Chuveiro cromado	UN	20,00

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41111	Cordão de cobre nu de 35 mm2	M	30,00
41797	Solda exotérmica	UN	14,00
40974	Hastes p/ Aterramento, inclusive Cabeamento e Conexões	UN	13,00
90035	Isolador para para raio	UN	45,00
90036	Captoz aéreo 60cm para para raio	UN	4,00
41084	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm (1 1/4), inclusive conexões	M	17,00



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41820	Placa de Bronze c/ registro de Brasão em alto relevo da entidade 35 x 80cm - Fornecimento e instalação	UN	1,00
41490	Placas indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	61,00
41480	Escada de Marinho p/ Reservatório Elevado com guarda corpo - fornecimento e instalação	M	8,29
90095	Confecção de letras em aço inox com borracha h=80 cm arial black	UN	2,00
90010	Fornecimento e instalação de plataforma para PCD	UN	1,00
41563	Quadro Branco de Fôrmica (Lousa) 3.00X1.25M p/ Pincei	UN	3,00
90094	Frisos na parede	M	13,83
90106	Reservatório Dagua de Fibra de Vidro Cilíndrico Cap. 1500L - sem estrutura de suporte	UN	2,00
41705	Corrimão e guarda corpo em tubo de aço inox de 2"	M	15,39
41816	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 2" x 90cm	UN	4,00
40905	Bancada/Prateleira de Granito esp. 0,02 Acab Simples tipo A	M2	0,90
11.01	Vigas metálicas c/ acabamento em gesso acartonado	M	25,00
11.02	Arremate do ferro em PVC em peças de aço inox	M	18,00
11.03	Exaustor para banheiros, inclusive instalação	UN	6,00
11.04	Tubulação de cobre com revestimento	M	216,00
11.05	Meio-fio premoldado - lictado	M	129,12
11.06	Pintura Novacor em Piso de Concreto - Tabela SEINFRA - 09/11	M	312,21
11.07	Terra Preta	M3	226,14
11.08	Plantio de Heliconia	UN	100,00
11.09	Plantio de Yuca Verde	UN	30,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	934,30

Grupo de Serviço : 9300 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	Demolições, Remoções, Montagem e Desmontagem		
40077	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	13,50
40097	Demolição de Gredil	M	60,00
40147	Raspagem e Limpeza Mecanizada do Terreno até 40cm c/ Trator Sobre Esteira inclusive carga e transporte	M2	2.994,40
0	Serviços Externos		
40775	Pavimentação Intertravada c/ Blocos de Concreto F=8Cm, fck 35 mpa Sobre Coxim de Areia	M2	2.114,45
40794	Calçada de 10cm	M2	312,21
41495	Grama Batatais em Placas de 40X40cm - fornecimento e plantio	M2	753,83
40767	Meio fio de Concreto Pré-Moldado - assentado com argamassa de cimento e areia	M	89,85
41041	Luminária Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6,00M, Inclusive Fixação	UN	9,00
41498	Pico de Captação de Águas Subterrâneas - 100M com d= 6	UN	1,00
41327	Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldável Ø 25mm	UN	2,00
41946	Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2,00m	M	190,00
40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	102,29
40716	Chapisco Traco 1:3	M2	204,58
40725	Reboco Inclusive Emboco Traco 1:2:4 (E=0,02m)	M2	204,58
40667	Portão de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abrir 1 Folha	M2	8,00
40879	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	120,92
40864	Pintura de Faixa em Piso - faixa de 5cm	M	245,00
40857	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	204,58
40871	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	10,00
41574	Estação de tratamento compacta de esgoto para 200 contribuintes - Fornecimento e instalação	UN	1,00
41059	Subestação de 225Kva - Palanque - Inclusive projeto	UN	1,00
40956	Chave Blindada de 400A	UN	1,00
40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	109,60
41007	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	378,00



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Dimensão : 934.300 M2

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41748	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m - Elétrica	UN	9,00
90115	QUADRO DE BARRAMENTO / 400A	UN	1,00
0 DIVERSOS			
41488	Masso p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1,00
90118	PLANTIO DE MUDAS - JARDINEIRA	UN	197,00
90117	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL MAIOR QUE 2M	UN	28,00
0 TOTEM			
41691	Totem externo em estrutura metálica, acab. em ACM c/ programação visual	M2	5,75
40151	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	1,00
40202	Forma de Tábua p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 1 vez	M2	2,45
40281	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25 de 3/16 - 4,7mm à 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	46,40
40338	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,58
0 LIXEIRA			
40151	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	0,27
40202	Forma de Tábua p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 1 vez	M2	3,60
40281	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25 de 3/16 - 4,7mm à 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	21,60
40338	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,27
40313	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aprov. 3x (inclu. fabric. montagem, desmont. de forma e escorim., travamento contravent.) pilares, vigas e lajes	M2	12,20
40345	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,62
40192	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso), não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	2,25
40743	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	4,81
40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	14,40
40716	Chapisco Traço 1:3	M2	31,36
40725	Reboco Inclusivo Emboco Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	31,36
40856	Porta de Ferro Correr ou Abrir Veneziana - colocação e acabamento	M2	1,68
40408	Elemento Vazado de Cimento/Areia 6 x 40 x 40cm	M2	1,44
40847	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	31,36
40857	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	31,36
40871	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	3,36
41512	Reservatório Metálico Tipo Taca de 10.000 Lts, Pintado Inter e Ext. com Escada de Acesso e Base de Concreto Armado	UN	1,00

Grupo de Serviço : 4400 - TERRAPLANAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.01	Levantamento altimétrico	M2	4.500,00
2.02	Raspagem e limpeza mecanizada do Terreno (Item de contrato)	M	1.505,10
2.03	Escavação e Carga de material de 1ª categoria	M3	3.820,50
2.04	Transporte de material (bota-fora)	M3	4.966,65
2.05	Compactação de material de bota-fora	M3	3.820,50
2.06	Espalhamento e Compactação de solo	M2	1.087,00

Grupo de Serviço : 8067 - MURO DE CONTENÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.01.01	Locação do muro (locação da obra) - licitado	M2	84,00
3.01.02	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha - licitado	M3	13,86
3.01.03	Aplicamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg - licitado	M2	25,20
3.01.04	Reatero Manual Apilado de Valas - licitado	M3	5,46
3.02 INFRAESTRUTURA			
3.02.01	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo = 5 cm preparo e lançamento - licitado	M2	16,80
3.02.02	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7mm à 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra - licitado	KG	586,00



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9067 - MURO DE CONTENÇÃO

Dimensão : 934,300 M2

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.02.03	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e aplicação) - licitado	M3	8,40
3.02.04	Forma de Tábuas c/ Fundação, Fabric. Mont. - licitado	M2	100,80
3.03	ALVENARIA DE TIJOLO ESTRUTURAL		
3.03.01	Alvenaria Estrutural c/ Blocos de Concreto 09X19x39cm Juntas de 10mm, c/ Argamassa Traço 1:1,5,5 - Tabela SEINFRA - 09/11	M2	67,20
3.03.02	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação) - licitado	M3	5,67
3.03.03	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7mm à 1/2 - 12,5 mm Corte e Dobra na Obra - licitado	KG	658,70
3.03.04	Chapisco Traço 1:3 - licitado	M2	67,20
3.03.05	Reboco Inclusivo Emboco Traço 1:2,4 (E=0,02m) - licitado	M2	67,20
3.03.06	Pintura Acrílica - 2 Demãos - licitado	M2	67,20
3.03.07	Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa - licitado	M2	67,20

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.01	Escavação Manual (Até 2,00m), Exceção Rocha - licitado	M3	98,21
5.02	Fornecimento e Colocação de Tubos PVC 300mm	M	130,00
5.03	Lastro de Areia - Tabela SEINFRA - 09/11	M3	4,23
5.04	Reaterro Manual Apilado de Velas - licitado	M3	73,34
5.05	Caixa Coletora 1,50 x 1,50 x 2,00m	UN	2,00
5.06	Caixas de Inspeção - licitado	UN	16,00
5.07	Tubo de Concreto Armado 0,60m com Assentamento	M	25,00

Grupo de Serviço : 1600 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.01	Impermeabilização de Lajes e Calhas c/ Manta Asfáltica c/ Armadura de Fibras de Polipropileno 3mm (Piso Superior - Sala Técnica) - licitado	M2	6,00
6.02	Impermeabilização de Paredes (02 Salas Técnicas) - Tabela SEINFRA - 09/11	M2	56,00

Obra : 2 - Mobiliário do 19º DiP
 Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 934,300 M2

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	19º DiP		
90151	Mesa Peninsular, corte convexo, Profundidade 600X600, medindo 1600 X 1800 X 600 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveleiro Volante 2 Gav + 1 Pasta Suspensa (Estrato) 335 X 500 X 650. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis. Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150.	UN	4,00
90054	Mesa 1, Base Metálica Prof. 600mm 1400 X 1600 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveleiro Fixo	UN	9,00
90065	Mesa Retá Base Metálica Prof. 600mm 1200 X 750 X 740, Linha FIT, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150.	UN	3,00
90065	Painel de resguardo Arco Duplo medindo 750x420, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft.	UN	4,00
90140	Painel de Resguardo Arco Simples Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, Medindo 1400x4200.	UN	2,00



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Mobiliário de 19º DiP
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Dimensão

934.300 M2

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90056	Mesa de Reunião Redonda 1200x740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis.	UN	2,00
90088	Cadeira Diretor com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro. Apoio braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar alto, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável.	UN	4,00
90117	Cadeira Secretária com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio Piso duro. Apoio braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável.	UN	9,00
90089	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada. Apoio braço injetado em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo.	UN	26,00
90216	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e Fixa contínua pintada. Apoio braço injetado em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo.	UN	8,00
90057	Cadeira com estrutura preta, rodízio piso duro espaldar baixo, base de aço sem capa, mecanismo; placa com regulagem de altura a gás.	UN	3,00
90188	Longarina de 3 Lugares com estrutura preta, com revestimento couro ecológico.	UN	6,00
90062	Arquivo fixo 4 gavetas com nicho com correção telescópica 480x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis.	UN	4,00
90148	Armário Alto 2 portas 800 X 500 X 1600, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis.	UN	20,00
90061	Armário baixo 2 portas com profundidade 500mm 800x500x740, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis.	UN	10,00
0 19º CICOM			
90080	Mesa Peninsular, corte convexo, profundidade 600x600, medindo 1600x1800x600x600x740, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro volante 2 gavetas + 1 pasta suspensa (estreito) 335x500x650. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis. Suporte CPU polipropileno regulável 150 a 230x320x150.	UN	2,00
90070	Mesa L base metálica Prof. 600mm 1400x1600x600x740, Melamínico de 18mm tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro fixo (largo) 2 gavetas 400x430x240, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft. Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230x320x150.	UN	6,00
90218	Mesa Retá Base Metálica Prof. 600mm 1200 X 750 X 740, Linha FIT, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150.	UN	5,00
90157	Painel de Resguardo Arco Simples Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft. Medindo 1400x4200.	UN	1,00
90193	Extensor Semi Círculo 1200, Melamínico tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis. Pé Tubular 3 polegadas Conforme anexo no edital.	UN	1,00
90112	Mesa Redonda 1200 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis.	UN	4,00
90181	Mesa Reunião Retangular (com calha) 3000 X 1300 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis.	UN	1,00
90083	Cadeira Diretor com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro. Apoio braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar alto, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável.	UN	2,00
90063	Cadeira secretária com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro. Apoio braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável.	UN	18,00
90064	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada. Apoio braço injetado em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo.	UN	6,00
90219	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e Fixa contínua pintada. Apoio braço injetado em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo.	UN	8,00
90220	Cadeira com estrutura preta, rodízio Piso duro espaldar baixo, base de aço sem capa, mecanismo; placa com regulagem de altura a gás.	UN	4,00
90182	Cadeira para auditório, espaldar baixo, base fixa contínua pintada, prancheta + suporte da prancheta e apoio braço, com cesta porta livros epoxi preto.	UN	48,00
90182	Longarina de 3 Lugares com estrutura preta com revestimento couro ecológico.	UN	1,00



**Atestado de Capacidade Técnica**

Obra : 2 - Mobiliário do 19º DIP
 Município : Manaus - 100,00%
 Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Dimensão : 934,300 M2

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90067	Arquivo fixo 4 gavetas com nicho com correção telescópica 480x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis.	UN	4,00
90066	Armário alto 2 portas 800x500x1800, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis.	UN	27,00
90160	Armário Baixo 2 portas c/ Profundidade 500mm: 800 X 500 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis.	UN	4,00
90110	Armário Duplo com 08(oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimento com porta. Área de entrada 39,5 x 24 cm e área interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrado de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimento. Acabamento com sistema de tratamento e fosfatizante e pintura através do sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões : altura 185cm, Largura de: 60 cm, profundidade :45cm. Pintura texturizada	UD	20,00
0 DIVERSOS			
90198	Persianas vertical para janelas 2,20x1,40	UN	18,00
90200	Persianas vertical para janelas 1,50x1,40	UNID	4,00
90212	Persianas vertical para janelas 1,00x0,80	UN	17,00
90202	Rebedouro com 02 parafusos reservas	UNID	4,00
90203	Frigobar	UN	5,00
90204	Geladeira branca para copa e refeitório, duplex frost free.	UN	2,00
90205	Fogão de 4 bocas	UN	2,00
90222	Cama com colchão	UN	12,00
90207	Planelografato 1,20 x 2,00	UN	3,00
90211	Cachepô	UN	7,00
90208	Claviculario	UN	2,00
90221	Cafeteira elétrica	UN	2,00
90223	Microondas 18 l	UN	2,00

Manaus, 2 de maio de 2014.

Sandra Sueli Fontes Rodrigues

Secretária Executiva Adjunta de Engenharia - CPF: 064.304.192-04

Emerson Rocha de Oliveira

Secretário Executivo de Infraestrutura - CPF: 437.208.542-72





Serviço Público Federal

Certidão de Acervo Técnico

No. 253/2014

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA DOS EXPECIONARIOS N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
Atribuições: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA,
ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 5551/2013 de 05/03/2013
Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DUALMA BATISTA, 440, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 1.455.220,28
Termo de Contrato para a prestação de serviços de obra e engenharia na
Complementação da Reforma do Instituto Benjamin Constant em Manaus/AM,
Referente ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM. Prazo de Execução: 120 (Cento e
vinte) dias.
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA DO SERVIÇO)

2. Referente a ART No. 24153/2013 de 27/08/2013
Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DUALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 1.455.220,28
Vinculada a ART No. 5551/2013 de 20/02/2013
Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de Execução das Obras e Serviços
Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant, Conforme contrato nº.
004/2013 - CETAM. Prazo de Execução da Obra por mais 90 (Noventa) Dias.
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vistoriação, ratificação,
aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

3. Referente a ART No. 24158/2013 de 27/08/2013
Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DUALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 309.266,06
Vinculada a ART No. 5551/2013 de 20/02/2013
Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM, de Execução das
Obras e Serviços Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant,
Manaus/AM.
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA DO SERVIÇO)

Eng. Ch. Anna Isabel E. Oliveira
CREA - Nº 1095-D/AM / Ins. Ins. CREA-AM
Assessora Técnica



Serviço Público Federal

Certidão de Acervo Técnico

No. 253/2014

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotação(s) de Responsabilidade Técnica:

4. Referente a ART No. 29614/2013 de 17/10/2013
Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 1.435.220,28
Vinculada a ART No. 5551/2013 de 20/02/2013
Referente ao 1º Aditivo de Preço ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM de execução das Obras e Serviços Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Preço

5. Referente a ART No. 32921/2013 de 21/11/2013
Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 1.455.220,28
Vinculada a ART No. 5551/2013 de 20/02/2013
Referente ao 4º Aditivo ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM, de prestação de Serviços de Obra Complementares relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM. Prorrogação de Preço por mais 45 (quarenta e cinco) dias.
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Preço
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Preço

Histórico: Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido em 13/02/2014), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: Sistema de Aterramento, instalação de transformador, cabeamento de áudio, amplificador e demais serviços afins (salvo como apoio civil), todos por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e existência das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculadas à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 03 de abril de 2014


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA CREA-AM


Eng. Civ. Anna Isobel E. Oliveira
CREA - 0001/2004-RP/AM 30198 CREA-AM
Assessora Técnica



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato	: CT-00004/2013-CETAM	Valor Inicial	: 1.455.220,28
Bem Público	: INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT	Valor Aditado	: 0,00
Objeto	: Serviços complementares à Obra de reforma do Instituto Benjamin Constant	Valor do Request	: 0,00
Contratante	: CETAM - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM	Valor Final	: 1.455.220,28
Contratado	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 120
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 195
Ordem de Serviço	: 001/2013	Dias Atuais	: 315
Nº do Edital/Data	: 2/2013 - 05/02/2013	Vigência do Contrato	: 06/02/2013 a 18/12/2013
Recib. Provisório	: 03/12/2013	Vigência de Execução	: 06/02/2013 a 18/12/2013
Recib. Definitivo	: 20/12/2013		
Fiscal da Contratante	: Allan Almeida dos Reis. CREA: 14151-D. Portaria: 299/2013 Data: 05/03/2013		
Responsável Técnico	: Laércio Salgado Carramanho. CREA: 1095-D		
Co-Responsável Técnico	:		



Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marchê Sala 111, Bairro D. Pedro, executou para a CETAM - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM, CNPJ nº 05.846.254/0001-49, de acordo com contrato nº CT-00004/2013-CETAM, conforme o abaixo discriminado:

Código de Validação do Atestado : 1CW52-VJ43S

Obra	: 1 - OBRAS COMPLEMENTARES DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT	Dimensão	: 0,000 M2
Municípios	: Manaus - 100,00%		

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40068	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	15,00
40058	Andaime Metálico de Encaixe	M2	1.000,00

Grupo de Serviço : 1206 - DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40085	Demolição de Divisória Pré-Fabricada	M2	976,00
40426	Divisória Estruturada em Perfil de Alumínio anod. Nat Duplo c/ Painel em Laminado Melaminico Colmeia E=35mm PV	M2	485,00
40086	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	1.350,00
40540	Forro em Lâmina de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	1.350,00
41665	Forro de Gesso acartonado removível, apoiado em perfis metálicos tipo T, suspensos por pendurais rígidos E=12.5mm modulação 0.85 x0.85m - colocado	M2	63,00

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40681	Vidro Canelado 4mm - colocado	M2	32,00

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40720	Limpeza de Revestimentos	M2	75,00
40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	1.285,92
0 PLACAS DE ARGAMASSA NAS PAREDES DA FACHADA			



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - OBRAS COMPLEMENTARES DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT Dimensão : 0.000 M2
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40724	Argamassa de Cimento e Areia 1:3	M3	11,17
09.01	Chapisco Traço 1:3 (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40716)	M2	954,15
09.02	Reboco Paulista (F=0,05m) (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40729)	M2	954,15
09.03	Abertura de rasgos de alvenaria para tubulação de 1/2 a 1 (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40838)	M	132,00
09.04	Enchimento de rasgos em alvenaria para tubulação de 1/2 a 1 (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40888)	M	132,00

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40766	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	2.429,04
40767	Placa de Borracha Plurigoma ou Similar	M2	19,00

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0 PINTURA ACRILICA - INTERNA			
40853	Lixamento de parede - manual	M2	4.813,00
40856	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	4.813,00
40857	Pintura Acrilica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	4.813,00
0 PINTURA ACRILICA - EXTERNA			
40853	Lixamento de parede - manual	M2	2.840,40
40856	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	2.840,40
40857	Pintura Acrilica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	2.840,40
0 PINTURA ESMALTE - Esquadrias de Madeira			
40853	Lixamento de parede - manual	M2	1.082,20
40901	Emassamento de esquadrias de madeira com massa corrida para pintura óleo / esmalte ou verniz - 2 demãos	M2	1.082,20
40873	Pintura Esmalte em Madeira c/ aparelhamento - 2 demãos	M2	1.082,20
0 PINTURA ESMALTE - Esquadrias de Ferro/Castelo D'Água			
40853	Lixamento de parede - manual	M2	836,00
40871	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	836,00
0 PINTURA ACRILICA - MURO / PORTÃO DE FERRO E GRADES			
40853	Lixamento de parede - manual	M2	1.198,00
40857	Pintura Acrilica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	1.198,00
40132	Remoção de Pintura Óleo ou Esmalte	M2	118,50
40871	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	118,50

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	2.800,00
41087	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	2.700,00
41088	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	2.300,00
41066	Substituição de Lâmpadas Fluorescentes de 40w	UN	220,00
41068	Substituição de Reator p/ Lâmpada Fluorescente de 40w	UN	145,00
41022	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 4 Lâmpadas de 40w, tipo calha de sobrepor	UN	164,00
41090	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	1.000,00
41091	Cabo # 25 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	900,00
41092	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	997,00
41006	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	50,00
41031	Quadro de Distribuição c/ Barramento 32 Circ. (instalação e fornecimento)	UN	1,00
40965	Bucha e Anel Galvanizada 20mm (3/4) (instalação e fornecimento)	CJ	7,00
40971	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 20mm (3/4) (instalação e fornecimento)	UN	1,00
41082	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 20mm (3/4), inclusive conexões	M	4,00
40964	Bucha e Anel Galvanizada 80mm (3) (instalação e fornecimento)	CJ	3,00



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - OBRAS COMPLEMENTARES DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Dimensão : 0,000 M2

Municípios : 1 Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40956	Chave Blindada de 400A	UN	3,00
40954	Chave Blindada de 100A	UN	1,00
40951	Eletroduto pvc rígido rasqueável 50 mm (2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	300,00
41110	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
40974	Hastes p/ Aterramento, inclusive Cabeamento e Conexões	UN	16,00
90012	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 500KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,50
90013	CAIXA DE MEDIDA PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL ALTA TENSÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
90015	NIPE DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
41100	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	1,00
90016	MUFLA TERMINAL PRIMÁRIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2. ISOLAÇÃO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
90017	FUSÍVEL TIPO NH - 100 / 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
90018	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILÍNDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
90012.0	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 500KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,50
11.01	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo calha de sobrepor (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 41023)	UN	20,00
11.02	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço - CCU	M	160,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	CALÇADA EM CONCRETO ARMADO (CONTENÇÃO)		
40105	Demolição de Piso de Alta Resistência	M2	195,30
40152	Escavação Manual (de 2,00 a 4,00M) Exceto Rocha	M3	101,61
40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	35,80
40204	Braca de Concreto Armado D=20Cm	M	126,00
40289	Armadura de aço Ca-50 de 3/8" - 10,0 mm C.D.O	KG	2.884,00
40202	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aprovada, 1 vez	M2	429,60
40178	Alcornoque p/ Fornecimento de Material	M3	87,05
41147	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolso e Virota, D=150mm	UN	2,00
41195	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolso e Virota, 150Mm	M	12,00
16.01	Corticoalha de cobre n.º de 35 mm2 (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 41111)	M	316,40
16.02	Solda exotérmica (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 41797)	UN	20,00
16.03	Haste de aterramento (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40974)	UN	10,00
16.04	Capô de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 41798)	UN	10,00
16.05	Amplificador slim 3000 usb tv/pc/mp3 200w rms - CCU	UN	2,00
16.06	Filho de linha com 1200 W - CCU	UN	2,00
16.07	Cabeamento de áudio com conectores - CCU	M	1.600,00
16.08	Microfone profissional - CCU	UN	1,00
16.09	Trafo de 5 Watts - CCU	UN	120,00
16.10	Trafo de 70 Watts - tronco - CCU	UN	3,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40580	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Fibrocimento ou Alumínio	M2	2.653,47
40507	Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal esp. Ondulada 0,43 x 1070mm	M2	2.653,47
40553	Impermeabilização de Lares e Calhas c/ Manta Asfáltica c/ Armadura de Fila de Polietileno 3mm	M2	240,00
40845	Aparilhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com lincha	M2	2.653,47
40481	Estrutura Metálica em perfil de aço c/ Cobertura	M2	606,21
40525	Polícarbonato Bronze 10mm (p/ Estrutura a Cada 103cm) instalado	M2	220,00



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - OBRAS COMPLEMENTARES DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
Municípios : Manaus - 100,00%
Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
05.01	Cumeeira de alumínio trapezoidal, e=0,5mm (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40506)	M	100,80
05.02	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	190,35
05.03	Aparelhamento em Esquadrias de Ferro ou Estrutura Metálica c/ Hamerit (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40844)	M	386,21
05.04	Pintura esmalte em estrutura metálica (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40870)	M2	386,21

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
40568	Janela de Madeira de 1ª almofada em alto-relevo - colocação e acabamento	M2	47,00
10.01	Remoção de painéis de madeira (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40938)	M	132,00
10.02	Remoção de esquadrias de madeira (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40125)	M	127,40
10.03	Corrimão de madeira trabalhada e beneficiada e fixada (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40238)	M	40,00
10.04	Aparelhamento em Madeira c/ Pintura Óleo/Esmalte/Verniz (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40846)	M2	4,00
10.05	Verniz Poliuretano Sobre Madeira (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40895)	M2	4,00
10.06	Porta de Madeira de 1ª Almofada Simples, Duas Folhas (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40579)	M2	127,40
10.07	Vidro Liso Transparente - 4mm (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40893)	M2	63,70
10.08	Felícula de Controle Solar Fumê Resistente (Insulfilm) 25% 50% 75% (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40679)	M2	63,70
10.09	Cremona Latao Cromado ou Polido - Completa c/ Vara h = 1,50M - CCU	CJ	70,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
40119	Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	5,00
41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	1.580,00

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
90000	Engenheiro	MES	3,00
90001	Mestre de Obras	MES	4,00
90002	Almoxarife	MES	4,00
90003	Encarregado de Obra	MES	4,00

Manaus, 13 de fevereiro de 2014.


Emerson Rodrigues de Oliveira
Secretário Executivo de Infraestrutura - CPF 437.208.542-73





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 847/2011

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidades:
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS N.2113
EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT. 602
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
Atribuições:
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que os arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Atribuição de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 1447/2011 de 21/01/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: RUA RAMOS FERREIRA S/N CENTRO N.
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 741.404,34
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS - IEA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 267/2010, ASSINADO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2010, PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS, ORDEM DE SERVIÇO Nº 034/2010.

2. Referente a ART No. 29761/2011 de 07/12/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: RUA RAMOS FERREIRA N.5/N
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 00
Vinculada a ART No. 1447 de 15/01/2010
Do Profissional: 28821-D/RJ - RICARDO KUNHIKO YAMAGUSHI - ENGENHEIRO NAVAL
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 267/2010, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA ADITIVO DE PREÇO (ESSENCIAL) 40 DIAS CONTADOS DE 20/04/2011 A 18/06/2011 DA ESCOLA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS.

3. Referente a ART No. 29762/2011 de 07/12/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: RUA RAMOS FERREIRA N.5/N
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 370.639,66
Vinculada a ART No. 1447 de 15/01/2010
Do Profissional: 28821-D/RJ - RICARDO KUNHIKO YAMAGUSHI - ENGENHEIRO NAVAL
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 267/2010, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA ADITIVO DE ACRESCIMO DE SERVIÇOS DA ESCOLA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS.

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, OBEDECENDO OS LIMITES DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.
Manaus, 28 de Dezembro de 2011


ENGENHEIRO CIVIL SILVANO CEZAR OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

CONFEA  **CREA-AM**



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato	: CT-00287/2010-SEDUC	Valor Inicial	: 741.404,34
Bem Público	: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS - IEA	Valor Aditado	: 370.639,06
Objeto	: REFORMA DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS - IEA, LOCALIZADA NA RUA RAMOS FERREIRA, S/N - CENTRO - MANAUS/AM.	Valor do Reajuste	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 1.112.043,40
Contratado	: 02556167000169 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 120
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 60
Ordem de Serviço	: 287	Dias Atuais	: 180
Nº do Edital/Data	: 36/2010 - 10/12/2010	Período do Contrato	: 20/12/2010 a 18/06/2011

Fiscal da Contratante : Francisco Oliveira de Souza Filho, CREA: 1522-D, Portaria: 038/2011 Data: 01/01/2011

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanno, CREA: 1085-D

Atestamos para os devidos fins que empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº02556167000169, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00287/2010-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Reforma do Prédio
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
1.1 Administração da obra	UN	1,00

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
2.1 Andaime metálico de encaixe	M2	200,00
2.2 Placa de obra	M2	15,00

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código Serviço	Unid.	Quantidade
3.1 Remoção de pintura PYA/ACRÍLICA	M2	5.873,51
3.2 Remoção de pintura óleo ou esmalte	M2	432,44
3.3 Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	M2	6,50
3.4 Demolição do revestimento de azulejo	M2	112,90
3.5 Remoção de entulhos DMT 50km e carga manual	M3	80,00
3.6 Retirada de louça sanitárias	UN	39,00
3.7 Demolição de forro pré-fabricado (PVC)	M2	103,82
3.8 Demolição do piso cerâmico	M2	122,80
3.9 Demolição da estrutura metálica	M2	246,73
3.10 Demolição da cobertura construída com telha de fibrocimento ou alumínio	M2	4.965,52

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINÉIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
4.1 Alvenaria de vedação c/ tijolo 1/2 vez	M2	26,50

Grupo de Serviço : 9255 - ESTRUTURAS P/ COBERTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
5.1 Estrutura metálica para cobertura	M2	246,73

Grupo de Serviço : 9007 - TELHAMENTO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
6.3 Calhas metálicas N° 24	M	72,71
6.4 Cobertura com telha galvalume, perfil trapezoidal c/ou ondulada 0,43x1,07	M2	4.965,52
6.5 Cumeeira galvalume, perfil trapezoidal c/ou ondulada 0,43x1,07	M	235,54
6.6 Manta asfáltica c/ armadura de filme de polietileno 3mm	M2	1.822,00

Grupo de Serviço : 9008 - FORRO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
7.1 Forro PVC	M2	1.156,52
7.2 Forro de gesso em placas pré-moldadas de 60cm x 60cm ou 65cm x 65cm esp.	M2	69,64



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 8008 - ESQUADRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
8.1 Substituição de fechadura	UN	56,00
8.2 Recuperação de grades, portas, basculantes e portão de ferro	M2	46,00
8.3 Recuperação de portas de madeira	M2	100,80
8.4 Porta de madeira 1,4 simétrica simples uma folha	M2	16,80
8.5 Porta compensado chapado, revestido c/ fórmica	M2	21,60
8.6 Substituição de fechadura para porta de box (livralocupado)	UN	60,00
8.7 Colocação de porta uma folha e ferragem tipo comercial	CJ	10,00
8.8 Azulejo de madeira (0,60m x 2,10m e 0,90m x 2,10m)	CJ	10,00
8.9 Vidro liso transparente - 4mm	M2	18,00
20.1 Substituição de fechaduras	UN	2,00
20.2 Recuperação de esquadrias	M2	3,00

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
9.1 Chapisco traço 1:3	M2	165,90
9.2 Emboco traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	112,90
9.3 Reboco inclusivo emboco traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	165,90
9.4 Azulejo branco 15cm x 15cm, com argamassa colante	M2	112,90
9.5 Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco (e=3mm)	M2	112,90

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
10.1 Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural	M3	6,14
10.2 Argamassa de regularização	M2	122,80
10.3 Lajota cerâmica antiderrapante - 20cm x 30cm	M2	122,80
10.4 Calçada 8cm	M2	40,00
10.5 Recuperação de calçada	M2	220,00
10.6 Lixamento e polimento de piso de alta resistência	M2	6.851,73
21.1 Lixamento e polimento de piso de alta resistência	M2	807,56
21.2 Recuperação de calçada	M2	22,00



Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
11.1 Massa corrida acrílica	M2	6.363,52
11.2 Pintura acrílica - 2 demãos	M2	21.211,73
11.3 Aparelhamento em esquadria ou estrutura metálica com cor hament	M2	86,00
11.4 Pintura esmalte em esquadria ou estrutura metálica - 2 demãos	M2	86,00
11.5 Pintura novapor sobre piso concreto/cimentado	M2	260,00
11.6 Pintura acrílica em telhas fibrocimento - 2 demãos	M2	4.965,52
11.7 Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	M2	6.951,73
11.8 Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo/esmalte	M2	432,44
11.9 Pintura em madeira - 2 demãos	M2	432,44
11.10 Programação visual (logo de identificação do prédio escolar)	UN	2,00
22.1 Aparelhamento em paredes com selador acrílico	M2	151,60
22.2 Massa corrida acrílica	M2	151,60
22.3 Pintura acrílica - 02 demãos	M2	505,34
22.4 Aparelhamento em estrutura metálica com zarcão epoxi	M2	701,48
22.5 Pintura esmalte em estrutura metálica - 02 demãos	M2	701,48
22.6 Aparelhamento em esquadria de ferro com zarcão comum	M2	373,31
22.7 Pintura esmalte em esquadria de ferro - 02 demãos	M2	373,31
22.8 Pintura em borracha clorada	M2	23,31
22.9 Pintura novapor em piso de concreto	M2	807,56
22.10 Pintura em platibanda de alumínio c/ fundo cromóxido e esmalte	M2	220,24
22.11 Programação visual	UN	1,00
11.6 Pintura acrílica em telhas fibrocimento - 2 demãos	M2	4.965,52

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
12.1 Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada / completa	UN	25,00
12.2 Lavatório de louça branco sícoluna acessórios	UN	14,00
12.3 Pia de cozinha de aço inoxidável duas cubas (2,00x0,58)	UN	1,00
12.4 Microfôno branco	UN	6,00
12.5 Suporte para papel toalha inox	UN	14,00
12.6 Porta papel branco - 15cm x 15cm em louça	UN	25,00
12.7 Saboneteira p/ sabonete líquido suspensa fixa a parede	UN	14,00



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
13.1 Instalação de cabo # 4mm²	M	400,00
13.2 Instalação de cabo # 6mm²	M	800,00
13.3 Instalação de disjuntores monopólares	UN	10,00
13.4 Instalação de disjuntores bipolares de 15 a 30A	UN	48,00
13.5 Instalação de disjuntores tripolares de 100A	UN	2,00
13.6 Instalação de conjunto eslop - c/ disjuntor	UN	24,00
13.7 Colocação de interruptor de uma tecla	UN	2,00
13.8 Colocação de interruptor de duas teclas	UN	12,00
13.9 Colocação de interruptor de três teclas	UN	2,00
13.10 Aterramento geral (computadores)	UN	2,00
13.11 Instalação de cabo lógico	M	100,00
13.12 Instalação de luminária fluorescente completa c/ 2 lâmpadas de 40W	UN	8,00
13.13 Substituição de soquete de lâmpadas fluorescentes	CJ	40,00
13.14 Substituição de start	UN	260,00
13.15 Substituição de lâmpada fluorescente de 20W ou 40W	UN	260,00
13.16 Substituição de reator p/ lâmpada fluorescente de 40W	UN	120,00
13.17 Substituição de reator p/ lâmpada fluorescente de 20W	UN	40,00
13.18 Instalação de tomada para computador completa	UN	10,00
13.19 Ponto para telefone - caixa e acessórios	UN	2,00
13.20 Instalação de tomada simples, de embutir, c/ caixa 4"x2"	UN	22,00
13.21 Instalação de tomada bifásica, c/ espelho 4"x2"	UN	4,00
13.22 Instalação de conector RJ 45 macho	UN	10,00
13.23 Instalação de tomada RJ 45 para computador	UN	10,00
13.24 Instalação de canaleta PVC (50 x 20) cm	M	20,00
13.25 Manutenção e limpeza de subestação abastecedora de energia	UN	1,00
23.1 Instalação de disjuntores bipolares de 15 a 30A	UN	5,00
23.2 Substituição de lâmpada vapor de sódio 400W	UN	10,00
23.3 Substituição de reator p/ lâmpada vapor de sódio 400W	UN	10,00
23.4 Substituição de ignitor p/ lâmpada vapor de sódio 400W	UN	10,00



Grupo de Serviço : 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
14.1 Colocação de torneira	UN	4,00
14.2 Recuperação e manutenção de sistema de reservação de água	UN	1,00
14.3 Limpeza e esgotamento de fossa/sumidouro	CARGA	6,00
14.4 Limpeza e substituição de caixa de gordura	UN	6,00
14.5 Reparos, manutenção e limpeza de sistema de captação de águas	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
15.1 Extintor CO2 - 6kg	UN	32,00

Grupo de Serviço : 9285 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
16.1 Adequação física e de instalações dos laboratórios de biologia, matemática, química, física e informática para funcionamento do projeto Arquimedes	UN	1,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
17.1 Placas indicativas de acrílico	UN	72,00
17.2 Placa de bronze colocada	UN	1,00
17.3 Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00m x 1,25m p/ pinoel	UN	24,00
17.4 Revisão geral no sistema de drenagem para aparelhos condicionadores de ar tipo SPLIT	UN	1,00

Grupo de Serviço : 802 - REMOÇÕES

Código Serviço	Unid.	Quantidade
18.1 Remoção ou raspagem de pintura acrílica/PVA	M2	350,00
18.2 Remoção de pintura óleo ou esmalte em esquadrias metálicas	M2	280,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
19.1 Cobertura com telha galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,43x1,07	M2	25,00
19.2 Platibanda com telha de galvalume trapezoidal e=0,05 c/ estrutura	M2	15,00
19.3 Cumeeira galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,43 x 1,07	M	8,00
19.4 Calha galvanizada n°24 de platibanda L=1,00m	M	12,00
19.5 Condutor de tubo pvc e conexões	M	6,00



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9005 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
24.1 Limpeza permanente e final de obra	UN	1,00

Manaus(AM), 16 de agosto de 2011.

Sandra Basti Fontes Rodrigues
Chefe de Departamento de Engenharia - CPP, 054.206.182-06Roberto Honda de Souza
Secretário Executivo - CPP, 019.709.902-04



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

948571/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **0405427042**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)

Número da ART: **AM20180137045** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/08/2018 Baixada em: 04/09/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 0420130031414

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Conclusão efetiva: 04/03/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia;**

Observações

Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Direitos Humanos / SEJUS. Referente ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS. Duração de 120 (cento e Vinte) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Número da ART: **AM20180137601** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Conclusão efetiva: 01/06/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;**

Observações

Referente ao Primeiro Termo Aditivo (04/03/2014 a 01/06/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antonio Trindade- IPAT. O Presente Aditamento tem por objeto a prorrogação da Vigência do Termo de Contrato por 90 (Noventa) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

948571/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Número da ART: **AM20180137609** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 31/07/2014
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

Observações

Referente ao Segundo Termo de Aditivo (02/06/2014 a 31/07/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia Nº. 057/2013 - SEJUS, DA CONSTRUÇÃO DE UMA MURALHA NO TORNO DO INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS / SEJUS. ADITIVO DE PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **AM20180137618** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 29/09/2014
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS. CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

Observações

Referente ao Quarto Termo de Aditivo (01/08/2014 a 29/09/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS, e Construtora Carramanho Ltda. Termo Aditivo de Prazo: 60 (Sessenta) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **AM20180137621** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 12/11/2018, às 12:53.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

948571/2018

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8
 Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT
 Cidade: MANAUS
 Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 13/11/2014
 Finalidade: Serviço Público
 Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.
 Nº: S/N
 Bairro: TARUMÃ
 UF: AM
 CEP: 69000000
 CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 45.00 dia;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 45.00 dia;**

Observações

Referente ao Quinto Termo de Aditivo (30/09/2014 a 13/11/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no entorno do Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS e a Construtora Carramanho Ltda. Termo Aditivo de Prazo: 45 (Quarenta e cinco) dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **AM20180137624** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**
 Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
 Complemento: PRÉDIO CÔNEGO GONÇALVES Bairro: CENTRO
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
 Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
 Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
 Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
 Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 12/01/2015
 Finalidade: Serviço Público
 Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS. CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

Observações

Referente ao Sexto Termo de Aditivo (14/11/2014 a 12/01/2015) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS e a Construtora Carramanho Ltda. Aditivo de Prazo: 60 (Sessenta) Dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **AM20180137631** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**
 Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
 Complemento: PRÉDIO CÔNEGO GONÇALVES Bairro: CENTRO
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
 Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
 Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
 Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE Bairro: TARUMÃ
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
 Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 13/03/2015
 Finalidade: Serviço Público
 Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS. CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;** **1 - DIRETA #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

948571/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Observações

Referente ao Sétimo Termo de Aditivo (13/01/2015 A 13/03/2015) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia n. 057/2013 - SEJUS, da construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT. O presente aditamento tem por objeto a prorrogação da Vigência do Termo de Contrato por 60 (Sessenta) dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **AM20180137707** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 12/05/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA / SEAP CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

Observações

Referente ao Nono Termo de Aditivo da Alteração da Titularidade ativa do Termo de Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, em consonância a reestruturação administrativa do Poder Executivo, promovida pela Lei nº 4.163, de 09/03/2015. Passa a ser da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Número da ART: **AM20180137712** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/08/2018 Baixada em: 31/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 11/07/2015
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA / SEAP CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2013- SEJUS/SEAP. ACRESCIMO DE SERVIÇO AO TERMO DE CONTRATO Nº 057/2013- SEJUS/SEAP, PARA Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - DEVIDO À NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (OBRAS) CIRCUNSTANCIAIS SUPLEMENTARES AO PROJETO BASICO, REFERENTE À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE; CONSTRUÇÃO DE CAIXAS E TUBULAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO NOS FUNDOS E PARTE FRONTAL DO TERRENO, AO LONGO DA MURALHA PARA REFORÇO E; COLOCAÇÃO DE MEIO FIO, ANTES PREVISTO SOMENTE PARA UM DOS LADOS. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária/SEAP. Referente ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

948571/2018

Atividade concluída

Número da ART: **AM20180137802** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/08/2018 Baixada em: 04/09/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 31/07/2014
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS. CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 67.68 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA -> GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA -> #2188 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1800.00 metro;**

Observações

Referente ao Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS, e Construtora Carramanho Ltda. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Número da ART: **AM20180137888** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2018 Baixada em: 04/09/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 5.155.533,43 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 09/10/2015
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;**

Observações

REFERENTE AO DÉCIMO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO (12/07/2015 A 09/10/2015) ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP. Construção de uma Muralha no entorno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP. Prorrogando o prazo de Vigência por mais 90 (noventa) dias. A iniciar-se em 12/07/2015 e encerrar-se em 09/10/2015.

Número da ART: **AM20180137898** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2018 Baixada em: 04/09/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

948571/2018

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Cidade: MANAUS

Data de início: 04/11/2013

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP

Nº: S/N

Bairro: TARUMÃ

UF: AM

CEP: 69000000

Conclusão efetiva: 12/05/2015

CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

Observações

Referente ao Oitavo Termo de Aditivo (14/03/2015 a 12/05/2015) ao Termo de Contrato Nº 057/2013 SEJUS. Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Direitos Humanos / SEJUS. Prorrogando o Prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias.

Número da ART: **AM20180137917**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 29/08/2018

Baixada em: 04/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP**

CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Conclusão efetiva: 11/07/2015

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP

CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;** **1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

Observações

Referente ao Décimo Termo de Aditivo (13/05/2015 a 11/07/2015) ao Termo de Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP. Construção de uma Muralha no entorno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP. Prorrogando o prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias.

Informações Complementares

- Obs.: I-O Signatário, Sr. JEROCILIO ROBERTO SIMÕES ALVES DA SILVA, é ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL; II-O Signatário, Sr. FERNANDO ELIAS PRESTES GONÇALVES, é ENGENHEIRO CIVIL;





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

948571/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 948571/2018

04/09/2018, 17:35

800Zd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 800Zd





Atestado de Capacidade Técnica

Contrato	CT-00057/2013 - SEJUS/SEAP	Valor Inicial	4.418.273,88
Ben Público	PENITENCIÁRIA ANTÔNIO TRINDADE - PAT	Valor Aditado	407.767,81
Objeto	Construção de Moradia no entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - PAT	Valor do Pré-Edição	328.461,71
Contratante	SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	Valor Final	5.155.533,39
Contratada	02.558.167/0001-46 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias de Contrato	615
Órgão Fiscalizador	SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA		
Fiscal do Contratante	Maria do Carmo Vieira Góes - R-8744, Cosele/CREA 43567-DAM	Dias Atendidos	606
Processo Administrativo	Nº 15812013 - SEJUS	Ordem de Serviço	004/2013
Responsável Técnico	Laércio Salgado Carramanno - Engenheiro Civil	Vigência do Contrato	04/11/2013 a 03/03/2014
RNP do Resp. Técnico	040842794-2	Vigência de Execução	04/11/2013 a 08/10/2016
ART inicial	51416/2013		

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ 02.558.167/0001-46, sediada na Avenida Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Le Bon Marche, sala 111, 3 andar, Dom Pedro, Executos para SEAP - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, CNPJ 02.156.179/0001-01, serviu como órgão fiscalizador a SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, CNPJ 05.533.935/0001-07, e no acompanhamento e fiscalização da execução da obra a Engenheira Maria do Carmo Vieira Góes, se assina com o Contrato de nº CT - 00057/2013 SEJUS/SEAP, conforme o abaixo descrito:

Grupo de Serviço - 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90000	Engenheiro	MES	4,00	100%
90001	Motorista de Camião	MES	4,00	100%
90006	Enfermeiro	MES	4,00	100%
90002	Apropiador	MES	4,00	100%
90003	Assistente	MES	4,00	100%
90005	Técnico em Segurança	MES	4,00	100%
90034	Vigia Civil	MES	4,00	100%

Grupo de Serviço - 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40027	Elaboração de Projeto de Estrutura de Concreto	M2	4336,04	100%
40032	Elaboração de Projeto de Instalação Elétrica	M2	866,00	100%

Grupo de Serviço - 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40007	Placas de Onda em Chapa Galvanizada	M2	12,50	100%
40058	Andaime Metálico de Encaixe	M2	543,00	100%
40054	Aberto Provisório de Onda em Pavimento em Concreto Armado 12cm	M2	50,00	100%
40060	Cobertura p/ Armazém e Carpinteira	M2	15,00	100%

Grupo de Serviço - 6001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40140	Raspagem e Limpeza Manual do Terreno	M2	1.091,06	100%
40145	Locação da Onda	M2	1.091,00	100%
40185	Escavação Mecanizada em Campo Aberto em Solo 1º Cat. (de 2,00 à 4,00m)	M3	3.611,44	100%
40178	Alojamento de Fundo de Valas e Placa à Mão 40 kg a 60 kg	M2	1.091,06	100%
40177	Realce Mecanizado de Vala Engrandecendo Compactador de Placa Vibratória	M3	2.538,11	100%

Grupo de Serviço - 9004 - FUNDAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40167	Leitura de Concreto Magro 1º Solo a 5cm, Preparo e Lançamento	M2	1.091,06	100%
40200	Forma de Tábua p/ Fundação, Fabricação, Montagem e Desforma, Aprovada, 2 vezes	M2	3.847,46	100%
40355	Concreto Usinado 60/25 mpa c/ Solo (Formado, Lançamento e Aplicação)	M3	818,72	100%

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948571/2018, emitida em 04/09/2018



Certidão nº 948571/2018
12/11/2018, 12:53
Chave de Impressão: 8002d
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2018 e contém 5 folhas



Atestado de Capacidade Técnica Parcial

40293	Armadura de Aço Para Estrutura em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,75mm a 1/2 - 12,5mm, Corta e Dobra na Obra	KG	51041,28	100%
Grupo de Serviço : 9003 - SUPERESTRUTURA				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40217	Forma Aparente de Chapa Plastificada 12mm p/ Pilares, Vigas e Lajes, inclui fabricação, Montagem, Desmontagem de Formas, Escoramentos (Contramontes) e Contraventamentos - Aproveitamento 3 vezes	M2	9.054,65	100%
40255	Concreto Usinado fck 25 mpa c/ Seixo (Fornecimento, Lançamento e Acabamento)	M3	1.147,24	100%
40290	Armadura de Aço Para Estrutura em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,75mm a 1/2 - 12,5mm, Corta e Dobra na Obra	KG	32707,60	100%
Grupo de Serviço : 1600 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40745	Argamassa de Regularização p/ impermeabilização (em 1,5cm)	M2	837,83	100%
40553	Impermeabilização de Lajes e Cobos c/ Manta Asfáltica c/ Armadura de Fibras de Poliéster 3mm	M2	762,46	100%
40599	Proteção Mecânica com Argamassa de Cimento e Areia, Trapp 1:7, Esp. 3cm	M2	752,98	100%
40746	Junta Plástica p/ Piso Industrial Monobloco 20mm x 3mm	M	312,90	100%
Grupo de Serviço : 1200 - ESQUADRIAS DE FERRO				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90001	Portão de Ferro em Chapa	M2	23,75	100%
90005	Estrutura de Ferro na Muralha	M2	279,00	100%
90006	Arma Esquadria (Concretina)	M2	4.912,47	100%
Grupo de Serviço : 2000 - REVESTIMENTO				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40716	Chapisco Trapp 1:3	M2	9.036,75	100%
40726	Reboco Paulista 1:3 (p/5mm)	M2	9.036,75	100%
Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40647	Aparelhamento em Paredes c/ Sinalizador Acústico	M2	9.036,75	100%
42016	Pintura Acrílica sem Aparelhamento - 2 demãos	M2	9.036,75	100%
40671	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro c/ Aparelhamento - 2 demãos	M2	511,95	100%
Grupo de Serviço : 4000 - DRENAGEM				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
41412	Tubo pvc Soldado c/ conexões - 32mm	M	8,12	100%
Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90002	Projeto Retangular Fechado para Lâmpada Vapor de Mercúrio/Sódio (250w a 60W) - Cabeceiras em Alumínio	UN	12,00	100%
90008	Holofote Branco 10" B Alta Jato c/ Manete Controle	UN	4,00	100%
41093	Elementos de pvc Rígido de esp. de 20mm (1), inclusive conexões	M	620,00	100%
41003	Cabo 92,5MM2 em pvc - 750 V - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	1.248,00	100%
41748	Caixa de Proteção em Aço para 10 pontos de tomada esp. = 0,12m, larg. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - elétrica	UN	8,00	100%
41049	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - inclusive fixação	IT	20,00	100%
90003	Luminária de Emergência	UN	12,00	100%
41048	Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Trapp	PT	32,00	100%
41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo caixa de sobrepôr	UN	32,00	100%
40958	Cabo 4 x 2 (instalação e fornecimento)	UN	12,00	100%
41009	Quadro de Distribuição c/ Barreiras 18 Cms. (instalação e fornecimento)	UN	1,00	100%
41046	Ponto de Interruptor 3w - inclusive fixação	IT	4,00	100%
Grupo de Serviço : 5052 - SISTEMA DE CFTV				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90006	Sistema de CFTV incluindo câmeras de segurança, e sensor de presença, TV de 50"	UN	1,000	100,0%

[Assinaturas manuscritas]

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948571/2018, emitida em 04/09/2018



Certidão nº 948571/2018
12/11/2018, 12:53
Chave de Impressão: 8002d
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2018 e contém 5 folhas



Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 5259 - GUARITA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40077	Demolições	M3	1,56	100%
40181	Demolição da Alvenaria e/ou Raspeamento	M3	9,20	100%
40178	Trabalho em Terra	M3	9,20	100%
40181	Escavação Manual (Até 2,00m) Escavo Rocha	M3	10,00	100%
40178	Aplicação de Fundo de Velas e Pisos à Mão 40kg a 60kg	M3	4,90	100%
40181	Fundações	M3	10,00	100%
40181	Lastro de Concreto Magro e/ou Saco em Obra, Preparo e Lançamento	M3	4,90	100%
40355	Concreto Usado na 25 mpa e/ou Saco (Fornecimento, Lançamento e Aplicação)	M3	322,30	100%
40290	Armadura de Aço para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4 7/8" a 1/2 a 12 3/4" com e sem na Obra	KG	5,88	100%
40355	Superestrutura	M3	128,80	100%
40355	Concreto Usado na 25 mpa e/ou Saco (Fornecimento, Lançamento e Aplicação)	M3	807,80	100%
40355	Forma Acabado de Chapa Plastificada 12mm e/ou Placas, Vigas e Lajes, inclusive fabricação, montagem, desmontagem de Formas, Escoramentos (verticalização) e contraventamentos - Aproveitamento 3 vezes	M2	84,54	100%
40290	Armadura de Aço para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4 7/8" a 1/2 a 12 3/4" com e sem na Obra	KG	189,28	100%
40355	Paralelos e Paredes	M2	189,28	100%
40355	Alvenaria de Vedação e/ou Tijolo Furado (10 x 20 x 20cm) 1/2 esp	M2	1442,46	100%
40718	Revestimento	M2	10,30	100%
40728	Chapisco Traço 1:3	M2	189,28	100%
40728	Reboco Paulista	M2	189,28	100%
40843	Pintura	M2	189,28	100%
40843	Aparelhamento em Paredes e/ou Salas de Banho	M2	189,28	100%
40843	Massa Cor-de-Achada - 2 demãos	M2	189,28	100%
40843	Pintura Acrílica sem Aparelhamento - 2 demãos	M2	189,28	100%
40843	Pintura Acrílica em Esquadrias de Ferro e/ou Aparelhamento - 2 demãos	M2	189,28	100%

Grupo de Serviço : 5055 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
41034	Limpeza Geral da Construção	M2	426,95	100%
45123	Remoção de Entulhos até 50cm e Carga Manual	M3	800,11	100%

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948571/2018, emitida em 04/09/2018



Certidão nº 948571/2018
12/11/2018, 12:53
Chave de Impressão: 8002d
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2018 e contém 5 folhas

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA



Atestado de Capacidade Técnica Parcial

1º ADITIVO DE SERVIÇO

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90000	Engenheiro	MES	2,00	100%
90001	Mestre de Obra	MES	2,00	100%
90006	Encarregado	MES	2,00	100%
90002	Aprentizado	MES	2,00	100%
90003	Almoço	MES	2,00	100%
90008	Técno em Segurança	MES	2,00	100%
90004	Vigil (3x)	MES	2,00	100%

Grupo de Serviço : 600 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90010	Criarmento exatamento tubular desmontável, inclua montagem e desmontagem	M3	252,76	100%

Grupo de Serviço : 9004 - FUNDAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
020055	Concreto Usinado 30, 25 mpa e/ Seix (Fornecimento, Lançamento e Aplicação)	M3	44,18	100%
0200004	Sondagem a Trado Manual	M	80,00	100%
90011	Escavação Mecânica a Trado Mecânico Ø=250mm	M	1.800,00	100%

Grupo de Serviço : 9004 - SUPERESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90012	Tubo pvc Ø=24"	M	592,22	100%

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90013	Remoção de Poste de Concreto Armado	UN	14,50	100%
90014	Demolição de Cerca - Estacas de Concreto	M	142,87	100%

Grupo de Serviço : 2000 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
2000005	Calçava 10cm	M2	120,19	100%
2000006	Alm Fio de Concreto Pré - Molado - assentado com argamassa de cimento e areia	M	388,34	100%

Grupo de Serviço : 4000 - URBANIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
4000010	Gratagem em Placa - Forneimento e Planta	M2	1.524,80	100%
90015	Assentamento de Poste Circular de Concreto	UN	14,00	100%
1200006	Carca o Molde de Concreto Pré - Molado Reto Ø 12 Furos Armao Paralelo	M	143,97	100%

Grupo de Serviço : 6001 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
0801002	Lastro de Concreto Magro e/ Seix em 5 cm Preparo e Lançamento	M2	67,68	100%
0800003	Forma de Tábua e/ Fundação, Fabricação, Montagem e Desforma Aprovat. 2 Vozes	M2	6,64	100%
1100006	Concreto Usinado 30, 25 mpa com Seix (Fornecimento, Lançam. e Aplicação)	M3	13,54	100%
0800010	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,75mm a 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	812,40	100%
3300002	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Balsa e Vitoria, 180MM	M	35,00	100%
3300008	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Balsa e Vitoria, D=150mm	UN	2,00	100%

Grupo de Serviço : 9000 - TUBOS, CAIXAS E POÇOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
0100002	Escavação Mecanizada em Campo Aberto em Solo 1ª Cat. (de 2,00 a 4,00M) Exceto Rocha	M3	65,43	100%
0700002	Acolamento de Fundo de Valas e Pisos a Magro 40 kg a 60 kg	M2	30,20	100%
0801002	Lastro de Concreto Magro e/ Seix em 5 cm Preparo e Lançamento	M2	30,20	100%
1100006	Concreto Usinado 30, 25 mpa com Seix (Fornecimento, Lançamento e Aplicação)	M3	3,87	100%
0800003	Forma de Tábua e/ Fundação, Fabricação, Montagem e Desforma Aprovat. 2 Vozes	M2	162,70	100%
0800010	Armadura de Aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,75mm a 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.039,20	100%
90017	Tela de conexão malha nº 10 - 5x24	M	6,48	100%
90018	Tampa metálica	UN	10,00	100%

Grupo de Serviço : 3000 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948571/2018, emitida em 04/09/2018



Certidão nº 948571/2018

12/11/2018, 12:53

Chave de Impressão: 8002d

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2018 e contém 5 folhas





Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 9000 - ESCAVALOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
00020	Construção e Montagem de Escada Metálica pr Acesso à Murta	UN	1,00	100%
0702003	Escavação Manual (Até 2,00M), Excela Rocha	M3	3,00	100%
0709002	Aplicamento de Fundo de Velas e Pisos à Mão 40 kg a 60 kg	M2	3,00	100%
0801002	Leito de Concreto Magro c/ Seixo 5 cm (Preparo e Lançamento)	M2	2,00	100%
1103006	Concreto Usinado for 25 mpa c/ Seixo (Formçamento, Lançamento e Aplicação)	M3	3,00	100%
0902010	Armadura de Aço para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4 7/8" a 1/2 - 12 5/8". Corte e Dobra na Obra	KG	210,00	100%
3500031	Porta Emalta em Escadarias de Ferro c/ aparelhamento - 2 dentes	M2	116,98	100%

2º ADITIVO DE SERVIÇO

Grupo de Serviço : 2200 - ESGUADORIAS DE FERRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
9000	Anexo Esportivo	M	2074,13	100%

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90023	Molcho de Concreto - MPC 03 ACIBU	M	602,20	100%

Grupo de Serviço : 2500 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
0801002	Leito de Concreto Magro c/ Seixo 5 cm. Preparo e Lançamento	M2	377,03	100%
1103006	Concreto Usinado for 25 mpa c/ Seixo (Formçamento, Lançamento e Aplicação)	M3	122,23	100%
0902010	Armadura de Aço para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4 7/8" a 1/2 - 12 5/8". Corte e Dobra na Obra	KG	5.502,40	100%

Grupo de Serviço : 6070 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
0702003	Escavação Manual (Até 2,00M), Excela Rocha	M3	333,06	100%
0706002	Aplicamento de Fundo de Velas e Pisos à Mão 40kg a 60kg	M2	82,82	100%
0711001	Ladril de Anis, Aplicado Manualmente	M2	9,20	100%
0707001	Revestimento Manual Aplicado De Velas	M2	212,77	100%
90021	Formçamento e Assentamento de Tubo PVC ES - 644 pr Rede Coresia E DN	M	154,70	100%
90022	Calha de Espeto 1,00 x 1,00 x 1,00	LN	14,00	100%

Atestamos, para os devidos fins de comprovação da qualificação técnica profissional, conforme CONFEA Resolução nº 1.025/2011,

Manaus, 31 de julho de 2018

Fernando Edgar Pereira Albuquerque
Secretário Executivo
CNPJ: 073.608.962-18
Conselho: CREA - 1981-DWM
RNP: 040827854-4

José Roberto Simões Alves da Silva
Secretário Executivo
CNPJ: 027.010.342-53
Conselho: CREA - T26-D
RNP: 040451254-1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948571/2018, emitida em 04/09/2018



Certidão nº 948571/2018

12/11/2018, 12:53

Chave de Impressão: 8002d

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2018 e contém 5 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa Construtora Carramanno Ltda., sediada na cidade de Manaus/Am, sito à Av. Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Le Bom Marche, sala 111, bairro Dom Pedro, sob o CNPJ n. 02.556.167/0001-69, na pessoa de seu representante técnico, Engenheiro Laercio Salgado Carramanno, responsável pela construção do nosso galpão industrial completo, sito à Av. Torquato Tapajós, 11.000 - Bairro Tarumã, contendo área de máquinas, estufa, cisterna, depósito de corantes, fossa, sumidouro, poço artesiano, reservatório de água, área de escritório e guarita, cumprindo todos os prazos e seguindo rigorosamente as especificações técnicas ditadas pelas Normas Brasileiras, bem como as necessidades de adequação compostas pelo fabricante dos maquinários, conforme descrito abaixo:

Construção Civil: Área= 1.500m², contendo: Galpão em Estrutura Metálica; Cobertura em Telha Trapezoidal; Piso em Concreto Armado com resistência de 22 Mpa para atender uma área de 1546 m², representando volumetricamente 431,9 m³ de concreto; Instalações Hidrosanitárias; Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

Manaus, 30 de setembro de 2008.



Rodolfo A M Benigno
Diretor







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 392/2010

4. Referente a ART No. 10089/2010 de 24/05/2010

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. DE ENSINO - SEDUC

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMINHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA SANTA HELENA N.181

INVASÃO DA CARBRAS

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$

Vinculada a ART No. 9544 de 22/01/2009

O Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMINHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 23/2009, CELEBRADO ENTRE O

ESTADO DO AMAPÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE

EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO, OBJETO - PROMOVER O PRATO

DE VIGÊNCIA POR MAIS 150 (CIENTO E CINQUENTA) DIAS. XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, EXCETO ITENS 13.1, 15.6, 15.8 E 15.13 a 15.13.7 POR SEREM
ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Manaus, 26 de Maio de 2010


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA  CREA-AM

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramanho Ltda, CNPJ n.º 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira n.º 1000, Centro Comercial Le Bom Marchê, Sala 111 – Dom Pedro, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINF**, de acordo com o **Contrato n.º 023/2009 – SEDUC**, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: Obras e Serviços de Engenharia para Executar a Construção de um núcleo Completo do Projeto Jovem Cidadão para Atendimento de 480 alunos/dia nos turnos matutino e vespertino na Escola Waldoek Frick de Lira, Manaus/AM.

Local da Obra: Rua Santa Helena, Conjunto Parque São Pedro, s/nº, Bairro Tarumã – Escola Estadual Waldoek Frick de Lira

Valor do Contrato: R\$ 732.857,26

Valor do Aditivo: R\$ 163.362,15

Valor Total da Obra: R\$ 896.219,41

Data da Assinatura: 14/01/2009

Início da Obra: 22/01/2009

Término da Obra: 02/12/2009

Prazo Contratual: 150 dias;

Aditivo de Prazos: 210 dias;



Responsabilidade Técnica: Laércio Salgado Carramanho Crea n.º 1095-D/AM/RR

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Andaime Metálico de encaixe	m²	120,00
1.2	Locação da Obra	m²	817,22
1.3	Mobilização de máquinas, equipamentos e pessoal	mês	3,00
1.4	Transporte de carreta e Caminhão c/ Guindaste	und	1,00
1.5	Barracão de obra c/ um pavimento	m²	12,00
2.0	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO DIRETA)		
2.1	Escavação	m³	75,60
2.2	Lastro em concreto magro	m³	3,02

Handwritten signature and initials.

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



2.3	Corte e armação de ferro	kg	840,00
2.4	Concreto estrutural fck = 20 mpa	m³	33,60
2.5	Reaterro compacto	m³	13,61
2.6	Forma do pescoço	m²	168,00
3.0	ESTRUTURA (PRÉ-MOLDADOS)		
3.1	Pilar pré-moldado - 2 apoios (10,50)	und	14,00
3.2	Pilar pré-moldado (0,23x0,23) - 1 apoio (6,00)	und	14,00
3.3	Viga pré-moldada 11,00 m	und	14,00
3.4	Viga pré-moldada 5,60 m - lateral	und	24,00
3.5	Administração e montagem	und	1,00
4.0	PAREDES E PAINEIS		
4.1	Alvenaria Aparente em Tijolo de Cimento (9x19x39)	m²	249,30
4.2	Divisórias para banheiros	m²	48,00
4.3	Fechamentos em Placas cimentícias	m²	158,64
4.4	Arquibancada em Alvenaria estrutural com enchimento - 03 degraus	m	52,00
5.0	REVESTIMENTO EM PAREDE		
5.1	Chapisco traço 1:3	m³	26,30
5.2	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	m²	26,30
6.0	REVESTIMENTO DE PISO		
6.1	Argamassa de regularização - 3cm	m²	817,22
6.2	Piso da quadra (concreto não estrutural impermeab.) 704,97m² X 0,08m (h)	m³	53,40
6.3	Piso dos banheiros - Cerâmica Pl 5- 30 x 30cm	m²	55,40
6.4	Rejuntamento - cerâmica dos banheiros	m²	55,40
6.5	Piso dos pátios, corredor e depósito - piso cimentado c/ junta de Dilatação	m²	188,68
6.6	Calçada 8cm	m²	112,00
7.0	PINTURA		
7.1	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m²	498,60
7.2	Pintura Acrílica Fosco- 2 demãos	m²	498,60
7.3	Pintura novacor	m²	704,97
7.4	Pintura novacor em Calçada	m²	81,21
7.5	Demarcação da Quadra	m²	704,97
		m²	188,68




**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



7.6	Pintura Impermeável		
		und	5,00
8.0	ESQUADRIAS/letreiros	m ²	355,51
8.1	Porta em madeira chapeada 0,70 x 2,10 completa c/ fechadura	m ²	5,00
8.2	Telas c/ Porta de Ferro malha 2"x2"	m ²	37,64
8.3	Esquadria em Alumínio e Vidro comum	cj	1,00
8.4	Brise Metálico Amarelo		
8.5	Letra caixa em chapa galvanizada pintura automotiva (05 un)	m ²	355,00
10.0	FORRO		
10.1	Forro PVC em Réguas	m ²	974,00
11.0	COBERTURA/MARQUISES	m ²	974,00
11.1	Estrutura metálica (somente as terças)	m	64,00
11.2	Cobertura em Telha de Alumínio com isolamento acústico	m ²	109,00
11.3	Calha Galvanizada	m ²	382,81
11.4	Rufo em chapa galvanizada # 24	m ²	100,00
11.5	Platibanda em telha trapezoidal de alumínio pré-pintada	m	64,50
11.6	Marquise Metálica		
11.7	Cobertura em policarbonato azul 6mm (MICROLUX)	und	11,00
12.0	APARELHOS E METAIS	und	10,00
12.1	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada / completo	und	5,00
12.2	Porta papel branco - 15 x 15 em louça	und	10,00
12.3	Ducha higiênica	und	8,00
12.4	Cabide duplo branco em louça	und	8,00
12.5	Porta toalha de louça branca	und	4,40
12.6	Dispensador de sabão	und	71,45
12.7	Lavatório de Louça com bancada de mármore 8 un		
12.8	Divisória de P.V.C. nos Vestiários	m ²	1,00
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1	Instalação Elétrica Completa (quadra e anexo), inclusive projeto.	und	1,00
14.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
14.3	Água pluviais	und	3,00
15.0	DIVERSOS	und	30,00
15.1	Limpeza permanente	und	720,00

*Handwritten signature and initials.*

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



- 15.2 Remoção de Entulho
15.2 Limpeza final da obra

16.0 PROJETOS

- 16.1 Projeto Executivos e "As Built" (Estrutural, Instalações Gerais e Complementares) mês 1.162,00

Aditivo de Construção de um núcleo com Quadra Poliesportiva do Projeto Jovem Cidadão para Atendimento de 480 Alunos/dia nos turnos Matutino e Vespertino na Escola Waldock Frick de Lira, em Manaus/Am.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

- 1.4 Tapume em compensado 6mm m2 67,83

2.0 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO DIRETA)**2.7 Sondagem**

- 2.7.1 Sondagem a percussão com laudo

2.8 Cinta

- 2.8.1 Ferragem

- 2.8.2 Forma

- 2.8.3 Concreto estrutural fck = 20 mpa

- 2.8.4 Desforma

- 2.8.5 Alvenaria de Tijolo 1 vez



- Unid 4,00
Kg 1.647,00
m2 315,70
m3 22,50
m2 315,70
m2 141,14

3.0 ESTRUTURA (PRÉ-MOLDADOS)

- 3.1 Pilar pré-moldado - 2 apoios (10,50)

- 3.2 Pilar pré-moldado (0,23x0,23) - 1 apoio (6,00)

- 3.3 Viga pré-moldada 11,00 m

- 3.4 Viga pré-moldada 5,60 m - lateral

- 3.5 Administração e montagem

- 3.6 Ferragem

- 3.7 Forma

- 3.8 Concreto estrutural fck = 20 mpa

- 3.9 Desforma

- und 14,00
und 14,00
und 14,00
und 24,00
und 1,00
Kg 5.035,90
m2 806,82
m3 57,63
m2 806,82

5.0 REVESTIMENTO EM PAREDE

- 5.3 Azulejo 20 x 20 Tipo A m2 106,60

14.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

gr
hu

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



14.1	Água fria - inclusive c/ 02 caixas d'água de fibra de 1.000 L cada, inclusive projeto	Unid	1,00
14.2	Esgoto - Inclusive com Sistema de Fossa e Sumidouro	Unid	1,00
15.0	DIVERSOS		
15.4	Demolição de Alvenaria	m ²	15,00
15.5	Aterro com Fornecimento de Material	m ³	707,89
15.6	Colocação de Grana em Placas	m ²	501,52
15.7	Colocação de bancos em concreto	m ²	17,16
15.8	Sistema de Sonorização	Unid	1,00
15.9	Colocação de Extintores de CO ₂ de 6Kg	Unid	8,00
15.10	Pintura do Muro em PVA	M ²	554,40
15.11	Colocação de Portão de Ferro 2 Folhas (3,00 x 2,50)	Unid	1,00
15.12	Pintura do Portão em esmalte sintético	m ²	30,00
15.13	SPDA / ATERRAMENTO		
15.13.1	Haste de Aterramento Copperweld 5/8" x 3,00 Metros	Pç	36,00
15.13.2	Conector para haste Ø 5/8"	Pç	36,00
15.13.3	Conector de pressão para cabo N # 35 e 50 mm ²	Pç	36,00
15.13.4	Abraçadeira unha 7mm	Pç	74,00
15.13.5	Cabo de Cobre nú 35mm ²	Kg	365,00
15.13.6	Cabo de Cobre nú 50mm ²	Kg	260,00
15.13.7	Caixa de Inspeção de aterramento	Unid	4,00

Manaus, 23 de Março de 2010.

Sandra Sueli
Arq^{ta} **Sandra Sueli Fontes Rodrigues**
Chefe de Departamento de Engenharia - SEINF

Roberto Honda
Engº Roberto Honda de Souza
Secretário Executivo - SEINF





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico**No. 11/2013**

Nome: LAÉRCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidades: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS N.2113
EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
Atribuições: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotação(s) de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 25362/2012 de 09/10/2012
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. SÃO PEDRO N.102
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 330.669,48
CONTRATAÇÃO DIRETA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM CARÁTER EMERGENCIAL NECESSÁRIOS AO RESTAURAMENTO NORMAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº. 177/2012. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE (30) TRINTA DIAS CORRIDOS.
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE.
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Histórico: Conforme atestado anexo (02 páginas, emitido em 28/11/2012), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. OP. CONST. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETO Elaboração de Projeto de E.T.E por se tratar de atividade fora das suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 14 de Janeiro de 2013


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**

**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato	: CT-00177/2012-SEDUC	Valor Inicial	: 330.669,48
Bem Público	: ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTA	Valor Aditado	: 0,00
Objeto	: Recuperação da Escola Estadual Madre Tereza de Calcuta, localizada em Manaus/Am.	Valor do Resgate	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 330.669,48
Contratado	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 180
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 0
Ordem de Serviço	: 035	Dias Atuais	: 180
Nº do Edital/Dota	: 1799/2012 - 25/09/2012	Período do Contrato	: 26/09/2012 a 25/03/2013
		Recob. Provisório	: 16/10/2012
		Recob. Definitivo	: 07/11/2012

Fiscal da Contratante : Waldir Braga Salgado, CREA: 10823-D/AM, Portaria: 920/2012 Data: 26/09/2012

Responsável Técnico : Laercio Salgado Carramano, CREA: 1095-D

Co-Responsável Técnico :



Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00177/2012-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Recuperação da E.E. Madre Tereza de Calcuta Dimensão : 1.200,000 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
01.00.0001 Engenheiro	DIA	30,00
01.00.0002 Mestre de Obras	DIA	30,00
01.00.0003 Almoço	DIA	30,00

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
02.00.0001 Demolição de Alvenaria si Reaproveitamento	M3	6,77
02.00.0002 Demolição de Piso Cerâmico, inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastra de Concreto	M2	19,61
02.00.0003 Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	37,38
02.00.0004 Remoção de Louças Sanitárias	UN	6,00
02.00.0005 Remoção de Esquadrias de Madeira inclusive Batente	M2	9,66
02.00.0006 Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	9,00

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
03.00.0001 Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
04.00.0001 Elaboração do Projeto de E.T.E	M2	350,00

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
05.00.0001 Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	1,16
05.00.0002 Alamo c/ Fornecimento de Material	M3	28,21
05.00.0003 Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	1,70
05.00.0004 Aploamento de Fundo de Valas e Psos a Moço 30 kg	M2	19,61
05.00.0005 Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25 de 3/16 - 4,7mm a 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	51,10
05.00.0006 Concreto Armado Fck=25 mpa	M3	9,73
05.00.0007 Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	2,00
05.01 PISOS E REVESTIMENTOS		
05.01.0001 Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	18,81
05.01.0002 Lajote cerâmica 30x30 c/ argamassa de cimento e areia inclusive rejuntamento	M2	18,81
05.01.0003 Rodapé de Cerâmica 7,5x20cm	M	29,70

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Recuperação da E.E. Madre Teréza de Calcutá
Municípios : Manaus - 100.00%

Dimensão : 1.200,000 M2

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
05.01.0004 Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	87,75
05.01.0005 Rajuntamento p/ Azulejo ou Cerâmica c/ Cimento Branco E=3mm	M2	87,75

Grupo de Serviço : 9050 - ALVENARIAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
40382 Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	45,13
40725 Reboco inclusive Emboco Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	36,88
40716 Chapisco Traço 1:3	M2	90,27

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
07.00.0001 Porta de Madeira 1ª Almoçada Simples uma Folha - colocação e acabamento	M2	10,70

Grupo de Serviço : 3400 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
08.00.0001 Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldável Ø 25mm	UN	6,00
08.00.0002 Registro de Gaveta Bruto 3/4	UN	2,00

Grupo de Serviço : 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
09.00.0001 Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	6,00
09.00.0002 Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pia de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	4,00
09.00.0003 Estação de tratamento compacta de esgoto para 1500 contribuintes - Fornecimento e instalação	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
10.00.0001 Demolição de Piso Cementado Sobre Lastro de Concreto	M2	9,18
10.00.0002 Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	13,77
10.00.0003 Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	13,77
10.00.0004 Aplicamento de Fundo de Velas e Pisos à Maço 30 kg	M2	9,18
10.00.0005 Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virota, 150mm	M	24,00
10.00.0006 Joelho 90° de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virota, D=150mm	UN	2,00
10.00.0007 Luva de Conexão de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virota, 150mm	UN	3,00
10.00.0008 Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virota, 50mm	M	6,00
10.00.0009 Calçada de 10cm	M2	285,93

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
12.00.0001 Pintura Epoxi em Piso de Concreto	M2	285,93
12.00.0002 Aparelhamento de Paredes c/ Selador Comum	M2	36,88
12.00.0003 Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	36,88
12.00.0004 Pintura Acrílica - 2 demãos	M2	36,88
12.00.0005 Pintura Esmalte em Madeira c/ aparelhamento - 2 demãos	M2	28,30

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
13.00.0001 Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	5,00
13.00.0002 Lavatório de Louça Branco c/ Coluna c/ Acessórios	UN	2,00
13.00.0003 Molinete de louça branco individual	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
14.00.0001 Limpeza Geral da Edificação	M2	350,00

Manaus, 28 de novembro de 2012.

Sergio Alexandre Pereira CHS
Secretário Executivo de Infraestrutura - CPF: 035.255.338-19

Moacir Ferreira Torres Jr.
Chefe do Departamento de Engenharia - CPF: 335.405.333-91



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico**No. 185/2013****Nome:** LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**No. CREA:** 1095-D/AM-RR**Modalidades:****ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO****Endereço:** AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS N.2113

EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:**ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.****ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 30942/2012 de 11/12/2012**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**Local Obra/Serviço:** Escola Estadual Madre Tereza de Calcutá N.102

Av. São Pedro

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 539.097,09

Contratação de Serviços Técnicos de Engenharia necessários a executar

obras de serviços complementares da Escola Estadual Madre Tereza de

Calcutá, localizada na Av. São Pedro, nº. 102 - Morro da Liberdade -

Manaus/AM. Referente ao Contrato nº. 247/2012 - SEDUC.

Prazo de Execução: 60 (Sessenta dias)**INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE****Atividade:** CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Histórico: Conforme atestado anexo (03 páginas, emitido em 11/03/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETO atividades (CLIMATIZAÇÃO, POÇO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEA E SPDA), por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 12 de Abril de 2013


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO-NETO
PRESIDENTE

**Atestado de Capacidade Técnica**


Contrato : CT-00247/2012-SEDUC
 Bem Público : ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTA
 Objeto : Serviços Técnicos de Engenharia necessários à Obras Complementares na Escola Estadual Madre Tereza de Calcuta.
 Contratante : SEDUC - SEC DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC
 Contratado : 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.
 Órgão Fiscalizador : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF
 Ordem de Serviço : 25/2012
 Nº do Edital/Data : 83/2012 - 21/11/2012

Valor Inicial : 539.097,09
 Valor Aditado : 0,00
 Valor do Reajuste : 0,00
 Valor Final : 539.097,09
 Dias do Contrato : 120
 Dias Aditado : 0
 Dias Atuais : 120
 Período do Contrato : 28/11/2012 a 28/03/2013
 Receb. Provisório : 03/12/2012
 Receb. Definitivo : 22/01/2013

Fiscal da Contratante : Waldir Braga Salgado, CREA: 10823-D/AM, Portaria: 1086 Data: 01/11/2012

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanno, CREA: 1095-D

Co-Responsável Técnico :



Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00247/2012-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Serviços complementares da Escola Estadual Madre Tereza de Calcuta Dimensão : 850,000 M2
 Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
01.00.0001 Engenheiro	DIA	60,00
01.00.0002 Mestre de Obras	DIA	60,00
01.00.0003 Encarregado de Serviço	DIA	60,00
01.00.0004 Almoxarife	DIA	60,00
01.00.0005 Aportador	DIA	60,00

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
02.00.0001 Elaboração do Projeto de Arquitetura	M2	550,00
02.00.0002 Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	550,00
02.00.0003 Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	550,00

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
03.00.0001 Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	12,50
03.00.0002 Andaime Metálico de Encaixe	M2	330,00

Grupo de Serviço : 601 - DEMOLIÇÕES

Código Serviço	Unid.	Quantidade
04.00.0001 Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	15,00
04.00.0002 Demolição de Edificação em Alvenaria e Laje Convencional	M2	3,00

Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
05.01 CLIMATIZAÇÃO		
05.01.0001 Abertura de Rasgos em Alvenaria de Tijolos p/ Passagem de Tubulações de 1 1/4 a 2	M	220,00
05.01.0002 Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulações de 1 1/4 a 2	M	220,00
05.01.0003 Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.885,00
05.01.0004 Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	400,00
05.01.0005 Quadro de Distribuição c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	4,00
05.01.0006 Luvas pvc p/ Eletroduto 40mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	95,00
05.01.0007 Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	25,00
05.01.0008 Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
05.01.0009 Subestação de 112.5Kva - Palanque - inclusive projeto	UN	1,00



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Serviços complementares da Escola Estadual Madre Tereza de Calcutá Dimensão : 850,000 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
05.01.0010 Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	400,00
05.01.0011 Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo calha de sobrepor	UN	121,00
05.01.0012 Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w, tipo calha de sobrepor	UN	21,00
05.01.0013 Ponta de Tomada 100W, 200W, 300W - inclusive Fiação	PT	30,00
05.01.0014 Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	2.000,00
05.01.0015 Cabo # 95 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	200,00
05.01.0016 Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 20mm (3/4) - sem conexões	M	160,00
05.01.0017 Bucha e Arnela Galvanizada 20mm (3/4) (instalação e Fornecimento)	CJ	50,00
05.01.0018 Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (instalação e Fornecimento)	M	90,00
05.01.0019 Bucha e Arnela 40mm (1 1/2) (instalação e Fornecimento)	CJ	60,00
05.01.0020 Disjuntor Monopolar de 20 A (instalação e fornecimento)	UN	30,00
05.01.0021 Balanceamento do Quadro de Distribuição	UN	1,00
05.01.0022 Interruptor duplo com facias simples	UN	20,00
05.01.0023 Refletores p/ Quadras de Esporte, Competo c/ Lâmpadas Vapor de Sódio 400W	UN	6,00

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
07.00.0001 Vidro Canelado 4mm - colocado	M2	23,00

Grupo de Serviço : 1205 - DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
08.00.0001 Divisória Estruturada em Perfil de alumínio anod. nat. duplo c/ Paineis em Laminado Melamínico Colmeia E=35mm tipo PP - colocada	M2	211,20
08.00.0002 Porta PP para Divisória c/ Ferragem Completa	UN	9,00
08.00.0003 Forno de Gesso acartonado removível, apoiado em perfis metálicos tipo T, suspensos por pendurais rígidos E=12,5mm modulação 0,65 x0,55m - colocado	M2	3,00

Grupo de Serviço : 3400 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
10.00.0001 Tubo pvc Soldável com conexões - 25mm	M	24,00
10.00.0002 Tubo pvc Soldável com conexões - 40mm	M	12,00
10.00.0003 Tubo pvc Soldável com conexões - 50mm	M	12,00
10.00.0004 Vaso Sanitário de Louça Branca com Tampa Plástica	UN	3,00

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
10.00.0001 Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	2.350,00
10.00.0002 Massa Contida Acrílica - 2 demãos	M2	2.360,00
10.00.0003 Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	2.350,00
10.00.0004 Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	380,00
10.00.0005 Pintura com Resina Acrílica em Piso - 3 Demãos	M2	520,00
10.00.0006 Remoção ou Raspagem de Pintura pva	M2	363,92
10.00.0007 Remoção de Pintura Óleo ou Esmalte	M2	55,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
11.00.0001 Poço de Captação de Águas Subterrâneas - 100M com d= 6"	UN	1,00
11.00.0002 Armadura de Tela Soldada de aço CA-60B Malha 10x10cm, fio 4,2mm - tipo Q-138	M2	152,00

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
12.00.0001 Porta de Madeira de 1ª Almofada Simples (0,70X2,10) - colocação e acabamento	UN	5,00
12.00.0002 Portão de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abrir 1 Folha	M2	11,46

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
13.00.0001 Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virota, 150mm	M	30,00
13.00.0002 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA	UN	6,00
13.00.0003 Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	2,70
13.00.0004 Reaterro Manual de Valas	M3	2,97
13.00.0005 Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	9,00



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9380 - ÁREAS EXTERNAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
14.01 COBERTURA (PASSARELA)		
14.01.0001 Estrutura Metálica em perfil de aço p/ Cobertura	M2	102,96
14.01.0002 Ruito em Chapa Galvanizada # 24	M	46,80
14.01.0003 Calha em pvc c/ Condutor	M	46,80
14.01.0004 Condutor de Tubo PVC de 100mm e Conexões	M	36,00
14.01.0005 Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal e/ou Ondulada 0,5 x 1070mm Pré-Pintada	M2	102,96
14.02 RESERVATÓRIO		
14.02.0001 Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	16,34
14.02.0002 Forma de Tabuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	193,06
14.02.0003 Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	13,79
14.02.0004 Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm à 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	541,80
14.02.0005 Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	5,73
14.03 COBERTURA		
14.03.0001 Platibanda c/ Telha Alum. Trapezoidal E=0,5mm c/ Estrutura	M2	68,00
14.03.0002 Cobertura c/ Telha Ondulada F.C 6mm, Área Projeção Horizontal	M2	106,00
14.03.0003 Reservatório Dagua de Fibra de Vidro Cilindrico, Cap. 1000L - sem estrutura de suporte	UN	4,00
14.03.0004 Recuperação de Calçada	M2	80,00
14.03.0005 Calçada 8cm	M2	60,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
15.00.0001 Limpeza Geral da Edificação	M2	850,00

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
16.00.0001 Forro em Lâmbri de PVC 160mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	125,00

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
17.00.0001 Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexões	UN	18,00
17.00.0002 Cordoalha de cobre nu de 35 mm ²	M	380,00
17.00.0003 Cordoalha de cobre nu de 50 mm ²	M	550,00
17.00.0004 Captor de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin	UN	18,00

Manaus, 11 de março de 2013.

Sandra Sueli
Sandra Sueli Fontes Rodrigues

Secretaria Executiva Adjunta de Engenharia - CPF: 064.204.192-04

Sérgio Alexandre
Sérgio Alexandre Pereira Citti

Secretaria Executiva de Infraestrutura - CPF: 005.265.328-14



**Certidão de Acervo Técnico****No. 569/2012****Nome:** LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**No. CREA:** 1095-D/AM-RR**Modalidades:****ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL****ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO****Endereço:** AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113

EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:**ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.****ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 215/2012 de 04/01/2012**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**Local Obra/Serviço:** AV SAO PEDRO N.102

- MANAUS/AM


Valor Obra/Serviço: R\$ 79.198,33

TERMO DE CONTRATO N.251/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTAR NA

, PRAZO: 30 DIAS ASS. DO CONTRATO: 26/12/2011

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO (CONSTITUÍDO DE 02 PÁGINAS) EMITIDO EM 24/07/2012, CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES À SUA MODALIDADE, ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CABE AOS SEUS EMISSORES.

Manaus, 13 de Setembro de 2012


ENGENHEIRO CIVIL SÍLVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO**CONFEA**  **CREA-AM**

**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato	CT-00251/2011-SEDUC	Valor Inicial	79.198,33
Bem Público	ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTA	Valor Aditado	0,00
Objeto	REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL MADRE TERESA DE CAUCUTÁ EM CARATER EMERGENCIAL	Valor do Realjste	0,00
Contratante	SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	79.198,33
Contratado	02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	180
Órgão Fiscalizador	SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	0
Ordem de Serviço	3231	Dias Atuais	180
Nº do Edital/Data	2933/2011 - 19/12/2011	Período do Contrato	26/12/2011 a 23/06/2012
		Recab. Provisório	17/01/2012
		Recab. Definitivo	18/04/2012

Fiscal da Contratante : Francisco Fernandes de Almeida, CREA: 1727-D/CREA-AM, Portaria: 0942-A Data: 03/11/2011

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramánho, CREA: 1095-D

Co-Responsável Técnico :

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00251/2011-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Recuperação da Escola Estadual Madre Tereza de Calcuta em caráter emergencial Dimensão : 3.500,000 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
40006 Engenheiro	DIA	30,00
40007 Mestre de Obras	DIA	30,00
40001 Almoxarife	DIA	30,00

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
0500023 Tapume em Compensado 6mm	M2	120,00
0500007 Andaime Metálico de Encaixe	M2	298,00
41489 Placa de Bronze Colocada	UN	3,50
0500016 Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50

Grupo de Serviço : 8000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
0601005 Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Fibrocimento ou Alumínio	M2	345,00
0602005 Remoção de Entulhos até 50Km e Carga Manual	M3	25,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
1408009 Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	45,00
40558 Impermeabilização de Rufos c/ Manta Asfáltica 3mm	M2	25,00
1404002 Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal E/Ou Ondulada 0,43X1,070 Pre-Pintada	M2	357,50
1404008 Cumeira Galvalume, Ondulada E=0,5	M	47,00





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
41534 Limpeza Geral da Edificação	M2	600,00

Manaus, 24 de julho de 2012.

Sandra Sueli Fontes Rodrigues

Secretaria Executiva Adjunta de Engenharia CPF 064.204.192-04

Sérgio Alexandre Ferreira Cini

Secretário Executivo de Infraestrutura CPF 006.265.336-19





Serviço Público Federal

Certidão de Acervo Técnico

No. 562/2008

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

No. CREA: 1095-D/AM-RR

Modalidades:

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113

EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:

ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 12880/2007 de 16/10/2007

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: AV. MARIO ANDREAZZA N.

- ITACOATIARA/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 2.223.703,82

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS E
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL MOYSES ISRAEL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE
ITACOATIARA, OBJETO AO CONTRATO Nº002/07. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Histórico: EXCLUI-SE DAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL OS SEGUINTE
ITENS: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SONORIZAÇÃO, GRAMAGEM EM PLACA, POÇO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS, INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR (SPLIT), E PAISAGISMO, NO QUE SE REFERE O
ATESTADO EM ANEXO.

Manaus, 04 de Setembro de 2008

ENGENHEIRO CIVIL AFONSO LUIZ COSTA LINS JÚNIOR
PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**
Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infra-estrutura

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.**, CNPJ Nº 02.556.167/0001-69, situada à Av. Pedro Teixeira, nº 1000 Sala 111 – Dom Pedro, CEP: 69 040-000, sob responsabilidade Técnica do Engenheiro **Laércio Salgado Carramanho**, CREA 1095 – D/AM/RR, os quais executaram para a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura – SEINF, Serviços de Reforma e Ampliação da **Escola de Educação Profissional Moysés Benarrós Israel** além do 2º Termo Aditivo de Serviços ao Contrato nº. 002/2007 – CETAM, com perfeição e regularidade no prazo contratual previsto, com as seguintes características:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Administração da Obra	Unid	1,00
1.2	Mobilização de Materiais e Equipamentos	Unid	1,00
2.0	DESPESAS DIVERSAS		
2.1	Arquitetura	m2	1.233,96
2.2	Fundações	m2	891,96
2.3	Estrutura de Concreto	m2	891,96
2.4	Estrutura Metálica para Cobertura	m2	1.401,46
2.5	Elétrica	m2	1.233,46
2.6	Hidro-Sanitária	m2	1.233,46
3.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
3.1	Placa da Obra	m2	20,00
3.2	Barracão de Obra c/ um pavimento	m2	60,00
3.3	Cobertura p/ Armagem e carpintaria	m2	36,00
3.4	Ligação provisória de água e instalação provisória de sanitário, p/ uso dos operários	Unid	1,00
3.5	Entrada de Energia provisória bifásica de 40A em poste de acurruama 6,00 m	Unid	1,00
3.6	Andaime Metálico de Encaixe	m2	450,00
4.0	TRABALHO EM TERRA		
4.1	Raspagem e Limpeza do Terreno	m2	5.442,00
4.2	Locação da Obra	m2	1.233,48
4.3	Escavação Manual (até 2,00m), exceto rocha	m3	240,15
4.4	Apiloamento de Fundo de Valas e pisos à máquina	m2	290,20
4.5	Reaterro apiloado de Valas	m3	148,60
4.6	Aterro c/ Material disponível na obra	m3	95,80
4.7	Aterro c/ Fornecimento de Material	m3	245,12



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



5.0	INFRA-ESTRUTURA		
5.1	Concreto Magro		
5.2	Forma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes	m3	20,00
5.3	Ferragem CA-50 A D= 10 mm a 25 mm	m2	1.380,10
5.4	Concreto Usinado fck 20 Mpa (Fornecimento, Lançamento e Aplicação)	Kg	9.660,70
5.5	Desforma	m3	138,01
		m2	1.380,10
6.0	SUPERESTRUTURA		
6.1	Forma e Desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes		
6.2	Ferragem CA-50 A D= 10 mm a 25 mm	m2	2.647,32
6.3	Concreto usinado fck 20 Mpa (Fornecimento, Lançamento e Aplicação)	Kg	17.648,8
		m3	220,61
7.0	PAREDES E PAINÉIS		
7.1	Alvenaria de Tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez		
7.2	Divisória de Granito	m2	963,80
7.3	Verga Retá de concreto armado controle tipo "B" FCK= 13,5 Mpa	m2	44,70
		m3	4,50
8.0	COBERTURA		
8.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura		
8.2	Cobertura em telhas Cerâmicas c/ impermeabilização	m2	1.782,92
8.3	Cumeeira p/ telha cerâmica	m2	1.782,92
8.4	Embocamento da última fiada de telha cerâmica	m	149,92
8.5	Forro de Gesso Acartonado	m	290,42
8.6	Estrutura Metálica para sustentação de brises metálicos	m2	341,92
		Kg	1.120,10
9.0	ESQUADRIAS		
9.1	Madeira		
9.1.1	Porta de Madeira 1º. Almoçada simples uma folha		
9.1.2	Porta de Madeira de 1º. Almoçada simples, duas folhas	m2	22,50
9.1.3	Colocação de porta uma folha e ferragem tipo superior	m2	8,00
9.1.4	Colocação de Porta duas folhas e ferragem tipo comercial	Cj	11,00
9.1.5	Janela de madeira de 1º. Moldura p/ vidro	Cj	2,00
9.1.6	Colocação de Janela tipo basculante c/ ferragens	m2	168,00
9.2	Ferro	Unid	32,00
9.2.1	Basculante de ferro tipo sassizaki		
9.2.2	Brises Hunter Douglas	m2	118,56
9.3	Alumínio		
9.3.1	Porta de Alumínio veneziana	m2	224,02
		m2	17,28
10.0	VIDRO		
10.1	Vidro Liso Transparente - 5 mm	m2	286,56
11.0	REVESTIMENTO		
11.1	Chapisco traço 1:3		
11.2	Emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m2	2.870,43
11.3	Reboco Paulista 1:2 (e = 5mm)	m2	168,00
11.4	Azeitejo branco 20 x 20cm tipo A (extra)	m2	2.680,79
11.5	Rejuntamento p/ Azeitejo ou cerâmica c/ cimento branco e= 3 mm	m2	189,64
11.6	Limpeza de Revestimentos	m2	189,64
11.7	Litocerâmica	m2	189,64
		m2	21,64
12.0	PAVIMENTAÇÃO		




**SEINF**

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



12.1	Lastro impermeab. De concreto não estrutural	m3	96,95
12.2	Argamassa de regularização p/ impermeab. (e= 1,5 cm)	m2	1.211,88
12.3	Piso Korodur 10 mm	m2	930,18
12.4	Cerâmica 20x20	m2	110,70
12.5	Calçada 8 cm	m2	283,70
12.6	Chapisco traço 1:3 em face vertical de calçada	m2	75,81
12.7	Reboco Paulista, em face vertical de calçada	m2	75,81
13.0	SOLEIRA, RODAPÉS E PEITORIS		
13.1	Soleira de Granito	m	3,20
13.2	Rodapé de Korodur	m	399,91
13.3	Rodapé p/ carpete	m	75,51
13.4	Peitoril em granito l = 0,20 m	m	180,70
14.0	PINTURA		
14.1	Aparelhamento em Paredes c/ selador Acrílico	m2	2.895,28
14.2	Massa corrida acrílica	m2	2.895,28
14.3	Pintura Acrílica - 2 demãos	m2	2.895,28
14.4	Aparelhamento em esquadrias de Ferro c/ Zarcão comum	m2	217,12
14.5	Pintura Esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m2	237,12
14.6	Aparelhamento em estrutura metálica com primer	m2	3.813,92
14.7	Pintura Esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	m2	3.813,92
* 14.8	Silicone em piso de concreto polido / alta resistência 1 dem.	m2	937,69
14.9	Verniz poliuretano sobre madeira - 2 demãos	m2	245,00
15.0	APARELHOS E METAIS		
15.1	Saboneteira branca em Louça	Unid	11,00
15.2	Porta Papel branco - 15 x 15 cm Louça	Unid	13,00
15.3	Porta Toalha de louça branca	Unid	3,00
15.4	Vaso Sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada / completo	Unid	13,00
15.5	Chuveiro c/ articulação cromado inclusive registro	Unid	2,00
15.6	Bancada de Granito - 7,80 x 0,60m c/ 6 cubas de louça de sobrepor, c/ frontão, roda branca, completa	Unid	1,00
15.7	Bancada de Granito - 6,30 x 0,60m c/ 5 cubas de louça de sobrepor, c/ frontão, roda branca, completa	Unid	1,00
15.8	Bancada de Granito da biblioteca	Unid	1,00
16.0	INSTALAÇÕES		
16.1	Elétrica	Unid	1,00
16.2	Telefone	Unid	1,00
16.3	Lógica	Unid	1,00
16.4	Hidráulica	Unid	1,00
16.5	Sanitária	Unid	1,00
16.6	Sonorização	Unid	1,00
16.7	Combate a incêndio c/ hidrantes	Unid	1,00
16.8	Recuperação das instalações hidro-sanitárias da cantina	Unid	1,00
17.0	DIVERSOS		
17.1	Placas indicativas de acrílico (prog. Visual)	Unid	13,00
17.2	Placa de Bronze colocada	Unid	1,00
17.3	Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00 x 1,25m p/ pincel	Unid	7,00
17.4	Fossa Séptica em concreto armado 1,70 x 3,40m h= 2,30m	Unid	1,00
17.5	Sumidouro D= 2,60 m h= 5,70m	Unid	1,00
17.6	Caixa de Entulho com 5 m3	Unid	10,00



**SEINF**

Secretaria do Estado de Infra-estrutura



17.7	Poço de Captação de águas subterrâneas - 80m com D= 4 1/2"	Unid	1,00
17.8	Subestação de 150 KVA - Palanque	Unid	1,00
17.9	Protetor de Parede	m	188,90
17.10	Poltronas do Auditório	Unid	140,00
17.11	Recuperação e ampliação da Rede de iluminação externa	Unid	1,00
17.12	Urbanização	Unid	1,00
17.13	Gratagem em Placa	m2	292,00
17.14	Reservatório Metálico de 10.000 Lts. pintado inter. E extern. c/ escada de acesso e base de concreto Armado.	Unid	1,00
17.15	Limpeza Permanente e final da Obra	Unid	1,00
18.0	PINTURA DO PREDIO ANTIGO		
18.1	Aparelhamento em esquadrias de ferro c/ zarcão comum	m2	262,98
18.2	Pintura Esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m2	262,98
18.3	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m2	289,24
18.4	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m2	1.350,00
18.5	Massa corrida Acrílica	m2	1.350,00
18.6	Pintura Acrílica - 2 demãos	m2	1.350,00
18.7	Verniz poliuretano sobre madeira - 2 demãos	m2	298,00

ADITIVO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MOYSÉS BENARRÓS ISRAEL

01	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
0101	Demolição de cobertura construída c/ telhas cerâmicas	m2	57,00
0102	Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	m3	4,32
0103	Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia	m2	109,32
0104	Demolição de piso de alta resistência	m2	36,58
0105	Retirada de louças sanitárias	un	12,00
0106	Demolição de concreto simples	m3	54,72
0107	Remoção de estufos DMT 30km e carga manual	m3	88,72
02	TRABALHO EM TERRA		
0201	Raspagem e limpeza do terreno	m2	436,11
0202	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m3	2,20
0203	Apiloamento de fundo de valas e pisos à mão	m2	0,40
0204	Reaterro apiloado de valas	m3	0,10
0205	Aterro c/ fornecimento de material	m3	317,41
0206	Aterro c/ material disponível na obra	m3	1,82
0207	Concreto ciclópico c/ 30% de pedra de mão	m3	1,31
03	FUNDAÇÕES SIMPLES		
0301	Concreto magro	m3	0,30
0302	Forma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes	m2	20,00
0303	Concreto usinado Fck= 20 Mpa (preparo, lançamento e aplicação)	m3	2,00
0304	Ferragem CA-50A D= 10mm a 12,5mm	kg	140,00
0305	Desforma	m2	20,00
0306	Tratamento de vigas e arruaques	m2	714,50
04	SUPER-ESTRUTURA		
0401	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m2	11,70
0402	Ferragem CA-50A D= 10mm a 12,5mm	kg	93,60



**SEINF**

Secretaria do Estado de Infra-estrutura



0403	Concreto usinado Fck=20 Mpa (preparo, lançamento e aplicação)	m ³	1,17
05	PAREDES E PAINÉIS		
0501	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m ²	69,87
06	DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)		
0601	Divisória de granito	m ²	13,80
07	COBERTURA		
0701	Limpeza c/ jato d'água		
0702	Cobertura em telhas cerâmicas c/ impermeabilização	m ²	508,97
0703	Cumeeira p/ telha cerâmica	m ²	57,00
0704	Fôrro de gesso Acartonado	m	10,00
0705	Estrutura metálica p/ cobertura	m ²	93,30
		m ²	22,00
08	ESQUADRIAS		
0801	Porta de madeira 1ª almofada simples uma folha		
0802	Janela de madeira de 1ª moldura p/ vidro	m ²	10,08
0803	Substituição de fechaduras	m ²	13,60
0804	Porta de alumínio veneziana	un	4,00
0805	Vidro liso transparente 5mm	m ²	3,78
0806	Basculante de madeira de 1ª moldura p/ vidro	m ²	13,28
0807	Porta de madeira 1ª veneziana uma folha	m ²	3,28
0808	Colocação de porta uma folha e ferragem tipo comercial	m ²	3,36
0809	Portão de ferro de correr (5.50 X 2.50)	cj	8,00
0810	Veneziana metálica	m ²	13,75
0811	Colocação de janela de abrir duas folhas	m ²	22,00
		un	4,00
09	REVESTIMENTO		
0901	Chapisco traço 1:3		
0902	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	m ²	249,06
0903	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	m ²	54,50
0904	Azulejo branco 20x20cm tipo A (extra)	m ²	194,56
		m ²	54,50
10	PAVIMENTAÇÃO		
1001	Lastro impermeab. de concreto não estrutural	m ³	169,16
1002	Argamassa de regularização - 3cm	m ²	1.292,10
1003	Cimentado esp. 1,5cm c/ impermeab.	m ²	1.292,10
1004	Cerâmica 20x20	m ²	18,29
1005	Piso korodur 10mm	m ²	18,29
1006	Rodapé de korodur	m	17,42
1007	Recuperação de calçada	m ²	47,37
1008	Calçada 8cm	m ²	575,30
1009	Concreto estampado sobre lastro	m ²	282,52
1010	Meio fio de concreto pré-moldado	m	526,73
11	PINTURA		
1101	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico		
1102	Massa corrida acrílica	m ²	194,56
1103	Pintura acrílica - 2 demãos	m ²	194,56
1104	Aparelhamento em esquadrias de ferro c/ zincão comum	m ²	194,56
1105	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m ²	66,00
1106	Pintura esmalte em estrutura metálica	m ²	66,00
		m ²	1.131,94



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



1107	Pintura de faixa em piso	m	227,40
1108	Pintura TELHACRYL p/ telha de barro	m ²	1.017,94
12	APARELHOS E METAIS		
1201	Saboneteira branca em louça	un	3,00
1202	Porta papel branco - 15x15 em louça	un	4,00
1203	Mictório branco	un	2,00
1204	Lavatório de louça branco s/ coluna c/ acessórios	un	3,00
1205	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada/completo	un	4,00
13	INSTALAÇÕES		
1301	Elétrica		
130101	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m ³	13,20
130102	Caixa de passagem 40x40x40cm em alvenaria c/ tampa	un	9,00
130103	Assentamento de eletroduto PVC de 3"	m	70,00
130104	Colocação de curvas de PVC para eletroduto de 3"	un	2,00
130105	Assentamento de eletroduto PVC de 1 1/2"	m	40,00
130106	Colocação de curvas de PVC para eletroduto de 1 1/2"	un	2,00
130107	Instalação de Cabo # 16mm ²	m	168,00
130108	Instalação de Cabo # 50mm ²	m	173,00
130109	Instalação de Cabo # 70mm ²	m	297,00
130110	Iluminação externa	un	1,00
130111	Recuperação do sistema elétrico do prédio antigo	un	1,00
130112	Diferença de preço de luminária convencional p/ espelhada 4x20W (completa)	un	36,00
1302	Hidráulica	un	1,00
1303	Sanitária	un	1,00
14	DIVERSOS		
1401	Sumidouro D=2,00m h=4,00m	m	2,00
1402	Gramagem em placa	m ²	5.878,11
1403	Banco em madeira e ferro	m	105,60
1404	MURO		
140401	Concreto usinado Fck=20 Mpa (preparo, lançamento e aplicação)	m ³	14,50
140402	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m ²	141,00
140403	Ferragem CA-50A D= 10mm a 12,5mm	kg	1.080,00
140404	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m ²	240,00
140405	Chapisco reço 1:3	m ²	540,00
140406	Pintura acrílica - 2 demãos	m ²	1.000,00
140407	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m ²	300,00
1405	Luminária externa com 04 pétalas, lâmpada vapor de sódio, poste em aço galvanizado pintado h=6,00m, inclusive fixação	un	2,00
1406	Poste de concreto c/ 04 pétalas - h=15,00m	un	6,00
1407	Condicionador de Ar Split de 18.000 Btus's	un	2,00
1408	Condicionador de Ar Split de 30.000 Btus's	un	17,00
1409	Drenagem	un	1,00
1410	Paisagismo	un	1,00

CREA-AM
 CERTIDÃO DE ACERTO TÉCNICO Nº
 562/03
 04 SET 2008

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infra-estrutura

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

15 1501	SUPRESSÃO DE BRISES Brises Hunter Douglas	un	1,00

Atestamos também, que a referida firma teve um desempenho a contento cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado, executando as obras de total acordo com os projetos e especificações técnicas, dentro do prazo previsto, não existindo nenhum fato que desabone sua Idoneidade Técnica.

Manaus/AM, 27 de Agosto de 2008.



Engª Waldivia Ferreira Alencar
Chefe de Departamento de Engenharia



Engº Orlando Augusto Vieira de Matos Júnior
Secretário de Estado de Infra-Estrutura



**C O P**Comissão Geral de Contratação, Execução
e Fiscalização de Obras Públicas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Construtora Carramanho Ltda., devidamente inscrita no C.N.P.J sob o n.º 02.556.167/0001-69, estabelecida nesta cidade, com sede na Rua Bartolomeu Bueno da Silva, n.º 293 - Cj. D. Pedro II, executou satisfatoriamente para Comissão Geral de Contratação Execução e Fiscalização de Obras Públicas - COP, de acordo com projetos, especificações, normas técnicas e contrato, as Obra e Serviços de Engenharia para REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MURO DA ESCOLA ESTADUAL "PETRÔNIO PORTELA", MANAUS/AM, objeto do Empenho n.º 03467/ 2000 – SEDUC, conforme o abaixo descrito:

Item	Descrição	Unid.	Quant.
Escola Estadual Senador Petrônio Portela			
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	Demolição de muro e arrimo	m²	8,16
1.2	Remoção de entulho	m³	8,16
2	RAMPA E PORTÃO DE ACESSO		
2.1	Trabalho em Terra		
2.1.1	Escavação Manual (até 2,00)	m³	11,15
2.1.2	Apiloamento do fundo da vala	m²	10,05
2.1.3	Reaterro apiloado do fundo da vala	m³	3,15
3	INFRA-ESTRUTURA DA CONTENÇÃO DA RAMPA		
3.1	Concreto magro	m²	4,32
3.2	Contenção com bloco de (39 x 19 x 39) cm	m²	16,40
3.3	Lançamento de concreto fck 15 mpa	m³	0,80
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Remoção de material imprestável com DTM até 5,0 km	m³	52,20
4.2	Reaterro com fornecimento de material	m³	52,20
4.3	Regularização e compactação de sub-leito 95 % P.S.	m²	306,00
4.4	Camada de nivelamento com areia	m²	306,00
4.5	Colocação de manta plástica	m²	306,00
4.6	Assentamento de pavers com fck 35 mpa	m²	306,00
4.7	Colocação de meio fio e sargeta	ml	59,20
4.8	Caixa coletora de águas pluviais	un	2,00
4.9	Grelha de ferro fundido	un	2,00
4.10	Aterro com fornecimento de material não previsto no orç. do muro	m³	232,20
5	PINTURA DA CONTENÇÃO DA RAMPA		
5.1	Aparelhamento das paredes da contenção da rampa com selador	m²	16,40
5.2	Pintura da contenção da rampa em PVA com 2 demãos	m²	16,40
5.3	Pintura anti-corrosiva no portão de ferro	m²	22,40
5.4	Pintura esmalte com 2 demãos no portão de ferro	m²	22,40



C O P

Comissão Geral de Contratação, Execução
e Fiscalização de Obras Públicas



Item	Descrição	Unid.	Quant.
6	DIVERSOS		
6.1	Portão de ferro chapiado n.º 18	m ²	22,40
6.2	Remoção de asfalto	m ²	4,80
6.3	Demolição de concreto	m ³	0,15
6.4	Escavação manual p/ colocação de tubo PVC 300mm	m ³	5,91
6.5	Colocação de tubo de 300 mm	ml	11,60
6.6	Reaterro com apiloamento	m ³	3,82
6.7	Encapsulamento do tubo de 300 mm	m ³	0,69

Eng.º KEITOKU TOYODA
Fiscal da Obra

Eng.º MANOEL NUNES RIBEIRO DA SILVA
Gerente de Obras da Educação

Arqt.º JOSÉ DE RIBAMAR XAVIER DESTERRO E SILVA
Coordenador da Engenharia

Visto:

Eng.º AMÉRICO GORAYEB JÚNIOR
Vice-presidente da COP





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA** CNPJ com o n.º 02.556.167/0001-69, situada à rua Bartolomeu Bueno da Silva Qd. 01 n.º 293 D. Pedro II, Bairro Planalto, CEP: 69040-070, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Laércio Salgado Carramanho CREA 1095-D/AM/RR, os quais executaram para a Secretaria de Estado de infra-estrutura - SEINF e Execução e Fiscalização de Obras públicas, as obras e serviços de engenharia para a **Reforma da Policlínica Zeno Lazzinni (Aditivo), Manaus/Am**, conforme Empenho n.º 637/04 SUSAM e Processo n.º 3999/04, com perfeição e regularidade no prazo contratual previsto, com as seguintes características:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	REVISÃO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO SPLIT		
1.1	Troca de compressor Split Carrier 12.000 Btu's e colocação de gás	Unid	1,00
1.2	Troca de compressor Split Carrier 10.000 Btu's e colocação de gás	Unid	2,00
1.3	Troca de compressor Split Carrier 30.000 Btu's e colocação de gás	Unid	1,00
1.4	Troca de compressor Split LG 24.000 Btu's e colocação de gás	Unid	1,00
1.5	Remoção, isolamento térmico, colocação de gás e correção de dreno	Unid	20,00
1.6	Troca do Isolamento Térmico e Complemento de gás	Unid	1,00
1.7	Troca da Tubulação, Remoção, carga de gás, correção do dreno	Unid	2,00
1.8	Correção da fiação elétrica, troca de isolamento evaporador e carga de gás	Unid	1,00
2.0	COBERTURA		
2.1	Substituição de telhas fibrocimento de 2,40 x 1,10m	Unid	5,00
2.2	Substituição de telhas fibrocimento de 3,00 x 1,10m	Unid	19,00
2.3	Substituição de capotes de 5p	Unid	12,00
2.4	Substituição de capotes de 10p	Unid	3,00
2.5	Colocação de Rufo	ml	30,00



3.0	PINTURA		
3.1	Remoção de pintura	m	140,00
3.2	Aparelhamento com massa PVA	m	140,00
3.3	Pintura em PVA com 2 demãos	m	140,00
4.0	LIMPEZA		
4.1	Limpeza Final com remoção de entulho	Unid	1,00

Manaus, 21 de abril de 2004.

Engº Anselmo Lima de Moraes
Diretor Técnico

Visto:

Engº Fernando Elias Prestes Gonçalves
Secretário de Estado de Infra-estrutura





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 917969/2015

Emissão: 05/05/2015

Validade: Indefinida

Chave: 2dwba

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 040542704-2

CPF: 031.664.492-72

Endereço: AVENIDA AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 2113, EDIFICIO MAISON BEETHOVEN APT 1704, PONTA NEGRA, MANAUS, AM, 69037000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/12/1980

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 10/08/1979

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 30/12/1980

PÓS - ENGENHARIA

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 31/12/1978

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

- Histórico: Conforme atestado anexo (02 páginas, emitido em 15/03/2015), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

ART(s)

AM20150004988

Certidão nº 917969/2015

19/10/2017, 11:54

Chave de Impressão: 2dwba

Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA


CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Amazonas

**REQUERIMENTO DE
ART E ACERVO TÉCNICO**
MARQUE O SERVIÇO REQUERIDO

Na página seguinte veja a documentação obrigatória para cada serviço

☐ Certidão de Acervo Técnico para registro de atestado

CAT
☐ Atividade concluída
☐ Atividade em andamento
☐ Atestado complementar

☐ Certidão de Acervo Técnico sem registro de atestado

Esta CAT NÃO comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.895/1993.

☐ Exigência Protocolo Nº _____

Usado para anexar documentos pendentes, justificativas, etc.

1. Dados do Profissional

Nome completo

Salvador Salgado Caramancho

RNP

Crea/UF

Caramancho@creaam.org.br

1095/AM-RN

Título Profissional

E-mail

Telefone

2. Informações relacionadas às ARTs

Relacione as ARTs referentes ao seu(s) trabalho(s)

Use o campo ao lado para descrever:

1- ARTs a serem certificadas

Inclua as ARTs referentes aos atos existentes

2- ARTs dos serviços subcontratados, se houver

3- Observação relativa ao serviço "outros"

Período a ser certificado:

☐ Todo Acervo ou Período: ____/____/____ a ____/____/____

3. Declaração acerca do atestado
Eu, Salvador Salgado Caramancho
ENGº CP. CIVIL Nome do Profissional RG: 0180.203-8
CPF: 03166442-72

 compro a veracidade das informações do atestado emitido pelo contratante relativas à descrição das atividades desenvolvidas para a ☐ execução da obra ou ☐ prestação dos serviços nele constantes e nas ARTs especificadas neste requerimento, bem como a ☐ existência ou ☐ inexistência de contratos de subcontratação, sob as penas previstas por infração ao art. 299^º do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.848/1943, e ao art. 1º, inciso I, alínea "b" do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2012.

Nota 1: Falsidade ideológica: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Nota 2: No exercício da profissão é vedada ao profissional prestar de qualquer natureza orientação, proposta, prescrição ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano às pessoas ou a seus bens patrimoniais.

Informações sobre a subsegratidade:

4. Assinatura do requerente

Eu, abaixo assinado, declaro que as informações prestadas são a expressão da verdade, semita em que peço deferimento:

Salvador Local, ____ de ____ de 2011

Salvador Assinatura do requerente

5. Para uso do Crea

5.1 Identificação do Mandante

5.2 Assinatura:

5.3 Protocolo nº:

5.4 Observações:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017


 Certidão nº 917969/2015
 19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150004088

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE
SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 040542704-2

Empresa contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Registro: 000000105-3

2. Contratante

Contratante: PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS BREL EPP

CPF/CNPJ: 06.313.838/0001-54

RUA RIO ITANHANA

Nº: 108

Complemento: SALA C. CONJ. VIEIRALVES

Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69053070

Contrato: SN

Celebrado em: 13/02/2015

Valor: R\$ 340.578,00

Tipo de contratante: Contratante

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS BREL EPP

CPF/CNPJ: 06.313.838/0001-54

RUA RUA 02

Nº: 08

Complemento:

Bairro: MONTE SÃO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000500

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de início: 13/02/2015

Previsão de término: 13/04/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1005 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1125 - GALPÃO

Quantidade

Unidade

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a tarefa desta ART

5. Observações

REGISTRO DE CONTRATO. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL. PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS ASSINADO EM
13/02/2015.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de responsabilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n. 5.296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.854.405-72

Local

Data

PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS BREL EPP - CNPJ: 06.313.838/0001-54

9. Informações

15. Valor

Valor da ART: R\$ 178,34

Registrada em: 15/04/2015

Nosso Número: 6381122653

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em
19/10/2017



Certidão nº 917969/2015
19/10/2017, 10:54
Chave de Impressão: 2dwba
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP, com sede na Rua Rio Itannanã, 109- Sala C- Conjunto Vieirinhas – N. Sª das Graças CEP: 69053-040, Manaus /AM, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.313.839/0001-54, nesta ato representada pelo Sr. Rafael Moura Cunha, doravante denominada simplesmente **CONTRANTE** e **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**, com sede na Av. Pedro Telxreira, 1000, Centro Comercial Le Bon Marche, Sala 111, INSCRITA NO CNPJ/MF sob o nº 02.556.167/0001-69, neste ato representado pelo Engº e Diretor Técnico Laércio Salgado Carramãho, simplesmente **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento particular de prestação de serviço, conforme itens e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços para a **CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL**, realizado pela **CONTRATADA**, em favor da **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO ÚNICO: DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

A prestação dos serviços objeto deste contrato está vinculada à apresentação dos seguintes documentos em cópias legíveis que devem ficar em poder da **CONTRATANTE**:

- CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA;
- CARTÃO CNPJ- CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA;
- INSCRIÇÃO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL;
- ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA;
- COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA EMPRESA;
- CERTIDÕES NEGATIVAS DOS ÓRGÃOS;
- TODOS OS DOCUMENTOS PERTINENTES A FUNCIONÁRIOS: (Livro de Registro ou Folha de Registro; Documentação Pessoal; ASO; Recolhimento de FGTS e INSS, e todos que se façam necessários);
- PCMAT, PCMSO E PPRA da Empresa (Todos Regulares).

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O prazo de vigência deste contrato e de obra será de 60(SESSENTA) DIAS, contados a partir da data de assinatura desse instrumento, prorrogável por igual período, salvo se contestado por uma das partes, por escrito e com antecedência mínima de 10 dias contados, a partir da data de vencimento do período.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O preço ajustado para execução dos serviços será no valor de R\$ 340.578,00 (Trezentos e Quarenta Mil, Quinhentos e Setenta e Oito Reais) a ser pago, conforme calendário e cronograma de medições da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A **CONTRATANTE** responsabiliza-se por:

- 4.1. Prestar todas as informações necessárias ao bom desempenho dos trabalhos da **CONTRATADA**;
- 4.2. Pagar o preço nas condições e prazos ora estipulados nesse instrumento, observada a necessidade de retenção de tributos determinada por lei;
- 4.3. Organizar os serviços de forma a não causar embaraço às atividades desenvolvidas pela **CONTRATADA**, salvo em casos imprescindíveis ou de força maior;
- 4.4. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento de tributos, e encargos relacionados com serviços prestados.

CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** responsabiliza-se por:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



5.1. Cumprir todas as normas internas da **CONTRATANTE**, referente a:

- Horário de início do expediente e finalização do expediente.
- Início e final das refeições como café, e almoço.
- Utilização de todas as dependências da contratada, de acordo com a CLT e regimento interno da empresa.

5.2. Pelo pagamento de todas e quaisquer despesas e tributos exigidos pelas autoridades federais, estaduais ou municipais, que incidam ou venham incidir em decorrência deste contrato;

5.3. Pelo fornecimento, sem qualquer tipo de ônus para a **CONTRATANTE**, de pessoal qualificado necessário para a execução do serviço;

5.4. Pelos danos e/ou prejuízos causados a bens ou instalações da **CONTRATANTE**, em consequência da execução, dos serviços contratados;

5.5. Pela substituição, dentro do menor prazo possível, do seu pessoal que, por qualquer motivo, for julgado inconveniente pela **CONTRATANTE**;

5.6. Pelo fornecimento dos equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados;

5.7. Por acatar e fazer acatar toda e qualquer recomendação de segurança feita pelo representante da **CONTRATANTE**, assim como também exigir de seus empregados o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI'S), nos limites da área da **CONTRATANTE**;

5.8. Pelos contratos de trabalho de seus empregados, inclusive nos eventuais inadimplementos trabalhistas em que possa incorrer não podendo ser arguida responsabilidade solidária ou mesmo subsidiária da **CONTRATANTE**;

5.9. Por planejar, conduzir e executar os serviços com integral observância das disposições deste instrumento obedecendo rigorosamente aos prazos contratuais;

5.10. Por disponibilizar, a qualquer tempo, toda a documentação referente ao pagamento de tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com os serviços prestados e seus trabalhadores;

5.11. Por manter registros precisos e atualizados de todos os empregados e obrigações relacionadas com a legislação trabalhista;

5.12. Pelo pagamento de qualquer penalidade imposta à **CONTRATANTE** decorrente de sua omissão, negligência, ou imperícia verificada no cumprimento do presente contrato;

5.12.1. Pelas autuações impostas a ela contratada, e as autuações aplicadas por quaisquer órgãos fiscalizadores à contratante por motivo de negligência da contratada, estas serão repassadas "incontinenti" à contratada sendo descontado da próxima fatura a ser paga, independentemente de a contratada se defender ou não da imposição legal;

5.13. Pela execução dos serviços assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pelos trabalhos, efetuando, às suas expensas, todas as correções e falhas não imputadas a **CONTRATANTE**;

5.14. Pelo fornecimento de uniformes e EPI'S, fardamentos com identificação, alimentação, vales transportes, e quaisquer outras exigências legais para seus trabalhadores, e disponibilizar a qualquer tempo as cautelas para verificação junto ao Setor de Segurança da Empresa Contratante, bem como todos os atributos estabelecidos pelas Normas Reguladoras do MTB- único da cláusula 1ª;

5.15. Fiscalizar o correto e obrigatório uso de EPI'S, por seus trabalhadores.

CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, mediante aviso por escrito, independentemente de comunicação judicial ou extrajudicial, com prazo mínimo de 5 (cinco) dias de antecedência, em caso de inadimplemento de qualquer cláusula ou condição deste contrato, por qualquer uma das partes, em caso de falência, liquidação, concordata das mesmas, abandono dos serviços por parte da contratada.

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de abandono da obra por 3 dias ou mais, será considerado rescindido o presente, sem necessidade de qualquer aviso ou interpelação, judicial ou extrajudicial.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



CLÁUSULA SÉTIMA: DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL

A **CONTRATANTE**, para a liberação dos valores retidos a título de caução, exigirá da **CONTRATADA**, quando da formalização do encerramento contratual, a documentação necessária à comprovação do cumprimento de todos os encargos fiscais, sociais, trabalhistas e previdenciários relativos a este contrato, em especial a Certidão Negativa de Débitos (CND) do INSS, da Delegacia da Receita Federal, da Prefeitura de Manaus, da Secretaria da Fazenda Estadual e o Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS.

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES POR INADIMPLEMENTO OU ERROS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se por culpa da **CONTRATADA**, os trabalhos realizados apresentarem omissões, defeitos decorrentes de sua execução, assim como em caso de limpeza inadequada ou inexistente, a **CONTRATANTE**, notificará, por escrito a **CONTRATADA**, que deverá corrigir essas omissões, defeitos e falta de limpeza sem qualquer ônus para o **CONTRATANTE**, nos prazos por esta estipulados;

PARÁGRAFO SEGUNDO: No caso da **CONTRATADA** se recusar a corrigir os erros, defeitos ou omissões decorrentes da execução dos trabalhos realizados, a **CONTRATANTE** fica autorizada, por si ou por terceiros, a corrigi-los, às expensas daquela;

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em caso de atraso na entrega, inexecução ou defeito do serviço, responderá a **CONTRATADA** por eventuais perdas e danos sofridos pela **CONTRATANTE**;

PARÁGRAFO QUARTO: Os valores referentes a retrabalho, assim como prejuízos razoavelmente apurados por conta da previsão deste parágrafo, serão descontados dos créditos existentes perante a contratante, e iniciando pela primeira fatura subsequente à apuração;

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de ser flagrado, trabalhadores do contratado em descumprimento aos itens 5.1, 5.13 e 5.14, será imputada multa de um décimo do salário mínimo da construção, por cada trabalhador infrator, este valor será descontado já da próxima fatura, ou de seus créditos junto a contratante;

PARÁGRAFO SEXTO: O descumprimento da cláusula quinta e de seus itens, autoriza a contratante a reter integralmente os pagamentos da contratada, até o efetivo cumprimento da obrigação.

CLÁUSULA NONA: O presente contrato se sobrepõe a qualquer avença anterior, porventura existente, fazendo nulos quaisquer ajustes anteriores a estes.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO

As partes elegem o foro desta Capital, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas sobre as cláusulas e condições pactuadas neste instrumento.

Por estarem assim acordadas, as partes assinam este contrato, em duas vias igual teor, para os efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo.

Manaus, 13 de Fevereiro de 2015.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



João Gonçalves Moreira Junior
PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP
 João Gonçalves Jr.
 Eng. Civil - CREAM 17341

[Signature]
CONSTRUTORA CAIRRAMANHO LTDA

TESTEMUNHAS:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015
 19/10/2017, 10:54
 Chave de Impressão: 2dwba
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramanho Ltda, CNPJ n.º 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira nº. 1000, Centro Comercial Le Bon Marchê, Sala 111 – Dom Pedro, CEP 69.040-000, sob responsabilidade Técnica do Engenheiro Laércio Salgado Carramanho, CREA 1095-D AM/RR, executou para a **PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP**, de acordo com o Contrato n.º002/2015, conforme o abaixo discriminado.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Administração da Obra	UND	1,00
1.2	Mobilização de Materiais e Equipamentos	UND	1,00
1.3	Engenheiro	DIA	60
1.4	Mestre de Obras.	DIA	60
1.5	Almoxarife	DIA	60
2.0	SUPERESTRUTURA		
2.1	Fornecimento, Fabricação e Montagem de Estrutura Metálica de Aço com Soldagem Tipo Arco Submerso.	Kg	170.000,00
2.2	Laje Steel Deck	M2	1.200,00
4.0	REVESTIMENTO		
4.1	Colocação de Pele de vidro com Estrutura em Alumínio Anonizado e Vidro Laminado Refletivo	M2	630,00
7.0	LIMPEZA		
7.1	Limpeza Geral da Obra	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Atestamos também, que a referida empresa teve um desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado, executando a obra em total acordo com os projetos e especificações técnicas, dentro do prazo previsto, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade Técnica.

Manaus, 15 de Março de 2015

Puraka Serviços e Eventos Eireli EPP

José Gonçalves Moreira Junior
516.275.582-68
Diretor Financeiro
Eng. Civil -CREA/AM 17341

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Nesta data, foi realizada uma vistoria de Obras e Serviços de Engenharia para **Construção de galpão industrial**, Manaus/Am, objeto do contrato firmado entre as empresas **Puraka Serviços e Eventos Eireli EPP** e **Construtora Carramanho LTDA**, havendo sido verificado que os trabalhos ali executados podem ser recebidos em **CARÁTER DEFINITIVO** pela **Puraka Serviços e Eventos Eireli EPP**.

Para consta, lavra-se o presente Termo em 3 (três) vias de igual teor, assinadas pelos representantes da **Puraka Serviços e Eventos Eireli EPP**.

Atenciosamente,

Manaus, 14 de Abril de 2015.


Puraka Serviços e Eventos Eireli EPP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramanho Ltda, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira nº. 1000, Centro Comercial Le Bon Marchê, Sala 111 – Dom Pedro, CEP 69.040-000, sob responsabilidade Técnica do Engenheiro Laércio Salgado Carramanho, CREA 1095-D AM/RR, executou para a **PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP**, CNPJ nº 09.313.839/0001-54, no endereço Rua 02 nº 08 bairro Monte Sião, no período de 13/02/2015 a 13/04/2015, sendo o prazo de execução de 60 (SESENTA) dias, cujo valor total do objeto é de R\$ 340.578,00, o Recebimento Definitivo foi expedido dia 14/04/2015, de acordo com o Contrato nº 002/2015, conforme o abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Administração da Obra	UND	1,00
1.2	Mobilização de Materiais e Equipamentos	UND	1,00
1.3	Engenheiro	DIA	60
1.4	Mestre de Obras	DIA	60
1.5	Almoxarife	DIA	60
2.0	SUPERESTRUTURA		
2.1	Fornecimento, Fabricação e Montagem de Estrutura Metálica de Aço com Soldagem Tipo Arco Submerso	KE	170.000,00
2.2	Laje Steel Deck	M2	1.200,00
4.0	REVESTIMENTO		
4.1	Colocação de Pele de vidro com Estrutura em Alumínio Anodizado e Vidro Laminado Refletivo	M2	630,00
7.0	LIMPEZA		
7.1	Limpeza Geral da Obra	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Atestamos também, que a referida empresa teve um desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado, executando a obra em total acordo com os projetos e especificações técnicas, dentro do prazo previsto, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade Técnica.

Manaus, 15 de Março de 2015

José Gonçalves Jr.
 Eng. Civil - CREA/AM 17341

Puraka Serviços e Eventos Eireli EPP

José Gonçalves Moreira Junior
 516.275.582-68
 Diretor Financeiro
 Eng. Civil - CREA/AM 17341

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015
 19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150004988

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP**

CPF/CNPJ: **09.313.839/0001-54**

RUA RIO ITANNANÃ

Nº: **109**

Complemento: **SALA C, CONJ. VIEIRALVES**

Bairro: **NOSSA SENHORA DAS GRACAS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69053070**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **S/N**

Celebrado em: **13/02/2015**

Valor: **R\$ 340.578,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **22/04/2015**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **A CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL, FOI CONCLUÍDA TOTALMENTE.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP**

CPF/CNPJ: **09.313.839/0001-54**

RUA RUA 02

Nº: **08**

Complemento:

Bairro: **MONTE SIÃO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69090560**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **13/02/2015**

Previsão de término: **13/04/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO

1,00

un

5. Observações

REGISTRO DE CONTRATO. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL. PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS ASSINADO EM 13/02/2015.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP - CNPJ: 09.313.839/0001-54

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 178,34**

Pago em: **15/04/2015**

Nosso Número: **8301122853**



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 936438/2017

Emissão: 10/07/2017

Validade: Indefinida

Chave: aWB1A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 040542704-2

CPF: 031.664.492-72

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 2113, EDIFICIO MAISON BEETHOVEN APT 1704, PONTA NEGRA, MANAUS, AM, 69037000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/12/1980

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 10/08/1979

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 30/12/1980

PÓS - ENGENHARIA

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 31/12/1978

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (04 páginas), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, em coerência com as suas atribuições profissionais.

EXCETUAM-SE: Atividades da Eng. Elétrica (exceto baixa tensão para edificações, para o qual o profissional possui atribuição), Eng. Mecânica (Ar Condicionado), salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. Excluem-se as atividades relacionadas a fornecimentos em geral.

Obs.: O signatário do Atestado na condição de representante legal e profissional habilitado, Eng. Civil FERNANDO ELIAS PRESTES GONCALVES, CPF Nº 073.598.962-15, com registro nacional sob o Nº 040827854-4, é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20160045697, AM20160055164, AM20160066182



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 936438/2017

Emissão: 10/07/2017

Validade: Indefinida

Chave: aWB1A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão nº 936438/2017

19/10/2017, 11:43

Chave de Impressão: aWB1A



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contrato: Nº 04/2016 - TCE/AM

Valor Inicial: 1.481.904,80

Bem Público: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM

Valor Aditado: -

Objeto: Readequação da Instalação e Fachada do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e do Procurador - Geral de Contas. Localizada na Avenida Efigênia Sales, 1155, Parque 10 de Novembro, Manaus, AM, 69055-738

Valor Final: 1.481.904,80

Contratante: TCE/AM - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ da Contratante: 05.829.742/0001-45

Contratado: 02.556.167/0001-89 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Dias de Contrato: 60 dias

Órgão Fiscalizador: TCE/AM - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Dias Aditados: 180

Nº de Edital: 04/2016 - TCE/AM - 08/04/2016 Processo: Nº 4843/2015 - TCE

Vigência do Contrato: 18/04/2016 a 12/12/2016

Responsável Técnico: Laércio Salgado Carramacho

RNP do Responsável Técnico: 040542704-2

ART Inicial: AM20160045857

ART's Complementares: AM20160056184 / AM20160096182

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**; CNPJ 02.556.167/0001-89, situada a Av. Pedro Teixeira nº1000, sala 111 - Dom Pedro, CEP: 69040-000, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Laércio Salgado Carramacho, CREA 1095-DIAM/RR, os quais executaram para **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS-TCE/AM**, Serviços de Engenharia para Readequação da Instalação e Fachada do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e do Procurador - Geral de Contas, além do Primeiro e Segundo Termo Aditivo dos Serviços ao Contrato nº 04/2016-TCE, com perfeição e Regularidade no Prazo Contratual Previsto, com as seguintes características.

Obra: Readequação das instalações e fachada do TCE e do gabinete do Procurador Geral do MPC				
Item	Código	Discriminação do Serviços	Quant	Und
1		OBRAS DE ADEQUAÇÃO AO MUSEU E CAPELA E BANHEIROS		
1.1		DEMOLIÇÕES		
1.1.1	72175	Retirada de divisórias com montantes metálicos	9,00	m2
1.1.2	85333	Retirada de espelhos sanitários	11,00	un
1.1.3	85374	Remoção de dispositivos para funcionamento de espelhos sanitários	11,00	un
1.1.4	85405	Remoção de azulejo e substituição de aderência em argamassa	82,02	m2
1.1.5	CCU001	Remoção de bancas marmore/granito/laje inox	3,20	m
1.1.6	CCU002	Remoção de espelho onix espessura 4mm	3,20	m2
1.1.7	72235	Retirada de fono em argas de pvc, inclusive retirada de perfil	26,22	m2
1.1.8	85410	Remoção de teto seco ou afimilado	2,00	un
1.1.9	CCU003	Remoção de luminária	6,00	un
1.1.10	73615	Demolição de concreto simples	36,00	m3
1.2		SUPERESTRUTURA		
1.2.1	84215	Forma para estrutura de concreto (pilr, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05 ut	84,30	m2
1.2.2	74254_2	Armação aço ca-90, diam 8,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação	452,80	kg
1.2.3	74138_4	Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive lançamento e adensamento	5,16	m3
1.2.4	CCU004	Laje pré-fabricada tipo Steel Deck, espessura da chapa 0,85mm, espessura da laje 15cm, com capa de concreto fck=20 mPa	41,29	m²
1.3		PAREDES E PAINÉIS		
1.3.1	87523	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 6x14 cm (com espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 8m²	270,08	m2
1.3.2	40385	Parede de Gesso Acabado 21 ST e 01 RU- Duas faces - até 25mm/ até 5,78m/	89,92	M2
1.3.3	70827	Divisória sanitária em granito branco pólio, esp = 3cm, assentado com argamassa tipo 1:4, emenda em cimento branco, exclusive ferragens	0,72	m2
1.4		ESQUADRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 936438/2017, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 936438/2017
19/10/2017, 10:43

Chave de Impressão: aWB1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 12 folhas

1.4.1	CCU005	Porta de vidro temperado, 1,20x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios	2,00	un
1.4.2	73910_7	Porta de madeira compensada 18a para porta ou ventilação, 60x210x3,5cm, in duas aduelas 18a, 18x21a e dobradiças com anel	1,00	un
1.4.3	73805_1	Janela de alumínio tipo maximar, incluso guilhões e vidro fantasia	1,20	m2
1.4.4	8128	Janela de correr em chapa de aço, com duas folhas, para vidro	4,90	m2
1.5		FORROS		
1.5.1	40537	Fôrro de Gesso Acartonado Fixo, Monolítico, Acartonado em Perfis Metálicos Espaçados a 0,40m, Suspensão por Pendurais Rígidos Reguláveis, Esquadros	405,94	M2
1.6		VIDROS		
1.6.1	40702	Vidro Temperado Incolor 10mm c/ ferragem cromada colorada	85,10	M2
1.7		REVESTIMENTOS DE PAREDE		
1.7.1	73397	Emboço cimento areia 1:4 esp=1,5cm incl chapisco 1:3 externa	552,15	m2
1.7.2	87266	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou seio-grês de dimensões 25x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 2 m² na altura interna das paredes	99,94	m2
1.7.3	73875_1	Locação de andame metalico tubular tipo form	304,50	forma
1.8		PISOS		
1.8.1	72100	Piso vinílico sem flexível padrão liso, espessura 3,2mm, fixado com cola	105,77	m2
1.8.2	72189	Rodapé vinílico altura 60mm, espessura 1mm, fixado com cola	124,64	m
1.8.3	87245	Revestimento cerâmico para piso com peças tipo grês de dimensões 33x33 cm aplicada em ambientes de área maior que 13 m2, af. 08/2014	25,55	m2
1.8.4	88648	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm, af. 08/2014	41,24	m
1.8.5	73822_3	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,50cm, preparo manual de argamassa (nirapós)	130,00	m2
1.8.6	84190	Piso de granito desentado sobre argamassa cimentada/areia traço 1:0,25:3, inclusive rejuntamento	8,00	m2
1.9		PINTURAS		
1.9.1	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, af. 06/2014	879,97	m2
1.9.2	88489	Aplicação manual da pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, af. 06/2014	879,97	m2
1.10		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E APARELHOS		
1.10.1	86932	Vaso sanitário esmaltado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate fixável em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento	5,00	un
1.10.2	86901	Cuba de emboço oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fonte oriundo e instalação, af. 12/2012	4,00	un
1.10.3	CCU006	Bancada de granito preto (oua pedo 1,30 x 0,60 m, com aberturas para cuba (aparelho misturador, válvula tipo americana, a fê), exceto a cuba	2,00	un
1.10.4	74234_1	Mictório esmaltado de louça branca com parafusos, com registro de pressão 1/2" com canoça cromada totalmente simples a conjunto para fixação	2,00	m2
1.10.5	85905	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura	3,20	un
1.10.6	89491	Caixa esmaltada, PVC, DN 150 x 185 x 75mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial, Af. 12/2014_P	2,90	un
1.11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.11.1	73853_8	Luminária tipo caixa, de sobrepor, com rede de proteção rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	6,00	un
1.11.2	CCU007	Interruptor paralelo de sobrepor 10x20x30 3 botões - fornecimento e instalação	2,00	un
1.12		INSTALAÇÕES MECÂNICAS		
1.12.1	CCU_145	Ar condicionado KT de 48.000Btu/s instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	7,50	und
1.12.2	CCU024	Ar condicionado KT de 24.000Btu/s instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	2,30	und
1.13		IMPEZA DA OBRA		
1.13.1	73948_11	Limpeza piso cerâmico	29,69	m2
1.13.2	73948_8	Limpeza vidro comum	35,19	m2
1.13.3	74086_1	Limpeza louças e metais	11,00	un
1.13.4	8937	Limpeza final da obra	455,64	m2
2		READEQUAÇÃO DA FACHADA		
2.1		ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE		
2.1.1	CCU008	Estrutura metálica em aço estrutural perfil U estrutural para pórtico, incluindo vigas de suporte e contraentamentos	45.967,48	kg

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 936438/2017, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 936438/2017
19/10/2017, 10:43

Chave de Impressão: aWB1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 12 folhas

2.1.2	74064	1	Fundo anticomprimento à base de cimento de ferro (zarcos), duas demãos	356,97	m2
2.1.3	CCU009		Pintura para superfície metálica com tinta esmalte automotiva	166,97	m2
2.1.4	73875	1	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	800,00	m/mes
2.1.5	5928		Guarda-chuva munk com cost. largura máxima 5,75 (a 2m) e 2,31 (a 5m), altura máxima = 7,5m, montado sobre cambrinho de cantoneira 162kg - cm	150,00	chp
2.2			REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO		
2.2.1	OCS_001		Revestimento em Alumínio Composto (ACM) personalizado para fachada em auto-relevo na cor prata, incluído andaime e cantoneira munk - Fornecedor e instalação	1.394,00	m2
2.2.2	CCU005		Estrutura metálica em aço estrutural perfil U estrutural para pátios, incluindo vigas de suporte e contraventamento	9.429,97	kg
2.3			REVESTIMENTO EM CHAPA GALVANIZADA LISA		
2.3.1	CCU010		Chapa Galvanizada Lisa para revestimento de fachada soldada em estrutura metálica	201,12	m2
2.3.2	74064	1	Fundo anticomprimento à base de cimento de ferro (zarcos), duas demãos	201,12	m2
2.3.3	CCU009		Pintura para superfície metálica com tinta esmalte automotiva	331,12	m2
2.4			REVESTIMENTO EM PLACAS CIMENTÍCIAS		
2.4.1	CCU025		Revestimento de fachada com placas cimentícias do tipo Viroc 6x16cm, dimensões das placas = 1250 x 2500mm, fixada sobre estrutura metálica	0,00	m2
2.4.2	73875	1	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	647,66	m/mes
2.5			BRASÃO COLORIDO EM AÇO INOX		
2.5.1	CCU011		Brasão e letreiro em aço inox personalizado, reforçado internamente com estrutura metálica, fixado com cantoneiras metálicas e pintura automotiva antirreflexo	1,00	und
2.5.2	5928		Guarda-chuva munk com cost. largura máxima 5,75 (a 2m) e 2,31 (a 5m), altura máxima = 7,5m, montado sobre cambrinho de cantoneira 162kg - cm	8,00	chp
2.5.3	73875	1	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	160,00	m/mes
3			READEQUAÇÃO DO GABINETE DO PROCURADOR GERAL		
3.1			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
3.1.1	85367		Demolição de piso cerâmico com argamassa	2,64	m2
3.1.2	72178		Retirada de divisórias com montantes metálicos	166,97	m2
3.1.3	CCU012		Retirada de forro mineral e/ou gesso acartonado	118,09	m2
3.1.4	CCU013		Retirada e reaparelhamento do do totem dos ex-procuradores	1,00	und
3.1.5	85333		Remoção de aparelhos sanitários	4,00	un
3.1.6	85374		Remoção de divisórias para funcionamento de aparelhos sanitários	4,00	un
3.1.7	85410		Remoção de piso cimento ou alvenaria	2,00	un
3.1.8	CCU014		Remoção de tubos e conexões das instalações hidro-sanitárias	1,00	und
3.1.9	CCU015		Remoção de instalações elétricas e lógica	1,00	und
3.1.10	CCU016		Desmontagem de estação de trabalho	9,75	m2
3.2			PAREDES E PAINÉIS		
3.2.1	72181		Reconstrução de divisórias, considerando reaparelhamento do material	110,85	m2
3.2.2	40908		Paredes de Gesso Acartonado 01 - ST e 21 - PU Dupla Intenç. 6x125mm (m= 3,75m)	60,00	M2
3.2.3	40422		Divisória Estruturada em Perfil de aço galvanizado pintado duplo o Painel em Laminado Melamínico Colméia 5x35mm tipo PP - colocada	40,00	M2
3.2.4	CCU017		Montagem de estação de trabalho	12,20	m2
3.3			ESQUADRIAS		
3.3.1	CCU018		Porta estruturada em alumínio revestida com laminado melamínico	11,75	m2
3.4			FORROS		
3.4.1	860833		Forro acústico de fibra mineral removível, modulação 625 x 1250 mm, apoiados em perfil metálico tipo "T" suspenso por perfil rígido, e=18 mm	116,69	M2
3.5			REVESTIMENTOS DE PAREDE		
3.5.1	87265		Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou se mi-grês de dimensões 25x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes	42,00	m2
3.6			PISOS		
3.6.1	87248		Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 10 m² - at. 06/2014	7,61	m2
3.6.2	88648		Piso de cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm at. 06/2014	18,37	m

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 936438/2017, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 936438/2017
19/10/2017, 10:43

Chave de Impressão: aWB1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 12 folhas

3.7		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
3.7.1	CCU019	Bancada de granito preto tipo ponto para lavatório 0,90 x 0,90 m - fornecimento e instalação	9,00	un
3.7.2	86801	Cubo de embutir oval em louça branca, 35 x 60cm ou equivalente - fornecimento e instalação - ef. 12/2013	3,00	un
3.7.3	86805	Aparato misturador de mesa para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação - ef. 12/2013	3,00	un
3.7.4	86879	Valvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem lãdrã - fornecimento e instalação - ef. 12/2013	3,00	un
3.7.5	86885	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação - ef. 12/2013	3,00	un
3.7.6	86932	Vaso sanitário esfondado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento	3,00	un
3.7.7	74155_1	Tubo pvc esgoto predial dn 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	15,00	m
3.7.8	74155_2	Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	10,00	m
3.7.9	74155_3	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	10,00	m
3.7.10	74155_4	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	20,00	m
3.7.11	40777	Caixa esfondada pvc 153x153x55mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	3,00	un
3.7.12	75030_5	Tubo pvc soldável água fria dn 20mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	40,00	m
3.7.13	75030_1	Tubo pvc soldável água fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	20,00	m
3.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA		
3.8.1	CCU020	Relocação de instalações elétricas e lógica	1,00	und
3.9		INSTALAÇÕES MECÂNICAS		
3.9.1	CCU021	Exaustor elétrico tp axial cap. 3200m3/h	3,00	und
3.9.2	CCU022	Remoção, reposicionamento e reinstalação de condicionados com todos os materiais necessários (inclusive parte elétrica)	4,00	und
3.10		PINTURAS		
3.10.1	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos - ef. 05/2014	60,00	m2
3.10.2	88486	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos - ef. 05/2014	60,00	m2
4		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
4.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
4.1.1	CCU023	Administração Local	2,00	Etap
4.2		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
4.2.1	73847_3	Aluguel contêiner sanitário 2 vasos/1 lava-louças/1 chuveiro/1 água quente/6,20m alt x 2,50m chapeado com chapa trapeziforme	2,00	mes
4.2.2	74220_1	Tapume de chape de madeira compensada, em 6mm, com pintura e colagem provisória de 2x	105,07	m2

FERNANDO ELIAS PRESTES GONÇALVES

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 040827854-4

Secretário Geral de Administração /TCE

CPF: 073.598.982-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 936438/2017, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 936438/2017
19/10/2017, 10:43

Chave de Impressão: aWB1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 12 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160045697

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Contrato: **04/2016**

Celebrado em: **08/04/2016**

Valor: **R\$ 1.481.994,80**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **16/05/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **08/04/2016**

Previsão de término: **31/12/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO

400,00

m²

5. Observações

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE E READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E FACHADA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.943/2015. REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2016-TCE/AM.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ: 05.829.742/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160045697

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 195,96**

Pago em: **19/04/2016**

Nosso Número: **8301454293**

Certidão nº 936438/2017
19/10/2017, 10:43

Chave de Impressão: aWB1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 12 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160055164

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20160045697
 INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Contrato: **04/2016**

Celebrado em: **08/04/2016**

Valor: **R\$ 1.481.994,80**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **16/06/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **obra concluída.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **08/04/2016**

Previsão de término: **31/12/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO

400,00

m²

5. Observações

REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE E READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E FACHADA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.943/2015. REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2016-TCE/AM.O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO POR 90 (NOVENTA) DIAS.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ: 05.829.742/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160055164

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20160045697
INDIVIDUAL

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **21/07/2016**

Certidão nº 936438/2017
19/10/2017, 10:43

Chave de Impressão: aWB1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 12 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160066182

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20160045697
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Contrato: **04/2016**

Celebrado em: **08/04/2016**

Valor: **R\$ 1.481.994,80**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **16/06/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Obra concluída.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **08/04/2016**

Previsão de término: **31/12/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO

400,00

m²

5. Observações

REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE E READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E FACHADA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.943/2015. REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2016-TCE/AM.O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO POR 90(NOVENTA) DIAS.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ: 05.829.742/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160066182

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20160045697
 INDIVIDUAL

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **16/11/2016**

Certidão nº 936438/2017
 19/10/2017, 10:43

Chave de Impressão: aWB1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 12 folhas




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA** CNPJ com o n.º 02.556.167/0001-69, situada à rua Bartolomeu Bueno da Silva Qd. 01 n.º 293 D. Pedro II, Bairro Planalto, CEP: 69040-070, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Laércio Salgado Carramunho, CREA 1095-D AM/RR, os quais executaram para a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SEINF, as Obras e Serviços de Engenharia para a **Reforma da Quadra de Esportes da Escola Comandante Aristóteles de Alencar, Manaus/Am**, conforme Empenhos n.º 04696 e 04698/2003-SEDUC com perfeição e regularidade no prazo contratual previsto, com as seguintes características:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
1.1	Demolição de Concreto simples	m³	40,90
1.2	Capinação Manual	m²	420,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	Argamassa de Regularização - 3 cm	m²	525,00
2.2	Colocação junta de dilatação	m²	525,00
2.3	Concreto usinado fck 18 mpa (fornecimento, Lançamento e Aplicação)	m³	40,90
3.0	REVESTIMENTO		
3.1	Chapisco traço 1:3	m²	47,80
3.2	Reboco Paulista 1:2 (e=5mm)	m²	49,50
3.3	Aplicação de argamassa de alvenaria	m²	80,00
4.0	INSTALAÇÕES		
4.1	Colocação de Poste de Ferro Galvanizado completo	Unid	2,00
4.2	Instalação elétrica da Quadra	Unid	1,00
5.0	PINTURA		
5.1	Pintura Acrílica - 2 Demãos	m²	1.055,00
5.2	Pintura Novacor em piso de concreto	m²	54,00
5.3	Pintura Grafite em esquadrias de ferro	m²	46,00
5.4	Demarcação da Quadra	Unid	1,00
6.0	DIVERSOS		
6.1	Traves para Futebol de salão	Unid	2,00
7.0	LIMPEZA		
7.1	Limpeza Final com remoção de entulho	Unid	1,00

Manaus, 22 de abril de 2004.


Engº Anselmo Lima de Moraes
Diretor Técnico

Visto:


Engº Fernando Elias Prestes Gonçalves
Secretário de Estado de Infra-Estrutura



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Construtora Carramanho Ltda., devidamente inscrita no C.N.P.J sob o n.º 02.556.167/0001-69, estabelecida nesta cidade, com sede na Rua Bartolomeu Bueno da Silva, n.º 293 - Cj. D. Pedro II, executou satisfatoriamente para Comissão Geral de Contratação Execução e Fiscalização de Obras Públicas - COP, de acordo com projetos, especificações, normas técnicas e contrato, as Obra e Serviços EMERGENCIAIS A SEREM REALIZADOS NA ESCOLA ESTADUAL "ROSINA FERREIRA DA SILVA", MANAUS/AM, objeto do Empenho n.º 02048/ 2001 - SEDUC, conforme o abaixo descrito:

Item	Descrição	Unid.	Quant.
Escola Estadual Rosina Ferreira			
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.1	Instalação de andaime metálico de encaixe	m²	15,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	m³	11,53
2.2	Remoção de entulho DMT 50 Km	m³	653,25
2.3	Demolição de forro com estuque c/ estrutura	m²	1.307,59
3	TRABALHO EM TERRA		
3.1	Apiloamento de fundo de vala	m³	27,50
3.2	Escavação manual de 4 a 6m	m³	101,89
3.3	Raspagem e limpeza do terreno	m²	226,87
3.4	Reaterro s/ fornecimento de material	m³	17,32
4	FUNDAÇÕES SIMPLES		
4.1	Concreto magro	m³	0,50
5	FERRAGENS PARA CONCRETO		
5.1	Ferragens CA 50 A ou CA 50 B	kg	2.356,00
6	CONCRETO		
6.1	Concreto fck 15 MPA (prepar, lançamento e aplicação)	m³	29,91
	Baldrame de tijolo estrutural	m²	154,00
	Viga de amarração de bloco estrutural	m²	22,00
7	ALVENARIA		
7.1	Alvenaria de tijolo estrutural	m²	132,00
8	FORRO		
8.1	Forro PVC	m²	973,34
9	PINTURA		
9.1	Massa corrida acrílica	m²	74,05
9.2	Massa corrida PVC	m²	231,53



Item	Descrição	Unid.	Quant.
9.3	Pintura acrílica - 2 demãos	m²	2.315,30
9.4	Pintura esmalte - 2 demãos	m²	555,35
9.5	Pintura PVA - 2 demãos	m²	370,24
9.6	Aparelhamento em esquadrias de ferro com zarcão comum	m²	1.709,30
9.7	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m²	106,64
9.8	Aparelhamento de parede com selador comum	m²	314,60
9.9	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m²	1.709,30
10	DRENAGEM		
10.1	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w	pt	17,00
10.2	Ponto de interruptor (inclusive elétrica e fiação)	pt	43,00
10.3	Ponto de tomada de 2500w	pt	15,00
10.4	Ponto de iluminação no teto	pt	16,00
10.5	Chave blindada de 150 A	un	1,00
10.6	Caixa para medidor trifásico	un	1,00
10.7	Cabo de # 25mm²	m	450,00
10.8	Cabo de # 35mm²	m	90,00
10.9	Caixa para barramento 600A trifásico	un	1,00
10.10	Eletroduto de 2"	m	45,00
10.11	Pontalete galvanizado de 3m	un	1,00
10.12	Substituição de start	un	123,00
10.13	Instalação de disjuntores monopolares	un	40,00
10.14	Substituição de disjuntor trifásico de 100 A	un	3,00
10.15	Substituição de disjuntor bipolar de 30 A	un	32,00
10.16	Substituição de soquetes para lâmpadas fluorescente	cj	123,00
10.17	Colocação de abraçadeira plástica de 20 cm	un	50,00
10.18	Colocação de terminal conector tipo garfo de # 4,0 mm²	un	90,00
10.19	Instalação de quadro de distribuição com barramento de 32 Ckt	un	1,00
10.20	Instalação de quadro de distribuição com barramento de 16 Ckt	un	1,00
10.21	Instalação de quadro de distribuição com barramento de 24 Ckt	un	2,00
10.22	Instalação de conector de pressão de 35 mm²	un	6,00
10.23	Conector tipo split bust	un	2,00
10.24	Instalação de conjunto astop	un	16,00
10.25	Balanceamento de quadro de distribuição	un	3,00
10.26	Aterramento geral	un	1,00
10.27	Substituição de lâmpada vapor de mercúrio de 400w	un	8,00
10.28	Substituição de reator para lâmpada vapor de mercúrio	un	6,00
10.29	Colocação de tampa cega de 2 x 4"	un	10,00
10.30	Fita de alta fusão	rl	1,00
10.31	Fita isolante 20m	rl	7,00
10.32	Caixa de passagem de 20 x 20	un	12,00
10.33	Substituição de luminária fluorescente de 40w	un	207,00
10.34	Substituição de reator de 40w	un	25,00
11	LIMPEZA		
11.1	Limpeza permanente e final com remoção de entulho	un	1,00

Eng.º MANOEL NUNES RIBEIRO DA SILVA
Gerente de Obras da Educação

Arqt.º JOSÉ DE RIBAMAR XAVIER DESTERRO E SILVA
Coordenador de Engenharia

Visto:

Eng.º AMÉRICO GORAYES JÚNIOR
Vice-presidente da COP



C O P

Comissão Geral de Contratação, Execução
e Finalização de Obras Públicas



Item	Descrição	Unid.	Quant.
Escola Estadual Rosina Ferreira			

Aditivo de Serviços			
1	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
1.1	Remoção de telhas de fibrocimento e capotes	m²	371,89
1.2	Demolição de elemento vazado	m²	288,89
1.3	Remoção de estrutura do telhado	m²	123,55
1.4	Demolição de calçada	m²	277,5
2	ESTRUTURA DO TELHADO		
2.1	Recuperação com substituição de peças da estrutura do telhado	m²	123,55
3	COBERTURA		
3.1	Substituição de telhas de fibrocimento de 1,83 x 1,10 m	m²	271,10
	Cumeeira normal 6mm	m²	21,45
4	ESQUADRIAS METÁLICAS		
4.1	Confecção e colocação de esquadrias de ferro	m²	288,89
5	VIDRO		
5.1	Colocação de vidro liso de 5mm	m²	288,89
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	Calçada em concreto (e= 0,07m)	m²	277,50
6.2	Meio-fio e sarjeta moldados in-loco	m²	165,20
7	ALVENARIA		
7.1	Alvenaria de tijolo de 1/2 vez	m²	37,82
8	REVESTIMENTO		
8.1	Chapisco	m²	75,24
8.2	Emboço / Reboco	m²	75,24
9	DIVERSOS		
9.1	Portão de ferro chapeado n.º 18	m²	4,05

Eng.º MANOEL NUNES RIBEIRO DA SILVA
Gerente de Obras da Educação

Arqt.º JOSÉ DE RIBAMAR XAVIER DESTERRO E SILVA
Coordenador de Engenharia

Visto:

Eng.º AMÉRICO GORAYEB JÚNIOR
Vice-presidente da COP

**Certidão de Acervo Técnico****No. 567/2012****Nome:** LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**No. CREA:** 1095-D/AM-RR**Modalidades:****ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL****ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO****Endereço:** AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS N.2113

EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:**ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.****ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 217/2012 de 04/01/2012**Contratante:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**Local Obra/Serviço:** RUA ENZO FERREIRA N.5/N

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 77.875,99

TERMO DE CONTRATO N.250/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ROXANA BONESSI. PRAZO 25 DIAS ASS. DO CONTRATO: 26/12/2011.

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO (CONSTITUÍDO DE 01 PÁGINA) EMITIDO EM 24/07/2012, CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES À SUA MODALIDADE, ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CABE AOS SEUS EMISSORES.

Manaus, 13 de Setembro de 2012

ENGENHEIRO CIVIL SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO**CONFEA** **CREA-AM**

**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato	: CT-00250/2011-SEDUC	Valor Inicial	: 77.668,99
Bem Público	: ESCOLA ESTADUAL PROFª ROXANA PEREIRA BONESSI	Valor Aditado	: 0,00
Objeto	: REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL ROXANA PEREIRA BONESSI EM CARÁTER EMERGENCIAL	Valor do Realjste	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC. DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 77.668,99
Contratado	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 180
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 0
Ordem do Serviço	: 3229	Dias Atuais	: 180
Nº do Edital/Data	: 2932/2011 - 18/12/2011	Período do Contrato	: 26/12/2011 a 23/06/2012
		Recob. Provisório	: 17/01/2012
		Recob. Definitivo	: 09/04/2012

Fiscal da Contratante : Francisco Fernandes de Almeida, CREA: 1727-D/CREA-AM, Portaria: 0942-B Data: 03/11/2011

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanho, CREA: 1095-D

Co-Responsável Técnico :

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC. DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00250/2011-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Recuperação da Escola Estadual Roxana Bonessi em caráter Emergencial. Dimensão : 3.500,000 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
01.0001 Engenheiro	DIA	25,00
01.0002 Mestre de Obras	DIA	25,00
01.0003 Almozanfe	DIA	25,00
01.0004 Vigia	DIA	25,00
01.0005 Aportador	DIA	25,00



Grupo de Serviço : 800 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40058 Andaime Metálico de Encaixe	M2	750,00
41469 Placa de Bronze Colocada	UN	3,50
40067 Placas de Oبرا em Chapa Galvanizada	M2	12,50

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40123 Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	15,00
40079 Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	285,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40483 Cobertura em Telhas Cerâmicas c/ Impermeabilização	M2	285,00
40534 Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	56,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
41534 Limpeza Geral da Edificação	M2	450,00

Manaus, 24 de julho de 2012.

Sandra Ruth Pontes Rodrigues
Secretaria Executiva Adjunta de Engenharia CPF 064.204.192-04

Sergio Alexandre Pereira Citi
Secretário Executivo de Infraestrutura CPF 605.265.336-19



TNT LOGISTICS LTDA

Av. Torquato Tapajós, 2236 – Flores
CEP 69.048-660 – Manaus – AM – Brasil
Telefone/fax: (92) 2101-1407

C.N.P.J. (MF): 43.854.116/0057-55
Inscrição Estadual: 04.208.271-4
Inscrição Municipal: 105.485-01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **Construtora Carramanho Ltda.** CNPJ nº 02.556.167/0001-69, situada na Av. Pedro Teixeira, nº 1.000 – Centro Comercial Lê Bom Marche, Sala 111, 2º Andar – Bairro D. Pedro, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Laércio Salgado Carramanho CREA-D/AM/RR 1095, os quais prestou contrato de prestação de Serviços de Manutenção Predial e Serviços Complementares para a empresa TNT Logistics Ltda, empresa endereço à Av. Fagundes de Oliveira, nº 1580, Bairro Vila São José na Cidade de Diadema, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 43.854.116/0050-89 com estabelecimento filial à Av. Torquato Tapajós, nº 2236 – Fundos – Flores, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, inscrita no CNPJ sob nº 43.854.116/0057-55, doravante denominada de CONTRATANTE.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. Manter as Instalações e Equipamentos da CONTRATANTE em perfeitas condições de funcionamento, realizado por sua conta a manutenção preventiva e corretiva, obedecendo as normas de segurança previstas em Lei, normas internas estabelecidas pela CONTRATANTE e/ou seu cliente;
2. Fornecer e Substituir, todo material, peças, equipamentos e demais insumos, decorrentes de despesas de manutenção ordinária. Entende-se por manutenção ordinária, a conservação, substituição e reparo nas instalações e equipamentos hidráulicos e elétricos, aparelhos de ar-condicionado da CONTRATANTE.

Manaus, 30 de novembro de 2006.


TNT LOGISTICS LTDA

Rafael Domingues Matheus
Gerente Regional Norte – Filial Manaus



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa Construtora Carramunho Ltda, CNPJ 02.556.167/0001-69, estabelecida à Rua Bartolomeu Bueno da Silva, quadra 1, nº 293 - Cj. D. Pedro II, CEP 69.040-070, Manaus/Am. Executou a CONCLUSÃO DA UNIDADE MISTA DE IRANDUBA, Município de Manaus/Am, constantes na Ordem de Execução de Serviços nº 003/2003 - SUSAM, cumprindo integralmente as condições contratuais, projetos, especificações Técnicas e normas da ABNT, com os seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>		
1.1	Administração da Obra	Unid	1,00
1.2	Recolocação da Placa da Obra	m2	18,00
1.3	Andaime metálico de encaixe	m2	200,00
2.0	<u>Demolições, Retiradas e Remoções</u>		
2.1	Demolição de Pisos revestidos com ladrilhos	m2	35,00
3.0	<u>TRABALHO EM TERRA</u>		
3.1	Escavação manual (de 2,00 à 4,00m) exceto rocha	m3	24,50
3.2	Escavação e Limpeza do terreno	m2	8.527,72
3.3	Terra preta	car	13,00
4.0	<u>PINTURA (Novo padrão do Governo do Estado)</u>		
4.1	Pintura Novacor em piso de concreto	m2	1.816,21
4.2	Pintura Esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m2	58,16
4.3	Aparelhamento de paredes com selador comum	m2	936,00
4.4	Pintura Acrílica - 3 demãos	m2	2.789,52
4.5	Massa corrida Acrílica	m2	936,00
4.6	Pintura Esmalte em esquadria de ferro - 2 demãos	m2	61,90
4.7	Calção em paredes - 3 demãos (meio)	m2	157,00
5.0	<u>PAVIMENTAÇÃO</u>		
5.1	Meio fio de concreto pré-moldado	m	88,30
5.2	Recuperação de calçada	m2	68,30
5.3	Piso em concreto	m2	109,80
5.4	Cerâmica 20 x 20	m2	35,00
5.5	Calçada 8 cm	m2	97,40
5.6	Cimentado esp. 15 cm com impermeabilização	m2	221,40
6.0	<u>ESQUADRIAS X VIDRO</u>		
6.1	Esquadrias de Alumínio em Veneziana	m2	9,18
6.2	Vidro Liso transparente - 4mm	m2	6,30
6.3	Vidro fumê 4mm colocado	m2	5,30



7.0	<u>DIVERSOS</u>		
7.1	Gramagem em placa	m2	978,00
7.2	Limpeza de Vidro	m2	318,15
7.3	Limpeza de Esquadrias de alumínio	m2	1 521,71
7.4	Caixa coletora 1.00 x 1.00 x 1.00	Unid	6,00
7.5	Fechamento do abrigo da caixa d'água	m2	8,05
7.6	Soldagem dos portões de ferro	Unid	2,00
7.7	Revisão no telhado com reposição de telhas	m2	138,00
7.8	Recuperação de calha galvanizada	m2	8,30
7.9	Interligação da Tub. No abrigo GLP	Unid	1,00
7.10	Substituição de fechaduras	Unid	8,00
7.11	Fixação da porta de alumínio	Unid	2,00
7.12	Colocação da tubulação de cobre	m	5,00
7.13	Vazamento (diversos)	Unid	1,00
7.14	Limpeza das esquadrias de ferro	m2	101,15
7.15	Substituição de torneiras	Unid	18,00
7.16	Troca de sifões	Unid	8,00
7.17	Interligação da tubulação 40mm do poço para caixa d'água	m	25,00
7.18	Caixa de proteção sobre o poço com tampa de concreto	Unid	1,00
7.19	Reboco Paulista 1.2 (e=5mm)	m2	96,00
7.20	Detelização	Unid	1,00
7.21	Azulejo branco 20 x 20 tipo A (extra)	m2	38,00
7.22	Ajardinamento	Unid	1,00
7.23	Fornecimento e colocação de puxador das portas dos banheiros	Unid	5,00
7.24	Chuveiro com articulação cromado inclusive registro	Unid	4,00
7.25	Impermeabilização de lajes e calhas com manta asfáltica poliéster 3mm	m2	135,00
7.26	Concreto estrutural Fck=15 Mpa em estrutura (Preparo, lançamento e aplicação) - proteção mecânica	m3	7,20
7.27	Tanque de fibra 3.000 L	Unid	2,00
7.28	Instalação de circuito para raio x	Unid	1,00
7.29	Levatório de louça branco sem coluna com acessórios	Unid	2,00
7.30	Vaso Sanitário branco com caixa de descarga acoplada	Unid	2,00
8.0	<u>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</u>		
8.1	Substituição de lâmpadas fluorescentes de 20W ou 40W	Unid	18,00
8.2	Lâmpada mista de 250w	Unid	8,00
8.3	Cabo PP do poço artesiano	m	150,00
8.4	Bola Magnética da caixa d'água	Unid	1,00
8.5	Quadro de comando	Unid	1,00
8.6	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação	pt	3,00
8.7	Colocação de mangueiras de conexão com dreno do ar condicionado	Unid	1,00
8.8	Substituição de reator para lâmpada fluorescente de 40w	Unid	15,00
8.9	Reles 40w	Unid	15,00



9.0 **PINTURA DO MURO**

9.1	Aparelhamento de paredes com selador comum	m2	1.944,00
9.2	Pintura Acrílica - 3 demãos	m2	1.944,00
9.3	Aparelhamento em esquadrias de ferro com zincão comum (gradi)	m2	486,00
9.4	Pintura Esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos (gradi)	m2	486,00

Manaus, 20 de abril de 2004.


ANSELMO LIMA DE MOARES
Diretor Técnico - SEINF


MARCONDES DE MENDONÇA
Secretário Executivo - SEINF



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**, CNPJ N.º 02.556.167/0001-69, situada à Rua Bartolomeu Bueno da Silva Qd. 01 n.º293 D.Pedro II, Bairro Planalto, CEP: 69040-070, sob responsabilidade Técnica do Engenheiro **Laércio Salgado Carramanho**, CREA 1095 – D/AM/RR, os quais executaram para a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura – SEINF, e Execução e Fiscalização de Obras Públicas, as Obras e Serviços de Engenharia para a **Escola Estadual Waldomiro Peres Lustosa**, Manaus/AM, conforme Empenho N.º 637/04 – SEDUC, com perfeição e regularidade no prazo contratual previsto, com as seguintes características:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	<u>SERVIÇOS PRELIMINARES</u>		
1.1	Administração da Obra	Unid	1,00
2.0	<u>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</u>		
2.1	Placa da Obra	m2	18,00
2.2	Construção e Demolição de andaime p/ m2 de reaproveitamento 6 vezes	m2	50,00
2.3	Andaime Metálico de Encaixe	m2	120,00
3.0	<u>DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES</u>		
3.1	Demolição de Estruturas de Madeira para telhados	m2	420,00
3.2	Demolição de Cobertura construída com telhas fibrocimento ou alumínio	m2	420,00
3.3	Demolição de forro de madeira sem estrutura	m2	2.289,71
3.4	Demolição manual de concreto armado e preparo para remoção	m3	0,80
3.5	Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia	m2	50,00
3.6	Demolição de Revestimento de Azulejos	m2	38,00
3.7	Demolição de Piso Revestido com ladrilho sobre lastro de concreto	m2	156,97
3.8	Demolição de Calçadas	m2	50,00
3.9	Retirada de Esquadrias de Madeira	m2	12,50
4.0	<u>SUPERESTRUTURA</u>		
4.1	Forma e Desforma de Tábua aproveitamento 3 vezes	m2	18,00
4.2	Ferragem CA-50 A ou CA 50 B médio	Kg	120,00
4.3	Concreto estrutural Fck= 20 Mpa em fundação (preparo, Lançamento e Aplicação)	m3	1,50
5.0	<u>COBERTURA</u>		
5.1	Estrutura de Madeira para telhas fibrocimento / alumínio vão 10m	m2	210,00
5.2	Cobertura com telha ondulada F.C 6mm, área projeção horizontal	m2	210,00
5.3	Cumeeira articulada para telha ondulada - 6mm	m	40,00
6.0	<u>FORRO</u>		
6.1	Forro PVC sem estrutura	m2	1.300,00



ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
8.0	<u>REVESTIMENTO</u>		
8.1	Chapisco traço 1:3	m2	88,00
8.2	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	m2	38,00
8.3	Reboco Paulista 1:2 (e=5mm)	m2	50,00
8.4	Azulejo Branco 20x20 cm Tipo A (extra)	m2	38,00
8.5	Rejuntamento para azulejo ou cerâmica com cimento branco e=3cm	m2	38,00
8.6	Limpeza de Revestimentos	m2	38,00
9.0	<u>PAVIMENTAÇÃO</u>		
9.1	Argamassa de Regularização - 3cm	m2	20,00
9.2	Lajota cerâmica antiderrapante - 20 x 30	m2	20,00
9.3	Calçada 8 cm	m2	50,00
9.4	Rejuntamento de Piso Cerâmico	m2	20,00
9.5	Limpeza de Pisos revestidora com materiais cerâmicos	m2	20,00
10.0	<u>PEITORIS, SOLEIRAS E RODAPES</u>		
10.1	Peitoril de mármore l=0,20 m	m	79,00
10.2	Soleira de mármore l= 15cm	m	6,20
11.0	<u>PINTURA</u>		
11.1	Aparelhamento em paredes com selador acrílico	m2	2.620,00
11.2	Massa corrida Acrílica	m2	2.620,00
11.3	Pintura Acrílica - 2 demãos	m2	2.620,00
11.4	Aparelhamento em esquadrias de ferro com zarcão comum	m2	244,10
11.5	Pintura Esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m2	244,10
11.6	Pintura Acrílica em telhas fibrocimento - 2 demãos	m2	2.100,00
12.0	<u>INSTALAÇÕES</u>		
12.1	Reforma e ampliação da rede elétrica	Unid	1,00
12.2	Revisão e ampliação da rede de esgotos sanitários e construção de um sumidouro diâ. 2,00 m	Unid	1,00
13.0	<u>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</u>		
13.1	Placas indicativas de Acrílico (prog. Visual)	Unid	31,00
13.2	Placa de Bronze Colocada	Unid	1,00
13.3	Mastro p/ bandeiras 04 (quatro) unidades em fogo pintado, incluindo bases de concreto e calçada.	Unid	1,00



Manaus, 19 de outubro de 2004.

Eng.º Anselmo Lima de Moraes
Diretor Técnico de Obras

VISTO:



No. 737/2010

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FERRMÃO NETO
PRESIDENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramanho Ltda, CNPJ n.º 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira nº. 1000, Centro Comercial Le Bon Marchê, Sala 111 – Dom Pedro, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINF**, de acordo com o **Contrato n.º 053/2009 – SEDUC**, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: Obras e Serviços de Engenharia para Executar a Reforma da Escola Estadual Waldocke Fricke Lira, Manaus/AM.

Local da Obra: Rua Santa Helena, Conjunto Parque São Pedro, s/nº, comunidade da carbrás, Bairro Tarumã – Escola Estadual Waldock Fricke de Lira

Valor do Contrato: R\$ 501.694,10

Valor do Aditivo: R\$ 0,00

Valor Total da Obra: R\$ 501.694,10

Data da Assinatura: 09/03/2010

Início da Obra: 10/03/2010

Término da Obra: 18/04/2010

Prazo Contratual: 45 dias;

Aditivo de Prazos: 0 dias;

Responsabilidade Técnica: Laércio Salgado Carramanho Crea nº. 1095-D/AM/RR

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Administração da Obra	Unid	1,00
2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E EQUIPAMENTOS		
2.1	Placa da Obra	m2	15,00
2.2	Andaime Metálico de encaixe	m2	200,00
3.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS REMOÇÕES		
3.1	Demolição de revestimento de azulejos	m2	214,40



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura


CREA-AM
ENTRADA DE SERVIÇO TÉCNICO 339/2010
01 JUL 2010
Este Documento é parte integrante da Carteira de Serviço Técnico expedida nesta data

3.2	Remoção de entulhos DMT 50Km e carga manual	m3	80,00
3.3	Demolição de piso cerâmico	m2	90,46
3.4	Remoção ou raspagem de pintura pva/acrilica	m2	7.619,00
4.0	COBERTURA		
4.1	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m2	1.911,71
4.2	Recolocação de cunecos cerâmicas com argamassa traço 1:2:11 (cimento e areia)	m	102,31
5.0	ALVENARIA		
5.1	Alvenaria de vedação c/ tijolo 1/2 vez	m2	6,50
6.0	REVESTIMENTO		
6.1	Chapisco traço 1:3	m2	227,40
6.2	Emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m2	214,40
6.3	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m2	13,00
6.4	Azulejo branco 15cm x 15cm com argamassa colante	m2	214,40
6.5	Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e= 3mm	m2	214,40
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	Recuperação de grades, portas, basculantes e portão de ferro	m2	228,04
7.2	Protetor de madeira para parede	m	249,12
7.3	Fixador de cartaz para parede em madeira	m3	249,12
7.4	Azulejo branco 15cm x 15cm com argamassa colante	m2	20,16
7.5	Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e= 3mm	Unid	20,00
8.0	VIDROS		
8.1	Vidro liso transparente - 4mm	m2	139,15
9.0	PINTURA		
9.1	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m2	7.619,00
9.2	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica com hamerit	m2	350,20
9.3	Massa corrida acrílica	m2	6.095,20
9.4	Pintura acrílica - 2 demãos	m2	7.619,00
9.5	Pintura Novacor em piso de concreto	m2	680,00
9.6	Pintura acrílica p/ telhas de barro - 2 demãos	m2	1.911,71
9.7	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m2	178,92
9.8	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m2	350,20
9.9	Verniz poliuretano sobre madeira - 2 demãos	m2	99,65
9.10	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m2	1.612,12



SEINF

Secretaria de Estado de Infraestrutura



10.0	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	Lixamento e polimento de piso de alta resistência	m2	1.612,12
10.2	Lastro impermeável. De concreto não estrutural	m3	4,52
10.3	Argamassa de regularização - 3 cm	m2	90,46
10.4	Lajota cerâmica antiderrapante - 20 cm x 30 cm	m2	90,46
10.5	Recuperação de calçada	m2	1.257,34
11.0	INSTALAÇÕES		
11.1	Revisão geral nas instalações de distribuição de água fria, incluindo sistema de reservatório de água	Unid	1,00
11.2	Revisão geral nas instalações elétricas (Força e iluminação)	Unid	1,00
11.3	Manutenção de subestação existente inclusive revisão de entrada	Unid	1,00
11.4	Manutenção do sistema de combate a incêndio, incluindo sistema de reservatório de água	Unid	1,00
11.5	Revisão do SPDA	Unid	1,00
11.6	Limpeza, desobstrução e recuperação do sistema de captação e drenagem de águas pluviais	Unid	1,00
11.7	Manutenção do Sistema de captação, condução e tratamento de efluentes	Unid	1,00
12.0	LIMPEZA		
12.1	Limpeza Permanente e final da obra	Unid	1,00

Manaus, 06 de Agosto de 2010.

Arq^{te} **Sandra Sueli Fontes Rodrigues**
Chefe de Departamento de Engenharia - SEINF

Eng^o **Roberto Honda de Souza**
Secretário Executivo de Infraestrutura - SEINF

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
No. 57/2003

Original

NOME DO PROF.: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. DO CREA.: 1095-D - AM-RR
TÍTULO PROF.: ENG.OP.MOD.CONSTRUCAO CIVIL
ENDEREÇO.....: AV.BARTOLOMEU BUENO DA SILVA N.293
QD/01 - SALA 2
DOM PEDRO I - MANAUS/AM
ATRIBUIÇÕES...: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a Resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos desta CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 122536-2001 de 09/10/2001

Contratante : SEDUC-SEC.DE EST.E QUALIDADE DO ENSINO.
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: R.SAO CRISTOVAO/SAO JORGE
MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 735.640,47

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REGISTRO DE CONTRATO N.140/2001-SEDUC, REFORMA GERAL E CONSTRUCAO
DE AREA COBERTA NA ESCOLA ESTADUAL "ZULMIRA BITTENCOURT".XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO

MANAUS, 6 de FEVEREIRO de 2003


ENG. CIVIL AFONSO LUIZ COSTA LINS JUNIOR
PRESIDENTE

67/03
05 FEB 2003**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CONSTRUTORA CARRAMANTO LTDA** estabelecida nesta cidade sito a Rua Bartolomeu Bueno da Silva, N.º 293, inscrita no C.N.P.J n.º 02.555.167/0001-89, executou para o Governo do Estado do Amazonas, através da **Comissão de Contratação e Fiscalização de Obras Públicas - COP**, de acordo com os Projetos, Especificações e Normas técnicas, obras e serviços de engenharia para **Reforma Geral e Construção de Área Coberta na Esc. Est. Zulmira Bittencourt**, localizado a Rua São Cristóvão - São Jorge, nesta capital, objeto do Contrato N.º 140/2001-SEDUC, conforme o que segue abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Quantidade
Reforma da Esc. Est. Zulmira Bittencourt			
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Administração da Obra	uni	1,00
2.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
2.1	Demolição de estruturas de madeira p/ telhados	m²	1.381,21
2.2	Demolição de cobertura construída c/ telhas cerâmicas	m²	1.381,21
2.3	Demolição de forro de madeira c/ estrutura	m²	1.381,21
2.4	Demolição de alvenaria a/ reaproveitamento	m²	36,05
2.5	Demolição de calçadas	m²	298,00
2.6	Demolição de concreto simples	m³	53,47
2.7	Remoção de pintura óleo ou esmalte	m²	1.115,00
2.8	Remoção ou raspagem de pintura PVA	m²	1.212,67
2.9	Retirada de esquadrias de madeira	m²	187,49
2.10	Demolição de reboco paulista	m²	700,00
2.11	Demolição de piso revestido c/ ladrilho sobre lajota de concreto	m²	1.043,32
3.0	TRABALHOS EM TERRA		
3.1	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m³	27,60
3.2	Aplicamento de fundo de juntas e piso a magre	m²	9,80
3.3	Reboco	m²	13,97
3.4	Aleno c/ material disponível na obra	m³	13,183
4.0	INFRA-ESTRUTURA EM TERRA		
4.1	Concreto magre	m³	1,07
4.2	Forma de tabuas p/ concreto aproveitamento 2 vezes	m²	214,70
4.3	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	kg	1.813,00
4.4	Concreto usinado FCK-20MPa (fornecimento, lançamento e aplicação)	m³	22,83
4.5	Desforma	m²	214,70
5.0	SUPERESTRUTURA		
5.1	Forma e desforma de tabuas aproveitamento 3 vezes	m²	232,42
5.2	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	kg	1.413,00
5.3	Concreto usinado FCK-20MPa (fornecimento, lançamento e aplicação)	m³	17,54
6.0	PAREDES E PAINÉIS		
6.1	Alvenaria de bloco furado (10x20x30) 1/2 vez	m²	438,25
7.0	COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica para cobertura	m²	1.393,60
7.2	Cobertura em telha cerâmica	m²	1.393,60
7.3	Cumeeira para telha cerâmica	m	77,40
7.4	Rufo/contrarufo de alumínio, a=8,8 mm	m	44,00
7.5	Calhas metálicas n.º 24	m	30,00
7.6	Forro pvc	m²	235,00
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	De ferro		
8.2	Baculante de ferro	m²	137,18
8.3	Portão de ferro tipo grade	m²	14,25
8.4	Porta de ferro tipo sassazati (veneziana)	m²	38,43
8.5	De alumínio		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Quantidade
10.0	REVESTIMENTO		
10.1	Chapisco tipo 1:3	m²	1.759,02
10.2	Emboço traço 1:2:4 (a=0,02m)	m²	361,13
10.3	Reboco paulista 1:2 (a=5mm)	m²	1.264,93
10.4	Azulejo branco 15x15cm	m²	252,18
10.5	Revestimento de cerâmica 10x10cm	m²	108,95
11.0	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	Leito impermeab. De concreto não estrutural	m³	87,35
11.2	Argamassa de regularização 3cm	m²	998,78
11.3	Piso Korodur 10mm	m²	998,78
11.4	Cerâmica 20x20	m²	93,12
11.5	Piso de escada L=0,28	m	23,60
11.6	Espelho da escada	m²	28,90
12.0	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
12.1	Soleira de granito	m	4,90
12.2	Rodapé de korodur	m	499,57
12.3	Peitoril de granito	m	162,10
12.4	Balão de atendimento 2,05x0,50	m	2,05
13.0	PINTURA		
13.1	Aparelhamento em paredes chapeado	m²	3.317,30
13.2	Massa corrida acrílica	m²	1.951,68
13.3	Emassamento para parede p/pintura oleo/esmalte	m²	1.355,62
13.4	Pintura acrílica 2 demãos	m²	1.951,68
13.5	Pintura esmalte em paredes 2 demãos	m²	1.355,62
13.6	Aparelhamento em estrutura metálica com primer	m²	1.381,21
13.7	Pintura esmalte em estrutura metálica 2 demãos	m²	1.381,21
13.8	Pintura esmalte em esquadrias de ferro 2 demãos	m²	379,72
	Pintura Techacryl pitelha de ferro	m²	1.381,21
14.0	INSTALAÇÕES		
14.1	Elétrica		
14.2	Tubulação, fiação, quadros, aparelhos interruptores de tomadas	uni	1,00
14.3	Subestação de 112,5 kva	uni	1,00
14.4	Lógica	uni	1,00
14.5	Hidro-sanitaria	uni	1,00
14.6	Drenagem	uni	1,00
14.7	Subestação Aérea 225 kva	uni	1,00
15.0	APARELHOS E METAIS		
15.1	Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada	uni	11,00
15.2	Lavatório de louça branco com coluna e acessórios	uni	2,00
15.3	Saboneteira branca em louça	uni	10,00
15.4	Porta papel branco 15x15 em louça	uni	11,00
15.5	Porta toalha de louça branca	uni	1,00
15.6	Gabide duplo branco em louça	uni	3,00
15.7	Chuveiro com articulação cremada	uni	3,00
15.8	Porta toalha de papel	uni	5,00
16.0	DIVERSOS		
16.1	Prateleira de concreto	m²	18,40
16.2	Bancada de banheiro c/ 4 cubas inox 0,60x2,40m	uni	2,00
16.3	Bancada de cozinha c/ 2 cubas inox 0,60x3,70m	uni	1,00
16.4	Armário laqueado sob balcão de cozinha	m²	2,98
16.5	Protetor de madeira para parede	m	215,10
16.6	Quadro branco de formica (louça) 3,00x1,20m p/pincel	uni	10,00
16.7	Gramagem em placa	m²	28,89
16.8	Guarda corpo metálico	m	28,00
16.9	Mure padrão c/ alt. De alvenaria h=1,00m e grade h=1,00m	m²	98,38
16.10	Piadas indicativas de acrílico (prog. Visual)	uni	21,00
16.11	Tanque de alvenaria para lavagem de panelas	uni	1,00
16.12	Rampa c/ estrutura de concreto armado	m	8,00
16.13	Laboratório de informática (elétrica, lógica, bancada de alunos e professores)	uni	1,00
17.0	LIMPEZA		
17.1	Limpeza permanente final da obra	uni	1,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Quantidade
	Área coberta para prática desportiva da Esc. Est. Zolnera Wittencourt		
1.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.1	Andaime metálico de encaixe	m²	100,00
2.0	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	Locação de obra	m²	192,00
2.2	Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	m³	18,35
2.3	Rastreo apilado de valas	m³	13,49
2.4	Atorno c/ fornecimento de material	m³	10,80
3.0	INFRA-ESTRUTUA EM TERRA		
3.1	Concreto magro	m³	0,41
3.2	Forma de tábuas p/ concreto aproveitamento 2 vezes	m²	177,84
3.3	Ferragem CA-50A ou CA-50B média	Kg	790,00
3.4	Desforma	m²	177,84
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m²	5,78
4.2	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	Kg	40,00
4.3	Concreto usinado FCK-20MPa (fornecimento, lançamento e aplicação)	m³	0,48
4.4	Pilar de ferro treliçado 0,10x0,50m, base de chapa 0,20x0,80 1/4" e 4 furos de 1/2"	uni	10,00
4.5	Chumbador de aço CA-50 com rosca numa das extremidades e gancho na outra	uni	40,00
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	58,60
6.0	COBERTURA		
6.1	Estrutura metálica para cobertura	m²	192,00
6.2	Estrutura metálica para platibanda	m²	196,00
6.3	Telhamento c/ telha galvanizada - 0,5mm	m²	102,00
6.4	Telhamento em alumínio trapezoidal 0,5mm (platibanda)	m²	126,00
6.5	Caixas metálicas n.º 24	m	40,00
6.6	Condutor de tubo pvc e conexões	m	48,00
7.0	REVESTIMENTO		
7.1	Chapisco traço 1:3	m²	125,99
7.2	Reboco paulista 1:2 (e=3mm)	m²	123,99
8.0	PAVIMENTAÇÃO		
8.1	Lastro impermeabil. De concreto não estrutural	m²	12,96
8.2	Argamassa de regularização 3cm	m²	162,00
8.3	Piso Korodur 10mm	m²	162,00
9.0	ESQUADRIAS		



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Quantidade
9.1	Portão em alambrado	m²	3,00
9.2	Grade de ferro c/ estrutura de tubo galvanizado e barrilha 1/2x3/16"	m²	57,60
9.3	Alambrado com tela galvanizada	m²	80,00
10.0	PINTURA		
10.1	Aparinhamento em parede c/ selador acrílico	m²	125,99
10.2	Pintura acrílica 2 demãos	m²	125,99
10.3	Aparinhamento em estrutura metálica, grades de ferro, alambrado e platibanda	m²	533,20
10.4	Pintura esmalte em esquadrias de ferro 2 demãos	m²	533,20
11.0	INSTALAÇÕES		
11.1	Elétrica	uni	1,00
11.2	Drenagem	uni	1,00
12.0	EQUIPAMENTOS		
12.1	Traves para futebol de salão	uni	2,00
12.2	Rede para futebol de salão	par	1,00
12.3	Poste de ferro 1" para vôlei	uni	2,00
13.0	LIMPEZA		
13.1	Limpeza permanente final da obra	un	1,00

Manaus (AM), 10 de outubro de 2002.

Eng.º Manoel Nunes Ribeiro da Silva
Fiscal de Obra

VISTO:

Arq.º JOSÉ DE RIBAMAR XAVIER DESTERRO E SILVA
Coordenador de Engenharia

Eng.º AMÉRICO GORAYEB JUNIOR
Vice-presidente da Comissão de Obras Públicas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1014130/2024

Emissão: 01/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: b6wAY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 0405427042

CPF: 031.***.***-72

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/12/1980

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 10/08/1979

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 31/12/1978

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA,ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 30/12/1980

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 31/12/1978

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Registro: 0000001053

CNPJ: 02.556.167/0001-69

Data Início: 09/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1014338/2024

Emissão: 02/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 2913a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO

Registro: 0408400935

CPF: 273.***.***-68

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/03/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA, OBS. SEU ART. 25.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 08/10/1999

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Registro: 0000001053

CNPJ: 02.556.167/0001-69

Data Início: 05/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1014142/2024

Emissão: 01/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 3Yx59

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: WALTER MATEUS FELICIO PAIM

Registro: 0421124440

CPF: 037.***.***-40

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/08/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, nas competências do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, especificadas pelo Artigo 7º da Resolução nº 218/73 do

Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5º da Resolução nº 1.073/2016 (consolidadas na Resolução nº 1.048/2013 do Confea).

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA

Data de Formação: 12/07/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Registro: 0000001053

CNPJ: 02.556.167/0001-69

Data Início: 17/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1021661/2024

Emissão: 10/09/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 56Wz6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

CNPJ: 02.556.167/0001-69

Registro: 0000001053

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 4.000.000,00

Data do Capital: 11/06/2024

Faixa: 6

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente;

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

OBS.: NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA PEDRO TEIXEIRA, 1000, CENTRO COMER. LE BOM MARCHE 2º ANDAR SL-111, DOM PEDRO, MANAUS, AM, 69040070

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 26/02/1999

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 3016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GLAUBER GARCEZ CAMPOS

Registro: 0408401290

CPF: 474.***.***-72

Data Início: 10/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART.12 DA RES.218/73 DO CONFEA,OBS. SEU ART. 25.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 0405427042

CPF: 031.***.***-72

Data Início: 09/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1021661/2024

Emissão: 10/09/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 56Wz6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA,ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VLADimir PALHETA GOMES FILHO

Registro: 0408400935

CPF: 273.***.***-68

Data Início: 05/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA,OBS. SEU ART.25.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WALTER MATEUS FELICIO PAIM

Registro: 0421124440

CPF: 037.***.***-40

Data Início: 14/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, nas competências do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, especificadas pelo Artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5º da Resolução nº 1.073/2016 (consolidadas na Resolução nº 1.048/2013 do Confea).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

CNPJ: 12.261.1 / -

Função: SOCIO

Sócio: ANDRE FRANCO CARRAMANHO

CNPJ: 12.261.8 / -

Função: SOCIO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA** com sede na Av. Pedro Teixeira, nº 1000, sala 111 conj. deborah, Bairro: D. Pedro I, CEP 69040-000 - Manaus/AM inscrita no CNPJ sob o nº 02.556.167/0001-69, Inscrição Municipal nº 8406701, Inscrição Estadual nº 04.138.417-2, registrada no CREA-AM sob nº 0000001053 representado neste ato por seus sócios administradores Srº **ANDRE FRANCO CARRAMANHO**, brasileiro, empresário, solteiro, portador do RG nº 10831819 SSP/AM e CPF nº 509.431.972-87, Srº **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO** brasileiro, empresário, casado em regime universal de bens, portador do RG nº 180203 SSP/AM e CPF nº 031.664.492-72

CONTRATADO: **GLAUBER GARCEZ CAMPOS**, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, portador da Identidade nº 7370-D, expedida pelo CREA-AM, CPF nº 474.928.642-72, residente na rua Beirute, nº 20, Qd 29, Cj. Campos Elíseos, Bairro Planalto, Manaus/AM CEP 69045-240.

As partes acima identificadas tem entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

1 – OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem como objeto, a responsabilidade por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contempladas no âmbito de suas atribuições legais.

1.1 - O Contratado deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

2 – REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA (LEI Nº 4.950A/66):

Pela prestação dos serviços, a contratante pagará a contratada 3 (três) salários mínimos nacionais mensais, nos horário de 13:00h às 16:00h; segunda-feira e quarta-feira; 19:00h às 22:00h; terça-feira, quinta-feira, sexta-feira; perfazendo 03 horas de trabalho diário; 15 horas de trabalho semanal.

Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.


3 – PRAZO DE VIGÊNCIA:

O prazo de vigência do presente contrato é indeterminado, iniciando no dia 04/06/2024, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes, observadas nas cláusulas abaixo

4 – DA RESCISÃO:

O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação a parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

Manaus/AM, 04 de Junho de 2024



TESTEMUNHA

RG:

CPF:

CONTRATANTE


CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

SÓCIO ADMINISTRADOR

RG nº 180203 SSP/AM

CPF nº 031.664.492-72



TESTEMUNHA

RG:

CPF:

CONTRATADO

GLAUBER GARCEZ CAMPOS

ENGENHEIRO MECÂNICO

CREA/AM: 7370-D

RNP: 040840129-0



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART CARGO OU FUNÇÃO
Nº AM20240456461

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

GLAUBER GARCEZ CAMPOS

Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

RNP: 0408401290

Registro: 7370/00 AM

2. Contratante

Contratante: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

AVENIDA PEDRO TEIXEIRA

Complemento: **SALA 111 CONJ. DEBORAH**

Cidade: **MANAUS**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Habitação de Interesse Social - Leis 11.124/05 e 11.888/08**

CPE/CNPJ: 02.556.167/0001-69

Nº: 1000

Bairro: **DOM PEDRO I**

UF: **AM**

CEP: 69040000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **MATRIZ**

AVENIDA PEDRO TEIXEIRA

Complemento: **SALA 111 CONJ. DEBORAH**

Cidade: **MANAUS**

Data de início: **04/06/2024**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Engenheiro(a)**

Nº: 1000

Bairro: **DOM PEDRO I**

UF: **AM**

CEP: 69040000

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

15,00

hsem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE CARGO TÉCNICO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO DAS ATIVIDADES E COMPETÊNCIAS DO ENGENHEIRO MECÂNICO GLAUBER GARCEZ CAMPOS CREA/AM 7370-D. ART DE FUNÇÃO: INDICADO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO NOS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ABEMEC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS MECÂNICOS E INDUSTRIAIS DO ESTADO DO AMAZONAS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Glauber Garcez Campos

Glauber Garcez Campos
Engenheiro Mecânico
CREA-AM 7370-D

documento assinado digitalmente

28.642.72

gov.br

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

DATA: 05/06/2024 15:39:25-0300

Verifique em <https://validar.dig.br/>

Local

de

data

de

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - CNPJ: 02.556.167/0001-69

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,64**

Registrada em: **04/06/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8306047712**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 1wZZ4
Impresso em: 05/06/2024 às 12:56:44 por: jcp. 177.135.30.161

www.crea-am.org.br
Tel: (92) 2125-7120

faleconosco@crea-am.org.br
Fax: (92) 2125-7122

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022562/2024

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**
Registro: **3016**

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **175012009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 02/10/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AVENIDA ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420090017501

Celebrado em: 06/08/2009

Valor do contrato: R\$ 1.127.730,33

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro: CACHOEIRINHA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 31/08/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1127730.33 R\$;**

Observações

TERMO DE CONTRATO N 062/2009-SUSAM
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DO
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA SUL
PRAZO: 90 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 06/08/2009
ORDEM DE SERVIÇO: 31 DE AGOSTO DE 2009

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **230092009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 22/12/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420090023009

Celebrado em: 27/11/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 27/11/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022562/2024

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PRIMITIVO POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DE 29/11/2009 A 26/02/2009.
DATA DE ASS. DO TERMO: 27/11/2009
PRAZO 90 DIAS.
ART REGISTRADA NOS TERMOS DA PORTARIA 073/2009.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **61742010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 01/04/2010

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM**

CPF/CNPJ: **00.697.245/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420100006174

Celebrado em: 01/04/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro: CACHOEIRINHA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 01/04/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº062/2009 - SUSAM CALEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **131702010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 01/07/2010

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO 701

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420100013170

Celebrado em: 12/06/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. ANDRE ARAUJO 701

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 12/06/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022562/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 45 DIAS, ASSINADO EM 12/06/2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **131662010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 01/07/2010

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO 701

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420100013166

Celebrado em: 12/06/2010

Valor do contrato: R\$ 561.960,30

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. ANDRE ARAUJO 701

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 12/06/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 561960.3 R\$;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. ACRESCIMO DE VALOR, ASSINADO EM 12/06/2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **51002011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 10/03/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110005100

Celebrado em: 28/04/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro: CACHOEINHA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 10/03/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022562/2024

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.062/2009-SUSAM,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.ASSINADO EM 28 DE ABRIL DE 2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20150016631** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/07/2015 Baixada em: 12/09/2016

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69060020

Contrato: 122015

Celebrado em: 15/07/2015

Valor do contrato: R\$ 9.799.737,96

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: PARQUE DEZ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69055736

Data de início: 20/07/2015

Previsão de término: 31/12/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1367.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.851/2015.REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2015-TCE/AM.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20160045697** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/04/2016 Baixada em: 16/05/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69060020

Contrato: 04/2016

Celebrado em: 08/04/2016

Valor do contrato: R\$ 1.481.994,80

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69060020

Data de início: 08/04/2016

Previsão de término: 31/12/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022562/2024

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE E READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E FACHADA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.943/2015. REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2016-TCE/AM.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137045** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/08/2018 Baixada em: 04/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 0420130031414

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 04/03/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia;**

Observações

Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Direitos Humanos / SEJUS. Referente ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS. Duração de 120 (cento e Vinte) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20240440361** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO - RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA

Registrada em: 21/03/2024 Baixada em: 21/03/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E VETERINARIOS LTDA**

CPF/CNPJ: **07.391.948/0004-07**

Endereço do contratante: AVENIDA MANECA MARQUES

Nº: 1902

Complemento: CONJ CASTELO BRANCO

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69055021

Contrato: 001/2022

Celebrado em: 05/08/2022

Valor do contrato: R\$ 450.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MANECA MARQUES

Nº: 1902

Complemento: CONJ CASTELO BRANCO

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69055021

Coordenadas Geográficas: -3.083413, -60.006728

Data de início: 05/08/2022

Previsão de término: 04/02/2023

Finalidade:





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022562/2024

Proprietário: L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E VETERINARIOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.391.948/0004-07

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 842.65 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 794.29 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 479.06 metro quadrado;

Observações

REFERENTE CONTRATO Nº 001/2022 FIRMADO COM L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E VETERINÁRIOS LTDA CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ANIMAZ NO PARQUE 10

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1022562/2024

02/10/2024, 14:19

9D2yW

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM (crea-am.org.br)

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 9D2yW





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

1022571/2024

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**
Registro: **3016**

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1225362001**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 09/10/2001

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante:

CPF/CNPJ:

Endereço do contratante:

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 0420010122536

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 735.640,47

Tipo de contratante:

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: R.SAO CRISTOVAO/SAO JORGE

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69. -

Data de início: 09/10/2001

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REGISTRO DE CONTRATO N.140/2001-SEDUC, REFORMA GERAL E CONSTRUCAO
DE AREA COBERTA NA ESCOLA ESTADUAL "ZULMIRA BITTENCOURT".XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **16744272004**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 08/06/2004

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SUSAM-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE**

CPF/CNPJ:

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO, 710 ALEIXO

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000-000

Contrato: 0420041674427

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 118.578,12

Tipo de contratante: Outros

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV AUTAZ MIRIM

Nº:

Complemento:

Bairro: TANCREDO NEVES

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 08/09/2008

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SUSAM - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 118578.12 R\$;**

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ORDEN DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO N. 011/04. SERVIÇO DE
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA POLICLÍNICA ZENO
LANZZINI LOCALIZADA NA AV AUTAZ MIRIM, BAIRRO TANCREDO
NEVES, NO MUNICÍPIO DE MANAUS - AM. PRAZO DE EXECUÇÃO:





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

30 DIAS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **16761102004**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 02/08/2004

Baixada em: 21/08/2006

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante:

CPF/CNPJ:

Endereço do contratante:

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 0420041676110

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 315.392,09

Tipo de contratante:

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA T/6

Nº: 33

Complemento:

Bairro: COMPENSA II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 02/08/2004

Previsão de término: 21/08/2006

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRRATRIA DE EST. DA EDUCACAO E QUAL. DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 315392.09 R\$;**

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TERMO ADITIVO DE CONTRATO N. 55/2004 DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, PARA REFORMA DA QUADRA, CLIMATIZACAO E SERVICOS
COMPLEMENTARES DA ESCOLA ESTADUAL WALDOMIRO PERES LUSTOSA.x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **16761872004**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 04/08/2004

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante:

CPF/CNPJ:

Endereço do contratante:

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 0420041676187

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 27.692,12

Tipo de contratante:

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 04/08/2004

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SUSAM

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 27692.12 R\$;**

Observações

SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA,
AUTOCLAVE, PROCESSADOR DE RAO X E ABRIGO DE GRUPO GERADOR
DE 60 KVA. - REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 03/10/2024, às 10:02.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Contratante: **FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOIRES**

Endereço do contratante: AV. TEFE

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420070005408

Valor do contrato: R\$ 73.130,01

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. JOAQUIM NABUCO

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 04/09/2008

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CPF/CNPJ: **02.806.229/0001-43**

Nº: 3285

Bairro: JAPIIM

UF: AM

CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: AM

CEP:

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 04.378.676/0001-97

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 73130.01 R\$;**

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFORMA DO ANTIGO PREDIO DO CURSO DE ARTES OBJETO DO CONTRATO
Nº 019-2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **98532007**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 15/08/2007

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOIRES**

Endereço do contratante: AV TEFE

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420070009853

Valor do contrato: R\$ 106.878,85

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV GENERAL RODRIGO OTAVIO JORDAO RAMOS

Complemento: CAMPUS UNIVERSITARIO

Cidade: MANAUS

Data de início: 04/09/2008

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CPF/CNPJ: **02.806.229/0001-43**

Nº: 3285

Bairro: JAPIIM

UF: AM

CEP: 69.000-000

Celebrado em: 28/05/2007

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº: S/N

Bairro: JAPIIM

UF: AM

CEP: 69.000-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 106878.85 R\$;**

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
AMPLIACAO DE IMOVEL DO BLOCO Z DA FACULDADE DE
CIENCIA AGRARIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
AMAZONAS. REFERENTE AO CONTRATO N. 025/2007,DA
TADO DE 28 DE MAIO DE 2007. PRAZO DE EXECUCAO
120 DIAS E ORDEM DE SERVICO DATADO DE 12 DE JU
NHO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **128802007**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 16/10/2007

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

1022571/2024





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO**

Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420090000872

Valor do contrato: R\$ 495.987,04

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV PERIMETRAL D

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 19/01/2009

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Nº: S/N

Bairro: JAPIIM II

UF: AM

CEP: 69.000-000

Celebrado em: 06/01/2009

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº: S / N

Bairro: JAPIIM II

UF: AM

CEP: 69.000-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 495987.04 R\$;**

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE MÍDIAS DA SEDUC
REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 04/2009.XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **20552009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 09/02/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SEINF**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 04200900002055

Valor do contrato: R\$ 36.204,24

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRE ARAUJO

Complemento: PREDIO ANEXO(CPD) DA SEFAZ

Cidade: MANAUS

Data de início: 19/12/2008

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Nº: 7600

Bairro: ALEIXO

UF: AM

CEP: 69.000-000

Celebrado em: 19/12/2008

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro:

UF: AM

CEP:

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 36204.24 R\$;**

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME TERMO DE CONTRATO
N. 123/2008-SEINF. PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS
DATA DE ASSINATURA: 19/12/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **31552009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 02/03/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

Endereço do contratante: AV DJALMA BATISTA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420090003155

Valor do contrato: R\$ 552.275,08

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Nº: 440-A

Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Celebrado em: 16/05/2008

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 03/10/2024, às 10:02.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV MARIO ANDREAZA

Complemento:

Cidade: ITACOATIARA

Data de início: 02/03/2009

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 552275.08 R\$;

Bairro: CENTRO

UF: AM

Nº: S/N

CEP: 69.000-000

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Observações

2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MOISES BENARROS
ISRAEL REFERENTE AO CONTRATO DE N.002/2007-CETAM.XXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **35132009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 06/03/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA AMAZONAS - CETAM**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420090003513

Valor do contrato: R\$ 0,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. MARIO ANDREAZA

Complemento:

Cidade: ITACOATIARA

Data de início: 12/03/2008

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 0 R\$;

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Nº: 440

Bairro: NOSSA SRA. DAS GRAÇAS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Celebrado em: 12/03/2008

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº: S/Nº

Bairro:

UF: AM

CEP:

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Observações

1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO
DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MOYSÉS BENARROS ISRAEL,
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS
DO CONTRATO Nº 002/07 - CETAM.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **95452009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 09/06/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA 7600-A ALEIXO

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420090009545

Valor do contrato: R\$ 7.189,99

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. ANDRE ARAUJO PREDIO ANEXO (CPD) DA SEFAZ

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 04/05/2009

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro:

UF: AM

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Nº:

CEP:

Celebrado em: 04/05/2009

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro:

UF: AM

CEP:

Previsão de término:





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SEINF

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 7189.99 R\$;

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2008, SEINF. REF.
AMPLIAÇÃO DO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO ANEXO (CPD)
DA SEFAZ/AM. ASSINADO EM 04/05/09.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **95442009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 09/06/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, S/N, JAPIIM II

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420090009544

Celebrado em: 14/01/2009

Valor do contrato: R\$ 732.857,26

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA HELENA S/N PARQUE SÃO PEDRO

Nº:

Complemento:

Bairro: TARUMA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 22/01/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 732857.26 R\$;

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONSTRUÇÃO DE UM NUCLEO, QUADRA POLIESPORTIVA CONTENDO
BANHEIRO DO PROJETO JOVEM CIDADÃO, P/ ATENDIMENTO DE 480
ALUNOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 23/2009, ASSINADO EM
14/01/2009, PRAZO 150 DIAS, O.S. 22/01/09.XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **175112009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 02/10/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME E FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420090017511

Celebrado em: 11/03/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRE ARAUJO

Nº:

Complemento: PREDIO ANEXO (CPD) - SEFAZ

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 11/03/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFERENTE DO
 CONTRATO N. 123/2008, POR MAIS 60(SESENTA) DIAS
 CORRIDOS. DATA DE ASSINATURA: 11/03/2009.XXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **175032009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 02/10/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AVENIDA PERIMETRAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420090017503

Celebrado em: 13/04/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PERIMETRAL D

Nº: S.N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 13/04/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04/2009 PARA DAR CONTINUIDADE
 NO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE MÍDIAS DESTA SECRETARIA
 PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 60DIAS, CONTADOS DE 14.04.2009
 ATE 12.06.09. DATA DE ASSINATURA: 13/04/2009.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **175012009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 02/10/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AVENIDA ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420090017501

Celebrado em: 06/08/2009

Valor do contrato: R\$ 1.127.730,33

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro: CACHOEIRINHA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 31/08/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1127730.33 R\$;

Observações

TERMO DE CONTRATO N 062/2009-SUSAM
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DO
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA SUL
PRAZO: 90 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 06/08/2009
ORDEM DE SERVIÇO: 31 DE AGOSTO DE 2009

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **175072009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 02/10/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AVENIDA PERIMETRIAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420090017507

Celebrado em: 12/04/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PERIMETRIAL D

Nº: S.N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 12/04/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04/2009- PARA DAR
CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO
DE MÍDIAS DESTA SECRETARIA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
POR MAIS 60 DIAS, CONTADOS DE 13.06.2009 ATE
11.08.2009. DATA DE ASSINATURA: 12/04/2009.XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **230072009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 22/12/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRIAL D

Nº: SN

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420090023007

Celebrado em: 19/11/2009

Valor do contrato: R\$ 162.362,15

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA HELENA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: PARQUE SÃO PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 19/11/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 162362.15 R\$;**

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2009 TENDO POR OBJETIVO
PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A
CONTAR DE 19/11/2009 ATÉ 17/01/2010 E ACRESCIMO DE SERVIÇO
CORRESPONDENTE A 22,29 %. ART REGISTRADA NOS TERMOS DA
PORTARIA 073/2005. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **230022009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 22/12/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D

Nº: SN

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420090023002

Celebrado em: 21/07/2009

Valor do contrato: R\$ 182.241,17

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. PERIMETRAL D

Nº: SN

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 21/07/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 182241.17 R\$;**

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2009, TENDO POR OBJETIVO
PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA ATÉ 10.09/2009 E O ACRESCIMO
DE SERVIÇO CORRESPONDENTE A 36,74%. DATA DE ASSINATURA:
21 DE JULHO DE 2009. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **230032009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 22/12/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D

Nº: SN

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420090023003

Celebrado em: 01/06/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA HELENA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: PARQUE SÃO PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 01/06/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2009, POR FORÇA DE PRESENTE
CONTRATO TEM POR OBJETIVO ALTERADO A SIPOSIÇÃO A CLAUSULA
PRIMEIRA DO TERMO DO CONTRATO ORIGINAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO
EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UM NUCLEO COM GRADE POLIESPORTIVA DO
PROJETO JOVEM CIDADÃO LOCALIZADO NA RUA STA. HELENA, CONJUNTO
PARQUE JOÃO PEDRO SN, BAIRRO TARUMA ESCOLA ESTADUAL WALDOCK
FRICK DE LIRA, MANAUS/AM. ART REGISTRADA NOS TERMOS DA
PORTARIA Nº 073/2005. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **230092009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 22/12/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420090023009

Celebrado em: 27/11/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 27/11/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, TEM
POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
PRIMITIVO POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DE 29/11/2009 A
26/02/2009.
DATA DE ASS. DO TERMO: 27/11/2009
PRAZO 90 DIAS.
ART REGISTRADA NOS TERMOS DA PORTARIA 073/2009.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **51912010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 19/03/2010

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL - D, S/N, JAPIIM II

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420100005191

Celebrado em: 10/03/2010

Valor do contrato: R\$ 501.694,10

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA HELENA (PARQUE SAO PEDRO)

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 09/03/2010

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Nº:

Bairro: COMUNIDADE CARBRAS

UF: AM

CEP:

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 501694.1 R\$;**

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA DA
ESCOLA ESTADUAL WALDOCKE FRICKE LIRA, LOCALIZADA NA RUA
SANTA HELENA S/Nº, COMUNIDADE DA CARBRAS (PARQUE SÃO PEDRO)
EM MANAUS, REFEENTE AO CONTRATO Nº 53/2010, CONFORME ORDEM
DE SERVIÇO Nº 005/2010-SEDUC - PRAZO: 45 DIAS CORRIDOS,
ASSINADO EM 09/03/2010, O.S. 10/03/2010.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **61742010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 01/04/2010

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM**

CPF/CNPJ: **00.697.245/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420100006174

Celebrado em: 01/04/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro: CACHOEIRINHA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 01/04/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº062/2009 - SUSAM
CALEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA
DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **100892010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 24/05/2010

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. DE ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-34**

Endereço do contratante: AVENIDA PERIMETRAL D

Nº: 1984

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420100010089

Celebrado em: 17/06/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA HELENA

Complemento: INVASAO DA CARBRAS

Cidade: MANAUS

Data de início: 17/06/2009

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. DE ENSINO - SEDUC

Nº: 181

Bairro:

UF: AM

CEP:

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-34

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 23/2009, CELEBRADO ENTRE O
ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO. OBJETO - PRORROGAR O PRAZO
DE VIGENCIA POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **131662010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 01/07/2010

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO 701

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420100013166

Valor do contrato: R\$ 561.960,30

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. ANDRE ARAUJO 701

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 12/06/2010

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

Bairro:

UF: AM

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Nº:

CEP:

Celebrado em: 12/06/2010

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Bairro:

UF: AM

Nº:

CEP:

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 561960.3 R\$;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM,
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.
ACRESCIMO DE VALOR, ASSINADO EM 12/06/2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **131702010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 01/07/2010

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO 701

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420100013170

Valor do contrato: R\$ 0,00

Ação institucional: Outros

Bairro:

UF: AM

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Nº:

CEP:

Celebrado em: 12/06/2010

Tipo de contratante: Pessoa Juridica





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AV. ANDRE ARAUJO 701

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 12/06/2010

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

Previsão de término:

Bairro:

UF: AM

Nº:

CEP:

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 45 DIAS, ASSINADO EM 12/06/2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **169992010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 12/08/2010

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER**

CPF/CNPJ: **07.798.886/0001-00**

Endereço do contratante: ALEMEDA COSME FERREIRA S/N -COROADO

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420100016999

Celebrado em: 22/07/2010

Valor do contrato: R\$ 143.248,56

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AL. COSME FERREIRA - COROADO

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 22/07/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

CPF/CNPJ: 07.798.886/0001-00

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 143248.56 R\$;

Observações

SERVIÇO DE REFORMA DO DESPORTO, VESTUÁRIO, LANCHONETE, COBERTURA E GUARITA DA MINI VILA OLIMPICA DO COROADO, PRAZO 30 DIAS, DATA DA OBRA: 22/07/2010 (INICIO) A 20/08/2010 (TERMINO) DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO 03/05/2010 - O.S. 22/07/2010, NOTA EMPENHO Nº 2010NE 00164.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **172082010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 16/08/2010

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D

Nº:

Complemento:

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420100017208

Celebrado em: 04/08/2010

Valor do contrato: R\$ 2.535.104,52

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 06/08/2010

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 2535104.52 R\$;**

Nº:

Bairro: SÃO JORGE

UF: AM

CEP: 69.000-000

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO 10 SALAS DE AULA E QUADRA
COBERTA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 199/2010.
ASSINADO EM 04/08/2010
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
ORDEM DE SERVIÇO: Nº 023/2010 - SEDUC.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **14472011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 21/01/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL -D S/N JAPIIM II

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420110001447

Celebrado em: 15/12/2010

Valor do contrato: R\$ 741.404,34

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RAMOS FERREIRA S/N CENTRO

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 15/12/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALL. DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 741404.34 R\$;**

Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA DO
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS - IEA, REFERENTE AO
CONTRATO Nº 287/2010, ASSINADO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2010,
PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 034/2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **14542011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 21/01/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, S/N, JAPIIM II

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420110001454

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS S/N SAO JORGE

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 06/12/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALL. DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 199/2010, CELEBRAO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO. PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 90 DIAS CORRIDOS.ASS. 06/12/2010

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **14502011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 21/01/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, S/N, JAPIIM II

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420110001450

Celebrado em: 02/12/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS S/N SAO JORGE

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 02/12/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

1º TERMO ADITIVO E RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 199/2010 - CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. ASSINADO 02/12/2010

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **51002011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 10/03/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110005100

Celebrado em: 28/04/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro: CACHOEINHA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 10/03/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.062/2009-SUSAM,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.ASSINADO EM 28 DE ABRIL DE 2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **191152011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 15/08/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV PERIMENTAL D

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110019115

Celebrado em: 13/01/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS

Nº: S/ N°

Complemento:

Bairro: SAO JORGE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 15/08/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº199/2010 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.

DATA DA ASSINATURA:13/12/2010

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **297552011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/12/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM 2

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110029755

Celebrado em: 17/10/2011

Valor do contrato: R\$ 207.064,91

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SAO JORGE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 07/12/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 207064.91 R\$;

Observações

1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.134/2011,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMANONAS,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.ASS.DO ADITIVO:17/10/2011

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **297562011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/12/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM 2

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110029756

Celebrado em: 18/10/2011

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SAO JORGE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 07/12/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.134/2011 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMANONAS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.ASS DO ADITIVO:18/10/2011.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **297582011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/12/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM 2

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110029758

Celebrado em: 01/04/2011

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV DOS BANCARIOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SAO JORGE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 07/12/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.199/2010,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.ADITIVO DE PRAZO 90(NOVENTA)DIAS CONTADOS DE 04/04/2011 A 02/07/2011 REFERENTE A ESCOLA PADRÃO COM 10 SALAS DE AULA E GINASIO POLIESPORTIVO.ASS.DO ADITIVO:01/04/11

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **297622011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/12/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: JAPIIM 2

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110029762

Celebrado em: 05/05/2011

Valor do contrato: R\$ 370.639,66

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RAMOS FERREIRA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 07/12/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 370639.66 R\$;

Observações

1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 287/2010,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA ADITIVO De ACRESCIMO DE SERVIÇOS DA ESCOLA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **297612011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/12/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM 2

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110029761

Celebrado em: 15/04/2011

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RAMOS FERREIRA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 07/12/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 287/2010,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA ADITIVO DE PRAZO:(SESSENTA)60 DIAS CONTADOS DE 20/04/2011 A 18/06/2011 DA ESCOLA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **2122012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 04/01/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120000212

Celebrado em: 20/12/2011

Valor do contrato: R\$ 300.213,09

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO MARCOS

Nº: 11

Complemento:

Bairro: CRESPO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 04/01/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 300213.09 R\$;

Observações

TERMO DE CONTRATO N.299/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA,PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EST. BOM PASTOR LOCALIZADO NA RUA SAO MARCOS N.11-CRESPO-MANAUD-AM.PRAZO:30 DIAS ASS. DO CONTRATO 28/12/2011.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **2152012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 04/01/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, JAPIIM II

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120000215

Celebrado em: 26/12/2011

Valor do contrato: R\$ 79.198,33

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV SAO PEDRO

Nº: 102

Complemento:

Bairro: MORRO DA LIBERDADE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 04/01/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 79198.33 R\$;

Observações

TERMO DE CONTRATO N.251/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTAR NA .PRAZO:30 DIAS ASS. DO CONTRATO:26/12/2011

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **2132012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 04/01/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, JAPIIM II

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade:

UF:

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120000213

Celebrado em: 26/12/2011

Valor do contrato: R\$ 190.948,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CRUZEIRO

Nº: 04

Complemento:

Bairro: BETANIA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 04/01/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 190948 R\$;

Observações

TERMO DE CONTRATO N.249/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EST.DIVINA PREVIDENCIA .PRAZO:30 DIAS ASS. DO CONTRATO;26/12/2011

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **2172012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 04/01/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, JAPIIM II

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade:

UF:

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120000217

Celebrado em: 26/12/2011

Valor do contrato: R\$ 77.875,99

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA ENZO FERREIRA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: COLONIA OLIVEIRA MACHADO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 04/01/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 77875.99 R\$;

Observações

TERMO DE CONTRATO N.250/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ROXANA BONESSI. PRAZO 25 DIAS ASS. DO CONTRATO: 26/12/2011.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **124222012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 30/05/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, S/N, JAPIIM II

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420120012422

Celebrado em: 18/05/2012

Valor do contrato: R\$ 1.070.207,12

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. ADALBERTO VALE S/N MORRO DA LIBERDADE

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 18/05/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC. E QUAL. DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1070207.12 R\$;

Observações

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA NECESSARIA A EXECUTAR OBRAS COMPLEMENTARES NA ESCOLA ANTONIO LUCENA BITTENCOURT, LOCALIZADA NA AVENIDA ADALBERTO VALE S/Nº - MORRO DA LIBERDADE, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 66/2012 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESTRUTURA E QUALIDADE DE ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, ASSINADO 18/05/2012 - PRAZO 90 DIAS - O.S. 18/05/2012.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **133982012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 11/06/2012

Baixada em: 17/12/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO VILA OLIMPICA DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA**

CPF/CNPJ: **07.640.776/0001-15**

Endereço do contratante: Av. Pedro Teixeira

Nº: 400

Complemento:

Bairro: Dom Pedro I

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-001

Contrato: 0420120013398

Celebrado em: 01/06/2012

Valor do contrato: R\$ 95.301,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: Av. Pedro Teixeira

Nº: 400

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO I

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-001

Data de início: 01/06/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: FUNDAÇÃO VILA OLIMPICA DANILO MATTOS AREOSA

CPF/CNPJ: 07.640.776/0001-15

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 95301 R\$;

Observações

Contrato de Execução de Serviços e Obras de Engenharia de Perfuração de Poço Artesiano com profundidade de aproximadamente 120 (Cento e Vinte) metros, nas dependências da Fundação Vila Olímpica Danilo de Mattos Areosa, Manaus/AM. Ordem de Serviço: 01/06/2012. Prazo de Execução da Obra: 60 Dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE Atividade : CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **183062012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 27/07/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120018306

Celebrado em: 29/06/2012

Valor do contrato: R\$ 1.365.396,73

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RAMOS FERREIRA

Nº: 991

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 27/07/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1365396.73 R\$;

Observações

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA RELATIVA A REFORMA DO INSTITUTO BENJAMIM CONSTANT CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS- CETAM E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. OBJETO DO CONTRATO Nº 002/2012 ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2012 DE 02/07/2012

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **246552012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 02/10/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120024655

Celebrado em: 21/09/2012

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. CORONEL TEIXEIRA

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: SANTO AGOSTINHO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 02/10/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 2945860.9 R\$;

Observações

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E A EMPRESA
CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA CONSTRUÇÃO DO 19º DISTRITO
INTREGADO DE POLÍCIA-DIP, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E
MOBÍLIAS.
CONTRATO Nº 074/2012-SEINFRA
ORDEM DE SERVIÇO Nº 074/2012 DE 26.09.2012

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **253622012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 09/10/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA

Nº: 250

Complemento:

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120025362

Celebrado em: 26/09/2012

Valor do contrato: R\$ 330.669,48

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. SÃO PEDRO

Nº: 102

Complemento:

Bairro: MORRO DA LIBERDADE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 26/09/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 33066948 R\$;

Observações

CONTRATAÇÃO DIRETA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM
CARÁTER EMERGENCIAL NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO NORMAL
PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE
CALCUTÁ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM. CONFORME
TERMO DE CONTRATO Nº. 177/2012. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS
DE (30) TRINTA DIAS CORRIDOS.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **309422012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 11/12/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. VALDOMIRO LUSTOSA

Nº: 250

Complemento:

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120030942

Celebrado em: 28/11/2012

Valor do contrato: R\$ 539.097,09

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: Escola Estadual Madre Tereza de Calcutá

Complemento: Av. São Pedro

Cidade: MANAUS

Data de início: 28/11/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 53909709 R\$;**

Nº: 102

Bairro: Morro da Liberdade

UF: AM

CEP: 69.074-760

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Observações

Contratação de Serviços Técnicos de Engenharia necessários a executar Obras de Serviços Complementares da Escola Estadual Madre Tereza de Calcutá, localizada na Av. São Pedro, nº. 102 - Morro da Liberdade - Manaus/AM. Referente ao Contrato nº. 247/2012 - SEDUC.
Prazo de Execução: 60 (Sessenta dias)
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1732013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 03/01/2013

Baixada em: 25/07/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO**

Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420130000173

Valor do contrato: R\$ 657.041,92

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 03/01/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 65704192 R\$;**

CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**

Nº: 25

Bairro: DOM PEDRO

UF: AM

CEP: 69.040-000

Celebrado em: 28/11/2012

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº: 25

Bairro: DOM PEDRO

UF: AM

CEP: 69.040-000

CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43

Observações

Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, conforme Projeto Básico. Termo de Contrato nº. 019/2012 - FMT
Prazo de Execução: 120 (Cento e Vinte) Dias
Ordem de Serviço: nº. 28/11/2012
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **30492013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 05/02/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420130003049

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Ação institucional: Outros

Celebrado em: 21/01/2013

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Nº: 7600

Bairro: ALEIXO

UF: AM

CEP: 69.000-000





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 21/01/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA

Bairro: ALEIXO

UF: AM

Nº: 7600

CEP: 69.000-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Primeiro Termo Aditivo ao contrato da Construção do 19º Distrito de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móveis, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM. prorrogando os prazos de Execução e Vigência por mais 90 (Noventa) dias corridos.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **30542013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 05/02/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420130003054

Valor do contrato: R\$ 1.365.396,73

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 24/01/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Nº: 440

Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Celebrado em: 24/01/2013

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº: 440

Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da Execução de Obras e Serviços de Engenharia para Reforma do Instituto Benjamin Constant, prestação de Serviço por mais 120 (Cento e Vinte) Dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **42082013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 20/02/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420130004208

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Ação institucional: Outros

Bairro: COROADO III

UF: AM

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Nº: 7600

CEP: 69.000-000

Celebrado em: 21/09/2012

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 05/02/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Nº: 7600

Bairro: COROADO III

UF: AM

CEP: 69.000-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato que tem por objeto a readequação da planilha, mencionado na cláusula 1º. itens 1 e 2 do contrato nº. 074/12 - SEINFRA, da Construção do 19º. Distrito de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móveis, localizado na Avenida Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **55512013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 05/03/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420130005551

Celebrado em: 06/02/2013

Valor do contrato: R\$ 1.455.220,28

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 20/02/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 145522028 R\$;

Observações

Termo de Contrato para a prestação de serviços de obra e engenharia na Complementação da Reforma do Instituto Benjamin Constant em Manaus/AM, Referente ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM. Prazo de Execução : 120 (Cento e vinte) dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **140532013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 23/05/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA,

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420130014053

Celebrado em: 09/05/2013

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA,

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 09/05/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Nº: 7600

Bairro: COROADO III

UF: AM

CEP: 69.083-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 3º. Termo Aditivo ao contrato da Construção do 19º.

Distrito de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móveis,

localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **141042013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 23/05/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA,

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420130014104

Celebrado em: 09/05/2013

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA,

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Data de início: 09/05/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 SEINFRA da Construção do 19º. Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móveis, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº., Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **156122013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 10/06/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: **N.S. DAS GRAÇAS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.050-010**

Contrato: **0420130015612**

Celebrado em: **29/05/2013**

Valor do contrato: **R\$ 1.365.396,73**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: **N.S. DAS GRAÇAS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.050-010**

Data de início: **29/05/2013**

Previsão de término:

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

3º Termo Aditivo ao contrato N. 002/2012 - CETAM, de Prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant. Prazo de Duração do Presente Contrato fica prorrogado por mais 90 (Noventa) Dias.

INFOMações DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **174942013**

Tipo de ART: **ART**

Registrada em: **25/06/2013**

Baixada em: **29/06/2019**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **CO-AUTOR**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: **ALAMEDA COSME FERREIRA,**

Nº: 7600

Complemento: **EM FRENTE AO Sesi**

Bairro: **COROADO III**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.083-000**

Contrato: **0420130017494**

Celebrado em: **18/06/2013**

Valor do contrato: **R\$ 347.698,67**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **ALAMEDA COSME FERREIRA,**

Nº: 7600

Complemento: **EM FRENTE AO Sesi**

Bairro: **COROADO III**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.083-000**

Data de início: **18/06/2013**

Previsão de término:

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 347698.67 R\$;**

Observações

Referente ao 5º Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 SEINFRA da Construção

do 19º Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de

Equipamentos e Móveis, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº, Bairro

Santo Agostinho, Manaus/AM.

INFOMações DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: **CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)**

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **174822013**

Tipo de ART: **ART**

Registrada em: **25/06/2013**

Baixada em: **29/06/2019**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **CO-AUTOR**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA,

Nº: 7600

Complemento: EM FRENTE AO SESI

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420130017482

Celebrado em: 18/06/2013

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA,

Nº: 7600

Complemento: EM FRENTE AO SESI

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Data de início: 18/06/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

Referente ao 4º Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 SEINFRA da Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móveis, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM. Aditivo de Prazo: 60 (Sessenta) dias corridos. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **241532013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 27/08/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Contrato: 0420130024153

Celebrado em: 15/08/2013

Valor do contrato: R\$ 1.455.220,28

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Data de início: 15/08/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de Execução das Obras e Serviços Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant, Conforme contrato nº. 004/2013 - CETAM. Prorrogação de Prazo por mais 90 (Noventa) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **241462013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 27/08/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Contrato: 0420130024146 Celebrado em: 15/08/2013
Valor do contrato: R\$ 30.123,79 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Data de início: 15/08/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 30123.79 R\$;**

Observações

Referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, em Manaus/AM.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **241582013** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/08/2013 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Contrato: 0420130024158 Celebrado em: 14/08/2013
Valor do contrato: R\$ 309.266,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Data de início: 14/08/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 309266.06 R\$;**

Observações

Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM, de Execução das Obras e Serviços Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **275732013** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/09/2013 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Contrato: 0420130027573 Celebrado em: 19/09/2013
Valor do contrato: R\$ 1.365.396,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 03/10/2024, às 10:02.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 19/09/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

Nº: 440A

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente a 5º Termo aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de prestação de serviços de obra relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, prorrogando o prazo de duração do presente contrato por mais 120 (cento e vinte) dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **281312013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 04/10/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Contrato: 0420130028131

Celebrado em: 20/09/2013

Valor do contrato: R\$ 1.365.396,73

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Data de início: 20/09/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 1º Termo de Contrato de Prestação de serviços de obra relativa a Reforma do Instituto Benjamin Constant, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM e a Construtora Carramanho Ltda, objeto do Contrato nº. 002/2012 Ordem de Serviço nº. 001/2012 de 02/07/2012. Prazo de Vigência do Contrato de 120 (Cento e Vinte) Dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **284622013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 08/10/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento: COROADO IIIA

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420130028462

Celebrado em: 18/09/2013

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento: COROADO IIIA

Cidade: MANAUS

Data de início: 18/09/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Nº: 7600

Bairro: ALEIXO

UF: AM

CEP: 69.083-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente a Construção do 19º Distrito de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM. Referente ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA. Prorrogação de Prazo por mais 60 (Sessenta) Dias corridos.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **285032013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 08/10/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento: COROADO IIIA

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420130028503

Celebrado em: 18/09/2013

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento: COROADO IIIA

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Data de início: 18/09/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 6º Termo Aditivo da Construção do 19º Distrito de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM. Referente ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA. Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA. Prorrogação de Prazo por mais 60 (sessenta) dias corridos.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **296142013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 17/10/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Contrato: 0420130029614

Celebrado em: 06/10/2013

Valor do contrato: R\$ 1.455.220,28

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 06/10/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

Nº: 440A

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 3º. Aditivo de Prazo ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM de execução das Obras e Serviços Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **295702013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 17/10/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Contrato: 0420130029570

Celebrado em: 06/10/2013

Valor do contrato: R\$ 309.266,06

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Data de início: 06/10/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 3º Aditivo de Prazo ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM de execução das Obras e Serviços Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **329212013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 21/11/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Contrato: 0420130032921

Celebrado em: 10/11/2013

Valor do contrato: R\$ 1.455.220,28

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 10/11/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

Nº: 440A

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 4º Aditivo ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM, de prestação de Serviços de Obra Complementares relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM. Prorrogação de Prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **346502013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 06/12/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Contrato: 0420130034650

Celebrado em: 22/10/2013

Valor do contrato: R\$ 75.458,02

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Data de início: 22/10/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 75458.02 R\$;

Observações

Referente ao 6º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de Prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **10642014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 14/01/2014

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Contrato: 0420140001064

Celebrado em: 17/12/2013

Valor do contrato: R\$ 75.458,02

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 17/12/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

Nº: 440A

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 7º Aditivo do Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **66442014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 11/03/2014

Baixada em: 25/07/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822**

CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**

Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.040-000

Contrato: 0420140006644

Celebrado em: 25/11/2013

Valor do contrato: R\$ 657.041,92

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.040-000

Data de início: 25/11/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822

CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Sexto Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.

Prazo : 60 (Sessenta) dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **65712014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 11/03/2014

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Contrato: 0420140006571

Celebrado em: 28/02/2014

Valor do contrato: R\$ 1.365.396,73

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 28/02/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

Nº: 440A

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 8º. Aditivo do Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da prestação de serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.

Prorrogação de Prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **66472014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 11/03/2014

Baixada em: 25/07/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822**

CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**

Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.040-000

Contrato: 0420140006647

Celebrado em: 09/12/2013

Valor do contrato: R\$ 237.422,68

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.040-000

Data de início: 09/12/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822

CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 237422.68 R\$;

Observações

Referente ao Quarto Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **66422014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 11/03/2014

Baixada em: 25/07/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822**

CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**

Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.040-000

Contrato: 0420140006642

Celebrado em: 10/10/2013

Valor do contrato: R\$ 657.041,92

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 10/10/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822

Nº: 25

Bairro: DOM PEDRO

UF: AM

CEP: 69.040-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Quinto Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.

Prazo : 45 (Quarenta e Cinco) dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **66392014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 11/03/2014

Baixada em: 25/07/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822**

CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**

Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.040-000

Contrato: 0420140006639

Celebrado em: 27/05/2013

Valor do contrato: R\$ 657.041,92

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.040-000

Data de início: 27/05/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822

CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Segundo Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.

Prazo : 90 (Noventa) dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **66402014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 11/03/2014

Baixada em: 25/07/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822**

CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**

Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.040-000

Contrato: 0420140006640

Celebrado em: 26/08/2013

Valor do contrato: R\$ 657.041,92

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 26/08/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822

Nº: 25

Bairro: DOM PEDRO

UF: AM

CEP: 69.040-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Terceiro Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.

Prazo : 45 (Quarenta e Cinco) dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **66372014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 11/03/2014

Baixada em: 25/07/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822**

CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**

Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.040-000

Contrato: 0420140006637

Celebrado em: 27/03/2013

Valor do contrato: R\$ 657.041,92

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.040-000

Data de início: 27/03/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822

CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Primeiro Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.

Prazo : 60 (Sessenta) dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **68232014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 13/03/2014

Baixada em: 25/07/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822**

CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**

Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.040-000

Contrato: 0420140006823

Celebrado em: 24/01/2014

Valor do contrato: R\$ 657.041,92

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 24/01/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822

Nº: 25

Bairro: DOM PEDRO

UF: AM

CEP: 69.040-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Sétimo Termo Aditivo ao termo de Contrato nº. 019/2012 - FMT, da Execução de Obras e Serviços de Engenharia e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico.

Prazo : 30 (Trinta) Dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **183962014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 03/07/2014

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420140018396

Celebrado em: 03/06/2014

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SANTO AGOSTINHO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.037-000

Data de início: 03/06/2014

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato que tem por objeto a readequação da planilha, mencionado da cláusula 1ª, itens 1 e 2 do contrato nº. 074/2012 - SEINFRA, da construção do 19º Distrito de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móveis, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM.

Obs: Substituição da ART nº. 4208/2013.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **183902014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 03/07/2014

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420140018390

Celebrado em: 03/06/2014

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 03/10/2024, às 10:02.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 03/06/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Nº: S/N

Bairro: SANTO AGOSTINHO

UF: AM

CEP: 69.037-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao primeiro Termo Aditivo ao contrato nº. 074/2012 - SEINFRA, da construção do 19º Distrito de Policia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móveis, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM. Prorrogando os prazos de Execução e Vigência por mais 90 (Noventa) dias corridos. Termo Aditivo de Prazo.

Obs: Substituição da ART nº. 3049/2013.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **184912014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/07/2014

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420140018491

Celebrado em: 03/07/2014

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SANTO AGOSTINHO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Data de início: 03/07/2014

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 3º. Termo Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 SEINFRA da construção do 19º. Distrito Integrado de Policia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móveis, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº. Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM.

Obs: Em substituição da ART nº. 14104/2013.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **185152014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/07/2014

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420140018515

Celebrado em: 03/07/2014

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 03/10/2024, às 10:02.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 03/07/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Nº: S/N

Bairro: SANTO AGOSTINHO

UF: AM

CEP: 69.037-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 6º Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA da construção do 19º. Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/n, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM.

Obs: Em Substituição a ART nº. 28503/2013

Aditivo de Prazo: 60 (sessenta) dias.

INFOMACÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **185072014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/07/2014

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420140018507

Celebrado em: 03/07/2014

Valor do contrato: R\$ 347.698,67

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SANTO AGOSTINHO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.037-000

Data de início: 03/07/2014

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 5º Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA da construção do 19º. Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/n, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM.

Obs: Em Substituição a ART nº. 17494/2013

Aditivo de Serviços

Atividade: Contrato (Obra ou serviço)

INFOMACÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **184972014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/07/2014

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420140018497

Celebrado em: 03/07/2014

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 03/10/2024, às 10:02.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 03/07/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Nº: S/N

Bairro: SANTO AGOSTINHO

UF: AM

CEP: 69.037-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 4º. Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA da Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº., Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM. Aditivo de Prazo: 60 (sessenta) dias Corridos.

Obs: Em Substituição da ART nº. 17482/2013.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **345022014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 19/11/2014

Baixada em: 27/08/2015

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420140034502

Celebrado em: 10/11/2014

Valor do contrato: R\$ 208.475,04

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: Rua Barroso

Nº: 57

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.010-050

Data de início: 18/11/2014

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 208475.04 R\$;

Observações

Referente Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Termo de Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA. Prazo da Obra: 60 (sessenta) dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **47132015**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 20/02/2015

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento: COROADO III

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420150004713

Celebrado em: 13/01/2015

Valor do contrato: R\$ 208.475,04

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: Rua Barroso

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 13/01/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bairro: CENTRO

UF: AM

Nº: 57

CEP: 69.010-050

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA, Objeto da Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Prorrogando os Prazos de Execução e Vigência por mais 60 (Sessenta) dias Corridos.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **66442015**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 10/03/2015

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento: COROADO III

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420150006644

Valor do contrato: R\$ 208.475,04

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA BARROSO,

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 24/02/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Nº: 7600

Bairro: ALEIXO

UF: AM

CEP: 69.083-000

Celebrado em: 24/02/2015

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº: 57

Bairro: CENTRO

UF: AM

CEP: 69.010-050

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente as Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, localizada no Município de Manaus/AM. Termo de Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA. Prorrogando os Prazos de Execução e Vigência por mais 60 (Sessenta) dias corridos.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20150004988**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 15/04/2015

Baixada em: 22/04/2015

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP**

Endereço do contratante: RUA RIO ITANNANÃ

Complemento: SALA C, CONJ. VIEIRALVES

Cidade: MANAUS

Contrato: S/N

Valor do contrato: R\$ 340.578,00

Ação institucional: Outros

CPF/CNPJ: **09.313.839/0001-54**

Nº: 109

Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

UF: AM

CEP: 69053070

Celebrado em: 13/02/2015

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: RUA RUA 02

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 13/02/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP

Nº: 08

Bairro: MONTE SIÃO

UF: AM

CEP: 69090560

Previsão de término: 13/04/2015

CPF/CNPJ: 09.313.839/0001-54

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

REGISTRO DE CONTRATO. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL. PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS ASSINADO EM 13/02/2015.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20150006604**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 23/04/2015

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69083000

Contrato: 0420140034502

Celebrado em: 10/11/2014

Valor do contrato: R\$ 1.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Barroso

Nº: 57

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69010050

Data de início: 18/11/2014

Previsão de término: 12/05/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 5 - PROJETO 1708.34 metro quadrado;

Observações

Projetos da Planta Baixa Sub solo e Térreo (Proteção contra Incêndio) 1/02 e Planta Baixa Superior e Isométrica (Proteção contra Incêndio) 02/02 Referente Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Termo de Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20150008128**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 12/05/2015

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69083000

Contrato: 0420140034502

Celebrado em: 29/04/2015

Valor do contrato: R\$ 92.395,80

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: Rua Barroso

Nº: 57

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69010050

Data de início: 29/04/2015

Previsão de término: 10/07/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 39 - INSTALAÇÃO 1708.34 metro quadrado; **1 - DIRETA** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 39 - INSTALAÇÃO 1708.34 metro quadrado;

Observações

Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº. 106/2014 - SEINFRA Referente Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20150016631**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 20/07/2015

Baixada em: 12/09/2016

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69060020

Contrato: 122015

Celebrado em: 15/07/2015

Valor do contrato: R\$ 9.799.737,96

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: PARQUE DEZ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69055736

Data de início: 20/07/2015

Previsão de término: 31/12/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1367.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.851/2015.REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2015-TCE/AM.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20150031844**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 02/12/2015

Baixada em: 14/09/2016

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69060020

Contrato: 122015

Celebrado em: 15/07/2015

Valor do contrato: R\$ 2.346.311,46

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69055736

Data de início: 20/07/2015

Previsão de término: 31/12/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO**
1367.00 metro quadrado;

Observações

1º Termo Aditivo de Serviço do contrato Nº 012/2015 referente a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, de acordo com o processo administrativo nº 4938/2015, contemplando os serviços de elaboração do projeto em estrutura metálica, demolição manual de estrutura de concreto armado, remoção de platibanda e chapa galvanizada, demolição de pavimentação com pré-moldado de concreto, retirada de grama em placas, retirada de meio fio, reaterro manual com apiloamento mecânico, formas para concreto armado, armação em aço CA50, concreto usinado e bombeado fck 30 mpa, lançamento manual de concreto em estrutura, estrutura metálica em aço estrutural perfil soldado com chapa astm 572 g 50, estrutura metálica para poço do elevador, estrutura em perfil laminado tipo C em chapa dobrada para laje em steeldeck e etc, conforme nota de empenho nº2015NE02170.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20160045697**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 19/04/2016

Baixada em: 16/05/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69060020

Contrato: 04/2016

Celebrado em: 08/04/2016

Valor do contrato: R\$ 1.481.994,80

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69060020

Data de início: 08/04/2016

Previsão de término: 31/12/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE E READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E FACHADA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.943/2015. REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2016-TCE/AM.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20160057080**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 09/08/2016

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **ATEM**

CPF/CNPJ: **03.987.364/0008-71**

Endereço do contratante: TRAVESSA TERCEIRA

Nº: 5530

Complemento: RUA PROJETADA 10- VICINAL TRANSPORTE -MIRITITUBA

Bairro: FLORESTA

Cidade: ITAITUBA

UF: PA

CEP: 68181400

Contrato:

Celebrado em: 13/05/2016

Valor do contrato: R\$ 2.000.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA TERCEIRA

Nº: 5530

Complemento: RUA PROJETADA 10- VICINAL TRANSPORTE -MIRITITUBA

Bairro: FLORESTA

Cidade: ITAITUBA

UF: PA

CEP: 68181400

Data de início: 26/06/2016

Previsão de término: 26/11/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: ATEM

CPF/CNPJ: 03.987.364/0008-71

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 1500.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO CIVIL DA BASE ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A DA CIDADE DE MIRITITUBA-PA (MÃO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS).

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137045**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 23/08/2018

Baixada em: 04/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 0420130031414

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 04/03/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; **1 - DIRETA** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia;

Observações

Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Direitos Humanos / SEJUS. Referente ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS. Duração de 120 (cento e Vinte) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137624**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 30/08/2018

Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento: PRÉDIO CÔNEGO GONÇALVES

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 12/01/2015

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

Observações

Referente ao Sexto Termo de Aditivo (14/11/2014 a 12/01/2015) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS e a Construtora Carramanho Ltda. Aditivo de Prazo: 60 (Sessenta) Dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137621** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/08/2018 Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 13/11/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 45.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 45.00 dia;**

Observações

Referente ao Quinto Termo de Aditivo (30/09/2014 a 13/11/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no entorno do Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS e a Construtora Carramanho Ltda. Termo Aditivo de Prazo: 45 (Quarenta e cinco) dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137618** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/08/2018 Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 29/09/2014

Finalidade: Serviço Público





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;

Observações

Referente ao Quarto Termo de Aditivo (01/08/2014 a 29/09/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS, e Construtora Carramanho Ltda. Termo Aditivo de Prazo: 60 (Sessenta) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137601**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 30/08/2018

Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 01/06/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;

Observações

Referente ao Primeiro Termo Aditivo (04/03/2014 a 01/06/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antonio Trindade- IPAT. O Presente Aditamento tem por objeto a prorrogação da Vigência do Termo de Contrato por 90 (Noventa) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137631**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 30/08/2018

Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento: PRÉDIO CÔNEGO GONÇALVES

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 13/03/2015

Finalidade: Serviço Público





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;

Observações

Referente ao Sétimo Termo de Aditivo (13/01/2015 A 13/03/2015) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia n. 057/2013 - SEJUS, da construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT. O presente aditamento tem pro objeto a prorrogação da Vigência do Termo de Contrato por 60 (Sessenta) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137707**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 30/08/2018

Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA / SEAP**

CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 12/05/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA / SEAP

CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;

Observações

Referente ao Nono Termo de Aditivo da Alteração da Titularidade ativa do Termo de Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, em consonância a reestruturação administrativa do Poder Executivo, promovida pela Lei nº 4.163, de 09/03/2015. Passa a ser da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137712**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 30/08/2018

Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA / SEAP**

CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 11/07/2015

Finalidade: Serviço Público





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP

CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2013- SEJUS/SEAP. ACRESCIMO DE SERVIÇO AO TERMO DE CONTRATO Nº 057/2013- SEJUS/SEAP, PARA Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - DEVIDO À NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (OBRAS) CIRCUNSTANCIAIS SUPLEMENTARES AO PROJETO BASICO, REFERENTE À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE; CONSTRUÇÃO DE CAIXAS E TUBULAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO NOS FUNDOS E PARTE FRONTAL DO TERRENO, AO LONGO DA MURALHA PARA REFORÇO E; COLOCAÇÃO DE MEIO FIO, ANTES PREVISTO SOMENTE PARA UM DOS LADOS. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária/SEAP. Referente ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137802**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 30/08/2018

Baixada em: 04/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 31/07/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 67,68 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA > GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA > #2188 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1800.00 metro;

Observações

Referente ao Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS, e Construtora Carramanho Ltda. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137888**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 30/08/2018

Baixada em: 04/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP**

CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 5.155.533,43

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Cidade: MANAUS

Data de início: 04/11/2013

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP

Nº: S/N

Bairro: TARUMÃ

UF: AM

CEP: 69000000

Previsão de término: 09/10/2015

CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; **1 - DIRETA** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;

Observações

REFERENTE AO DÉCIMO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO (12/07/2015 A 09/10/2015) ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP. Construção de uma Muralha no entorno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP. Prorrogando o prazo de Vigência por mais 90 (noventa) dias. A iniciar-se em 12/07/2015 e encerrar-se em 09/10/2015.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137898**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 30/08/2018

Baixada em: 04/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP**

CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 12/05/2015

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP

CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;

Observações

Referente ao Oitavo Termo de Aditivo (14/03/2015 a 12/05/2015) ao Termo de Contrato Nº 057/2013 SEJUS. Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Direitos Humanos / SEJUS. Prorrogando o Prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137917**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 03/09/2018

Baixada em: 04/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP**

CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Cidade: MANAUS

Data de início: 04/11/2013

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP

Nº: S/N

Bairro: TARUMÃ

UF: AM

CEP: 69000000

Previsão de término: 11/07/2015

CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;

Observações

Referente ao Décimo Termo de Aditivo (13/05/2015 a 11/07/2015) ao Termo de Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP. Construção de uma Muralha no entorno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP. Prorrogando o prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20240440361**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO -
RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA

Registrada em: 21/03/2024

Baixada em: 21/03/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E VETERINARIOS LTDA**

CPF/CNPJ: **07.391.948/0004-07**

Endereço do contratante: AVENIDA MANECA MARQUES

Nº: 1902

Complemento: CONJ CASTELO BRANCO

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69055021

Contrato: 001/2022

Celebrado em: 05/08/2022

Valor do contrato: R\$ 450.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MANECA MARQUES

Nº: 1902

Complemento: CONJ CASTELO BRANCO

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69055021

Coordenadas Geográficas: -3.083413, -60.006728

Data de início: 05/08/2022

Previsão de término: 04/02/2023

Finalidade:

Proprietário: L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E VETERINARIOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.391.948/0004-07

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 842.65 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 794.29 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 479.06 metro quadrado;

Observações

REFERENTE CONTRATO Nº 001/2022 FIRMADO COM L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E VETERINÁRIOS LTDA CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ANIMAZ NO PARQUE 10

Informações Complementares





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1022571/2024

02/10/2024, 16:37

43y5W

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM (crea-am.org.br)

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 43y5W





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 846/2011

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

No. CREA: 1095-D/AM-RR

Modalidades:

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS N.2113

EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:

ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 17208/2010 de 16/08/2010

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA DOS BANCÁRIOS N.

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 2.535.104,52

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO 10 SALAS DE AULA E QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 199/2010, ASSINADO EM 04/08/2010

PRazo DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

ORDEM DE SERVIÇO: Nº 023/2010 - SEQUE.

2. Referente a ART No. 1450/2011 de 21/01/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA DOS BANCÁRIOS S/N SAO JORGE N.

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,00

Vinculada a ART No. 17208 de 06/08/2010

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

1º TERMO ADITIVO E RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 199/2010 -

CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A

EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. ASSINADO 02/12/2010

3. Referente a ART No. 1454/2011 de 21/01/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA DOS BANCÁRIOS S/N SAO JORGE N.

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,00

Vinculada a ART No. 17208 de 06/08/2010

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 199/2010, CELEBRADO ENTRE O

ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO

DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO. PRORROGAR O PRAZO DE

VIGÊNCIA POR MAIS 90 DIAS CONSIDERADOS. ASS. 06/12/2010



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 846/2011

4. Referente a ART No. 19115/2011 de 15/08/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA DOS BANCARIOS N.S/ Nº

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$

Vinculada a ART No. 17208 de 06/08/2010

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 199/2010 CELEBRADO ENTRE O

ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.

DATA DA ASSINATURA: 13/12/2010

5. Referente a ART No. 29758/2011 de 07/12/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: AV DOS BANCARIOS N.S/N

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,00

Vinculada a ART No. 17208 de 06/08/2010

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 199/2010, CELEBRADO ENTRE O

ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, ADITIVO DE PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS DE 04/04/2011 A 02/07/2011 REFERENTE A ESCOLA PRÓPRIA COM 10

SALAS DE AULA E GINÁSIO POLIESPORTIVO. ASS. DO ADITIVO: 01/04/11

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, EXCETO OS ITENS REFERENTE A CIRC. FECHADO DE MONITORAMENTO, SONORIZAÇÃO, SPDA E PAISAGISMO, POIS NÃO CONDIZEM COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Manaus, 28 de Dezembro de 2011

ENGENHEIRO CIVIL SILVÍO CEZAR OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

CONFEA  **CREA-AM**

**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato	: CT-00199/2010-SEDUC	Valor Inicial	: 2.535.104,52
Bem Público	: ESCOLA PADRÃO 10 SALAS DE AULA E GINÁSIO POLIESPORTIVO	Valor Aditado	: 633.728,96
Objeto	: Construção de Escola Padrão com 10 Salas de Aula e Ginásio Poliesportivo, na Rua dos Bancários, s/n - São Jorge - Manaus/AM	Valor do Reajuste	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 3.168.833,48
Contratado	: 02556167000169 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 150
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 160
Ordem de Serviço	: 023	Dias Atuais	: 330
Nº do Edital/Data	: 148/2009 - 05/03/2010	Período do Contrato	: 08/06/2010 a 02/07/2011

Fiscal da Contratante : Ronaldo Nahim Pereira. CREA: CREA- 9752/AM, Portaria: 391/2011 Data: 09/05/2011

Responsável Técnico : Laércio Selgado Carramanno, CREA: 1095-D

Atestamos para os devidos fins que empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº02556167000169, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00199/2010-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Serviços Iniciais e Gerais Dimensão : 0,000 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
1.1 Administração da obra	MES	4,00

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
2.1 Elaboração de Projetos (Arquitetura, Estrutura, Elétrica, Hidráulica e Complementares)	VB	1,00

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
3.1 Raspagem e limpeza do terreno	M2	4.311,57
3.2 Placa da obra	M2	38,00
3.3 Barricão de obra com 01 (um) pavimento	M2	46,00
3.4 Cobertura para armação e carpintaria	M3	36,00
3.5 Instalação provisória de água e instalação provisória de sanitário para uso de operários	UN	1,00
3.6 Entrada de energia provisória bifásica de 40A em poste de esquadra 6,00m	UN	1,00
3.7 Tapume em compensado 5mm	M2	581,00
3.8 Andaimo metálico de encaixe	M2	400,00
3.9 Sondagem a percussão	M	80,00
3.10 Remoção de entulhos	M3	165,00
3.11 Serviços topográficos	DIA	8,00
3.12 Mobilização e desmobilização de equipamentos	UN	1,00
3.13 Regularização do terreno	M2	2.837,16

Grupo de Serviço : 9055 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
50.1 Limpeza permanente e final da obra	M2	2.200,06

Grupo de Serviço : 601 - DEMOLIÇÕES

Código Serviço	Unid.	Quantidade
I-4.1 Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	M3	5,05
I-4.2 Demolição de concreto armado c/ utilização de martelo rompedor	M3	1,35
I-4.3 Remoção de esquadrias metálicas c/ ou s/ reaproveitamento	M2	146,00
I-4.4 Remoção de entulhos DMT 50km e carga manual	M3	21,00

Grupo de Serviço : 4400 - TERRAPLANAGEM

Código Serviço	Unid.	Quantidade
I-5.1 Escavação e carga de materiais	M3	11.120,00
I-5.2 Transporte local c/ caminhão basculante 10m³ rod. Pavim. DMT=17km	T*KM	182.100,00





Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Construção da Escola Padrão 10 Salas
Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 1.265,380 M2

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
4.1 Locação da obra	M2	1.265,38
4.2 Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	M3	89,31
4.3 Apiloamento de fundo de valas e piso à mão	M2	92,02
4.4 Reaterro apiloado de valas	M3	20,61
4.5 Aterro com fornecimento de material	M3	63,27
4.6 Espelhamento e compactação de solo	M3	63,27

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
5.1 Concreto usinado fck = 20 MPa em fundações (preparo, lançamento e aplicação)	M3	68,70
5.2 Forma de tábuas para concreto aproveitamento 2 vezes	M2	184,04
5.3 Desforma	M2	184,04
5.4 Ferragem CA 60 corte e dobra na obra	KG	5.496,00
5.5 Escoramento de madeira (cimbramento)	M3	68,70
5.6 Concreto magro	M3	4,60
5.7 Broca de concreto armado Ø=30cm	M	336,00

Grupo de Serviço : 9003 - SUPRAESTRUTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
6.1 Pilar Metálico e Vigas	KG	32.690,75
6.2 Miscelânea	KG	2.942,17

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINÉIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
7.1 Fechamento externo com placas cimentícias 8mm	M2	12,00
7.5 Divisorio de PVC p/ banheiro	M2	98,70
7.6 Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	M2	461,67
7.7 Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	M2	767,10
7.8 Chapisco traço 1:3	M2	2.457,54
7.9 Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	M2	2.457,54

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
8.1 Estrutura metálica para cobertura	M2	1.265,38
8.4 Calhas Metálicas # 24	M	95,00
8.6 Rudo em chapa galvanizada #24	M	139,80
8.7 Estrutura metálica do portico de entrada	M2	19,45
8.8 Cobertura do portico de entrada em policarbonato azul de 4mm	M2	17,69
8.9 Cobertura com telha de alumínio trapezoidal, e=5mm	M2	1.265,38
8.10 Cumeira de alumínio trapezoidal, e=5mm	M	48,00
8.11 Platibanda com chapa de aço galvanizado dobrado	M2	288,45

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
9.1 Forro interno de PVC	M2	1.069,20

Grupo de Serviço : 9006 - ESQUADRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
10.1 Porta de madeira 1.ª moldada simples uma folha	M2	21,92
10.2 Porta de madeira 1.ª moldura para vidro uma folha	M2	27,30
10.3 Porta de madeira 1.ª moldada simples duas folhas	M2	12,00
10.4 Colocação de porta uma folha e ferragem tipo comercial	CJ	26,00
10.5 Colocação de porta duas folhas e ferragem tipo comercial	CJ	3,00
10.6 Fechadura para porta de madeira	UN	26,00
10.7 Fechadura para porta de box de banheiro	UN	8,00
10.8 Basculante de ferro	M2	92,01
10.9 Porta de ferro de enrolar	M2	4,65
10.10 Guichê em esquadria de ferro	M2	3,30
10.11 Protetor de parede em madeira	M	210,00
10.12 Tábua em madeira (fixador de cartazes)	M	252,00
10.13 Moldura em madeira para ar condicionado	M	48,00
10.14 Tola de proteção em arame galvanizado com requadro de cantoneiras	M2	126,07





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
11.1 Vidro liso transparente - 4 mm	M2	65,53
11.2 Vidro liso transparente - 5 mm	M2	3,30

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
12.1 Azulejo branco 15cm x 15cm (com argamassa colante)	M2	163,86
12.2 Revestimento com cerâmica 10x10	M2	453,00
12.3 Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco a=3mm	M2	616,66

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
13.1 Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural (a=7cm) - Contra-Piso	M3	89,68
13.2 Piso de alta resistência fundido sobre base niveladora (Krodur)	M2	1.229,69
13.3 Argamassa de regularização - 3cm	M2	35,69
13.4 Lajota cerâmica antiderrapante 20cm x 30cm	M2	35,69
13.5 Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco a=3mm	M2	35,69
13.6 Calçada - 8cm	M2	385,17

Grupo de Serviço : 2700 - PEITORIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
14.1 Peitoril de granito l=0,20m	M	36,55
14.2 Soleira de granito l=0,15m	M	6,40
14.3 Peitoril de granito l=0,40m	M	4,60

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
15.1 Aparelhamento de parede com selador acrílico	M2	2.592,11
15.2 Massa corrida acrílica	M2	2.592,11
15.3 Pintura acrílica - 2 demãos	M2	2.592,11
15.4 Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	M2	122,44
15.5 Pintura novacor sobre calçada	M2	385,17
15.6 Aparelhamento em estrutura metálica c/ zincão c/ hement	M2	1.265,38
15.7 Pintura esmalte sobre estrutura metálica - 2 demãos	M2	1.265,38
15.8 Aparelhamento em escuadria de ferro c/ hement	M2	221,38
15.9 Pintura esmalte sobre escuadria metálica - 2 demãos	M2	221,38
15.10 Pintura com resina acrílica em piso de alta resistência - 3 demãos	M2	1.229,69
15.11 Verniz poliuretano sobre madeira - 2 demãos	M2	61,50
15.12 Pintura em telha de alumínio c/ galvalux - 2 demãos	M2	1.265,38
15.13 Pintura com primer na platibanda	M2	298,45
15.14 Pintura automotiva na platibanda	M2	298,45

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
16.1 Saboneteira para sabonete líquido suspensa fixo a parede	UN	5,00
16.2 Porta papel branco - 15x15 em louça	UN	8,00
16.3 Lavatório de louça branco sem coluna com acessórios	UN	8,00
16.4 Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada / completa	UN	8,00
16.5 Mictório de louça branco	UN	1,00
16.6 Torneiras metálicas	UN	7,00
16.7 Tanque de aço inoxidável c/ torneira	UN	1,00
16.8 Pia de cozinha inoxidável duas cuba (2,00x0,56)	UN	1,00

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
17.1 Instalação de cabo # 2,5mm²	M	1.000,00
17.2 Instalação de cabo # 4mm²	M	1.200,00
17.3 Ponto de tomada de 2500w	PT	34,00
17.4 Assentamento de eletroduto PVC de 3/4"	M	274,70
17.5 Colocação de curva PVC p/ eletroduto de 3/4"	UN	64,00
17.6 Colocação de luva PVC p/ eletroduto de 3/4"	UN	42,00
17.7 Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4"	CJ	42,00
17.8 Instalação de disjuntor monopolar	UN	24,00
17.9 Instalação de disjuntor bipolar de 15 a 30A	UN	48,00
17.10 Instalação de disjuntor tripolar de 10CA	UN	3,00
17.11 Instalação de quadro de distribuição de 24 circuitos com barramento	UN	3,00
17.12 Colocação de caixa 4x2"	UN	36,00



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Construção da Escola Padrão 10 Salas
Município : Manaus - 100,00%

Dimensão : 1.265,360 M2

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
17.13 Colocação de caixa 4x4"	UN	28,00
17.14 Instalação de luminária fluorescente, completa c/ 2 lâmpadas de 40w	UN	230,00
17.15 Instalação de tomada simples de embutir	UN	67,00
17.16 Instalação de interruptor 2 vias	UN	24,00
17.17 Instalação de conjunto estop - c/ disjuntor	UN	34,00
17.18 Ponto de luz em teto - elétrica e fiação	UN	230,00
17.19 Instalação de cabo 150mm²	M	190,00
17.20 Subestação de 112.5kVA - Palanque	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
18.1 Ponto hidráulico	PT	18,00
18.2 Ponto de esgoto primário	PT	9,00
18.3 Ponto de esgoto secundário	PT	9,00
18.4 Fossa séptica em alvenaria de 1 vez 0,60x1,60m h= 1,20m	UN	1,00
18.5 Sumidouro D=1,50m h=3,50m	UN	1,00
18.6 Caixa de inspeção (80cm x 60cm x 60cm) em alvenaria c/ revest. lat. lajão e tampa	UN	5,00
18.7 Poço de captação de águas subterrâneas - 60m c/ D= 4 1/2"	UN	1,00
18.8 Reservatório metálico tipo taca de 10.000 lts pintado interna e exter. com escada de acesso e base de concreto armado	UN	1,00
18.9 Conj. Moto-bomba submersa até 1 1/2 HP para recalque	UN	1,00
18.10.1 Concreto usinado fck=20 MPa em fundações (preparo, lançamento e aplicação) - Fundação da Caixa d'água	M2	5,30
18.10.2 Forma de tabuas para concreto aproveitamento 2 vezes	M2	65,00
18.10.3 Desforma	M2	65,00
18.10.4 Ferragem CA 60 corte e dobra na obra	KG	756,00
18.10.5 Concreto magro	M3	2,40
18.10.6 Brca de concreto armado D=30cm	M	95,00

Grupo de Serviço : 9068 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
19.1 Instalação de cabo # 16,00mm² (alimentação do quadro de distribuição)	M	100,00
19.2 Assentamento de Eletroduto de PVC 1"	M	22,00
19.3 Assentamento de Eletroduto de PVC 3/4"	M	4,00
19.4 Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1"	UN	2,00
19.5 Colocação de luvas PVC P/ Eletroduto de 1"	UN	3,00
19.6 Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 3/4"	UN	1,00
19.7 Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4" x 1"	UN	6,00
19.8 Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 16 circuitos	UN	1,00
19.9 Instalação de disjuntores monophasicos 20A	UN	11,00
19.10 Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas), conforme especificações	UN	11,00
19.11 Instalação de ponto de telefone compreendendo até 5 varas de eletroduto de 3/4", conexões, caixa e guia	UN	1,00
19.12 Instalação de tomada p/ computador - completa, conforme especificações (pontos de lógica - inclusive cabeamento)	UN	11,00
19.13 Patch cords com conector RJ 45 - extensão 1,50 m	UN	11,00
19.14 Instalação de suporte para Hub/ Switch	UN	1,00
19.15 Switch de 24 portas	UN	1,00
19.16 Anilha de identificação para cabo multiplan	UN	33,00
19.17 Bancada p/ professor, conforme especificações	UN	1,00
19.18 Módulo de bancada para aluno, conforme especificações	UN	10,00
19.19 Mesa para impressora, conforme especificações	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9284 - SIGEAM ON LINE

Código Serviço	Unid.	Quantidade
20.1 Instalação de cabo # 16,00mm² (alimentação do quadro de distribuição)	M	80,00
20.2 Assentamento de Eletroduto de PVC 1"	M	18,00
20.3 Assentamento de Eletroduto de PVC 1/2"	M	10,00
20.4 Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1"	UN	2,00
20.5 Colocação de luvas PVC p/ Eletroduto de 1"	UN	8,00
20.6 Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1/2"	UN	2,00
20.7 Colocação de luvas PVC p/ Eletroduto de 1/2"	UN	4,00
20.8 Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4" x 1"	UN	4,00
20.9 Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 12 circuitos	UN	1,00



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Construção da Escola Padrão 10 Salas
Município : Manaus - 100,00%

Dimensão : 1.265,380 M2

Grupo de Serviço : 9284 - SIGEAM ON LINE

Código Serviço	Unid.	Quantidade
20.10 Instalação de disjuntores monopólares	UN	4,00
20.11 Instalação de disjuntor tripolar 60A	UN	1,00
20.12 Caixa de passagem (0,15 x 0,15 x 0,06) m	UN	1,00
20.13 Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação, conforme especificações (tomadas 2P+T)	UN	15,00
20.14 Aterramento geral p/ computador - inclusive hastes, cabeamento e conexões	UN	1,00
20.15 Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas), conforme especificações	UN	20,00
20.16 Instalação de tomada p/ computador - completa, conforme especificações (pontos de lógica - inclusive cabeamento)	UN	6,00
20.17 Patch cords com conector RJ 45 - extensão 1,50 m	UN	6,00
20.18 Anilha de identificação para cabo multiplano	UN	12,00
20.19 Instalação de condutos PVC 3/4"	M	160,00
20.20 Instalação de suporte para Hub/ Switch	UN	1,00
20.21 Switch de 8 portas	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9285 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
21.1 Pintura epóxi em paredes c/ aparelhamento	M2	14,04
21.2 Ponto hidráulico	UN	2,00
21.3 Ponto de esgoto secundário	UN	2,00
21.4 Assentamento de tubos p/ esgoto PVC 40mm	M	36,00
21.5 Registro de gaveta bruto 1/2"	UN	2,00
21.6 Assentamento de tubos de PVC 1 1/2"	M	42,00
21.7 Colocação de tes p/ esgoto PVC 40mm	UN	3,00
21.8 Colocação de joelhos p/ esgoto PVC 40mm	UN	3,00
21.9 Engates de PVC	UN	2,00
21.10 Tanque de louça com coluna e torneira	UN	2,00
21.11 Sifão PVC para lavatório	UN	2,00
21.12 Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação	PT	14,00
21.13 Instalação de tomada simples de embutir, com cabos 4x2"	UN	17,00
21.14 Prateleira de Concreto	M2	19,20
21.15 Caixa de inspeção 50x50x60cm em alvenaria, com tampa	UN	2,00
21.16 Bancada de granito e= 0,02m acab. simples	M2	8,80

Grupo de Serviço : 9286 - CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
22.1 Servidor de vídeo completo	UN	1,00
22.2 Placa de captura DVR-16 canais-0V-800	UN	1,00
22.3 Câmera color 120 Milmes, 0,1 lux	UN	13,00
22.4 Caixa de proteção alumínio baby	UN	13,00
22.5 Fonte de 12Vdc 500Ma	UN	13,00
22.6 Protetor de curto-circuito proteção da placa	UN	1,00
22.7 Nobreak 1,2VA	UN	1,00
22.8 Módulo isolador (terra eletrônico)	UN	1,00
22.9 Barra stridal	UN	12,00
22.10 Terminal tipo I de 2,5mm	UN	26,00
22.11 Terminal tipo U de 2,5mm	UN	39,00
22.12 Quadro elétrico- CFTV 10X30X20	UN	1,00
22.13 Disjuntores de 20A	UN	1,00
22.14 Protetor de rede	UN	1,00
22.15 Cabo coaxial rg 59 90% malha	M	208,00
22.16 Cabo PP2x1mm	M	148,00
22.17 Conector F de pressão	UN	26,00
22.18 Conversor F/ BNC	UN	26,00

Grupo de Serviço : 9017 - SONORIZAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
23.1 Instalação de cabo para sonorização de ambientes com potência RMS de 10W, alto-falante de 5" e 8 Oitms, Demissões (170mm x 170mm x 125mm)	UN	19,00
23.2 Instalação de sonozizador de ambientes (receiver) com 910W RMS, com microfone	UN	1,00
23.3 Instalação de filtro de linha com 1200W tensão 115V ou 220V 10A	UN	1,00
23.4 Instalação de cabo para áudio, incluindo conector	M	180,00
23.5 Instalação de canalista de PVC (5,00cm x 2,00cm)	M	56,00



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
24.1 Sirene de Alarme de Incêndio	UN	2,00
24.2 Botão de Alarme de Incêndio	UN	2,00
24.3 Central de Alarme de Incêndio	UN	1,00
24.4 Tubo Aço Carbono SCH-40 Ø 2 1/2"	M	87,00
24.5 Curva Aço Carbono SCH-40 Ø 2 1/2"	UN	5,00
24.6 Tê Aço Carbono SCH-40 Ø 2 1/2"	UN	2,00
24.7 Flange de Redução Aço Carbono SCH-40 Ø 2 1/2"	UN	2,00
24.8 Niple Duplo Aço Maleável Ø 2 1/2"	UN	2,00
24.9 Válvula Borboleta Ø 2 1/2"	UN	1,00
24.10 Válvula Borboleta Ø 2"	UN	1,00
24.11 Válvula de Redução Ø 2 1/2"	UN	2,00
24.12 Válvula Globo Angular 45° Ø 2 1/2"	UN	5,00
24.13 Armário Metálico de Sobrepor com Cesto Basculante para Mangueira 800x600x170mm	UN	4,00
24.14 Chave Storz Dupla Ø 38x63mm	UN	4,00
24.15 Chave Storz Ø 38x63mm	UN	4,00
24.16 Mangueira de 15m Ø 38mm	CJ	4,00
24.17 Esguicho Storz de Bronze Ø 16mm	UN	4,00
24.18 Tampão Storz com Corrente Ø 38mm	UN	4,00
24.19 Extintor de Incêndio de Pó Químico Seco - PQS 4kg	UN	12,00
24.20 Cisterna em concreto armado 1,70x3,40m h=2,30m	UN	1,00
24.21 Conj. Moto-bomba submersa de 5 1/2 e 8 HP (pressão na rede)	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
25.1 Haste de Aterramento Copperweld 5/8"x3,00 Metros	UN	16,00
25.2 Conector para Haste Ø 5/8"	UN	16,00
25.3 Conector de Pressão para Cabo Nu # 35 e 50mm2	PC	32,00
25.4 Bragadeira Unha 7mm	UN	32,00
25.5 Cabo de Cobre Nu # 35mm2	KG	115,00
25.6 Cabo de Cobre Nu # 50mm2	KG	161,00

Grupo de Serviço : 9287 - SISTEMA DE MÍDIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
26.1 Instalação de cabo # 16,00mm² (alimentação do quadro de distribuição)	M	90,00
26.2 Instalação de cabo # 2,5mm²	M	387,00
26.3 Assentamento de Eletroduto de PVC 1"	M	27,00
26.4 Assentamento de Eletroduto de PVC 1/2"	M	94,00
26.5 Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1"	UN	2,00
26.6 Colocação de luvas PVC p/ eletroduto de 1"	UN	11,00
26.7 Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1/2"	UN	6,00
26.8 Colocação de luvas PVC p/ eletroduto de 1/2"	UN	12,00
26.9 Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 16 circuitos	UN	1,00
26.10 Instalação de disjuntores monophasicos	UN	12,00
26.11 Instalação de disjuntor tripolar 15 a 30A	UN	1,00
26.12 Cabo de passagem (0,15 x 0,15 x 0,06) m	UN	1,00
26.13 Aterramento geral p/ computador	UN	1,00
26.14 Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas), conforme especificações	UN	45,00
26.15 Patch cords com conector RJ 45 - extensão 1,50 m	UN	22,00
26.16 Anilha de identificação para cabo multiplano	UN	44,00
26.17 Instalação de condute PVC 3/4"	M	110,00
26.18 Instalação de suporte para Switch	UN	1,00
26.19 Switch de 24 portas	UN	1,00
26.20 Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação	PT	44,00
26.21 Instalação de tomada p/ computador - completa	PT	22,00



Grupo de Serviço : 9289 - INSTALAÇÃO DE GÁS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
27.1 Tubo de Cobre Classe A Ø 15mm (1/2")	M	26,00
27.2 Luva de Cobre BxB Ø 22mm	UN	6,00
27.3 Cotovelo de Cobre BxB Ø 22mm	UN	6,00
27.4 Tê de Cobre BxBxB Ø 15mm	UN	2,00
27.5 Tê de Cobre BxBxB Ø 22mm	UN	2,00
27.6 Conector Rosca Fêmea BxB	UN	2,00
27.7 Conector Rosca Macho BxB Ø 15mmx1/2"	UN	2,00
27.8 Plug de Latão ou Bronze Ø 15mm	UN	2,00



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 8258 - ABRIGO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
28.0 ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA, GÁS E LIXO		
28.1 Escavação manual (até 2m) exceto rocha	M3	5,33
28.2 Apilamento de fundo de valas e piso à mão	M2	5,66
28.3 Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	M2	12,31
28.4 Argamassa de regularização - 3cm	M2	3,85
28.5 Cimentado esp. 1,5cm c/ impermeabilizante	M2	3,85
28.6 Chapisco traço 1:3	M2	24,62
28.7 Emboco traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	24,62
28.8 Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	M2	24,62
28.9 Aço CA 60	KG	120,00
28.10 Forma e desforma de tabuas aproveitamento 3 vezes	M2	24,62
28.11 Escoramento de madeira (cimbramento)	M3	1,50
28.12 Concreto estrutural FCK 10Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	1,50
28.13 Porta de ferro com requadro de cantoneira 1" x 1" x 1/16" e tela de malha quadrada 1"x1" fio 14 ondulada	M2	5,93
28.14 Pintura acrílica - 2 demãos	M2	73,85
28.15 Aparelhamento em esquadria de ferro com zarcão comum	M2	5,93
28.16 Pintura esmalte em cercas portões e grades	M2	5,93

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
29.1 Placa de bronze colocada	UN	1,00
29.2 Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00x1,20m p/ pincel	UN	12,00
29.3 Placas indicativas de acrílico	UN	24,00
29.4 Programação visual	UN	1,00
29.5 Tanque de alvenaria para lavagem de painéis	UN	1,00
29.6 Mastro p/ bandeira 04 (quatro) unidades em FOGO pintado, incluindo bases de concreto e calçada	UN	1,00
29.7 Prateleira de concreto	M2	28,00
29.10 Drenos para ar condicionado SPLIT (instalado)	M	65,00
29.11 Instalação para ar condicionado SPLIT (sem fornecimento)	UN	20,00

Grupo de Serviço : 9339 - VIGAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
II-8.1 Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 1x (incluindo fabrico, montagem, desmontagem de forma, escoramentos, travamento contraventamento)	M2	199,00
II-8.2 Armadura de aço CA 50 de 5x16 - 8,9 mm C.D.O	KG	867,00
II-8.3 Concreto estrutural fck=20 Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	11,00

Obra : 3 - Construção de Quadra Coberta
Municípios : Manaus - 100,00%



934,660 M2

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
30.1 Locação da obra	M2	934,68
30.2 Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	M3	43,50
30.3 Apilamento de fundo de valas e pisos à mão	M2	109,25
30.4 Reaterro apilado de valas	M3	20,95

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
31.1 Concreto magro	M3	5,53
31.2 Forma e desforma de tabuas aproveitamento 2 vezes	M2	192,96
31.3 Armadura de aço para estrutura em geral CA-50, corte e dobra na obra	KG	1.125,60
31.4 Concreto estrutural fck=20 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	16,08

Grupo de Serviço : 8254 - SUPERESTRUTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
32.1 Forma e desforma de tabuas aproveitamento 2 vezes	M2	446,47
32.2 Concreto estrutural fck=20 Mpa em estrutura (preparo lançamento e aplicação)	M3	37,20
32.3 Armadura de aço para estrutura em geral CA-50, corte e dobra na obra	KG	2.976,00
32.4 Escoramento de madeira (cimbramento)	M3	37,20

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINÉIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
33.1 Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	M2	56,64
33.2 Alvenaria de vedação c/ tijolo 1/2 vez	M2	260,81



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 3 - Construção de Quadra Coberta
Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 934,680 M2

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PANEIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
33.3 Alameiro de barra chata 1" x 1/8"	M2	142,80
33.4 Alameiro em tela galvanizada	M2	205,64
33.5 Divisória de granito	M2	31,60

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
34.1 Estrutura metálica para cobertura	M2	851,10
34.2 Cobertura em telha de alumínio ondulada 0,5mm em arco, área de projeção horizontal	M2	851,10
34.3 Calhas metálicas nº 24	M	76,30
34.4 Condutor de tubo PVC e conexões	M	112,00

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
35.1 Chapisco traço 1:3	M2	573,92
35.2 Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	M2	505,34
35.3 Emboco traço 1:2:4 (e = 0,02m)	M2	68,58
35.4 Azulejo branco 20x20cm tipo A (extra)	M2	68,58
35.5 Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e=3mm	M2	68,58

Grupo de Serviço : 9006 - ESQUADRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
36.1 Portão c/ estrutura de tubo FcGo 2 1/2" e tela em alameiro	M2	10,90
36.2 Porta compensado chapado revestido com fórmica	M2	11,43
36.3 Colocação de porta p/box e ferragem comercial	CJ	14,00
36.4 Basculante de ferro	M2	8,40

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
37.1 Vidro liso transparente - 4mm	M2	8,40

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
38.1 Lastro impermeabilizante de concreto não estrutural	M3	67,56
38.2 Argamassa de regularização - 3cm	M2	675,63
38.3 Piso de alta resistência fundido sobre base niveladora	M2	611,97
38.4 Calçada 8cm	M2	96,20
38.5 Lajota cerâmica antiderrapante - (20cm x 30cm)	M2	63,66
38.6 Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e=3mm	M2	63,66

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
38.1 Aparelhamento em paredes com selador acrílico	M2	505,34
38.2 Massa corrida acrílica	M2	505,34
38.3 Pintura acrílica - 02 demãos	M2	505,34
38.4 Aparelhamento em esquadria de ferro ou estrutura metálica c/ hamerit	M2	1.074,79
38.5 Pintura esmalte em esquadria de ferro ou estrutura metálica - 02 demãos	M2	1.074,79
38.6 Demarcação de quadra de esportes	M2	563,91
38.7 Pintura novacor em piso de concreto	M2	239,12
38.8 Programação visual	UN	1,00

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40.1 Saboneteira p/ sabonete líquido suspensa fixa a parede	UN	7,00
40.2 Porta toalha de louça branca	UN	7,00
40.3 Porta papel branco - (15cm x 15cm) em louça	UN	10,00
40.4 Espelho 3mm fixado em compensado	M2	4,80
40.5 Chuveiro c/ articulação cromado inclusive registro	UN	6,00
40.6 Lavatório de louça branco s/ calha c/ acessórios	UN	7,00
40.7 Mictório branco	UN	2,00
40.8 Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada	UN	10,00



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
41.1 Perfilado galvanizado de 38x38x600mm	UN	120,00
41.2 Cabo isolado 2,5 mm	M	100,00
41.3 Cabo isolado 4 mm2	M	200,00
41.4 Cabo isolado 6 mm2	M	500,00
41.5 Cabo isolado 16 mm2	M	300,00
41.6 Instalação de refletores p/ quadras de esporte, completo c/ lâmpadas vapor de sódio 400W	UN	12,00
41.7 Instalação de tomada simples de embutir, c/ caixa 4x2"	UN	16,00
41.8 Colocação de caixa 4x2"	UN	6,00
41.9 Barra zincada de 3/8"	UN	70,00
41.10 Porca sextavada 3/8"	UN	338,00
41.11 Arruela	UN	140,00
41.12 Junção reta p/ perfilado	UN	70,00
41.13 Gancho duplo tipo B p/ perfilado	UN	70,00
41.14 Curva horizontal galvanizada 90 graus 38x38 mm	UN	2,00
41.15 Eletroduto de PVC rígido 3"	UN	35,00
41.16 Curva de PVC rígido 3"	UN	6,00
41.17 Instalação de disjuntores tripolares de 15 a 30A	UN	1,00
41.18 Instalação de disjuntores bipolares de 15 a 30A	UN	12,00
41.19 Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 32 circ.	UN	1,00
41.20 Aterramento geral	UN	1,00
41.21 Instalação de luminária fluorescente, completa c/ 2 lâmpadas de 40w	UN	9,00
41.22 Instalação de interruptores c/ caixa 4x2", de uma tecla	UN	3,00
41.23 Instalação de interruptores c/ caixa 4x2", de duas teclas	UN	3,00

Grupo de Serviço : 9206 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
42.1 Ponto água fria PVC p/ caixa descarga ecoplada/ vaso sanitário	PT	11,00
42.2 Ponto de água fria em tubo PVC soldável para chuveiro	PT	4,00
42.3 Ponto de água fria em tubo PVC soldável para mistério	PT	4,00
42.4 Ponto de água fria em tubo PVC soldável para lavatório	PT	7,00

Grupo de Serviço : 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
43.1 Ponto de esgoto primário	PT	8,00
43.2 Ponto de esgoto secundário	PT	13,00
43.3 Caixa coletora em alvenaria com revestimento lateral 0,60x0,80x0,60m - com laço e Tampa	UN	4,00

Grupo de Serviço : 3600 - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES

Código Serviço	Unid.	Quantidade
44.1 Traves para futebol de salão	UN	2,00
44.2 Tabela de basquete com torre de sustentação	UN	2,00
44.3 Poste de Fofo 4" para vôlei	UN	2,00
44.4 Rede para futebol de salão	PAR	1,00
44.5 Rede para basquete	UN	2,00
44.6 Rede para vôlei	UN	1,00

Obra : 4 - Área Externa

Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão :

0,000 M2

Grupo de Serviço : 9061 - MUROS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
45.0 MURO (h: 2,00) E GRADIL (h: 1,00)		
45.1 Escavação manual (de 2,00m a 4,00m) exceto rocha	M3	48,00
45.2 Aplicamento de fundo de valas e piso à mago	M2	127,91
45.3 Aço CA 60	KG	2.293,20
45.4 Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	M2	375,02
45.5 Concreto estrutural FCK 10Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	38,22
45.6 Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	M2	517,78
45.7 Chapisco traço 1:3	M2	2.097,96
45.8 Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	M2	2.097,96
45.10 Portão de ferro tipo grade de correr ou abrir 1 folha (3,00 x 2,50m)	UN	2,00
45.11 Aparelhamento de parede com selador acrílico	M2	2.097,96
45.12 Pintura acrílica - 2 demãos	M2	2.097,96
45.13 Aparelhamento em esquadria de ferro com zarcão comum	M2	40,69
45.14 Pintura esmalte em cercas portões e grade	M2	40,90



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 4 - Área Externa
Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 0,000 M2

Grupo de Serviço : 5051 - MUROS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
45.15 Demolição de alvenaria si reaproveitamento	M3	1,40
45.16 Concreto simples	M3	4,40
45.17 Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (incluindo fabrico, montagem, desmontagem de forma, travamento contraventamento)	M2	329,70
45.18 Concreto estrutural FCK 20Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	11,85
45.19 Armadura de aço CA 50 de 5/16 - 8,0 mm C.D.O.	KG	910,40
45.20 Desforma para estrutura em tábuas (pilares, vigas e lajes)	M2	910,40

Grupo de Serviço : 9280 - ESTACIONAMENTO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
46.1 Lastro impermeado de concreto estrutural fck 15 mpa (e: 10cm) - Estacionamento	M3	70,63
46.2 Piso de concreto armado com tela de aço - Estacionamento	M2	706,27
46.3 Pintura inovador em piso de concreto	M2	706,27
46.4 Demarcação de estacionamento	M2	706,27

Grupo de Serviço : 9019 - PAISAGISMO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
47.1 Gramagem em placa	M2	1.602,98
47.2 Planta de árvore ornamental (pé amarelo com altura 1,50 a 2,00m, em cava de 0,80m x 0,80m x 0,80m)	UN	5,00
47.3 Planta de palmeira ornamental falsa lanternária amarelo com altura 1,50 a 2,00m, em cava de 0,80m x 0,80m x 0,80m	UN	7,00
47.4 Planta de palmeira ornamental areca bambu amarelo com altura 1,50 a 2,00m, em cava de 0,80m x 0,80m x 0,80m	UN	5,00
47.5 Banco em concreto armado	M2	8,64
47.6 Jardineira tipo guia em concreto simples	M	66,10

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
48.1 Luminária externa p/ 02 pétalas, lâmpada a vapor de sódio, poste em aço galvanizado pintado a 6m, inclusive fiação	UN	6,00

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código Serviço	Unid.	Quantidade
49.1 Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	M3	48,57
49.2 Apiloamento de fundo de valas e pisos a mago	M2	37,39
49.3 Reaterro aplicado de valas	M	29,60
49.4 Assentamento de tubo PVC rígido de 150mm	M	95,00
49.5 Caixa coletora 60x60x60 em alvenaria c/ revest. Lat. Lastro e impermeabilização	UN	10,00
49.6 Canaleta em alvenaria de 0,25m de largura interna, c/ grelha	M	278,90
49.7 Sistema de drenagem	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9032 - OBRAS DE CONTENÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
IV-50.1 Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	M3	9,60
IV-50.2 Apiloamento de fundo de valas e pisos a mago	M2	19,20
IV-50.3 Lastro de concreto simples (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e=5cm	M3	9,60
IV-50.4 Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (incluindo fabrico, montagem, desmontagem de forma, travamento contraventamento)	M2	29,80
IV-50.5 Concreto estrutural fck=18 Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	1,50
IV-50.6 Armadura de aço CA 50 de 5/16 - 8,0 mm C.D.O.	KG	120,00
IV-50.7 Desforma para estrutura em tábuas (pilares, vigas e lajes)	M2	29,80
IV-50.8 Alvenaria estrutural c/ blocos cerâmicos 19x19x39cm, juntas de 10mm, c/ argamassa traço 1:1:5,5	M2	80,00
IV-50.9 Chapisco traço 1:3	M2	80,00
IV-50.10 Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	M2	80,00
IV-50.11 Aparelhamento de parede com selador acrílico	M2	80,00
IV-50.12 Pintura acrílica - 2 demãos	M2	80,00
IV-50.13 Reaterro aplicado de valas	M3	130,00
IV-50.14 Lastro de areia, aplicado manualmente	M3	3,00
IV-50.15 Tubo PVC soldável sem conexões - 110mm	M	46,00
IV-50.16 Caixa de passagem (0,80x0,60x1,00)	UN	2,00





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
IV-51.1 Raspagem e limpeza do terreno	M2	1.484,00
IV-51.2 Atorro com fornecimento de material	M3	288,00
IV-51.3 Piso de concreto armado com tela de aço	M2	881,00
IV-51.4 Forma p/ degraus em madeira	M2	48,80
IV-51.5 Lastro impermeabilizante de concreto não estrutural	M3	16,10
IV-51.6 Meio fio de concreto pré-moldado - assentado com argamassa de cimento e areia	M	73,00
IV-51.7 Sarjeta (0,40x0,10x1m)	M	73,00
IV-51.8 Calçada - 6cm	M2	805,00
IV-51.9 Grama asfáltica em placa	M2	800,00
IV-51.10 Corrimão em tubo de ferro de 3" - inclusive guarda corpo	M	150,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
IV-52.1 Substituição do tubo do revestimento de 4" para 6", inclusive a bomba de sucção no poço subterrâneo	UN	1,00

Manaus(AM), 8 de setembro de 2011.

Emerson Rêgo da Silva
Chefe do Departamento de Engenharia - CPF: 437.205.543-72Roberto Horta de Souza
Secretário Executivo - CPF: 018.768.960-38



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramanno Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.556.167/0001-69, localizada à Av. Pedro Teixeira nº 1000 – Centro Comercial Le Bon Marche, 2º Andar, sala 111 – Bairro Planalto, com o profissional Engenheiro Civil Laércio Salgado Carramanno, CREA 1095-D/AM, executou satisfatoriamente para FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES – UNI-SOL, sob a fiscalização do Engenheiro Civil José Orestes de Albuquerque, CREA nº 257-D AM/RR, a obra de REFORMA DO PRÉDIO DO CURSO DE ARTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM.

1. NATUREZA:

Reforma do antigo prédio do Curso de Artes da UFAM.

2. LOCAL

Os serviços foram executados em prédio da UFAM, localizado à Rua Joaquim Nabuco-Centro, Manaus-AM.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO:

90 (noventa) dias consecutivos.

4. VALOR DA OBRA:

R\$ 73.130,01 (Setenta e três mil, cento e trinta reais e um centavo).

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	COBERTURA		
1.1	Telha COB fibrocimento 1,80x1,10m e=5mm	m2	82,00
1.2	Estrutura de sustentação de madeira	m2	82,00
1.3	Rufos em chapa galvanizada	ml	40,00
1.4	Calha Tigre circular 170 mm de PVC c/ acessórios	ml	12,00
1.5	Telhado transparente fibra de vidro c/madeiramento	m2	15,00
1.6	Revisão em telhado de telhas de barro c/substituição	m2	131,82
1.7	Telha ond. fibrocimento 2,44x0,50m e=4mm c/mad.	m2	166,00
1.8	Limpeza e lavagem de telhado em fibrocimento	m2	310,00
2	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
2.1	Caixa d'água plástica de polietileno de 1.000L	un	2,00
2.2	Sifão plástico flexível para lavatório	un	5,00





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.3	Torneira p/lavatório de 1/2"	un	5,00
2.4	Registro de metal fecho rápido de 1"	un	1,00
2.5	Registro de gaveta de 1/2"	un	2,00
2.6	Torneira de metal cano longo de 1/2"	un	5,00
2.7	Válvula de metal para lavatório	un	5,00
2.8	Caixa de descarga alta plástica	un	2,00
2.9	Tubo pvc hidráulico de 3/4"	ml	18,00
2.10	Joelho de pvc hidráulica de 3/4"	un	10,00
2.11	Bóia de 1/2" para tanque Brasilit de 1.000L	un	2,00
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.1	Caixa fluorescente 2x40W nova, completa e instalada	un	135,00
3.2	Cabo elétrico de 4mm ²	ml	450,00
3.3	Cabo elétrico de 2,5mm ²	ml	450,00
3.4	Cabo elétrico de 10mm ²	ml	100,00
3.5	Disjuntor monofásico de 20A	un	12,00
3.6	Disjuntor monofásico de 30A	un	18,00
3.7	Disjuntor bifásico de 30A	un	12,00
3.8	Conjunto Astop completo p/ar-condicionado	un	8,00
3.9	Tomada Universal em caixa 4x2	un	30,00
3.10	Interruptor de 1 tecla em caixa 4x2	un	25,00
3.11	Interruptor de 2 teclas em caixa 4x2	un	10,00
3.12	Interruptor de 3 teclas em caixa 4x2	un	5,00
4	FORROS, ESQUADRIAS, PISOS E RODAPÉS		
4.1	Forro em compensado de 5mm c/madeiramento	m ²	193,60
4.2	Piso em tábuas de madeira de 20cm c/estrutura	m ²	19,20
4.3	Fechaduras de portas com cilindro	un	21,00
4.4	Vidro martelado de 20x65cm e=3mm	m ²	1,04
4.5	Aduela jogo para porta de 16cmx3,5cmx2,10m	un	2,00
4.6	Janela de madeira 4 folhas com vidro de 2,10x1,10m	m ²	2,31
4.7	Taco de madeira colocado	m ²	20,00
4.8	Aplicação de Synteko em piso de madeira	m ²	340,00
4.9	Rodapé de madeira colocado	ml	60,00
5	PINTURA		
5.1	Tinta acrílica fosca cor branco gelo em paredes	m ²	1.759,61
5.2	Tinta acrílica fosca cor branco neve em tetos	m ²	881,90
5.3	Tinta acrílica fosca cor branco gelo paredes externas	m ²	746,00
5.4	Tinta esmalte sintético brilhante na cor cinza	m ²	180,00
5.5	Tinta esmalte sintético brilhante na cor marrom	m ²	24,00





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

5.6	Massa acrílica	m2	300,00
5.7	Tinta esmalte antiferrugem	m2	30,00
5.8	Impermeabilizante betuminoso (balde de 18l)	m2	90,00
6	DIVERSOS		
6.1	Recuperação de piso em cimentado	m2	60,00
6.2	Azulejo branco 15x15	m2	6,00
6.3	Caixa de concreto p/ar-cond. de 7.000Blus 58x61cm	cx	1,00
6.4	Recuperação da escada: c/degraus de marmorite	m2	3,00
6.5	Cerâmica vermelha de 7,5x15cm	m2	4,00
6.6	Art da obra e registro junto ao CREA	un	1,00
6.7	Remoção de divisórias p/PCU-Mini-Campus	un	1,00
6.8	Capinagem e podagem de árvores	un	1,00
6.9	Remoção de entulho da obra	m3	60,00
6.10	Limpeza final da obra de reforma	un	1,00

A referida empresa teve um desempenho a contento cumprindo rigorosamente os termos do Contrato firmado e executado as obras de acordo com os projetos/especificações, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Manaus, 08 de agosto de 2007.

Eng. José Sales de Lima
Prefeito do Campus Universitário





X

Certidão de Acervo Técnico**No. 655/2012****Nome:** LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**No. CREA:** 1095-D/AM-RR**Modalidades:****ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL****ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO****Endereço:** AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113

EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:**ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.****ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA,ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 12422/2012 de 30/05/2012**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**Local Obra/Serviço:** AV. ADALBERTO VALE S/N MORRO DA LIBERDADE N.
- MANAUS/AM**Valor Obra/Serviço:** R\$ 1.070.207,12

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA NECESSARIA A EXECUTAR OBRAS COMPLEMENTARES NA ESCOLA ANTONIO LUCENA BITTENCOURT, LOCALIZADA NA AVENIDA ADALBERTO VALE S/Nº - MORRO DA LIBERDADE, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 66/2012 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAPÁ POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESTRUTURA E QUALIDADE DE ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, ASSINADO 18/05/2012 - PRAZO 90 DIAS - O.B. 18/05/2012.

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO (CONSTITUÍDO DE 03 PÁGINAS) EMITIDO EM 30/08/2012, CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES À SUA MODALIDADE, ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CABE AOS SEUS EMISSORES.

Manaus, 30 de Outubro de 2012


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMIÃO NETO
PRESIDENTE**CONFEA**  **CREA-AM**


**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato	: CT-00066/2012-SEDUC	Valor Inicial	1.070.207,12
Bem Público	: ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO LUCENA BITTENCOURT	Valor Aditado	0,00
Objeto	: SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA ESCOLA EST. ANTÔNIO LUCENA BITTENCOURT, LOCALIZADA NA AV. ADALBERTO VALE, S/N - MORRO DA LIBERDADE	Valor do Reajuste	0,00
Contratante	: SEDUC - SEC. DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	1.070.207,12
Contratado	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	120
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	0
Ordem de Serviço	: 008/2012	Dias Atuais	120
Nº do Edital/Data	: 53/2012 - 14/05/2012	Período do Contrato	18/05/2012 a 15/09/2012
		Recb. Provisório	02/07/2012
		Recb. Definitivo	CREA-AM 16/08/2012

Fiscal da Contratante : Ricardo Pietrobelli, CREA: 15025-DIAM, Portaria: 480/2012 Data: 29/05/2012

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanno, CREA: 1095-D

Co-Responsável Técnico :



Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC. DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00066/2012-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obras : 1 - Serviços Complementares na Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt Dimensão : 478,000 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40005 Engenheiro	DIA	120,00
40007 Mestre de Obras	DIA	120,00
40012 Técnico em Edificações	DIA	120,00
40002 Aportador	DIA	120,00
40001 Almoçante	DIA	120,00
40013 Vigia	DIA	120,00

Grupo de Serviço : 1302 - ESTRUTURAS METÁLICAS / AÇO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40480 Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	19.473,00
41640 Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal e/ou Ondulada 0,5 x 1070mm Pré-Pintada	M2	478,00

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40104 Demolição de Piso Cementado Sobre Lastro de Concreto	M2	384,00
40744 Argamassa de Regularização p/ Impermeab. (E=1,5Cm)	M2	384,00

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
41600 Parede de gesso acartonado simples interna e= 100mm h=3,15m	M2	48,00

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40643 Basculante de Ferro	M2	133,44
40648 Grades de Proteção de Ferro Redondo, Liso 1/2 - colocação e acabamento	M2	133,44
40641 Alamedado c/ Tela #10 Malha 2, com Requadro de Perfis de Chapa Dobrada de 3	M2	133,44
40649 Gradil de Ferro (Barra Chata 1 1/2X3/16) - colocação e acabamento h=1,00m	M2	48,38

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40694 Vidro Liso Transparente - 5mm	M2	133,44
40678 Limpeza de Vidro	M2	288,44



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40139 Remoção ou Raspagem de Pintura pva	M2	610,70
40657 Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	610,70
40665 Pintura em Borracha Colorida - 2 demãos	M2	384,00
40644 Aparelhamento em Esquadrias de Ferro ou Estrutura Metálica c/ Hamerl	M2	478,00
40671 Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	478,00
40670 Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	421,88
40660 Pintura Acrílica em Telhas Fibrocimento - 2 Demãos - com aparelhamento	M2	478,00

Grupo de Serviço : 3700 - SERVIÇOS ESPECIAIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
0 QUADRA DE ESPORTES		
0 PINTURA		
40657 Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	340,00
40644 Aparelhamento em Esquadrias de Ferro ou Estrutura Metálica c/ Hamerl	M2	920,00
40671 Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	920,00
40879 Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	258,00
0 ESQUADRIAS		
40641 Alambreado c/ Tela #10 Malha 2, com Requadro de Perfis de Chapa Dobrada de 3	M2	80,00
40649 Gradil de Ferro (Barra Chata 1 1/2X3/16) - colocação e acabamento h=1,00m	M2	120,00
0 RAMPA DE ACESSO		
40364 Concreto Usinado 1ok 25 mpa com Brita (Fornecimento, Lancam. e Aplicação)	M3	23,90
40285 Armadura de aço Ca-50 de 1/2 - 12,5 mm C.D.O	KG	1.853,00
40312 Forma em tábuas p/ estrutura em geral aprov. 2x (incl. fabric., montagem, desmont. de forma e escorim., travamento contravent.) pilares, vigas e laje	M2	179,60
40310 Desforma Para Estrutura em Tábuas (pilares, vigas e lajes)	M2	179,60
40382 Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	29,80
40716 Chapisco Tripe 1-3	M2	59,60
40738 Reboco Paulista p/ parede interna/externa, c/ argamassa de cimento / areia / barro e=20mm	M2	59,60
40651 Guarda Corpo em Fogo de 2	M2	43,92
40847 Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	59,60
40659 Pintura Acrílica - 3 Demãos	M2	59,60
40871 Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	43,92
0 CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS		
40103 Demolição de Piso Cerâmico Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	35,00
40337 Concreto Estrutural Fck=15 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	9,36
40202 Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aprovett. 1 vez	M2	25,20
40201 Desforma Para Fundações	M2	25,20
40784 Placa de concreto 1,00x1,00m moldado in-loco, c/ junta de grama e=8cm	M2	35,00
0 PEITORIL		
40816 Peitoril em Granito l = 0,20M	M	28,95
0 IMPERMEABILIZAÇÃO		
40553 Impermeabilização de Lajes e Calhas c/ Manta Asfáltica c/ Armadura de Fíme de Polietileno 3mm	M2	183,00

Grupo de Serviço : 9051 - MUIROS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
0 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM		
40077 Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	25,00
40119 Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	45,00
0 PROJETOS EXECUTIVOS		
40041 Elaboração do Sistema de Drenagem	M2	500,00
0 DRENAGEM		
40129 Remoção de Muro fio	M	15,00
40135 Remoção de Sarjetas	M	17,00
40078 Demolição de Calçadas	M2	12,50
40151 Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	16,60
40175 Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	225,00
40180 Espalhamento de Areia c/ Fornecimento	M3	8,50
40174 Rodarço Manual de Valas	M3	8,80
90001 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado D=400mm	M	26,80
72286 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4,00
90002 Canaleta em alvenaria de 0,40m de largura interna	M	50,00
0 ALVENARIA		
40206 Broca de Concreto Armado D=30Cm	M	50,00
40151 Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	8,50
40175 Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	9,00
40187 Lastro de Concreto Magro c/ Sebo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	1,80



Atestado de Capacidade Técnica

Obras : 1 - Serviços Complementares na Escola Estadual Antônio Lucena Bitencourt Dimensão : 475,000 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 9051 - MUROS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40201 Desforma Para Fundações	M2	37,00
40340 Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lçamento e Aplicação)	M3	17,50
40173 Reaterro Manual Acilado de Valas	M3	8,80
40384 Alvenaria de Vedação com Bloco de Concreto 9X19x29cm e= 9cm Empreg. Argamassa Traco 1:1:5,5	M2	225,00
40716 Chapisco Traco 1:3	M2	450,00
40719 Emboco Traco 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	450,00
40287 Armadura de aço Ca-50 de 3/16 - 4,76 mm C.D.O.	KG	318,60
40289 Armadura de aço Ca-50 de 3/8 - 10,0 mm C.D.O.	KG	980,00
40202 Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 1 vez	M2	222,60
0 PINTURA		
40647 Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	450,00
40657 Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	450,00

Grupo de Serviço : 9368 - CLIMATIZAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
41049 Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiação	PT	32,00
40972 Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	24,00
41083 Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1) - Inclusive conexões	M	186,00
40981 Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	32,00
41088 Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	800,00

Grupo de Serviço : 9055 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
41534 Limpeza Geral da Edificação	M2	433,18

Manaus, 30 de agosto de 2012.

Sandra Rosil Fortes Rodrigues
Secretária Executiva Adjunta de Engenharia CPF 064.204.192/04

Sérgio Alexandre Pereira Cruz
Secretário Executivo de Infraestrutura CPF 005.285.338-19





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramanho Ltda, CNPJ n.º 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira n.º 1000, Centro Comercial Le Bon Marchê, Sala 111 – Dom Pedro, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA**, de acordo com o Contrato n.º 066/2012 – SEDUC , conforme o abaixo discriminado.

Objeto:	Serviços Complementares na Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt, localizada na Av. Adalberto Vale, s/n – Morro da Liberdade, Manaus/AM.
Local da Obra:	Av. Adalberto Vale, s/nº. – Morro da Liberdade no Município de Manaus/AM
Valor do Contrato:	R\$ 1.070.207,12
Valor do Aditivo:	R\$ 0,00
Valor Total da Obra:	R\$ 1.070.207,12
Data da Assinatura:	18/05/2012
Início da Obra:	18/05/2012
Término da Obra:	02/12/2009
Prazo Contratual:	90 dias;
Aditivo de Prazos:	0 dias;
Responsabilidade Técnica:	Laércio Salgado Carramanho Crea n.º 1095-D/AM/RR



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 921678/2015

Emissão: 31/08/2015

Validade: Indefinida

Chave: DcAa1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 040542704-2

CPF: 031.664.492-72

Endereço: APARTAMENTO AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 2113, EDIFICIO MAISON BEETHOVEN APT 1704, PONTA NEGRA, MANAUS, AM, 69037000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/12/1980

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 10/08/1979

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 30/12/1980

PÓS - ENGENHARIA

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 31/12/1978

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado (02 páginas, emitido em 03/08/2015), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUA-SE: Elaboração dos Projetos Executivos constantes no Item 2 da Planilha Discriminativa dos Serviços, não cobertos pelas atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

345022014, 47132015, AM20150008128, AM20150009538, AM20150011297

Certidão nº 921678/2015



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 921678/2015

Emissão: 31/08/2015

Validade: Indefinida

Chave: DcAa1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

19/10/2017, 11:47

Chave de Impressão: DcAa1



ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato	CT-00106/2014-SEINFRA	Valor Inicial :	208.475,04
Bem Público	BIBLIOTECA PÚBLICA	Valor Aditado :	92.395,80
Objeto	Realização de inspeção técnica da biblioteca pública do Estado do Amazonas, localizada no município de Maracá/AM.	Valor do Registro :	0,00
Contratante	SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Valor Final	300.870,84
Contratado	02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	90
Orçao Orçamento	SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Diária Aditada	150
Ordem de Serviço	108	Dias Atuais	240
Nº do Edital/Dia	822014 - 30/04/2014	Vigência do Contrato	18/11/2014 a 18/07/2015
Recibo, Provisão	18054/15	Vigência de Execução	19/11/2014 a 17/06/2015
Resol. Definitiva	1606/2015		
Fiscal do Contrato	Francis Alberti Gama Pareira, Conselho: 7163-D, Portaria 1593 Data: 18/11/2014		
Responsável Técnico	Leandro Sagado Carramunho, Conselho: 1095-D		
Co-Responsável Técnico			

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marcha Sala 111, Bairro D. Pedro, executou para a SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF, CNPJ nº 05.533.935/0001-57, de acordo com contrato nº CT-00106/2014-SEINFRA, conforme o abaixo discriminado.

Código de Validação do Atestado: 1V157-nF83u

Objeto: 1 - Administração dos Serviços
Municipal: Manaus - 100,00%
Duração: 2.000 MES

Grupo de Serviço: 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
1.1 Engenharia	MES	2,00
1.2 Arquitetura	MES	2,00
1.3 Urbanismo	MES	2,00

Objeto: 2 - Realização de Inspeção Técnica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas
Municipal: Manaus - 100,00%
Duração: 1.000 M2

Grupo de Serviço: 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
1.1 Projeto de obra em obra com tecnologia Digital, Implantação	M2	12,50

Grupo de Serviço: 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
2.1 Elaboração Projeto de ar Condicionado Tipo Split	M2	1.200,00
2.2 Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	1.524,00
2.3 Elaboração do Projeto de Instalação de Elétrica	M2	1.634,00
2.4 Elaboração do Projeto de Subestação Aberta	MVA	225,00
2.5 Elaboração do Sistema de CFTV	M2	1.524,00
2.6 Elaboração do Sistema de Logon	M2	1.560,00
2.7 Elaboração do Sistema de RPD	M2	1.624,00

SIGOP Sistema Integrado de Controle e Gestão da Gestão Pública

Página 4 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 921678/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 921678/2015
19/10/2017, 10:47

Chave de Impressão: DcAa1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
3.1 Queda de Tensão Geral da Rede e Tensão		
3.1.1 Cabo # 05 Mm ² em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - Resil (Instalação e Fornecimento)	M	1.000,00
3.1.2 Cabo # 50 Mm ² em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - Resil (Instalação e Fornecimento)	M	1.230,00
3.1.3 Cabo # 35 Mm ² em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - Resil (Instalação e Fornecimento)	M	1.001,00
3.1.4 Cabo # 25 Mm ² em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - Resil (Instalação e Fornecimento)	M	1.029,00
3.1.5 Cabo # 16 Mm ² em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - Resil (Instalação e Fornecimento)	M	1.019,00
3.1.6 Cabo # 6,0 Mm ² em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - Resil (Instalação e Fornecimento)	M	1.236,00
3.1.7 Hastes de Aterramento, inclusive Cabeamento e Condutores	UN	12,00
3.1.8 Disjuntor Tripolar Termomagnético 125A/380V	UN	4,00
3.1.9 Disjuntor Tripolar Termomagnético 100A/380V	UN	1,00
3.1.10 Disjuntor Tripolar Termomagnético 80A/380V	UN	3,00
3.1.11 Disjuntor Tripolar Termomagnético 43A/380V	UN	1,00
3.1.12 Fuso de Proteção Geral 100A/380V	UN	1,00
3.1.13 Dispositivo de Proteção contra Surtos 275V - 60 kA	UN	4,00
3.2 QD - Queda de Tensão		
3.2.1 Queda de Tensão da Distribuição de 40 Circuitos	UN	6,00
3.2.2 Cabo # 10 Mm ² em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - Resil (Instalação e Fornecimento)	M	6.630,00
3.2.3 Cabo # 6,0 Mm ² em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - Resil (Instalação e Fornecimento)	M	1.424,00
3.2.4 Disjuntor Monopolar de 15 A (Instalação e Fornecimento)	UN	7,00
3.2.5 Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e Fornecimento)	UN	16,00
3.2.6 Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
3.2.7 Disjuntor Termomagnético Tripolar de 20 A	UN	25,00
3.2.8 Disjuntor Tripolar Termomagnético 50A/380V	UN	2,00
3.2.9 Disjuntor Tripolar Termomagnético 125A/380V	UN	9,00
3.2.10 Disjuntor Tripolar Termomagnético 60A/380V	UN	2,00
3.2.11 Cabeado em PVC Isolação 25 mm (Instalação e Fornecimento)	M	10,42
3.2.12 Cabeado em PVC Isolação 60 mm (Instalação e Fornecimento)	M	10,00
3.2.13 Hastes de Aterramento, inclusive Cabeamento e Condutores	UN	12,00
3.2.14 Dispositivo de Proteção contra Surtos 275V - 60 kA	UN	28,00

Grupo de Serviço : 8005 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
4.1 Limpeza Geral da Edificação	M2	850,00

Maués, 3 de agosto de 2015.

 Carlos José Fontes Rodrigues
 Engenheiro Civil e Responsável Técnico - CREA 06/2013-04

 Engenheiro Civil e Responsável Técnico - CREA 06/2013-04

 Engenheiro Civil e Responsável Técnico - CREA 06/2013-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 921678/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 921678/2015
 19/10/2017, 10:47

Chave de Impressão: DcAa1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000345022014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
 INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: **7600**

Complemento:

Bairro: **COROADÓ III**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.083-000**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3647-1100**

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Contrato: **0420140034502**

Celebrado em: **10/11/2014**

Valor: **R\$ 208.475,04**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **27/08/2015**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Conclusão da Obra de Readequação da Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Rua Barroso

Nº: **57**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.010-050**

Telefone:

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **18/11/2014**

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO

Quantidade

Unidade

200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

208.475,04

R\$

5. Observações

Referente Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Termo de Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA. Prazo da Obra: 60 (sessenta) dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ: 05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART ART
Nº 0000345022014

INICIAL
INDIVIDUAL

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 167,68**

Pago em: **21/11/2014**

Nosso Número: **8300710375**

Certidão nº 921678/2015
19/10/2017, 10:47

Chave de Impressão: DcAa1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000047132015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
 INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: **7600**

Complemento: **COROADO III**

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.083-000**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3647-1100**

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Contrato: **0420150004713**

Celebrado em: **13/01/2015**

Valor: **R\$ 208.475,04**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Rua Barroso

Nº: **57**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.010-050**

Telefone:

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **13/01/2015**

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO

Quantidade

Unidade

200 - OUTRO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

0,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA, Objeto da Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Prorrogando os Prazos de Execução e Vigência por mais 60 (Sessenta) dias Corridos. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
 Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
 Especificação: Termo Aditivo de Prazo

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART ART
Nº 0000047132015

INICIAL
INDIVIDUAL

Registrada em: 20/02/2015. Boleto não identificado.

Certidão nº 921678/2015
19/10/2017, 10:47
Chave de Impressão: DcAa1
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150008128

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 345022014
 INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)**

RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: **7600**

Complemento:

Bairro: **COROADÓ III**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69083000**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3647-1100**

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Contrato: **0420140034502**

Celebrado em: **29/04/2015**

Valor: **R\$ 92.395,80**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Rua Barroso

Nº: **57**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69010050**

Telefone: **92-3647-1100**

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **29/04/2015**

Previsão de término: **10/07/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
39 - INSTALAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	1.708,34	m²
39 - INSTALAÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	1.708,34	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº. 106/2014 - SEINFRA Referente Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local, de data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ: 05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150008128

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 345022014
INDIVIDUAL

Valor da ART: R\$ 67,68

Pago em: 12/05/2015

Nosso Número: 8301166323

Certidão nº 921678/2015
19/10/2017, 10:47

Chave de Impressão: DcAa1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150009538

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 345022014
 INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)**

RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: **7600**

Complemento:

Bairro: **COROADO III**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69083000**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3647-1100**

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Contrato: **0420140034502**

Celebrado em: **24/02/2015**

Valor: **R\$ 208.475,04**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Rua Barroso

Nº: **57**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69010050**

Telefone:

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **24/02/2015**

Previsão de término: **24/04/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
39 - INSTALAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	1.708,34	m²
39 - INSTALAÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	1.708,34	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 106/2014 - SEINFRA, Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Prazo da Obra: 60 (sessenta) dias.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
 05.533.935/0001-57**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **20/05/2015**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150011297

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 345022014
 INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)**

RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: **7600**

Complemento:

Bairro: **COROADÓ III**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69083000**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3647-1100**

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Contrato: **0420140034502**

Celebrado em: **15/05/2015**

Valor: **R\$ 208.475,04**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Rua Barroso

Nº: **57**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69010050**

Telefone:

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **15/05/2015**

Previsão de término: **15/06/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
39 - INSTALAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	1.708,34	m²
39 - INSTALAÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	1.708,34	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

4º. Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA, Referente Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Prazo da Obra: 30 (Trinta) dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local, de data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ: 05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150011297

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 345022014
 INDIVIDUAL

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 03/06/2015

Certidão nº 921678/2015
 19/10/2017, 10:47

Chave de Impressão: DcAa1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas

**Certidão de Acervo Técnico****No. 568/2012****Nome:** LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**No. CREA:** 1095-D/AM-RR**Modalidades:****ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL****ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO****Endereço:** AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS N.2113

EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:**ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.****ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 212/2012 de 04/01/2012**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**Local Obra/Serviço:** RUA SÃO MARCOS N.11

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 300.213,09

TERMO DE CONTRATO N.299/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EST. BOM PASTOR LOCALIZADO NA RUA SÃO MARCOS N.11 - CRESCPO-MANAUS-AM. PRAZO: 30 DIAS ASS. DO CONTRATO 28/12/2011.

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO (CONSTITUÍDO DE 02 PÁGINAS) EMITIDO EM 24/07/2012, CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES À SUA MODALIDADE, ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CABE AOS SEUS EMISSORES.

Manaus, 13 de Setembro de 2012

ENGENHEIRO CIVIL SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO**CONFEA** **CREA-AM**



Atestado de Capacidade Técnica

Contrato	: CT-00299/2011-SEDUC	Valor Inicial	: 300.117,09
Bem Público	: ESCOLA ESTADUAL BOM PASTOR	Valor Aditado	: 0,00
Objeto	: RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL BOM PASTOR, MANAUS/AM.	Valor do Reajuste	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 300.117,09
Contratado	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 180
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 0
Ordem de Serviço	: 3245	Dias Atuais	: 180
Nº do Edital/Data	: 2998/2011 - 27/12/2011	Período de Contrato	: 28/12/2011 a 25/06/2012
		Recob. Provisório	: 17/01/2012
		Recob. Definitivo	: 18/04/2012

Fiscal da Contratante : Francisco Fernandes de Almeida, CREA: 1727-D/CREA-AM, Portaria: 0942-K Data: 03/11/2011

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanno, CREA: 1095-D

Co-Responsável Técnico :

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00299/2011-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obras : 1 - Recuperação da E.E Bom Pastor em caráter emergencial Dimensão : 3.500,000 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
01.0001 Engenheiro	DIA	35,00
01.0002 Mestre de obras	DIA	35,00
01.0003 Almoxarife	DIA	35,00

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
02.0001 Tapume em Compensado 6mm	M2	95,00
02.0002 Andaime Metálico de Encaixe	M2	55,00
02.0003 Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
03.0001 Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Fibrocimento ou Alumínio	M2	950,00
03.0002 Remoção de Entulhos dm 50Km e Carga Manual	M3	65,00
03.0003 Demolição de Forro de Madeira e/ Estrutura	M2	950,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
04.0001 Cumeeira Galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,5x1070mm	M2	65,00
04.0002 Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M2	142,00
04.0003 Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal e/ou Ondulada 0,5 x 1070mm Pré-Pintada	M2	985,00

Grupo de Serviço : 9005 - FORRO

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
05.0001 Forro em Lâmbel de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	985,00

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
06.0001 Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 1 Lâmpada de 40w, tipo calha de sobrepôr	UN	75,00
06.0002 Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo calha de sobrepôr	UN	26,00
06.0003 Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	UN	2.500,00
06.0004 Interruptor duplo com teca simples	UN	10,00
06.0005 Interruptor simples de uma teca	UN	15,00
06.0006 Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	1.500,00

**Atestado de Capacidade Técnica**

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
07.0001 Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	1.550,00
07.0002 Lixamento de parede - manual	M2	750,00
07.0003 Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	4.350,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
08.0001 Limpeza Geral da Edificação	M2	600,00

Manaus, 24 de julho de 2012.

Sereia Scott Fontes Rodrigues
Secretaria Executiva Adjunta de Engenharia CPF 004.204.192-06
Sergio Alexandre Pereira CBR

Secretaria Executiva de Infraestrutura CPF 005.385.336-18





No. 265/2010





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 265/2010

4. Referente a ART No. 23002/2009 de 22/12/2009

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: AV. PERIMETRAL D N.5N

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 182.241,17

Vinculada a ART No. 872 de 19/01/2009

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2009, TERMO POR OBJETIVO

PROLONGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31.09/2009 E O ACRESCIMO

DE SERVIÇO CORRESPONDENTE A 16,71%, DATA DE ASSINATURA:

21 DE JULHO DE 2009. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, EXCETO ITENS 2.1, 14.11, 14.12, 14.26 a 14.28, 17.0 (e sub-itens) E 18.3 DO CONTRATO PRINCIPAL; ITENS 10.2 e 10.3 (e sub-itens) DO ADITIVO, POR SEREM ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Manaus, 14 de Abril de 2010


ENGENHEIRO CIVIL EDMAR BARBOSA FIGUEIRO NETO
RESPONSÁVEL

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA
 CREA-AM

**SEINF**

Secretaria do Estado de Infraestrutura



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramanho Ltda, CNPJ n.º 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira n.º 1000, Centro Comercial Le Bom Marché, Sala 111 – Dom Pedro, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINF**, de acordo com o **Contrato n.º 04/2009 – SEDUC**, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: Obras e Serviços de Engenharia para Executar a Ampliação do Centro de Mídias na Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino.

Local da Obra: Av. Perimetral "D", s/nº, Japiim, no Município de Manaus/AM.

Valor do Contrato: R\$ 495.987,04

Valor do Aditivo: R\$ 182.241,17

Valor Total da Obra: R\$ 678.228,21

Data da Assinatura: 06/01/2009

Início da Obra: 15/01/2009

Término da Obra: 09/09/2009

Prazo Contratual: 90 dias;

Aditivo de Prazos: 150 dias;

Responsabilidade Técnica: Laércio Salgado Carramanho Crea n.º 1095-D/AM/RR




ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Administração da obra	Unid	1,00
2.0	PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT		
2.1	Arquitetura, estruturas e instalações gerais	Unid	1,00
3.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
3.1	Placa da obra	M2	18,00
3.2	Barracão de obra c/ um pavimento	M2	36,00

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



3.3	Cobertura para armação e carpintaria	M2	12,00
3.4	Tapume em compensado 6mm	M2	126,00
3.5	Andaime metálico de encaixe	M2	120,00
4.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
4.1	Demolição de cobertura construída c/ telhas cerâmicas	M2	25,20
4.2	Demolição de pisos, cimentos sobre lastro de concreto	M2	17,84
4.3	Retirada de esquadrias metálicas	M2	5,18
4.4	Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	M3	0,88
5.0	TRABALHO EM TERRA		
5.1	Locação da obra	M2	165,00
5.2	Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	M3	12,41
5.3	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço	M2	17,47
5.4	Aterro c/ fornecimento de material	M3	46,72
6.0	INFRA-ESTRUTURA		
6.1	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 2 vezes	M2	114,60
6.2	Escoramento de madeira (cimbramento)	M3	9,55
6.3	Concreto magro	M3	0,89
6.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 de 12,5mm a 20,00mm, corte e dobra na obra	Kg	764,00
6.5	Concreto estrutural fck 20 Mpa em fundações (preparo, lançamento e aplicação)	M3	9,55
7.0	SUPRA-ESTRUTURA		
7.1	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 2 vezes	M2	335,88
7.2	Escoramento de madeira (cimbramento)	M3	27,99
7.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 de 12,5mm a 20,00mm, corte e dobra na obra	Kg	2.239,20
7.4	Concreto estrutural fck 20 Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	27,99
8.0	PAREDES E PAINÉIS		



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



8.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	M2	600,50
9.0	COBERTURA		
9.1	Estrutura metálica para cobertura	M2	276,16
9.2	Cobertura em telhas cerâmicas c/ impermeabilização	M2	276,16
9.3	Cumeeira p/ telha cerâmica	M	40,88
9.4	Rufo em chapa galvanizada #24	M	23,11
10.0	ESQUADRIA		
10.1	Porta de madeira 1.ª almofadada simples uma folha	M2	17,64
10.2	Aduela de madeira (0,60 x 2,10m a 0,90 x 2,10m)	Cj	9,00
10.3	Chumbagem e acabamento de aduelas	Cj	9,00
10.4	Colocação de porta uma folha e ferragem tipo comercial	Cj	9,00
11.0	REVESTIMENTO		
11.1	Chapisco traço 1:3	M2	1.201,00
11.2	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	1.201,00
11.3	Revestimento sonex	M2	492,00
12.0	PAVIMENTAÇÃO		
12.1	Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural	M3	12,44
12.2	Argamassa de regularização - 3 cm	M2	155,50
12.3	Piso de alta resistência fundido sobre base niveladora	M2	155,50
12.4	Rodapé de piso de alta resistência	M	87,16
13.0	PINTURA		
13.1	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	M2	1.488,28
13.2	Massa corrida acrílica	M2	1.488,28
13.3	Pintura acrílica - 2 demãos	M2	1.488,28
13.4	Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo/esmalte	M2	35,28
13.5	Pintura esmalte em esquadria de madeira - 2 demãos	M2	35,28



**SEINF**

Secretaria de Estado da Infraestrutura



13.6	Pintura TELHACRYL p/ telha de barro	M2	276,16
✈ 13.7	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	M2	155,50
13.8	Aparelhamento em estrutura metálica c/ primer	M2	276,16
13.9	Pintura esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	M2	276,16
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / DADOS E VOZ		
14.1	Instalação de conjunto astop - c/ disjuntor	Unid	12,00
14.2	Instalação de tomada 2P + T	Unid	106,00
14.3	Instalação de interruptor c/ caixa 4x2", de uma tecla	Unid	6,00
14.4	Instalação de luminária completa HO 2x110W	Unid	8,00
14.5	Instalação de luminária completa fluorescente c/ 2 lâmpadas de 40w	Unid	28,00
14.6	Instalação de cabo # 4,0mm ²	M	836,71
14.7	Instalação de cabo # 6,0mm ²	M	1.397,63
14.8	Instalação de cabo # 10,00mm ²	M	90,00
14.9	Instalação de cabo # 16,0mm ²	M	80,00
14.10	Instalação de cabo # 25,00mm ²	M	70,00
14.11	Instalação de cabo lógico	M	1.300,00
14.12	Instalação de cabo CCI 2 pares	M	1,00
14.13	Instalação de quadro de distribuição de 12 circuitos c/ barramento	Unid	1,00
14.14	Instalação de quadro de distribuição de 28 circuitos c/ barramento	Unid	2,00
14.15	Instalação de quadro de distribuição de 60 circuitos c/ barramento	Unid	2,00
14.16	Instalação de eletrocalha de 400x200mm	M	64,86
14.17	Instalação de luminária dicrônica completa de 2x50w	Unid	2,00
14.18	Assentamento de eletroduto PVC de 1"	M	132,00
14.19	Colocação de luva para eletroduto PVC de 1"	Unid	8,00
14.20	Instalação de disjuntores monopolares	Unid	60,00
14.21	Instalação de disjuntores bipolar de 15 a 30A	Unid	28,00
14.22	Instalação de disjuntores bipolar de 35 a 50A	unid	12,00
14.23	Instalação de disjuntores bipolar de 60A	Unid	2,00
14.24	Instalação de disjuntores tripolar de 15 a 30A	Unid	1,00



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



14.25	Instalação de disjuntores tripolar de 150A a 200A	Unid	4,00
14.26	Instalação de tomada RJ45	Unid	40,00
14.27	Patch painel 24 portas	Unid	2,00
14.28	Ponto de telefone - caixas e acessórios	Unid	17,00
14.29	Colocação de braçadeira tipo "D" 1"	Unid	100,00
14.30	Instalação de condutele 1"	unid	24,00

15.0 INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAS

15.1	Tubo de PVC Rígido Reforçado - Série R Ø 100mm	M	26,00
15.2	Caixa coletora 0,60m x 0,60m x 0,60m c/ tampa	Unid	4,00
15.3	Canaleta em alvenaria de 0,25m de largura interna c/ grelha	M	60,00

16.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO

16.1	Extintor de Incêndio de Pó Químico Seco - PQS 4kg	Unid	6,00
16.2	Extintor de Incêndio de Água Pressurizada 10 Litros	Unid	2,00

17.0 SPDA / ATERRAMENTO

17.1	Haste de Aterramento Copperweld 5/8"x3.00 Metros	Pç	12,00
17.2	Conector para Haste Ø 5/8"	Pç	12,00
17.3	Conector de Pressão para Cabo Nú # 35 e 50mm ²	Pç	12,00
17.4	Braçadeira Unha 7mm	Pç	26,00
17.5	Cabo de Cobre Nú # 35mm ²	Kg	80,00
17.6	Cabo de Cobre Nú # 50mm ²	Kg	60,00
17.7	Caixa de inspeção para aterramento	Unid	12,00

**18.0 DIVERSOS**

18.1	Placas indicativas de acrílico (prog. visual)	Unid	9,00
18.2	Placa de bronze colocada	Unid	1,00
18.3	Poço de captação de águas subterrâneas- 80m com D=6"	Unid	1,00
18.4	Interligação do poço artésiano à caixa d'água metálica e ao sistema de distribuição existente	Unid	1,00
18.5	Limpeza permanente e final da obra com remoção de entulhos	Unid	1,00

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura

**ADITIVO DA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE MÍDIAS****1.0 DEMOLICÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES**

1.1	Retirada de veneziana metálica	M2	40,03
1.2	Demolição de Estrutura Metálica	M2	24,26
1.3	Retirada de Calhas Metálicas e tubos de 150mm	M	8,90
1.4	Demolição de Alvenaria de 1/2 vez	M²	13,92
1.5	Demolição de Piso Korodur	M²	1,35

2.0 TRABALHOS EM TERRA

2.1	Aterro com fornecimento de material	M³	0,74

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1	Concreto Magro	M2	4,20
3.2	Forma e Desforma em compensado plastificado 12mm: aproveitamento 3 vezes	M2	165,60
3.3	Armadura de aço para estrutura em geral CA-50 10mm, corte e dobra na obra	Kg	755,00
3.4	Concreto usinado fck 20 Mpa com pedra granítica (fornecimento, lançamento e aplicação)	M³	5,45
3.5	Impermeabilização das cintas e sapatas	M²	78,76

4.0 SUPERESTRUTURA

4.1	Forma e Desforma em compensado plastificado 12mm aproveitamento 3 vezes	M2	186,74
4.2	Armadura de aço para estruturas em geral CA 50 10mm, corte e dobra na obra	Kg	1.085,40
4.3	Concreto usinado fck 20 Mpa com pedra granítica (fornecimento, lançamento e aplicação)	M³	12,15

5.0 COBERTURA

5.1	Estrutura metálica para cobertura	M²	34,26
5.2	Venezianas metálicas (brises)	M²	54,17
5.3	Calhas metálicas nº. 24	M²	15,18
5.4	Fechamento lateral com tela e estrutura	M	3,50
5.5	Tubo de 4" para águas pluviais	M	3,50



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



5.6	Tubo de 6" para águas pluviais	M	3,50
5.7	Curva longa 90° de 4"	Unid	1,00
5.8	Curva longa 90° de 6"	Unid	1,00
6.0	PAREDES E PAINÉIS		
6.1	Divisória dupla em gesso acartonado	M2	40,42
6.2	Isolamento acústico com lã de vidro	M2	20,21
6.2	Isolamento externo com sonex	M2	318,46
6.3	Alvenaria de tijolo furado (10xx20x20) ½ vez	M2	6,30
7.0	REVESTIMENTO		
7.1	Chapisco traço 1:3	M2	114,24
7.1	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4	M2	114,24
8.0	VIDRO		
8.1	Vidro liso transparente 5mm	M²	5,30
9.0	PAVIMENTAÇÃO		
9.1	Argamassa de regularização 3cm	M²	4,95
9.2	Piso de alta resistência fundido em base niveladora	M²	4,95
9.3	Lixamento e estucamento de piso de alta resistência	M²	85,00
9.4	Pintura em resina acrílica em piso 3 demãos	M²	85,00
9.5	Calçada lateral 8 cm	M²	30,64
10.0	INSTALAÇÕES		
10.1	Elétrica com pontos de 68 tomadas e 5 pts para ar condicionado e canaletas	Unid	1,00
10.2	Lógica – pontos e canaletas	Unid	1,00
10.3	Interligação da Rede Elétrica com Subestação		
10.3.1	Cabo 25mm²	M	265,00
10.3.2	Cabo 16mm²	M	265,00
10.3.3	Cabo 35mm²	M	180,00



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



10.3.4	Cabo 6 mm ²	M	280,00
10.3.5	Terminais para cabo 35mm ²	Unid	3,00

11.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

11.1	Troca de vaso sanitário branco com caixa acoplada/completa	Unid	6,00
11.2	Torneira inox para pia de ½"	Unid	8,00
11.3	Troca de registro de gaveta de ¾"	Unid	3,00

12.0 PINTURA

12.1	Aparelhamento em paredes com selador acrílico	M ²	121,80
12.2	Massa corrida acrílica	M ²	121,80
12.3	Pintura acrílica 2 demãos	M ²	150,36
12.4	Pintura em estrutura de ferro. Calhas e tubos com Hammerit	M ²	167,40
12.5	Muro, pintura em PVA 2 demãos	M ²	320,80
12.6	Pintura em Novacor 2 demãos em piso de concreto (calçada)	M ²	405,77
12.7	Portão de ferro (pintura em Hammerit)	M ²	14,40

13.0 DIVERSOS

13.1	Sondagem do terreno	Unid	1,00
13.2	Limpeza final	Unid	1,00

Manaus, 18 de fevereiro de 2010.

S. Rodrigues
Arq^{ta} Sandra Sueli Fontes Rodrigues
Chefe de Departamento de Engenharia - SEINF

R. Honda
Eng^o Roberto Honda de Souza
Secretário Executivo de Estado de Infraestrutura - SEINF





No. 270/2010



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.**, CNPJ n.º 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira n.º 1000, Centro Comercial Lê Bom Marche, Sala 111- Dom Pedro, executou para o **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINF**, de acordo com o **Contrato n.º 123/2008-SEINF**, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: **Ampliação do Pavimento Térreo do Prédio Anexo (CPD) da Secretaria de Estado da Fazenda/Sefaz, em Manaus/Am.**

Local da Obra: **Manaus/Am.**

Valor do Contrato: **R\$ 36.204,24;**

Valor do Aditivo: **R\$ 7.189,99;**

Valor Total da Obra: **R\$ 43.394,23;**

Data da Assinatura: **19/12/2008;**

Início da Obra: **14/01/2009;**

Término da Obra: **25/05/2009**

Prazo Contratual: **60 dias;**

Aditivo de Prazos: **60 dias;**



Responsabilidade Técnica: **Laércio Salgado Carramanho CREA n.º 1095-D/AM/RR**

Item	Discriminação	Unid.	Quant.
1.0	INFRAESTRUTURA		
1.1	Escavação manual	m³	5,60
1.2	Concreto magro	m³	0,60
1.3	Forma comum, inclusive desforma	m³	24,00
1.4	Concreto armado Fck=20 Mpa	m³	4,50
1.5	Alvenaria em bloco de concreto de 19x19x39cm	m²	11,13
1.6	Aterro compactado, com fornecimento de material	m³	16,30
1.7	Revestimento de alvenaria com reboco paulista	m²	5,40
1.8	Camada impermeabilizadora com 10cm de espessura	m³	3,70
2.0	PAVIMENTAÇÃO		

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



2.1	Argamassa de regularização	m ²	36,95
2.2	Piso porcelanato em placas de 40x40cm, cor cinza	m ²	36,95
2.3	Rejuntamento de piso com argamassa apropriada, cor cinza claro	m ²	36,95
2.4	Soleiras em granito	m	8,40
3.0	ESQUADRIAS		
3.1	Esquadrias tipo maxim-ar, em perfis de alumínio preto	m ²	42,64
4.0	VIDROS		
4.1	Vidro liso incolor com 6mm de espessura	m ²	42,64
5.0	DIVERSOS		
5.1	Aparelhamento de parede com selador acrílico	m ²	5,40
5.2	Massa corrida acrílica	m ²	5,40
5.3	Pintura com tinta acrílica semi-brilho, cor concreto	m ²	5,40
5.4	Forro mineral com perfil branco 625x1250mm	m ²	36,95
5.5	Persiana vertical em PVC com branco gelo	m ²	42,64
6.0	LIMPEZA	Unid.	1,00

Aditivo da Ampliação do Pavimento Térreo do Prédio Anexo (CPD) da Sefaz em Manaus/Am.

1.0	DEMOLIÇÃO		
1.1	Retirada de esquadrias de alumínio	m ²	20,00
1.2	Retirada de persianas	m ²	27,00
2.0	CALÇADA		
2.1	Escavação manual	m ³	0,90
2.2	Concreto magro	m ³	0,15
2.3	Forma comum inclusive desforma	m ²	12,00
2.4	Concreto armado FCK=20 Mpa	m ³	0,90
2.5	Alvenaria em bloco de concreto de 19x19x39 cm	m ²	12,00
2.6	Aterro compactado, com fornecimento de material	m ³	13,12
2.7	Camada impermeabilizada com 10 cm de espessura	m ²	1,88
2.8	Cimentado esp. 1,5 cm com impermeabilização	m ²	18,75
2.9	Soleira em granito	m	9,00
3.0	FORRO		
3.1	Forro mineral com perfil branco 625x1.250mm (supressão)	m ²	22,17
3.2	Forro de gesso acartonado	m ²	2,40
4.0	INSTALAÇÕES		



[Handwritten signature]

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



4.1	Ponto de lógica com canaleta, tampa e caixas 4x4 metálicas incluindo demolição de calçada e escavação para interligação com caixa de passagem existente e arame guia.	Unid.	4,00
4.2	Ponto de tomada no piso	Unid.	4,00
4.3	Eletrocalha com tampa metálica	m	12,50
4.4	Alimentador de luz	m	24,00
4.5	Eletroduto de 1/4"	m	11,00

Manaus, 23 de novembro de 2009.

Arqtª Sandra Sueli Fontes Rodrigues
Chefe de Departamento de Engenharia – SEINF

Engº Roberto Honda de Souza
Secretário Executivo de Estado de Infraestrutura - SEINF



**Certidão de Acervo Técnico****No. 570/2012****Nome:** LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**No. CREA:** 1095-D/AM-RR**Modalidades:****ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL****ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO****Endereço:** AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS N.2113

EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:**ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.****ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 213/2012 de 04/01/2012**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**Local Obra/Serviço:** RUA CRUZEIRO N.04

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 190.948,00

TERMO DE CONTRATO N.249/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EST. DIVINA PROVIDÊNCIA.

PRazo: 30 DIAS. ASS. DO CONTRATO: 26/12/2011

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO (CONSTITUÍDO DE 02 PÁGINAS) EMITIDO EM 24/07/2012, CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES À SUA MODALIDADE, ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CABE AOS SEUS EMISSORES.

Manaus, 13 de Setembro de 2012

ENGENHEIRO CIVIL SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

CONFEA **CREA-AM**

**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato	: CT-00249/2011-SEDUC	Valor Inicial	: 190.732,00
Bem Público	: ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DA DIVINA PROVIDÊNCIA	Valor Aditado	: 0,00
Objeto	: REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DA DIVINA PROVIDÊNCIA EM CARATER EMERGENCIAL	Valor do Reajuste	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 190.732,00
Contratado	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 180
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 0
Ordem de Serviço	: 31111	Dias Atuais	: 180
Nº do Edital/Data	: 2927/2011 - 19/12/2011	Período do Contrato	: 26/12/2011 a 23/05/2012
		Recob. Provisória	: 17/01/2012
		Recob. Definitivo	: 18/04/2012

Fiscal da Contratante : Francisco Fernandes de Almeida, CREA: 1727-D/CREA-AM, Portaria: 0942-C Data: 03/11/2011

Responsável Técnico : Leércio Salgado Carramano, CREA: 1085-D

Co-Responsável Técnico :

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00249/2011-SEDUC, conforme o abaixo discriminado,

Obras : 1 - Recuperação da Escola Estadual Divina Providência em caráter emergencial Dimensão : 3.500,000 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
1.0001 Engenheiro	DIA	30,00
1.0002 Mestre de Obras	DIA	30,00
1.0003 Almoxarife	DIA	30,00

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40074 Tapume em Compensado 6mm	M2	120,00
40068 Andaime Metálico de Encaixe	M2	296,00
41489 Placa de Bronze Colocada	UN	3,50
40067 Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40080 Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Fibrocimento ou Alumínio	M2	2.342,00
40123 Remoção de Entulhos dnt 50Km e Carga Manual	M3	15,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
41650 Cumeeira Galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,5x1070mm	M2	230,00
40534 Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M2	142,00
40558 Impermeabilização de Rufos c/ Manta Asfáltica 3mm	M2	95,00
41640 Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal e/ ou Ondulada 0,5 x 1070mm Pré-Pintada	M2	2.347,00

**Atestado de Capacidade Técnica**

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
41534 Limpeza geral da Edificação	M2	600,00

Manaus, 24 de julho de 2012.

Sandra Sueli Farias Rodrigues
Secretária Executiva Adjunta de Engenharia CPF 064.204.102-04
Sergio Alexandre Pereira Cilli

Secretário Executivo de Manaus/AM CPF 005.285.330-18





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 159/2011

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

No. CREA: 1095-D/AM-RR

Modalidades:

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS N.2113

EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:

ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 17501/2009 de 02/10/2009

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA CODAJAS N.26

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.127.730,33

TERMO DE CONTRATO N° 062/2009 - SUSAM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DO

PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA SUL

PRazo: 90 DIAS

DATA DE ASSINATURA: 06/08/2009

ORDEM DE SERVIÇO: 31 DE AGOSTO DE 2009

2. Referente a ART No. 23009/2009 de 22/12/2009

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA CODAJAS N.26

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,00

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2009 - SUSAM, TEM

POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

PRIMITIVO POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DE 29/12/2009 À

26/02/2010.

DATA DE ASS. DO TERMO: 27/11/2009

PRazo 90 DIAS.

ART REGISTRADA NOS TERMOS DA PORTARIA 073/2009.

3. Referente a ART No. 6174/2010 de 01/04/2010

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA CODAJAS N.26

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,00

Vinculada a ART No. 17501 de 31/08/2009

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2009 - SUSAM

CALEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE SAÚDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 159/2011

4. Referente a ART No. 13166/2010 de 01/07/2010:

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUSAM

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: AV. ANDRÉ ARAÚDO 701 N.
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 561.960,30

Vinculada a ART No. 17501 de 31/08/2009

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM,
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE ESTADO DE SAÚDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.
ACRESCIMTO DE VALOR, ASSINADO EM 12/06/2010.

5. Referente a ART No. 13170/2010 de 01/07/2010:

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: AV. ANDRÉ ARAÚDO 701 N.
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,00

Vinculada a ART No. 17501 de 31/08/2009

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM,
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE ESTADO DE SAÚDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.
PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 45 DIAS, ASSINADO EM 12/06/2010.

6. Referente a ART No. 5100/2011 de 10/03/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA CODAJAS N.26
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,00

Vinculada a ART No. 17501 de 31/08/2009

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. ASSINADO EM 28 DE ABRIL DE 2010.

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES À SUA MODALIDADE, ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. EXCETO ATIVIDADES DA ENG. ELÉTRICA (INST. ELÉTR. DE ALTA TENSÃO, SPDA/ATERRAMENTO, INST. DE LÓGICA, SOM, ANTENA DE TV), ATIVIDADES DA ENG. MECÂNICA (AR COND.), SALVO COMO APOIO CIVIL, E PAISAGISMO, POR SEREM ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Manaus, 18 de Março de 2011


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMÃO NETO
PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**, CNPJ n.º 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira n.º. 1000, Centro Comercial Le Bon Marchê, Sala 111 – Dom Pedro, executou para a **Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM**, de acordo com o **Contrato n.º 062/2009 – SUSAM**, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: **Execução de Serviços e Obras de Engenharia para Reforma do Pronto Socorro da Criança – Zona Sul, Manaus/AM.**

Local da Obra: **Rua Codajás, n.º. 26, Bairro Cachoeirinha, Manaus/AM.**

Valor do Contrato: **R\$ 1.127.730,33**

Valor do Aditivo: **R\$ 561.960,30**

Valor Total da Obra: **R\$ 1.689.690,63**

Data da Assinatura: **06/08/2009**

Início da Obra: **31/08/2009**

Término da Obra: **01/07/2010**

Prazo Contratual: **90 dias;**

Aditivo de Prazos: **240 dias;**

Responsabilidade Técnica: **Laércio Salgado Carramanho - Crea n.º. 1095-D/AM/RR**



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Engenheiro	dia	90,00
1.2	Mestre de obras	dia	90,00
1.3	Vigia	dia	360,00
2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
2.1	Placa da Obra	m²	19,50
2.2	Tapume em compensado 6mm	m²	170,80
2.3	Barracão de obra c/ um pavimento	m²	17,50
2.4	Ligação provisória de água e instalação provisória de sanitário, p/ uso dos operários	un	5,00
2.5	Andaime metálico de encaixe	m²	200,00

Handwritten signature and initials

**SEINF**

Secretaria do Estado de Infraestrutura



3.0	PROJETOS EXECUTIVOS		
3.1	Elétrica	m ²	984,52
3.2	Hidro-sanitária	m ²	984,52
3.3	Estrutura metálica para cobertura	m ²	984,52
4.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
4.1	Demolição de Forro pré fabricado	m ²	150,00
4.2	Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	m ³	69,59
4.3	Demolição de divisória pré fabricada	m ²	150,92
4.4	Demolição de revestimento e Azulejos	m ²	45,36
4.5	Demolição de pisos, cimentos sobre lastro de concreto	m ²	25,00
4.6	Demolição de Calçadas	m ³	47,25
4.7	Demolição de piso de alta resistência	m ³	575,50
4.8	Retirada de Esquadrias de madeira	m ²	55,00
4.9	Retirada de louças sanitárias	un	16,00
4.10	Remoção de entulhos DMT 50 km e carga manual	m ³	406,10
5.0	TRABALHO EM TERRA		
5.1	Locação da Obra	m ²	134,00
5.2	Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	m ³	56,74
5.3	Apiloamento de fundo de valas e pisos à Maço	m ²	102,00
5.4	Reaterro apiloado de valas	m ³	3,90
5.5	Aterro c/ material disponível na obra	m ³	38,20
6.0	FUNDAÇÕES SIMPLES		
6.1	Concreto magro	m ³	1,36
6.2	Ferragens CA-50 D= 6,3 mm a 8mm	kg	1.240,00
6.3	Concreto Estrutural Fck 20 Mpa em fundações (Preparo, lançamento e Aplicação)	m ³	16,75
6.4	Forma de Tábuas p/ concreto aprov. 2 vezes	m ²	258,00
6.5	Desforma	m ²	258,00
7.0	SUPERESTRUTURA		
7.1	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m ²	432,30
7.2	Ferragens CA-50 D= 6,3 mm a 8mm	kg	2.314,10
7.3	Concreto Estrutural Fck 20 Mpa em estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	m ³	28,92
8.0	PAREDES E PAINEIS		
8.1	Alvenaria de Tijolo Furado (10x20x20) 1/2 vez	m ²	721,22
8.2	Alvenaria de Tijolo de Vidro (20x20x10) cm	m ²	18,27
8.3	Verga de concreto armado Tipo "B" FCK= 13,5 Mpa	m ³	60,00



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



9.0	DIVISÓRIAS (Fornecimento e colocação)		
9.1	Divisória em PVC	m ²	14,50
9.2	Vidro e acessórios p/ divisória	m ²	6,00
9.3	Divisória de gesso acartonado	m ²	211,06
10.0	COBERTURA		
10.1	Estrutura metálica para cobertura	m ²	160,04
10.2	Cobertura com telha de alumínio trapezoidal E= 0,05 mm	m ²	104,04
10.3	Calhas metálicas nº. 24	m	68,25
10.4	Condutor de Tubo PVC e conexões	m	15,00
10.5	Aparelhamento em estrutura metálica c/ primer	m ²	160,04
10.6	Rufo em Chapa galvanizada # 24	m	70,40
10.7	Platibanda em ACM	m ²	167,40
10.8	Reparos na Cobertura da Passarela e Estrutura	m ²	98,00
11.0	FORRO		
11.1	Forro de PVC	m ²	110,00
11.2	Forro de Gesso	m	85,00
12.0	ESQUADRIAS (Inclusive fechaduras de maçanetas tipo alavanca acabamento patinado e dobradiças)		
12.1	PA1 - Porta em PVC 0,60 x 1,80m	m ²	4,52
12.2	PA2 - Porta chapeada em madeira, pintura esmalte sintético acetinado 60x2,10 m	m ²	1,32
12.3	PB1 - Porta chapeada em madeira, pintura esmalte sintético acetinado 70x2,10 m	m ²	5,88
12.4	PC1 - Porta chapeada em madeira, pintura esmalte sintético acetinado 80x2,10 m	m ²	23,52
12.5	PC1 - Porta chapeada em madeira com visor, pintura esmalte sintético acetinado 80x2,10 m	m ²	6,72
12.6	PC3 - Porta tipo holandesa 2fls chapeada em madeira com visor, pintura esmalte sintético fosco com visor 80x2,10m	m ²	1,68
12.7	PC4 - Porta chapeada madeira com puxador tipo barra, pintura esmalte sintético acetinado 80x2,10m	m ²	2,10
12.8	PD1 - Porta chapeada madeira, pintura esmalte sintético acetinado 90x2,10m	m ²	20,79
12.9	PF1 - Porta chapeada madeira, pintura esmalte sintético acetinado 1,10x2,10m	m ²	11,55
12.10	PH1 - Porta 2fls(70+70cm) chapeada em madeira com visor, pintura esmalte sintético acetinado 1,40x2,10m	m ²	8,82
12.11	PM1 - Porta de correr de alumínio anodizado fosco, perfil tipo lambri 1,80 x 2,10m	m ²	3,78
12.12	PPS - Porta de PVC Sanfonada	m ²	20,06
12.13	JAN 01 - Esquadria corredeira em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado	m ²	31,00



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



12.14	JAN 02 - Esquadria tipo basculante em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado	m ²	2,00
12.15	G1 - Janela tipo guinchê alumínio anodizado, perfil extrudado, linha master	m ²	1,50
12.16	VISOR - Janela fixa quadro de alumínio anodizado fosco	m ²	4,50
12.17	Vidro Liso transparente - 4mm	m ²	2,00
12.18	Vidro Liso transparente - 5mm	m ²	35,50
13.0	REVESTIMENTO		
13.1	Chapisco traço 1:3	m ²	1.543,00
13.2	Emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m ²	220,00
13.3	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m ²	1.324,31
13.4	Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco c= 3mm	m ²	220,00
13.5	Assentamento de cerâmica 30x30 c/ pasta de cimento colante	m ²	220,00
13.6	Assentamento de Azulejo 40x40	m ²	220,00
14.0	PAVIMENTAÇÃO		
14.1	Argamassa de regularização - 3cm	m ²	692,88
14.2	Lastro impermeab. de concreto não estrutural	m ²	51,16
14.3	Porcelanato	m ²	986,00
14.4	Calçada 8cm	m ²	80,00
14.5	Rampas em concreto	m ²	50,00
14.6	Rodapé em porcelanato	m ²	53,06
15.0	PEITORIS		
15.1	Peitoril em granito l= 0,20m	m	60,00
16.0	PINTURA		
16.1	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m ²	1.741,31
16.2	Massa corrida acrílica	m ²	2.784,40
16.3	Massa Epoxi	m ²	191,38
16.4	Pintura Acrílica - 2 demãos	m ²	2.784,40
16.5	Pintura epoxi em paredes c/ aparelhamento	m ²	191,38
16.6	Pintura acrílica sobre piso cimentado	m ²	172,50
16.7	Aparelhamento em estrutura metálica c/ zarcão epoxi	m ²	161,00
16.8	Pintura de faixa em piso	m	30,00
16.9	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m ²	535,00
16.10	Pintura acrílica em muro - 2 demãos	m ²	1.324,25
17.0	APARELHOS E METAIS		
17.1	Saboneteira branca em louça	un	32,00
17.2	Porta Papel branco - 6x6 em louça	un	16,00
17.3	Porta Toalha de louça branca	un	32,00



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



17.4	Lavatório de louça branco s/ coluna c/ acessórios	un	32,00
17.5	Chuveiro c/ articulação cromado inclusive registro	un	4,00
17.6	Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada completa	un	16,00
17.7	Lavatório cirúrgico inox	m	1,00
17.8	Tanque de aço inoxidável c/ torneira	un	4,00
17.9	Ducha higiênica	un	16,00
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
18.1	Ponto de luz em teto - elétrica e fiação	pt	306,00
18.2	Ponto de interruptor 1 seções, inclusive fiação	pt	42,00
18.3	Ponto de interruptor 2 seções, inclusive fiação	pt	5,00
18.4	Ponto de interruptor 3 seções, inclusive fiação	pt	4,00
18.5	Ponto de Tomada 100w, 200w, 300w, inclusive fiação	pt	90,00
18.6	Ponto de Tomada de 2500w	pt	73,00
18.7	Assentamento de eletroduto PVC 3/4"	m	1.836,00
18.8	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto 3/4"	un	51,00
18.9	Colocação de luvas PVC p/ eletroduto 3/4"	un	1.326,00
18.10	Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4"	cj	1.040,00
18.11	Assentamento de eletroduto PVC 1 1/2"	m	214,50
18.12	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto 1 1/2"	un	12,00
18.13	Colocação de luvas PVC p/ eletroduto 1 1/2"	un	168,00
18.14	Assentamento de eletroduto PVC 2"	m	167,00
18.15	Colocação de curvas PVC para eletroduto 2"	un	6,00
18.16	Colocação de luvas PVC para eletroduto 2"	un	123,33
18.17	Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 2"	cj	12,00
18.18	Instalação de cabo # 1,5 mm ²	m	860,01
18.19	Instalação de cabo # 10 mm ²	m	2.400,00
18.20	Instalação de cabo # 50 mm ²	m	480,00
18.21	Instalação de disjuntores monopulares	un	112,00
18.22	Instalação de disjuntores bipolares de 15 a 30 A	un	40,00
18.23	Instalação de disjuntores bipolares de 35 a 50A	un	20,00
18.24	Instalação de disjuntores tripolares de 100 A	un	4,00
18.25	Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 48 circuitos	un	4,00
18.26	Abertura de rasgos em alvenaria de tijolos p/ passagem de tubulações 1/2" a 1"	m	214,50
18.27	Enchimento de rasgos em alvenaria ou conserto p/ tubulações de 1/2 a 1"	m	214,50
18.28	Colocação de hastes para aterramento, inclusive cabeamento e conexões	un	8,00
18.29	Aterramento geral (computadores)	un	8,00
18.30	Instalação de cabos Lógico	m	80,00
18.31	Instalação de cabo 35mm ²	m	350,00
18.32	Instalação de cabo 70 mm ²	m	920,00
18.33	Assentamento de chave blindada (chumbamento e arremate) ou caixa de passagem	un	2,00



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



18.34	Instalação de luminária fluorescente, completa c/ 2 lâmpadas de 20W	un	32,00
18.35	Instalação de luminária fluorescente, completa c/ 2 lâmpadas de 40W	un	125,00
18.36	Instalação de Projetor p/ totem, completo com lâmpada vapor de mercúrio	un	1,00
18.37	Instalação de tomada p/ computador completa	un	24,00
18.38	Painel modular de pontos elétricos TIPO 1	un	25,00
18.39	Painel modular de pontos elétricos TIPO 2	un	2,00
18.40	Instalação de cabo - 95 mm ²	m	2.200,00
18.41	Instalação de disjuntor tripolar de 400A	un	1,00
18.42	Caixa de barramento 400A	un	1,00
19.0	DRENAGEM		
19.1	Assentamento tubo de concreto, D= 0,60m, s/ fornecimento	m	175,00
19.2	Caixa coletora 0,80 x 0,80 x 0,60m c/ tampa	un	9,00
20.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
20.1	Ponto hidráulico	un	67,00
20.2	Ponto de Esgoto secundário	un	47,00
20.3	Rede primária de esgoto externa	m	292,00
20.4	Assentamento de tubos PVC 1/2"	m	203,00
20.5	Colocação de joelhos de PVC	un	68,00
20.6	Assentamento de tubos de PVC 3/4"	m	402,00
20.7	Colocação de tês de PVC 3/4"	un	30,00
20.8	Assentamento de tubos de PVC 1"	m	36,00
20.9	Colocação de joelhos de PVC 1"	un	12,00
20.10	Colocação de tês de PVC 1"	un	24,00
20.11	Assentamento de tubos de PVC 1 1/2"	m	162,00
20.12	Colocação de joelhos de PVC 1 1/2"	un	6,00
20.13	Colocação de tês de PVC 1 1/2"	un	6,00
20.14	Assentamento de tubos de PVC 2"	m	66,00
20.15	Colocação de joelhos de PVC 2"	un	8,00
20.16	Colocação de tês de PVC 2"	un	10,00
20.17	Registro de gaveta bruto 1"	un	12,00
20.18	Registro de gaveta bruto 2"	un	6,00
20.19	Registro de pressão c/ canopla 1/2"	un	4,00
20.20	Assentamento de tubos p/ esgoto PVC 40mm	m	138,00
20.21	Colocação de joelhos p/ esgoto PVC 40 mm	un	86,00
20.22	Assentamento de tubos p/ esgoto PVC 75mm	m	48,00
20.23	Colocação de tês para esgoto PVC 75mm	un	12,00
20.24	Colocação de junção p/ esgoto PVC 75mm	un	12,00
20.25	Colocação de joelhos para esgoto PVC 75mm	un	24,00
20.26	Assentamento de tubos para esgoto PVC 100mm	m	72,00
20.27	Colocação de tês para esgoto PVC 100mm	un	12,00
20.28	Colocação de junção p/ esgoto PVC 100mm	un	6,00



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



20.29	Colocação de joelhos p/ esgoto PVC 100 mm	un	6,00
20.30	Ponto de Esgoto primário	un	18,00
21.0	INSTALAÇÕES DE SOM		
21.1	Cabo sonofletor/central	m	110,00
21.2	Canaleta pvc perfurado 20x20 - 2m	m	55,00
22.0	SERVIÇOS ESPECIAIS		
22.1	Balanceamento do quadro de distribuição	un	6,00
22.2	Desobstrução de caixa de inspeção	un	5,00
23.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS		
23.1	Ar Condicionado Split de 7.000 BTU'S, inclusive fiação	un	16,00
23.2	Ar Condicionado Split de 9.000 BTU'S, inclusive fiação	un	2,00
23.3	Ar Condicionado Split de 12.000 BTU'S, inclusive fiação	un	5,00
23.4	Ar Condicionado Split de 18.000 BTU'S, inclusive fiação	un	2,00
23.5	Ar Condicionado Split de 24.000 BTU'S, inclusive fiação	un	1,00
23.6	Ar Condicionado Split de 30.000 BTU'S, inclusive fiação	un	3,00
23.7	Ar Condicionado Split de 36.000 BTU'S, inclusive fiação	un	5,00
23.8	Ponto de Antena de TV	un	5,00
23.9	Exaustores	un	9,00
24.0	DIVERSOS		
24.1	Placas indentificação dos ambientes (prog. Visual)	un	60,00
24.2	Placa de bronze colocada	un	1,00
24.3	Extintor - espuma 10l	un	2,00
24.4	Extintor - Pó químico 12Kg	un	2,00
24.5	Extintor CO2 - 6 Kg	un	8,00
24.6	Tampo em granito (tipo T1)	m²	33,00
24.7	Tampo em granito (tipo T2)	m²	9,50
24.8	Tampo em compensado (tipo 3)	m²	10,50
24.9	Armário sob bancada, em compensado	m	35,60
24.10	Armário de parede em compensado	m	36,60
24.11	Assento para vaso sanitário	un	16,00
24.12	Instalação de lógica inclusive tubulação e fiação, com fornecimento Rack, hub, Switt	un	24,00
24.13	Divisória tipo cortina em vinil (2,50x2,80) c/ tela superior complementar em nylon branco, incl. trilhos, rodízio e ilhoses	un	17,00
24.14	Rodameio	m²	600,00
24.15	Dreno p/ aparelhos split	m	210,00
24.16	Torneira abertura tipo cotovelo	un	2,00
24.17	Ponto de Comando chamada de enfermagem (inclusive tubulação e fiação)	pt	2,00



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



24.18	Pontos de Chamada de enfermagem (inclusive tubulação e fiação)	pt	23,00
24.19	Fornecimento e Instalação de lanterna do corredor para chamada de enfermagem	un	3,00
24.20	Ponto de gases medicinais (inclusive compressor, fluxômetros, umidificador e máscaras)	pt	69,00
24.21	Fornecimento e instalação de central de ar comprimido completa, compreendendo: 01 (um) compressor de ar totalmente isento de óleo c/ deslocamento de 708 litros de ar p/ minuto c/ motor 7,5cv e dois cabeçotes, interligados a uma árvore de purga, com reservatório de 350 litros - 220V e 60 Hz com proteção elétrica	un	2,00
24.22	Painel modular gases medicinais (ar comprimido e oxigênio) G1	un	24,00
24.23	Painel modular gases medicinais (ar comprimido e oxigênio e vácuo) G3	un	3,00
24.24	Painel modular gases medicinais (oxigênio) G4	un	3,00
24.25	Painel modular gases medicinais (ar comprimido) G5	un	11,00
24.26	Paisagismo	m ²	53,84
24.27	Tubulação de conexões (F.G. de 2 1/2")	m	60,00
24.28	Abrigo para mangueira completa, incluindo mangueira industrial 1 1/2"x30m, chave storm, esguincho regulável e registro de globo de 1 1/2"	un	2,00
24.29	Sinalização de segurança	un	1,00
24.30	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica poliéster 3mm	m ²	36,00
24.31	Impermeabilização com argamassa polimérica	m ²	356,50
24.32	Protetor de PVC bate maca conforme legislação inclusive estrutura	m	177,00
25.0	LIMPEZA		
25.1	Limpeza da Obra	m ²	2.384,00
25.2	Limpeza Final da Obra com remoção de entulhos	m ³	96,25



Manaus, 11 de Novembro de 2010.

S. Rodrigues
Arq^{ta}. **Sandra Sueli Fontes Rodrigues**
Chefe de Departamento de Engenharia - SEINF

R. Honda
Eng^o. **Roberto Honda de Souza**
Secretário Executivo - SEINF



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 930809/2016

Emissão: 15/09/2016

Validade: Indefinida

Chave: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 040542704-2

CPF: 031.664.492-72

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 2113, EDIFICIO MAISON BEETHOVEN APT 1704, PONTA NEGRA, MANAUS, AM, 69037000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 01/10/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 10/08/1979

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 30/12/1980

PÓS - ENGENHARIA

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 31/12/1978

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (12 páginas), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: o Item 2 (elaboração de projetos) e o item 1.2 do aditivo de serviços (elaboração do projeto de estrutura metálica), as atividades da Eng. Elétrica (instalação de cabeamento estruturado (dados, áudio, voz e imagem), CFTV e lógica), da Eng. Mecânica (instalação de ar-condicionado e elevadores) e da Agronomia (paisagismo/plantio de grama), por serem fora das atribuições do profissional. O signatário do atestado, Eng. Civil Fernando Elias Prestes Goncalves é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea, com registro nacional sob o Nº 0408278544. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20150016631, AM20150031844, AM20160038512

Certidão nº 930809/2016

16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Contrato: Nº 12/2015 - TCE/AM

Bem Público: ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS - TCE/AM

Objeto: Construção do prédio da ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS e revitalização das dependências do complexo do TCE. Localizada na Avenida Efigênio Sales, 1155, Parque 10 de Novembro, Manaus, AM, 69055-736

Contratante: TCE/AM - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
CNPJ da Contratante: 03.329.742/0001-48

Contratado: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.

Órgão Fiscalizador: TCE/AM - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Nº do Edital: 01/2015 - TCE/AM - 24/06/2015 Processo: Nº 1851/2015 - TCE

Responsável Técnico: Laércio Salgado Carramunho

ART (Inicial: AM2015001663)

ART's Complementares: AM20150031844 e AM20160038512

Valor Inicial: 9.799.737,90

Valor Aditado: 2.346.311,96

Valor Final: 12.146.049,42

Dias do Contrato: 150 dias

Dias Aditados: 90 dias

Vigência do Contrato: 20/07/2015 a 15/03/2016

RNP do Responsável Técnico: 040542704-2

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA; CNPJ 02.556.167/0001-69**, situada a Av. Pedro Teixeira nº1000, sala 111 -Dom Pedro, CEP: 69040-000, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Laércio Salgado Carramunho, CREA 1095-D/AM/RR, os quais executaram para **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS-TCE/AM**, Serviços de Construção da **ESCOLA DE CONTAS**, além do Primeiro Termo Aditivo dos Serviços no Contrato nº 12/2015-TCE, com pontualidade e Regularidade no Prazo Contratual Previsto, com as seguintes características.

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	Administração Local	ETAP	5,000
2.0	PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT		
2.1	Elaboração do Projeto de Fundações (As built)	M2	1.568,000
2.2	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto (As built)	M2	1.568,000
2.3	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	1.568,000
2.4	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica (As built)	M2	1.568,000
2.5	Elaboração do Sistema de Lógica (As built)	M2	1.568,000
2.6	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica (As built)	M2	1.568,000
2.7	Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária (As built)	M2	1.568,000
2.8	Elaboração do Sistema de SPDA (As built)	M2	1.568,000
2.9	Elaboração do Projeto de ar Condicionado Tipo Splits (As built)	M2	1.568,000
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTROLE TECNOLÓGICO		
3.1	Controle Tecnológico do Concreto	UN	1,000
3.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaladas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m2	1.012,000
4.0	CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
4.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	4,000
4.2	Tapume de chapa de madeira compensada, esp 6mm, com pintura a cal e reza aproveitamento de 2x	m2	429,000
4.3	Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas	m2	15,000
4.4	Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de lei	m2	9,000
4.5	Instalação provisória elétrica baixa tensão p/clarificar obra obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor	un	1,000
4.6	Ligação Provisória de Água e Instalação Provisória De Sanitário p/uso dos Operários	UN	1,000
4.7	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	m/mes	778,260
4.8	Plataforma madeira p/ andaime tubular aproveitamento 20 vezes	m2	597,120

Página 1 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

5.0	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E DESMONTAGENS		
5.1	Demolição de alvenaria de tijolos furados e reaproveitamento	m3	26.640
5.2	Demolição de Calçadas	M2	683,310
5.3	Demolição manual de estrutura de concreto armado	m3	18,040
5.4	Demolição de concreto simples	m3	0,450
5.5	Demolição em cobertura de policarbonato	m²	435,000
5.6	Remoção de calhas e condutores de águas pluviais	m	38,000
5.7	Remoção de Platibanda em chapa galvanizada	m	80,000
5.8	Demolição de Gradil	m	56,000
5.9	Demolição de Pavimentação com Pré-Moldado de Concreto	M2	397,750
5.10	Retirada de grama em placas	m2	477,900
5.11	Retirada de meio fio c/ empilhamento e a/ remoção	m	161,000
5.12	Retirada de Vidros	m²	160,800
5.13	Remoção de Perfil Metálico	m	42,000
5.14	Remoção de forro mineral	m²	82,880
5.15	Remoção de piso em carpete	m2	82,880
5.16	Demolição de Piso Cerâmico, inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	82,880
5.17	Demolição de piso de mármore e argamassa de assentamento	m2	393,260
5.18	Desmontagem cuidadosa de estrutura metálica de grande porte existente, incluindo guindaste para remoção da estrutura e escoramento parcial com vigas metálicas laminadas	m²	435,000
5.19	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada (estrutura metálica desmontada)	txkm	348,000
5.20	Demolição do rampa existente para adequação da nova estrutura, incluindo demolição de pilares e vigas em concreto armado, demolição de alvenaria, remoção de estrutura metálica com escoramento e demolição de piso de concreto	und	1,000
5.21	Remanejamento de quadro elétrico existente e mureta (parte interna do muro da fechada)	und	1,000
5.22	Remanejamento de instalações elétricas abaixo do WC do memorial	und	1,000
5.23	Remoção de refletor retangular fechado com lâmpada	un	5,000
5.24	Remoção de poste metálico decorativo externo p/ jardim	un	6,000
5.25	Rebaixamento de caixas de passagem existentes	und	10,000
5.26	Carga manual de entulho em caixa coleira de entulho	m3	282,830
5.27	Caixa Coleira de Entulho com 5m3 - Locação	UN	57,000
6.0	TRABALHOS EM TERRA		
6.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m2	1,749,200
6.2	Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m	m3	389,360
6.3	Reaterro manual com apiloamento mecânico	m3	40,000
6.4	Carga manual de terra em caminhão basculante 6 m3	m3	616,160
6.5	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	m3xkm	25.958,200
7.0	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES		
7.1	Estacas Raiz d = 310 mm (Perfuração) sem materiais	m	2.790,000
7.2	Estacas Raiz d = 310 mm - até 70tf - Moldada in Loco - completa	m	2.790,000
7.3	Corte e Preparo da Cabeça de Estacas	UN	56,000
7.4	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m3	8,650
7.5	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria de 1,6 até 3m e excluindo esgotamento / escoramento	m3	75,200
7.6	Apiloamento com mazo de 30kg	m2	105,700
7.7	Ferra tabuas madeira 3a p/ peças concreto arm. reapr 2x, incl montagem e desmontagem	m2	153,550
7.8	Lastro de concreto, preparo mecânico	m3	5,290
7.9	Armação aço ca-50 diam. 18,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	kg	3.378,000
7.10	Armação aço ca-50, diam. 8,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	kg	1.920,000
7.11	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	56,790
7.12	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m3	56,790
7.13	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações)	m3	28,350

Página 2 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

7.14	Muro de armo celular peças pré-moldadas concreto exci formas incl confecção das peças montagem e compactação do solo de enchimento	m3	60,000
8.0	SUPERESTRUTURA		
8.1	Forma tabuas madeira 3a p/ peças concreto arm. resp 2x, incl montagem e desmontagem	m2	1.367,300
8.2	Armacao aco ca-50 diam. 10,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação	kg	6.984,000
8.3	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação	kg	6.664,000
8.4	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	144,750
8.5	Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas	m3	144,750
8.6	Guindaste muni com cesto, carga maxima 5,75t (a 2m) e 2,3t (a 5m), alt ura maxima = 7,0m, montado sobre caminhao de carroceria 162hp - ch	chp	480,000
8.7	Escoramentos (cimbramentos) metálicos para lajes de edificao c/ pé direito entre 2,00m e 3,00m	M2	1.668,000
8.8	Estrutura metálica em aco estrutural perfil soldado com chapa ASTM 572 Grau 50	kg	72.500,000
8.9	Estrutura metálica em perfil laminado	kg	94.918,770
8.10	Chapas de ligacao para estrutura metálica	kg	5.668,960
8.11	Peri de confinamento tipo C em chapa dobrada para sustentação da laje em steeldeck	kg	3.778,000
8.12	Estrutura metálica para poço de elevador	kg	2.750,000
8.13	Escada metálica com dois galmares em perfis e chapas metálicas	kg	2.880,000
8.14	Laje pré-fabricada tipo Steel Deck, espessura da chapa 0,95mm, espessura da laje 15cm, com capa de concreto fck=30 mPa	m²	1.598,000
9.0	PAREDES E PAINÉIS		
9.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 6x14 x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m²	m2	325,210
9.2	Parede de Gesso Acartonado 01 ST e 01 RU Dupla Interna, e=125mm h= 3,75m	M2	782,280
9.3	Parede de Gesso Acartonado Interna 02 ST e 02 RU Dupla em Local Umido, E=125mm h= 3,15m	M2	39,750
9.4	Divisória sanitária em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, areia em cimento branco, exclusive ferragens	m2	28,440
10.0	FORROS		
10.1	Fôrro de Alumínio, Sistema Linear Múltiplo, Constituido de Painéis Lisos	M2	388,600
10.2	Fôrro de Alumínio, Sistema Aberto Espacial, Constituido de Placas Retangulares de Alumínio, Dispostas Verticalmente, Fixadas em Porta-Painel	M2	181,600
10.3	Fôrro de Gesso Acartonado Fixo, Monolítico, Aparafusado em Perfis Metálicos Espaçados a 0,60m, Suspensos por Pendurais Rígidos Reguláveis, Espaçados	M2	1.007,000
11.0	IMPERMEABILIZAÇÕES		
11.1	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos. (Fundações)	m2	163,660
11.2	Nanica impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalação (Laje de cobertura)	m2	784,000
11.3	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, e=2 cm	m2	784,000
11.4	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia (média), traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm. (Áreas molhadas)	m2	106,120
11.5	Impermeabilização de calhas e rufos, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	m2	77,000
12.0	ESQUADRIAS		
12.1	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia	m2	1,920
12.2	Janela de correr em alumínio, folhas para vidro, com bandeira, incluso guarnição e vidro fixo incolor	m2	4,050
12.3	Porta estruturada em alumínio revestida com laminado melamínico	m²	52,710
12.4	Porta de vidro temperado, 1,20x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios	un	2,000
13.0	VIDROS		
13.1	Fachada em pele de vidro laminado refletivo prata e=8mm, estruturado em perfil de alumínio anodizado fosco, fixado com ancoragem de alumínio e parafusos em aço inox	m²	891,900
13.2	Vidro Temperado incolor 10mm c/ ferragem cromada colocada	M2	124,000

Página 3 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

13.3	Guarda Corpo em Requardos de Tubo de Aço Inox de 3" e Vidro Temperado	m²	72,700
13.4	Estrutura tipo especial em perfil alumínio anodizado para sustentação de vidros temperado 10mm	m²	124,000
14.0	REVESTIMENTOS		
14.1	Emboço cimento areia 1:4 esp=1,5cm incl chapisco 1:3 e=5mm	m²	308,750
14.2	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou se mi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes	m²	236,330
15.0	PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
15.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas maiores que 10m² sobre laje, adendo, espessura 3cm, acabamento reforçado	m²	1.086,070
15.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm, acabamento reforçado	m²	71,400
15.3	Piso vinílico semiflexível padrão liso, espessura 3,2mm, fixado com cola	m²	437,170
15.4	Rodapé vinílico altura 5cm, espessura 1mm, fixado com cola	m	184,200
15.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014	m²	143,700
15.6	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm. af_06/2014	m	121,670
15.7	Carpeta nylon espessura 5mm, colocado sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	651,930
15.8	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa (rampas)	m²	32,800
15.9	Pavimentação intertravada c/ Bloco tipo raquete E=8Cm Fck= 35Mpa Sobre Cxim de Areia (passarelas internas)	M2	34,000
15.10	Piso de Concreto Armado com Tela de aço CA-60 - Q-138 e= 10cm	M2	842,190
15.11	Piso em pedra portuguesa branca/preta/cinza, assentada sobre argamassa seca traço 1:8 (cimento e areia) e rejuntada com argamassa seca traço 1:2 (cimento e areia)	m²	519,000
15.12	Piso tati direcional em aço inox	m	68,400
16.0	SOLEIRAS E PEITORIS		
16.1	Peitoril em Granito l = 0,20M	m	1,200
16.2	Soleira de granito l=20cm	m	7,100
17.0	PINTURAS		
17.1	Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	2.499,160
17.2	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	2.499,160
17.3	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em painéis cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos pavimentos	m²	188,620
17.4	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo, utilização de revólver (ar-comprimido)	m²	2.284,000
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
18.1	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação	un	72,000
18.2	Caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalação	un	6,000
18.3	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	26,000
18.4	Caixa de passagem 4x4" em ferro galvanizado ou alumínio	un	10,000
18.5	Condutete pvc tipo C 3/4 sem tampa, fornecimento e instalação	un	5,000
18.6	Condutete pvc tipo E 3/4 sem tampa, fornecimento e instalação	un	19,000
18.7	Condutete pvc tipo E 1/2 sem tampa, fornecimento e instalação	un	13,000
18.8	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 15mm (1/2") incl conexões, fornecimento e instalação	m	536,800
18.9	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 20mm (3/4") incl conexões, fornecimento e instalação	m	367,900
18.10	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	680,900
18.11	Eletroduto flexível tipo conduta d = 1 1/2" (40mm) - fornecimento e instalação	m	160,000
18.12	Eletroduto flexível tipo conduta d = 2" (50mm) - fornecimento e instalação	m	129,000
18.13	Eletroduto flexível tipo conduta d = 3" (75mm) - fornecimento e instalação	m	12,700
18.14	Eletroduto flexível tipo conduta d = 5" (125mm) - fornecimento e instalação	m	13,800
18.15	Eletroduto flexível tipo conduta d = 6" (150mm) - fornecimento e instalação	m	7,000

Página 4 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

18.16	Braceadeira galvanizada tipo cunha com parafuso D=1"	un	577,000
18.17	Braceadeira galvanizada tipo cunha com parafuso D=3/4"	un	314,000
18.18	Braceadeira galvanizada tipo cunha com parafuso D=1/2"	un	127,000
18.19	Braceadeira PVC de encaixe D=1"	un	577,000
18.20	Braceadeira PVC de encaixe D=3/4"	un	314,000
18.21	Braceadeira PVC de encaixe D=1/2"	un	127,000
18.22	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 75mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	270,600
18.23	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 95mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	120,200
18.24	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 50mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	40,100
18.25	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 35mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	88,700
18.26	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 50mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	188,700
18.27	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 25mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	47,200
18.28	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	487,200
18.29	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 2,5mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	255,600
18.30	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 35mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	211,600
18.31	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	731,600
18.32	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	2.440,300
18.33	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	3.584,100
18.34	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	2.037,400
18.35	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	4.503,600
18.36	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	2.263,400
18.37	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	100,400
18.38	Cabo de cobre isolamento XLPE 0,6/1kv 185mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	47,800
18.39	Cabo de cobre isolamento XLPE 0,6/1kv 400mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	191,100
18.40	Canaleta de PVC Lisa d=105x50mm com tampa de encaixe	m	0,300
18.41	Interruptor paralelo de sobrepor 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalacao	un	1,000
18.42	Interruptor simples de sobrepor 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalacao	un	5,000
18.43	Interruptor paralelo de sobrepor 10a/250v 2 teclas - fornecimento e instalacao	un	2,000
18.44	Interruptor simples de sobrepor 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalacao	un	14,000
18.45	Interruptor simples com interruptor paralelo conjugados c/ placa - fornecimento e instalacao	un	1,000
18.46	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - fornecimento e instalacao	un	7,000
18.47	Interruptor simples de sobrepor 10a/250v 3 teclas, com placa - fornecimento e instalacao	un	7,000
18.48	Interruptor horário - 230V - programação analógica diária	un	2,000
18.49	Tomada de embutir 2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	2,000
18.50	Tomada de embutir 2p+1 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	11,000

Página 5 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

18.51	Tomada de sobrepor 2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	212,000
18.52	Tomada de sobrepor 2p+1 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	4,000
18.53	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 24 0v, fornecimento e instalação	un	29,000
18.54	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a 24 0v, fornecimento e instalação	un	3,000
18.55	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	24,000
18.56	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240 v, fornecimento e instalação	un	6,000
18.57	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 24 0v, fornecimento e instalação	un	3,000
18.58	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 125 a 150a 2 40v, fornecimento e instalação	un	3,000
18.59	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalação	un	1,000
18.60	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 500 a 600a 600v, fornecimento e instalação	un	1,000
18.61	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.62	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.63	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.64	Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.65	Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.66	Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.67	Dispositivo de Proteção contra Surto - 175V - 40KA	un	24,000
18.68	Luminária tipo caixa, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	4,000
18.69	Luminária tipo caixa, de embutir, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	2,000
18.70	Luminária tipo caixa, de embutir, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	un	13,000
18.71	Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocallâmpada incandescente 60w	un	1,000
18.72	Luminária fluorescente compacta com lâmpada fluorescente 1x18w com reator eletromagnético	un	6,000
18.73	Luminária GU10 com lâmpada 8W dimensável	un	2,000
18.74	Luminária fita LED com lâmpada 15W/m	un	8,000
18.75	Luminária refletora com lâmpada de LED 50w	un	193,000
18.76	Luminária refletora com lâmpada de LED 30w	un	5,000
18.77	Bloco autônomo para iluminação de emergência - autonomia de 1h	un	42,000
18.78	Fonte automática - 96V	un	8,000
18.79	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 50x50 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	49,200
18.80	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 200x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	60,200
18.81	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 300x50 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	1,300
18.82	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 400x150 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	5,100
18.83	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 400x50 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	38,300
18.84	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 400x75 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	0,900

Página 8 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

18.85	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 500x75 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	45,200
18.86	Eletrocalha lisa tipo U pré-galvanizada a quente 400x150 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	4.100
18.87	Suporte vertical 120x146mm	un	24,000
18.88	Suporte vertical 120x160mm	un	1,000
18.89	Suporte vertical 120x175mm	un	34,000
18.90	Suporte vertical 120x233mm	un	3,000
18.91	Suporte vertical 70x183mm	un	49,000
18.92	Suporte vertical 70x81mm	un	31,000
18.93	Tela plana perfurada 50mm	ps	66,000
18.94	Tela plana perfurada 100mm	ps	24,000
19.0	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS, ÁUDIO, VOZ E IMAGEM)		
19.1	Rack Fechado c/Porta em acrílico 18"X1000X44"US	und	2,000
19.2	Bracket 8 us	und	1,000
19.3	Kit porca gaiola	und	352,000
19.4	Guia de Cabo Fechado - 1U	und	15,000
19.5	Painel de Fechamento de -1U	und	15,000
19.6	Vetoro Rolo (Preto c/3mts)	und	15,000
19.7	Patch Panel Gigaset 24 Portas cat.6	und	8,000
19.8	Conector MBx Fêmea Gigaset cat.6 Premium	und	190,000
19.9	Patch Cord U/UTP Gigaset cat.6 2,5 Mt	und	380,000
19.10	Caixa de cabo UTP Fast-Lan cat.6 Standard	und	30,000
19.11	Caixa de Tomada (Régua 12 Tomadas)	und	2,000
19.12	Fita de identificação 24mm	und	8,000
19.13	Fita de identificação 12mm	und	6,000
19.14	Fita isolante	und	10,000
19.15	Abraçadeira de nylon 30cm	und	200,000
19.16	Cabo óptico Fiber-Lan 04F.O MM(50) Ind/Out	m	400,000
19.17	DIO 270 Módulo Básico	und	2,000
19.18	Cordão óptico DUPLEX LC/LC MM 2,5 (50) incluindo Extensão óptica Conect. 02F LC MM (50)	und	8,000
19.19	Projektor 3500 Lumens Wireless instalado, incluindo suporte para teto universal, cabo HDMI, RCA e VGA de 15m, kit lile de proteção elétrica	und	4,000
19.20	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 150x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	139,000
19.21	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 100x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	270,000
19.22	Eletroduto flexível aço galv tipo condute d = 1" (25mm) - forneciment o e instalacao	m	24,000
19.23	Chumbador Parabolit 58	und	800,000
19.24	Perfis Duplos tipo D - 25mm, 3 metros, incluindo tampa e porta equipamento	und	30,000
19.25	Parafuso auto atarraxante	und	500,000
19.26	Eletroduto de pvc 1"com conexões e acessórios (condutele, box reto, Uniduto, abraçadeira tipo D, curva horizontal de 90)	m	180,000
19.27	Piso elevado instalado	m²	26,000
20.0	INSTALAÇÕES DE CFTV		
20.1	Rack Fechado c/Porta em acrílico 18"X1000X44"US	und	1,000
20.2	Nobreak - (1.5 KVA) de Rack	und	1,000
20.3	Servidor para Rack	und	1,000
20.4	HD 2TB	und	8,000
20.5	Console - monitor, mouse, teclado	und	1,000
20.6	Patch Cord U/UTP Gigaset cat.6 1,6 Mt	und	2,000
20.7	Placa de Vídeo com saída HDMI	und	1,000
20.8	Cabo HDMI 10m	und	1,000
20.9	TV 47 polegadas	und	2,000
20.10	Cameras de monitoramento internas	und	28,000
20.11	Cameras de monitoramento externas	und	10,000

Página 7 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

20.12	Guia de Cabo Fechado - 1U	und	4,000
20.13	Panel de Fechamento de -1U	und	4,000
20.14	Velcro Rolo (Preto c/3mts)	und	5,000
20.15	Patch Panel Gigaset 24 Portas cat 6	und	2,000
20.16	Conector M8v Fêmea Gigaset cat 6 Premium	und	44,000
20.17	Patch Cord U/UTP Gigaset cat 6 2,5 Mt	und	44,000
20.18	Patch Cord U/UTP Gigaset cat 6 1,5 Mt	und	44,000
20.19	Caixa de cabo UTP Fast-lan cat 6 Standard	und	10,000
20.20	Caixa de Tomada (Regua 12 Tomadas)	und	1,000
20.21	Fita de identificação 24mm	und	4,000
20.22	Fita de identificação 12mm	und	4,000
20.23	Fita isolante	und	5,000
20.24	Abraçadeira de nylon 30cm	und	100,000
20.25	Eletroduto de pvc 1" com conexões e acessórios (condutele, box reto, uniduto, abraçadeira tipo D, curva horizontal de 90°)	m	75,000
21.0 INSTALAÇÕES DE LÓGICA - REDE ELÉTRICA PARA PC'S			
21.1	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
21.2	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalação	un	1,000
21.3	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 24 0v, fornecimento e instalação	un	56,000
21.4	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	7.500,000
21.5	Tomada de embutir 2p+1 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	280,000
21.6	Fita isolante	und	20,000
21.7	Fita de identificação 12mm	und	5,000
21.8	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 100x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	270,000
21.9	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 150x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	138,000
21.10	Eletroduto flexível aço galv tipo conduta d = 1" (25mm) - fornecimento e instalação	m	120,000
21.11	Chumbador Parabol 58	und	800,000
21.12	Perfis Duplos tipo D 25mm, 3 metros, incluindo tampa e porta equipamento	und	30,000
21.13	Eletroduto de pvc 1" com conexões e acessórios (condutele, box reto, uniduto, abraçadeira tipo D, curva horizontal de 90°)	m	180,000
22.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO			
22.1	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	un	4,000
22.2	Tubo pvc ponta/bolsa c/ virola dn=100mm p/ esgoto junta com anel - fornecimento e instalação	m	18,000
22.3	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 50mm	m	19,380
22.4	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta e Bolsa Soldável, 40mm	m	15,020
22.5	Joelho pvc 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	9,000
22.6	Joelho pvc 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	4,000
22.7	Joelho pvc 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	9,000
22.8	Joelho pvc 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	1,000
22.9	Joelho pvc 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	1,000
22.10	Joelho pvc 45° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	5,000
22.11	Junção pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	un	7,000
22.12	Junção pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalação	un	3,000
22.13	Junção pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalação	un	2,000
22.14	Curva pvc curta 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	4,000
22.15	Curva pvc longa 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	5,000
22.16	Curva pvc curta 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	2,000
22.17	Curva pvc curta 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	1,000
22.18	Curva pvc curta 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	9,000
23.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - VENTILAÇÃO			

Página 8 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

23.1	Curva pvc curta 90° esgoto 75mm - fornecimento e instalação	un	4,000
23.2	Curva pvc curta 90° esgoto 60mm - fornecimento e instalação	un	2,000
23.3	Joelho pvc 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	2,000
23.4	Joelho pvc 90° esgoto 75mm - fornecimento e instalação	un	8,000
23.5	Joelho pvc 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	2,000
23.6	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 75mm	m	13,350
23.7	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 50mm	m	6,100
23.8	Te sanitário 100x75mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	7,000
23.9	Te sanitário 75x75mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	6,000
23.10	Te sanitário 75x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	3,000
23.11	Te sanitário 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	4,000
24.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
24.1	Tubo de pvc soldável, sem conexões 20mm - fornecimento e instalação	m	67,400
24.2	Tubo de pvc soldável, sem conexões 25mm - fornecimento e instalação	m	5,220
24.3	Tubo de pvc soldável, sem conexões 32mm - fornecimento e instalação	m	17,810
24.4	Joelho pvc rosqueável 90° água fria 1/2" - fornecimento e instalação	un	9,000
24.5	Joelho pvc soldável 90° água fria 20mm - fornecimento e instalação	un	12,000
24.6	Joelho pvc soldável 90° água fria 32mm - fornecimento e instalação	un	2,000
24.7	Joelho pvc soldável com rosca metálica 90° água fria 20mmx1/2" - fornecimento e instalação	un	6,000
24.8	Te de pvc soldável água fria 20mm - fornecimento e instalação	un	2,000
24.9	Te de pvc soldável água fria 32mm - fornecimento e instalação	un	8,000
24.10	Te redução pvc soldável água fria 25x20mm - fornecimento e instalação	un	2,000
24.11	Te redução pvc soldável água fria 32x25mm - fornecimento e instalação	un	1,000
24.12	Redução de pvc soldável água fria 32x20mm - fornecimento e instalação	un	1,000
24.13	Redução de pvc soldável água fria 25x20mm - fornecimento e instalação	un	2,000
25.0 APARELHOS E METAIS			
25.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação, af_12/2013_p	un	9,000
25.2	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação, af_12/2013	un	9,000
25.3	Registro gaveta 1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	2,000
25.4	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	2,000
25.5	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação, af_12/2013	un	9,000
25.6	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão alto - fornecimento e instalação, af_12/2013	un	11,000
25.7	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação, af_12/2013	un	11,000
25.8	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação, af_12/2013	un	9,000
25.9	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 2" - fornecimento e instalação	un	2,000
25.10	Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação, af_12/2013	un	10,000
25.11	Bancada de granito preto tijuca polido 1,50 x 0,60 m, incluso cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula tipo americana, sifão tipo ga	un	2,000
25.12	Bancada de granito preto tijuca polido para lavatório 0,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação, af_12/2013_p	un	2,000
25.13	Bancada de granito preto tijuca polido para lavatório 0,60 x 0,60 m - fornecimento e instalação, af_12/2013_p	un	2,000
25.14	Bancada de granito preto tijuca polido para lavatório 4,40 x 0,60 m c/ 04 furos para cuba de embutir - fornecimento e instalação	un	2,000
26.0 INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS			
26.1	Caixa em concreto simples, em meia cana de concreto, diâmetro 400 mm	m	80,000
26.2	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em condutores de águas pluviais, inclusive conexões	m	330,000

Página 9 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

26.3	Tubo PVC pl serie R-pl esg cu aguas pluviais predial DN 100mm, inclusive conexões	m	30,000
26.4	Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75mm, fornecida e instalada em ramais do encaminhamento de água pluvial, AF 12/2014_P	un	20,000
26.5	Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, com fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria	un	4,000
27.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO			
27.1	Extintor incêndio tp po químico 4kg fornecimento e colocação	un	11,000
27.2	Tubo de aço galvanizado com costura 2 1/2" (65mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	108,600
27.3	Tubo de aço galvanizado com costura 3" (80mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	54,400
27.4	Abraço para hidrante, 60x60x17cm, com registro globo angular 45° 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2x1	un	7,000
27.5	Assenador manual de alarme contra-incêndio	und	7,000
27.6	Sirene de alarme tipo bifonai - alcance 500m	und	7,000
27.7	Detector óptico de fumaça endereçável	und	42,000
27.8	Central repetidora endereçável com display de cristal líquido	und	2,000
27.9	Amplificador de Linha Endereçável	und	1,000
27.10	Fonte Auxiliar 24V/2.5A (100VAC a 240 VAC)	und	2,000
27.11	Condutele 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "b" - fornecimento e instalação	un	464,570
27.12	Caixa de passagem 4x2" em ferro galvanizado	un	105,000
27.13	Cabo de cobre com isolação termoplástica resistente ao fogo com tensão de prova maior de 600V, blindado, par trançado, flexíveis, trançados com diâmetro mínimo de 1,5mm² (detecção)	m	276,020
27.14	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 24 Ov, fornecimento e instalação	un	3,000
27.15	Luminária de emergência 800 Lumens	un	27,000
27.16	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0.6/1kv 2.5mm² anti-chama - fornecimento e instalação	m	357,100
27.17	Traste e bracaadeira para fixação de tubo galvanizado 2 1/2"	und	229,000
27.18	Placas de Sinalização de Orientação e Salvamento - Fotoluminescente	und	15,000
27.19	Placa de Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme - Fotoluminescente	und	18,000
27.20	Placa de Sinalização secundária com indicação continuada de rotas de fuga - Fotoluminescente	und	94,000
27.21	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica (tubos)	m²	20,580
27.22	Porta corta-fogo 90x210x4cm	un	3,000
27.23	Barra anti-pânico para porta corta-fogo	un	3,000
27.24	Conexão em tubo aço galvanizado 2 1/2" com bracaadeira	m	56,550
27.25	Estrutura metálica em aço estrutural (ampliação de escada e plataforma existente)	kg	6,282,060
28.0 INSTALAÇÕES MECÂNICAS - AR-CONDICIONADOS			
28.1	Ar condicionado K7 de 48.000Btu/s instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	10,000
28.2	Ar condicionado K7 de 36.000Btu/s instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	3,000
28.3	Ar condicionado K7 de 24.000Btu/s instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	7,000
28.4	Ar condicionado K7 de 18.000Btu/s instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	7,000
29.0 COBERTURA			
29.1	Estrutura metálica em treliças ou treliças com perfis laminado, dobrado e chapas de ligação, peso 18 kg/m², fornecimento e montagem, não sendo consideradas as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto	m²	784,000
29.2	Cobertura termoacústica c/ Telha de Alumínio Trapezoidal dupla e=0,7mm, miolo em poliuretano 30mm, acabamento natural	m²	784,000
29.3	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 25cm	m	180,000
30.0 URBANISMO E PAISAGISMO			

Página 10 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

30.1	Melo-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (fac e superiorxface inferiorxaltura/comprimento)/rejunto c/argamassa 1:4	m	380,000
30.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo folado, espessura = 8cm, largura = 40cm.	m	360,000
30.3	Plantio de grama esmeralda em rolo	m2	35,000
31.0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
31.1	Placa identificação acrílico 25x8cm borda polida - fornecimento e colocação	un	22,000
31.2	Placa inauguração em alumínio 0,40x0,60m fornecimento e colocação	un	1,000
31.3	Letra de aço inox nº22 alt=20cm fornecimento e colocação	un	41,000
31.4	Brasão colorido do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas em aço inox dimensões (4,30m x 4,30m) fixado em fachada	und	1,000
31.5	Elevador panorâmico capacidade 575kg, velocidade nominal 50m/min, duas paradas e entradas, para edificação de 2 pavimentos, fornecimento e instalação	und	1,000
31.6	Brise metálico em veneziana composto por alumínio/aluzinc (55% Al, 43,5% Zn e 1,5% Si), confeccionado com régua pré-tratadas com: cromatização, primer e tinta poliéster	m²	55,350
32.0	LIMPEZA DA OBRA		
32.1	Limpeza vidro comum	m2	1,078,600
32.2	Limpeza final da obra	m2	3,000,000
1.0	ADITIVO DE SERVIÇOS		
1.1	PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT		
1.2	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	m2	1214,34
2.0	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E DESMONTAGENS		
2.1	Demolição manual de estrutura de concreto armado	m3	99,900
2.2	Remoção de Platbanda em chapa galvanizada	m	10,900
2.3	Demolição de Pavimentação com Pré Moldado de Concreto	m2	1,057,290
2.4	Retirada de grama em placas	m2	731,100
2.5	Retirada de meio-fio com empilhamento e sem remoção	m	331,000
3.0	TRABALHOS EM TERRA		
3.1	Relevo manual com apiloamento mecânico	m3	804,000
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	Forma taquas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem	m2	1,092,850
4.2	Armacao aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	kg	6,381,760
4.3	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	50,120
4.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	m3	50,120
4.5	Estrutura metálica em aço estrutural perfil soldado com chapa ASTM 572 grau 50	kg	14,632,090
4.6	Estrutura metálica em perfil laminado	kg	2,591,400
4.7	Peril de confinamento tipo C em chapa dobrada para sustentação da laje em steeldeck	kg	100,400
4.8	Estrutura metálica para poço do elevador	kg	1,024,860
4.9	Escada metálica com dois patamares em perfis e chapas metálicas	kg	504,650
4.10	Laje pré-fabricada tipo Steel Deck, espessura da chapa 0,85mm, espessura da laje 15cm, com capa de concreto fck=30 mPa	m²	127,380
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	Divisória articulada estruturada em aço, pintada eletrostaticamente, revestida internamente em la de rocha e externamente com chapa de MDF revestida em laminado melaminico	m2	31,600
5.2	Divisória estruturada em alumínio, na forma de painel cego do piso a 2700mm com bandeira cega até a altura do ferro - modulação 800mm - Espessura 15mm	m²	397,610
5.3	Divisória estruturada em alumínio, na forma de painel cego do piso a 1000mm, espaço para vidro até a altura de 2700mm e bandeira cega até a altura do ferro - modulação 1200mm - Espessura 15mm	m²	56,720

Página 11 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

5.4	Divisória estruturada em alumínio, na forma de painel cego do piso a 1000mm, espaço para vidro até a altura de 2700mm e bandeira cega até a altura do forro - incluindo guichê com tampo - modulação 1000mm - Espessura 15mm	m²	3,350
5.5	Divisória sanitária em laminado estrutural - TS 10mm com perfis de alumínio anodizado	m²	38,630
6.0	FORROS		
6.1	Forro de Alumínio, Sistema Linear Múltiplo, Constituído de Painéis Lisos	M2	481,18
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	Porta para divisória estruturada em alumínio com painéis cegos e=38mm	un	19,000
8.0	VIDROS		
8.1	Pachada em pele de vidro laminado refletivo prata e=6mm, estruturado em perfis de alumínio anodizado fosco, fixado com ancoragem de alumínio e parafusos em aço inox	m²	325,70
8.2	Guarda Corpo em Requadrados de Tubo de Aço Inox de 3" e Vidro Temperado	m²	72,00
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	Emprego cimento areia 1:4 esp=1,5cm incl chapisco 1:3 e=6mm	m2	1.278,00
10.0	PISO E PAVIMENTAÇÕES		
10.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2, af. 08/2014	m2	0,86
10.2	Piso de granito assentado sobre argamassa cimentícia/areia traço 1:0,25:3, inclusive rejuntamento	m2	4,42
11.0	SOLEIRAS E PEITORIS		
11.1	Soleira de granito l=20cm	m	17,84

FERNANDO ELIAS PRÊSTES GONÇALVES

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 040827834-4

SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

CPF: 673.591.962-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150016631

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
 INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Contrato: **122015**

Celebrado em: **15/07/2015**

Valor: **R\$ 9.799.737,96**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **SOLICITAMOS A BAIXA DA ART PARA EMISSÃO DE CAT**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **PARQUE DEZ**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69055736**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **20/07/2015**

Previsão de término: **31/12/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA

1.367,00

m²

5. Observações

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.851/2015.REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2015-TCE/AM.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ: 05.829.742/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150016631

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
 INDIVIDUAL

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 178,34**

Pago em: **20/07/2015**

Nosso Número: **8301192337**

Certidão nº 930809/2016
 16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150031844

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
 INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Contrato: **122015**

Celebrado em: **15/07/2015**

Valor: **R\$ 2.346.311,46**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69055736**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **20/07/2015**

Previsão de término: **31/12/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA

1.367,00

m²

5. Observações

1º Termo Aditivo de Serviço do contrato Nº 012/2015 referente a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, de acordo com o processo administrativo nº 4938/2015, contemplando os serviços de elaboração do projeto em estrutura metálica, demolição manual de estrutura de concreto armado, remoção de platibanda e chapa galvanizada, demolição de pavimentação com pré-moldado de concreto, retirada de grama em placas, retirada de meio fio, reaterro manual com apiloamento mecânico, formas para concreto armado, armação em aço CA50, concreto usinado e bombeado fck 30 mpa, lançamento manual de concreto em estrutura, estrutura metálica em aço estrutural perfil soldado com chapa astm 572 g 50, estrutura metálica para poço do elevador, estrutura em perfil laminado tipo C em chapa dobrada para laje em steeldeck e etc, conforme nota de empenho nº2015NE02170.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ: 05.829.742/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150031844

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
INDIVIDUAL

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 67,68**

Pago em: **02/12/2015**

Nosso Número: **8301234175**

Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160038512

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
 INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Contrato: **122015**

Celebrado em: **15/07/2015**

Valor: **R\$ 2.346.311,46**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **20/07/2015**

Previsão de término: **29/02/2016**

Finalidade:

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO

1.367,00

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA

1.367,00

m²

5. Observações

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2015- TCE,REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, de Acordo com o processo Administrativo nº 5202/2015.O presente aditivo tem por objeto Prorrogar por mais 90 (noventa) dias o Prazo do Contrato nº 12/2015.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ: 05.829.742/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160038512

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
INDIVIDUAL

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **12/02/2016**

Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA** CNPJ com o n.º 02.556.167/0001-69, situada à rua Bartolomeu Bueno da Silva Qd. 01 n.º 293 D. Pedro II, Bairro Planalto, CEP: 69040-070, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Laércio Salgado Carramanho CREA 1095-D/AM/RR, os quais executaram para a Secretaria de Estado de infra-estrutura - SEINF e Execução e Fiscalização de Obras públicas, as obras e serviços de engenharia para a **Reforma da Escola Estadual João Bosco Pe. Evangelista e (Aditivo)**, Manaus/Am, conforme Empenhos n.º 04696 e 04698/2003-SEDUC com perfeição e regularidade no prazo contratual previsto, com as seguintes características:

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	<u>SERVIÇOS PRELIMINARES</u>		
1.1	Administração da Obra	Unid	1,00
2.0	<u>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</u>		
2.1	Placa da Obra	m2	15,00
2.2	Construção e Demolição de andaime para m2 de revestimento interno de forro - reaproveitamento 6 vezes	m2	50,00
2.3	Andaime metalico de Encaixe	m2	180,00
3.0	<u>DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES</u>		
3.1	Demolição de Estruturas de madeira para telhados	m2	182,00
3.2	Demolição de cobertura construída com telhas fibrocimento ou aluminio	m2	182,00
3.3	Demolição de forro de madeira com estrutura	m2	985,73
3.4	Demolição de alvenaria sem reaproveitamento	m3	0,80
3.5	Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia	m2	139,35
3.6	Demolição de revestimento de azulejos	m2	



				109,35
3.7	Demolição de piso revestido com ladrilho sobre lastro de concreto	m2	58,90	
3.8	Demolição de Calçadas	m2	50,00	
3.9	Retirada de revestimento de borracha	m2	16,00	
3.10	Retirada de Esquadrias de madeira	m2	15,48	
3.11	Retirada de louças sanitárias	Unid	12,00	
3.12	Bancada Pia	Unid	1,00	
3.13	Limpeza com jato d'água	m2	908,93	
3.14	Remoção ou raspagem de pintura Pva	m2	4,187,74	
4.0	<u>TRABALHO EM TERRA</u>			
4.1	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m3	1,62	
4.2	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço	m2	5,40	
4.3	Reaterro apiloado de valas	m3	1,62	
5.0	<u>FUNDAÇÕES SIMPLES</u>			
5.1	Concreto ciclópico com 30% de pedra de mao	m3	1,98	
5.2	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m2	6,00	
5.3	Ferragem CA-50A ou CA-50 B médio	Kg	21,60	
5.4	Concreto Estrutural fck= 20Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	m3	0,36	
6.0	<u>COBERTURA</u>			
6.1	Estrutura de Madeira para telhas cerâmicas, vão de 10,0 a 13m	m2	261,00	
6.2	Cobertura com telha ondulada F.C 6mm. Área projeção horizontal	m2	280,00	
6.3	Cumeeira Articulada para telha ondulada - 6mm	m	40,00	
6.4	Rufo em chapa galvanizada #24	m	12,00	
7.0	<u>FORRO</u>			



7.1	Forro PVC sem estrutura		m2	985,73
8.0	<u>ESQUADRIAS</u>			
8.1	Porta de madeira 1°. Almofada simples uma folha		m2	10,08
8.2	Colocação de porta uma folha e ferragem tipo comercial		cj	15,00
8.3	Porta de alumínio		m2	5,40
9.0	<u>REVESTIMENTO</u>			
9.1	Chapisco traço 1:3		m2	139,35
9.2	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)		m2	109,35
9.3	Reboco Paulista 1:2 (e=5mm)		m2	30,00
9.4	Azulejo Branco 20 x 20 cm tipo A (extra)		m2	109,35
9.5	Rejuntamento p/ Azulejo ou cerâmica com cimento branco e= 3mm		m2	109,35
9.6	Limpeza de Revestimentos		m2	109,35
10.0	<u>PAVIMENTAÇÃO</u>			
10.1	Argamassa de Regularização - 3cm		m2	58,90
10.2	Cerâmica 20 x 20		m2	58,90
10.3	Concreto Estampado sobre lastro		m2	200,00
10.4	Calçada 8 cm		m2	50,00
10.5	Rejuntamento de Piso cerâmico		m2	58,90
10.6	Limpeza de pisos revestidos com materiais ceramicos		m2	58,90
11.0	<u>PEITORIS, SOLEIRAS E RODAPES</u>			
11.1	Rodapé de madeira de cedro 7 x 1,5 cm		m	600,00
12.0	<u>PINTURA</u>			
12.1	Aparelhamento em paredes com selador acrílico		m2	3.200,00



12.2	Massa Corrida Acrilica	m2	300,00
12.3	Pintura Acrilica - 2 demãos	m2	3.200,00
12.4	Pintura Pva interna/Externa - 2 demãos	m2	937,90
12.5	Aparelhamento em esquadrias de ferro com zarcão comum	m2	54,74
12.6	Pintura Esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m2	54,74
12.7	Aparelhamento em madeira para pintura óleo / esmalte	m2	96,48
12.8	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m2	96,48
12.9	Aparelhamento em gradil metalico	m2	135,12
12.10	Pintura Esmalte em gradil metalico - 2 demãos	m2	135,12
13.0	<u>APARELHOS E METAIS</u>		
13.1	Saboneteira branca em louça	Unid	9,00
13.2	Cabide duplo branco em louça	Unid	6,00
13.3	porta- papel branco - 15 x 15 em louça	Unid	9,00
13.4	Mictorio branco	Unid	4,00
13.5	Lavatório de louça branco sem coluna com acessórios	Unid	9,00
13.6	Pia de cozinha aço inoxidavel duas cubas (1,50 x 0,58) m	Unid	1,00
13.7	Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada	Unid	9,00
13.8	Tanque de alvenaria para lavagem de panelões	Unid	1,00
13.9	Bancada de granito (e= 3mm, l=60 cm)	m2	2,40
13.10	Porta papel para toalha de papel	Unid	6,00
14.0	<u>INSTALAÇÕES</u>		
14.1	Reforma e ampliação da rede eletrica	Unid	1,00
14.2	Revisão e ampliação da rede hidro - sanitária	Unid	1,00



15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
15.1	Sistema circulador / exaustor de ar d=10"	Unid	1,00
15.2	Placas indicativas de acrílico (prog. Visual)	Unid	23,00
15.3	Placa de Bonze colocada	Unid	1,00
16.0	LIMPEZA		
16.1	Limpeza permanente e final da Obra	Unid	1,00

Reforma da Escola Estadual João Bosco Pe. Evangelista (Aditivo)

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
1.1	Demolição de Estruturas de Madeira para Telhados	m2	129,00
1.2	Demolição de Cobertura construída com telhas fibrocimento ou alumínio	m2	129,00
1.3	Demolição de Revestimento de argamassa de cimento e areia	m2	125,00
1.4	Remoção ou raspagem de pintura PVA	m2	450,00
2.0	COBERTURA		
2.1	Estrutura de madeira para telhas fibrocimento/ alumínio vão 10m	m2	121,00
2.2	Cobertura com telha ondulada F.C 6mm, área projeção horizontal	m2	121,00
2.3	Cumeeira articulada para telha ondulada - 6mm	m	40,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Concreto estampado sobre lastro	m2	265,00
3.2	Calçada 8cm	m2	65,00
4.0	PINTURA		
4.1	Aparelhamento em paredes com selador acrílico	m2	1.687,74
4.2	Massa corrida Acrílica	m2	2.315,00
4.3	Pintura Acrílica - 2 demãos	m2	1.687,74
4.4	Limpeza e lavagem de telhas de	m2	



SEINF

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

	fibrocimento			1.240,60
4.5	Pintura Acrilica em telhas fibrocimento - 2 demãos		m2	1.240,60
5.0	<u>INSTALAÇÕES</u>			
5.1	Reforma e Ampliação da rede elétrica		Unid	1,00
5.2	Revisão e ampliação da rede hidro-sanitária		Unid	1,00
5.3	Limpeza de Fossa		Unid	1,00

Manaus, 20 de abril de 2004.


Engº Anselmo Lima de Moraes
Diretor Técnico

Visto: _____


Engº Fernando Elias Prestes Gonçalves
Secretário de Estado de Infra-estrutura



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 565/2008

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidades: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113
EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
Atribuições: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 9853/2007 de 15/08/2007

Contratante: FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV GENERAL RODRIGO OTAVIO JORDAO RAMOS N.S/N
CAMPUS UNIVERSITARIO
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 106.878,85

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL DO BLOCO Z DA FACULDADE DE
CIÊNCIA AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
AMAZONAS, REFERENTE AO CONTRATO N. 025/2007, DA
TADO DE 29 DE MAIO DE 2007. PRAZO DE EXECUÇÃO
120 DIAS E ORDEM DE SERVIÇO DATADO DE 12 DE JU
NHO DE 2007. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Histórico: EXCLUI-SE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DO ATESTADO EM ANEXO.
Manaus, 04 de Setembro de 2008

ENGENHEIRO CIVIL AFONSO LUIZ COSTA LINS JÚNIOR
PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**
Conselho Nacional de Engenharia e Arquitetura Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa Construtora Carramanho Ltda, com sede à Av. Pedro Teixeira nº 1000, Centro Comercial Lê Bom Marche, 2º Andar, sala 111 - Dom Pedro, em Manaus/Am, inscrita no CNPJ sob o nº 02.556.167/0001-69, tendo como Responsável Técnico o engenheiro civil Laércio Carramanho, CREA-1095-D/AM/RR, executou satisfatoriamente para FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES, sob a fiscalização do Engenheiro Civil José Orestes de Albuquerque, CREA-257-D AM/RR, a obra de Ampliação do bloco Z da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Amazonas - UFAM.

1. NATUREZA:

Serviços de construção do para ampliação Bloco Z - Laboratórios, da Universidade Federal do Amazonas.

2. LOCAL:


Os serviços foram executados no Campus Universitário - Setor Sul, sito à Av. General Rodrigo Octávio Jordão Ramos, Nº 3000, Coroado.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO:

120 (Duzentos e quarenta) dias.

4. VALOR DA OBRA:

R\$ 106.878,85 (Cento e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)



[Handwritten signature]



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	IMPLANTAÇÃO DA OBRA		
1.1	Construções provisórias		
1.1.1	Barracão	m2	12,00
1.2	Instalações provisórias		
1.2.1	Instalação provisória de água	un	1,00
1.2.2	Instalação provisória sanitaria	un	1,00
1.2.3	Instalação provisória de energia elétrica	un	3,00
1.3	Tapume de madeira	m2	12,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Retirada de árvore de médio porte	m2	2,00
2.2	Locação	m2	198,00
2.3	Aterro compactado	m3	59,40
3	FUNDAÇÕES		
3.1	Blocos de fundação		
3.1.1	Escavação manual	m3	9,72
3.1.2	Reaterro compactado	m3	6,15
3.1.3	Forma comum	m2	7,68
3.1.4	Ferragem CA-50/60	kg	96,00
3.1.5	Concreto magro	m2	0,49
3.1.6	Concreto 20,0 Mpa	m3	3,08
3.1.7	Desmoldagem de forma	m2	7,68
3.2	Cintas		
3.2.1	Escavação manual	m3	18,60
3.2.2	Reaterro compactado	m3	13,02
3.2.3	Forma comum	m2	89,70
3.2.4	Ferragem CA-50/60	kg	360,00
3.2.5	Concreto 20,0 Mpa	m3	5,58
3.2.6	Desmoldagem de forma	m2	89,70
3.3	Meio-fio de contenção		
3.3.1	Escavação manual	m3	5,04



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.3.2	Forma comum	m2	71,40
3.3.3	Concreto 20,0 Mpa	m3	2,94
3.3.4	Desmoldagem de forma	m2	71,40
4	ESTRUTURA DE CONCRETO		
4.1	Pilares		
4.1.1	Forma comum	m2	32,40
4.1.2	Ferragem CA-50/60	kg	126,00
4.1.3	Concreto 20,0 Mpa	m3	1,62
4.1.4	Desmoldagem de forma	m2	32,40
4.2	Vigas		
4.2.1	Forma comum	m2	29,00
4.2.2	Ferragem CA-50/60	kg	100,80
4.2.3	Concreto 20,0 Mpa	m3	1,16
4.2.4	Desmoldagem de forma	m2	29,00
5	ESTRUTURA METÁLICA		
5.1	Tesoura (3 un)	kg	1.752,00
5.2	Terça (140 ml)	kg	770,00
6	PAREDES		
6.6	Alvenaria de 1/2 vez	m2	165,90
7	DIVISÓRIAS		
7.1	Divisória Naval D1	m2	8,40
7.2	Divisória Naval D2	m2	27,00
7.3	Conjunto de ferragem para porta de divisória	un	2,00
8	ESQUADRIAS		
8.1	Esquadrias de Madeira		
8.1.1	Janela J-01 (2,80 x 0,60 m) x 07	m2	11,76
8.1.2	Janela J-02 (2,80 x 1,40 m) x 05	m2	19,60
8.2	Esquadrias Metálicas		
8.2.1	Porta P-06 (0,90 x 2,10 m) x 03	m2	5,67
8.2.2	Porta P-07 (1,50 x 2,10 m) x 02	m2	6,30





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
8.2.3	Grade G-02 (2,80 x 1,40m) x 05	m2	19,60
8.3	Mudança de posição		
8.3.1	Porta P-05 (4,00 x 3,00 m) x 01	m2	5,67
9	FERRAGENS		
9.1	Fechadura de cilindro	un	5,00
9.2	Cadeado 50 mm	un	5,00
9.3	Tarjeta 2	un	15,00
9.4	Articulador para basculante	un	15,00
9.5	Gonzo de sobrepor	par	15,00
10	VIDROS		
10.1	Vidro liso 4 mm	un	31,36
11	COBERTURA		
11.1	Telha de fibrocimento ondulada 6 mm	m2	227,70
11.2	Cumeeira de fibrocimento ondulada 6 mm	m	9,00
12	REVESTIMENTOS		
12.1	Chapisco	m2	194,70
12.2	Reboco	m2	194,70
12.3	Azulejo 15x15 cm, tipo A	m2	2,40
13	FORROS		
13.1	Forro de lambrí de PVC	m2	198,00
13.2	Forro de lambrí de PVC na empena	m2	27,83
14	PINTURAS		
14.1	Selador acrílico	m2	389,40
14.2	Massa acrílica	m2	318,90
14.3	Tinta acrílica duas demãos	m2	389,40
14.4	Tinta anticorrosiva uma demão		
14.4.1	Em estrutura metálica	m2	180,00
14.4.2	Em esquadria metálica	m2	66,50
14.5	Tinta esmalte sintético duas demãos		





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
14.5.1	Em estrutura metálica	m2	180,00
14.5.2	Em esquadria metálica	m2	66,50
14.5.3	Em esquadria de madeira	m2	62,72
15	PAVIMENTAÇÕES		
15.1	Camada impermeabilizadora de concreto 10 cm	m2	216,00
15.2	Piso cerâmico 30x30, Tipo A, Pei 5	m2	198,00
15.3	Ladrilho hidráulico tipo "trottoir" 20x20 cm	m2	40,00
15.4	Rodapé cerâmico	ml	126,00
15.5	Soleira de granito cinza	ml	12,20
16	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS		
16.1	Sifão plástico para pia	un	6,00
16.2	Válvula plástica para pia	un	6,00
16.3	Torneira para pia 3/4" - DECA ref. 1159/C39	un	4,00
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
17.1	Quadro distribuição 32 circuitos, barramento	un	1,00
17.2	Disjuntor		
17.2.1	Monofásico	un	6,00
17.2.2	Bifásico	un	8,00
17.2.3	Trifásico tipo NoFuse	un	1,00
17.4	Cabo condutor isolamento 750 v		
17.4.1	4,0 mm2	m	1.080,00
17.4.2	25 mm2	m	44,00
17.4.3	35 mm2	m	66,00
17.5	Terminal para cabo		
17.5.1	25 mm2	un	4,00
17.5.2	35 mm2	un	6,00
17.6	Tubo eletroduto PVC rígido		
17.6.1	D = 3/4"	m	72,00
17.6.2	D = 1 "	m	39,00
17.6.3	D = 3 "	m	20,00
17.7	Curva eletroduto PVC rígido		

CPEA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº
04 SET 2008
565/08
Este documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
emitida nesta data.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
17.7.1	D = 3/4 "	un	2,00
17.7.2	D = 1 "	un	2,00
17.7.3	D = 3"	un	3,00
17.8	Luva eletroduto PVC rígido		
17.8.1	D = 3/4 "	un	12,00
17.8.2	D = 1 "	un	12,00
17.8.3	D = 3"	un	10,00
17.9	Tubo eletroduto PVC cor cinza Tigre 3/4"	ml	72,00
17.10	Curva eletroduto PVC cor cinza Tigre 3/4"	un	16,00
17.11	Luva eletroduto PVC cor cinza Tigre 3/4"	un	32,00
17.12	Abraçadeira eletroduto PVC cor cinza Tigre 4/4"	un	42,00
17.13	Condutele PVC cor cinza Tigre		
17.13.1	Com tomada 2P+T	un	31,00
17.13.2	Com interruptor 1 seção	un	5,00
17.12.3	Com interruptor 2 seções	un	2,00
17.14	Caixa de passagem metálica		
17.14.1	Octogonal 4" x 4"	un	27,00
17.14.2	Quadrada 40 x 40 cm	un	2,00
17.15	Luminária Fluorescente 2x40w c/ reator partida rápida	un	27,00
17.16	Conjunto ArsTop bifásico	un	8,00
18	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA		
18.1	Bloco Bargoa 10 pares	un	1,00
18.2	Cabo CCI 1 par	m	81,00
18.3	Tomada de telefone para 4" x 4"	un	4,00
18.4	Tubo eletroduto PVC rígido		
18.4.1	D = 3/4"	m	18,00
18.5	Curva eletroduto PVC rígido		
18.5.1	D = 3/4 "	un	2,00
18.6	Luva eletroduto PVC rígido		
18.6.1	D = 3/4 "	un	10,00
18.7	Caixa de passagem metálica		
18.7.1	Retangular 4" x 4"	un	4,00






UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
19	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
19.1	Tubo PVC rígido roscável		
19.1.1	D = 3/4"	m	24,00
19.2	D = 2"	m	24,00
19.2	Conexões PVC roscável		
19.2.1	D = 3/4"	un	20,00
19.2.2	D = 2"	un	6,00
20	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
20.1	Tubo PVC rígido esgoto		
20.1.1	D = 100 mm	un	53,00
20.1.2	D = 50 mm	un	39,00
20.2	Conexões PVC rígido esgoto		
20.2.1	D = 50 mm	un	12,00
21	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		
21.1	Condicionador de ar janela 18.000 Btu	un	3,00
21.2	Bandeja e dreno para cond.de ar tipo janela	un	5,00
21.3	Mudança de posição de condicionado de ar de janela	un	1,00
21.4	Mudança de posição de condicionado de ar de split	un	1,00
22	INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS		
22.1	Tubo eletroduto PVC rígido 2"	ml	9,00
22.1	Luva eletroduto PVC rígido 2"	un	3,00
22.2	Tubo eletroduto PVC cor cinza Tigre 3/4"	ml	8,00
22.3	Curva eletroduto PVC cor cinza Tigre 3/4"	un	4,00
22.4	Luva eletroduto PVC cor cinza Tigre 3/4"	un	8,00
22.5	Abraçadeira eletroduto PVC cor cinza Tigre 4/4"	un	8,00
22.6	Condutele PVC com conector J-45 Categoria 6	un	4,00
22.7	Cabo UTP 4 pares, Categoria 6	ml	102,00
22.8	Caixa de passagem 15 x 15 cm	un	4,00





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
23	DIVERSOS		
23.1	Bancadas de Laboratório		
23.1.1	B.01 (1,00x0,65 m) lateral	un	4,00
23.1.2	B.05 (1,00x0,65 m) com pia inox	un	4,00
23.2	Armários		
23.2.1	A.01 (0,93x0,73 m) inferior com portas	un	2,00
23.2.2	A.02 (0,93x0,73 m) inferior com gavetas	un	2,00
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
24.1	Limpeza da obra	un	1,00

A referida empresa teve um desempenho a contento cumprindo rigorosamente os termos do Contrato firmado e executado as obras de acordo com os projetos/especificações, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Manaus, 21 de fevereiro de 2008.

Eng. José Sales de Lima
Prefeito do Campus Universitário





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 576/2008

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidades: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113
EDIFICIO MAISON BEETHOVEN APT 602
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
Atribuições: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 5409/2007 de 14/05/2007

Contratante: FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: RUA MIRANDA LEO N.5/N
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 30.999,96

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFORMA DO PRÉDIO ANEXO ANEXO A ANTIGA FACULDADE DE DIREITO
DA UFAM, CONFORME CONTRATO Nº 018-2007. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO

Manaus, 09 de Setembro de 2008

ENGENHEIRO CIVIL AFONSO LUIZ COSTA LINS JÚNIOR
PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**
Associação Nacional dos Engenheiros Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramunho Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.556.167/0001-69, localizada à Av. Pedro Teixeira nº 1000 – Centro Comercial Le Bon Marche, 2º Andar, sala 111 – Bairro Planalto, com o profissional Engenheiro Civil Laércio Salgado Carramunho, CREA 1095-D/AM, executou satisfatoriamente para FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES – UNI-SOL, sob a fiscalização do Engenheiro Civil José Orestes de Albuquerque, CREA nº 257-D AM/RR, a obra de REFORMA DO PRÉDIO ANEXO À ANTIGA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM.

1. NATUREZA:

Reforma no prédio anexo à antiga Faculdade de Direito - UFAM.

2. LOCAL

Os serviços foram executados em prédio da UFAM, localizado à Rua Miranda Leão, 259-Centro, Manaus-AM.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO:

90 (noventa) dias consecutivos.

4. VALOR DA OBRA:

R\$ 30.999,96 (Trinta mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).



5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	IMPLANTAÇÃO DA OBRA		
1.2	Placas		
1.2.1	Placa da Universidade	m2	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Retirada de lavatório	un	2,00
2.2	Retirada de Divisórias	m2	9,90
2.3	Retirada de Azulejo	m2	0,48
2.4	Retirada de vidros	m2	25,20
3	ALVENARIA		
3.1	De tijolos de 1/2 vez	m2	3,20



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4	VIDROS		
4.1	Vidro liso transparente 4 mm de espessura	m2	25,20
5	REVESTIMENTOS		
5.1	Reboco/Chapisco	m2	13,90
6	PINTURAS		
6.1	Massa acrílica		
6.1.1	Sobre reboco	m2	1.130,90
6.2	Tinta acrílica 2 demãos		
6.2.1	Sobre reboco	m2	2.261,80
6.3	Tinta esmalte 2 demãos		
6.3.1	Sobre esquadrias e forro em madeira	m2	281,45
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	Luminária 2X40W	un	50,00
7.2	Interruptor p/ cx. 2"x4"	un	15,00
7.3	Tomadas 2P+T p/ cx. 2"x4"	un	17,00
7.4	Cabo condutor isolamento 750v		
7.4.1	4mm2	ml	150,00
7.4	Cx. de passagem metálica 2"x4"	un	32,00
8	DIVERSOS		
8.1	Rampa (lastro em concreto 8cm)	m2	1,56
8.2	Corrimão	ml	3,00
8.3	Instalação de pontos lógicos	un	8,00
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	Limpeza final da obra	un	1,00

A referida empresa teve um desempenho a contento cumprindo rigorosamente os termos do Contrato firmado e executado as obras de acordo com os projetos/especificações, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Manaus, 08 de agosto de 2007.

Eng. José Sales de Lima
Prefeito do Campus Universitário





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 633/2014

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: RUA RAMOS FERREIRA, 991, CENTRO
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA RELATIVA A REFORMA DO INSTITUTO BENJAMIM CONSTANT CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. OBJETO DO CONTRATO Nº 002/2012 ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2012 DE 02/07/2012

2. Referente a ART No. 3054/2013 de 05/02/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da Execução de Obras e Serviços de Engenharia para Reforma do Instituto Benjamin Constant, prestação de Serviço por mais 120 (Cento e Vinte) Dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo Prazo

3. Referente a ART No. 15612/2013 de 10/06/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

3º Termo Aditivo ao contrato N. 002/2012 - CETAM, de Prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant. Prazo de Duração do Presente Contrato fica prorrogado por mais 90 (Noventa) Dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

4. Referente a ART No. 24146/2013 de 27/08/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 30.123,79

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, em Manaus/AM. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Eng. Cez. Salgado Carramanho
CREA 1095-D/AM-RR
Assessoria Técnica



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 633/2014

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

5. Referente a ART No. 27573/2013 de 30/09/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Referente a 5º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de prestação de serviços de obra relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, prorrogando o prazo de duração do presente contrato por mais 120 (cento e vinte) dias. **INFOMÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade:** Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) **Especificação:** Termo Aditivo de Prazo

6. Referente a ART No. 28131/2013 de 04/10/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Referente ao 1º Termo de Contrato de Prestação de serviços de obra relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM e a Construtora Carramanho Ltda, objeto do Contrato nº. 002/2012 Ordem de Serviço nº. 001/2012 de 02/07/2012. **Prazo de Vigência do Contrato de 120 (Cento e Vinte) Dias. INFOMÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade:** Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) **Especificação:** Termo Aditivo de Prazo

7. Referente a ART No. 34650/2013 de 06/12/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 75.458,02

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Referente ao 6º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de Prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM. **INFOMÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade:** CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

8. Referente a ART No. 1064/2014 de 14/01/2014

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 75.458,02

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Referente ao 7º Aditivo do Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM. **INFOMÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade:** Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) **Especificação:** Termo Aditivo de Prazo

Eng. Cto. Antônio Carlos de Jesus
Assessoria Técnica



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 633/2014

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA CORONEL TEDXEIRA N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

9. Referente a ART No. 6571/2014 de 11/03/2014

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Referente ao 8º. Aditivo do Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da prestação de serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM. Prorrogação de Prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Histórico: Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido em 19/05/2014), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. DE OPERAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, no contexto de suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE as atividades de Eng. Elétrica (Elaboração de Projeto de Instalações Elétricas e Elaboração de Sistema de CFTV; Execução de Subestação de 500 KVA (inclusive projeto) e Sonorização) e da Eng. Mecânica (Instalação de ar condicionado Split), salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 29 de setembro de 2014


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**


Assessor Técnico

**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato	CT-00002/2012-CETAM	Valor Inicial	1.365.396,73
Bem Público	INSTITUTO BENJAMIM CONSTANT	Valor Aditado	45.334,23
Objeto	Reforma da Unidade Descentralizada de Educação Profissional no Instituto Benjamin Constant do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM	Valor do Reajuste	0,00
Contratante	CETAM - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM	Valor Final	1.410.730,96
Contratado	02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	90
Órgão Fiscalizador	SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	540
Ordem de Serviço	022012	Dias Atuais	630
Nº do Edital/Data	39/2012 - 21/05/2012	Vigência do Contrato	02/07/2012 a 24/03/2014
Recb. Provisório	27/02/2014	Vigência de Execução	02/07/2012 a 24/03/2014
Recb. Definitivo	27/03/2014		
Fiscal da Contratante	Allan Almeida dos Reis, Conselho: 14151-D, Portaria: 0017/2013 Data: 02/01/2013		
Responsável Técnico	Laércio Salgado Carramanno, Conselho: 1095-D		
Co-Responsável Técnico			

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a CETAM - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM, CNPJ nº 05.846.254/0001-49, de acordo com contrato nº CT-00002/2012-CETAM, conforme o abaixo discriminado.

Código de Validação do Atestado : 7QV72-HN55M



Obra : 1 - REFORMA DO IBC
Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 1.580,000 M2

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40006	Engenheiro	DIA	60,00
40007	Mestre de Obras	DIA	90,00
40013	Vigia	DIA	90,00

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40022	Elaboração do Projeto de Arquitetura	M2	3.458,00
40032	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	3.458,00
40040	Elaboração do Sistema de CFTV	M2	3.458,00

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40067	Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	15,00
40058	Andaime Metálico de Encaixe	M2	150,00
40074	Tapume em Compensado 6mm	M2	220,00
40055	Abrigo provisório de obra c/ um pavimento em tábuas	M2	60,00

Grupo de Serviço : 1600 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40553	Impermeabilização de Lajes e Calhas c/ Manta Asfáltica c/ Armadura de Fibras de Polietileno 3mm	M2	130,00
40558	Impermeabilização de Ruínas c/ Manta Asfáltica 3mm	M2	61,50



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - REFORMA DO IBC
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Dimensão : 1.580.000 M2

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41108	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	30,00
41101	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	200,00
41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	800,00
41087	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.000,00
41088	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.200,00
41085	Cabo # 95 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.200,00
41086	Cabo # 120 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	200,00
40948	Eletroduto pvc rígido rasquável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	300,00
41073	Eletroduto pvc rígido rasquável 60 mm (3) inclusive conexões	M	300,00
41074	Eletroduto pvc rígido rasquável 100 mm (4) inclusive conexões	M	100,00
40975	Interruptor simples de uma tecla	UN	50,00
41012	Conjunto Atop - c/ Disjuntor	UN	22,00
41037	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	60,00
41066	Substituição de Lâmpadas Fluorescentes de 40w	UN	160,00
41068	Substituição de Reator p/ Lâmpada Fluorescente de 40w	UN	50,00
90002	Sistema de CFTV de 16 canais	UN	8,00
41041	Luminária Externa com 04 Petalas, Lâmpada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6,00M, Inclusive Fiação	UN	6,00
DECRESCIM O	Luminária Externa com 04 Petalas, Lâmpada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6,00M, Inclusive Fiação	UN	2,00

Grupo de Serviço : 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41549	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	12,00
41552	Ar Condicionado Split de 48.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	27,00
41553	Ar Condicionado Split de 60.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	6,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40483	Cobertura em Telhas Cerâmicas c/ impermeabilização	M2	418,20
DECRESCIM O	Cobertura em Telhas Cerâmicas c/ impermeabilização	M2	418,20

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40079	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	1.059,12
40096	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	1.092,30
40114	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	409,44
40103	Demolição de Piso Cerâmico, Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	212,18
40109	Demolição de Piso Revestido c/ Ladrilho Sobre Lastro de Concreto	M2	678,20
40119	Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	52,00
40125	Remoção de Esquadrias de Madeira Inclusive Batente	M2	393,90
40139	Remoção ou Raspagem de Pintura pva	M2	240,00
DECRESCIM O	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	1.059,12

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40145	Locação da Obra	M2	1.554,80
40150	Escavação Manual (4,00 a 6,00M), Exceto Rocha	M3	155,50
40185	Preparo e Substituição de Terra Para Plantio	M3	155,50



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40579	Película de Controle Solar Fumê Resistente (Insulfilme) 25% 50% 75% e 100% - c/ aplicação	M2	236,34
40593	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	236,34

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40716	Chapisco Traco 1:3	M2	409,44
40726	Reboco Paulista 1:2 (E=5mm)	M2	409,44
40710	Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	409,44

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40810	Meio fio e sarjeta 15x30 moldados in loco c/ seixo	M	180,00
40806	Lastro impermeável de concreto não estrutural - e=10cm	M3	10,00
40743	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	212,18
40748	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	212,18
40755	Ladrilho hidráulico 20x20 assentada c/ argamassa cimento colante	M2	678,20

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40847	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	240,00
40855	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	240,00
40857	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	5.813,00
40901	Embossamento de esquadrias de madeira com massa corrida para pintura óleo / esmalte ou verniz - 2 demãos	M2	639,32
40873	Pintura Esmalte em Madeira c/ aparelhamento - 2 demãos	M2	639,32
40844	Aparelhamento em Esquadrias de Ferro ou Estrutura Metálica c/ Hamenit	M2	680,00
40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	680,00
13.0006	Licamento da parede - manual (GRUTA DA SANTA)	M2	43,00
13.0009	Pintura Óleo em Paredes internas / externas - 2 Demãos (GRUTA DA SANTA)	M2	43,00
13.00010	Limpeza de Revestimentos (PISO GRUTA)	M2	21,50
13.00011	Pintura em Telha de galvalume - 2 Demãos (TELHA DA ÁREA INTERNA)	M2	130,65

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40912	Chuveiro elétrico c/ Articulação Cromado Inclusive Registro	UN	6,00
90003	Torneira para lavatório	UN	13,00
90004	Sifão para lavatório	UN	12,00
90005	Caixa sifonada 150x150mm	UN	6,00
40914	Ducha Higienica	UN	13,00
40918	Lavatório de Louça Branco c/ Coluna c/ Acessórios	UN	6,00
40934	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplado/Completo	UN	31,00
12.0006	Mictório Caixa Inox	M	4,55

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41061	Subestação de 500Kva - Abrigada - inclusive projeto	UN	1,00
41029	Quadro de Distribuição c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
41030	Quadro de Distribuição c/ Barram. 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
41031	Quadro de Distribuição c/ Barramento 32 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
41032	Quadro de Distribuição c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	4,00
90000	Disjuntor tripolar de 200A	UN	4,00
90001	Disjuntor tripolar de 150A	UN	3,00
41110	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
41013	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 40A (Instalação e Fornecimento)	UN	33,00

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - REFORMA DO IBC Dimensão : 1.580,000 M2
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
DECRÉSCIMO	Locação da Obra	M2	1.554,80

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40540	Forro em Lâmbri de PVC 200mm - Inclui a Estrutura de Metalon	M2	350,00

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40569	Janela Madeira de 1ª Almotada e Relevo - colocação e acabamento	M2	393,90
40431	Porta PP para Divisória c/ Ferragem Completa	UN	42,00
40575	Porta de Madeira 1ª Almotada Simples uma Folha - colocação e acabamento	M2	16,80
09.0004	Recuperação de bancadas laterais para uso de 10 alunos	UN	34,00
09.0005	Recuperação de bancadas dupla para uso de 20 alunos	UN	1,00
09.0006	Recuperação de bancada tipo armário	UN	38,00

Grupo de Serviço : 9017 - SONORIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90006	Mesa sonorizadora com microfones interligada com 120 caixas acústicas	UNID	1,00
90007	Amplificador de potência de som	UNID	1,00
90008	Cabo de áudio polarizado para distribuição	M	800,00
90009	Cabo para microfone monobidado para distribuição 1 x 6 m	M	20,00
DECRÉSCIMO	Mesa sonorizadora com microfones interligada com 120 caixas acústicas	UNID	1,00
DECRÉSCIMO	Amplificador de potência de som	UN	1,00
DECRÉSCIMO	Cabo de áudio polarizado para distribuição	M	800,00
DECRÉSCIMO	Cabo para microfone monobidado para distribuição 1 x 6 m	M	20,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	2.007,00

Manaus, 19 de maio de 2014.


 Silvanus Rodolfo Oliveira
 Secretário Executivo da Infraestrutura - CPF: 437.208.562-72





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

30 DIAS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **16761102004**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 02/08/2004

Baixada em: 21/08/2006

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante:

CPF/CNPJ:

Endereço do contratante:

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 0420041676110

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 315.392,09

Tipo de contratante:

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA T/6

Nº: 33

Complemento:

Bairro: COMPENSA II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 02/08/2004

Previsão de término: 21/08/2006

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRRATRIA DE EST. DA EDUCACAO E QUAL. DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 315392.09 R\$;**

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TERMO ADITIVO DE CONTRATO N. 55/2004 DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, PARA REFORMA DA QUADRA, CLIMATIZACAO E SERVICOS
COMPLEMENTARES DA ESCOLA ESTADUAL WALDOMIRO PERES LUSTOSA.x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **16761872004**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 04/08/2004

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante:

CPF/CNPJ:

Endereço do contratante:

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 0420041676187

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 27.692,12

Tipo de contratante:

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 04/08/2004

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SUSAM

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 27692.12 R\$;**

Observações

SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA,
AUTOCLAVE, PROCESSADOR DE RAO X E ABRIGO DE GRUPO GERADOR
DE 60 KVA. - REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 03/10/2024, às 10:02.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Contratante: **FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOIRES**

Endereço do contratante: AV. TEFE

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420070005408

Valor do contrato: R\$ 73.130,01

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. JOAQUIM NABUCO

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 04/09/2008

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CPF/CNPJ: **02.806.229/0001-43**

Nº: 3285

Bairro: JAPIIM

UF: AM

CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: AM

CEP:

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 04.378.676/0001-97

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 73130.01 R\$;**

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFORMA DO ANTIGO PREDIO DO CURSO DE ARTES OBJETO DO CONTRATO
Nº 019-2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **98532007**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 15/08/2007

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOIRES**

Endereço do contratante: AV TEFE

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420070009853

Valor do contrato: R\$ 106.878,85

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV GENERAL RODRIGO OTAVIO JORDAO RAMOS

Complemento: CAMPUS UNIVERSITARIO

Cidade: MANAUS

Data de início: 04/09/2008

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CPF/CNPJ: **02.806.229/0001-43**

Nº: 3285

Bairro: JAPIIM

UF: AM

CEP: 69.000-000

Celebrado em: 28/05/2007

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº: S/N

Bairro: JAPIIM

UF: AM

CEP: 69.000-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 106878.85 R\$;**

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
AMPLIACAO DE IMOVEL DO BLOCO Z DA FACULDADE DE
CIENCIA AGRARIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
AMAZONAS. REFERENTE AO CONTRATO N. 025/2007,DA
TADO DE 28 DE MAIO DE 2007. PRAZO DE EXECUCAO
120 DIAS E ORDEM DE SERVICO DATADO DE 12 DE JU
NHO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **128802007**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 16/10/2007

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440

Complemento:

Bairro: **NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.000-000**

Contrato: **0420070012880**

Celebrado em: **30/08/2007**

Valor do contrato: **R\$ 2.223.703,82**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AV. MARIO ANDREAZZA**

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: **ITACOATIARA**

UF: **AM**

CEP:

Data de início: **04/09/2008**

Previsão de término:

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 2223703.82 R\$;**

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS E
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL MOYSÉS ISRAEL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE
ITACOATIARA. OBJETO AO CONTRATO Nº002/07.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **173812008**

Tipo de ART: **ART**

Registrada em: **14/10/2008**

Baixada em: **29/06/2019**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **EYES NWHERE SISTEMA INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA**

CPF/CNPJ: **07.244.008/0002-23**

Endereço do contratante: **RUA MACEIO**

Nº: 442

Complemento: **CONJUNTO C ADRIANOPOLIS**

Bairro: **ADRIANOPOLIS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.057-010**

Contrato: **0420080017381**

Celebrado em: **01/10/2008**

Valor do contrato: **R\$ 32.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA MACEIO**

Nº: 442

Complemento: **CONJUNTO C ADRIANOPOLIS**

Bairro: **ADRIANOPOLIS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.057-010**

Data de início: **01/10/2008**

Previsão de término:

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA**

CPF/CNPJ: **07.244.008/0002-23**

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 32000 R\$;**

Observações

Contrato de instalação e configuração de 32 (trinta e duas) caixas de comando e 32 (trinta e duas) câmeras Axis 232 speed dome 2 IP em posteamento de rua, instalação e configuração de 32 (trinta e dois) conversores de mídia bidirecional, aterramentos cada câmera instalada. Prazo: 20 diasINFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINEAtividade : CONTRATO

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **8722009**

Tipo de ART: **ART**

Registrada em: **20/01/2009**

Baixada em: **29/06/2019**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO**

Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420090000872

Valor do contrato: R\$ 495.987,04

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV PERIMETRAL D

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 19/01/2009

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Nº: S/N

Bairro: JAPIIM II

UF: AM

CEP: 69.000-000

Celebrado em: 06/01/2009

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº: S / N

Bairro: JAPIIM II

UF: AM

CEP: 69.000-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 495987.04 R\$;

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE MÍDIAS DA SEDUC
REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 04/2009.XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: 1095/80 AM

RNP: 0405427042

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: 20552009

Tipo de ART: ART

Registrada em: 09/02/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SEINF**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 04200900002055

Valor do contrato: R\$ 36.204,24

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRE ARAUJO

Complemento: PREDIO ANEXO(CPD) DA SEFAZ

Cidade: MANAUS

Data de início: 19/12/2008

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Nº: 7600

Bairro: ALEIXO

UF: AM

CEP: 69.000-000

Celebrado em: 19/12/2008

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro:

UF: AM

CEP:

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 36204.24 R\$;

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME TERMO DE CONTRATO
N. 123/2008-SEINF. PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS
DATA DE ASSINATURA: 19/12/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: 1095/80 AM

RNP: 0405427042

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: 31552009

Tipo de ART: ART

Registrada em: 02/03/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

Endereço do contratante: AV DJALMA BATISTA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420090003155

Valor do contrato: R\$ 552.275,08

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Nº: 440-A

Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Celebrado em: 16/05/2008

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 03/10/2024, às 10:02.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV MARIO ANDREAZA
Complemento:
Cidade: ITACOATIARA
Data de início: 02/03/2009
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 552275.08 R\$;
Bairro: CENTRO
UF: AM
CEP: 69.000-000
Nº: S/N
CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49
Previsão de término:

Observações

2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MOISES BENARROS
ISRAEL REFERENTE AO CONTRATO DE N.002/2007-CETAM.XXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **35132009** Tipo de ART: ART Registrada em: 06/03/2009 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440
Complemento: Bairro: NOSSA SRA. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420090003513 Celebrado em: 12/03/2008
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. MARIO ANDREAZA Nº: S/Nº
Complemento: Bairro:
Cidade: ITACOATIARA UF: AM CEP:
Data de início: 12/03/2008 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 0 R\$;

Observações

1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO
DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MOYSÉS BENARROS ISRAEL,
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS
DO CONTRATO Nº 002/07 - CETAM.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **95452009** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/06/2009 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA 7600-A ALEIXO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Contrato: 0420090009545 Celebrado em: 04/05/2009
Valor do contrato: R\$ 7.189,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. ANDRE ARAUJO PREDIO ANEXO (CPD) DA SEFAZ Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 04/05/2009 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SEINF

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 7189.99 R\$;

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2008, SEINF. REF.
AMPLIAÇÃO DO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO ANEXO (CPD)
DA SEFAZ/AM. ASSINADO EM 04/05/09.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **95442009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 09/06/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, S/N, JAPIIM II

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420090009544

Celebrado em: 14/01/2009

Valor do contrato: R\$ 732.857,26

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA HELENA S/N PARQUE SÃO PEDRO

Nº:

Complemento:

Bairro: TARUMA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 22/01/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 732857.26 R\$;

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONSTRUÇÃO DE UM NUCLEO, QUADRA POLIESPORTIVA CONTENDO
BANHEIRO DO PROJETO JOVEM CIDADÃO, P/ ATENDIMENTO DE 480
ALUNOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 23/2009, ASSINADO EM
14/01/2009, PRAZO 150 DIAS, O.S. 22/01/09.XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **175112009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 02/10/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME E FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420090017511

Celebrado em: 11/03/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRE ARAUJO

Nº:

Complemento: PREDIO ANEXO (CPD) - SEFAZ

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 11/03/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFERENTE DO
CONTRATO N. 123/2008, POR MAIS 60(SESENTA) DIAS
CORRIDOS. DATA DE ASSINATURA: 11/03/2009.XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **175032009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 02/10/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AVENIDA PERIMETRAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420090017503

Celebrado em: 13/04/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PERIMETRAL D

Nº: S.N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 13/04/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04/2009 PARA DAR CONTINUIDADE
NO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE MÍDIAS DESTA SECRETARIA
PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 60DIAS, CONTADOS DE 14.04.2009
ATE 12.06.09. DATA DE ASSINATURA: 13/04/2009.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **175012009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 02/10/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AVENIDA ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420090017501

Celebrado em: 06/08/2009

Valor do contrato: R\$ 1.127.730,33

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro: CACHOEIRINHA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 31/08/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1127730.33 R\$;

Observações

TERMO DE CONTRATO N 062/2009-SUSAM
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DO
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA SUL
PRAZO: 90 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 06/08/2009
ORDEM DE SERVIÇO: 31 DE AGOSTO DE 2009

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 1095/80 AM RNP: 0405427042

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: 175072009

Tipo de ART: ART

Registrada em: 02/10/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Endereço do contratante: AVENIDA PERIMETRIAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420090017507

Celebrado em: 12/04/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PERIMETRIAL D

Nº: S.N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 12/04/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04/2009- PARA DAR
CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO
DE MÍDIAS DESTA SECRETARIA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
POR MAIS 60 DIAS, CONTADOS DE 13.06.2009 ATE
11.08.2009. DATA DE ASSINATURA: 12/04/2009.XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 1095/80 AM RNP: 0405427042

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: 230072009

Tipo de ART: ART

Registrada em: 22/12/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Endereço do contratante: AV. PERIMETRIAL D

Nº: SN

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420090023007

Celebrado em: 19/11/2009

Valor do contrato: R\$ 162.362,15

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA HELENA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: PARQUE SÃO PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 19/11/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 162362.15 R\$;**

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2009 TENDO POR OBJETIVO
PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS A
CONTAR DE 19/11/2009 ATÉ 17/01/2010 E ACRESCIMO DE SERVIÇO
CORRESPONDENTE A 22,29 %. ART REGISTRADA NOS TERMOS DA
PORTARIA 073/2005. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **230022009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 22/12/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D

Nº: SN

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420090023002

Celebrado em: 21/07/2009

Valor do contrato: R\$ 182.241,17

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. PERIMETRAL D

Nº: SN

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 21/07/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 182241.17 R\$;**

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2009, TENDO POR OBJETIVO
PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA ATÉ 10.09/2009 E O ACRESCIMO
DE SERVIÇO CORRESPONDENTE A 36,74%. DATA DE ASSINATURA:
21 DE JULHO DE 2009. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **230032009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 22/12/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D

Nº: SN

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420090023003

Celebrado em: 01/06/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA HELENA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: PARQUE SÃO PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 01/06/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2009, POR FORÇA DE PRESENTE
CONTRATO TEM POR OBJETIVO ALTERADO A SIPOSIÇÃO A CLAUSULA
PRIMEIRA DO TERMO DO CONTRATO ORIGINAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO
EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UM NUCLEO COM GRADE POLIESPORTIVA DO
PROJETO JOVEM CIDADÃO LOCALIZADO NA RUA STA. HELENA, CONJUNTO
PARQUE JOÃO PEDRO SN, BAIRRO TARUMA ESCOLA ESTADUAL WALDOCK
FRICK DE LIRA, MANAUS/AM. ART REGISTRADA NOS TERMOS DA
PORTARIA Nº 073/2005. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **230092009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 22/12/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420090023009

Celebrado em: 27/11/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 27/11/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, TEM
POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
PRIMITIVO POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DE 29/11/2009 A
26/02/2009.
DATA DE ASS. DO TERMO: 27/11/2009
PRAZO 90 DIAS.
ART REGISTRADA NOS TERMOS DA PORTARIA 073/2009.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **51912010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 19/03/2010

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL - D, S/N, JAPIIM II

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420100005191

Celebrado em: 10/03/2010

Valor do contrato: R\$ 501.694,10

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA HELENA (PARQUE SAO PEDRO)

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 09/03/2010

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Nº:

Bairro: COMUNIDADE CARBRAS

UF: AM

CEP:

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 501694.1 R\$;**

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA DA
ESCOLA ESTADUAL WALDOCKE FRICKE LIRA, LOCALIZADA NA RUA
SANTA HELENA S/Nº, COMUNIDADE DA CARBRAS (PARQUE SÃO PEDRO)
EM MANAUS, REFEENTE AO CONTRATO Nº 53/2010, CONFORME ORDEM
DE SERVIÇO Nº 005/2010-SEDUC - PRAZO: 45 DIAS CORRIDOS,
ASSINADO EM 09/03/2010, O.S. 10/03/2010.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **61742010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 01/04/2010

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM**

CPF/CNPJ: **00.697.245/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420100006174

Celebrado em: 01/04/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro: CACHOEIRINHA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 01/04/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº062/2009 - SUSAM
CALEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA
DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **100892010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 24/05/2010

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. DE ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-34**

Endereço do contratante: AVENIDA PERIMETRAL D

Nº: 1984

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420100010089

Celebrado em: 17/06/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA HELENA

Complemento: INVASAO DA CARBRAS

Cidade: MANAUS

Data de início: 17/06/2009

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. DE ENSINO - SEDUC

Nº: 181

Bairro:

UF: AM

CEP:

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-34

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 23/2009, CELEBRADO ENTRE O
ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO. OBJETO - PRORROGAR O PRAZO
DE VIGENCIA POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **131662010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 01/07/2010

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO 701

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420100013166

Celebrado em: 12/06/2010

Valor do contrato: R\$ 561.960,30

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. ANDRE ARAUJO 701

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 12/06/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 561960.3 R\$;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM,
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.
ACRESCIMO DE VALOR, ASSINADO EM 12/06/2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **131702010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 01/07/2010

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO 701

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420100013170

Celebrado em: 12/06/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: AV. ANDRE ARAUJO 701

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 12/06/2010

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

Previsão de término:

Bairro:

UF: AM

Nº:

CEP:

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 45 DIAS, ASSINADO EM 12/06/2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **169992010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 12/08/2010

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER**

Endereço do contratante: ALEMEDA COSME FERREIRA S/N -COROADO

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420100016999

Valor do contrato: R\$ 143.248,56

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AL. COSME FERREIRA - COROADO

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 22/07/2010

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

Celebrado em: 22/07/2010

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Bairro:

UF: AM

CPF/CNPJ: **07.798.886/0001-00**

Nº:

CEP:

Nº:

CEP:

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 07.798.886/0001-00

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 143248.56 R\$;

Observações

SERVIÇO DE REFORMA DO DESPORTO, VESTUÁRIO, LANCHONETE, COBERTURA E GUARITA DA MINI VILA OLIMPICA DO COROADO, PRAZO 30 DIAS, DATA DA OBRA: 22/07/2010 (INICIO) A 20/08/2010 (TERMINO) DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO 03/05/2010 - O.S. 22/07/2010, NOTA EMPENHO Nº 2010NE 00164.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **172082010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 16/08/2010

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO**

Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420100017208

Valor do contrato: R\$ 2.535.104,52

Ação institucional: Outros

Celebrado em: 04/08/2010

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Bairro: JAPIIM

UF: AM

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Nº:

CEP: 69.000-000





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 06/08/2010

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 2535104.52 R\$;**

Nº:

Bairro: SÃO JORGE

UF: AM

CEP: 69.000-000

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO 10 SALAS DE AULA E QUADRA
COBERTA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 199/2010.
ASSINADO EM 04/08/2010
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
ORDEM DE SERVIÇO: Nº 023/2010 - SEDUC.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **14472011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 21/01/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL -D S/N JAPIIM II

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420110001447

Celebrado em: 15/12/2010

Valor do contrato: R\$ 741.404,34

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RAMOS FERREIRA S/N CENTRO

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 15/12/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALL. DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 741404.34 R\$;**

Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA DO
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS - IEA, REFERENTE AO
CONTRATO Nº 287/2010, ASSINADO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2010,
PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 034/2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **14542011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 21/01/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, S/N, JAPIIM II

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420110001454

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS S/N SAO JORGE

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 06/12/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 03/10/2024, às 10:02.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALL. DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 199/2010, CELEBRAO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO. PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 90 DIAS CORRIDOS.ASS. 06/12/2010

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **14502011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 21/01/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, S/N, JAPIIM II

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420110001450

Celebrado em: 02/12/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS S/N SAO JORGE

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 02/12/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

1º TERMO ADITIVO E RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 199/2010 - CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. ASSINADO 02/12/2010

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **51002011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 10/03/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110005100

Celebrado em: 28/04/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro: CACHOEINHA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 10/03/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.062/2009-SUSAM,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.ASSINADO EM 28 DE ABRIL DE 2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **191152011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 15/08/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV PERIMENTAL D

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110019115

Celebrado em: 13/01/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS

Nº: S/ Nº

Complemento:

Bairro: SAO JORGE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 15/08/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº199/2010 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.

DATA DA ASSINATURA:13/12/2010

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **297552011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/12/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM 2

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110029755

Celebrado em: 17/10/2011

Valor do contrato: R\$ 207.064,91

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SAO JORGE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 07/12/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 207064.91 R\$;

Observações

1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.134/2011,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.ASS.DO ADITIVO:17/10/2011

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **297562011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/12/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM 2

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110029756

Celebrado em: 18/10/2011

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SAO JORGE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 07/12/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.134/2011 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.ASS DO ADITIVO:18/10/2011.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **297582011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/12/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM 2

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110029758

Celebrado em: 01/04/2011

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV DOS BANCARIOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SAO JORGE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 07/12/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.199/2010,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.ADITIVO DE PRAZO 90(NOVENTA)DIAS CONTADOS DE 04/04/2011 A 02/07/2011 REFERENTE A ESCOLA PADRÃO COM 10 SALAS DE AULA E GINASIO POLIESPORTIVO.ASS.DO ADITIVO:01/04/11

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **297622011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/12/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: JAPIIM 2

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110029762

Celebrado em: 05/05/2011

Valor do contrato: R\$ 370.639,66

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RAMOS FERREIRA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 07/12/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 370639.66 R\$;

Observações

1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 287/2010,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA ADITIVO De ACRESCIMO DE SERVIÇOS DA ESCOLA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **297612011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/12/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM 2

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110029761

Celebrado em: 15/04/2011

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RAMOS FERREIRA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 07/12/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 287/2010, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA ADITIVO DE PRAZO: (SESSENTA) 60 DIAS CONTADOS DE 20/04/2011 A 18/06/2011 DA ESCOLA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **2122012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 04/01/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120000212

Celebrado em: 20/12/2011

Valor do contrato: R\$ 300.213,09

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO MARCOS

Nº: 11

Complemento:

Bairro: CRESPO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 04/01/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 300213.09 R\$;

Observações

TERMO DE CONTRATO N.299/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EST. BOM PASTOR LOCALIZADO NA RUA SÃO MARCOS N.11-CRESPO-MANAUS-AM. PRAZO: 30 DIAS ASS. DO CONTRATO 28/12/2011.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **2152012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 04/01/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, JAPIIM II

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120000215

Celebrado em: 26/12/2011

Valor do contrato: R\$ 79.198,33

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV SÃO PEDRO

Nº: 102

Complemento:

Bairro: MORRO DA LIBERDADE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 04/01/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETACRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUL DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 79198.33 R\$;

Observações

TERMO DE CONTRATO N.251/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA,PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTAR NA .PRAZO:30 DIAS ASS. DO CONTRATO:26/12/2011

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **2132012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 04/01/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, JAPIIM II

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade:

UF:

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120000213

Celebrado em: 26/12/2011

Valor do contrato: R\$ 190.948,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CRUZEIRO

Nº: 04

Complemento:

Bairro: BETANIA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 04/01/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 190948 R\$;

Observações

TERMO DE CONTRATO N.249/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA,PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EST.DIVINA PREVIDENCIA .PRAZO:30 DIAS ASS. DO CONTRATO;26/12/2011

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **2172012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 04/01/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, JAPIIM II

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade:

UF:

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120000217

Celebrado em: 26/12/2011

Valor do contrato: R\$ 77.875,99

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA ENZO FERREIRA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: COLONIA OLIVEIRA MACHADO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 04/01/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 77875.99 R\$;

Observações

TERMO DE CONTRATO N.250/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ROXANA BONESSI. PRAZO 25 DIAS ASS. DO CONTRATO: 26/12/2011.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **124222012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 30/05/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, S/N, JAPIIM II

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420120012422

Celebrado em: 18/05/2012

Valor do contrato: R\$ 1.070.207,12

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. ADALBERTO VALE S/N MORRO DA LIBERDADE

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 18/05/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC. E QUAL. DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1070207.12 R\$;

Observações

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA NECESSARIA A EXECUTAR OBRAS COMPLEMENTARES NA ESCOLA ANTONIO LUCENA BITTENCOURT, LOCALIZADA NA AVENIDA ADALBERTO VALE S/Nº - MORRO DA LIBERDADE, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 66/2012 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESTRUTURA E QUALIDADE DE ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, ASSINADO 18/05/2012 - PRAZO 90 DIAS - O.S. 18/05/2012.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **133982012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 11/06/2012

Baixada em: 17/12/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO VILA OLIMPICA DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA**

CPF/CNPJ: **07.640.776/0001-15**

Endereço do contratante: Av. Pedro Teixeira

Nº: 400

Complemento:

Bairro: Dom Pedro I

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-001

Contrato: 0420120013398

Celebrado em: 01/06/2012

Valor do contrato: R\$ 95.301,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: Av. Pedro Teixeira

Nº: 400

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO I

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-001

Data de início: 01/06/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: FUNDAÇÃO VILA OLIMPICA DANILO MATTOS AREOSA

CPF/CNPJ: 07.640.776/0001-15

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 95301 R\$;

Observações

Contrato de Execução de Serviços e Obras de Engenharia de Perfuração de Poço Artesiano com profundidade de aproximadamente 120 (Cento e Vinte) metros, nas dependências da Fundação Vila Olímpica Danilo de Mattos Areosa, Manaus/AM. Ordem de Serviço: 01/06/2012. Prazo de Execução da Obra: 60 Dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE Atividade : CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **183062012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 27/07/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120018306

Celebrado em: 29/06/2012

Valor do contrato: R\$ 1.365.396,73

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RAMOS FERREIRA

Nº: 991

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 27/07/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1365396.73 R\$;

Observações

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA RELATIVA A REFORMA DO INSTITUTO BENJAMIM CONSTANT CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS- CETAM E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. OBJETO DO CONTRATO Nº 002/2012 ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2012 DE 02/07/2012

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **246552012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 02/10/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120024655

Celebrado em: 21/09/2012

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. CORONEL TEIXEIRA

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: SANTO AGOSTINHO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 02/10/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 2945860.9 R\$;

Observações

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E A EMPRESA
CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA CONSTRUÇÃO DO 19º DISTRITO
INTREGADO DE POLÍCIA-DIP, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E
MOBÍLIAS.
CONTRATO Nº 074/2012-SEINFRA
ORDEM DE SERVIÇO Nº 074/2012 DE 26.09.2012

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **253622012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 09/10/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA

Nº: 250

Complemento:

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120025362

Celebrado em: 26/09/2012

Valor do contrato: R\$ 330.669,48

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. SÃO PEDRO

Nº: 102

Complemento:

Bairro: MORRO DA LIBERDADE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 26/09/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 33066948 R\$;

Observações

CONTRATAÇÃO DIRETA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM
CARÁTER EMERGENCIAL NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO NORMAL
PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE
CALCUTÁ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM. CONFORME
TERMO DE CONTRATO Nº. 177/2012. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS
DE (30) TRINTA DIAS CORRIDOS.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **309422012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 11/12/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. VALDOMIRO LUSTOSA

Nº: 250

Complemento:

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120030942

Celebrado em: 28/11/2012

Valor do contrato: R\$ 539.097,09

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: Escola Estadual Madre Tereza de Calcutá

Complemento: Av. São Pedro

Cidade: MANAUS

Data de início: 28/11/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 53909709 R\$;**

Nº: 102

Bairro: Morro da Liberdade

UF: AM

CEP: 69.074-760

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Observações

Contratação de Serviços Técnicos de Engenharia necessários a executar Obras de Serviços Complementares da Escola Estadual Madre Tereza de Calcutá, localizada na Av. São Pedro, nº. 102 - Morro da Liberdade - Manaus/AM. Referente ao Contrato nº. 247/2012 - SEDUC.
Prazo de Execução: 60 (Sessenta dias)
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1732013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 03/01/2013

Baixada em: 25/07/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO**

Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420130000173

Valor do contrato: R\$ 657.041,92

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 03/01/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 65704192 R\$;**

CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**

Nº: 25

Bairro: DOM PEDRO

UF: AM

CEP: 69.040-000

Celebrado em: 28/11/2012

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Nº: 25

Bairro: DOM PEDRO

UF: AM

CEP: 69.040-000

CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43

Observações

Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, conforme Projeto Básico. Termo de Contrato nº. 019/2012 - FMT
Prazo de Execução: 120 (Cento e Vinte) Dias
Ordem de Serviço: nº. 28/11/2012
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **30492013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 05/02/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420130003049

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Ação institucional: Outros

Celebrado em: 21/01/2013

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Nº: 7600

Bairro: ALEIXO

UF: AM

CEP: 69.000-000





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 21/01/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA

Bairro: ALEIXO

UF: AM

Nº: 7600

CEP: 69.000-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Primeiro Termo Aditivo ao contrato da Construção do 19º Distrito de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM. prorrogando os prazos de Execução e Vigência por mais 90 (Noventa) dias corridos.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **30542013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 05/02/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420130003054

Valor do contrato: R\$ 1.365.396,73

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 24/01/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Nº: 440

Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Celebrado em: 24/01/2013

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº: 440

Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da Execução de Obras e Serviços de Engenharia para Reforma do Instituto Benjamin Constant, prestação de Serviço por mais 120 (Cento e Vinte) Dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **42082013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 20/02/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420130004208

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Ação institucional: Outros

Bairro: COROADO III

UF: AM

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Nº: 7600

CEP: 69.000-000

Celebrado em: 21/09/2012

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 05/02/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Nº: 7600

Bairro: COROADO III

UF: AM

CEP: 69.000-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato que tem por objeto a readequação da planilha, mencionado na cláusula 1º. itens 1 e 2 do contrato nº. 074/12 - SEINFRA, da Construção do 19º. Distrito de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móveis, localizado na Avenida Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **55512013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 05/03/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420130005551

Celebrado em: 06/02/2013

Valor do contrato: R\$ 1.455.220,28

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 20/02/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 145522028 R\$;

Observações

Termo de Contrato para a prestação de serviços de obra e engenharia na Complementação da Reforma do Instituto Benjamin Constant em Manaus/AM, Referente ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM. Prazo de Execução : 120 (Cento e vinte) dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **140532013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 23/05/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA,

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420130014053

Celebrado em: 09/05/2013

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA,

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 09/05/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Nº: 7600

Bairro: COROADO III

UF: AM

CEP: 69.083-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 3º. Termo Aditivo ao contrato da Construção do 19º.

Distrito de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móveis,

localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM.

INFOMACÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **141042013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 23/05/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA,

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420130014104

Celebrado em: 09/05/2013

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA,

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Data de início: 09/05/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 SEINFRA da Construção do 19º. Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móveis, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº., Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM.

INFOMACÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

INFOMACÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **156122013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 10/06/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: **N.S. DAS GRAÇAS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.050-010**

Contrato: **0420130015612**

Celebrado em: **29/05/2013**

Valor do contrato: **R\$ 1.365.396,73**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: **N.S. DAS GRAÇAS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.050-010**

Data de início: **29/05/2013**

Previsão de término:

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

3º Termo Aditivo ao contrato N. 002/2012 - CETAM, de Prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant. Prazo de Duração do Presente Contrato fica prorrogado por mais 90 (Noventa) Dias.

INFOMações DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **174942013**

Tipo de ART: **ART**

Registrada em: **25/06/2013**

Baixada em: **29/06/2019**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **CO-AUTOR**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: **ALAMEDA COSME FERREIRA,**

Nº: 7600

Complemento: **EM FRENTE AO SESI**

Bairro: **COROADO III**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.083-000**

Contrato: **0420130017494**

Celebrado em: **18/06/2013**

Valor do contrato: **R\$ 347.698,67**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **ALAMEDA COSME FERREIRA,**

Nº: 7600

Complemento: **EM FRENTE AO SESI**

Bairro: **COROADO III**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.083-000**

Data de início: **18/06/2013**

Previsão de término:

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 347698.67 R\$;**

Observações

Referente ao 5º Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 SEINFRA da Construção

do 19º Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de

Equipamentos e Móveis, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº, Bairro

Santo Agostinho, Manaus/AM.

INFOMações DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: **CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)**

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **174822013**

Tipo de ART: **ART**

Registrada em: **25/06/2013**

Baixada em: **29/06/2019**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **CO-AUTOR**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA,

Nº: 7600

Complemento: EM FRENTE AO SESI

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420130017482

Celebrado em: 18/06/2013

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA,

Nº: 7600

Complemento: EM FRENTE AO SESI

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Data de início: 18/06/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

Referente ao 4º Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 SEINFRA da Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móveis, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM. Aditivo de Prazo: 60 (Sessenta) dias corridos. INFOMACÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **241532013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 27/08/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Contrato: 0420130024153

Celebrado em: 15/08/2013

Valor do contrato: R\$ 1.455.220,28

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Data de início: 15/08/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de Execução das Obras e Serviços Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant, Conforme contrato nº. 004/2013 - CETAM. Prorrogação de Prazo por mais 90 (Noventa) Dias. INFOMACÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **241462013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 27/08/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Contrato: 0420130024146 Celebrado em: 15/08/2013
Valor do contrato: R\$ 30.123,79 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Data de início: 15/08/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 30123.79 R\$;**

Observações

Referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, em Manaus/AM.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **241582013** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/08/2013 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Contrato: 0420130024158 Celebrado em: 14/08/2013
Valor do contrato: R\$ 309.266,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Data de início: 14/08/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 309266.06 R\$;**

Observações

Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM, de Execução das Obras e Serviços Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **275732013** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/09/2013 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Contrato: 0420130027573 Celebrado em: 19/09/2013
Valor do contrato: R\$ 1.365.396,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 03/10/2024, às 10:02.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 19/09/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

Nº: 440A

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL** (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente a 5º Termo aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de prestação de serviços de obra relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, prorrogando o prazo de duração do presente contrato por mais 120 (cento e vinte) dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **281312013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 04/10/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Contrato: 0420130028131

Celebrado em: 20/09/2013

Valor do contrato: R\$ 1.365.396,73

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Data de início: 20/09/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL** (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 1º Termo de Contrato de Prestação de serviços de obra relativa a Reforma do Instituto Benjamin Constant, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM e a Construtora Carramanho Ltda, objeto do Contrato nº. 002/2012 Ordem de Serviço nº. 001/2012 de 02/07/2012. Prazo de Vigência do Contrato de 120 (Cento e Vinte) Dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **284622013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 08/10/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento: COROADO IIIA

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420130028462

Celebrado em: 18/09/2013

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento: COROADO IIIA

Cidade: MANAUS

Data de início: 18/09/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Nº: 7600

Bairro: ALEIXO

UF: AM

CEP: 69.083-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente a Construção do 19º Distrito de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM. Referente ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA. Prorrogação de Prazo por mais 60 (Sessenta) Dias corridos.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **285032013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 08/10/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento: COROADO IIIA

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420130028503

Celebrado em: 18/09/2013

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento: COROADO IIIA

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Data de início: 18/09/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 6º Termo Aditivo da Construção do 19º Distrito de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM. Referente ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA. Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA. Prorrogação de Prazo por mais 60 (sessenta) dias corridos.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **296142013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 17/10/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Contrato: 0420130029614

Celebrado em: 06/10/2013

Valor do contrato: R\$ 1.455.220,28

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 06/10/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

Nº: 440A

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 3º. Aditivo de Prazo ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM de execução das Obras e Serviços Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **295702013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 17/10/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Contrato: 0420130029570

Celebrado em: 06/10/2013

Valor do contrato: R\$ 309.266,06

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Data de início: 06/10/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 3º Aditivo de Prazo ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM de execução das Obras e Serviços Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **329212013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 21/11/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Contrato: 0420130032921

Celebrado em: 10/11/2013

Valor do contrato: R\$ 1.455.220,28

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 10/11/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

Nº: 440A

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 4º Aditivo ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM, de prestação de Serviços de Obra Complementares relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM. Prorrogação de Prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **346502013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 06/12/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Contrato: 0420130034650

Celebrado em: 22/10/2013

Valor do contrato: R\$ 75.458,02

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Data de início: 22/10/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 75458.02 R\$;

Observações

Referente ao 6º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de Prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **10642014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 14/01/2014

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Contrato: 0420140001064

Celebrado em: 17/12/2013

Valor do contrato: R\$ 75.458,02

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 17/12/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

Nº: 440A

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 7º Aditivo do Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **66442014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 11/03/2014

Baixada em: 25/07/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822**

CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**

Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.040-000

Contrato: 0420140006644

Celebrado em: 25/11/2013

Valor do contrato: R\$ 657.041,92

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.040-000

Data de início: 25/11/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822

CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Sexto Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.

Prazo : 60 (Sessenta) dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **65712014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 11/03/2014

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Contrato: 0420140006571

Celebrado em: 28/02/2014

Valor do contrato: R\$ 1.365.396,73

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 28/02/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

Nº: 440A

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 8º. Aditivo do Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da prestação de serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.

Prorrogação de Prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **66472014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 11/03/2014

Baixada em: 25/07/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822**

CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**

Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.040-000

Contrato: 0420140006647

Celebrado em: 09/12/2013

Valor do contrato: R\$ 237.422,68

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.040-000

Data de início: 09/12/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822

CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 237422.68 R\$;

Observações

Referente ao Quarto Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **66422014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 11/03/2014

Baixada em: 25/07/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822**

CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**

Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.040-000

Contrato: 0420140006642

Celebrado em: 10/10/2013

Valor do contrato: R\$ 657.041,92

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 10/10/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822

Nº: 25

Bairro: DOM PEDRO

UF: AM

CEP: 69.040-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Quinto Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.

Prazo : 45 (Quarenta e Cinco) dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **66392014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 11/03/2014

Baixada em: 25/07/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822**

CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**

Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.040-000

Contrato: 0420140006639

Celebrado em: 27/05/2013

Valor do contrato: R\$ 657.041,92

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.040-000

Data de início: 27/05/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822

CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Segundo Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.

Prazo : 90 (Noventa) dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **66402014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 11/03/2014

Baixada em: 25/07/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822**

CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**

Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.040-000

Contrato: 0420140006640

Celebrado em: 26/08/2013

Valor do contrato: R\$ 657.041,92

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 26/08/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822

Nº: 25

Bairro: DOM PEDRO

UF: AM

CEP: 69.040-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Terceiro Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.

Prazo : 45 (Quarenta e Cinco) dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **66372014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 11/03/2014

Baixada em: 25/07/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822**

CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**

Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.040-000

Contrato: 0420140006637

Celebrado em: 27/03/2013

Valor do contrato: R\$ 657.041,92

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.040-000

Data de início: 27/03/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822

CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Primeiro Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.

Prazo : 60 (Sessenta) dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **68232014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 13/03/2014

Baixada em: 25/07/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822**

CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**

Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.040-000

Contrato: 0420140006823

Celebrado em: 24/01/2014

Valor do contrato: R\$ 657.041,92

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 24/01/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822

Nº: 25

Bairro: DOM PEDRO

UF: AM

CEP: 69.040-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Sétimo Termo Aditivo ao termo de Contrato nº. 019/2012 - FMT, da Execução de Obras e Serviços de Engenharia e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico.

Prazo : 30 (Trinta) Dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **183962014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 03/07/2014

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420140018396

Celebrado em: 03/06/2014

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SANTO AGOSTINHO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.037-000

Data de início: 03/06/2014

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato que tem por objeto a readequação da planilha, mencionado da cláusula 1ª, itens 1 e 2 do contrato nº. 074/2012 - SEINFRA, da construção do 19º Distrito de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móveis, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM.

Obs: Substituição da ART nº. 4208/2013.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **183902014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 03/07/2014

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420140018390

Celebrado em: 03/06/2014

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 03/10/2024, às 10:02.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 03/06/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Nº: S/N

Bairro: SANTO AGOSTINHO

UF: AM

CEP: 69.037-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao primeiro Termo Aditivo ao contrato nº. 074/2012 - SEINFRA, da construção do 19º Distrito de Policia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móveis, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM. Prorrogando os prazos de Execução e Vigência por mais 90 (Noventa) dias corridos. Termo Aditivo de Prazo.

Obs: Substituição da ART nº. 3049/2013.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **184912014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/07/2014

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420140018491

Celebrado em: 03/07/2014

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SANTO AGOSTINHO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Data de início: 03/07/2014

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 3º. Termo Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 SEINFRA da construção do 19º. Distrito Integrado de Policia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móveis, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº. Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM.

Obs: Em substituição da ART nº. 14104/2013.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **185152014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/07/2014

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420140018515

Celebrado em: 03/07/2014

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 03/10/2024, às 10:02.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 03/07/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Nº: S/N

Bairro: SANTO AGOSTINHO

UF: AM

CEP: 69.037-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 6º Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA da construção do 19º. Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/n, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM.

Obs: Em Substituição a ART nº. 28503/2013

Aditivo de Prazo: 60 (sessenta) dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **185072014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/07/2014

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420140018507

Celebrado em: 03/07/2014

Valor do contrato: R\$ 347.698,67

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SANTO AGOSTINHO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.037-000

Data de início: 03/07/2014

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 5º Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA da construção do 19º. Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/n, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM.

Obs: Em Substituição a ART nº. 17494/2013

Aditivo de Serviços

Atividade: Contrato (Obra ou serviço)

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **184972014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/07/2014

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420140018497

Celebrado em: 03/07/2014

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 03/10/2024, às 10:02.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 03/07/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Nº: S/N

Bairro: SANTO AGOSTINHO

UF: AM

CEP: 69.037-000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 4º. Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA da Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº., Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM. Aditivo de Prazo: 60 (sessenta) dias Corridos.

Obs: Em Substituição da ART nº. 17482/2013.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **345022014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 19/11/2014

Baixada em: 27/08/2015

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420140034502

Celebrado em: 10/11/2014

Valor do contrato: R\$ 208.475,04

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: Rua Barroso

Nº: 57

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.010-050

Data de início: 18/11/2014

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 208475.04 R\$;

Observações

Referente Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Termo de Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA. Prazo da Obra: 60 (sessenta) dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **47132015**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 20/02/2015

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento: COROADO III

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420150004713

Celebrado em: 13/01/2015

Valor do contrato: R\$ 208.475,04

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: Rua Barroso

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 13/01/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bairro: CENTRO

UF: AM

Nº: 57

CEP: 69.010-050

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA, Objeto da Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Prorrogando os Prazos de Execução e Vigência por mais 60 (Sessenta) dias Corridos.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **66442015**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 10/03/2015

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Complemento: COROADO III

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420150006644

Valor do contrato: R\$ 208.475,04

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA BARROSO,

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 24/02/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bairro: ALEIXO

UF: AM

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Nº: 7600

CEP: 69.083-000

Celebrado em: 24/02/2015

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Bairro: CENTRO

UF: AM

Nº: 57

CEP: 69.010-050

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente as Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, localizada no Município de Manaus/AM. Termo de Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA. Prorrogando os Prazos de Execução e Vigência por mais 60 (Sessenta) dias corridos.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20150004988**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 15/04/2015

Baixada em: 22/04/2015

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP**

Endereço do contratante: RUA RIO ITANNANÃ

Complemento: SALA C, CONJ. VIEIRALVES

Cidade: MANAUS

Contrato: S/N

Valor do contrato: R\$ 340.578,00

Ação institucional: Outros

Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

UF: AM

CPF/CNPJ: **09.313.839/0001-54**

Nº: 109

CEP: 69053070

Celebrado em: 13/02/2015

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: RUA RUA 02

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 13/02/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP

Nº: 08

Bairro: MONTE SIÃO

UF: AM

CEP: 69090560

Previsão de término: 13/04/2015

CPF/CNPJ: 09.313.839/0001-54

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

REGISTRO DE CONTRATO. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL. PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS ASSINADO EM 13/02/2015.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20150006604**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 23/04/2015

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69083000

Contrato: 0420140034502

Celebrado em: 10/11/2014

Valor do contrato: R\$ 1.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Barroso

Nº: 57

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69010050

Data de início: 18/11/2014

Previsão de término: 12/05/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 5 - PROJETO 1708.34 metro quadrado;

Observações

Projetos da Planta Baixa Sub solo e Térreo (Proteção contra Incêndio) 1/02 e Planta Baixa Superior e Isométrica (Proteção contra Incêndio) 02/02 Referente Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Termo de Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20150008128**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 12/05/2015

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69083000

Contrato: 0420140034502

Celebrado em: 29/04/2015

Valor do contrato: R\$ 92.395,80

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: Rua Barroso

Nº: 57

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69010050

Data de início: 29/04/2015

Previsão de término: 10/07/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 39 - INSTALAÇÃO 1708.34 metro quadrado; **1 - DIRETA** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 39 - INSTALAÇÃO 1708.34 metro quadrado;

Observações

Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº. 106/2014 - SEINFRA Referente Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20150016631**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 20/07/2015

Baixada em: 12/09/2016

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69060020

Contrato: 122015

Celebrado em: 15/07/2015

Valor do contrato: R\$ 9.799.737,96

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: PARQUE DEZ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69055736

Data de início: 20/07/2015

Previsão de término: 31/12/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1367.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.851/2015.REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2015-TCE/AM.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20150031844**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 02/12/2015

Baixada em: 14/09/2016

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69060020

Contrato: 122015

Celebrado em: 15/07/2015

Valor do contrato: R\$ 2.346.311,46

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69055736

Data de início: 20/07/2015

Previsão de término: 31/12/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO**
1367.00 metro quadrado;

Observações

1º Termo Aditivo de Serviço do contrato Nº 012/2015 referente a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, de acordo com o processo administrativo nº 4938/2015, contemplando os serviços de elaboração do projeto em estrutura metálica, demolição manual de estrutura de concreto armado, remoção de platibanda e chapa galvanizada, demolição de pavimentação com pré-moldado de concreto, retirada de grama em placas, retirada de meio fio, reaterro manual com apiloamento mecânico, formas para concreto armado, armação em aço CA50, concreto usinado e bombeado fck 30 mpa, lançamento manual de concreto em estrutura, estrutura metálica em aço estrutural perfil soldado com chapa astm 572 g 50, estrutura metálica para poço do elevador, estrutura em perfil laminado tipo C em chapa dobrada para laje em steeldeck e etc, conforme nota de empenho nº2015NE02170.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20160045697** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/04/2016 Baixada em: 16/05/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69060020

Contrato: 04/2016

Celebrado em: 08/04/2016

Valor do contrato: R\$ 1.481.994,80

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69060020

Data de início: 08/04/2016

Previsão de término: 31/12/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE E READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E FACHADA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.943/2015. REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2016-TCE/AM.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20160057080**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 09/08/2016

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **ATEM**

CPF/CNPJ: **03.987.364/0008-71**

Endereço do contratante: TRAVESSA TERCEIRA

Nº: 5530

Complemento: RUA PROJETADA 10- VICINAL TRANSPORTE -MIRITITUBA

Bairro: FLORESTA

Cidade: ITAITUBA

UF: PA

CEP: 68181400

Contrato:

Celebrado em: 13/05/2016

Valor do contrato: R\$ 2.000.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA TERCEIRA

Nº: 5530

Complemento: RUA PROJETADA 10- VICINAL TRANSPORTE -MIRITITUBA

Bairro: FLORESTA

Cidade: ITAITUBA

UF: PA

CEP: 68181400

Data de início: 26/06/2016

Previsão de término: 26/11/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: ATEM

CPF/CNPJ: 03.987.364/0008-71

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 1500.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO CIVIL DA BASE ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A DA CIDADE DE MIRITITUBA-PA (MÃO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS).

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137045**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 23/08/2018

Baixada em: 04/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 0420130031414

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 04/03/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; **1 - DIRETA** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia;

Observações

Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Direitos Humanos / SEJUS. Referente ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS. Duração de 120 (cento e Vinte) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137624**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 30/08/2018

Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento: PRÉDIO CÔNEGO GONÇALVES

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 12/01/2015

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

1022571/2024

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

Observações

Referente ao Sexto Termo de Aditivo (14/11/2014 a 12/01/2015) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS e a Construtora Carramanho Ltda. Aditivo de Prazo: 60 (Sessenta) Dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137621** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/08/2018 Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 13/11/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 45.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 45.00 dia;**

Observações

Referente ao Quinto Termo de Aditivo (30/09/2014 a 13/11/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no entorno do Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS e a Construtora Carramanho Ltda. Termo Aditivo de Prazo: 45 (Quarenta e cinco) dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137618** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/08/2018 Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 29/09/2014

Finalidade: Serviço Público





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;

Observações

Referente ao Quarto Termo de Aditivo (01/08/2014 a 29/09/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS, e Construtora Carramanno Ltda. Termo Aditivo de Prazo: 60 (Sessenta) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137601**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 30/08/2018

Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 01/06/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;

Observações

Referente ao Primeiro Termo Aditivo (04/03/2014 a 01/06/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antonio Trindade- IPAT. O Presente Aditamento tem por objeto a prorrogação da Vigência do Termo de Contrato por 90 (Noventa) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137631**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 30/08/2018

Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento: PRÉDIO CÔNEGO GONÇALVES

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 13/03/2015

Finalidade: Serviço Público





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;

Observações

Referente ao Sétimo Termo de Aditivo (13/01/2015 A 13/03/2015) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia n. 057/2013 - SEJUS, da construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT. O presente aditamento tem pro objeto a prorrogação da Vigência do Termo de Contrato por 60 (Sessenta) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137707**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 30/08/2018

Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP**

CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 12/05/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP

CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;

Observações

Referente ao Nono Termo de Aditivo da Alteração da Titularidade ativa do Termo de Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, em consonância a reestruturação administrativa do Poder Executivo, promovida pela Lei nº 4.163, de 09/03/2015. Passa a ser da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA - SEAP. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137712**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 30/08/2018

Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP**

CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 11/07/2015

Finalidade: Serviço Público





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP

CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2013- SEJUS/SEAP. ACRESCIMO DE SERVIÇO AO TERMO DE CONTRATO Nº 057/2013- SEJUS/SEAP, PARA Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - DEVIDO À NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (OBRAS) CIRCUNSTANCIAIS SUPLEMENTARES AO PROJETO BASICO, REFERENTE À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE; CONSTRUÇÃO DE CAIXAS E TUBULAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO NOS FUNDOS E PARTE FRONTAL DO TERRENO, AO LONGO DA MURALHA PARA REFORÇO E; COLOCAÇÃO DE MEIO FIO, ANTES PREVISTO SOMENTE PARA UM DOS LADOS. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária/SEAP. Referente ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137802**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 30/08/2018

Baixada em: 04/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 31/07/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 67.68 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA > GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA > #2188 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1800.00 metro;

Observações

Referente ao Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS, e Construtora Carramanho Ltda. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137888**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 30/08/2018

Baixada em: 04/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP**

CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 5.155.533,43

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Cidade: MANAUS

Data de início: 04/11/2013

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP

Nº: S/N

Bairro: TARUMÃ

UF: AM

CEP: 69000000

Previsão de término: 09/10/2015

CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; **1 - DIRETA** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;

Observações

REFERENTE AO DÉCIMO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO (12/07/2015 A 09/10/2015) ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP. Construção de uma Muralha no entorno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP. Prorrogando o prazo de Vigência por mais 90 (noventa) dias. A iniciar-se em 12/07/2015 e encerrar-se em 09/10/2015.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137898**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 30/08/2018

Baixada em: 04/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP**

CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 12/05/2015

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP

CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;

Observações

Referente ao Oitavo Termo de Aditivo (14/03/2015 a 12/05/2015) ao Termo de Contrato Nº 057/2013 SEJUS. Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Direitos Humanos / SEJUS. Prorrogando o Prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137917**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 03/09/2018

Baixada em: 04/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP**

CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Cidade: MANAUS

Data de início: 04/11/2013

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP

Bairro: TARUMÃ

UF: AM

Nº: S/N

CEP: 69000000

Previsão de término: 11/07/2015

CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;

Observações

Referente ao Décimo Termo de Aditivo (13/05/2015 a 11/07/2015) ao Termo de Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP. Construção de uma Muralha no entorno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP. Prorrogando o prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20240440361**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO -
RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA

Registrada em: 21/03/2024

Baixada em: 21/03/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E VETERINARIOS LTDA**

CPF/CNPJ: **07.391.948/0004-07**

Endereço do contratante: AVENIDA MANECA MARQUES

Nº: 1902

Complemento: CONJ CASTELO BRANCO

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69055021

Contrato: 001/2022

Celebrado em: 05/08/2022

Valor do contrato: R\$ 450.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MANECA MARQUES

Nº: 1902

Complemento: CONJ CASTELO BRANCO

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69055021

Coordenadas Geográficas: -3.083413, -60.006728

Data de início: 05/08/2022

Previsão de término: 04/02/2023

Finalidade:

Proprietário: L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E VETERINARIOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.391.948/0004-07

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 842.65 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 794.29 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 479.06 metro quadrado;

Observações

REFERENTE CONTRATO Nº 001/2022 FIRMADO COM L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E VETERINÁRIOS LTDA CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ANIMAZ NO PARQUE 10

Informações Complementares





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1022571/2024

02/10/2024, 16:37

43y5W

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM (crea-am.org.br)

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 43y5W





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022562/2024

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**
Registro: **3016**

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **175012009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 02/10/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AVENIDA ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420090017501

Celebrado em: 06/08/2009

Valor do contrato: R\$ 1.127.730,33

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro: CACHOEIRINHA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 31/08/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1127730.33 R\$;**

Observações

TERMO DE CONTRATO N 062/2009-SUSAM
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DO
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA SUL
PRAZO: 90 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 06/08/2009
ORDEM DE SERVIÇO: 31 DE AGOSTO DE 2009

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **230092009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 22/12/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420090023009

Celebrado em: 27/11/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 27/11/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022562/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PRIMITIVO POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DE 29/11/2009 A 26/02/2009.
DATA DE ASS. DO TERMO: 27/11/2009
PRAZO 90 DIAS.
ART REGISTRADA NOS TERMOS DA PORTARIA 073/2009.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **61742010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 01/04/2010

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM**

CPF/CNPJ: **00.697.245/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420100006174

Celebrado em: 01/04/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro: CACHOEIRINHA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 01/04/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº062/2009 - SUSAM CALEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **131702010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 01/07/2010

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO 701

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420100013170

Celebrado em: 12/06/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. ANDRE ARAUJO 701

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 12/06/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022562/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 45 DIAS, ASSINADO EM 12/06/2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **131662010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 01/07/2010

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO 701

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420100013166

Celebrado em: 12/06/2010

Valor do contrato: R\$ 561.960,30

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. ANDRE ARAUJO 701

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 12/06/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 561960.3 R\$;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. ACRESCIMO DE VALOR, ASSINADO EM 12/06/2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **51002011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 10/03/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110005100

Celebrado em: 28/04/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro: CACHOEINHA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 10/03/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022562/2024

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.062/2009-SUSAM,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.ASSINADO EM 28 DE ABRIL DE 2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20150016631** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/07/2015 Baixada em: 12/09/2016

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69060020

Contrato: 122015

Celebrado em: 15/07/2015

Valor do contrato: R\$ 9.799.737,96

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: PARQUE DEZ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69055736

Data de início: 20/07/2015

Previsão de término: 31/12/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1367.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.851/2015.REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2015-TCE/AM.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20160045697** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/04/2016 Baixada em: 16/05/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69060020

Contrato: 04/2016

Celebrado em: 08/04/2016

Valor do contrato: R\$ 1.481.994,80

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69060020

Data de início: 08/04/2016

Previsão de término: 31/12/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022562/2024

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE E READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E FACHADA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.943/2015. REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2016-TCE/AM.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137045** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/08/2018 Baixada em: 04/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 0420130031414

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 04/03/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia;**

Observações

Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Direitos Humanos / SEJUS. Referente ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS. Duração de 120 (cento e Vinte) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20240440361** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO - RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA

Registrada em: 21/03/2024 Baixada em: 21/03/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E VETERINARIOS LTDA**

CPF/CNPJ: **07.391.948/0004-07**

Endereço do contratante: AVENIDA MANECA MARQUES

Nº: 1902

Complemento: CONJ CASTELO BRANCO

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69055021

Contrato: 001/2022

Celebrado em: 05/08/2022

Valor do contrato: R\$ 450.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MANECA MARQUES

Nº: 1902

Complemento: CONJ CASTELO BRANCO

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69055021

Coordenadas Geográficas: -3.083413, -60.006728

Data de início: 05/08/2022

Previsão de término: 04/02/2023

Finalidade:





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022562/2024

Proprietário: L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E VETERINARIOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.391.948/0004-07

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 842.65 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 794.29 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 479.06 metro quadrado;

Observações

REFERENTE CONTRATO Nº 001/2022 FIRMADO COM L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E VETERINÁRIOS LTDA CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ANIMAZ NO PARQUE 10

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1022562/2024

02/10/2024, 14:19

9D2yW

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM (crea-am.org.br)

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 9D2yW





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1028137/2025

Emissão: 18/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: A59dd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: WALTER MATEUS FELICIO PAIM

Registro: 0421124440

CPF: ***.538.012-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/08/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Lei Federal n 5.194 66, nas competencias do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569 33, especificadas pelo Artigo 7 da Resolucao n 218 73 do Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5 da Resolucao n 1.073 2016 (consolidadas na Resolucao n 1.048 2013 do Confea).

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA

Data de Formação: 12/07/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ACAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Registro: 0000000585

CNPJ: 01.543.349/0001-32

Data Início: 20/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LUXX ENERGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA

Registro: 0049490273

CNPJ: 42.625.084/0001-07

Data Início: 19/02/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Registro: 0000001053

CNPJ: 02.556.167/0001-69

Data Início: 14/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1028137/2025

Emissão: 18/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: A59dd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PAIM CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0049456857

CNPJ: 22.871.754/0001-50

Data Início: 12/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

CNPJ: 02.556.167/0001-69

Registro: 0000001053

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 4.000.000,00

Data do Capital: 11/06/2024

Faixa: 6

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente;

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

OBS.: NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA PEDRO TEIXEIRA, 1000, CENTRO COMER. LE BOM MARCHE 2º ANDAR SL-111, DOM PEDRO, MANAUS, AM, 69040070

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 26/02/1999

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 3016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GLAUBER GARCEZ CAMPOS

Registro: 0408401290

CPF: ***.928.642-**

Data Início: 10/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART.12 DA RES.218/73 DO CONFEA,OBS. SEU ART. 25.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 0405427042

CPF: ***.664.492-**

Data Início: 09/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA,ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO

Registro: 0408400935

CPF: ***.462.692-**

Data Início: 05/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA,OBS. SEU ART.25.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WALTER MATEUS FELICIO PAIM

Registro: 0421124440

CPF: ***.538.012-**

Data Início: 14/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Lei Federal n 5.194 66, nas competências do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569 33, especificadas pelo Artigo 7 da Resolucao n 218 73 do Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5 da Resolucao n 1.073 2016 (consolidadas na Resolucao n 1.048 2013 do Confea).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

CNPJ: 12.261.1 / -

Função: SOCIO

Sócio: ANDRE FRANCO CARRAMANHO

CNPJ: 12.261.8 / -

Função: SOCIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1028851/2025

Emissão: 31/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: c5Z0W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO

Registro: 0408400935

CPF: ***.462.692-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/03/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA, OBS. SEU ART. 25.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 08/10/1999

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FORT FACILITIES ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA - EPP

Registro: 0049449591

CNPJ: 29.138.454/0001-05

Data Início: 19/12/2024

Data Fim: 23/10/2025

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Registro: 0000001053

CNPJ: 02.556.167/0001-69

Data Início: 05/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE VISTO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **2152873** Validade: **31/03/2026**
Nome do Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Título: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL**
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Visto nº: **AM1095** RNP: **0405427042** CPF: **031.664.492-72**

Data do Visto: 02/04/2025

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 22
RESOLUÇÃO 359/91 ARTIGO 4º

Curso de Graduação:

ENGENHARIA DE OPERAÇÃO MODALIDADE CONSTRUÇÃO CIVIL - Colou grau em: 10/08/1979
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA

Curso de Pós-Graduação:

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO,
CONCLUÍDO EM: 30/12/1980
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

NADA CONSTA

Certificamos que o profissional LAERCIO SALGADO CARRAMANHO.....
possui visto no Crea-RS, nos termos do art. 65 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 22/5/2025 e reimpressa em 30/5/2025

Fim da certidão nº 2152873