



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.556.167/0001-69

Certidão nº: 40914857/2025

Expedição: 17/07/2025, às 14:42:42

Validade: 13/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.556.167/0001-69**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000591-56.2018.5.11.0015 - TRT 11ª Região ** (15ª VARA DO TRABALHO DE MANAUS)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP	CNPJ: 02.556.167/0001-69	Inscrição Municipal: 8406701
Nome Fantasia:	Área Ocupada: 10.00	Cadastro Imobiliário: 130196
Logradouro: AVENIDA PEDRO TEIXEIRA	Complemento: SALA 111 CONJ DEBORAH	Protocolo: AMP2000267923
Número: 1000	CEP: 69040000	Data da Concessão: 01/12/2020
Bairro: DOM PEDRO I	Nota: ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA	

LISTA DE ATIVIDADES AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição
-------	-----------

LISTA DE ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição
-------	-----------

4321-5/00.01	Instalação elétrica
3314-7/10	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4213-8/00.01	Obras de urbanização
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
8020-0/01.01	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
4789-0/99.99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
8011-1/01	Atividades de vigilância e segurança privada

Observações

- O alvará de Localização e Funcionamento é concedido por meio eletrônico considerando a legislação pertinente, os respectivos licenciamentos e vistorias, quando aplicáveis, e a ciência e responsabilidade do empresário ou responsável legal pela empresa ou sociedade;
- O alvará de Funcionamento tem validade indeterminada;
- Este diploma deve ser fixado em local visível e de fácil acesso;
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/XMUKQZAB>



Escaneie o QR Code



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL



C.M.C.		Razão Social						
8406701		CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP						
Razão Social Reduzida				Fantasia			Tipo (E/P)	
							Permanente	
Alvará/TLF	Porte	Pessoa	TVS	ISSQN	Perc.	Vlr Estimado	Estimado até	
Tributável	EPP	Jurídica	NÃO TRIBUTÁVEL	Mensal	0,0000	0,00	/ /	
CNPJ/CPF		I.E. / R.G.		Suspensão	Opt. do Simples	Opt. do SIMEI	Porte Simples Nac.	Autônomo
02556167000169				/ /	Não	Não	EPP	Não
Natureza Jurídica								
27 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA								
Abertura	Cad. Prefeitura	Prz. Vigência	Encerramento	Reativação	Processo		Classificação da Atividade	
03/07/1998	07/01/2011	1	/ /	/ /			Prestação de Serviços	
Situação								
Ativo								
C.R.C.	Nome do Contador			Qtde Func.	Qtde Profis.	Qtd. Instr. Mus.	Cód. Geral	Cad. por Ofício
				0	0	0	1044707	
Autônomo			Pagamento	Qtde	Nº Proc. Isenção	Data Processo	N.º Cons. Prof.	
0 -				0				
Nº Conselho Prof:		Nº Processo Isenção		Data Processo		Nº Revisão Cadastral		Revisado
		0		/ /		0		Não

Localização da Empresa

Matrícula	Inscrição	Quadra	Lote	Área Ocupada	Área Risco Sanitário	
130196	13600381038800820			10,00	0,00	
Bairro		Logradouro		Número	CEP	Telefone
DOM PEDRO I		AVENIDA - PEDRO TEIXEIRA		1000	69040000	92 3657-1057 /
Município			Complemento			UF
MANAUS			SL 111, CJ DEBORAH			AM
Loteamento				Quadra no Loteamento		Lote no Loteamento
				0		0
E-Mail				FAX		
LOPES_MAXIMUS@HOTMAIL.COM				92 3657-1057 /		

Endereço de Domicílio Fiscal

Endereço		Número	Bairro		
AVENIDA - PEDRO TEIXEIRA		1000	DOM PEDRO I		
Município		Complemento		CEP	UF
MANAUS		SALA 111 CONJ DEBORAH		69040000	AM
E-Mail		Telefone	FAX		
LOPES_MAXIMUS@HOTMAIL.COM		92 3657-1057 /			

Junta Comercial

Registro Junta	Última Alteração	Data Última	Emissão	Capital Social	Registro
13200354257	02/12/2020			2000000,00	

Atividades Econômicas

CNA	Descrição Atividade	Tipo Atividade	Tipo PDUAM	Class. Sanitária
412040001	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Primário	Tipo 4	0 - Não Incidente
331471000	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GE	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL



431930000	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORME	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
432150001	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
801110100	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
859960400	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
432230301	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
478909999	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIO	Secundário	Tipo 3	2 - Baixo Risco
421380001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO -	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
802000101	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
475989900	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO	Secundário	Tipo 1	0 - Não Incidente

Serviços

SERVIÇOS		Tipo Atividade
14.01.1	LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA,	Secundária
8.02.1	INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL,	Secundária
7.02.1	EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	Secundária
11.02.1	VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.	Secundária

Horário de Funcionamento

Segunda a Sexta	Sábado	Domingo
às e das às	às	às

MANAUS, 30 de Abril de 2024

DIVISÃO DE CADASTRO MERCANTIL
SEMEF



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
1320035425-7	02.556.167/0001-69	14/05/1998	14/05/1998

Endereço Completo:

AVENIDA PEDRO TEIXEIRA 1000 SALA 111 CONJ DEBORAH - BAIRRO DOM PEDRO I CEP 69040-000 - MANAUS/AM

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE EXTINTORES, HIDRANTES E SEUS ACESSORIOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CENTRAL DE ALARMES, CAMERAS, CERCAS ENERGIZADAS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CIRCUITO FECHADO DE TV, EXTINTORES, SPRINKLER, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDUSTRIAL ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Capital Social: R\$ 4.000.000,00 QUATRO MILHÕES DE REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 4.000.000,00 QUATRO MILHÕES DE REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
509.431.972-87	ANDRE FRANCO CARRAMANHO	xxxxxxx	R\$ 2.000.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	xxxxxxx	R\$ 2.000.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 09/04/2025

Número: 1753406

Ato 223 - BALANCO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Manaus, 22 de Julho de 2025 11:43


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (<http://www.jucea.am.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250000622194 e visualize a certidão)



25/053.357-0

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.556.167/0001-69
Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Endereço: AV PEDRO TEIXEIRA 1000 SALA 111 / DOM PEDRO I / MANAUS / AM / 69040-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/11/2025 a 10/12/2025

Certificação Número: 2025111106080728814728

Informação obtida em 18/11/2025 13:49:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

188337/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP**
ENDEREÇO : **AVENIDA PEDRO TEIXEIRA, Nº: 1000, CEP: 69040000**
BAIRRO : **DOM PEDRO I** COMPLEMENTO: **SALA 111 CONJ DEBORAH**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **8406701**
CNPJ/CPF : **02556167000169**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

07/07/2025

Tributos

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 03/01/2026



A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº188337/2025

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e infome a chave de validação **792.0B4.71B.EA9**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 07/07/2025



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
CNPJ: 02.556.167/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:59:54 do dia 04/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2026.

Código de controle da certidão: **AF0E.23F6.0753.FE77**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 57234236
Data: 24/11/2025
Hora: 09:17:05
Válida até: 24/12/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ so de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 17/11/2025
Hora: 13:15:11

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2025111700022


Válida até 17/12/2025

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.556.167/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/1998
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (Dispensada *) 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada (Dispensada *) 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *) 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PEDRO TEIXEIRA	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO SALA 111 CONJ DEBORAH
CEP 69.040-000	BAIRRO/DISTRITO DOM PEDRO I	MUNICÍPIO MANAUS
UF AM		
ENDEREÇO ELETRÔNICO carramanho@hotmail.com	TELEFONE (92) 9110-4395	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/06/2025** às **11:49:06** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP	CNPJ: 02.556.167/0001-69	Inscrição Municipal: 8406701
Nome Fantasia:	Área Ocupada: 10.00	Cadastro Imobiliário: 130196
Logradouro: AVENIDA PEDRO TEIXEIRA	Complemento: SALA 111 CONJ DEBORAH	Protocolo: AMP2000267923
Número: 1000	CEP: 69040000	Data da Expedição: 01/12/2020
Bairro: DOM PEDRO I	Nota: ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA	

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4321-5/00.01	Instalação elétrica
3314-7/10	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4213-8/00.01	Obras de urbanização
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
8020-0/01.01	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
4789-0/99.99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
8011-1/01	Atividades de vigilância e segurança privada

OBSERVAÇÕES

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/QGJIQFU7>





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.556.167/0001-69 DUNS®: 64*****22
Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 15/10/2026
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	21/11/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/04/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/12/2025
Receita Municipal	Validade:	03/01/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 17/11/2025 15:17

CPF: 509.XXX.XXX-87 Nome: ANDRE FRANCO CARRAMANHO

Ass: _____

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

02.556.167/0001-69

NOME EMPRESARIAL:

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$4.000.000,00 (Quatro milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

ANDRE FRANCO CARRAMANHO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 25/07/2024 às 13:33 (data e hora de Brasília).

[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200354257

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - - EPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMN2449556644

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

MANAUS

Local

25 Julho 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1661729 em 25/07/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240418255 - 24/07/2024. Autenticação: 398C4252A0C361D1ED8C636EF886E7B5FAA35071. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/041.825-5 e o código de segurança nasW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MARCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/041.825-5	AMN2449556644	24/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.431.972-87	ANDRE FRANCO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1661729 em 25/07/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240418255 - 24/07/2024. Autenticação: 398C4252A0C361D1ED8C636EF886E7B5FAA35071. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/041.825-5 e o código de segurança nasW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA – EPP

CNPJ Nº 02.556.167/0001-69 NIRE Nº 13200354257

Pelo presente instrumento de alteração e na melhor forma admitida de direitos, os abaixo assinados:

LAÉRCIO SALGADO CARRANHO, brasileiro, empresário, casado em regime universal de bens, natural de Manaus/AM, nascido em 07/08/1951, portador da carteira de identidade nº 180203 expedida pela SSP/AM, CPF nº 031.664.492-72, e **ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO**, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Manaus/AM, nascido em 14/04/1977, portador da carteira de Identidade nº 10831819, expedida pela SSP/AM, CPF nº 509.431.972-87, ambos residentes e domiciliados a Av. do Turismo, nº 2113, Ed. Maison Bethoveen, Apto 602, Bairro Ponta Negra, CEP: 69.037-005, Manaus-AM, únicos sócios que compõem a Sociedade Limitada "**CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP**, com sede na **AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CJ DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000, MANAUS/AM**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE 13200354257 em 14/05/1998, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 02.556.167/0001-69, deliberam de pleno e comum acordo, ajustar a presente alteração contratual, nos termos da **Lei no. 10.406/CC-2002**, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL E NOVA DISTRIBUIÇÃO - O Capital Social é elevado para R\$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais), divididos em 4.000.000 (Quatro Milhões) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real), cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País:

LAÉRCIO SALGADO CARRANHO	2.000.000 Quotas	R\$ 2.000.000,00
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO	2.000.000 Quotas	R\$ 2.000.000,00

Total do Capital Social	4.000.000 Quotas	R\$ 4.000.000,00
--------------------------------	-------------------------	-------------------------

Parágrafo Único: – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social

À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1661729 em 25/07/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240418255 - 24/07/2024. Autenticação: 398C4252A0C361D1ED8C636EF886E7B5FAA35071. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/041.825-5 e o código de segurança nasW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/10

CONTRATO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social,
os abaixo-assinados:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO NOME EMPRESARIAL - A Sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: DO ENDEREÇO – A sociedade tem sua sede na **AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CJ DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000, MANAUS/AM.**

CLASULA TECEIRA: DO ENQUADRAMENTO – A Sociedade é enquadrada como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

CLÁUSULA QUARTA: DO CAPITAL SOCIAL - O Capital Social é de R\$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais), divididos em 4.000.000 (Quatro Milhões) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real), cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País:

LAÉRCIO SALGADO CARRANHO	2.000.000 Quotas	R\$ 2.000.000,00
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO	2.000.000 Quotas	R\$ 2.000.000,00
Total do Capital Social	4.000.000 Quotas	R\$ 4.000.000,00

CLÁUSULA QUINTA: DOS OBJETIVOS SOCIAIS - A Sociedade tem como **Objetivos Sociais:**

Objetivo Principal:

4120-4/00 Construção de edifícios

Objetivos Secundários:

4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4313-4/00 Obras de terraplenagem

4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica



8020-0/01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
3314-7/10 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (Extintores, Hidrantes e seus Acessórios)
4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Central de Alarmes, Cameras, Cercas Energizadas)
4789-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Circuito Fechado de TV, Extintores, Sprinkler, Equipamentos de Proteção Industrial)
8011-1/01 Atividades de vigilância e segurança privada
8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE DURAÇÃO – A Sociedade iniciou suas atividades em 14/05/1998 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA: – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA NONA: DA ADMINISTRAÇÃO - A administração da sociedade será exercida por ambos os sócios, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA: DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas (art. 1.065, CC/2002).



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA DELIBERAÇÃO DAS CONTAS - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002.)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA CRIAÇÃO DE FILIAIS – A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência no país ou fora dele, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO PRÓ-LABORE - Os Sócios podem, de comum acordo, fixar uma retirada mensal pelo exercício de gerência, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FALECIMENTO OU DA INTERDIÇÃO - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - Os administradores declaram, sob a pena da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1,101, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO - Fica eleito o foro da comarca de Manaus, Estado do Amazonas, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.



E por estarem assim justos e contratados, firmam perante.

Manaus-AM, 24 de Julho de 2024

Laércio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador

André Franco Carramanho
Sócio-Administrador



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1661729 em 25/07/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240418255 - 24/07/2024. Autenticação: 398C4252A0C361D1ED8C636EF886E7B5FAA35071. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/041.825-5 e o código de segurança nasW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/041.825-5	AMN2449556644	24/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.431.972-87	ANDRE FRANCO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1661729 em 25/07/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240418255 - 24/07/2024. Autenticação: 398C4252A0C361D1ED8C636EF886E7B5FAA35071. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/041.825-5 e o código de segurança nasW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL




Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, de CNPJ 02.556.167/0001-69 e protocolado sob o número 24/041.825-5 em 24/07/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1661729, em 25/07/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Abia Maria da Costa Carril.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Márcia Lopes Perez. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.431.972-87	ANDRE FRANCO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.431.972-87	ANDRE FRANCO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	25/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/07/2024



Documento assinado eletronicamente por Abia Maria da Costa Carril, Servidor(a) Público(a), em 25/07/2024, às 08:52.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 24/041.825-5.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1661729 em 25/07/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240418255 - 24/07/2024. Autenticação: 398C4252A0C361D1ED8C636EF886E7B5FAA35071. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/041.825-5 e o código de segurança nasW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES PEREZ

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quinta-feira, 25 de julho de 2024



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1661729 em 25/07/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240418255 - 24/07/2024. Autenticação: 398C4252A0C361D1ED8C636EF886E7B5FAA35071. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/041.825-5 e o código de segurança nasW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA – EPP, com sede na Avenida Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111 Conj. Deborah, Bairro: Dom Pedro I, CEP 69040-000 - Manaus/AM inscrita no CNPJ sob o nº 02.556.167/0001-69, registro no CREA-AM nº 0000001053 representado neste ato por seu sócio administrador Srº. Laercio Salgado Carramanho, brasileiro, casado, empresário, portador da C.I nº 18020-3 SESEG/AM e CPF nº 031.664.492-72 e sócio diretor Srº. André Franco Carramanho, brasileiro, solteiro, empresário, portador da C.I nº 1083181-9 SESEG/AM e CPF nº 509.431.972-87

CONTRATADO: WALTER MATEUS FELICIO PAIM, brasileiro, solteiro, Engenheiro civil, portadora da identidade nº 2843263 SSP/AM, CPF. 037.538.012-20, CREA-AM RNP 0421124440, residente na Rua da Independência nº 50, Nova Esperança, CEP 69037-586, Manaus/AM.

As partes acima identificadas tem entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

1 – OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem como objeto, a responsabilidade por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contempladas no âmbito de suas atribuições legais.

1.1 - O Contratado deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

2 – REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA (LEI Nº 4.950A/66):

Pela prestação dos serviços, a contratante pagará a contratada 3 (Três) salários mínimos nacionais mensais, no horário de 13:00h às 17:00h, Quartas-Feiras e Quintas- Feiras; 04 horas de trabalho Diário totalizando 08 horas de trabalho semanal.

Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

3 - PRAZO DE VIGÊNCIA:

O prazo de vigência do presente contrato é indeterminado, iniciando no dia 14/11/2023, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes, observadas nas clausulas abaixo-

4 - DA RESCISÃO:

O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação a parte contrária com antecedência mínima de 30(trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

Manaus/AM, 14 de Novembro de 2023.

TESTEMUNHA
RG nº
CPF nº


CONTRATANTE
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO
RG nº 1083181-9 SESEG/AM
CPF nº 509.431.972-87

TESTEMUNHA
RG nº
CPF nº


CONTRATADO
WALTER MATEUS FELICIO PAIM
CREAM 0421124440
ENGENHEIRO CIVIL
CPF nº 037.538.012-40



Av. Pedro Telxeira nº. 1000, Centro Comercial Lê Bom Marche, 2º Andar, sala 111
- Dom Pedro, Cep. 69040000 Fone: (92) 3657-1057 Fax: (92) 3238-1684 - Insc.
Estadual 04.138.417-2 - CGC.: 02.556.167/0001-69, Insc. Municipal: 8406701

DECLARAÇÃO EXCEPCIONALIDADE TÉCNICA

Eu, **WALTER MATEUS FELICIO PAIM**, Engenheiro Civil, CREA –AM 35192AM, CPF nº 037.538.012-40, declaro para os devidos fins, conforme Portaria nº 082/2012-GP/CREA-AM de 24 de agosto de 2012 que:

1 – Responsabilidade Técnica Da Empresa Atual:

1.1 Empresa: S F PAIM - EPP, CNPJ 22.871.754/0001-50.

1.2 Endereço: Av. Castelo Branco, nº 45, bairro Centro, São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, CEP: 69.750.000.

Horário de trabalho: Sabado 08:00 h as 15:00 h, totalizando 8 h de trabalho semanal.

2- Responsabilidade Técnica Da Empresa Atual:

2.1 Empresa: Empresa Ação Empreendimentos e Construções LTDA, CNPJ 01.543.349/0001-32.

2.2 Endereço: Avenida Japurá, nº 546, Sla A – Centro – CEP 69025-020..

Horário de trabalho: Quarta feira e quinta feira 08:00 h as 12:00 h, totalizando 8 h de trabalho semanal.

3- Responsabilidade Técnica Da Empresa Pretendida, Caráter Excepcional

3.1 Empresa: Construtora Carramanho LTDA, CNPJ 02.556.167/0001-69.

3.2 Endereço: Avenida Pedro Teixeira, 1000 – Dom Pedro I, Manaus – AM, 69.040-000.

Horário de trabalho: Quarta feira e quinta feira 13:00 h as 17:00 h, totalizando 8 h de trabalho semanal.

II- Relação De Obra Ou Serviço Em Andamento:

Declaro não haver nenhuma obra ou serviço em andamento.

III- Apresentação De Fatos e Fundamentos que Justifique E Respalde O Pedido De Excepcionalidade Técnica:

Estou solicitando a excepcionalidade tendo em vista minha disponibilidade de horário e possuo veículo próprio para deslocamento. Por isso há compatibilidade de tempo para dá suporte as obras de cada empresa.

Solicito deferimento desta autarquia o pedido de excepcionalidade técnica referente a empresa **Construtora Carramanho LTDA**

MANAUS/AM, 27 de dezembro de 2023



WALTER MATEUS FELICIO PAIM
WALTER MATEUS FELICIO PAIM
CREA 35192/ AM
ENG. CIVIL
RNP 0421124440



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento “**CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS**”, de um lado a firma: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**, com sede à Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Centro Comercial Le Bon Marchê, sala 111 inscrita no C.N.P.J nº 02.556.167.0001-69 representada nesta ocasião por seu sócio: **ANDRE FRANCO CARRAMANHO**, , C.P.F. nº 509.431.972-87, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o **Sr. JOSE LUIZ SOUZA GOMES**, brasileiro, R.G. nº 10953400, C.P.F. nº 464.454.552-04, com título profissional Engenheiro Eletricista, RNP: 0410655929, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª – O contratado prestará a contratante serviços de caráter profissionais na área de **ENGENHARIA CIVIL**, atinente a sua formação profissional.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado, a contar da data deste Contrato.

Cláusula 3ª - O Contratante assegura ao Contratado absoluta independência técnica.

Cláusula 4ª - Os honorários profissionais do Contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários-mínimos mensais, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 5ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias e baixa da(s) obra(s) e ou serviço(s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 (trinta) dias.

Cláusula 6ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em lei, ficará o Contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa Contratante, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função, conforme Cláusula 1ª.

Cláusula 7ª – Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este Contrato será de responsabilidade da Contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Manaus, Capital do Estado do Amazonas.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.


ANDRE FRANCO
CARRAMANHO:50
943197287

Assinado de forma digital por
ANDRE FRANCO
CARRAMANHO:50943197287
Dados: 2025.10.15 22:40:44
-04'00"

Contratante
Andre Franco Carramanho

Manaus, 15 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente

 **JOSE LUIZ DE SOUZA GOMES**
Data: 15/10/2025 23:34:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contratado
Jose Luiz Souza Gomes

Testemunha 1

Nome: _____

CPF: _____

Testemunha 2

Nome: _____

CPF: _____

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA – EPP, com sede na Avenida Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111 Conj. Deborah, Bairro: Dom Pedro I, CEP 69040-000 - Manaus/AM inscrita no CNPJ sob o nº 02.556.167/0001-69, registro no CREA-AM nº 0000001053 representado neste ato por seu sócio administrador Srº. Laercio Salgado Carramanho, brasileiro, casado, empresário, portador da C.I nº 18020-3 SESEG/AM e CPF nº 031.664.492-72 e sócio diretor Srº. André Franco Carramanho, brasileiro, solteiro, empresário, portador da C.I nº 1083181-9 SESEG/AM e CPF nº 509.431.972-87

CONTRATADO: VLADÉMIR PALHETA GOMES FILHO, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, portadora da identidade nº 0595103-8 SSP/AM, CPF. 273.462.692-68, CREA-AM RNP 0408400935, residente na Rua 26 de Agosto, nº 96 casa nº8, Residencial Continental Village II, Bairro: Cidade Nova CEP 69095-187, Manaus/AM.

As partes acima identificadas tem entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

1 – OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem como objeto, a responsabilidade por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contempladas no âmbito de suas atribuições legais.

1.1 - O Contratado deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

2 – REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA (LEI Nº 4.950A/66):

Pela prestação dos serviços, a contratante pagará a contratada 3 (Três) salários mínimos nacionais mensais, no horário de 15:00h às 18:00h, Segundas-Feiras a Sexta Feiras, totalizando 15 horas de trabalho semanal.

Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

3 – PRAZO DE VIGÊNCIA:

O prazo de vigência do presente contrato é indeterminado, iniciando no dia 03/01/2023, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes, observadas nas cláusulas abaixo.

4 – DA RESCISÃO:

O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação a parte contrária com antecedência mínima de 30(trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

Manaus/AM, 03 de Janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LAÉRCIO SALGADO CARRAMANHO
Data: 03/01/2024 14:18:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TESTEMUNHA
RG nº
CPF nº

CONTRATANTE
LAÉRCIO SALGADO CARRAMANHO
RG nº 0180203-8 SESEG/AM
CPF nº 031.664.492-72

Documento assinado digitalmente
gov.br VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO
Data: 03/01/2024 11:51:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TESTEMUNHA
RG nº
CPF nº

CONTRATADO
VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO
CREA/AM 0408400935
ENGENHEIRA ELETRICISTA
CPF nº 273.462.692-98



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1014130/2024

Emissão: 01/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: b6wAY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 0405427042

CPF: 031.***.***-72

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/12/1980

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 10/08/1979

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 31/12/1978

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 30/12/1980

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 31/12/1978

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Registro: 0000001053

CNPJ: 02.556.167/0001-69

Data Início: 09/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1014338/2024

Emissão: 02/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 2913a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: VLADimir PALHETA GOMES FILHO

Registro: 0408400935

CPF: 273.***.***-68

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/03/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA, OBS. SEU ART.25.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 08/10/1999

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Registro: 0000001053

CNPJ: 02.556.167/0001-69

Data Início: 05/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1014142/2024

Emissão: 01/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 3Yx59

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: WALTER MATEUS FELICIO PAIM

Registro: 0421124440

CPF: 037.***.***-40

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/08/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, nas competências do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, especificadas pelo Artigo 7º da Resolução nº 218/73 do

Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5º da Resolução nº 1.073/2016 (consolidadas na Resolução nº 1.048/2013 do Confea).

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA

Data de Formação: 12/07/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Registro: 0000001053

CNPJ: 02.556.167/0001-69

Data Início: 17/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1021661/2024

Emissão: 10/09/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 56Wz6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

CNPJ: 02.556.167/0001-69

Registro: 0000001053

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 4.000.000,00

Data do Capital: 11/06/2024

Faixa: 6

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente;

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

OBS.: NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA PEDRO TEIXEIRA, 1000, CENTRO COMER. LE BOM MARCHE 2º ANDAR SL-111, DOM PEDRO, MANAUS, AM, 69040070

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 26/02/1999

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 3016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GLAUBER GARCEZ CAMPOS

Registro: 0408401290

CPF: 474.***-**-72

Data Início: 10/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART.12 DA RES.218/73 DO CONFEA,OBS. SEU ART. 25.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 0405427042

CPF: 031.***-**-72

Data Início: 09/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1021661/2024

Emissão: 10/09/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 56Wz6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA,ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VLADMIR PALHETA GOMES FILHO

Registro: 0408400935

CPF: 273.***.***-68

Data Início: 05/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA,OBS. SEU ART.25.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WALTER MATEUS FELICIO PAIM

Registro: 0421124440

CPF: 037.***.***-40

Data Início: 14/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, nas competências do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, especificadas pelo Artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5º da Resolução nº 1.073/2016 (consolidadas na Resolução nº 1.048/2013 do Confea).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

CNPJ: 12.261.1 / -

Função: SOCIO

Sócio: ANDRE FRANCO CARRAMANHO

CNPJ: 12.261.8 / -

Função: SOCIO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA com sede na Av. Pedro Teixeira, nº 1000, sala 111 conj. Deborah, Bairro: D. Pedro I, CEP 69040-000 - Manaus/AM inscrita no CNPJ sob o nº 02.556.167/0001-69, Inscrição Municipal nº 8406701, Inscrição Estadual nº 04.138.417-2, registrada no CREA-AM sob nº 0000001053 representado neste ato por seus sócios administradores Srº **ANDRE FRANCO CARRAMANHO**, brasileiro, empresário, solteiro, portador do RG nº 10831819 SSP/AM e CPF nº 509.431.972-87, Srº **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO** brasileiro, empresário, casado em regime universal de bens, portador do RG nº 180203 SSP/AM e CPF nº 031.664.492-72

CONTRATADO: GLAUBER GARCEZ CAMPOS, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, portador da Identidade nº 7370-D, expedida pelo CREA-AM, CPF nº 474.928.642-72, residente na rua Beirute, nº 20, Qd 29, Cj. Campos Elíseos, Bairro Planalto, Manaus/AM CEP 69045-240.

As partes acima identificadas tem entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

1 – OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem como objeto, a responsabilidade por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contempladas no âmbito de suas atribuições legais.

1.1 - O Contratado deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

2 – REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA (LEI Nº 4.950A/66):

Pela prestação dos serviços, a contratante pagará a contratada 3 (três) salários mínimos nacionais mensais, nos horários de 13:00h às 16:00h; segunda-feira e quarta-feira; 19:00h às 22:00h; terça-feira, quinta-feira, sexta-feira; perfazendo 03 horas de trabalho diário; 15 horas de trabalho semanal.

Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.


3 – PRAZO DE VIGÊNCIA:

O prazo de vigência do presente contrato é indeterminado, iniciando no dia 04/06/2024, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes, observadas nas cláusulas abaixo

4 – DA RESCISÃO:

O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação a parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

Manaus/AM, 04 de Junho de 2024



Documento assinado digitalmente
gov.br LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
Data: 04/06/2024 15:02:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TESTEMUNHA
RG:
CPF:

CONTRATANTE
CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG nº 180203 SSP/AM
CPF nº 031.664.492-72

Documento assinado digitalmente
gov.br GLAUBER GARCEZ CAMPOS
Data: 04/06/2024 15:54:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TESTEMUNHA
RG:
CPF:

CONTRATADO
GLAUBER GARCEZ CAMPOS
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA/AM: 7370-D
RNP: 040840129-0



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART CARGO OU FUNÇÃO
Nº AM20240456461

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

GLAUBER GARCEZ CAMPOS

Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

RNP: **0408401290**

Registro: **7370/00 AM**

2. Contratante

Contratante: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

CPF/CNPJ: **02.556.167/0001-69**

AVENIDA PEDRO TEIXEIRA

Nº: **1000**

Complemento: **SALA 111 CONJ. DEBORAH**

Bairro: **DOM PEDRO I**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69040000**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Habituação de Interesse Social - Leis 11.124/05 e 11.888/08**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **MATRIZ**

AVENIDA PEDRO TEIXEIRA

Nº: **1000**

Complemento: **SALA 111 CONJ. DEBORAH**

Bairro: **DOM PEDRO I**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69040000**

Data de início: **04/06/2024**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Engenheiro(a)**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

15,00

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE CARGO TÉCNICO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO DAS ATIVIDADES E COMPETÊNCIAS DO ENGENHEIRO MECÂNICO GLAUBER GARCEZ CAMPOS CREA/AM 7370-D. ART DE FUNÇÃO: INDICADO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO NOS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ABEMEC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS MECÂNICOS E INDUSTRIAIS DO ESTADO DO AMAZONAS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Glauber Garcez Campos

Glauber Garcez Campos
Engenheiro Mecânico
CREA-AM 7370-D

Documento assinado digitalmente

28.642-72

gov.br

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Data: 05/06/2024 15:16:25-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Local

de

de

data

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - CNPJ: 02.556.167/0001-69

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Conduas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,64**

Registrada em: **04/06/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8306047712**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: YwZZ4

Impresso em: 05/06/2024 às 12:56:44 por: , ip: 177.135.30.161

www.crea-am.org.br

Tel: (92) 2125-7120

faleconosco@crea-am.org.br

Fax: (92) 2125-7122





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022562/2024

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**
Registro: **3016**

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **175012009** Tipo de ART: ART Registrada em: 02/10/2009 Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AVENIDA ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420090017501

Celebrado em: 06/08/2009

Valor do contrato: R\$ 1.127.730,33

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro: CACHOEIRINHA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 31/08/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1127730.33 R\$;**

Observações

TERMO DE CONTRATO N 062/2009-SUSAM
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DO
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA SUL
PRAZO: 90 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 06/08/2009
ORDEM DE SERVIÇO: 31 DE AGOSTO DE 2009

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **230092009** Tipo de ART: ART

Registrada em: 22/12/2009 Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420090023009

Celebrado em: 27/11/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 27/11/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05





Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PRIMITIVO POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DE 29/11/2009 A 26/02/2009.
DATA DE ASS. DO TERMO: 27/11/2009
PRAZO 90 DIAS.
ART REGISTRADA NOS TERMOS DA PORTARIA 073/2009.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **61742010** Tipo de ART: ART Registrada em: 01/04/2010 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM**

CPF/CNPJ: **00.697.245/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420100006174

Celebrado em: 01/04/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro: CACHOEIRINHA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 01/04/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº062/2009 - SUSAM CALEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **131702010** Tipo de ART: ART Registrada em: 01/07/2010 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO 701

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420100013170

Celebrado em: 12/06/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. ANDRE ARAUJO 701

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 12/06/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022562/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 45 DIAS, ASSINADO EM 12/06/2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **131662010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 01/07/2010

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO 701

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420100013166

Celebrado em: 12/06/2010

Valor do contrato: R\$ 561.960,30

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. ANDRE ARAUJO 701

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 12/06/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 561960.3 R\$;

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. ACRESCIMO DE VALOR, ASSINADO EM 12/06/2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **51002011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 10/03/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110005100

Celebrado em: 28/04/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro: CACHOEINHA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 10/03/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022562/2024

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.062/2009-SUSAM,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.ASSINADO EM 28 DE ABRIL DE 2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20150016631** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/07/2015 Baixada em: 12/09/2016

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: 69060020

Contrato: 122015

Celebrado em: 15/07/2015

Valor do contrato: R\$ 9.799.737,96

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: **PARQUE DEZ**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: 69055736

Data de início: 20/07/2015

Previsão de término: 31/12/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1367.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.851/2015.REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2015-TCE/AM.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20160045697** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/04/2016 Baixada em: 16/05/2017

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: 69060020

Contrato: 04/2016

Celebrado em: 08/04/2016

Valor do contrato: R\$ 1.481.994,80

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: 69060020

Data de início: 08/04/2016

Previsão de término: 31/12/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022562/2024

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE E READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E FACHADA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.943/2015. REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2016-TCE/AM.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137045** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/08/2018 Baixada em: 04/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 0420130031414

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 04/03/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia;

Observações

Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Direitos Humanos / SEJUS. Referente ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS. Duração de 120 (cento e Vinte) Dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20240440361** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO - RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA Registrada em: 21/03/2024 Baixada em: 21/03/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E VETERINARIOS LTDA**

CPF/CNPJ: **07.391.948/0004-07**

Endereço do contratante: AVENIDA MANECA MARQUES

Nº: 1902

Complemento: CONJ CASTELO BRANCO

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69055021

Contrato: 001/2022

Celebrado em: 05/08/2022

Valor do contrato: R\$ 450.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MANECA MARQUES

Nº: 1902

Complemento: CONJ CASTELO BRANCO

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69055021

Coordenadas Geográficas: -3.083413, -60.006728

Data de início: 05/08/2022

Previsão de término: 04/02/2023

Finalidade:





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022562/2024

Proprietário: L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E VETERINARIOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.391.948/0004-07

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 842.65 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 794.29 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 479.06 metro quadrado;

Observações

REFERENTE CONTRATO Nº 001/2022 FIRMADO COM L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E VETERINÁRIOS LTDA CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ANIMAZ NO PARQUE 10

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1022562/2024

02/10/2024, 14:19

9D2yW

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM (crea-am.org.br)

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 9D2yW





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1022571/2024

30 DIAS.XXX
XX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **16761102004** Tipo de ART: ART Registrada em: 02/08/2004 Baixada em: 21/08/2006
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: CPF/CNPJ:
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: 0420041676110 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 315.392,09 Tipo de contratante:
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA T/6 Nº: 33
Complemento: Bairro: COMPENSA II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 02/08/2004 Previsão de término: 21/08/2006
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECCRATRIA DE EST. DA EDUCACAO E QUAL. DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 315392.09 R\$;**

Observações

XX
TERMO ADITIVO DE CONTRATO N. 55/2004 DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, PARA REFORMA DA QUADRA, CLIMATIZACAO E SERVICOS
COMPLEMENTARES DA ESCOLA ESTADUAL WALDOMIRO PERES LUSTOSA.x
XX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **16761872004** Tipo de ART: ART Registrada em: 04/08/2004 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: CPF/CNPJ:
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: 0420041676187 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 27.692,12 Tipo de contratante:
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 04/08/2004 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 27692.12 R\$;**

Observações

SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA,
AUTOCLAVE, PROCESSADOR DE RAO X E ABRIGO DE GRUPO GERADOR
DE 60 KVA. - REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1022571/2024

Número da ART: **139742006** Tipo de ART: ART Registrada em: 29/11/2006 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SUPERINTENCIANREG.DEP.POLICIA FEDERAL-AM** CPF/CNPJ: **00.394.494/0021-80**
Endereço do contratante: AV DOMINGOS JORGE VELHO Nº: 40
Complemento: Bairro: D.PEDRO II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420060013974 Celebrado em: 29/11/2006
Valor do contrato: R\$ 10.372,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV DOMINGOS JORGE VELHO Nº: 40
Complemento: Bairro: D.PEDRO II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-070
Data de início: 29/11/2006 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SUPERINDENTENDENCIA REG. DEP.POLICIA FEDERAL-AM CPF/CNPJ: 00.394.494/0021-80
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 10372 R\$;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO SETEC/SRDPF/AM. PROC. ORIGEM:2006.DI0039.N.DO CONTRATO 15/2006.PRAZO:30 DIAS CORRIDOS.XX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **54092007** Tipo de ART: ART Registrada em: 14/05/2007 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES** CPF/CNPJ: **02.806.229/0001-43**
Endereço do contratante: AV. TEFE Nº: 3285
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Contrato: 0420070005409 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 30.999,96 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA MIRANDA LEAO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 09/09/2008 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.378.676/0001-97
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 30999.96 R\$;**

Observações

XXX
REFORMA DO PRÉDIO ANEXO ANEXO A ANTIGA FACULDADE DE DIREITO DA UFAM, CONFORME CONTRATO Nº 018-2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **54082007** Tipo de ART: ART Registrada em: 14/05/2007 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**





Contratante: **FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES** CPF/CNPJ: **02.806.229/0001-43**
Endereço do contratante: AV. TEFE Nº: 3285
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Contrato: 0420070005408 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 73.130,01 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. JOAQUIM NABUCO Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO UF: AM CEP:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 04/09/2008 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.378.676/0001-97
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 73130.01 R\$;**

Observações

XX
REFORMA DO ANTIGO PREDIO DO CURSO DE ARTES OBJETO DO CONTRATO
Nº 019-2007.XXX
XX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **98532007** Tipo de ART: ART Registrada em: 15/08/2007 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES** CPF/CNPJ: **02.806.229/0001-43**
Endereço do contratante: AV TEFE Nº: 3285
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420070009853 Celebrado em: 28/05/2007
Valor do contrato: R\$ 106.878,85 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV GENERAL RODRIGO OTAVIO JORDAO RAMOS Nº: S/N
Complemento: CAMPUS UNIVERSITARIO Bairro: JAPIIM UF: AM CEP: 69.000-000
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 04/09/2008 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 106878.85 R\$;**

Observações

XX
AMPLIACAO DE IMOVEL DO BLOCO Z DA FACULDADE DE
CIENCIA AGRARIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
AMAZONAS. REFERENTE AO CONTRATO N. 025/2007,DA
TADO DE 28 DE MAIO DE 2007. PRAZO DE EXECUCAO
120 DIAS E ORDEM DE SERVICO DATADO DE 12 DE JU
NHO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **128802007** Tipo de ART: ART Registrada em: 16/10/2007 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

1022571/2024

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
 Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D Nº: S/N
 Complemento: Bairro: JAPIIM II
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
 Contrato: 0420090000872 Celebrado em: 06/01/2009
 Valor do contrato: R\$ 495.987,04 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AV PERIMETRAL D Nº: S/N
 Complemento: Bairro: JAPIIM II
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
 Data de início: 19/01/2009 Previsão de término:
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
 Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 495987.04 R\$;**

Observações

XX
 EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE MÍDIAS DA SEDUC
 REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 04/2009.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
 Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
 Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Número da ART: **20552009** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/02/2009 Baixada em: 29/06/2019
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
 Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
 Complemento: Bairro: ALEIXO
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
 Contrato: 0420090002055 Celebrado em: 19/12/2008
 Valor do contrato: R\$ 36.204,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRE ARAUJO Nº:
 Complemento: PREDIO ANEXO(CPD) DA SEFAZ UF: AM CEP:
 Cidade: MANAUS
 Data de início: 19/12/2008 Previsão de término:
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
 Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 36204.24 R\$;**

Observações

XX
 SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME TERMO DE CONTRATO
 N. 123/2008-SEINF. PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS
 DATA DE ASSINATURA: 19/12/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
 Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
 Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Número da ART: **31552009** Tipo de ART: ART Registrada em: 02/03/2009 Baixada em: 29/06/2019
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
 Endereço do contratante: AV DJALMA BATISTA Nº: 440-A
 Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
 Contrato: 0420090003155 Celebrado em: 16/05/2008
 Valor do contrato: R\$ 552.275,08 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV MARIO ANDREAZA
Complemento: Bairro: CENTRO Nº: S/N
Cidade: ITACOATIARA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 02/03/2009 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49
Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 552275.08 R\$;

Observações

2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MOISES BENARROS ISRAEL REFERENTE AO CONTRATO DE N.002/2007-CETAM.XXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **35132009** Tipo de ART: ART Registrada em: 06/03/2009 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440
Complemento: Bairro: NOSSA SRA. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420090003513 Celebrado em: 12/03/2008
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. MARIO ANDREAZA Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: UF: AM CEP:
Cidade: ITACOATIARA Previsão de término:
Data de início: 12/03/2008
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49
Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 0 R\$;

Observações

1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MOYSÉS BENARROS ISRAEL, PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS DO CONTRATO Nº 002/07 - CETAM.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **95452009** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/06/2009 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA 7600-A ALEIXO Nº:
Complemento: Bairro: UF: AM CEP:
Cidade: MANAUS Celebrado em: 04/05/2009
Contrato: 0420090009545 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Valor do contrato: R\$ 7.189,99
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. ANDRE ARAUJO PREDIO ANEXO (CPD) DA SEFAZ Nº:
Complemento: Bairro: UF: AM CEP:
Cidade: MANAUS Previsão de término:
Data de início: 04/05/2009
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SEINF

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 7189.99 R\$;

Observações

XX
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2008, SEINF. REF.
AMPLIAÇÃO DO PAVIMENTO TERREO DO PREDIO ANEXO (CPD)
DA SEFAZ/AM. ASSINADO EM 04/05/09. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **95442009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 09/06/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, S/N, JAPIIM II

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420090009544

Celebrado em: 14/01/2009

Valor do contrato: R\$ 732.857,26

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA HELENA S/N PARQUE SÃO PEDRO

Nº:

Complemento:

Bairro: TARUMA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 22/01/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 732857.26 R\$;

Observações

XX
CONSTRUÇÃO DE UM NUCLEO, QUADRA POLIESPORTIVA CONTENDO
BANHEIRO DO PROJETO JOVEM CIDADÃO, P/ ATENDIMENTO DE 480
ALUNOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 23/2009, ASSINADO EM
14/01/2009, PRAZO 150 DIAS, O.S. 22/01/09. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **175112009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 02/10/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME E FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420090017511

Celebrado em: 11/03/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRE ARAUJO

Nº:

Complemento: PREDIO ANEXO (CPD) - SEFAZ

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 11/03/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

XXX
TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFERENTE DO
CONTRATO N. 123/2008, POR MAIS 60(SESENTA) DIAS
CORRIDOS. DATA DE ASSINATURA: 11/03/2009.XXXXXXXXXX
XXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **175032009** Tipo de ART: ART Registrada em: 02/10/2009 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA PERIMETRAL D Nº: S/N
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420090017503 Celebrado em: 13/04/2009
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PERIMETRAL D Nº: S.N
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 13/04/2009 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

XXX
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04/2009 PARA DAR CONTINUIDADE
NO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE MIDIAS DESTA SECRETARIA
PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 60DIAS, CONTADOS DE 14.04.2009
ATE 12.06.09. DATA DE ASSINATURA: 13/04/2009.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **175012009** Tipo de ART: ART Registrada em: 02/10/2009 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420090017501 Celebrado em: 06/08/2009
Valor do contrato: R\$ 1.127.730,33 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS Nº: 26
Complemento: Bairro: CACHOEIRINHA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 31/08/2009 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1127730.33 R\$;**

Observações

TERMO DE CONTRATO N 062/2009-SUSAM
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DO
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA SUL
PRAZO: 90 DIAS
DATA DE ASSINATURA: 06/08/2009
ORDEM DE SERVIÇO: 31 DE AGOSTO DE 2009

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **175072009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 02/10/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AVENIDA PERIMETRIAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420090017507

Celebrado em: 12/04/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PERIMETRAL D

Nº: S.N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 12/04/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

XX
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04/2009- PARA DAR
CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO
DE MÍDIAS DESTA SECRETARIA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
POR MAIS 60 DIAS, CONTADOS DE 13.06.2009 ATE
11.08.2009. DATA DE ASSINATURA: 12/04/2009.XXXXXXX
XX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **230072009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 22/12/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D

Nº: SN

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420090023007

Celebrado em: 19/11/2009

Valor do contrato: R\$ 162.362,15

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA HELENA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: PARQUE SÃO PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 19/11/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





**Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 162362.15 R\$;**

Observações

XX
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2009 TENDO POR OBJETIVO
PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A
CONTAR DE 19/11/2009 ATÉ 17/01/2010 E ACRESCIMO DE SERVIÇO
CORRESPONDENTE A 22,29 %. ART REGISTRADA NOS TERMOS DA
PORTARIA 073/2005. XXX
XX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **230022009** Tipo de ART: ART Registrada em: 22/12/2009 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D Nº: SN
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Contrato: 0420090023002 Celebrado em: 21/07/2009
Valor do contrato: R\$ 182.241,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. PERIMETRAL D Nº: SN
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 21/07/2009 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 182241.17 R\$;**

Observações

XX
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2009, TENDO POR OBJETIVO
PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA ATÉ 10.09/2009 E O ACRESCIMO
DE SERVIÇO CORRESPONDENTE A 36,74%. DATA DE ASSINATURA:
21 DE JULHO DE 2009. XXX
XX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **230032009** Tipo de ART: ART Registrada em: 22/12/2009 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D Nº: SN
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Contrato: 0420090023003 Celebrado em: 01/06/2009
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA HELENA Nº: SN
Complemento: Bairro: PARQUE SÃO PEDRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 01/06/2009 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

XX
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2009, POR FORÇA DE PRESENTE
CONTRATO TEM POR OBJETIVO ALTERADO A SIPOSIÇÃO A CLAUSULA
PRIMEIRA DO TERMO DO CONTRATO ORIGINAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO
EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UM NUCLEO COM GRADE POLIESPORTIVA DO
PROJETO JOVEM CIDADÃO LOCALIZADO NA RUA STA. HELENA, CONJUNTO
PARQUE JOÃO PEDRO SN, BAIRRO TARUMA ESCOLA ESTADUAL WALDOCK
FRICK DE LIRA, MANAUS/AM. ART REGISTRADA NOS TERMOS DA
PORTARIA Nº 073/2005. XXX
XX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **230092009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 22/12/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420090023009

Celebrado em: 27/11/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 27/11/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, TEM
POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
PRIMITIVO POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DE 29/11/2009 A
26/02/2009.

DATA DE ASS. DO TERMO: 27/11/2009

PRAZO 90 DIAS.

ART REGISTRADA NOS TERMOS DA PORTARIA 073/2009.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **51912010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 19/03/2010

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL - D, S/N, JAPIIM II

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420100005191

Celebrado em: 10/03/2010

Valor do contrato: R\$ 501.694,10

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1022571/2024

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA HELENA (PARQUE SAO PEDRO)
Complemento: Bairro: COMUNIDADE CARBRAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 09/03/2010 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 501694.1 R\$;

Observações

XX
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA DA
ESCOLA ESTADUAL WALDOCKE FRICKE LIRA, LOCALIZADA NA RUA
SANTA HELENA S/Nº, COMUNIDADE DA CARBRAS (PARQUE SÃO PEDRO)
EM MANAUS, REFEENTE AO CONTRATO Nº 53/2010, CONFORME ORDEM
DE SERVIÇO Nº 005/2010-SEDUC - PRAZO: 45 DIAS CORRIDOS,
ASSINADO EM 09/03/2010, O.S. 10/03/2010.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **61742010** Tipo de ART: ART Registrada em: 01/04/2010 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.245/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 701
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420100006174 Celebrado em: 01/04/2010
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS Nº: 26
Complemento: Bairro: CACHOEIRINHA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 01/04/2010 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05
Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº062/2009 - SUSAM
CALEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA
DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **100892010** Tipo de ART: ART Registrada em: 24/05/2010 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-34**
Endereço do contratante: AVENIDA PERIMETRAL D Nº: 1984
Complemento: Bairro: JAPIIM II
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420100010089 Celebrado em: 17/06/2009
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA HELENA Nº: 181
Complemento: INVASAO DA CARBRAS Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 17/06/2009 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-34
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

XX
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 23/2009, CELEBRADO ENTRE O
ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO. OBJETO - PRORROGAR O PRAZO
DE VIGÊNCIA POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.XXXXXXX
XX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **131662010** Tipo de ART: ART Registrada em: 01/07/2010 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO 701 Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Contrato: 0420100013166 Celebrado em: 12/06/2010
Valor do contrato: R\$ 561.960,30 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. ANDRE ARAUJO 701 Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 12/06/2010 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 561960.3 R\$;**

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM,
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.
ACRESCIMO DE VALOR, ASSINADO EM 12/06/2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **131702010** Tipo de ART: ART Registrada em: 01/07/2010 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO 701 Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Contrato: 0420100013170 Celebrado em: 12/06/2010
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AV. ANDRE ARAUJO 701
Complemento:
Cidade: MANAUS
Data de início: 12/06/2010
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Bairro:
UF: AM
Previsão de término:
CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Nº:
CEP:

Observações

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 45 DIAS, ASSINADO EM 12/06/2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **169992010** Tipo de ART: ART Registrada em: 12/08/2010 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER** CPF/CNPJ: **07.798.886/0001-00**
Endereço do contratante: ALEMEDA COSME FERREIRA S/N -COROADO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Contrato: 0420100016999 Celebrado em: 22/07/2010
Valor do contrato: R\$ 143.248,56 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AL. COSME FERREIRA - COROADO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 22/07/2010 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER CPF/CNPJ: 07.798.886/0001-00
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 143248.56 R\$;

Observações

SERVIÇO DE REFORMA DO DESPORTO, VESTUÁRIO, LANCHONETE, COBERTURA E GUARITA DA MINI VILA OLÍMPICA DO COROADO, PRAZO 30 DIAS, DATA DA OBRA: 22/07/2010 (INÍCIO) A 20/08/2010 (TERMINO) DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO 03/05/2010 - O.S. 22/07/2010, NOTA EMPENHO Nº 2010NE 00164.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **172082010** Tipo de ART: ART Registrada em: 16/08/2010 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D Nº:
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420100017208 Celebrado em: 04/08/2010
Valor do contrato: R\$ 2.535.104,52 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1022571/2024

Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS Nº:
Complemento: Bairro: SÃO JORGE
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 06/08/2010 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 2535104.52 R\$;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO 10 SALAS DE AULA E QUADRA
COBERTA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 199/2010.
ASSINADO EM 04/08/2010
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
ORDEM DE SERVIÇO: Nº 023/2010 - SEDUC.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **14472011** Tipo de ART: ART Registrada em: 21/01/2011 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL -D S/N JAPIIM II Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Contrato: 0420110001447 Celebrado em: 15/12/2010
Valor do contrato: R\$ 741.404,34 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RAMOS FERREIRA S/N CENTRO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 15/12/2010 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALL. DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 741404.34 R\$;**

Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECULTAR A REFORMA DO
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS - IEA, REFERENTE AO
CONTRATO Nº 287/2010, ASSINADO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2010,
PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 034/2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **14542011** Tipo de ART: ART Registrada em: 21/01/2011 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, S/N, JAPIIM II Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Contrato: 0420110001454 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS S/N SAO JORGE Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:
Data de início: 06/12/2010 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALL. DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 199/2010, CELEBRAO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO. PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 90 DIAS CORRIDOS.ASS. 06/12/2010

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **14502011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 21/01/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, S/N, JAPIIM II

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420110001450

Celebrado em: 02/12/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS S/N SAO JORGE

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 02/12/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

1º TERMO ADITIVO E RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 199/2010 - CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. ASSINADO 02/12/2010

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **51002011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 10/03/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110005100

Celebrado em: 28/04/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro: CACHOEINHA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 10/03/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.062/2009-SUSAM,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.ASSINADO EM 28 DE ABRIL DE 2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **191152011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 15/08/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV PERIMENTAL D

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110019115

Celebrado em: 13/01/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: SAO JORGE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 15/08/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº199/2010 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.

DATA DA ASSINATURA:13/12/2010

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **297552011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/12/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM 2

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110029755

Celebrado em: 17/10/2011

Valor do contrato: R\$ 207.064,91

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SAO JORGE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 07/12/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 207064.91 R\$;

Observações

1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.134/2011,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.ASS.DO ADITIVO:17/10/2011

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **297562011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/12/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM 2

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110029756

Celebrado em: 18/10/2011

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SAO JORGE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 07/12/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.134/2011 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.ASS DO ADITIVO:18/10/2011.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **297582011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/12/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM 2

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110029758

Celebrado em: 01/04/2011

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV DOS BANCARIOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SAO JORGE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 07/12/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30





Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.199/2010,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.ADITIVO DE PRAZO 90(NOVENTA)DIAS CONTADOS DE 04/04/2011 A 02/07/2011 REFERENTE A ESCOLA PADRÃO COM 10 SALAS DE AULA E GINASIO POLIESPORTIVO.ASS.DO ADITIVO:01/04/11

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **297622011** Tipo de ART: ART Registrada em: 07/12/2011 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D Nº: s/n
Complemento: Bairro: JAPIIM 2
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110029762 Celebrado em: 05/05/2011
Valor do contrato: R\$ 370.639,66 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RAMOS FERREIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 07/12/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 370639.66 R\$;**

Observações

1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 287/2010,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA ADITIVO De ACRESCIMO DE SERVIÇOS DA ESCOLA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **297612011** Tipo de ART: ART Registrada em: 07/12/2011 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D Nº: S/N
Complemento: Bairro: JAPIIM 2
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420110029761 Celebrado em: 15/04/2011
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RAMOS FERREIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 07/12/2011 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 287/2010,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA ADITIVO DE PRAZO:(SESSENTA)60 DIAS CONTADOS DE 20/04/2011 A 18/06/2011 DA ESCOLA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **2122012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 04/01/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120000212

Celebrado em: 20/12/2011

Valor do contrato: R\$ 300.213,09

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO MARCOS

Nº: 11

Complemento:

Bairro: CRESPO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 04/01/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 300213.09 R\$;

Observações

TERMO DE CONTRATO N.299/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA,PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EST. BOM PASTOR LOCALIXADO NA RUA SAO MARCOS N.11-CRESPO-MANAUD-AM.PRAZO:30 DIAS ASS. DO CONTRATO 28/12/2011.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **2152012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 04/01/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, JAPIIM II

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120000215

Celebrado em: 26/12/2011

Valor do contrato: R\$ 79.198,33

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV SAO PEDRO

Nº: 102

Complemento:

Bairro: MORRO DA LIBERDADE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 04/01/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUL DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 79198.33 R\$;

Observações

TERMO DE CONTRATO N.251/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA,PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTAR NA .PRAZO:30 DIAS ASS. DO CONTRATO:26/12/2011

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **2132012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 04/01/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, JAPIIM II

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade:

UF:

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120000213

Celebrado em: 26/12/2011

Valor do contrato: R\$ 190.948,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CRUZEIRO

Nº: 04

Complemento:

Bairro: BETANIA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 04/01/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 190948 R\$;

Observações

TERMO DE CONTRATO N.249/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA,PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EST.DIVINA PREVIDENCIA .PRAZO:30 DIAS ASS. DO CONTRATO;26/12/2011

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **2172012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 04/01/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, JAPIIM II

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade:

UF:

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120000217

Celebrado em: 26/12/2011

Valor do contrato: R\$ 77.875,99

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA ENZO FERREIRA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: COLONIA OLIVEIRA MACHADO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 04/01/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 77875.99 R\$;

Observações

TERMO DE CONTRATO N.250/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ROXANA BONESSI. PRAZO 25 DIAS ASS. DO CONTRATO: 26/12/2011.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **124222012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 30/05/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, S/N, JAPIIM II

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420120012422

Celebrado em: 18/05/2012

Valor do contrato: R\$ 1.070.207,12

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. ADALBERTO VALE S/N MORRO DA LIBERDADE

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 18/05/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC. E QUAL. DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1070207.12 R\$;

Observações

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA NECESSÁRIA A EXECUTAR OBRAS COMPLEMENTARES NA ESCOLA ANTONIO LUCENA BITTENCOURT, LOCALIZADA NA AVENIDA ADALBERTO VALE S/Nº - MORRO DA LIBERDADE, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 66/2012 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESTRUTURA E QUALIDADE DE ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, ASSINADO 18/05/2012 - PRAZO 90 DIAS - O.S. 18/05/2012.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **133982012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 11/06/2012

Baixada em: 17/12/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA**

CPF/CNPJ: **07.640.776/0001-15**

Endereço do contratante: Av. Pedro Teixeira

Nº: 400

Complemento:

Bairro: Dom Pedro I

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-001

Contrato: 0420120013398

Celebrado em: 01/06/2012

Valor do contrato: R\$ 95.301,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: Av. Pedro Teixeira

Nº: 400

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO I

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-001

Data de início: 01/06/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1022571/2024

Proprietário: FUNDAÇÃO VILA OLIMPICA DANILO MATTOS AREOSA

CPF/CNPJ: 07.640.776/0001-15

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 95301 R\$;

Observações

Contrato de Execução de Serviços e Obras de Engenharia de Perfuração de Poço Artesiano com profundidade de aproximadamente 120 (Cento e Vinte) metros, nas dependências da Fundação Vila Olímpica Danilo de Mattos Areosa, Manaus/AM. Ordem de Serviço: 01/06/2012. Prazo de Execução da Obra: 60 Dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE Atividade : CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **183062012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 27/07/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120018306

Celebrado em: 29/06/2012

Valor do contrato: R\$ 1.365.396,73

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RAMOS FERREIRA

Nº: 991

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 27/07/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1365396.73 R\$;

Observações

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA RELATIVA A REFORMA DO INSTITUTO BENJAMIM CONSTANT CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS- CETAM E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. OBJETO DO CONTRATO Nº 002/2012 ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2012 DE 02/07/2012

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **246552012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 02/10/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120024655

Celebrado em: 21/09/2012

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. CORONEL TEIXEIRA

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: SANTO AGOSTINHO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 02/10/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 2945860.9 R\$;**

Observações

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E A EMPRESA
CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA CONSTRUÇÃO DO 19º DISTRITO
INTREGADO DE POLÍCIA-DIP, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E
MOBÍLIAS.
CONTRATO Nº 074/2012-SEINFRA
ORDEM DE SERVIÇO Nº 074/2012 DE 26.09.2012

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **253622012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 09/10/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA

Nº: 250

Complemento:

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120025362

Celebrado em: 26/09/2012

Valor do contrato: R\$ 330.669,48

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. SÃO PEDRO

Nº: 102

Complemento:

Bairro: MORRO DA LIBERDADE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 26/09/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 33066948 R\$;**

Observações

CONTRATAÇÃO DIRETA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM
CARÁTER EMERGENCIAL NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO NORMAL
PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE
CALCUTÁ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM. CONFORME
TERMO DE CONTRATO Nº. 177/2012. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS
DE (30) TRINTA DIAS CORRIDOS.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **309422012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 11/12/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. VALDOMIRO LUSTOSA

Nº: 250

Complemento:

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120030942

Celebrado em: 28/11/2012

Valor do contrato: R\$ 539.097,09

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: Escola Estadual Madre Tereza de Calcutá
Complemento: Av. São Pedro
Cidade: MANAUS
Data de início: 28/11/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 53909709 R\$;**

Nº: 102
Bairro: Morro da Liberdade
UF: AM
CEP: 69.074-760
CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Previsão de término:

Observações

Contratação de Serviços Técnicos de Engenharia necessários a executar Obras de Serviços Complementares da Escola Estadual Madre Tereza de Calcutá, localizada na Av. São Pedro, nº. 102 - Morro da Liberdade - Manaus/AM. Referente ao Contrato nº. 247/2012 - SEDUC.
Prazo de Execução: 60 (Sessenta dias)
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **1732013** Tipo de ART: ART Registrada em: 03/01/2013 Baixada em: 25/07/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO** CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25
Complemento: Bairro: DOM PEDRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000
Contrato: 0420130000173 Celebrado em: 28/11/2012
Valor do contrato: R\$ 657.041,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25
Complemento: Bairro: DOM PEDRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000
Data de início: 03/01/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 65704192 R\$;**

Observações

Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, conforme Projeto Básico. Termo de Contrato nº. 019/2012 - FMT
Prazo de Execução: 120 (Cento e Vinte) Dias
Ordem de Serviço: nº. 28/11/2012
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **30492013** Tipo de ART: ART Registrada em: 05/02/2013 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420130003049 Celebrado em: 21/01/2013
Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1022571/2024

Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 21/01/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Primeiro Termo Aditivo ao contrato da Construção do 19º Distrito de Policia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM. prorrogando os prazos de Execução e Vigência por mais 90 (Noventa) dias corridos.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **30542013** Tipo de ART: ART Registrada em: 05/02/2013 Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420130003054

Celebrado em: 24/01/2013

Valor do contrato: R\$ 1.365.396,73

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 24/01/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da Execução de Obras e Serviços de Engenharia para Reforma do Instituto Benjamim Constant, prestação de Serviço por mais 120 (Cento e Vinte) Dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **42082013** Tipo de ART: ART Registrada em: 20/02/2013 Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420130004208

Celebrado em: 21/09/2012

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 05/02/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato que tem por objeto a readequação da planilha, mencionado na cláusula 1º. itens 1 e 2 do contrato nº. 074/12 - SEINFRA, da Construção do 19º. Distrito de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móveis, localizado na Avenida Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **55512013** Tipo de ART: ART Registrada em: 05/03/2013 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Contrato: 0420130005551 Celebrado em: 06/02/2013
Valor do contrato: R\$ 1.455.220,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000
Data de início: 20/02/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 145522028 R\$;**

Observações

Termo de Contrato para a prestação de serviços de obra e engenharia na Complementação da Reforma do Instituto Benjamin Constant em Manaus/AM, Referente ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM. Prazo de Execução : 120 (Cento e vinte) dias.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **140532013** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/05/2013 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA, Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420130014053 Celebrado em: 09/05/2013
Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA, Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Data de início: 09/05/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 3º. Termo Aditivo ao contrato da Construção do 19º.

Distrito de Policia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móbilias,

localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **141042013** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/05/2013 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA, Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420130014104 Celebrado em: 09/05/2013
Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA, Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Data de início: 09/05/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 SEINFRA da Construção do 19º. Distrito Integrado de Policia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móbilias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº., Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **156122013** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/06/2013 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Contrato: 0420130015612 Celebrado em: 29/05/2013
Valor do contrato: R\$ 1.365.396,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Data de início: 29/05/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

3º Termo Aditivo ao contrato N. 002/2012 - CETAM, de Prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant. Prazo de Duração do Presente Contrato fica prorrogado por mais 90 (Noventa) Dias.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **174942013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 25/06/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA,

Nº: 7600

Complemento: EM FRENTE AO SESI

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420130017494

Celebrado em: 18/06/2013

Valor do contrato: R\$ 347.698,67

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA,

Nº: 7600

Complemento: EM FRENTE AO SESI

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Data de início: 18/06/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 347698.67 R\$;**

Observações

Referente ao 5º Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 SEINFRA da Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móveis, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **174822013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 25/06/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA, Nº: 7600
Complemento: EM FRENTE AO SESI Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420130017482 Celebrado em: 18/06/2013
Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA, Nº: 7600
Complemento: EM FRENTE AO SESI Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Data de início: 18/06/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

Referente ao 4º Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 SEINFRA da Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móveis, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM. Aditivo de Prazo: 60 (Sessenta) dias corridos. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **241532013** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/08/2013 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Contrato: 0420130024153 Celebrado em: 15/08/2013
Valor do contrato: R\$ 1.455.220,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Data de início: 15/08/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de Execução das Obras e Serviços Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant, Conforme contrato nº. 004/2013 - CETAM. Prorrogação de Prazo por mais 90 (Noventa) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **241462013** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/08/2013 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1022571/2024

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Contrato: 0420130024146 Celebrado em: 15/08/2013
Valor do contrato: R\$ 30.123,79 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Data de início: 15/08/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 30123.79 R\$;**

Observações

Referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, em Manaus/AM.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **241582013** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/08/2013 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Contrato: 0420130024158 Celebrado em: 14/08/2013
Valor do contrato: R\$ 309.266,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Data de início: 14/08/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 309266.06 R\$;**

Observações

Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM, de Execução das Obras e Serviços Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **275732013** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/09/2013 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Contrato: 0420130027573 Celebrado em: 19/09/2013
Valor do contrato: R\$ 1.365.396,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA
Complemento:
Cidade: MANAUS
Data de início: 19/09/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Nº: 440A
Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
UF: AM
CEP: 69.050-010
Previsão de término:
CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Observações

Referente a 5º Termo aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de prestação de serviços de obra relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, prorrogando o prazo de duração do presente contrato por mais 120 (cento e vinte) dias.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **281312013** Tipo de ART: ART Registrada em: 04/10/2013 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Contrato: 0420130028131 Celebrado em: 20/09/2013
Valor do contrato: R\$ 1.365.396,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Data de início: 20/09/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

Referente ao 1º Termo de Contrato de Prestação de serviços de obra relativa a Reforma do Instituto Benjamin Constant, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM e a Construtora Carramanho Ltda, objeto do Contrato nº. 002/2012 Ordem de Serviço nº. 001/2012 de 02/07/2012. Prazo de Vigência do Contrato de 120 (Cento e Vinte) Dias.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **284622013** Tipo de ART: ART Registrada em: 08/10/2013 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: COROADO IIIA Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420130028462 Celebrado em: 18/09/2013
Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: COROADO IIIA Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Data de início: 18/09/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente a Construção do 19º Distrito de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM. Referente ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA. Prorrogação de Prazo por mais 60 (Sessenta) Dias corridos.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **285032013** Tipo de ART: ART Registrada em: 08/10/2013 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: COROADO IIIA Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420130028503 Celebrado em: 18/09/2013
Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: COROADO IIIA Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Data de início: 18/09/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 6º Termo Aditivo da Construção do 19º Distrito de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM. Referente ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA. Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA. Prorrogação de Prazo por mais 60 (sessenta) dias corridos.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **296142013** Tipo de ART: ART Registrada em: 17/10/2013 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Contrato: 0420130029614 Celebrado em: 06/10/2013
Valor do contrato: R\$ 1.455.220,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Data de início: 06/10/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 3º. Aditivo de Prazo ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM de execução das Obras e Serviços Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **295702013** Tipo de ART: ART Registrada em: 17/10/2013 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Contrato: 0420130029570 Celebrado em: 06/10/2013
Valor do contrato: R\$ 309.266,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Data de início: 06/10/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 3º Aditivo de Prazo ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM de execução das Obras e Serviços Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **329212013** Tipo de ART: ART Registrada em: 21/11/2013 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Contrato: 0420130032921 Celebrado em: 10/11/2013
Valor do contrato: R\$ 1.455.220,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 10/11/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

Nº: 440A

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 4º Aditivo ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM, de prestação de Serviços de Obra Complementares relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM. Prorrogação de Prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **346502013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 06/12/2013

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Contrato: 0420130034650

Celebrado em: 22/10/2013

Valor do contrato: R\$ 75.458,02

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Data de início: 22/10/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 75458.02 R\$;

Observações

Referente ao 6º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de Prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **10642014**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 14/01/2014

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440A

Complemento:

Bairro: N.S. DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-010

Contrato: 0420140001064

Celebrado em: 17/12/2013

Valor do contrato: R\$ 75.458,02

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Data de início: 17/12/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 7º Aditivo do Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **66442014** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/03/2014 Baixada em: 25/07/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822** CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25
Complemento: Bairro: DOM PEDRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000
Contrato: 0420140006644 Celebrado em: 25/11/2013
Valor do contrato: R\$ 657.041,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25
Complemento: Bairro: DOM PEDRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000
Data de início: 25/11/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822 CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Sexto Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.
Prazo : 60 (Sessenta) dias.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **65712014** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/03/2014 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010
Contrato: 0420140006571 Celebrado em: 28/02/2014
Valor do contrato: R\$ 1.365.396,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA
Complemento:
Cidade: MANAUS
Data de início: 28/02/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Nº: 440A
Bairro: N.S. DAS GRAÇAS
UF: AM
CEP: 69.050-010
Previsão de término:
CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Observações

Referente ao 8º. Aditivo do Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da prestação de serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.
Prorrogação de Prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **66472014** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/03/2014 Baixada em: 25/07/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822** CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25
Complemento: Bairro: DOM PEDRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000
Contrato: 0420140006647 Celebrado em: 09/12/2013
Valor do contrato: R\$ 237.422,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25
Complemento: Bairro: DOM PEDRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000
Data de início: 09/12/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822 CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 237422.68 R\$;

Observações

Referente ao Quarto Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **66422014** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/03/2014 Baixada em: 25/07/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822** CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25
Complemento: Bairro: DOM PEDRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000
Contrato: 0420140006642 Celebrado em: 10/10/2013
Valor do contrato: R\$ 657.041,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25
Complemento: Bairro: DOM PEDRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000
Data de início: 10/10/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822 CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Quinto Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.
Prazo : 45 (Quarenta e Cinco) dias.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **66392014** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/03/2014 Baixada em: 25/07/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822** CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25
Complemento: Bairro: DOM PEDRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000
Contrato: 0420140006639 Celebrado em: 27/05/2013
Valor do contrato: R\$ 657.041,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25
Complemento: Bairro: DOM PEDRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000
Data de início: 27/05/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822 CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Segundo Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.
Prazo : 90 (Noventa) dias.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **66402014** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/03/2014 Baixada em: 25/07/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822** CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25
Complemento: Bairro: DOM PEDRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000
Contrato: 0420140006640 Celebrado em: 26/08/2013
Valor do contrato: R\$ 657.041,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25
Complemento: Bairro: DOM PEDRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000
Data de início: 26/08/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822 CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Terceiro Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.
Prazo : 45 (Quarenta e Cinco) dias.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **66372014** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/03/2014 Baixada em: 25/07/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822** CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25
Complemento: Bairro: DOM PEDRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000
Contrato: 0420140006637 Celebrado em: 27/03/2013
Valor do contrato: R\$ 657.041,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25
Complemento: Bairro: DOM PEDRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000
Data de início: 27/03/2013 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822 CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Primeiro Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.
Prazo : 60 (Sessenta) dias.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **68232014** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/03/2014 Baixada em: 25/07/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822** CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25
Complemento: Bairro: DOM PEDRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000
Contrato: 0420140006823 Celebrado em: 24/01/2014
Valor do contrato: R\$ 657.041,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros





Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25
Complemento: Bairro: DOM PEDRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000
Data de início: 24/01/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822 CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Sétimo Termo Aditivo ao termo de Contrato nº. 019/2012 - FMT, da Execução de Obras e Serviços de Engenharia e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico.
Prazo : 30 (Trinta) Dias.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **183962014** Tipo de ART: ART Registrada em: 03/07/2014 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420140018396 Celebrado em: 03/06/2014
Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: SANTO AGOSTINHO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.037-000
Data de início: 03/06/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato que tem por objeto a readequação da planilha, mencionado da clausula 1º, itens 1 e 2 do contrato nº. 074/2012 - SEINFRA, da construção do 19º Distrito de Policia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móbilias, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM.
Obs: Substituição da ART nº. 4208/2013.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **183902014** Tipo de ART: ART Registrada em: 03/07/2014 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420140018396 Celebrado em: 03/06/2014
Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA
Complemento:
Cidade: MANAUS
Data de início: 03/06/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Nº: S/N
Bairro: SANTO AGOSTINHO
UF: AM
CEP: 69.037-000
Previsão de término:
CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Observações

Referente ao primeiro Termo Aditivo ao contrato nº. 074/2012 - SEINFRA, da construção do 19º Distrito de Políctia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móbilias, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM. Prorrogando os prazos de Execução e Vigência por mais 90 (Noventa) dias corridos. Termo Aditivo de Prazo.
Obs: Substituição da ART nº. 3049/2013.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **184912014** Tipo de ART: ART Registrada em: 07/07/2014 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420140018491 Celebrado em: 03/07/2014
Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: SANTO AGOSTINHO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Data de início: 03/07/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 3º. Termo Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 SEINFRA da construção do 19º. Distrito Integrado de Políctia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móbilias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº. Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM.
Obs: Em substituição da ART nº. 14104/2013.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **185152014** Tipo de ART: ART Registrada em: 07/07/2014 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420140018515 Celebrado em: 03/07/2014
Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA
Complemento:
Cidade: MANAUS
Data de início: 03/07/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Nº: S/N
Bairro: SANTO AGOSTINHO
UF: AM
CEP: 69.037-000
Previsão de término:
CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Observações

Referente ao 6º Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA da construção do 19º. Distrito Integrado de Policia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/n, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM.
Obs: Em Substituição a ART nº. 28503/2013
Aditivo de Prazo: 60 (sessenta) dias.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **185072014** Tipo de ART: ART Registrada em: 07/07/2014 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420140018507 Celebrado em: 03/07/2014
Valor do contrato: R\$ 347.698,67 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: SANTO AGOSTINHO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.037-000
Data de início: 03/07/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 5º Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA da construção do 19º. Distrito Integrado de Policia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/n, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM.
Obs: Em Substituição a ART nº. 17494/2013
Aditivo de Serviços
Atividade: Contrato (Obra ou serviço)
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **184972014** Tipo de ART: ART Registrada em: 07/07/2014 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
Contrato: 0420140018497 Celebrado em: 03/07/2014
Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1022571/2024

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA
Complemento: Bairro: SANTO AGOSTINHO Nº: S/N
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.037-000
Data de início: 03/07/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao 4º. Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA da Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº., Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM. Aditivo de Prazo: 60 (sessenta) dias Corridos.

Obs: Em Substituição da ART nº. 17482/2013.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **345022014** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/11/2014 Baixada em: 27/08/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III UF: AM CEP: 69.083-000
Cidade: MANAUS
Contrato: 0420140034502 Celebrado em: 10/11/2014
Valor do contrato: R\$ 208.475,04 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua Barroso Nº: 57
Complemento: Bairro: CENTRO UF: AM CEP: 69.010-050
Cidade: MANAUS
Data de início: 18/11/2014 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 208475.04 R\$;

Observações

Referente Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Termo de Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA. Prazo da Obra: 60 (sessenta) dias.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **47132015** Tipo de ART: ART Registrada em: 20/02/2015 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: ALEIXO UF: AM CEP: 69.083-000
Cidade: MANAUS
Contrato: 0420150004713 Celebrado em: 13/01/2015
Valor do contrato: R\$ 208.475,04 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1022571/2024

Endereço da obra/serviço: Rua Barroso Nº: 57
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.010-050
Data de início: 13/01/2015 Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA, Objeto da Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Prorrogando os Prazos de Execução e Vigência por mais 60 (Sessenta) dias Corridos.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **66442015** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/03/2015 Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento: COROADO III

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.083-000

Contrato: 0420150006644

Celebrado em: 24/02/2015

Valor do contrato: R\$ 208.475,04

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA BARROSO,

Nº: 57

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.010-050

Data de início: 24/02/2015

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

Referente as Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, localizada no Município de Manaus/AM. Termo de Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA. Prorrogando os Prazos de Execução e Vigência por mais 60 (Sessenta) dias corridos.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20150004988** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/04/2015 Baixada em: 22/04/2015

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP**

CPF/CNPJ: **09.313.839/0001-54**

Endereço do contratante: RUA RIO ITANNANÃ

Nº: 109

Complemento: SALA C, CONJ. VIEIRALVES

Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69053070

Contrato: S/N

Celebrado em: 13/02/2015

Valor do contrato: R\$ 340.578,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1022571/2024

Endereço da obra/serviço: RUA RUA 02
Complemento:
Cidade: MANAUS
Data de início: 13/02/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Nº: 08
Bairro: MONTE SIÃO
UF: AM
CEP: 69090560
Previsão de término: 13/04/2015
CPF/CNPJ: 09.313.839/0001-54

Observações

REGISTRO DE CONTRATO. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL. PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS ASSINADO EM 13/02/2015.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **AM20150006604** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/04/2015 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69083000
Contrato: 0420140034502 Celebrado em: 10/11/2014
Valor do contrato: R\$ 1.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Rua Barroso Nº: 57
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010050
Data de início: 18/11/2014 Previsão de término: 12/05/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 5 - PROJETO 1708.34 metro quadrado;

Observações

Projetos da Planta Baixa Sub solo e Térreo (Proteção contra Incêndio) 1/02 e Planta Baixa Superior e Isométrica (Proteção contra Incêndio) 02/02 Referente Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Termo de Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Número da ART: **AM20150008128** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/05/2015 Baixada em: 29/06/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: Bairro: COROADO III
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69083000
Contrato: 0420140034502 Celebrado em: 29/04/2015
Valor do contrato: R\$ 92.395,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua Barroso Nº: 57
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010050
Data de início: 29/04/2015 Previsão de término: 10/07/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 39 - INSTALAÇÃO 1708.34 metro quadrado; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 39 - INSTALAÇÃO 1708.34 metro quadrado;**

Observações

Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº. 106/2014 - SEINFRA Referente Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20150016631** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/07/2015 Baixada em: 12/09/2016

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69060020

Contrato: 122015

Celebrado em: 15/07/2015

Valor do contrato: R\$ 9.799.737,96

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: PARQUE DEZ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69055736

Data de início: 20/07/2015

Previsão de término: 31/12/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1367.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.851/2015.REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2015-TCE/AM.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20150031844** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/12/2015 Baixada em: 14/09/2016

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69060020

Contrato: 122015

Celebrado em: 15/07/2015

Valor do contrato: R\$ 2.346.311,46

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69055736

Data de início: 20/07/2015

Previsão de término: 31/12/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO**
1367.00 metro quadrado;

Observações

1º Termo Aditivo de Serviço do contrato Nº 012/2015 referente a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, de acordo com o processo administrativo nº 4938/2015, contemplando os serviços de elaboração do projeto em estrutura metálica, demolição manual de estrutura de concreto armado, remoção de platibanda e chapa galvanizada, demolição de pavimentação com pré-moldado de concreto, retirada de grama em placas, retirada de meio fio, reaterro manual com apiloamento mecânico, formas para concreto armado, armação em aço CA50, concreto usinado e bombeado fck 30 mpa, lançamento manual de concreto em estrutura, estrutura metálica em aço estrutural perfil soldado com chapa astm 572 g 50, estrutura metálica para poço do elevador, estrutura em perfil laminado tipo C em chapa dobrada para laje em steeldeck e etc, conforme nota de empenho nº2015NE02170.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20160045697** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/04/2016 Baixada em: 16/05/2017

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

Contrato: 04/2016

Celebrado em: 08/04/2016

Valor do contrato: R\$ 1.481.994,80

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

Data de início: 08/04/2016

Previsão de término: 31/12/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO**
15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE E READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E FACHADA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.943/2015. REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2016-TCE/AM.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20160057080** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/08/2016 Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **ATEM**

CPF/CNPJ: **03.987.364/0008-71**

Endereço do contratante: TRAVESSA TERCEIRA

Nº: 5530

Complemento: RUA PROJETADA 10- VICINAL TRANSPORTE -MIRITITUBA

Bairro: **FLORESTA**

Cidade: **ITAITUBA**

UF: **PA**

CEP: **68181400**

Contrato:

Celebrado em: 13/05/2016

Valor do contrato: R\$ 2.000.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA TERCEIRA

Nº: 5530

Complemento: RUA PROJETADA 10- VICINAL TRANSPORTE -MIRITITUBA

Bairro: **FLORESTA**

Cidade: **ITAITUBA**

UF: **PA**

CEP: **68181400**

Data de início: 26/06/2016

Previsão de término: 26/11/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1022571/2024

Proprietário: ATEM

CPF/CNPJ: 03.987.364/0008-71

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 1500.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO CIVIL DA BASE ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A DA CIDADE DE MIRITITUBA-PA (MÃO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS).

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137045** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/08/2018 Baixada em: 04/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 0420130031414

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 04/03/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; **1 - DIRETA** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia;

Observações

Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Direitos Humanos / SEJUS. Referente ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS. Duração de 120 (cento e Vinte) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137624** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/08/2018 Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento: PRÉDIO CÔNEGO GONÇALVES

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 12/01/2015

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

Observações

Referente ao Sexto Termo de Aditivo (14/11/2014 a 12/01/2015) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS e a Construtora Carramanho Ltda. Aditivo de Prazo: 60 (Sessenta) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137621** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/08/2018 Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 13/11/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 45.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 45.00 dia;**

Observações

Referente ao Quinto Termo de Aditivo (30/09/2014 a 13/11/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no entorno do Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS e a Construtora Carramanho Ltda. Termo Aditivo de Prazo: 45 (Quarenta e cinco) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137618** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/08/2018 Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 29/09/2014

Finalidade: Serviço Público





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

Observações

Referente ao Quarto Termo de Aditivo (01/08/2014 a 29/09/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS, e Construtora Carramanho Ltda. Termo Aditivo de Prazo: 60 (Sessenta) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137601** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/08/2018 Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 01/06/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;**

Observações

Referente ao Primeiro Termo Aditivo (04/03/2014 a 01/06/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antonio Trindade- IPAT. O Presente Aditamento tem por objeto a prorrogação da Vigência do Termo de Contrato por 90 (Noventa) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137631** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/08/2018 Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento: PRÉDIO CÔNEGO GONÇALVES

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 13/03/2015

Finalidade: Serviço Público





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;

Observações

Referente ao Sétimo Termo de Aditivo (13/01/2015 A 13/03/2015) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia n. 057/2013 - SEJUS, da construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT. O presente aditamento tem pro objeto a prorrogação da Vigência do Termo de Contrato por 60 (Sessenta) dias INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137707**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 30/08/2018

Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP**

CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 12/05/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP

CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;

Observações

Referente ao Nono Termo de Aditivo da Alteração da Titularidade ativa do Termo de Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, em consonância a reestruturação administrativa do Poder Executivo, promovida pela Lei nº 4.163, de 09/03/2015. Passa a ser da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA - SEAP INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137712**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 30/08/2018

Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP**

CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 11/07/2015

Finalidade: Serviço Público





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP

CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2013- SEJUS/SEAP. ACRESCIMO DE SERVIÇO AO TERMO DE CONTRATO Nº 057/2013- SEJUS/SEAP, PARA Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - DEVIDO À NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (OBRAS) CIRCUNSTANCIAS SUPLEMENTARES AO PROJETO BASICO, REFERENTE À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE; CONSTRUÇÃO DE CAIXAS E TUBULAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO NOS FUNDOS E PARTE FRONTAL DO TERRENO, AO LONGO DA MURALHA PARA REFORÇO E; COLOCAÇÃO DE MEIO FIO, ANTES PREVISTO SOMENTE PARA UM DOS LADOS. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária/SEAP. Referente ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137802** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/08/2018 Baixada em: 04/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 31/07/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 67,68 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA > GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA > #2188 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1800.00 metro;

Observações

Referente ao Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS, e Construtora Carramanho Ltda. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137888** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/08/2018 Baixada em: 04/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP**

CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 5.155.533,43

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Previsão de término: 09/10/2015
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;** **1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;**

Observações

REFERENTE AO DÉCIMO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO (12/07/2015 A 09/10/2015) ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP. Construção de uma Muralha no entorno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP. Prorrogando o prazo de Vigência por mais 90 (noventa) dias. A iniciar-se em 12/07/2015 e encerrar-se em 09/10/2015.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137898** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/08/2018 Baixada em: 04/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO UF: AM CEP: 69005340

Cidade: MANAUS
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros Nº: S/N

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013 Previsão de término: 12/05/2015

Finalidade: Serviço Público CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

Observações

Referente ao Oitavo Termo de Aditivo (14/03/2015 a 12/05/2015) ao Termo de Contrato Nº 057/2013 SEJUS. Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Direitos Humanos / SEJUS. Prorrogando o Prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137917** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/09/2018 Baixada em: 04/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO UF: AM CEP: 69005340

Cidade: MANAUS
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013
Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 04/11/2013 Previsão de término: 11/07/2015
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;** **1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

Observações

Referente ao Décimo Termo de Aditivo (13/05/2015 a 11/07/2015) ao Termo de Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP. Construção de uma Muralha no entorno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP. Prorrogando o prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20240440361** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO - Registrada em: 21/03/2024 Baixada em: 21/03/2024
RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E VETERINARIOS LTDA** CPF/CNPJ: **07.391.948/0004-07**

Endereço do contratante: AVENIDA MANECA MARQUES Nº: 1902

Complemento: CONJ CASTELO BRANCO Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69055021

Contrato: 001/2022

Celebrado em: 05/08/2022

Valor do contrato: R\$ 450.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MANECA MARQUES Nº: 1902

Complemento: CONJ CASTELO BRANCO Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69055021

Coordenadas Geográficas: -3.083413, -60.006728

Data de início: 05/08/2022

Previsão de término: 04/02/2023

Finalidade:

Proprietário: L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E VETERINARIOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.391.948/0004-07

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 842.65 metro quadrado;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 794.29 metro quadrado;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 479.06 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE CONTRATO Nº 001/2022 FIRMADO COM L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E VETERINÁRIOS LTDA CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ANIMAZ NO PARQUE 10

Informações Complementares





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1022571/2024

02/10/2024, 16:37

43y5W

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM (crea-am.org.br)

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 43y5W





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 846/2011

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

No. CREA: 1095-D/AM-RR

Modalidades:

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113
EDIFICIO MAISON BEETHOVEN APT 602
PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:

ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA,ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 17208/2010 de 16/08/2010

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO

Empresa Contratada:CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA DOS BANCARIOS N.
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 2.535.104,52

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO 10 SALAS DE AULA E QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 199/2010.

ASSINADO EM 04/08/2010

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

ORDEM DE SERVIÇO: Nº 023/2010 - SEDUC.

2. Referente a ART No. 1450/2011 de 21/01/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada:CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA DOS BANCARIOS S/N SAO JORGE N.
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,00

Vinculada a ART No. 17208 de 06/08/2010

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

1º TERMO ADITIVO E RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 199/2010 -

CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A

EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. ASSINADO 02/12/2010

3. Referente a ART No. 1454/2011 de 21/01/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada:CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA DOS BANCARIOS S/N SAO JORGE N.
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,00

Vinculada a ART No. 17208 de 06/08/2010

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 199/2010, CELEBRAO ENTRE O

ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO

DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO. PRORROGAR O PRAZO DE

VIGENCIA POR MAIS 90 DIAS CORRIDOS. ASS. 06/12/2010



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 846/2011

4. Referente a ART No. 19115/2011 de 15/08/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA DOS BANCARIOS N.S/ Nº
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$

Vinculada a ART No. 17208 de 06/08/2010

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 199/2010 CELEBRADO ENTRE O
ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA
CARRAMANHO LTDA.

DATA DA ASSINATURA: 13/12/2010

5. Referente a ART No. 29758/2011 de 07/12/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: AV DOS BANCARIOS N.S/N
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,00

Vinculada a ART No. 17208 de 06/08/2010

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.199/2010, CELEBRADO ENTRE O
ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRA-
MANHO LTDA. ADITIVO DE PRAZO 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS DE
04/04/2011 A 02/07/2011 REFERENTE A ESCOLA PADRÃO COM 10
SALAS DE AULA E GINÁSIO POLIESPORTIVO. ASS. DO ADITIVO: 01/04/11

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, EXCETO OS ITENS REFERENTE A CIRC. FECHADO DE MONITORAMENTO, SONORIZAÇÃO, SPDA E PAISAGISMO, POIS NÃO CONDIZEM COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Manaus, 28 de Dezembro de 2011

ENGENHEIRO CIVIL SILVÍO CEZAR OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO



**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato	: CT-00199/2010-SEDUC	Valor Inicial	: 2.535.104,52
Bem Público	: ESCOLA PADRÃO 10 SALAS DE AULA E GINÁSIO POLIESPORTIVO	Valor Aditado	: 633.728,96
Objeto	: Construção de Escola Padrão com 10 Salas de Aula e Ginásio Poliesportivo, na Rua dos Bancários, s/n - São Jorge - Manaus/AM.	Valor do Reajuste	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 3.168.833,48
Contratado	: 02556167000169 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 150
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 180
Ordem de Serviço	: 023	Dias Atuais	: 330
Nº do Edital/Data	: 148/2009 - 05/03/2010	Período do Contrato	: 06/08/2010 a 02/07/2011

Fiscal da Contratante : Ronaldo Nahim Pereira, CREA: CREA- 9752/AM, Portaria: 391/2011 Data: 09/05/2011

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanho, CREA: 1095-D

Atestamos para os devidos fins que empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº02556167000169, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00199/2010-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra	: 1 - Serviços Iniciais e Gerais	Dimensão	: 0,000 M2
Municípios	: Manaus - 100,00%		

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Administração da obra	MES	4,00

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.1	Elaboração de Projetos (Arquitetura, Estrutura, Elétrica, Hidráulica e Complementares)	VB	1,00

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.1	Raspagem e limpeza do terreno	M2	4.311,57
3.2	Placa da obra	M2	36,00
3.3	Barracão de obra com 01 (um) pavimento	M2	48,00
3.4	Cobertura para armação e carpintaria	M3	36,00
3.5	Instalação provisória de água e instalação provisória de sanitário para uso de operários	UN	1,00
3.6	Entrada de energia provisória bifásica de 40A em poste de acariquara 6,00m	UN	1,00
3.7	Tapume em compensado 6mm	M2	581,00
3.8	Andaime metálico de encaixe	M2	400,00
3.9	Sondagem a percussão	M	80,00
3.10	Remoção de entulhos	M3	165,00
3.11	Serviços topográficos	DIA	8,00
3.12	Mobilização e desmobilização de equipamentos	UN	1,00
3.13	Regularização do terreno	M2	2.837,16



Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
50.1	Limpeza permanente e final da obra	M2	2.200,06

Grupo de Serviço : 601 - DEMOLIÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
I-4.1	Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	M3	5,05
I-4.2	Demolição de concreto armado c/ utilização de martelo rompedor	M3	1,35
I-4.3	Remoção de esquadrias metálicas c/ ou s/ reaproveitamento	M2	146,00
I-4.4	Remoção de entulhos DMT 50km e carga manual	M3	21,00

Grupo de Serviço : 4400 - TERRAPLANAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
I-5.1	Escavação e carga de materiais	M3	11.120,00
I-5.2	Transporte local c/ caminhão basculante 10m³ rod. Pavim. DMT=17km	T*KM	182.100,00

**Atestado de Capacidade Técnica**

Obra : 2 - Construção da Escola Padrão 10 Salas
Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 1.265,380 M2

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
4.1 Locação da obra	M2	1.265,38
4.2 Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	M3	89,31
4.3 Apiloamento de fundo de valas e piso à maço	M2	92,02
4.4 Reaterro apiloado de valas	M3	20,61
4.5 Aterro com fornecimento de material	M3	63,27
4.6 Espalhamento e compactação de solo	M3	63,27

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
5.1 Concreto usinado fck = 20 MPa em fundações (preparo, lançamento e aplicação)	M3	68,70
5.2 Forma de tábuas para concreto aproveitamento 2 vezes	M2	184,04
5.3 Desforma	M2	184,04
5.4 Ferragem CA 60 corte e dobra na obra	KG	5.496,00
5.5 Escoramento de madeira (cimbramento)	M3	68,70
5.6 Concreto magro	M3	4,60
5.7 Broca de concreto armado D=30cm	M	336,00

Grupo de Serviço : 9003 - SUPRAESTRUTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
6.1 Pilar Metálico e Vigas	KG	32.690,75
6.2 Miscelânea	KG	2.942,17

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINÉIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
7.1 Fechamento externo com placas cimentícias 8mm	M2	12,00
7.5 Divisória de PVC p/ banheiro	M2	98,70
7.6 Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	M2	461,67
7.7 Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	M2	767,10
7.8 Chapisco traço 1:3	M2	2.457,54
7.9 Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	M2	2.457,54



Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
8.1 Estrutura metálica para cobertura	M2	1.265,38
8.4 Calhas Metálicas # 24	M	95,00
8.6 Rufo em chapa galvanizada #24	M	139,80
8.7 Estrutura metálica do portico de entrada	M2	19,45
8.8 Cobertura do portico de entrada em policarbonato azul de 4mm	M2	17,89
8.9 Cobertura com telha de alumínio trapezoidal, e=5mm	M2	1.265,38
8.10 Cumeeira de alumínio trapezoidal, e=5mm	M	48,00
8.11 Platibanda com chapa de aço galvanizada dobrada	M2	298,45

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
9.1 Forro interno de PVC	M2	1.069,20

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
10.1 Porta de madeira 1.ª almofadada simples uma folha	M2	21,92
10.2 Porta de madeira 1.ª moldura para vidro uma folha	M2	27,30
10.3 Porta de madeira 1.ª almofadada simples duas folhas	M2	12,00
10.4 Colocação de porta uma folha e ferragem tipo comercial	CJ	26,00
10.5 Colocação de porta duas folhas e ferragem tipo comercial	CJ	3,00
10.6 Fechadura para porta de madeira	UN	26,00
10.7 Fechadura para porta de box de banheiro	UN	8,00
10.8 Basculante de ferro	M2	92,01
10.9 Porta de ferro de enrolar	M2	4,65
10.10 Guichê em esquadria de ferro	M2	3,30
10.11 Protetor de parede em madeira	M	210,00
10.12 Tabeira em madeira (fixador de cartazes)	M	252,00
10.13 Moldura em madeira para ar condicionado	M	48,00
10.14 Tela de proteção em arame galvanizado com requadro de cantoneiras	M2	126,07



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
11.1 Vidro liso transparente - 4 mm	M2	95,53
11.2 Vidro liso transparente - 5 mm	M2	3,30

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
12.1 Azulejo branco 15cm x 15cm (com argamassa colante)	M2	163,88
12.2 Revestimento com cerâmica 10x10	M2	453,00
12.3 Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e=3mm	M2	616,88

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
13.1 Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural (e:7cm) - Contra-Piso	M3	88,58
13.2 Piso de alta resistência fundido sobre base niveladora (korodur)	M2	1.229,69
13.3 Argamassa de regularização - 3cm	M2	35,69
13.4 Lajota cerâmica antiderrapante 20cm x 30cm	M2	35,69
13.5 Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e=3mm	M2	35,69
13.6 Calçada - 8cm	M2	385,17

Grupo de Serviço : 2700 - PEITORIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
14.1 Peitoril de granilite l=0,20m	M	36,55
14.2 Soleira de granilite l=0,15m	M	6,40
14.3 Peitoril de granito l=0,40m	M	4,60



Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
15.1 Aparelhamento de parede com selador acrílico	M2	2.592,11
15.2 Massa corrida acrílica	M2	2.592,11
15.3 Pintura acrílica - 2 demãos	M2	2.592,11
15.4 Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	M2	122,44
15.6 Pintura novacor sobre calçada	M2	385,17
15.7 Aparelhamento em estrutura metálica c/ zarcão c/ hemerit	M2	1.265,38
15.8 Pintura esmalte sobre estrutura metálica - 2 demãos	M2	1.265,38
15.9 Aparelhamento em esquadria de ferro c/ hemerit	M2	221,38
15.10 Pintura esmalte sobre esquadria metálica - 2 demãos	M2	221,38
15.11 Pintura com resina acrílica em piso de alta resistência - 3 demãos	M2	1.229,69
15.12 Verniz poliuretano sobre madeira - 2 demãos	M2	61,50
15.13 Pintura em telha de alumínio c/ galvitex - 2 demãos	M2	1.265,38
15.14 Pintura com primer na platibanda	M2	298,45
15.15 Pintura automotiva na platibanda	M2	298,45

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
16.1 Saboneteira para sabonete líquido suspensa fixo a parede	UN	5,00
16.2 Porta papel branco - 15x15 em louça	UN	8,00
16.3 Lavatório de louça branco sem coluna com acessórios	UN	5,00
16.4 Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada / completa	UN	8,00
16.5 Mictório de louça branco	UN	1,00
16.6 Torneiras metálicas	UN	7,00
16.7 Tanque de aço inoxidável c/ torneira	UN	1,00
16.8 Pia de cozinha inoxidável duas cuba (2,00x0,58)	UN	1,00

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
17.1 Instalação de cabo # 2,5mm ²	M	1.000,00
17.2 Instalação de cabo # 4mm ²	M	1.200,00
17.3 Ponto de tomada de 2500w	PT	34,00
17.4 Assentamento de eletroduto PVC de 3/4"	M	274,70
17.5 Colocação de curva PVC p/ eletroduto de 3/4"	UN	64,00
17.6 Colocação de luva PVC p/ eletroduto de 3/4"	UN	42,00
17.7 Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4"	CJ	42,00
17.8 Instalação de disjuntor monopolar	UN	24,00
17.9 Instalação de disjuntor bipolar de 15 a 30A	UN	48,00
17.10 Instalação de disjuntor tripolar de 100A	UN	3,00
17.11 Instalação de quadro de distribuição de 24 circuitos com barramento	UN	3,00
17.12 Colocação de caixa 4x2"	UN	36,00



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Construção da Escola Padrão 10 Salas
Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 1.265,380 M2

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.13	Colocação de caixa 4x4"	UN	28,00
17.14	Instalação de luminária fluorescente, completa c/ 2 lâmpadas de 40w	UN	230,00
17.15	Instalação de tomada simples de embuiter	UN	67,00
17.16	Instalação de interruptor 2 teclas	UN	24,00
17.17	Instalação de conjunto astop - c/ disjuntor	UN	34,00
17.18	Ponto de luz em teto - elétrica e fiação	UN	230,00
17.19	Instalação de cabo 150mm ²	M	190,00
17.20	Subestação de 112,5kVA - Palanque	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
18.1	Ponto hidráulico	PT	18,00
18.2	Ponto de esgoto primário	PT	9,00
18.3	Ponto de esgoto secundário	PT	9,00
18.4	Fossa séptica em alvenaria de 1 vez 0,80x1,60m h= 1,20m	UN	1,00
18.5	Sumidouro D=1,50m h=3,50m	UN	1,00
18.6	Caixa de inspeção (60cm x 60cm x 60cm) em alvenaria c/ revest. lat. lastro e tampa	UN	5,00
18.7	Poço de captação de águas subterrâneas - 80m c/ D= 4 1/2"	UN	1,00
18.8	Reservatório metálico tipo taça de 10.000 lts pintado interna e exter. com escada de acesso e base de concreto armado.	UN	1,00
18.9	Conj. Moto-bomba submersa até 1 1/2 HP para recalque	UN	1,00
18.10.1	Concreto usinado fck=20 MPa em fundações (preparo, lançamento e aplicação) - Fundação da Caixa d'água	M2	6,30
18.10.2	Forma de tábuas para concreto aproveitamento 2 vezes	M2	65,00
18.10.3	Desforma	M2	65,00
18.10.4	Ferragem CA 60 corte e dobra na obra	KG	756,00
18.10.5	Concreto magro	M3	2,40
18.10.6	Broca de concreto armado D=30cm	M	95,00

Grupo de Serviço : 9088 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
19.1	Instalação de cabo # 16,00mm ² (alimentação do quadro de distribuição)	M	100,00
19.2	Assentamento de Eletroduto de PVC 1"	M	22,00
19.3	Assentamento de Eletroduto de PVC 3/4"	M	4,00
19.4	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1"	UN	2,00
19.5	Colocação de luvas PVC P/ Eletroduto de 1"	UN	3,00
19.6	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 3/4"	UN	1,00
19.7	Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4" a 1"	UN	6,00
19.8	Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 18 circuitos	UN	1,00
19.9	Instalação de disjuntores monopolares 20A	UN	11,00
19.10	Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas), conforme especificações	UN	11,00
19.11	Instalação de ponto de telefone compreendendo até 5 varas de eletroduto de 3/4", conexões, caixa e guia	UN	1,00
19.12	Instalação de tomada p/ computador - completa, conforme especificações (pontos de lógica - inclusive cabeamento)	UN	11,00
19.13	Patch cords com conector RJ 45 - extensão 1,50 m	UN	11,00
19.14	Instalação de suporte para Hub/ Switch	UN	1,00
19.15	Switch de 24 portas	UN	1,00
19.16	Anilha de identificação para cabo multiplan	UN	33,00
19.17	Bancada p/ professor, conforme especificações	UN	1,00
19.18	Módulo de bancada para aluno, conforme especificações	UN	10,00
19.19	Mesa para impressora, conforme especificações	UN	1,00



Grupo de Serviço : 9284 - SIGEAM ON LINE

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20.1	Instalação de cabo # 16,00mm ² (alimentação do quadro de distribuição)	M	60,00
20.2	Assentamento de Eletroduto de PVC 1"	M	18,00
20.3	Assentamento de Eletroduto de PVC 1/2"	M	10,00
20.4	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1"	UN	2,00
20.5	Colocação de luvas PVC p/ Eletroduto de 1"	UN	8,00
20.6	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1/2"	UN	2,00
20.7	Colocação de luvas PVC p/ Eletroduto de 1/2"	UN	4,00
20.8	Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4" a 1"	UN	4,00
20.9	Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 12 circuitos	UN	1,00



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Construção da Escola Padrão 10 Salas Dimensão : 1.265,380 M2
 Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 9284 - SIGEAM ON LINE

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20.10	Instalação de disjuntores monopolares	UN	4,00
20.11	Instalação de disjuntor tripolar 60A	UN	1,00
20.12	Caixa de passagem (0,15 x 0,15 x 0,08) m	UN	1,00
20.13	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação, conforme especificações (tomadas 2P+T)	UN	15,00
20.14	Aterramento geral p/ computador - inclusive hastes, cabeamento e conexões	UN	1,00
20.15	Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas), conforme especificações	UN	20,00
20.16	Instalação de tomada p/ computador - completa, conforme especificações (pontos de lógica - inclusive cabeamento)	UN	6,00
20.17	Patch cords com conector RJ 45 - extensão 1,50 m	UN	6,00
20.18	Anilha de identificação para cabo multiplan	UN	12,00
20.19	Instalação de condutele PVC 3/4"	M	160,00
20.20	Instalação de suporte para Hub/ Switch	UN	1,00
20.21	Switch de 8 portas	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9285 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
21.1	Pintura epóxi em paredes c/ aparelhamento	M2	14,04
21.2	Ponto hidráulico	UN	2,00
21.3	Ponto de esgoto secundario	UN	2,00
21.4	Assentamento de tubos p/ esgoto PVC 40mm	M	36,00
21.5	Registro de gaveta bruto 1/2"	UN	2,00
21.6	Assentamento de tubos de PVC 1 1/2"	M	42,00
21.7	Colocação de tês p/ esgoto PVC 40mm	UN	3,00
21.8	Colocação de joelhos p/ esgoto PVC 40mm	UN	3,00
21.9	Engates de PVC	UN	2,00
21.10	Tanque de louça com coluna e torneira	UN	2,00
21.11	Sifão PVC para lavatório	UN	2,00
21.12	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação	PT	14,00
21.13	Instalação de tomada simples de embuitr, com caixa 4x2"	UN	17,00
21.14	Prateleira de Concreto	M2	19,20
21.15	Caixa de inspeção 50x50x60cm em alvenaria, com tampa	UN	2,00
21.16	Bancada de granito e= 0,02m acab. simples	M2	8,80

Grupo de Serviço : 9286 - CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
22.1	Servidor de video completo	UN	1,00
22.2	Placa de captura DVR-16 camaras-GV-800	UN	1,00
22.3	Câmara color 120 tvlines,0,1 lux	UN	13,00
22.4	Caixa de proteção alumínio baby	UN	13,00
22.5	Fonte de 12Vdc 500Ma	UN	13,00
22.6	Protetor de curto-circuito proteção da placa	UN	1,00
22.7	Nobreak 1,2VA	UN	1,00
22.8	Modulo isolador (terra eletrônico)	UN	1,00
22.9	Barra stridal	UN	1,00
22.10	Terminal tipo I de 2,5mm	UN	12,00
22.11	Terminal tipo U de 2,5mm	UN	26,00
22.12	Quadro elétrico- CFTV 10X30X20	UN	39,00
22.13	Disjuntores de 20A	UN	1,00
22.14	Protetor de rede	UN	1,00
22.15	Cabo coaxial rg 59 90% malha	M	208,00
22.16	Cabo PP2x1mm	M	148,00
22.17	Conector F de pressão	UN	26,00
22.18	Conversor F/ BNC	UN	26,00



Grupo de Serviço : 9017 - SONORIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
23.1	Instalação de cubo para sonorização de ambientes com potência RMS de 10W, alto-falante de 5" e 8 Ohms. Demissões (170mm x 170mm x 125mm)	UN	19,00
23.2	Instalação de sonorizador de ambientes (receiver) com 910W RMS, com microfone	UN	1,00
23.3	Instalação de filtro de linha com 1200W tensão 115V ou 220V 10A	UN	1,00
23.4	Instalação de cabo para áudio, incluindo conector	M	180,00
23.5	Instalação de canaleta de PVC (5,00cm x 2,00cm)	M	56,00



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
24.1 Sirene de Alarme de Incêndio	UN	2,00
24.2 Botão de Alarme de Incêndio	UN	2,00
24.3 Central de Alarme de Incêndio	UN	1,00
24.4 Tubo Aço Carbono SCH-40 Ø 2.1/2"	M	87,00
24.5 Curva Aço Carbono SCH-40 Ø 2.1/2"	UN	6,00
24.6 Tê Aço Carbono SCH-40 Ø 2.1/2"	UN	2,00
24.7 Flange de Redução Aço Carbono SCH-40 Ø 2.1/2"	UN	2,00
24.8 Niple Duplo Aço Maleável Ø 2.1/2"	UN	2,00
24.9 Válvula Borboleta Ø 2.1/2"	UN	1,00
24.10 Válvula Borboleta Ø 2"	UN	1,00
24.11 Válvula de Redenção Ø 2.1/2"	UN	2,00
24.12 Válvula Globo Angular 45° Ø 2.1/2"	UN	5,00
24.13 Armário Metálico de Sobrepor com Cesto Basculante para Mangueira 900x600x170mm	UN	4,00
24.14 Chave Storz Dupla Ø 38x63mm	UN	4,00
24.15 Chave Storz Ø 38x63mm	UN	4,00
24.16 Mangueira de 15m Ø 38mm	CJ	4,00
24.17 Esguicho Sorz de Bronze Ø 16mm	UN	4,00
24.18 Tampão Storz com Corrente Ø 38mm	UN	4,00
24.19 Extintor de Incêndio de Pó Químico Seco - PQS 4kg	UN	12,00
24.20 Cisterna em concreto armado 1,70x3,40m h=2,30m	UN	1,00
24.21 Conj. Moto-bomba submersa de 5 1/2 a 8 HP (pressão na rede)	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
25.1 Haste de Aterramento Copperweld 5/8"x3.00 Metros	UN	16,00
25.2 Conector para Haste Ø 5/8"	UN	16,00
25.3 Conector de Pressão para Cabo Nu # 35 e 50mm2	PC	32,00
25.4 Braçadeira Unha 7mm	UN	32,00
25.5 Cabo de Cobre Nu # 35mm2	KG	115,00
25.6 Cabo de Cobre Nu # 50mm2	KG	161,00

Grupo de Serviço : 9287 - SISTEMA DE MÍDIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
26.1 Instalação de cabo # 16,00mm ² (alimentação do quadro de distribuição)	M	90,00
26.2 Instalação de cabo # 2,5mm ²	M	387,00
26.3 Assentamento de Eletroduto de PVC 1"	M	27,00
26.4 Assentamento de Eletroduto de PVC 1/2"	M	94,00
26.5 Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1"	UN	2,00
26.6 Colocação de luvas PVC p/ eletroduto de 1"	UN	11,00
26.7 Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1/2"	UN	6,00
26.8 Colocação de luvas PVC p/ eletroduto de 1/2"	UN	12,00
26.9 Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 18 circuitos	UN	1,00
26.10 Instalação de disjuntores monopolares	UN	12,00
26.11 Instalação de disjuntor tripolar 15 a 30A	UN	1,00
26.12 Caixa de passagem (0,15 x 0,15 x 0,08) m	UN	1,00
26.13 Aterramento geral p/ computador	UN	1,00
26.14 Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas), conforme especificações	UN	1,00
26.15 Patch cords com conector RJ 45 - extensão 1,50 m	UN	45,00
26.16 Anilha de identificação para cabo multiplan	UN	22,00
26.17 Instalação de condutele PVC 3/4"	UN	44,00
26.18 Instalação de suporte para Switch	M	110,00
26.19 Switch de 24 portas	UN	1,00
26.20 Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação	UN	1,00
26.21 Instalação de tomada p/ computador - completa	PT	44,00
	PT	22,00



Grupo de Serviço : 9289 - INSTALAÇÃO DE GÁS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
27.1 Tubo de Cobre Classe A Ø 15mm (1/2")	M	26,00
27.2 Luva de Cobre BxB Ø 22mm	UN	6,00
27.3 Cotovelo de Cobre BxB Ø 22mm	UN	6,00
27.4 Tê de Cobre BxBxB Ø 15mm	UN	2,00
27.5 Tê de Cobre BxBxB Ø 22mm	UN	2,00
27.6 Conector Rosca Fêmea BxB	UN	2,00
27.7 Conector Rosca Macho BxP Ø 15mmx1/2"	UN	2,00
27.8 Plug de Latão ou Bronze Ø 15mm	UN	2,00



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9288 - ABRIGO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
28.0 ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA, GÁS E LIXO		
28.1 Escavação manual (até 2m) exceto rocha	M3	5,33
28.2 Apiloamento de fundo de valas e piso à maço	M2	6,66
28.3 Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	M2	12,31
28.4 Argamassa de regularização - 3cm	M2	3,85
28.5 Cimentado esp. 1,5cm c/ impermeabilizante	M2	3,85
28.6 Chapisco traço 1:3	M2	24,62
28.7 Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	24,62
28.8 Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	M2	24,62
28.9 Aço CA 60	KG	120,00
28.10 Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	M2	24,62
28.11 Escoramento de madeira (cimbramento)	M3	1,50
28.12 Concreto estrutural FCK 10Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	1,50
28.13 Porta de ferro com requadro de cantoneira 1" x 1" x 1/16" e tela de malha quadrada 1"x1" fio 14 ondulada	M2	5,93
28.14 Pintura acrílica - 2 demãos	M2	73,86
28.15 Aparelhamento em esquadria de ferro com zarcão comum	M2	5,93
28.16 Pintura esmalte em cercas portões e gradis	M2	5,93

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
29.1 Placa de bronze colocada	UN	1,00
29.2 Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00x1,20m p/ pincel	UN	12,00
29.3 Placas indicativas de acrílico	UN	24,00
29.4 Programação visual	UN	1,00
29.5 Tanque de alvenaria para lavagem de painéis	UN	1,00
29.6 Mastro p/ bandeira 04 (quatro) unidades em FOGO pintado, incluindo bases de concreto e calçada	UN	1,00
29.7 Prateleira de concreto	M2	26,00
29.10 Drenos para ar condicionado SPLIT (instalado)	M	65,00
29.11 Instalação para ar condicionado SPLIT (sem fornecimento)	UN	20,00

Grupo de Serviço : 9339 - VIGAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
II-8.1 Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 1x (incluindo fabric., montagem, desmontagem de forma, escoramentos, travamento contraventamento)	M2	199,00
II-8.2 Armadura de aço CA 50 de 5/16 - 8.0 mm C.D.O.	KG	867,00
II-8.3 Concreto estrutural fck=20 Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	11,00

Obra : 3 - Construção de Quadra Coberta
 Municípios : Manaus - 100,00%



Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
30.1 Locação da obra	M2	934,88
30.2 Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	M3	43,50
30.3 Apiloamento de fundo de valas e pisos a maço	M2	109,25
30.4 Reaterro apiloado de valas	M3	20,95

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
31.1 Concreto magro	M3	5,53
31.2 Forma e desforma de tabuas aproveitamento 2 vezes	M2	192,96
31.3 Armadura de aço para estrutura em geral CA-50, corte e dobra na obra	KG	1.125,60
31.4 Concreto estrutural fck=20 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	16,08

Grupo de Serviço : 9254 - SUPERESTRUTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
32.1 Forma e desforma de tabuas aproveitamento 2 vezes	M2	446,47
32.2 Concreto estrutural fck=20 Mpa em estrutura (preparo lançamento e aplicação)	M3	37,20
32.3 Armadura de aço para estrutura em geral CA-50, corte e dobra na obra	KG	2.976,00
32.4 Escoramento de madeira (cimbramento)	M3	37,20

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINÉIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
33.1 Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	M2	56,64
33.2 Alvenaria de vedação c/ tijolo 1/2 vez	M2	260,81



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 3 - Construção de Quadra Coberta
Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 934,680 M2

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINÉIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
33.3 Alambrado de barra chata 1" x 1/8"	M2	142,80
33.4 Alambrado em tela galvanizada	M2	206,64
33.5 Divisória de granito	M2	31,60

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
34.1 Estrutura metálica para cobertura	M2	851,10
34.2 Cobertura em telha de alumínio ondulada 0,5mm em arco, área de projeção horizontal	M2	851,10
34.3 Calhas metálicas nº 24	M	76,30
34.4 Condutor de tubo PVC e conexões	M	112,00

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
35.1 Chapisco traço 1:3	M2	573,92
35.2 Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	M2	505,34
35.3 Emboço traço 1:2:4 (e = 0,02m)	M2	68,58
35.4 Azulejo branco 20x20cm tipo A (extra)	M2	68,58
35.5 Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e=3mm	M2	68,58

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
36.1 Portão c/ estrutura de tubo FoGo 2 1/2" e tela em alambrado	M2	10,50
36.2 Porta compensado chapeado revestido com fórmica	M2	11,43
36.3 Colocação de porta p/box e ferragem comercial	CJ	14,00
36.4 Basculante de ferro	M2	8,40

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
37.1 Vidro liso transparente - 4mm	M2	8,40

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
38.1 Lastro impermeabilizante de concreto não estrutural	M3	67,56
38.2 Argamassa de regularização - 3cm	M2	675,63
38.3 Piso de alta resistência fundido sobre base niveladora	M2	611,97
38.4 Calçada 8cm	M2	96,20
38.5 Lajota cerâmica antiderrapante - (20cm x 30cm)	M2	63,66
38.6 Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e=3mm	M2	63,66

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
38.1 Aparelhamento em paredes com selador acrílico	M2	505,34
38.2 Massa corrida acrílica	M2	505,34
38.3 Pintura acrílica - 02 demãos	M2	505,34
38.4 Aparelhamento em esquadria de ferro ou estrutura metálica c/ hamerit	M2	1.074,79
38.5 Pintura esmalte em esquadria de ferro ou estrutura metálica - 02 demãos	M2	1.074,79
38.6 Demarcação de quadra de esportes	M2	563,91
38.7 Pintura novacor em piso de concreto	M2	239,12
38.8 Programação visual	UN	1,00

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40.1 Saboneteira p/ sabonete líquido suspensa fixo a parede	UN	7,00
40.2 Porta toalha de louça branca	UN	7,00
40.3 Porta papel branco - (15cm x 15cm) em louça	UN	10,00
40.4 Espelho 3mm fixado em compensado	M2	4,60
40.5 Chuveiro c/ articulação cromado inclusive registro	UN	6,00
40.6 Lavatório de louça branco s/ coluna c/ acessórios	UN	7,00
40.7 Mictório branco	UN	2,00
40.8 Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada	UN	10,00





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
41.1 Perfilado galvanizado de 38x38x600mm	UN	120,00
41.2 Cabo isolado 2,5 mm	M	100,00
41.3 Cabo isolado 4 mm ²	M	200,00
41.4 Cabo isolado 6 mm ²	M	500,00
41.5 Cabo isolado 16 mm ²	M	300,00
41.6 Instalação de refletores p/ quadras de esporte, completo c/ lâmpadas vapor de sódio 400W	UN	12,00
41.7 Instalação de tomada simples de embutir, c/ caixa 4x2"	UN	16,00
41.8 Colocação de caixa 4x2"	UN	6,00
41.9 Barra zincada de 3/8"	UN	70,00
41.10 Porca sextavada 3/8"	UN	336,00
41.11 Arruela	UN	140,00
41.12 Junção reta p/ perfilado	UN	70,00
41.13 Gancho duplo tipo B p/ perfilado	UN	70,00
41.14 Curva horizontal galvanizada 90 graus 38x38 mm	UN	2,00
41.15 Eletroduto de PVC rígido 3"	UN	35,00
41.16 Curva de PVC rígido 3"	UN	6,00
41.17 Instalação de disjuntores tripolares de 15 a 30A	UN	1,00
41.18 Instalação de disjuntores bipolares de 15 a 30A	UN	12,00
41.19 Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 32 circ.	UN	1,00
41.20 Aterramento geral	UN	1,00
41.21 Instalação de luminária fluorescente, completa c/ 2 lâmpadas de 40w	UN	9,00
41.22 Instalação de interruptores c/ caixa 4x2", de uma tecla	UN	3,00
41.23 Instalação de interruptores c/ caixa 4x2", de duas teclas	UN	3,00



Grupo de Serviço : 9206 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
42.1 Ponto água fria PVC p/ caixa descarga acoplada/ vaso sanitário	PT	11,00
42.2 Ponto de água fria em tubo PVC soldavel para chuveiro	PT	4,00
42.3 Ponto de água fria em tubo PVC soldavel para mictório	PT	4,00
42.4 Ponto de água fria em tubo PVC soldavel para lavatório	PT	7,00

Grupo de Serviço : 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
43.1 Ponto de esgoto primário	PT	8,00
43.2 Ponto de esgoto secundário	PT	13,00
43.3 Caixa coletora em alvenaria com revestimento lateral 0,60x0,60x0,60m - com lastro e tampa	UN	4,00

Grupo de Serviço : 3600 - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES

Código Serviço	Unid.	Quantidade
44.1 Traves para futebol de salão	UN	2,00
44.2 Tabela de basquete com torre de sustentação	UN	2,00
44.3 Poste de FoGo 4" para vôlei	UN	2,00
44.4 Rede para futebol de salão	PAR	1,00
44.5 Rede para basquete	UN	2,00
44.6 Rede para vôlei	UN	1,00

Obra : 4 - Área Externa

Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 0,000 M2

Grupo de Serviço : 9051 - MUROS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
45.0 MURO (h: 2,00) E GRADIL (h: 1,00)		
45.1 Escavação manual (de 2,00m à 4,00m) exceto rocha	M3	48,00
45.2 Apiloamento de fundo de valas e piso à maço	M2	127,91
45.3 Aço CA 60	KG	2.293,20
45.4 Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	M2	375,02
45.5 Concreto estrutural FCK 10Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	38,22
45.6 Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	M2	517,78
45.7 Chapisco traço 1:3	M2	2.097,96
45.8 Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	M2	2.097,96
45.10 Portão de ferro tipo grade de correr ou abrir 1 folha (3,00 x 2,50m),	UN	2,00
45.11 Aparelhamento de parede com selador acrílico	M2	2.097,96
45.12 Pintura acrílica - 2 demãos	M2	2.097,96
45.13 Aparelhamento em esquadria de ferro com zarcão comum	M2	40,89
45.14 Pintura esmalte em cercas portões e gradis	M2	40,90



Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 4 - Área Externa
Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 0,000 M2

Grupo de Serviço : 9051 - MUROS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
45.15	Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	M3	1,40
45.16	Concreto simples	M3	4,40
45.17	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (incluindo fabric., montagem, desmontagem de forma, travamento contraventamento)	M2	329,70
45.18	Concreto estrutural FCK 20Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	11,85
45.19	Armadura de aço CA 50 de 5/16 - 8.0 mm C.D.O.	KG	910,40
45.20	Desforma para estrutura em tábuas (pilares, vigas e lajes)	M2	910,40

Grupo de Serviço : 9280 - ESTACIONAMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
46.1	Lastro impermeab de concreto estrutural fck 15 mpa (e: 10cm) - Estacionamento	M3	70,63
46.2	Piso de concreto armado com tela de aço - Estacionamento	M2	706,27
46.3	Pintura novacor em piso de concreto	M2	706,27
46.4	Demarcação de estacionamento	M2	706,27

Grupo de Serviço : 9019 - PAISAGISMO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
47.1	Gramagem em placa	M2	1.602,96
47.2	Plantio de árvore ornamental ipê amarelo com altura 1,50 a 2,00m, em cava de 0,80m x 0,80m x 0,80m	UN	5,00
47.3	Plantio de palmeira ornamental falsa lantânia amarelo com altura 1,50 a 2,00m, em cava de 0,80m x 0,80m x 0,80m	UN	7,00
47.4	Plantio de palmeira ornamental areca bambu amarelo com altura 1,50 a 2,00m, em cava de 0,80m x 0,80m x 0,80m	UN	5,00
47.5	Banco em concreto armado	M2	8,64
47.6	Jardineira tipo guia em concreto simples	M	98,10

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
48.1	Luminária externa c/ 02 petalas, lâmpada a vapor de sódio, poste em aço galvanizado pintado h=6m, inclusive fiação	UN	6,00

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
49.1	Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	M3	48,57
49.2	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço	M2	37,38
49.3	Reaterro apiloado de valas	M	28,80
49.4	Assentamento de tubo PVC rígido de 150mm	M	96,00
49.5	Caixa coletora 60x60x60 em alvenaria c/ revst. Lat. Lastro e tampa	UN	16,00
49.6	Canaleta em alvenaria de 0,25m de largura interna, c/ grelha	M	278,90
49.7	Sistema de drenagem	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9032 - OBRAS DE CONTENÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
IV-50.1	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	M3	9,60
IV-50.2	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço	M2	19,20
IV-50.3	Lastro de concreto simples (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e=5cm	M3	9,60
IV-50.4	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (incluindo fabric., montagem, desmontagem de forma, travamento contraventamento)	M2	29,80
IV-50.5	Concreto estrutural fck=18 Mpa em estrutura (preparo lançamento e aplicação)	M3	1,50
IV-50.6	Armadura de aço CA 50 de 5/16 - 8.0 mm C.D.O.	KG	120,00
IV-50.7	Desforma para estrutura em tábuas (pilares, vigas e lajes)	M2	29,80
IV-50.8	Alvenaria estrutural c/ blocos cerâmicos 19x19x39cm, juntas de 10mm, c/ argamassa traço 1:1:5,5	M2	80,00
IV-50.9	Chapisco traço 1:3	M2	80,00
IV-50.10	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	M2	80,00
IV-50.11	Aparelhamento de parede com selador acrílico	M2	80,00
IV-50.12	Pintura acrílica - 2 demãos	M2	80,00
IV-50.13	Reaterro apiloado de valas	M3	130,00
IV-50.14	Lastro de areia, apiloado manualmente	M3	3,00
IV-50.15	Tubo PVC soldável sem conexões - 110mm	M	46,00
IV-50.16	Caixa de passagem (0,60x0,60x1,00)	UN	2,00

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 846.11
28 DEZ. 2011
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data
Fili

Handwritten signature

**Atestado de Capacidade Técnica**

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
IV-51.1 Raspagem e limpeza do terreno	M2	1.484,00
IV-51.2 Aterro com fornecimento de material	M3	298,00
IV-51.3 Piso de concreto armado com tela de aço	M2	661,00
IV-51.4 Forma p/ degraus em madeira	M2	46,80
IV-51.5 Lastro impermeabilizante de concreto não estrutural	M3	16,10
IV-51.6 Meio fio de concreto pré-moldado - assentado com argamassa de cimento e areia	M	73,00
IV-51.7 Sarjeta (0,40x0,10x1m)	M	73,00
IV-51.8 Calçada - 8cm	M2	805,00
IV-51.9 Grama esmeralda em placa	M2	800,00
IV-51.10 Corrimão em tubo de fogo de 3 - inclusive guarda corpo	M	150,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
IV-52.1 Substituição do tubo do revestimento de 4" para 6", inclusive a bomba de sucção no poço subterrâneo	UN	1,00

Manaus(AM), 8 de setembro de 2011.

Emerson Reda de Oliveira

Chefe do Departamento de Engenharia - CPF: 437.208.542-72

Roberto Honda de Souza

Secretário Executivo - CPF: 018.769.962-34





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 566/2008

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

No. CREA: 1095-D/AM-RR

Modalidades:

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113

EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:

ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 5408/2007 de 14/05/2007

Contratante: FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: AV. JOAQUIM NABUCO N.

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 73.130,01

XX
REFORMA DO ANTIGO PREDIO DO CURSO DE ARTES OBJETO DO CONTRATO
Nº 019-2007. XX
XX

Histórico: EXCLUI-SE CAPINAGEM E PODAGEM DE ÁRVORES DO ATESTADO EM ANEXO.

Manaus, 04 de Setembro de 2008


ENGENHEIRO CIVIL AFONSO LUIZ COSTA LINS JÚNIOR
PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Amazonas



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramanho Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.556.167/0001-69, localizada à Av. Pedro Teixeira nº 1000 – Centro Comercial Le Bom Marche, 2º Andar, sala 111 – Bairro Planalto, com o profissional Engenheiro Civil Laércio Salgado Carramho, CREA 1095-D/AM, executou satisfatoriamente para FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES – UNI-SOL, sob a fiscalização do Engenheiro Civil José Orestes de Albuquerque, CREA nº 257-D AM/RR, a obra de REFORMA DO PRÉDIO DO CURSO DE ARTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM.

1. NATUREZA:

Reforma do antigo prédio do Curso de Artes da UFAM.

2. LOCAL

Os serviços foram executados em prédio da UFAM, localizado à Rua Joaquim Nabuco-Centro, Manaus-Am.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO:

90 (noventa) dias consecutivos.

4. VALOR DA OBRA:

R\$ 73.130,01 (Setenta e três mil, cento e trinta reais e um centavo).

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	COBERTURA		
1.1	Telha COB fibrocimento 1,80x1,10m e=5mm	m2	82,00
1.2	Estrutura de sustentação de madeira	m2	82,00
1.3	Rufos em chapa galvanizada	ml	40,00
1.4	Calha Tigre circular 170 mm de PVC c/ acessórios	ml	12,00
1.5	Telhado transparente fibra de vidro c/madeiramento	m2	15,00
1.6	Revisão em telhado de telhas de barro c/substituição	m2	131,82
1.7	Telha ond. fibrocimento 2,44x0,50m e=4mm c/mad.	m2	166,00
1.8	Limpeza e lavagem de telhado em fibrocimento	m2	310,00
2	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
2.1	Caixa d'água plástica de polietileno de 1.000L	un	2,00
2.2	Sifão plástico flexível para lavatório	un	5,00





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



UFAM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.3	Torneira p/lavatório de 1/2"	un	5,00
2.4	Registro de metal fecho rápido de 1"	un	1,00
2.5	Registro de gaveta de 1/2"	un	2,00
2.6	Torneira de metal cano longo de 1/2"	un	5,00
2.7	Válvula de metal para lavatório	un	5,00
2.8	Caixa de descarga alta plástica	un	2,00
2.9	Tubo pvc hidráulico de 3/4"	ml	18,00
2.10	Joelho de pvc hidráulica de 3/4"	un	10,00
2.11	Bóia de 1/2" para tanque Brasilit de 1.000L	un	2,00
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.1	Calha fluorescente 2x40W nova, completa e instalada	un	135,00
3.2	Cabo elétrico de 4mm ²	ml	450,00
3.3	Cabo elétrico de 2,5mm ²	ml	450,00
3.4	Cabo elétrico de 10mm ²	ml	100,00
3.5	Disjuntor monofásico de 20A	un	12,00
3.6	Disjuntor monofásico de 30A	un	18,00
3.7	Disjuntor bifásico de 30A	un	12,00
3.8	Conjunto Astop completo p/ar-condicionado	un	8,00
3.9	Tomada Universal em caixa 4x2	un	30,00
3.10	Interruptor de 1 tecla em caixa 4x2	un	25,00
3.11	Interruptor de 2 teclas em caixa 4x2	un	10,00
3.12	Interruptor de 3 teclas em caixa 4x2	un	5,00
4	FORROS, ESQUADRIAS, PISOS E RODAPÉS		
4.1	Forro em compensado de 5mm c/madeiramento	m ²	193,60
4.2	Piso em tábua de madeira de 20cm c/estrutura	m ²	19,20
4.3	Fechaduras de portas com cilindro	un	21,00
4.4	Vidro martelado de 20x65cm e=3mm	m ²	1,04
4.5	Aduela jogo para porta de 16cmx3,5cmx2,10m	un	2,00
4.6	Janela de madeira 4 folhas com vidro de 2,10x1,10m	m ²	2,31
4.7	Taco de madeira colocado	m ²	20,00
4.8	Aplicação de Synteko em piso de madeira	m ²	340,00
4.9	Rodapé de madeira colocado	ml	60,00
5	PINTURA		
5.1	Tinta acrílica fosca cor branco gelo em paredes	m ²	1.759,61
5.2	Tinta acrílica fosca cor branco neve em tetos	m ²	881,90
5.3	Tinta acrílica fosca cor branco gelo paredes externas	m ²	746,00
5.4	Tinta esmalte sintético brilhante na cor cinza	m ²	180,00
5.5	Tinta esmalte sintético brilhante na cor marrom	m ²	24,00





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

5.6	Massa acrílica	m2	300,00
5.7	Tinta esmalte antiferrugem	m2	30,00
5.8	Impermeabilizante betuminoso (balde de 18l)	m2	90,00
6	DIVERSOS		
6.1	Recuperação de piso em cimentado	m2	60,00
6.2	Azulejo branco 15x15	m2	6,00
6.3	Caixa de concreto p/ar-cond. de 7.000Btus 58x61cm	cx	1,00
6.4	Recuperação da escada c/degraus de marmorite	m2	3,00
6.5	Cerâmica vermelha de 7,5x15cm	m2	4,00
6.6	Art da obra e registro junto ao CREA	un	1,00
6.7	Remoção de divisórias p/PCU-Mini-Campus	un	1,00
6.8	Capinagem e podagem de árvores	un	1,00
6.9	Remoção de entulho da obra	m3	60,00
6.10	Limpeza final da obra de reforma	un	1,00

A referida empresa teve um desempenho a contento cumprindo rigorosamente os termos do Contrato firmado e executado as obras de acordo com os projetos/especificações, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Manaus, 08 de agosto de 2007.

Eng. José Sales de Lima
Prefeito do Campus Universitário





X

Certidão de Acervo Técnico**No. 655/2012****Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO****No. CREA: 1095-D/AM-RR**

Modalidades:

**ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113
EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602
PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:

ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.**ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 12422/2012 de 30/05/2012

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: AV. ADALBERTO VALE S/N MORRO DA LIBERDADE N.
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.070.207,12

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA NECESSARIA A EXECUTAR OBRAS COMPLEMENTARES NA ESCOLA ANTONIO LUCENA BITTENCOURT, LOCALIZADA NA AVENIDA ADALBERTO VALE S/Nº - MORRO DA LIBERDADE, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 66/2012 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESTRUTURA E QUALIDADE DE ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, ASSINADO 18/05/2012 - PRAZO 90 DIAS - O.S. 18/05/2012.

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO (CONSTITUÍDO DE 03 PÁGINAS) EMITIDO EM 30/08/2012, CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES À SUA MODALIDADE, ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CABE AOS SEUS EMISSORES.

Manaus, 30 de Outubro de 2012


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato	: CT-00066/2012-SEDUC	Valor Inicial	: 1.070.207,12
Bem Público	: ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO LUCENA BITTENCOURT	Valor Aditado	: 0,00
Objeto	: SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA ESCOLA EST. ANTÔNIO LUCENA BITTENCOURT, LOCALIZADA NA AV. ADALBERTO VALE, S/N - MORRO DA LIBERDADE	Valor do Reajuste	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 1.070.207,12
Contratado	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 120
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 0
Ordem de Serviço	: 008/2012	Dias Atuais	: 120
Nº do Edital/Data	: 53/2012 - 14/05/2012	Período do Contrato	: 18/05/2012 a 15/09/2012
		Receb. Provisório	: 02/07/2012
		Receb. Definitivo	: 16/08/2012

Fiscal da Contratante : Ricardo Pietrobelli, CREA: 15025-D/AM, Portaria: 480/2012 Data: 29/05/2012

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanho, CREA: 1095-D

Co-Responsável Técnico :



Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00066/2012-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Serviços Complementares na Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt Dimensão : 478,000 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40006	Engenheiro	DIA	120,00
40007	Mestre de Obras	DIA	120,00
40012	Técnico em Edificações	DIA	120,00
40002	Apontador	DIA	120,00
40001	Almoxarife	DIA	120,00
40013	Vigia	DIA	120,00

Grupo de Serviço : 1302 - ESTRUTURAS METÁLICAS / AÇO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40480	Estrutura Metalica p/ Cobertura	KG	19.473,00
41640	Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal e/ou Ondulada 0,5 x 1070mm Pré-Pintada	M2	478,00

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40104	Demolição de Piso Cimentado Sobre Lastro de Concreto	M2	384,00
40744	Argamassa de Regularização p/ Impermeab. (E=1,5Cm)	M2	384,00

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41600	Parede de gesso acartonado simples interna e= 100mm h=3,15m	M2	48,00

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40643	Basculante de Ferro	M2	133,44
40648	Grades de Proteção de Ferro Redondo, Liso 1/2 - colocação e acabamento	M2	133,44
40641	Alambrado c/ Tela #10 Malha 2, com Requadro de Perfis de Chapa Dobrada de 3	M2	133,44
40649	Gradil de Ferro (Barra Chata 1 1/2X3/16) - colocação e acabamento h=1,00m	M2	46,38

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40694	Vidro Liso Transparente - 5mm	M2	133,44
40678	Limpeza de Vidro	M2	288,44

**Atestado de Capacidade Técnica**

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA


Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40139	Remoção ou Raspagem de Pintura pva	M2	610,70
40857	Pintura Acrilica - 2 Demaos	M2	610,70
40865	Pintura em Borracha Clorada - 2 demãos	M2	384,00
40844	Aparelhamento em Esquadrias de Ferro ou Estrutura Metalica c/ Hamerit	M2	478,00
40871	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	M2	478,00
40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demaos	M2	421,88
40860	Pintura Acrilica em Telhas Fibrocimento - 2 Demaos - com aparelhamento	M2	478,00

Grupo de Serviço : 3700 - SERVIÇOS ESPECIAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0 QUADRA DE ESPORTES			
0 PINTURA			
40857	Pintura Acrilica - 2 Demaos	M2	340,00
40844	Aparelhamento em Esquadrias de Ferro ou Estrutura Metalica c/ Hamerit	M2	920,00
40871	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	M2	920,00
40879	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	258,00
0 ESQUADRIAS			
40641	Alambrado c/ Tela #10 Malha 2, com Requadro de Perfis de Chapa Dobrada de 3	M2	80,00
40649	Gradil de Ferro (Barra Chata 1 1/2X3/16) - colocação e acabamento h=1,00m	M2	120,00
0 RAMPA DE ACESSO			
40364	Concreto Usinado fck 25 mpa com Brita (Fornecimento, Lancam. e Aplicacao)	M3	23,90
40285	Armadura de aço Ca-50 de 1/2 - 12.5 mm C.D.O	KG	1.853,00
40312	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aprov. 2x (inclu. fabric., montagem, desmont. de forma e escoram., travamento contravent.) pilares, vigas e laje	M2	179,60
40310	Desforma Para Estrutura em Tábuas (pilares, vigas e lajes)	M2	179,60
40382	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	29,80
40716	Chapisco Traço 1:3	M2	59,60
40738	Reboco Paulista p/ parede interna/externa, c/ argamassa de cimento / areia / barro e=20mm	M2	59,60
40651	Guarda Corpo em Fogo de 2	M2	43,92
40847	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrilico	M2	59,60
40859	Pintura Acrilica - 3 Demaos	M2	59,60
40871	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	M2	43,92
0 CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS			
40103	Demolição de Piso Cerâmico, Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	35,00
40337	Concreto Estrutural Fck=15 mpa em Fundações (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	9,36
40202	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 1 vez	M2	25,20
40201	Desforma Para Fundações	M2	25,20
40784	Placa de concreto 1,00x1,00m moldado in-loco, c/ junta de grama e=8cm	M2	35,00
0 PEITORIL			
40816	Peitoril em Granito l = 0,20M	M	28,95
0 IMPERMEABILIZAÇÃO			
40553	Impermeabilizacao de Lajes e Calhas c/ Manta Asfaltica c/ Armadura de Filme de Polietileno 3mm	M2	183,00

Grupo de Serviço : 9051 - MUROS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM			
40077	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	25,00
40119	Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	45,00
0 PROJETOS EXECUTIVOS			
40041	Elaboração do Sistema de Drenagem	M2	500,00
0 DRENAGEM			
40129	Remoção de Meio fio	M	15,00
40135	Remoção de Sarjetas	M	17,00
40078	Demolição de Calçadas	M2	12,50
40151	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	16,60
40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	225,00
40180	Espalhamento de Areia c/ Fornecimento	M3	8,50
40174	Reaterro Manual de Valas	M3	6,80
90001	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado D=400mm	M	26,80
72286	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4,00
90002	Canaleta em alvenaria de 0,40m de largura interna	M	50,00
0 ALVENARIA			
40206	Broca de Concreto Armado D=30Cm	M	50,00
40151	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	8,50
40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	9,00
40187	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	1,80



**Atestado de Capacidade Técnica**

Obra : 1 - Serviços Complementares na Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt Dimensão : 478,000 M2
 Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 9051 - MUROS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40201	Desforma Para Fundações	M2	37,00
40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	17,50
40173	Reaterro Manual Apilado de Valas	M3	6,80
40384	Alvenaria de Vedação com Bloco de Concreto 9X19x39cm e= 9cm Empreg. Argamassa Traco 1:1:5,5	M2	225,00
40716	Chapisco Traço 1:3	M2	450,00
40719	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	450,00
40287	Armadura de aço Ca-50 de 3/16 - 4.76 mm C.D.O.	KG	318,60
40289	Armadura de aço Ca-50 de 3/8 - 10.0 mm C.D.O	KG	980,00
40202	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 1 vez	M2	222,60
0 PINTURA			
40847	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	450,00
40857	Pintura Acrílica - 2 Demaos	M2	450,00

Grupo de Serviço : 9366 - CLIMATIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41049	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiação	PT	32,00
40972	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	24,00
41083	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), inclusive conexões	M	186,00
40981	Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	32,00
41088	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	800,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41534	Limpeza Geral da Edificacao	M2	433,18

Manaus, 30 de agosto de 2012.

Sandra Suelli Fontes Rodrigues
 Secretária Executiva Adjunta de Engenharia CPF: 064.204.192-04

Sérgio Alexandre Pereira Citti
 Secretário Executivo de Infraestrutura CPF: 005.285.338-19





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramanho Ltda, CNPJ n.º 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira n.º 1000, Centro Comercial Le Bom Marchê, Sala 111 – Dom Pedro, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA**, de acordo com o **Contrato n.º 066/2012 – SEDUC**, conforme o abaixo discriminado.

Objeto:	Serviços Complementares na Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt, localizada na Av. Adalberto Vale, s/n – Morro da Liberdade, Manaus/AM.
Local da Obra:	Av. Adalberto Vale, s/nº. – Morro da Liberdade no Município de Manaus/AM
Valor do Contrato:	R\$ 1.070.207,12
Valor do Aditivo:	R\$ 0,00
Valor Total da Obra:	R\$ 1.070.207,12
Data da Assinatura:	18/05/2012
Início da Obra:	18/05/2012
Término da Obra:	02/12/2009
Prazo Contratual:	90 dias;
Aditivo de Prazos:	0 dias;
Responsabilidade Técnica:	Laércio Salgado Carramanho Crea n.º. 1095-D/AM/RR



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 921678/2015
Emissão: 31/08/2015
Validade: Indefinida
Chave: DcAa1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 040542704-2

CPF: 031.664.492-72

Endereço: APARTAMENTO AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 2113, EDIFICIO MAISON BEETHOVEN APT 1704, PONTA NEGRA, MANAUS, AM, 69037000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/12/1980

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 10/08/1979

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 30/12/1980

PÓS - ENGENHARIA

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 31/12/1978

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado (02 páginas, emitido em 03/08/2015), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUA-SE: Elaboração dos Projetos Executivos constantes no Item 2 da Planilha Discriminativa dos Serviços, não cobertos pelas atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

345022014, 47132015, AM20150008128, AM20150009538, AM20150011297

Certidão nº 921678/2015



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 921678/2015
Emissão: 31/08/2015
Validade: Indefinida
Chave: DcAa1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

19/10/2017, 11:47

Chave de Impressão: DcAa1



ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00106/2014-SEINFRA Valor Inicial : 208.475,04
 Bem Público : BIBLIOTECA PÚBLICA Valor Aditado : 92.395,80
 Objeto : Readequação de instalação elétrica da biblioteca pública do Estado do Amazonas, localizada no município de Manaus/AM. Valor do Reajuste : 0,00
 Contratante : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Valor Final : 300.870,84
 Contratado : 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA Dias do Contrato : 90
 Órgão Fiscalizador : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Dias Aditado : 150
 Ordem de Serviço : 108 Dias Atuais : 240
 Nº do Edital/Data : 82/2014 - 30/09/2014 Vigência do Contrato : 18/11/2014 a 16/07/2015
 Receb. Provisório : 18/05/2015 Vigência de Execução : 19/11/2014 a 17/06/2015
 Receb. Definitivo : 16/06/2015
 Fiscal da Contratante : Francis Albert Garra Parente, Conselho: 7163-D, Portaria: 1593 Data: 18/11/2014
 Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanho, Conselho: 1095-D
 Co-Responsável Técnico :

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF, CNPJ nº 05.533.935/0001-57, de acordo com contrato nº CT-00106/2014-SEINFRA, conforme o abaixo discriminado.

Código de Validação do Atestado : 1YT57-NF63U

Obra : 1 - Administração dos Serviços Dimensão : 2,000 MES
 Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Engenheiro	MES	2,00
1.2	Almoxarife	MES	2,00
1.3	Vigia	MES	2,00

Obra : 2 - Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas Dimensão : 1,000 M2
 Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	12,50

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.1	Elaboração do Projeto de ar Condicionado Tipo Splits	M2	1.260,00
2.2	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	1.624,00
2.3	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	1.624,00
2.4	Elaboração do Projeto de Subestação Abriçada	kVA	225,00
2.5	Elaboração do Sistema de CFTV	M2	1.624,00
2.6	Elaboração do Sistema de Lógica	M2	1.260,00
2.7	Elaboração do Sistema de SPDA	M2	1.624,00

SICOP Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas

Página: 1 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 921678/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 921678/2015
 19/10/2017, 10:47

Chave de Impressão: DcAa1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.1	QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensão		
3.1.1	Cabo # 95 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.180,50
3.1.2	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.230,00
3.1.3	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.001,00
3.1.4	Cabo # 25 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.028,00
3.1.5	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.019,00
3.1.6	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.276,00
3.1.7	Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexões	UN	12,00
3.1.8	Disjuntor Tripolar Termomagnético 125A/380V	UN	4,00
3.1.9	Disjuntor Tripolar Termomagnético 400A/600V	UN	1,00
3.1.10	Disjuntor Tripolar Termomagnético 80A/380V	UN	3,00
3.1.11	Disjuntor Tripolar Termomagnético 63A/380V	UN	1,00
3.1.12	Painel Modular Completo 1900x800x600	UN	1,00
3.1.13	Dispositivo de Proteção contra Surtos 275V - 60 kA	UN	4,00
3.2	QD - SPLIT		
3.2.1	Quadro de Distribuição de 40 Circuitos	UN	6,00
3.2.2	Cabo # 10 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	6.630,00
3.2.3	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.421,00
3.2.4	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	7,00
3.2.5	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	18,00
3.2.6	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
3.2.7	Disjuntor Termomagnético Tripolar de 25 A	UN	25,00
3.2.8	Disjuntor Tripolar Termomagnético 63A/380V	UN	2,00
3.2.9	Disjuntor Tripolar Termomagnético 125A/380V	UN	8,00
3.2.10	Disjuntor Tripolar Termomagnético 80A/380V	UN	2,00
3.2.11	Eletroduto pvc rígido rosqueável 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	10,00
3.2.12	Eletroduto pvc rígido rosqueável 50 mm (2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	10,00
3.2.13	Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexões	UN	12,00
3.2.14	Dispositivo de Proteção contra Surtos 275V - 60 kA	UN	28,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.1	Limpeza Geral da Edificação	M2	450,00

Manaus, 3 de agosto de 2015.

Sandra Suelli Fontes Rodrigues
Secretária Executiva Adjunta de Engenharia - CPF 064 204 192-04

Emerson Rêdij de Oliveira
Secretário Executivo de Infraestrutura - CPF. 437.208.542-72

Francis A. Gama Parente
Engº Eletricista
CREA 7163-DIAM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 921678/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 921678/2015
19/10/2017, 10:47

Chave de Impressão: DcAa1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000345022014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA ALAMEDA COSME FERREIRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Nº: **7600**

Complemento:

Bairro: **COROADO III**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.083-000**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3647-1100**

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Contrato: **0420140034502**

Celebrado em: **10/11/2014**

Valor: **R\$ 208.475,04**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **27/08/2015**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Conclusão da Obra de Readequação da Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Rua **Barroso**

Nº: **57**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.010-050**

Telefone:

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **18/11/2014**

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - OUTRO		
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	208.475,04	r\$

5. Observações

Referente Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Termo de Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA. Prazo da Obra: 60 (sessenta) dias.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
05.533.935/0001-57**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART ART
Nº 000345022014

INICIAL
INDIVIDUAL

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 167,68**

Pago em: **21/11/2014**

Nosso Número: **8300710375**

Certidão nº 921678/2015
19/10/2017, 10:47

Chave de Impressão: DcAa1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000047132015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: **7600**

Complemento: **COROADO III**

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.083-000**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3647-1100**

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Contrato: **0420150004713**

Celebrado em: **13/01/2015**

Valor: **R\$ 208.475,04**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Rua Barroso

Nº: **57**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.010-050**

Telefone:

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **13/01/2015**

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO	Quantidade	Unidade
200 - OUTRO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)	0,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA, Objeto da Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Prorrogando os Prazos de Execução e Vigência por mais 60 (Sessenta) dias Corridos. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
05.533.935/0001-57**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART ART
Nº 000047132015

INICIAL
INDIVIDUAL

Registrada em: 20/02/2015. Boleto não identificado.

Certidão nº 921678/2015
19/10/2017, 10:47

Chave de Impressão: DcAa1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150008128

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 345022014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA ALAMEDA COSME FERREIRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Nº: **7600**

Complemento:

Bairro: **COROADO III**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69083000**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3647-1100**

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Contrato: **0420140034502**

Celebrado em: **29/04/2015**

Valor: **R\$ 92.395,80**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA Rua Barroso**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Nº: **57**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69010050**

Telefone: **92-3647-1100**

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **29/04/2015**

Previsão de término: **10/07/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
39 - INSTALAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	1.708,34	m²
39 - INSTALAÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	1.708,34	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº. 106/2014 - SEINFRA Referente Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ: 05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150008128

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 345022014
INDIVIDUAL

Valor da ART: R\$ 67,68

Pago em: 12/05/2015

Nosso Número: 8301166323

Certidão nº 921678/2015
19/10/2017, 10:47

Chave de Impressão: DcAa1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150009538

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 345022014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**
ALAMEDA COSME FERREIRA

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Nº: **7600**

Complemento:

Bairro: **COROADO III**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69083000**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3647-1100**

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Contrato: **0420140034502**

Celebrado em: **24/02/2015**

Valor: **R\$ 208.475,04**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**
Rua Barroso

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Nº: **57**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69010050**

Telefone:

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **24/02/2015**

Previsão de término: **24/04/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
39 - INSTALAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	1.708,34	m²
39 - INSTALAÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	1.708,34	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 106/2014 - SEINFRA, Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Prazo da Obra: 60 (sessenta) dias.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

_____, _____ de _____ de _____
Local data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **20/05/2015**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150011297

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 345022014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**
ALAMEDA COSME FERREIRA

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Nº: **7600**

Complemento:

Bairro: **COROADO III**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69083000**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3647-1100**

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Contrato: **0420140034502**

Celebrado em: **15/05/2015**

Valor: **R\$ 208.475,04**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**
Rua Barroso

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Nº: **57**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69010050**

Telefone:

Email: **mdiniz@seinfra.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **15/05/2015**

Previsão de término: **15/06/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
39 - INSTALAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	1.708,34	m²
39 - INSTALAÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	1.708,34	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

4º. Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA, Referente Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Prazo da Obra: 30 (Trinta) dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150011297

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 345022014
INDIVIDUAL

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 03/06/2015

Certidão nº 921678/2015
19/10/2017, 10:47

Chave de Impressão: DcAa1

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Certidão de Acervo Técnico

No. 568/2012

Nome: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

No. CREA: **1095-D/AM-RR**

Modalidades:

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Endereço: **AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113**

EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:

ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA,ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 212/2012 de 04/01/2012

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC**

Empresa Contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Local Obra/Serviço: **RUA SÃO MARCOS N.11**

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: **R\$ 300.213,09**

TERMO DE CONTRATO N.299/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EST. BOM PASTOR LOCALIZADO NA RUA SAO MARCOS N.11-CRESPO-MANAUS-AM. PRAZO: 30 DIAS ASS. DO CONTRATO 28/12/2011.

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO (CONSTITUÍDO DE 02 PÁGINAS) EMITIDO EM 24/07/2012, CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES À SUA MODALIDADE, ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT, CABE AOS SEUS EMISSORES.

Manaus, 13 de Setembro de 2012

ENGENHEIRO CIVIL SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato	: CT-00299/2011-SEDUC	Valor Inicial	: 300.117,09
Bem Público	: ESCOLA ESTADUAL BOM PASTOR	Valor Aditado	: 0,00
Objeto	: RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL BOM PASTOR, MANAUS/AM.	Valor do Reajuste	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 300.117,09
Contratado	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 180
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 0
Ordem de Serviço	: 3245	Dias Atuais	: 180
Nº do Edital/Data	: 2998/2011 - 27/12/2011	Período do Contrato	: 28/12/2011 a 25/06/2012
		Receb. Provisório	: 17/01/2012
		Receb. Definitivo	: 18/04/2012

Fiscal da Contratante : Francisco Fernandes de Almeida, CREA: 1727-D/CREA-AM, Portaria: 0942-K Data: 03/11/2011

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanho, CREA: 1095-D

Co-Responsável Técnico :

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00299/2011-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Recuperação da E.E Bom Pastor em caráter emergencial Dimensão : 3.500,000 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
01.0001	Engenheiro	DIA	35,00
01.0002	Mestre de obras	DIA	35,00
01.0003	Almoxarifado	DIA	35,00



Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
02.0001	Tapume em Compensado 6mm	M2	96,00
02.0002	Andaime Metálico de Encaixe	M2	55,00
02.0003	Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
03.0001	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Fibrocimento ou Alumínio	M2	950,00
03.0002	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	68,00
03.0003	Demolição de Forro de Madeira s/ Estrutura	M2	950,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
04.0001	Cumeeira Galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,5x1070mm	M2	65,00
04.0002	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M2	142,00
04.0003	Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal e/ou Ondulada 0,5 x 1070mm Pré-Pintada	M2	985,00

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
05.0001	Forro em Lambri de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	985,00

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
06.0001	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 1 Lâmpada de 40w, tipo calha de sobrepor	UN	75,00
06.0002	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo calha de sobrepor	UN	28,00
06.0003	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	UN	2.500,00
06.0004	Interruptor duplo com teclas simples	UN	10,00
06.0005	Interruptor simples de uma tecla	UN	15,00
06.0005	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.500,00

**Atestado de Capacidade Técnica**

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
07.0001 Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	1.550,00
07.0002 Lixamento de parede - manual	M2	750,00
07.0003 Pintura Acrilica - 2 Demaos	M2	4.350,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
08.0001 Limpeza Geral da Edificacao	M2	600,00

Manaus, 24 de julho de 2012.

Sandra Sueli Fontes Rodrigues

Secretária Executiva Adjunta de Engenharia CPF 064.204.192-04

Sergio Alexandre Pereira Citti
Secretário Executivo de Infraestrutura CPF 005.285.338-19



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 265/2010

4. Referente a ART No. 23002/2009 de 22/12/2009

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: AV. PERIMETRAL D N.SN

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 182.241,17

Vinculada a ART No. 872 de 19/01/2009

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

XX

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2009, TENDO POR OBJETIVO

PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA ATÉ 10.09/2009 E O ACRESCIMO

DE SERVIÇO CORRESPONDENTE A 36,74%. DATA DE ASSINATURA:

21 DE JULHO DE 2009. XXX

XX

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, EXCETO ITENS 2.1, 14.11, 14.12, 14.26 a 14.28, 17.0 (e sub-itens) E 18.3 DO CONTRATO PRINCIPAL; ITENS 10.2 e 10.3 (e sub-itens) DO ADITIVO, POR SEREM ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Manaus, 14 de Abril de 2010


ENGENHEIRO CIVIL TELAMÓN BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramanho Ltda, CNPJ n.º 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira n.º. 1000, Centro Comercial Le Bom Marchê, Sala 111 – Dom Pedro, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINF**, de acordo com o **Contrato n.º 04/2009 – SEDUC**, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: Obras e Serviços de Engenharia para Executar a Ampliação do Centro de Mídias na Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino.

Local da Obra: Av. Perimetral "D", s/nº, Japiim, no Município de Manaus/AM.

Valor do Contrato: R\$ 495.987,04

Valor do Aditivo: R\$ 182.241,17

Valor Total da Obra: R\$ 678.228,21

Data da Assinatura: 06/01/2009

Início da Obra: 15/01/2009

Término da Obra: 09/09/2009

Prazo Contratual: 90 dias;

Aditivo de Prazos: 150 dias;

Responsabilidade Técnica: Laércio Salgado Carramanho Crea n.º. 1095-D/AM/RR



ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Administração da obra	Unid	1,00
2.0	PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT		
2.1	Arquitetura, estruturas e instalações gerais	Unid	1,00
3.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
3.1	Placa da obra	M2	18,00
3.2	Barracão de obra c/ um pavimento	M2	36,00

Handwritten signature and initials



3.3	Cobertura para armação e carpintaria	M2	12,00
3.4	Tapume em compensado 6mm	M2	126,00
3.5	Andaime metálico de encaixe	M2	120,00
4.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
4.1	Demolição de cobertura construída c/ telhas cerâmicas	M2	25,20
4.2	Demolição de pisos, cimentos sobre lastro de concreto	M2	17,84
4.3	Retirada de esquadrias metálicas	M2	5,18
4.4	Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	M3	0,88
5.0	TRABALHO EM TERRA		
5.1	Locação da obra	M2	165,00
5.2	Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	M3	12,41
5.3	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço	M2	17,47
5.4	Aterro c/ fornecimento de material	M3	46,72
6.0	INFRA-ESTRUTURA		
6.1	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 2 vezes	M2	114,60
6.2	Escoramento de madeira (cimbramento)	M3	9,55
6.3	Concreto magro	M3	0,89
6.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 de 12,5mm a 20,00mm, corte e dobra na obra	Kg	764,00
6.5	Concreto estrutural fck 20 Mpa em fundações (preparo, lançamento e aplicação)	M3	9,55
7.0	SUPRA-ESTRUTURA		
7.1	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 2 vezes	M2	335,88
7.2	Escoramento de madeira (cimbramento)	M3	27,99
7.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 de 12,5mm a 20,00mm, corte e dobra na obra	Kg	2.239,20
7.4	Concreto estrutural fck 20 Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	M3	27,99
8.0	PAREDES E PAINÉIS		



Handwritten signature and initials



8.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	M2	600,50
9.0	COBERTURA		
9.1	Estrutura metálica para cobertura	M2	276,16
9.2	Cobertura em telhas cerâmicas c/ impermeabilização	M2	276,16
9.3	Cumeeira p/ telha cerâmica	M	40,88
9.4	Rufo em chapa galvanizada #24	M	23,11
10.0	ESQUADRIA		
10.1	Porta de madeira 1. ^a almofadada simples uma folha	M2	17,64
10.2	Aduela de madeira (0,60 x 2,10m a 0,90 x 2,10m)	Cj	9,00
10.3	Chumbagem e acabamento de aduelas	Cj	9,00
10.4	Colocação de porta uma folha e ferragem tipo comercial	Cj	9,00
11.0	REVESTIMENTO		
11.1	Chapisco traço 1:3	M2	1.201,00
11.2	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	1.201,00
11.3	Revestimento sonex	M2	492,00
12.0	PAVIMENTAÇÃO		
12.1	Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural	M3	12,44
12.2	Argamassa de regularização - 3 cm	M2	155,50
12.3	Piso de alta resistência fundido sobre base niveladora	M2	155,50
12.4	Rodapé de piso de alta resistência	M	87,16
13.0	PINTURA		
13.1	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	M2	1.488,28
13.2	Massa corrida acrílica	M2	1.488,28
13.3	Pintura acrílica - 2 demãos	M2	1.488,28
13.4	Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo/esmalte	M2	35,28
13.5	Pintura esmalte em esquadria de madeira - 2 demãos	M2	35,28



Handwritten signature and initials

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



13.6	Pintura TELHACRYL p/ telha de barro	M2	276,16
* 13.7	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	M2	155,50
13.8	Aparelhamento em estrutura metálica c/ primer .	M2	276,16
13.9	Pintura esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	M2	276,16
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / DADOS E VOZ		
14.1	Instalação de conjunto astop - c/ disjuntor	Unid	12,00
14.2	Instalação de tomada 2P + T	Unid	106,00
14.3	Instalação de interruptor c/ caixa 4x2", de uma tecla	Unid	6,00
14.4	Instalação de luminária completa HO 2x110W	Unid	8,00
14.5	Instalação de luminária completa fluorescente c/ 2 lâmpadas de 40w	Unid	28,00
14.6	Instalação de cabo # 4,0mm ²	M	836,71
14.7	Instalação de cabo # 6,0mm ²	M	1.397,63
14.8	Instalação de cabo # 10,00mm ²	M	90,00
14.9	Instalação de cabo # 16,0mm ²	M	80,00
14.10	Instalação de cabo # 25,00mm ²	M	70,00
14.11	Instalação de cabo lógico	M	1.300,00
14.12	Instalação de cabo CCI 2 pares	M	1,00
14.13	Instalação de quadro de distribuição de 12 circuitos c/ barramento	Unid	1,00
14.14	Instalação de quadro de distribuição de 28 circuitos c/ barramento	Unid	2,00
14.15	Instalação de quadro de distribuição de 60 circuitos c/ barramento	Unid	2,00
14.16	Instalação de eletrocalha de 400x200mm	M	64,86
14.17	Instalação de luminária dicróica completa de 2x50w	Unid	2,00
14.18	Assentamento de eletroduto PVC de 1"	M	132,00
14.19	Colocação de luva para eletroduto PVC de 1"	Unid	8,00
14.20	Instalação de disjuntores monopolares	Unid	60,00
14.21	Instalação de disjuntores bipolar de 15 a 30A	Unid	28,00
14.22	Instalação de disjuntores bipolar de 35 a 50A	unid	12,00
14.23	Instalação de disjuntores bipolar de 60A	Unid	2,00
14.24	Instalação de disjuntores tripolar de 15 a 30A	Unid	1,00



Handwritten signature



14.25	Instalação de disjuntores tripolar de 150A a 200A	Unid	4,00
14.26	Instalação de tomada RJ45	Unid	40,00
14.27	Patch painel 24 portas	Unid	2,00
14.28	Ponto de telefone - caixas e acessórios	Unid	17,00
14.29	Colocação de braçadeira tipo "D" 1"	Unid	100,00
14.30	Instalação de condutele 1"	unid	24,00

15.0 INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAS

15.1	Tubo de PVC Rígido Reforçado - Série R Ø 100mm	M	26,00
15.2	Caixa coletora 0,60m x 0,60m x 0,60m c/ tampa	Unid	4,00
15.3	Canaleta em alvenaria de 0,25m de largura interna c/ grelha	M	60,00

16.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO

16.1	Extintor de Incêndio de Pó Químico Seco - PQS 4kg	Unid	6,00
16.2	Extintor de Incêndio de Água Pressurizada 10 Litros	Unid	2,00

17.0 SPDA / ATERRAMENTO

17.1	Haste de Aterramento Copperweld 5/8"x3.00 Metros	Pç	12,00
17.2	Conector para Haste Ø 5/8"	Pç	12,00
17.3	Conector de Pressão para Cabo Nú # 35 e 50mm2	Pç	12,00
17.4	Braçadeira Unha 7mm	Pç	26,00
17.5	Cabo de Cobre Nú # 35mm2	Kg	80,00
17.6	Cabo de Cobre Nú # 50mm2	Kg	60,00
17.7	Caixa de inspeção para aterramento	Unid	12,00



18.0 DIVERSOS

18.1	Placas indicativas de acrílico (prog. visual)	Unid	9,00
18.2	Placa de bronze colocada	Unid	1,00
18.3	Poço de captação de águas subterrâneas- 80m com D=6"	Unid	1,00
18.4	Interligação do poço artesiano à caixa d'água metálica e ao sistema de distribuição existente	Unid	1,00
18.5	Limpeza permanente e final da obra com remoção de entulhos	Unid	1,00

Handwritten signature and initials

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura

**ADITIVO DA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE MÍDIAS**

1.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
1.1	Retirada de veneziana metálica	M2	40,03
1.2	Demolição de Estrutura Metálica	M2	24,26
1.3	Retirada de Calhas Metálicas e tubos de 150mm	M	8,90
1.4	Demolição de Alvenaria de ½ vez	M²	13,92
1.5	Demolição de Piso Korodur	M²	1,35
2.0	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	Aterro com fornecimento de material	M³	0,74
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	Concreto Magro	M2	4,20
3.2	Forma e Desforma em compensado plastificado 12mm aproveitamento 3 vezes	M2	165,60
3.3	Armadura de aço para estrutura em geral CA-50 10mm, corte e dobra na obra	Kg	755,00
3.4	Concreto usinado fck 20 Mpa com pedra granítica (fornecimento, lançamento e aplicação)	M³	5,45
3.5	Impermeabilização das cintas e sapatas	M²	78,76
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	Forma e Desforma em compensado plastificado 12mm aproveitamento 3 vezes	M2	186,74
4.2	Armadura de aço para estruturas em geral CA 50 10mm, corte e dobra na obra	Kg	1.085,40
4.3	Concreto usinado fck 20 Mpa com pedra granítica (fornecimento, lançamento e aplicação)	M³	12,15
5.0	COBERTURA		
5.1	Estrutura metálica para cobertura	M²	34,26
5.2	Venezianas metálicas (brises)	M²	54,17
5.3	Calhas metálicas nº. 24	M²	15,18
5.4	Fechamento lateral com tela e estrutura	M	3,50
5.5	Tubo de 4'' para águas pluviais	M	3,50



Handwritten signature and initials

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



5.6	Tubo de 6'' para águas pluviais	M	3,50
5.7	Curva longa 90° de 4''	Unid	1,00
5.8	Curva longa 90° de 6''	Unid	1,00
6.0 PAREDES E PAINÉIS			
6.1	Divisória dupla em gesso acartonado	M2	40,42
6.2	Isolamento acústico com lã de vidro	M2	20,21
6.2	Isolamento externo com sonex	M2	318,46
6.3	Alvenaria de tijolo furado (10xx20x20) ½ vez	M2	6,30
7.0 REVESTIMENTO			
7.1	Chapisco traço 1:3	M2	114,24
7.1	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4	M2	114,24
8.0 VIDRO			
8.1	Vidro liso transparente 5mm	M ²	5,30
9.0 PAVIMENTAÇÃO			
9.1	Argamassa de regularização 3cm	M ²	4,95
9.2	Piso de alta resistência fundido em base niveladora	M ²	4,95
9.3	Lixamento e estucamento de piso de alta resistência	M ²	85,00
9.4	Pintura em resina acrílica em piso 3 demãos	M ²	85,00
9.5	Calçada lateral 8 cm	M ²	30,64
10.0 INSTALAÇÕES			
10.1	Elétrica com pontos de 68 tomadas e 5 pts para ar condicionado e canaletas	Unid	1,00
10.2	Lógica – pontos e canaletas	Unid	1,00
10.3 Interligação da Rede Elétrica com Subestação			
10.3.1	Cabo 25mm ²	M	265,00
10.3.2	Cabo 16mm ²	M	265,00
10.3.3	Cabo 35mm ²	M	180,00



SAR
Hic



10.3.4	Cabo 6 mm ²	M	280,00
10.3.5	Terminais para cabo 35mm ²	Unid	3,00

11.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

11.1	Troca de vaso sanitário branco com caixa acoplada/completa	Unid	6,00
11.2	Torneira inox para pia de ½"	Unid	8,00
11.3	Troca de registro de gaveta de ¾"	Unid	3,00

12.0 PINTURA

12.1	Aparelhamento em paredes com selador acrílico	M ²	121,80
12.2	Massa corrida acrílica	M ²	121,80
12.3	Pintura acrílica 2 demãos	M ²	150,36
12.4	Pintura em estrutura de ferro. Calhas e tubos com Hammerit	M ²	167,40
12.5	Muro, pintura em PVA 2 demãos	M ²	320,80
12.6	Pintura em Novacor 2 demãos em piso de concreto (calçada)	M ²	405,77
12.7	Portão de ferro (pintura em Hammerit)	M ²	14,40

13.0 DIVERSOS

13.1	Sondagem do terreno	Unid	1,00
13.2	Limpeza final	Unid	1,00

Manaus, 18 de fevereiro de 2010.

S.Rodrigues

Arqt^a **Sandra Sueli Fontes Rodrigues**
Chefe de Departamento de Engenharia – SEINF

R.Honda

Eng^o **Roberto Honda de Souza**
Secretário Executivo de Estado de Infraestrutura - SEINF





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.**, CNPJ n.º 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira n.º 1000, Centro Comercial Lê Bom Marche, Sala 111– Dom Pedro, executou para o **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINF**, de acordo com o **Contrato n.º 123/2008-SEINF**, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: **Ampliação do Pavimento Térreo do Prédio Anexo (CPD) da Secretaria de Estado da Fazenda/Sefaz, em Manaus/Am.**

Local da Obra: **Manaus/Am.**

Valor do Contrato: **R\$ 36.204,24;**

Valor do Aditivo: **R\$ 7.189,99;**

Valor Total da Obra: **R\$ 43.394,23;**

Data da Assinatura: **19/12/2008;**

Início da Obra: **14/01/2009;**

Término da Obra: **25/05/2009**

Prazo Contratual: **60 dias;**

Aditivo de Prazos: **60 dias;**



Responsabilidade Técnica: **Laércio Salgado Carramanho CREA °. 1095-D/AM/RR**

Item	Discriminação	Unid.	Quant.
1.0	INFRAESTRUTURA		
1.1	Escavação manual	m ³	5,60
1.2	Concreto magro	m ³	0,60
1.3	Forma comum, inclusive desforma	m ³	24,00
1.4	Concreto armado Fck=20 Mpa	m ³	4,50
1.5	Alvenaria em bloco de concreto de 19x19x39cm	m ²	11,13
1.6	Aterro compactado, com fornecimento de material	m ³	16,30
1.7	Revestimento de alvenaria com reboco paulista	m ²	5,40
1.8	Camada impermeabilizadora com 10cm de espessura	m ³	3,70
2.0	PAVIMENTAÇÃO		

SR
[Handwritten Signature]

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



2.1	Argamassa de regularização	m ²	36,95
2.2	Piso porcelanato em placas de 40x40cm, cor cinza	m ²	36,95
2.3	Rejuntamento de piso com argamassa apropriada, cor cinza claro	m ²	36,95
2.4	Soleiras em granito	m	8,40
3.0	ESQUADRIAS		
3.1	Esquadrias tipo maxim-ar, em perfis de alumínio preto	m ²	42,64
4.0	VIDROS		
4.1	Vidro liso incolor com 6mm de espessura	m ²	42,64
5.0	DIVERSOS		
5.1	Aparelhamento de parede com selador acrílico	m ²	5,40
5.2	Massa corrida acrílica	m ²	5,40
5.3	Pintura com tinta acrílica semi-brilho, cor concreto	m ²	5,40
5.4	Forro mineral com perfil branco 625x1250mm	m ²	36,95
5.5	Persiana vertical em PVC com branco gelo	m ²	42,64
6.0	LIMPEZA	Unid.	1,00

Aditivo da Ampliação do Pavimento Térreo do Prédio Anexo (CPD) da Sefaz em Manaus/Am.

1.0	DEMOLIÇÃO		
1.1	Retirada de esquadrias de alumínio	m ²	20,00
1.2	Retirada de persianas	m ²	27,00
2.0	CALÇADA		
2.1	Escavação manual	m ³	0,90
2.2	Concreto magro	m ³	0,15
2.3	Forma comum inclusive desforma	m ²	12,00
2.4	Concreto armado FCK=20 Mpa	m ³	0,90
2.5	Alvenaria em bloco de concreto de 19x19x39 cm	m ²	12,00
2.6	Aterro compactado, com fornecimento de material	m ³	13,12
2.7	Camada impermeabilizada com 10 cm de espessura	m ²	1,88
2.8	Cimentado esp. 1,5 cm com impermeabilização	m ²	18,75
2.9	Soleira em granito	m	9,00
3.0	FORRO		
3.1	Forro mineral com perfil branco 625x1.250mm (supressão)	m ²	22,17
3.2	Forro de gesso acartonado	m ²	2,40



SR

Hu



SEINF

Secretaria de Estado de Infraestrutura



4.1	Ponto de lógica com canaleta, tampa e caixas 4x4 metálicas incluindo demolição de calçada e escavação para interligação com caixa de passagem existente e arame guia.	Unid.	4,00
4.2	Ponto de tomada no piso	Unid.	4,00
4.3	Eletrocalha com tampa metálica	m	12,50
4.4	Alimentador de luz	m	24,00
4.5	Eletroduto de 3/4"	m	11,00

Manaus, 23 de novembro de 2009.

Arqtª Sandra Sueli Fontes Rodrigues
Chefe de Departamento de Engenharia – SEINF

Engº Roberto Honda de Souza
Secretário Executivo de Estado de Infraestrutura - SEINF





Certidão de Acervo Técnico

No. 570/2012

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

No. CREA: 1095-D/AM-RR

Modalidades:

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113

EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:

ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA,ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 213/2012 de 04/01/2012

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA CRUZEIRO N.04

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 190.948,00

TERMO DE CONTRATO N.249/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EST.DIVINA PROVIDENCIA

.PRAZO:30 DIAS ASS. DO CONTRATO;26/12/2011

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO (CONSTITUÍDO DE 02 PÁGINAS) EMITIDO EM 24/07/2012, CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES À SUA MODALIDADE, ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT, CABE AOS SEUS EMISSORES.

Manaus, 13 de Setembro de 2012

ENGENHEIRO CIVIL SILVÍO CEZAR OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato	: CT-00249/2011-SEDUC	Valor Inicial	: 190.732,00
Bem Público	: ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DA DIVINA PROVIDÊNCIA	Valor Aditado	: 0,00
Objeto	: REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DA DIVINA PROVIDÊNCIA EM CARATER EMERGENCIAL.	Valor do Reajuste	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 190.732,00
Contratado	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 180
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 0
Ordem de Serviço	: 31111	Dias Atuais	: 180
Nº do Edital/Data	: 2927/2011 - 19/12/2011	Período do Contrato	: 26/12/2011 a 23/06/2012
		Receb. Provisório	: 17/01/2012
		Receb. Definitivo	: 18/04/2012

Fiscal da Contratante : Francisco Fernandes de Almeida, CREA: 1727-D/CREA-AM, Portaria: 0942-C Data: 03/11/2011

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanho, CREA: 1095-D

Co-Responsável Técnico :

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00249/2011-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Recuperação da Escola Estadual Divina Providencia em caráter emergencial Dimensão : 3.500,000 M2
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.0001	Engenheiro	DIA	30,00
1.0002	Mestre de Obras	DIA	30,00
1.0003	Almoxarife	DIA	30,00

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40074	Tapume em Compensado 6mm	M2	120,00
40058	Andaime Metálico de Encaixe	M2	296,00
41489	Placa de Bronze Colocada	UN	3,50
40067	Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40080	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Fibrocimento ou Alumínio	M2	2.342,00
40123	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	15,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41650	Cumeeira Galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,5x1070mm	M2	230,00
40534	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M2	142,00
40558	mpermeabilizacão de Rufos c/ Manta Asfáltica 3mm	M2	95,00
41640	Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal e/ ou Ondulada 0,5 x 1070mm Pré-Pintada	M2	2.347,00



SR

**Atestado de Capacidade Técnica**

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
41534 Limpeza geral da Edificação	M2	600,00

Manaus, 24 de julho de 2012.

Sandra Sueli Fontes Rodrigues

Secretária Executiva Adjunta de Engenharia CPF 064.204.192-04

Secretário Executivo de Infraestrutura CPF 005.285.338-19





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 159/2011

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

No. CREA: 1095-D/AM-RR

Modalidades:

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113
EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602
PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:

ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 17501/2009 de 02/10/2009

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA CODAJAS N.26
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.127.730,33

TERMO DE CONTRATO N 062/2009-SUSAM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DO PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA SUL

PRAZO: 90 DIAS

DATA DE ASSINATURA: 06/08/2009

ORDEM DE SERVIÇO: 31 DE AGOSTO DE 2009

2. Referente a ART No. 23009/2009 de 22/12/2009

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA CODAJAS N.26
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,00

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PRIMITIVO POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DE 29/11/2009 A 26/02/2009.

DATA DE ASS. DO TERMO: 27/11/2009

PRAZO 90 DIAS.

ART REGISTRADA NOS TERMOS DA PORTARIA 073/2009.

3. Referente a ART No. 6174/2010 de 01/04/2010

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA CODAJAS N.26
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,00

Vinculada a ART No. 17501 de 31/08/2009

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM

CALEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA

DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 159/2011

4. Referente a ART No. 13166/2010 de 01/07/2010
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. ANDRE ARAUJO 701 N.
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 561.960,30
Vinculada a ART No. 17501 de 31/08/2009
Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2009 - SUSAM,
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.
ACRESCIMO DE VALOR, ASSINADO EM 12/06/2010.

5. Referente a ART No. 13170/2010 de 01/07/2010
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. ANDRE ARAUJO 701 N.
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$,00
Vinculada a ART No. 17501 de 31/08/2009
Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2009 - SUSAM,
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.
PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 45 DIAS, ASSINADO EM 12/06/2010.

6. Referente a ART No. 5100/2011 de 10/03/2011
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: RUA CODAJAS N.26
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$,00
Vinculada a ART No. 17501 de 31/08/2009
Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.062/2009-SUSAM, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. ASSINADO EM 28 DE ABRIL DE 2010.

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES À SUA MODALIDADE, ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. EXCETO ATIVIDADES DA ENG. ELÉTRICA (INST. ELÉTR. DE ALTA TENSÃO, SPDA/ATERRAMENTO, INST. DE LÓGICA, SOM, ANTENA DE TV), ATIVIDADES DA ENG. MECÂNICA (AR COND.), SALVO COMO APOIO CIVIL, E PAISAGISMO, POR SEREM ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Manaus, 18 de Março de 2011


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**
Conselho Nacional de Engenharia e Arquitetura
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**, CNPJ n.º 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira n.º. 1000, Centro Comercial Le Bom Marchê, Sala 111 – Dom Pedro, executou para a **Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM**, de acordo com o **Contrato n.º 062/2009 – SUSAM**, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: **Execução de Serviços e Obras de Engenharia para Reforma do Pronto Socorro da Criança – Zona Sul, Manaus/AM.**

Local da Obra: **Rua Codajás, nº. 26, Bairro Cachoeirinha, Manaus/AM.**

Valor do Contrato: **R\$ 1.127.730,33**

Valor do Aditivo: **R\$ 561.960,30**

Valor Total da Obra: **R\$ 1.689.690,63**

Data da Assinatura: **06/08/2009**

Início da Obra: **31/08/2009**

Término da Obra: **01/07/2010**

Prazo Contratual: **90 dias;**

Aditivo de Prazos: **240 dias;**



Responsabilidade Técnica: **Laércio Salgado Carramanho - Crea nº. 1095-D/AM/RR**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Engenheiro	dia	90,00
1.2	Mestre de obras	dia	90,00
1.3	Vigia	dia	360,00
2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
2.1	Placa da Obra	m ²	19,50
2.2	Tapume em compensado 6mm	m ²	170,80
2.3	Barracão de obra c/ um pavimento	m ²	17,50
2.4	Ligação provisória de água e instalação provisória de sanitário, p/ uso dos operários	un	5,00
2.5	Andaime metálico de encaixe	m ²	200,00

Laércio Salgado Carramanho SP



3.0	PROJETOS EXECUTIVOS		
3.1	Elétrica	m ²	984,52
3.2	Hidro-sanitária	m ²	984,52
3.3	Estrutura metálica para cobertura	m ²	984,52
4.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
4.1	Demolição de Forro pré fabricado	m ²	150,00
4.2	Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	m ³	69,59
4.3	Demolição de divisória pré fabricada	m ²	150,92
4.4	Demolição de revestimento e Azulejos	m ²	45,36
4.5	Demolição de pisos, cimentos sobre lastro de concreto	m ²	25,00
4.6	Demolição de Calçadas	m ²	47,25
4.7	Demolição de piso de alta resistência	m ²	575,50
4.8	Retirada de Esquadrias de madeira	m ²	55,00
4.9	Retirada de louças sanitárias	un	16,00
4.10	Remoção de entulhos DMT 50 km e carga manual	m ³	406,10
5.0	TRABALHO EM TERRA		
5.1	Locação da Obra	m ²	134,00
5.2	Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	m ³	56,74
5.3	Apiloamento de fundo de valas e pisos à Maço	m ²	102,00
5.4	Reaterro apiloado de valas	m ³	3,90
5.5	Aterro c/ material disponível na obra	m ³	38,20
6.0	FUNDAÇÕES SIMPLES		
6.1	Concreto magro	m ³	1,36
6.2	Ferragens CA-50 D= 6,3 mm a 8mm	kg	1.240,00
6.3	Concreto Estrutural Fck 20 Mpa em fundações (Preparo, lançamento e Aplicação)	m ³	16,75
6.4	Forma de Tábuas p/ concreto aprov. 2 vezes	m ²	258,00
6.5	Desforma	m ²	258,00
7.0	SUPERESTRUTURA		
7.1	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m ²	432,30
7.2	Ferragens CA-50 D= 6,3 mm a 8mm	kg	2.314,10
7.3	Concreto Estrutural Fck 20 Mpa em estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	m ³	28,92
8.0	PAREDES E PAINEIS		
8.1	Alvenaria de Tijolo Furado (10x20x20) 1/2 vez	m ²	721,22
8.2	Alvenaria de Tijolo de Vidro (20x20x10) cm	m ²	18,27
8.3	Verga de concreto armado Tipo "B" FCK= 13,5 Mpa	m ³	60,00



[Handwritten signature]

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



9.0	DIVISÓRIAS (Fornecimento e colocação)		
9.1	Divisória em PVC	m ²	14,50
9.2	Vidro e acessórios p/ divisória	m ²	6,00
9.3	Divisória de gesso acartonado	m ²	211,06
10.0	COBERTURA		
10.1	Estrutura metálica para cobertura	m ²	160,04
10.2	Cobertura com telha de alumínio trapezoidal E= 0,05 mm	m ²	104,04
10.3	Calhas metálicas nº. 24	m	68,25
10.4	Condutor de Tubo PVC e conexões	m	15,00
10.5	Aparelhamento em estrutura metálica c/ primer	m ²	160,04
10.6	Rufo em Chapa galvanizada # 24	m	70,40
10.7	Platibanda em ACM	m ²	167,40
10.8	Reparos na Cobertura da Passarela e Estrutura	m ²	98,00
11.0	FORRO		
11.1	Forro de PVC	m ²	110,00
11.2	Forro de Gesso	m	85,00
12.0	ESQUADRIAS (Inclusive fechaduras de maçanetas tipo alavanca acabamento patinado e dobradiças)		
12.1	PA1 - Porta em PVC 0,60 x 1,80m	m ²	4,52
12.2	PA2 - Porta chapeada em madeira, pintura esmalte sintético acetinado 60x2,10 m	m ²	1,32
12.3	PB1 - Porta chapeada em madeira, pintura esmalte sintético acetinado 70x2,10 m	m ²	5,88
12.4	PC1 - Porta chapeada em madeira, pintura esmalte sintético acetinado 80x2,10 m	m ²	23,52
12.5	PC1 - Porta chapeada em madeira com visor, pintura esmalte sintético acetinado 80x2,10 m	m ²	6,72
12.6	PC3 - Porta tipo holandesa 2fls chapeada em madeira com visor, pintura esmalte sintético fosco com visor 80x2,10m	m ²	1,68
12.7	PC4 - Porta chapeada madeira com puxador tipo barra, pintura esmalte sintético acetinado 80x2,10m	m ²	2,10
12.8	PD1 - Porta chapeada madeira, pintura esmalte sintético acetinado 90x2,10m	m ²	20,79
12.9	PF1 - Porta chapeada madeira, pintura esmalte sintético acetinado 1,10x2,10m	m ²	11,55
12.10	PH1 - Porta 2fls(70+70cm) chapeada em madeira com visor, pintura esmalte sintético acetinado 1,40x2,10m	m ²	8,82
12.11	PM1 - Porta de correr de alumínio anodizado fosco, perfil tipo lambri 1,80 x 2,10m	m ²	3,78
12.12	PPS - Porta de PVC Sanfonada	m ²	20,06
12.13	JAN 01 - Esquadria corredeira em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado	m ²	31,00



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



12.14	JAN 02 - Esquadria tipo basculante em alumínio anodizado fosco, perfil extrudado	m ²	2,00
12.15	G1 - Janela tipo guinchê alumínio anodizado, perfil extrudado, linha master	m ²	1,50
12.16	VISOR - Janela fixa quadro de alumínio anodizado fosco	m ²	4,50
12.17	Vidro Liso transparente - 4mm	m ²	2,00
12.18	Vidro Liso transparente - 5mm	m ²	35,50
13.0 REVESTIMENTO			
13.1	Chapisco traço 1:3	m ²	1.543,00
13.2	Emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m ²	220,00
13.3	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m ²	1.324,31
13.4	Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e= 3mm	m ²	220,00
13.5	Assentamento de cerâmica 30x30 c/ pasta de cimento colante	m ²	220,00
13.6	Assentamento de Azulejo 40x40	m ²	220,00
14.0 PAVIMENTAÇÃO			
14.1	Argamassa de regularização - 3cm	m ²	692,88
14.2	Lastro impermeab. de concreto não estrutural	m ³	51,16
14.3	Porcelanato	m ²	986,00
14.4	Calçada 8cm	m ²	80,00
14.5	Rampas em concreto	m ²	50,00
14.6	Rodapé em porcelanato	m ²	53,06
15.0 PEITORIS			
15.1	Peitoril em granito l= 0,20m	m	60,00
16.0 PINTURA			
16.1	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m ²	1.741,31
16.2	Massa corrida acrílica	m ²	2.784,40
16.3	Massa Epoxi	m ²	191,38
16.4	Pintura Acrílica - 2 demãos	m ²	2.784,40
16.5	Pintura epoxi em paredes c/ aparelhamento	m ²	191,38
16.6	Pintura acrílica sobre piso cimentado	m ²	172,50
16.7	Aparelhamento em estrutura metálica c/ zarcão epoxi	m ²	161,00
16.8	Pintura de faixa em piso	m	30,00
16.9	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m ²	535,00
16.10	Pintura acrílica em muro - 2 demãos	m ²	1.324,25
17.0 APARELHOS E METAIS			
17.1	Saboneteira branca em louça	un	32,00
17.2	Porta Papel branco - 6x6 em louça	un	16,00
17.3	Porta Toalha de louça branca	un	32,00



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



17.4	Lavatório de louça branco s/ coluna c/ acessórios	un	32,00
17.5	Chuveiro c/ articulação cromado inclusive registro	un	4,00
17.6	Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada completa	un	16,00
17.7	Lavatório cirúrgico inox	m	1,00
17.8	Tanque de aço inoxidável c/ torneira	un	4,00
17.9	Ducha higiênica	un	16,00
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
18.1	Ponto de luz em teto - elétrica e fiação	pt	306,00
18.2	Ponto de interruptor 1 seções, inclusive fiação	pt	42,00
18.3	Ponto de interruptor 2 seções, inclusive fiação	pt	5,00
18.4	Ponto de interruptor 3 seções, inclusive fiação	pt	4,00
18.5	Ponto de Tomada 100w, 200w, 300w, inclusive fiação	pt	90,00
18.6	Ponto de Tomada de 2500w	pt	73,00
18.7	Assentamento de eletroduto PVC 3/4"	m	1.836,00
18.8	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto 3/4"	un	51,00
18.9	Colocação de luvas PVC p/ eletroduto 3/4"	un	1.326,00
18.10	Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4"	cj	1.040,00
18.11	Assentamento de eletroduto PVC 1 1/2"	m	214,50
18.12	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto 1 1/2"	un	12,00
18.13	Colocação de luvas PVC p/ eletroduto 1 1/2"	un	168,00
18.14	Assentamento de eletroduto PVC 2"	m	167,00
18.15	Colocação de curvas PVC para eletroduto 2"	un	6,00
18.16	Colocação de luvas PVC para eletroduto 2"	un	123,33
18.17	Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 2"	cj	12,00
18.18	Instalação de cabo # 1,5 mm ²	m	860,01
18.19	Instalação de cabo # 10 mm ²	m	2.400,00
18.20	Instalação de cabo # 50 mm ²	m	480,00
18.21	Instalação de disjuntores monopolares	un	112,00
18.22	Instalação de disjuntores bipolares de 15 a 30 A	un	40,00
18.23	Instalação de disjuntores bipolares de 35 a 50A	un	20,00
18.24	Instalação de disjuntores tripolares de 100 A	un	4,00
18.25	Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 48 circuitos	un	4,00
18.26	Abertura de rasgos em alvenaria de tijolos p/ passagem de tubulações 1/2" a 1"	m	214,50
18.27	Enchimento de rasgos em alvenaria ou conserto p/ tubulações de 1/2 a 1"	m	214,50
18.28	Colocação de hastes para aterramento, inclusive cabeamento e conexões	un	8,00
18.29	Aterramento geral (computadores)	un	8,00
18.30	Instalação de cabos Lógico	m	80,00
18.31	Instalação de cabo 35mm ²	m	350,00
18.32	Instalação de cabo 70 mm ²	m	920,00
18.33	Assentamento de chave blindada (chumbamento e arremate) ou caixa de passagem	un	2,00



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



18.34	Instalação de luminária fluorescente, completa c/ 2 lâmpadas de 20W	un	32,00
18.35	Instalação de luminária fluorescente, completa c/ 2 lâmpadas de 40W	un	125,00
18.36	Instalação de Projetor p/ totem, completo com lâmpada vapor de mercúrio	un	1,00
18.37	Instalação de tomada p/ computador completa	un	24,00
18.38	Painel modular de pontos elétricos TIPO 1	un	25,00
18.39	Painel modular de pontos elétricos TIPO 2	un	2,00
18.40	Instalação de cabo - 95 mm ²	m	2.200,00
18.41	Instalação de disjuntor tripolar de 400A	un	1,00
18.42	Caixa de barramento 400A	un	1,00
19.0 DRENAGEM			
19.1	Assentamento tubo de concreto, D= 0,60m, s/ fornecimento	m	175,00
19.2	Caixa coletora 0,80 x 0,80 x 0,60m c/ tampa	un	9,00
20.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			
20.1	Ponto hidráulico	un	67,00
20.2	Ponto de Esgoto secundário	un	47,00
20.3	Rede primária de esgoto externa	m	292,00
20.4	Assentamento de tubos PVC 1/2"	m	203,00
20.5	Colocação de joelhos de PVC	un	68,00
20.6	Assentamento de tubos de PVC 3/4"	m	402,00
20.7	Colocação de tês de PVC 3/4"	un	30,00
20.8	Assentamento de tubos de PVC 1"	m	36,00
20.9	Colocação de joelhos de PVC 1"	un	12,00
20.10	Colocação de tês de PVC 1"	un	24,00
20.11	Assentamento de tubos de PVC 1 1/2"	m	162,00
20.12	Colocação de joelhos de PVC 1 1/2"	un	6,00
20.13	Colocação de tês de PVC 1 1/2"	un	6,00
20.14	Assentamento de tubos de PVC 2"	m	66,00
20.15	Colocação de joelhos de PVC 2"	un	8,00
20.16	Colocação de tês de PVC 2"	un	10,00
20.17	Registro de gaveta bruto 1"	un	12,00
20.18	Registro de gaveta bruto 2"	un	6,00
20.19	Registro de pressão c/ canopla 1/2"	un	4,00
20.20	Assentamento de tubos p/ esgoto PVC 40mm	m	138,00
20.21	Colocação de joelhos p/ esgoto PVC 40 mm	un	86,00
20.22	Assentamento de tubos p/ esgoto PVC 75mm	m	48,00
20.23	Colocação de tês para esgoto PVC 75mm	un	12,00
20.24	Colocação de junção p/ esgoto PVC 75mm	un	12,00
20.25	Colocação de joelhos para esgoto PVC 75mm	un	24,00
20.26	Assentamento de tubos para esgoto PVC 100mm	m	72,00
20.27	Colocação de tês para esgoto PVC 100mm	un	12,00
20.28	Colocação de junção p/ esgoto PVC 100mm	un	6,00



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



20.29	Colocação de joelhos p/ esgoto PVC 100 mm	un	6,00
20.30	Ponto de Esgoto primário	un	18,00
21.0	INSTALAÇÕES DE SOM		
21.1	Cabo sonofletor/central	m	110,00
21.2	Canaleta pvc perfurado 20x20 - 2m	m	55,00
22.0	SERVIÇOS ESPECIAIS		
22.1	Balanceamento do quadro de distribuição	un	6,00
22.2	Desobstrução de caixa de inspeção	un	5,00
23.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS		
23.1	Ar Condicionado Split de 7.000 BTU'S, inclusive fiação	un	16,00
23.2	Ar Condicionado Split de 9.000 BTU'S, inclusive fiação	un	2,00
23.3	Ar Condicionado Split de 12.000 BTU'S, inclusive fiação	un	5,00
23.4	Ar Condicionado Split de 18.000 BTU'S, inclusive fiação	un	2,00
23.5	Ar Condicionado Split de 24.000 BTU'S, inclusive fiação	un	1,00
23.6	Ar Condicionado Split de 30.000 BTU'S, inclusive fiação	un	3,00
23.7	Ar Condicionado Split de 36.000 BTU'S, inclusive fiação	un	5,00
23.8	Ponto de Antena de TV	un	5,00
23.9	Exaustores	un	9,00
24.0	DIVERSOS		
24.1	Placas indentificação dos ambientes (prog. Visual)	un	60,00
24.2	Placa de bronze colocada	un	1,00
24.3	Extintor - espuma 10l	un	2,00
24.4	Extintor - Pó químico 12Kg	un	2,00
24.5	Extintor CO2 - 6 Kg	un	8,00
24.6	Tampo em granito (tipo T1)	m ²	33,00
24.7	Tampo em granito (tipo T2)	m ²	9,50
24.8	Tampo em compensado (tipo 3)	m ²	10,50
24.9	Armário sob bancada, em compensado	m	35,60
24.10	Armário de parede em compensado	m	36,60
24.11	Assento para vaso sanitário	un	16,00
24.12	Instalação de lógica inclusive tubulação e fiação, com fornecimento Rack, hub, Switt	un	24,00
24.13	Divisória tipo cortina em vinil (2,50x2,80) c/ tela superior complementar em nylon branco, incl. trilhos, rodízio e ilhoes	un	17,00
24.14	Rodameio	m ²	600,00
24.15	Dreno p/ aparelhos split	m	210,00
24.16	Torneira abertura tipo cotovelo	un	2,00
24.17	Ponto de Comando chamada de enfermagem (inclusive tubulação e fiação)	pt	2,00



Handwritten signature and initials in blue ink.

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



24.18	Pontos de Chamada de enfermagem (inclusive tubulação e fiação)	pt	23,00
24.19	Fornecimento e Instalação de lanterna do corredor para chamada de enfermagem	un	3,00
24.20	Ponto de gases medicinais (inclusive compressor, fluxômetros, umidificador e máscaras)	pt	69,00
24.21	Fornecimento e instalação de central de ar comprimido completa, compreendendo: 01 (um) compressor de ar totalmente isento de óleo c/ deslocamento de 708 litros de ar p/ minuto c/ motor 7,5cv e dois cabeçotes, interligados a uma árvore de purga, com reservatório de 350 litros - 220V e 60 Hz com proteção elétrica	un	2,00
24.22	Painel modular gases medicinais (ar comprimido e oxigênio) G1	un	24,00
24.23	Painel modular gases medicinais (ar comprimido e oxigênio e vácuo) G3	un	3,00
24.24	Painel modular gases medicinais (oxigênio) G4	un	3,00
24.25	Painel modular gases medicinais (ar comprimido) G5	un	11,00
24.26	Paisagismo	m ²	53,84
24.27	Tubulação de conexões (F.G. de 2 1/2")	m	60,00
24.28	Abrigo para mangueira completa, incluindo mangueira industrial 1 1/2"x30m, chave storm, esguincho regulável e registro de globo de 1 1/2"	un	2,00
24.29	Sinalização de segurança	un	1,00
24.30	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfáltica poliéster 3mm	m ²	36,00
24.31	Impermeabilização com argamassa polimérica	m ²	356,50
24.32	Protetor de PVC bate maca conforme legislação inclusive estrutura	m	177,00
25.0	LIMPEZA		
25.1	Limpeza da Obra		
25.2	Limpeza Final da Obra com remoção de entulhos	m ²	2.384,00
		m ³	96,25



Manaus, 11 de Novembro de 2010.

S.Rodrigues
Arqt^a. **Sandra Sueli Fontes Rodrigues**
Chefe de Departamento de Engenharia - SEINF

R.Honda
Eng^o. **Roberto Honda de Souza**
Secretário Executivo - SEINF



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 930809/2016

Emissão: 15/09/2016

Validade: Indefinida

Chave: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 040542704-2

CPF: 031.664.492-72

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 2113, EDIFICIO MAISON BEETHOVEN APT 1704, PONTA NEGRA, MANAUS, AM, 69037000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 01/10/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 10/08/1979

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 30/12/1980

PÓS - ENGENHARIA

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 31/12/1978

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (12 páginas), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: o Item 2 (elaboração de projetos) e o item 1.2 do aditivo de serviços (elaboração do projeto de estrutura metálica), as atividades da Eng. Elétrica (instalação de cabeamento estruturado (dados, áudio, voz e imagem), CFTV e lógica), da Eng. Mecânica (instalação de ar-condicionado e elevadores) e da Agronomia (paisagismo/plantio de grama), por serem fora das atribuições do profissional. O signatário do atestado, Eng. Civil Fernando Elias Prestes Goncalves é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea, com registro nacional sob o Nº 0408278544. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20150016631, AM20150031844, AM20160038512

Certidão nº 930809/2016

16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Contrato: Nº 12/2015 - TCE/AM

Bem Público: ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS - TCE/AM

Objeto: Construção do prédio da ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS e revitalização das dependências do complexo do TCE. Localizado na Avenida Efigênio Sales, 1155, Parque 10 de Novembro, Manaus, AM, 69055-736

Contratante: TCE/AM - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
CNPJ da Contratante: 05.829.742/0001-48

Contratado: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.

Órgão Fiscalizador: TCE/AM - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Nº do Edital: 01/2015 - TCE/AM - 24/06/2015 **Processo:** Nº 1851/2015 - TCE

Responsável Técnico: Laércio Salgado Carramanho

ART Inicial: AM20150016631

ART's Complementares: AM20150031844 e AM20160038512

Valor Inicial: 9.799.737,96

Valor Aditado: 2.346.311,96

Valor Final: 12.146.049,42

Dias do Contrato: 150 dias

Dias Aditados: 90 dias

Vigência do Contrato: 20/07/2015 a 15/03/2016

RNP do Responsável Técnico: 040542704-2

Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA; CNPJ 02.556.167/0001-69, situada a Av. Pedro Teixeira nº1000, sala 111 -Dom Pedro, CEP: 69040-000, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Laercio Salgado Carramanho. CREA 1095-D/AM/RR, os quais executaram para TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS-TCE/AM, Serviços de Construção da ESCOLA DE CONTAS, além do Primeiro Termo Aditivo dos Serviços ao Contrato nº 12/2015-TCE, com perfeição e Regularidade no Prazo Contratual Previsto, com as seguintes características.

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	Administração Local	ETAP	5,000
2.0	PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT		
2.1	Elaboração do Projeto de Fundações (As built)	M2	1.568,000
2.2	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto (As built)	M2	1.568,000
2.3	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	1.568,000
2.4	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica (As built)	M2	1.568,000
2.5	Elaboração do Sistema de Lógica (As built)	M2	1.568,000
2.6	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica (As built)	M2	1.568,000
2.7	Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária (As built)	M2	1.568,000
2.8	Elaboração do Sistema de SPDA (As built)	M2	1.568,000
2.9	Elaboração do Projeto de ar Condicionado Tipo Splits (As built)	M2	1.568,000
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTROLE TECNOLÓGICO		
3.1	Controle Tecnológico do Concreto	UN	1,000
3.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m2	1.012,000
4.0	CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
4.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	4,000
4.2	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e rea proveitamento de 2x	m2	429,000
4.3	Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertur a em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletric	m2	15,000
4.4	Galpao aberto para oficina e deposito de canteiro de obras, em madeira de lei	m2	9,000
4.5	Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao p/cant obra obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor	un	1,000
4.6	Ligação Provisória de Água e Instalação Provisória De Sanitário, p/ uso dos Operários	UN	1,000
4.7	Locação de andaime metalico tubular tipo torre	m/mes	776,260
4.8	Plataforma madeira p/ andaime tubular aproveitamento 20 vezes	m2	597,120

Página 1 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016


 Certidão nº 930809/2016
 16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

5.0 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E DESMONTAGENS			
5.1	Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	m3	25,640
5.2	Demolição de Calçadas	M2	683,310
5.3	Demolicao manual de estrutura de concreto armado	m3	18,040
5.4	Demolicao de concreto simples	m3	0,450
5.5	Demolição em cobertura de policarbonato	m²	435,000
5.6	Remocao de calhas e condutores de aguas pluviais	m	38,000
5.7	Remoção de Platibanda em chapa galvanizada	m	80,000
5.8	Demolicao de Gradil	m	56,000
5.9	Demolição de Pavimentacao com Pre-Moldado de Concreto	M2	397,750
5.10	Retirada de grama em placas	m2	477,900
5.11	Retirada de meio fio c/ empilhamento e s/ remocao	m	191,000
5.12	Retirada de Vidros	m²	160,800
5.13	Remoção de Perfil Metálico	m	42,000
5.14	Remoção de forro mineral	m²	82,880
5.15	Remocao de piso em carpete	m2	82,880
5.16	Demolição de Piso Cerâmico, Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	82,880
5.17	Demolicao de piso de marmore e argamassa de assentamento	m2	383,260
5.18	Desmontagem cuidadosa de estrutura metálica de grande porte existente, incluindo guindaste para remoção da estrutura e escoramento parcial com vigas metálicas laminadas	m²	435,000
5.19	Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada (estrutura metálica desmontada)	txkm	348,000
5.20	Demolição de rampa existente para adequação da nova estrutura, incluindo demolição de pilares e vigas em concreto armado, demolição de alvenaria, remoção de estrutura metálica com escoramento e demolição de piso de concreto	und	1,000
5.21	Remanejamento de quadro elétrico existente e mureta (parte interna do muro da fachada)	und	1,000
5.22	Remanejamento de instalações elétricas abaixo do WC do memorial	und	1,000
5.23	Remoção de refletor retangular fechado com lampada	un	5,000
5.24	Remoção de poste metalico decorativo externo p/ jardim	un	6,000
5.25	Rebaixamento de caixas de passagem existentes	und	10,000
5.26	Carga manual de entulho em caixa coletora de entulho	m3	282,830
5.27	Caixa Coletora de Entulho com 5m3 - Locação	UN	57,000
6.0 TRABALHOS EM TERRA			
6.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m2	1.749,200
6.2	Escavacao manual em solo-prof. ate 1,50 m	m3	399,360
6.3	Reaterro manual com apiloamento mecanico	m3	40,000
6.4	Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3	m3	519,160
6.5	Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada	m3xkm	25.958,200
7.0 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES			
7.1	Estacas Raiz d = 310 mm (Perfuração) sem materiais	m	2.790,000
7.2	Estacas Raiz d = 310 mm - até 70tf - Moldada in Loco - completa	m	2.790,000
7.3	Corte e Preparo de Cabeça de Estacas	UN	56,000
7.4	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo do esgotamento / escoramento	m3	8,850
7.5	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria de 1,5 ate 3m e xcluindo esgotamento / escoramento	m3	76,200
7.6	Apiloamento com maco de 30kg	m2	105,700
7.7	Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem.	m2	153,550
7.8	Lastro de concreto, preparo mecanico	m3	5,290
7.9	Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	3.378,000
7.10	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.920,000
7.11	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento e adensamento	m3	56,700
7.12	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m3	56,700
7.13	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações)	m3	28,350

Página 2 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

7.14	Muro de arrimo celular pecas pre-moldadas concreto excl formas incl confeccao das pecas montagem e compactacao do solo de enchimento	m3	60,000
8.0	SUPERESTRUTURA		
8.1	Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem.	m2	1.367,300
8.2	Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	6.964,000
8.3	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	6.664,000
8.4	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento e adensamento	m3	144,750
8.5	Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas	m3	144,750
8.6	Guindaste munk com cesto, carga maxima 5,75t (a 2m) e 2,3t (a 5m), al t ura maxima = 7,9m, montado sobre caminhao de carroceria 162hp - ch	chp	480,000
8.7	Escoramentos (cimbramentos) metálicos para lajes de edificação c/ pé direito entre 2,00m e 3,00m	M2	1.568,000
8.8	Estrutura metalica em aco estrutural perfil soldado com chapa ASTM 572 Grau 50	kg	72.500,000
8.9	Estrutura metalica em perfil laminado	kg	94.918,770
8.10	Chapas de ligação para estrutura metálica	kg	5.668,960
8.11	Peril de confinamento tipo C em chapa dobrada para sustentação da laje em steeldeck	kg	3.778,000
8.12	Estrutura metálica para poço do elevador	kg	2.750,000
8.13	Escada metálica com dois patamares em perfis e chapas metálicos	kg	2.880,000
8.14	Laje pré-fabricada tipo Steel Deck, espessura da chapa 0.95mm, espessura da laje 15cm, com capa de concreto fck=30 mPa	m²	1.568,000
9.0	PAREDES E PAINÉIS		
9.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14 x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m²	m2	325,210
9.2	Parede de Gesso Acartonado 01 ST e 01 RU Dupla Interna, e=125mm h= 3.75m	M2	782,280
9.3	Parede de Gesso Acartonado Interna 02 ST e 02 RU Dupla em Local Umido, E=125mm h= 3.15m	M2	39,750
9.4	Divisoria sanitária em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens	m2	28,440
10.0	FORROS		
10.1	Forro de Alumínio, Sistema Linear Múltiplo, Constituído de Painéis Lisos	M2	388,600
10.2	Forro de Alumínio, Sistema Aberto Espacial, Constituído de Placas Retangulares de Alumínio, Dispostas Verticalmente, Fixadas em Porta-Painel	M2	181,600
10.3	Forro de Gesso Acartonado Fixo, Monolítico, Aparafusado em Perfis Metálicos Espaçados a 0,60m, Suspensos por Pendurais Rígidos Reguláveis, Espaçados	M2	1.007,000
11.0	IMPERMEABILIZAÇÕES		
11.1	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. (Fundações)	m2	153,550
11.2	Manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalacao (Laje de cobertura)	m2	784,000
11.3	Protecao mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia, traco 1:4, e=2 cm	m2	784,000
11.4	Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia (medi a), traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm. (Áreas molhadas)	m2	106,120
11.5	Impermeabilizacao de calhas e rufos, com emulsao asfaltica c om elastomeros, 3 demaos	m2	77,000
12.0	ESQUADRIAS		
12.1	Janela de aluminio tipo maxim ar, incluso guarnicoes e vidro fantasia	m2	1,920
12.2	Janela de correr em aluminio, folhas para vidro, com bandeira, incluso guarnicao e vidro liso incolor	m2	4,050
12.3	Porta estruturada em aluminio revestida com laminado melaminico	m²	52,710
12.4	Porta de vidro temperado, 1,20x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios	un	2,000
13.0	VIDROS		
13.1	Fachada em pele de vidro laminado refletivo prata e=8mm, estruturado em perfis de alumínio anodizado fosco, fixado com ancoragem de alumínio e parafusos em aço inox	m²	881,900
13.2	Vidro Temperado Incolor 10mm c/ ferragem cromada colocada	M2	124,000

Página 3 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

13.3	Guarda Corpo em Requadros de Tubo de Aço Inox de 3" e Vidro Temperado	m ²	72,700
13.4	Estrutura tipo espacial em perfis alumínio anodizado para sustentação de vidros temperado 10mm	m ²	124,000
14.0	REVESTIMENTOS		
14.1	Emboco cimento areia 1:4 esp=1,5cm incl chapisco 1:3 e=9mm	m ²	306,750
14.2	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou se mi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m ² na altura inteira das paredes	m ²	236,330
15.0	PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
15.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas maiores que 10m ² sobre laje, aderido, espessura 3cm, acabamento reforçado	m ²	1.086,070
15.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm, acabamento reforçado	m ²	71,400
15.3	Piso vinílico semiflexível padrão liso, espessura 3,2mm, fixado com cola	m ²	437,170
15.4	Rodapé vinílico altura 5cm, espessura 1mm, fixado com cola	m	184,200
15.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m ² . af_06/2014	m ²	143,700
15.6	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm. af_06/2014	m	121,670
15.7	Carpete nylon espessura 6mm, colocado sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m ²	651,930
15.8	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa (rampas)	m ²	32,800
15.9	Pavimentação Intertravada c/ Bloco tipo raquete E=6Cm Fck= 35Mpa Sobre Coxim de Areia (passeios internos)	M ²	34,000
15.10	Piso de Concreto Armado com Tela de aço CA-60 - Q-138 e= 10cm	M ²	842,190
15.11	Piso em pedra portuguesa branca/preta/cinza, assentada sobre argamassa seca traço 1:6 (cimento e areia) e rejuntada com argamassa seca traço 1:2 (cimento e areia)	m ²	519,000
15.12	Piso tátil direcional em aço inox	m	66,400
16.0	SOLEIRAS E PEITORIS		
16.1	Peitoril em Granito l = 0,20M	m	1,200
16.2	Soleira de granito l=20cm	m	7,100
17.0	PINTURAS		
17.1	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	m ²	2.499,160
17.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m ²	2.499,160
17.3	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos pavimentos	m ²	199,620
17.4	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. utilização de revolver (ar-comprimado)	m ²	2.284,000
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
18.1	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação	un	72,000
18.2	Caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalação	un	6,000
18.3	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	26,000
18.4	Caixa de passagem 4x4" em ferro galvanizado ou alumínio	un	10,000
18.5	Condutete pvc tipo C 3/4 sem tampa, fornecimento e instalação	un	5,000
18.6	Condutete pvc tipo E 3/4 sem tampa, fornecimento e instalação	un	19,000
18.7	Condutete pvc tipo E 1/2 sem tampa, fornecimento e instalação	un	13,000
18.8	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 15mm (1/2") incl conexões, fornecimento e instalação	m	536,800
18.9	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 20mm (3/4") incl conexões, fornecimento e instalação	m	367,900
18.10	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	880,900
18.11	Eletroduto flexível tipo condute d = 1 1/2" (40mm) - fornecimento e instalação	m	160,000
18.12	Eletroduto flexível tipo condute d = 2" (50mm) - fornecimento e instalação	m	129,000
18.13	Eletroduto flexível tipo condute d = 3" (75mm) - fornecimento e instalação	m	12,700
18.14	Eletroduto flexível tipo condute d = 5" (125mm) - fornecimento e instalação	m	13,800
18.15	Eletroduto flexível tipo condute d = 6" (150mm) - fornecimento e instalação	m	7,000

Página 4 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

18.16	Braçadeira galvanizada tipo cunha com parafuso D=1"	un	577,000
18.17	Braçadeira galvanizada tipo cunha com parafuso D=3/4"	un	314,000
18.18	Braçadeira galvanizada tipo cunha com parafuso D=1/2"	un	127,000
18.19	Braçadeira PVC de encaixe D=1"	un	577,000
18.20	Braçadeira PVC de encaixe D=3/4"	un	314,000
18.21	Braçadeira PVC de encaixe D=1/2"	un	127,000
18.22	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - forn ecimento e instalacao	m	270,600
18.23	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 95mm2 anti-chama - forn ecimento e instalacao	m	120,200
18.24	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 50mm2 anti-chama - forn ecimento e instalacao	m	40,100
18.25	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 35mm2 anti-chama - forn ecimento e instalacao	m	88,700
18.26	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 50mm2 anti-chama - forn ecimento e instalacao	m	188,700
18.27	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 25mm2 anti-chama - forn ecimento e instalacao	m	47,200
18.28	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - forn ecimento e instalacao	m	487,200
18.29	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 2,5mm2 anti-chama - forn ecimento e instalacao	m	265,600
18.30	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 35mm2 resistente a chama - fornecim ento e instalacao	m	211,600
18.31	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente a chama - fornecim ento e instalacao	m	731,800
18.32	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente a chama - fornecim ento e instalacao	m	2.440,300
18.33	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecim ento e instalacao	m	3.584,100
18.34	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecime nto e instalacao	m	2.087,400
18.35	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecime nto e instalacao	m	4.503,600
18.36	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - forneci mento e instalacao	m	2.263,400
18.37	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - forneci mento e instalacao	m	100,400
18.38	Cabo de cobre isolamento XLPE 0,6/1kv 185mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	47,800
18.39	Cabo de cobre isolamento XLPE 0,6/1kv 400mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	191,100
18.40	Canaleta de PVC Lisa d=105x50mm com tampa de encaixe	m	0,300
18.41	Interruptor paralelo de sobepor 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecim ento e instalacao	un	1,000
18.42	Interruptor simples de sobrepor 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecime nto e instalacao	un	5,000
18.43	Interruptor paralelo de sobrepor 10a/250v 2 teclas - fornecimento e ins talacao	un	2,000
18.44	Interruptor simples de sobrepor 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecim ento e instalacao	un	14,000
18.45	Interruptor simples com interruptor paralelo conjugados c/ placa - fo rneimento e instalacao	un	1,000
18.46	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - forn ecimento e instalacao	un	7,000
18.47	Interruptor simples de sobrepor 10a/250v 3 teclas, com placa - fornecim ento e instalacao	un	7,000
18.48	Interruptor horário - 230V - programação analógica diária	un	2,000
18.49	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	2,000
18.50	Tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	11,000

Página 5 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

18.51	Tomada de sobrepor 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	212,000
18.52	Tomada de sobrepor 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	4,000
18.53	Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 24 0v, fornecimento e instalacao	un	29,000
18.54	Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 35 a 50a 24 0v, fornecimento e instalacao	un	3,000
18.55	Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v , fornecimento e instalacao	un	24,000
18.56	Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240 v, fornecimento e instalacao	un	6,000
18.57	Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 24 0v, fornecimento e instalacao	un	3,000
18.58	Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125 a 150a 2 40v, fornecimento e instalacao	un	3,000
18.59	Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fo rneimento e instalacao	un	1,000
18.60	Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 500 a 600a 600v, fo rneimento e instalacao	un	1,000
18.61	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico	un	1,000
18.62	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico	un	1,000
18.63	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 50 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico	un	1,000
18.64	Quadro de distribuicao de energia de sobrepor, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico	un	1,000
18.65	Quadro de distribuicao de energia de sobrepor, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico	un	1,000
18.66	Quadro de distribuicao de energia de sobrepor, em chapa metalica, para 50 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico	un	1,000
18.67	Dispositivo de Proteção contra Surto - 175V - 40KA	un	24,000
18.68	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao	un	4,000
18.69	Luminaria tipo calha, de embutir, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao	un	2,000
18.70	Luminaria tipo calha, de embutir, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalacao	un	13,000
18.71	Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada incandescente 60w	un	1,000
18.72	Luminaria fluorescente compacta com lampada fluorescente 1x18w com reator eleromagnético	un	6,000
18.73	Luminaria GU10 com lampada 8W dimerizável	un	2,000
18.74	Luminaria fita LED com lampada 15W/m	un	8,000
18.75	Luminária refletora com lampada de LED 50w	un	193,000
18.76	Luminária refletora com lampada de LED 30w	un	5,000
18.77	Bloco autonomo para iluminação de emergência - autonomia de 1h	un	42,000
18.78	Fonte automática - 96V	un	8,000
18.79	Eletrocalha perfurada tipu U pré-galvanizada a quente 50x50 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	49,200
18.80	Eletrocalha perfurada tipu U pré-galvanizada a quente 200x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	60,200
18.81	Eletrocalha perfurada tipu U pré-galvanizada a quente 300x50 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	1,300
18.82	Eletrocalha perfurada tipu U pré-galvanizada a quente 400x150 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	6,100
18.83	Eletrocalha perfurada tipu U pré-galvanizada a quente 400x50 chapa 16 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	38,300
18.84	Eletrocalha perfurada tipu U pré-galvanizada a quente 400x75 chapa 16 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	0,900

Página 6 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

18.85	Eletoalcha perfurada tipu U pré-galvanizada a quente 500x75 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	45,200
18.86	Eletoalcha lisa tipu U pré-galvanizada a quente 400x150 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	4,100
18.87	Suporte vertical 120x146mm	un	24,000
18.88	Suporte vertical 120x160mm	un	1,000
18.89	Suporte vertical 120x175mm	un	34,000
18.90	Suporte vertical 120x233mm	un	3,000
18.91	Suporte vertical 70x183mm	un	49,000
18.92	Suporte vertical 70x81mm	un	31,000
18.93	Tala plana perfurada 50mm	pc	66,000
18.94	Tala plana perfurada 100mm	pc	24,000
19.0	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS, ÁUDIO, VOZ E IMAGEM)		
19.1	Rack Fechado c/Porta em acrílico 19"X1000X44"US	und	2,000
19.2	Bracket 8 us	und	1,000
19.3	Kit porca gaiola	und	352,000
19.4	Guia de Cabo Fechado - 1U	und	15,000
19.5	Painel de Fechamento de -1U	und	15,000
19.6	Velcro Rolo (Preto c/3mts)	und	15,000
19.7	Patch Painel Gigalan 24 Portas cat.6	und	8,000
19.8	Conector M8v Fêmea Gigalan cat.6 Premium	und	190,000
19.9	Patch Cord U/UTP Gigalan cat.6 2,5 Mt	und	380,000
19.10	Caixa de cabo UTP Fast-lan cat.6 Standard	und	30,000
19.11	Caixa de Tomada (Régua 12 Tomadas)	und	2,000
19.12	Fita de identificação 24mm	und	8,000
19.13	Fita de identificação 12mm	und	6,000
19.14	Fita isolante	und	10,000
19.15	Abraçadeira de nylon 30cm	und	200,000
19.16	Cabo óptico Fiber-Lan 04F.O MM(50) Ind/Out	m	400,000
19.17	DIO 270 Modulo Basico	und	2,000
19.18	Cordão óptico DUPLEX LC/LC MM 2,5 (50) incluindo Extensão óptica Conect.02F LC MM (50)	und	8,000
19.19	Projeto 3500 Lumens Wireless instalado, incluindo suporte para teto universal, cabo HDMI, RCA e VGA de 15m, kit tela de projeção elétrica	und	4,000
19.20	Eletoalcha perfurada tipu U pré-galvanizada a quente 150x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	138,000
19.21	Eletoalcha perfurada tipu U pré-galvanizada a quente 100x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	270,000
19.22	Eletoalcha flexível aco galv tipo conduite d = 1" (25mm) - fornecimento o e instalacao	m	24,000
19.23	Chumbador Parabol S8	und	800,000
19.24	Perfis Duplos tipo D , 25mm , 3 metros, incluindo tampa e porta equipamento	und	30,000
19.25	Parafuso auto atarraxante	und	500,000
19.26	Eletoalcha de pvc 1"com conexões e acessórios (condulete, box reto, uniduto, abraçadeira tipo D, curva horizontal de 90)	m	180,000
19.27	Piso elevado instalado	m ²	25,000
20.0	INSTALAÇÕES DE CFTV		
20.1	Rack Fechado c/Porta em acrílico 19"X1000X44"US	und	1,000
20.2	Nobreak - (1.5 KVA) de Rack	und	1,000
20.3	Servidor para Rack	und	1,000
20.4	HD 2TB	und	8,000
20.5	Console - monitor, mouse, teclado	und	1,000
20.6	Patch Cord U/UTP Gigalan cat.6 1,5 Mt	und	2,000
20.7	Placa de Video com saída HDMI	und	1,000
20.8	Cabo HDMI 10m	und	1,000
20.9	TV 47 polegadas	und	2,000
20.10	Cameras de monitoramento internas	und	28,000
20.11	Cameras de monitoramento externas	und	10,000

Página 7 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

20.12	Guia de Cabo Fechado - 1U	und	4,000
20.13	Painel de Fechamento de -1U	und	4,000
20.14	Velcro Rolo (Preto c/3mts)	und	5,000
20.15	Patch Painel Gigalan 24 Portas cat.6	und	2,000
20.16	Conector M8v Fêmea Gigalan cat.6 Premium	und	44,000
20.17	Patch Cord U/UTP Gigalan cat.6 2,5 Mt	und	44,000
20.18	Patch Cord U/UTP Gigalan cat.6 1,5 Mt	und	44,000
20.19	Caixa de cabo UTP Fast-lan cat.6 Standard	und	10,000
20.20	Caixa de Tomada (Régua 12 Tomadas)	und	1,000
20.21	Fita de identificação 24mm	und	4,000
20.22	Fita de identificação 12mm	und	4,000
20.23	Fita isolante	und	5,000
20.24	Abraçadeira de nylon 30cm	und	100,000
20.25	Eletroduto de pvc 1"com conexões e acessórios (condutele, box reto, uniduto, abraçadeira tipo D, curva horizontal de 90)	m	75,000
21.0	INSTALAÇÕES DE LÓGICA - REDE ELÉTRICA PARA PC'S		
21.1	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
21.2	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalação	un	1,000
21.3	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 24 0v, fornecimento e instalação	un	56,000
21.4	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	7.500,000
21.5	Tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	260,000
21.6	Fita isolante	und	20,000
21.7	Fita de identificação 12mm	und	5,000
21.8	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 100x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	270,000
21.9	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 150x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	138,000
21.10	Eletroduto flexível aço galv tipo condutele d = 1" (25mm) - fornecimento e instalação	m	120,000
21.11	Chumbador Parabol S8	und	800,000
21.12	Perfis Duplos tipo D , 25mm , 3 metros, incluindo tampa e porta equipamento	und	30,000
21.13	Eletroduto de pvc 1"com conexões e acessórios (condutele, box reto, uniduto, abraçadeira tipo D, curva horizontal de 90)	m	180,000
22.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO		
22.1	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	un	4,000
22.2	Tubo pvc ponta/bolsa c/ virola dn=100mm p/ esgoto junta com anel - fornecimento e instalação	m	18,000
22.3	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 50mm	m	19,380
22.4	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta e Bolsa Soldável, 40Mm	m	15,020
22.5	Joelho pvc 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	9,000
22.6	Joelho pvc 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	4,000
22.7	Joelho pvc 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	9,000
22.8	Joelho pvc 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	1,000
22.9	Joelho pvc 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	1,000
22.10	Joelho pvc 45° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	5,000
22.11	Junção pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	un	7,000
22.12	Junção pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalação	un	3,000
22.13	Junção pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalação	un	2,000
22.14	Curva pvc curta 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	4,000
22.15	Curva pvc longa 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	5,000
22.16	Curva pvc curta 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	2,000
22.17	Curva pvc curta 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	1,000
22.18	Curva pvc curta 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	9,000
23.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - VENTILAÇÃO		

Página 8 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

23.1	Curva pvc curta 90° esgoto 75mm - fornecimento e instalacao	un	4,000
23.2	Curva pvc curta 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalacao	un	2,000
23.3	Joelho pvc 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalacao	un	2,000
23.4	Joelho pvc 90° esgoto 75mm - fornecimento e instalacao	un	8,000
23.5	Joelho pvc 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalacao	un	2,000
23.6	Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta Bolsa e Virola, 75Mm	m	13,350
23.7	Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta Bolsa e Virola, 50mm	m	6,100
23.8	Te sanitario 100x75mm, com anéis - fornecimento e instalacao	un	7,000
23.9	Te sanitario 75x75mm, com aneis - fornecimento e instalacao	un	6,000
23.10	Te sanitario 75x50mm, com anéis - fornecimento e instalacao	un	3,000
23.11	Te sanitario 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalacao	un	4,000
24.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
24.1	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 20mm - fornecimento e instalacao	m	67,400
24.2	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 25mm - fornecimento e instalacao	m	5,220
24.3	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 32mm - fornecimento e instalacao	m	17,810
24.4	Joelho pvc rosqueavel 90° agua fria 1/2" - fornecimento e instalacao	un	9,000
24.5	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 20mm - fornecimento e instalacao	un	12,000
24.6	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	un	2,000
24.7	Joelho pvc soldavel com rosca metalica 90° água fria 20mmx1/2" - forne cimento e instalacao	un	5,000
24.8	Te de pvc soldavel agua fria 20mm - fornecimento e instalacao	un	2,000
24.9	Te de pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	un	8,000
24.10	Te redução pvc soldavel agua fria 25x20mm - fornecimento e instalacao	un	2,000
24.11	Te redução pvc soldavel agua fria 32x25mm - fornecimento e instalacao	un	1,000
24.12	Reducao de pvc soldavel agua fria 32x20mm - fornecimento e instalacao	un	1,000
24.13	Reducao de pvc soldavel agua fria 25x20mm - fornecimento e instalacao	un	2,000
25.0	APARELHOS E METAIS		
25.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	un	9,000
25.2	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9,000
25.3	Registro gaveta 1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecim ento e instalacao	un	2,000
25.4	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecim ento e instalacao	un	2,000
25.5	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - forne cimento e instalação. af_12/2013	un	9,000
25.6	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão alto - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	11,000
25.7	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	11,000
25.8	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e ins talação. af_12/2013	un	9,000
25.9	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 2" - fornecimento e instalação	un	2,000
25.10	Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instala ção. af_12/2013	un	10,000
25.11	Bancada de granito preto tijuca polido 1,50 x 0,60 m, incluso cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula tipo americana, sifão tipo ga	un	2,000
25.12	Bancada de granito preto tijuca polido para lavatório 0,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	un	2,000
25.13	Bancada de granito preto tijuca polido para lavatório 0,80 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	un	2,000
25.14	Bancada de granito preto tijuca polido para lavatório 4,40 x 0,60 m c/ 04 furos para cuba de embutir - fornecimento e instalação	un	2,000
26.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS		
26.1	Calha em concreto simples, em meia cana de concreto, diametro 400 mm	m	80,000
26.2	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em conutores de águas pluviais, inclusive conexões	m	330,000

Página 9 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

26.3	Tubo PVC pl serie R p/ esg ou aguas pluviais predial DN 100mm, inclusive conexões	m	30,000
26.4	Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. AF 12/2014 P	un	20,000
26.5	Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, com fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria	un	4,000
27.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO			
27.1	Extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao	un	11,000
27.2	Tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2" (65mm), inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	108,600
27.3	Tubo de aço galvanizado com costura 3" (80mm), inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	54,400
27.4	Abriço para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2.1/2x1.	un	7,000
27.5	Acionador manual de alarme contra-incêndio	und	7,000
27.6	Sirene de alarme tipo bitonal - alcance 500m	und	7,000
27.7	Detector óptico de fumaça endereçável	und	42,000
27.8	Central repetidora endereçável com display de cristal líquido	und	2,000
27.9	Amplificador de Linha Endereçável	und	1,000
27.10	Fonte Auxiliar 24V/2,5A (100VAC à 240 VAC)	und	2,000
27.11	Condutele 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "b" - fornecimento e instalacao	un	454,570
27.12	Caixa de passagem 4x2" em ferro galvanizado	un	105,000
27.13	Cabo de cobre com isolamento termoplástica resistente ao fogo com tensão de prova maior de 600V, blindado, par trançado, flexíveis, trançados com diâmetro mínimo de 1,5mm² (detecção)	m	276,020
27.14	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	un	3,000
27.15	Luminária de emergência 600 Lumens	un	27,000
27.16	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 2,5mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	357,100
27.17	Tirante e braçadeira para fixação de tubo galvanizado d=3/4"	und	229,000
27.18	Placas de Sinalização de Orientação e Salvamento - Fotoluminescente	und	15,000
27.19	Placa de Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme - Fotoluminescente	und	18,000
27.20	Placa de Sinalização secundária com indicação continuada de rotas de fuga - Fotoluminescente	und	94,000
27.21	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica (tubos)	m2	25,580
27.22	Porta corta-fogo 90x210x4cm	un	3,000
27.23	Barra anti-pânico para porta corta-fogo	un	3,000
27.24	Corrimão em tubo aço galvanizado 2 1/2" com braçadeira	m	56,550
27.25	Estrutura metálica em aço estrutural (ampliação de escada e plataforma existente)	kg	5.282,060
28.0 INSTALAÇÕES MECÂNICAS - AR-CONDICIONADOS			
28.1	Ar condicionado K7 de 48.000Btu's instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	10,000
28.2	Ar condicionado K7 de 36.000Btu's instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	3,000
28.3	Ar condicionado K7 de 24.000Btu's instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	7,000
28.4	Ar condicionado K7 de 18.000Btu's instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	7,000
29.0 COBERTURA			
29.1	Estrutura metálica em tesouras ou trelicas com perfis laminado, dobrado e chapas de ligação, peso 18 kg/m2, fornecimento e montagem, não sendo consideradas as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto	m2	784,000
29.2	Cobertura termoacústica c/ Telha de Alumínio Trapezoidal dupla e=0,7mm, miolo em poliuretano 30mm, acabamento natural	M2	784,000
29.3	Rufo em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm	m	180,000
30.0 URBANISMO E PAISAGISMO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

30.1	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (fac e superiorxface inferiorxaltura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4	m	380,000
30.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, espessura = 8cm, largura = 40cm.	m	380,000
30.3	Plantio de grama esmeralda em rolo	m2	35,000
31.0	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
31.1	Placa identificacao acrilico 25x8cm borda polida - fornecimento e colocacao	un	22,000
31.2	Placa inauguracao em aluminio 0,40x0,60m fornecimento e colocacao	un	1,000
31.3	Letra de aço inox no22 alt=20cm fornecimento e colocacao	un	41,000
31.4	Brasão colorido do Tribunal de Contas do Estados do Amazonas em aço inox dimensões (4.30m x 4.30m) fixado em fachada	und	1,000
31.5	Elevador panorâmico capacidade 975kg, velocidade nominal 60m/min, duas paradas e entradas, para edificação de 2 pavimentos, fornecimento e instalação	und	1,000
31.6	Brise metálico em veneziana composto por alumínio/aluzinc (55% Al, 43,5% Zn e 1,5% Si), confeccionado com régua pré-tratadas com: cromatização, primer e tinta poliéster	m²	55,350
32.0	LIMPEZA DA OBRA		
32.1	Limpeza vidro comum	m2	1.078,600
32.2	Limpeza final da obra	m2	3.000,000
1.0	ADITIVO DE SERVIÇOS		
1.1	PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT		
1.2	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	1214,34
2.0	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E DESMONTAGENS		
2.1	Demolicao manual de estrutura de concreto armado	m3	99,900
2.2	Remoção de Platibanda em chapa galvanizada	m	10,000
2.3	Demlição de Pavimentação com Pré Moldado de Concreto	m2	1.057,290
2.4	Retirada de grama em placas	m2	731,100
2.5	Retirada de meio-fio com empilhamento e sem remoção	m	331,000
3.0	TRABALHOS EM TERRA		
3.1	Reaterro manual com apiloamento mecanico	m3	804,000
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem.	m2	1.092,850
4.2	Armacao aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	6.361,760
4.3	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento e adensamento	m3	50,120
4.4	Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas	m3	50,120
4.5	Estrutura metalica em aço estrutural perfil soldado com chapa ASTM 572 grau 50	kg	14.632,090
4.6	Estrutura metalica em perfil laminado	kg	2.591,400
4.7	Peril de confinamento tipo C em chapa dobrada para sustentação da laje em steeldeck	kg	100,400
4.8	Estrutura metálica para poço do elevador	kg	1.024,860
4.9	Escada metálica com dois patamares em perfis e chapas metálicos	kg	504,650
4.10	Laje pré-fabricada tipo Steel Deck, espessura da chapa 0.95mm, espessura da laje 15cm, com capa de concreto fck=30 mPa	m²	127,380
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	Divisória articulada estruturada em aço, pintada eletrostaticamente, revestida internamente em lâ de rocha e externamente com chapa de MDF revestida em laminado melaminico	m2	31,600
5.2	Divisória estruturada em alumínio, na forma de painel cego do piso a 2700mm com bandeira cega até a altura do forro - modulação 900mm - Espessura 15mmm	m²	397,610
5.3	Divisória estruturada em alumínio, na forma de painel cego do piso a 1000mm, espaço para vidro até a altura de 2700mm e bandeira cega até a altura do forro - modulação 1200mm - Espessura 15mmm	m²	56,720

Página 11 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

5.4	Divisória estruturada em alumínio, na forma de painel cego do piso a 1000mm, espaço para vidro até a altura de 2700mm e bandeira cega até a altura do forro - incluindo guichê com tampo - modulação 1000mm - Espessura 15mm	m ²	3,350
5.5	Divisória sanitária em laminado estrutural - TS 10mm com perfis de alumínio anodizado	m ²	36,630
6.0	FORROS		
6.1	Forro de Alumínio, Sistema Linear Múltiplo, Constituído de Painéis Lisos	M2	481,18
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	Porta para divisória estruturada em alumínio com painéis cegos e=38mm	un	19,000
8.0	VIDROS		
8.1	Fachada em pele de vidro laminado refletivo prata e=8mm, estruturado em perfis de alumínio anodizado fosco, fixado com ancoragem de alumínio e parafusos em aço inox	m ²	325,70
8.2	Guarda Corpo em Requadros de Tubo de Aço Inox de 3" e Vidro Temperado	m ²	72,00
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	Emboco cimento areia 1:4 esp=1,5cm Incl chapisco 1:3 e=9mm	m2	1.278,00
10.0	PISO E PAVIMENTAÇÕES		
10.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af 06/2014	m2	0,86
10.2	Piso de granito assentado sobre argamassa cimento/cal/areia traço 1:0,25:3, inclusive rejuntamento	m2	4,42
11.0	SOLEIRAS E PEITORIS		
11.1	Soleira de granito l=20cm	m	17,84

FERNANDO ELIAS PRÉSTES GONÇALVES
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 040827854-4
 SECRETARIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO/TCE
 CPF: 073.598.962-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016
 16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150016631

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA** Registro: **000000105-3**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**
AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES Nº: **1155**

Complemento: Bairro: **ALEIXO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69060020**
País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3301-8100** Email: **decom@tce.am.gov.br**
Contrato: **122015** Celebrado em: **15/07/2015**
Valor: **R\$ 9.799.737,96** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **SOLICITAMOS A BAIXA DA ART PARA EMISSÃO DE CAT**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**
AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES Nº: **1155**

Complemento: Bairro: **PARQUE DEZ**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69055736**

Telefone: **(92) 3301-8100** Email: **decom@tce.am.gov.br**
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **20/07/2015** Previsão de término: **31/12/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA	1.367,00	m ²

5. Observações

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.851/2015.REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2015-TCE/AM.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ:
05.829.742/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150016631

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 178,34

Pago em: 20/07/2015

Nosso Número: 8301192337

Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150031844

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.) RNP: 040542704-2

Empresa contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA Registro: 000000105-3

2. Contratante

Contratante: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48
Nº: 1155

Complemento: Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060020

País: Brasil

Telefone: (92) 3301-8100

Email: decom@tce.am.gov.br

Contrato: 122015

Celebrado em: 15/07/2015

Valor: R\$ 2.346.311,46

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48
Nº: 1155

Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69055736

Telefone: (92) 3301-8100

Email: decom@tce.am.gov.br

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 20/07/2015

Previsão de término: 31/12/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA	1.367,00	m²

5. Observações

1º Termo Aditivo de Serviço do contrato N° 012/2015 referente a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, de acordo com o processo administrativo nº 4938/2015, contemplando os serviços de elaboração do projeto em estrutura metálica, demolição manual de estrutura de concreto armado, remoção de platibanda e chapa galvanizada, demolição de pavimentação com pré-moldado de concreto, retirada de grama em placas, retirada de meio fio, reaterro manual com apiloamento mecânico, formas para concreto armado, armação em aço CA50, concreto usinado e bombeado fck 30 mpa, lançamento manual de concreto em estrutura, estrutura metálica em aço estrutural perfil soldado com chapa astm 572 g 50, estrutura metálica para poço do elevador, estrutura em perfil laminado tipo C em chapa dobrada para laje em steeldeck e etc, conforme nota de empenho nº2015NE02170.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local, _____ de _____ de _____
data

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ:
05.829.742/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150031844

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
INDIVIDUAL

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 67,68**

Pago em: **02/12/2015**

Nosso Número: **8301234175**

Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160038512

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

2. Contratante

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Contrato: **122015**

Celebrado em: **15/07/2015**

Valor: **R\$ 2.346.311,46**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **20/07/2015**

Previsão de término: **29/02/2016**

Finalidade:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO	1.367,00	m ²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA	1.367,00	m ²

5. Observações

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2015- TCE,REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, de Acordo com o processo Administrativo nº 5202/2015.O presente aditivo tem por objeto Prorrogar por mais 90 (noventa) dias o Prazo do Contrato nº 12/2015.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ:
05.829.742/0001-48**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160038512

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20150016631
INDIVIDUAL

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **12/02/2016**

Certidão nº 930809/2016
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA** CNPJ com o n.º 02.556.167/0001-69, situada à rua Bartolomeu Bueno da Silva Qd. 01 n.º 293 D. Pedro II, Bairro Planalto, CEP: 69040-070, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Laércio Salgado Carramanho CREA 1095-D/AM/RR, os quais executaram para a Secretaria de Estado de infra-estrutura - SEINF e Execução e Fiscalização de Obras públicas, as obras e serviços de engenharia para a **Reforma da Escola Estadual João Bosco Pe. Evangelista e (Aditivo), Manaus/Am**, conforme Empenhos n.º 04696 e 04698/2003-SEDUC com perfeição e regularidade no prazo contratual previsto, com as seguintes características:

ÍTEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1.0	<u>SERVIÇOS PRELIMINARES</u>		
1.1	Administração da Obra	Unid	1,00
2.0	<u>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</u>		
2.1	Placa da Obra	m2	15,00
2.2	Construção e Demolição de andaime para m2 de revestimento interno de forro - reaproveitamento 6 vezes	m2	50,00
2.3	Andaime metalico de Encaixe	m2	180,00
3.0	<u>DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES</u>		
3.1	Demolição de Estruturas de madeira para telhados	m2	182,00
3.2	Demolição de cobertura construída com telhas fibrocimento ou aluminio	m2	182,00
3.3	Demolição de forro de madeira com estrutura	m2	985,73
3.4	Demolição de alvenaria sem reaproveitamento	m3	0,80
3.5	Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia	m2	139,35
3.6	Demolição de revestimento de azulejos	m2	



SEINF

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

				109,35
3.7	Demolição de piso revestido com ladrilho sobre lastro de concreto	m2	58,90	
3.8	Demolição de Calçadas	m2	50,00	
3.9	Retirada de revestimento de borracha	m2	16,00	
3.10	Retirada de Esquadrias de madeira	m2	15,48	
3.11	Retirada de louças sanitárias	Unid	12,00	
3.12	Bancada Pia	Unid	1,00	
3.13	Limpeza com jato d'água	m2	908,93	
3.14	Remoção ou raspagem de pintura Pva	m2	4.187,74	
4.0	<u>TRABALHO EM TERRA</u>			
4.1	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m3	1,62	
4.2	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço	m2	5,40	
4.3	Reaterro apiloado de valas	m3	1,62	
5.0	<u>FUNDAÇÕES SIMPLES</u>			
5.1	Concreto ciclópico com 30% de pedra de mao	m3	1,98	
5.2	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m2	6,00	
5.3	Ferragem CA-50A ou CA-50 B médio	Kg	21,60	
5.4	Concreto Estrutural fck= 20Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	m3	0,36	
6.0	<u>COBERTURA</u>			
6.1	Estrutura de Madeira para telhas cerâmicas, vão de 10,0 a 13m	m2	261,00	
6.2	Cobertura com telha ondulada F.C 6mm. Área projeção horizontal	m2	280,00	
6.3	Cumeeira Articulada para telha ondulada - 6mm	m	40,00	
6.4	Rufo em chapa galvanizada #24	m	12,00	
7.0	<u>FORRO</u>			



7.1	Forro PVC sem estrutura		m2	985,73
8.0	<u>ESQUADRIAS</u>			
8.1	Porta de madeira 1°. Almofada simples uma folha		m2	10,08
8.2	Colocação de porta uma folha e ferragem tipo comercial		cj	15,00
8.3	Porta de alumínio		m2	5,40
9.0	<u>REVESTIMENTO</u>			
9.1	Chapisco traço 1:3		m2	139,35
9.2	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)		m2	109,35
9.3	Reboco Paulista 1:2 (e=5mm)		m2	30,00
9.4	Azulejo Branco 20 x 20 cm tipo A (extra)		m2	109,35
9.5	Rejuntamento p/ Azulejo ou cerâmica com cimento branco e= 3mm		m2	109,35
9.6	Limpeza de Revestimentos		m2	109,35
10.0	<u>PAVIMENTAÇÃO</u>			
10.1	Argamassa de Regularização - 3cm		m2	58,90
10.2	Cerâmica 20 x 20		m2	58,90
10.3	Concreto Estampado sobre lastro		m2	200,00
10.4	Calçada 8 cm		m2	50,00
10.5	Rejuntamento de Piso cerâmico		m2	58,90
10.6	Limpeza de pisos revestidos com materiais ceramicos		m2	58,90
11.0	<u>PEITORIS, SOLEIRAS E RODAPES</u>			
11.1	Rodapé de madeira de cedro 7 x 1,5 cm		m	600,00
12.0	<u>PINTURA</u>			
12.1	Aparelhamento em paredes com selador acrílico		m2	3.200,00



12.2	Massa Corrida Acrílica		m2	300,00
12.3	Pintura Acrilica - 2 demãos		m2	3.200,00
12.4	Pintura Pva interna/Externa - 2 demãos		m2	937,90
12.5	Aparelhamento em esquadrias de ferro com zarcão comum		m2	54,74
12.6	Pintura Esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos		m2	54,74
12.7	Aparelhamento em madeira para pintura óleo / esmalte		m2	96,48
12.8	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos		m2	96,48
12.9	Aparelhamento em gradil metalico		m2	135,12
12.10	Pintura Esmalte em gradil metalico - 2 demãos		m2	135,12
13.0	<u>APARELHOS E METAIS</u>			
13.1	Saboneteira branca em louça		Unid	9,00
13.2	Cabide duplo branco em louça		Unid	6,00
13.3	porta- papel branco - 15 x 15 em louça		Unid	9,00
13.4	Mictorio branco		Unid	4,00
13.5	Lavatório de louça branco sem coluna com acessórios		Unid	9,00
13.6	Pia de cozinha aço inoxidavel duas cubas (1,50 x 0,58) m		Unid	1,00
13.7	Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada		Unid	9,00
13.8	Tanque de alvenaria para lavagem de panelões		Unid	1,00
13.9	Bancada de granito (e= 3mm, l=60 cm)		m2	2,40
13.10	Porta papel para toalha de papel		Unid	6,00
14.0	<u>INSTALAÇÕES</u>			
14.1	Reforma e ampliação da rede eletrica		Unid	1,00
14.2	Revisão e ampliação da rede hidro - sanitária		Unid	1,00



15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
15.1	Sistema circulador / exaustor de ar d=10"	Unid	1,00
15.2	Placas indicativas de acrílico (prog. Visual)	Unid	23,00
15.3	Placa de Bonze colocada	Unid	1,00
16.0	LIMPEZA		
16.1	Limpeza permanente e final da Obra	Unid	1,00

Reforma da Escola Estadual João Bosco Pe. Evangelista (Aditivo)

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
1.1	Demolição de Estruturas de Madeira para Telhados	m2	129,00
1.2	Demolição de Cobertura construída com telhas fibrocimento ou alumínio	m2	129,00
1.3	Demolição de Revestimento de argamassa de cimento e areia	m2	125,00
1.4	Remoção ou raspagem de pintura PVA	m2	450,00
2.0	COBERTURA		
2.1	Estrutura de madeira para telhas fibrocimento/ alumínio vão 10m	m2	121,00
2.2	Cobertura com telha ondulada F.C 6mm, área projeção horizontal	m2	121,00
2.3	Cumeeira articulada para telha ondulada - 6mm	m	40,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Concreto estampado sobre lastro	m2	265,00
3.2	Calçada 8cm	m2	65,00
4.0	PINTURA		
4.1	Aparelhamento em paredes com selador acrílico	m2	1.687,74
4.2	Massa corrida Acrílica	m2	2.315,00
4.3	Pintura Acrílica - 2 demãos	m2	1.687,74
4.4	Limpeza e lavagem de telhas de	m2	




SEINF

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



	fibrocimento			1.240,60
4.5	Pintura Acrilica em telhas fibrocimento - 2 demãos		m2	1.240,60
5.0	<u>INSTALAÇÕES</u>			
5.1	Reforma e Ampliação da rede elétrica		Unid	1,00
5.2	Revisão e ampliação da rede hidro-sanitária		Unid	1,00
5.3	Limpeza de Fossa		Unid	1,00

Manaus, 20 de abril de 2004.


Engº Anselmo Lima de Moraes
Diretor Técnico

Visto: _____

Engº Fernando Elias Prestes Gonçalves
Secretário de Estado de Infra-estrutura



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 565/2008

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidades:
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113
 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602
 PONTA NEGRA - MANAUS/AM
Atribuições:
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 9853/2007 de 15/08/2007


Contratante: FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV GENERAL RODRIGO OTAVIO JORDAO RAMOS N.S/N
 CAMPUS UNIVERSITARIO
 - MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 106.878,85

XX
 AMPLIACAO DE IMOVEL DO BLOCO Z DA FACULDADE DE
 CIENCIA AGRARIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
 AMAZONAS. REFERENTE AO CONTRATO N. 025/2007, DA
 TADO DE 28 DE MAIO DE 2007. PRAZO DE EXECUCAO
 120 DIAS E ORDEM DE SERVIÇO DATADO DE 12 DE JU
 NHO DE 2007. XXX
 XXX

Histórico: EXCLUI-SE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DO ATESTADO EM ANEXO.
 Manaus, 04 de Setembro de 2008

ENGENHEIRO CIVIL AFONSO LUIZ COSTA LINS JÚNIOR
 PRESIDENTE





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa Construtora Carramanho Ltda, com sede à Av. Pedro Teixeira nº 1000, Centro Comercial Lê Bom Marche, 2º Andar, sala 111 – Dom Pedro, em Manaus/Am, inscrita no CNPJ sob o nº 02.556.167/0001-69, tendo como Responsável Técnico o engenheiro civil Laércio Carramanho, CREA-1095-D/AM/RR, executou satisfatoriamente para FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES, sob a fiscalização do Engenheiro Civil José Orestes de Albuquerque, CREA-257-D AM/RR, a obra de Ampliação do bloco Z da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Amazonas - UFAM.

1. NATUREZA:

Serviços de construção do para ampliação Bloco Z – Laboratórios, da Universidade Federal do Amazonas.

2. LOCAL:

Os serviços foram executados no Campus Universitário – Setor Sul, sito à Av. General Rodrigo Octávio Jordão Ramos Nº 3000, Coroado.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO:

120 (Duzentos e quarenta) dias.

4. VALOR DA OBRA:

R\$ 106.878,85 (Cento e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)



[Handwritten Signature]
1



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	IMPLANTAÇÃO DA OBRA		
1.1	Construções provisórias		
1.1.1	Barracão	m2	12,00
1.2	Instalações provisórias		
1.2.1	Instalação provisória de água	un	1,00
1.2.2	Instalação provisória sanitaria	un	1,00
1.2.3	Instalação provisória de energia elétrica	un	3,00
1.3	Tapume de madeira	m2	12,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Retirada de árvore de médio porte	m2	2,00
2.2	Locação	m2	198,00
2.3	Aterro compactado	m3	59,40
3	FUNDAÇÕES		
3.1	Blocos de fundação		
3.1.1	Escavação manual	m3	9,72
3.1.2	Reaterro compactado	m3	6,15
3.1.3	Forma comum	m2	7,68
3.1.4	Ferragem CA-50/60	kg	96,00
3.1.5	Concreto magro	m2	0,49
3.1.6	Concreto 20,0 Mpa	m3	3,08
3.1.7	Desmoldagem de forma	m2	7,68
3.2	Cintas		
3.2.1	Escavação manual	m3	18,60
3.2.2	Reaterro compactado	m3	13,02
3.2.3	Forma comum	m2	89,70
3.2.4	Ferragem CA-50/60	kg	360,00
3.2.5	Concreto 20,0 Mpa	m3	5,58
3.2.6	Desmoldagem de forma	m2	89,70
3.3	Meio-fio de contenção		
3.3.1	Escavação manual	m3	5,04

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº
565/08
04 SET 2008
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data.



UFAM

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.3.2	Forma comum	m2	71,40
3.3.3	Concreto 20,0 Mpa	m3	2,94
3.3.4	Desmoldagem de forma	m2	71,40
4	ESTRUTURA DE CONCRETO		
4.1	Pilares		
4.1.1	Forma comum	m2	32,40
4.1.2	Ferragem CA-50/60	kg	126,00
4.1.3	Concreto 20,0 Mpa	m3	1,62
4.1.4	Desmoldagem de forma	m2	32,40
4.2	Vigas		
4.2.1	Forma comum	m2	29,00
4.2.2	Ferragem CA-50/60	kg	100,80
4.2.3	Concreto 20,0 Mpa	m3	1,16
4.2.4	Desmoldagem de forma	m2	29,00
5	ESTRUTURA METÁLICA		
5.1	Tesoura (3 un)	kg	1.752,00
5.2	Terça (140 ml)	kg	770,00
6	PAREDES		
6.6	Alvenaria de 1/2 vez	m2	165,90
7	DIVISÓRIAS		
7.1	Divisória Naval D1	m2	8,40
7.2	Divisória Naval D2	m2	27,00
7.3	Conjunto de ferragem para porta de divisória	un	2,00
8	ESQUADRIAS		
8.1	Esquadrias de Madeira		
8.1.1	Janela J-01 (2,80 x 0,60 m) x 07	m2	11,76
8.1.2	Janela J-02 (2,80 x 1,40 m) x 05	m2	19,60
8.2	Esquadrias Metálicas		
8.2.1	Porta P-06 (0,90 x 2,10 m) x 03	m2	5,67
8.2.2	Porta P-07 (1,50 x 2,10 m) x 02	m2	6,30





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



UFAM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
8.2.3	Grade G-02 (2,80 x 1,40m) x 05	m2	19,60
8.3	Mudança de posição		
8.3.1	Porta P-05 (4,00 x 3,00 m) x 01	m2	5,67
9	FERRAGENS		
9.1	Fechadura de cilindro	un	5,00
9.2	Cadeado 50 mm	un	5,00
9.3	Tarjeta 2	un	15,00
9.4	Articulador para basculante	un	15,00
9.5	Gonzo de sobrepor	par	15,00
10	VIDROS		
10.1	Vidro liso 4 mm	un	31,36
11	COBERTURA		
11.1	Telha de fibrocimento ondulada 6 mm	m2	227,70
11.2	Cumeeira de fibrocimento ondulada 6 mm	m	9,00
12	REVESTIMENTOS		
12.1	Chapisco	m2	194,70
12.2	Reboco	m2	194,70
12.3	Azulejo 15x15 cm, tipo A	m2	2,40
13	FORROS		
13.1	Forro de lambri de PVC	m2	198,00
13.2	Forro de lambri de PVC na empena	m2	27,83
14	PINTURAS		
14.1	Selador acrílico	m2	389,40
14.2	Massa acrílica	m2	318,90
14.3	Tinta acrílica duas demãos	m2	389,40
14.4	Tinta anticorrosiva uma demão		
14.4.1	Em estrutura metálica	m2	180,00
14.4.2	Em esquadria metálica	m2	66,50
14.5	Tinta esmalte sintético duas demãos		

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 565/08
04 SET 2008
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



UFAM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
14.5.1	Em estrutura metálica	m2	180,00
14.5.2	Em esquadria metálica	m2	66,50
14.5.3	Em esquadria de madeira	m2	62,72
15	PAVIMENTAÇÕES		
15.1	Camada impermeabilizadora de concreto 10 cm	m2	216,00
15.2	Piso cerâmico 30x30, Tipo A, Pei 5	m2	198,00
15.3	Ladrilho hidráulico tipo "trottoir" 20x20 cm	m2	40,00
15.4	Rodapé cerâmico	ml	126,00
15.5	Soleira de granito cinza	ml	12,20
16	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS		
16.1	Sifão plástico para pia	un	6,00
16.2	Válvula plástica para pia	un	6,00
16.3	Torneira para pia 3/4" - DECA ref. 1159/C39	un	4,00
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
17.1	Quadro distribuição 32 circuitos, barramento	un	1,00
17.2	Disjuntor		
17.2.1	Monofásico	un	6,00
17.2.2	Bifásico	un	8,00
17.2.3	Trifásico tipo NoFuse	un	1,00
17.4	Cabo condutor isolamento 750 v		
17.4.1	4,0 mm ²	m	1.080,00
17.4.2	25 mm ²	m	44,00
17.4.3	35 mm ²	m	66,00
17.5	Terminal para cabo		
17.5.1	25 mm ²	un	4,00
17.5.2	35 mm ²	un	6,00
17.6	Tubo eletroduto PVC rígido		
17.6.1	D = 3/4"	m	72,00
17.6.2	D = 1 "	m	39,00
17.6.3	D = 3 "	m	20,00
17.7	Curva eletroduto PVC rígido		





UFAM

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
17.7.1	D = 3/4 "	un	2,00
17.7.2	D = 1 "	un	2,00
17.7.3	D = 3"	un	3,00
17.8	Luva eletroduto PVC rígido		
17.8.1	D = 3/4 "	un	12,00
17.8.2	D = 1 "	un	12,00
17.8.3	D = 3"	un	10,00
17.9	Tubo eletroduto PVC cor cinza Tigre 3/4"	ml	72,00
17.10	Curva eletroduto PVC cor cinza Tigre 3/4"	un	16,00
17.11	Luva eletroduto PVC cor cinza Tigre 3/4"	un	32,00
17.12	Abraçadeira eletroduto PVC cor cinza Tigre 4/4"	un	42,00
17.13	Condutele PVC cor cinza Tigre		
17.13.1	Com tomada 2P+T	un	31,00
17.13.2	Com interruptor 1 seção	un	5,00
17.13.3	Com interruptor 2 seções	un	2,00
17.14	Caixa de passagem metálica		
17.14.1	Octogonal 4" x 4"	un	27,00
17.14.2	Quadrada 40 x 40 cm	un	2,00
17.15	Luminária Fluorescente 2x40w c/ reator partida rápida	un	27,00
17.16	Conjunto ArsTop bifásico	un	8,00
18	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA		
18.1	Bloco Bargoa 10 pares	un	1,00
18.2	Cabo CCI 1 par	m	81,00
18.3	Tomada de telefone para cx 4"x4"	un	4,00
18.4	Tubo eletroduto PVC rígido		
18.4.1	D = 3/4"	m	18,00
18.5	Curva eletroduto PVC rígido		
18.5.1	D = 3/4 "	un	2,00
18.6	Luva eletroduto PVC rígido		
18.6.1	D = 3/4 "	un	10,00
18.7	Caixa de passagem metálica		
18.7.1	Retangular 4" x 4"	un	4,00





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



UFAM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
19	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
19.1	Tubo PVC rígido roscável		
19.1.1	D = 3/4"	m	24,00
19.2	D = 2"	m	24,00
19.2	Conexões PVC roscável		
10.2.1	D = 3/4"	un	20,00
19.2.2	D = 2"	un	6,00
20	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
20.1	Tubo PVC rígido esgoto		
20.1.1	D = 100 mm	un	53,00
20.1.2	D = 50 mm	un	39,00
20.2	Conexões PVC rígido esgoto		
20.2.1	D = 50 mm	un	12,00
21	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		
21.1	Condicionador de ar janela 18.000 Btu	un	3,00
21.2	Bandeja e dreno para cond.de ar tipo janela	un	5,00
21.3	Mudança de posição de condicionado de ar de janela	un	1,00
21.4	Mudança de posição de condicionado de ar de split	un	1,00
22	INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS		
22.1	Tubo eletroduto PVC rígido 2"	ml	9,00
22.1	Luva eletroduto PVC rígido 2"	un	3,00
22.2	Tubo eletroduto PVC cor cinza Tigre 3/4"	ml	8,00
22.3	Curva eletroduto PVC cor cinza Tigre 3/4"	un	4,00
22.4	Luva eletroduto PVC cor cinza Tigre 3/4"	un	8,00
22.5	Abraçadeira eletroduto PVC cor cinza Tigre 4/4"	un	8,00
22.6	Condutele PVC com conector J-45 Categoria 6	un	4,00
22.7	Cabo UTP 4 pares, Categoria 6	ml	102,00
22.8	Caixa de passagem 15 x 15 cm	un	4,00





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
23	DIVERSOS		
23.1	Bancadas de Laboratório		
23.1.1	B.01 (1,00x0,65 m) lateral	un	4,00
23.1.2	B.05 (1,00x0,65 m) com pia inox	un	4,00
23.2	Armários		
23.2.1	A.01 (0,93x0,73 m) inferior com portas	un	2,00
23.2.2	A.02 (0,93x0,73 m) inferior com gavetas	un	2,00
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
24.1	Limpeza da obra	un	1,00

A referida empresa teve um desempenho a contento cumprindo rigorosamente os termos do Contrato firmado e executado as obras de acordo com os projetos/especificações, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Manaus, 21 de fevereiro de 2008.


Eng. José Sales de Lima
Prefeito do Campus Universitário





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramanho Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.556.167/0001-69, localizada à Av. Pedro Teixeira nº 1000 – Centro Comercial Le Bom Marche, 2º Andar, sala 111 – Bairro Planalto, com o profissional Engenheiro Civil Laércio Salgado Carramnh, CREA 1095-D/AM, executou satisfatoriamente para FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES – UNI-SOL, sob a fiscalização do Engenheiro Civil José Orestes de Albuquerque, CREA nº 257-D AM/RR, a obra de REFORMA DO PRÉDIO ANEXO À ANTIGA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM.

1. NATUREZA:

Reforma no prédio anexo à antiga Faculdade de Direito - UFAM.

2. LOCAL

Os serviços foram executados em prédio da UFAM, localizado à Rua Miranda Leão, 259-Centro, Manaus-Am.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO:

90 (noventa) dias consecutivos.

4. VALOR DA OBRA:

R\$ 30.999,96 (Trinta mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).



5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	IMPLANTAÇÃO DA OBRA		
1.2	Placas		
1.2.1	Placa da Universidade	m2	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Retirada de lavatório	un	2,00
2.2	Retirada de Divisórias	m2	9,90
2.3	Retirada de Azulejo	m2	0,48
2.4	Retirada de vidros	m2	25,20
3	ALVENARIA		
3.1	De tijolos de 1/2 vez	m2	3,20



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4	VIDROS		
4.1	Vidro liso transparente 4 mm de espessura	m2	25,20
5	REVESTIMENTOS		
5.1	Reboco/Chapisco	m2	13,90
6	PINTURAS		
6.1	Massa acrílica		
6.1.1	Sobre reboco	m2	1.130,90
6.2	Tinta acrílica 2 demãos		
6.2.1	Sobre reboco	m2	2.261,80
6.3	Tinta esmalte 2 demãos		
6.3.1	Sobre esquadrias e forro em madeira	m2	281,45
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	Luminária 2X40W	un	50,00
7.2	Interruptor p/ cx. 2"X4"	un	15,00
7.3	Tomadas 2P+T p/ cx. 2"x4"	un	17,00
7.4	Cabo condutor isolamento 750v		
7.4.1	4mm2	ml	150,00
7.4	Cx. de passagem metálica 2"X4"	un	32,00
8	DIVERSOS		
8.1	Rampa (lastro em concreto 8cm)	m2	1,56
8.2	Corrimão	ml	3,00
8.3	Instalação de pontos lógicos	un	8,00
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	Limpeza final da obra	un	1,00

A referida empresa teve um desempenho a contento cumprindo rigorosamente os termos do Contrato firmado e executado as obras de acordo com os projetos/especificações, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Manaus, 08 de agosto de 2007.

Eng. José Sales de Lima
Prefeito do Campus Universitário





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 633/2014

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: RUA RAMOS FERREIRA, 991, CENTRO
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA RELATIVA A REFORMA DO INSTITUTO BENJAMIM CONSTANT CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. OBJETO DO CONTRATO Nº 002/2012 ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2012 DE 02/07/2012

2. Referente a ART No. 3054/2013 de 05/02/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da Execução de Obras e Serviços de Engenharia para Reforma do Instituto Benjamin Constant, prestação de Serviço por mais 120 (Cento e Vinte) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo Prazo

3. Referente a ART No. 15612/2013 de 10/06/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

3º Termo Aditivo ao contrato N. 002/2012 - CETAM, de Prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant. Prazo de Duração do Presente Contrato fica prorrogado por mais 90 (Noventa) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

4. Referente a ART No. 24146/2013 de 27/08/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 30.123,79

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, em Manaus/AM. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Eng. Cív. Antônio Abel E. Oliveira
CREA-6100 D/AM-RR / MBL 51088 CREA-AM
Assessora Técnica



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 633/2014

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

5. Referente a ART No. 27573/2013 de 30/09/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Referente a 5º Termo aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de prestação de serviços de obra relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, prorrogando o prazo de duração do presente contrato por mais 120 (cento e vinte) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

6. Referente a ART No. 28131/2013 de 04/10/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Referente ao 1º Termo de Contrato de Prestação de serviços de obra relativa a Reforma do Instituto Benjamin Constant, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM e a Construtora Carramanho Ltda, objeto do Contrato nº. 002/2012 Ordem de Serviço nº. 001/2012 de 02/07/2012. Prazo de Vigência do Contrato de 120 (Cento e Vinte) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

7. Referente a ART No. 34650/2013 de 06/12/2013

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 75.458,02

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Referente ao 6º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de Prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

8. Referente a ART No. 1064/2014 de 14/01/2014

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 75.458,02

Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012

Referente ao 7º Aditivo do Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Eng. Civ. Amador de Oliveira
CREA 1095-D/AM-RR
Assessor



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 633/2014

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
No. CREA: 1095-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

9. Referente a ART No. 6571/2014 de 11/03/2014

Contratante: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
Local Obra/Serviço: AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 1.365.396,73
Vinculada a ART No. 18306/2012 de 27/07/2012
Referente ao 8º. Aditivo do Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da prestação de serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM. Prorrogação de Prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias. **INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE** Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) **Especificação:** Termo Aditivo de Prazo

Histórico: Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido em 19/05/2014), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. DE OPERAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, no contexto de suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE as atividades de Eng. Elétrica (Elaboração de Projeto de Instalações Elétricas e Elaboração de Sistema de CFTV; Execução de Subestação de 500 KVA (inclusive projeto) e Sonorização) e da Eng. Mecânica (Instalação de ar condicionado Split), salvos como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. **CERTIFICAMOS**, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 29 de setembro de 2014


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE




Eng. Isobel E. Oliveira
CREA-6000/AM-RR/AM-RR
Assessora Técnica

**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato : CT-00002/2012-CETAM Valor Inicial : 1.365.396,73
 Bem Público : INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT Valor Aditado : 45.334,23
 Objeto : Reforma da Unidade Descentralizada de Educação Profissional no Instituto Benjamim Constant do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM Valor do Reajuste : 0,00
 Contratante : CETAM - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM Valor Final : 1.410.730,96
 Contratado : 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA Dias do Contrato : 90
 Órgão Fiscalizador : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Dias Aditado : 540
 Ordem de Serviço : 022012 Dias Atuais : 630
 Nº do Edital/Data : 39/2012 - 21/05/2012 Vigência do Contrato : 02/07/2012 a 24/03/2014
 Receb. Provisório : 27/02/2014 Vigência de Execução : 02/07/2012 a 24/03/2014
 Receb. Definitivo : 27/03/2014
 Fiscal da Contratante : Allan Almeida dos Reis, Conselho: 14151-D, Portaria: 0017/2013 Data: 02/01/2013
 Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanho, Conselho: 1095-D
 Co-Responsável Técnico :

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a CETAM - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM, CNPJ nº 05.846.254/0001-49, de acordo com contrato nº CT-00002/2012-CETAM, conforme o abaixo discriminado.

Código de Validação do Atestado : 7QV72-HN55M



Obra : 1 - REFORMA DO IBC
Municípios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 1.580,000 M2

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40006	Engenheiro	DIA	60,00
40007	Mestre de Obras	DIA	90,00
40013	Vigia	DIA	90,00

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40022	Elaboração do Projeto de Arquitetura	M2	3.458,00
40032	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	3.458,00
40040	Elaboração do Sistema de CFTV	M2	3.458,00

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40067	Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	15,00
40058	Andaime Metálico de Encaixe	M2	150,00
40074	Tapume em Compensado 6mm	M2	220,00
40055	Abriço provisório de obra c/ um pavimento em tábuas	M2	60,00

Grupo de Serviço : 1600 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40553	Impermeabilização de Laies e Calhas c/ Manta Asfáltica c/ Armadura de Filme de Polietileno 3mm	M2	130,90
40558	Impermeabilização de Rufos c/ Manta Asfáltica 3mm	M2	61,50

**Atestado de Capacidade Técnica**

Obra : 1 - REFORMA DO IBC

Dimensão : 1.580,000 M2

Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41106	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	30,00
41101	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	200,00
41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	600,00
41087	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.000,00
41088	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.200,00
41095	Cabo # 95 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.200,00
41096	Cabo # 120 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	200,00
40948	Eletroduto pvc rígido rosquavel 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	300,00
41073	Eletroduto pvc rígido rosquavel 80 mm (3) inclusive conexões	M	300,00
41074	Eletroduto pvc rígido rosquavel 100 mm (4) inclusive conexões	M	100,00
40975	Interruptor simples de uma tecla	UN	50,00
41012	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	22,00
41037	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	60,00
41066	Substituição de Lâmpadas Fluorescentes de 40w	UN	160,00
41068	Substituição de Reator p/ Lâmpada Fluorescente de 40w	UN	50,00
90002	Sistema de CFTV de 16 canais	UN	8,00
41041	Luminária Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6.00M, Inclusive Fiação	UN	6,00
DECRÉSCIM O	Luminária Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6.00M, Inclusive Fiação	UN	2,00

Grupo de Serviço : 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41549	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	12,00
41552	Ar Condicionado Split de 48.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	27,00
41553	Ar Condicionado Split de 60.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	6,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40483	Cobertura em Telhas Cerâmicas c/ Impermeabilizacão	M2	418,20
DECRÉSCIM O	Cobertura em Telhas Cerâmicas c/ Impermeabilizacão	M2	418,20

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40079	Demolição de Cobertura Construida c/ Telhas Cerâmicas	M2	1.059,12
40096	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	1.092,30
40114	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	409,44
40103	Demolição de Piso Cerâmico, Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	212,18
40109	Demolição de Piso Revestido c/ Ladrilho Sobre Lastro de Concreto	M2	678,20
40119	Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	52,00
40125	Remoção de Esquadrias de Madeira Inclusive Batente	M2	393,90
40139	Remoção ou Raspagem de Pintura pva	M2	240,00
DECRÉSCIM O	Demolição de Cobertura Construida c/ Telhas Cerâmicas	M2	1.059,12

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40145	Locação da Obra	M2	1.554,80
40150	Escavação Manual (4,00 à 6,00M), Exceto Rocha	M3	155,50
40185	Preparo e Substituicao de Terra Para Plantio	M3	155,50



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40679	Película de Controle Solar Fumê Resistente (Insulfilme) 25% 50% 75% e 100% - c/ aplicação	M2	236,34
40693	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	236,34

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40716	Chapisco Traço 1:3	M2	409,44
40726	Reboco Paulista 1:2 (E=5mm)	M2	409,44
40710	Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	409,44

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40810	Meio fio e sarjeta 15x30 moldados in loco c/ seixo	M	180,00
40806	Lastro impermeab. de concreto não estrutural - e=10cm	M3	10,00
40743	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	212,18
40748	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	212,18
40795	Ladrilho hidráulico 20x20 assentada c/ argamassa cimento colante	M2	678,20

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40847	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	240,00
40855	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	240,00
40857	Pintura Acrilica - 2 Demaos	M2	5.813,00
40901	Emassamento de esquadrias de madeira com massa corrida para pintura óleo / esmalte ou verniz - 2 demãos	M2	639,32
40873	Pintura Esmalte em Madeira c/ aparelhamento - 2 demãos	M2	639,32
40844	Aparelhamento em Esquadrias de Ferro ou Estrutura Metalica c/ Hamerit	M2	680,00
40870	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demaos	M2	680,00
13.0008	Lixamento de parede - manual (GRUTA DA SANTA)	M2	43,00
13.0009	Pintura Óleo em Paredes internas / externas - 2 Demaos (GRUTA DA SANTA)	M2	43,00
13.00010	Limpeza de Revestimentos (PISO GRUTA)	M2	21,50
13.00011	Pintura em Telha de galvalume - 2 Demaos (TELHA DA ÁREA INTERNA)	M2	130,55

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40912	Chuveiro elétrico c/ Articulação Cromado Inclusive Registro	UN	6,00
90003	Torneira para lavatório	UN	13,00
90004	Sifão para lavatorio	UN	12,00
90005	Caixa sifonada 150x150mm	UN	6,00
40914	Ducha Higienica	UN	13,00
40918	Lavatório de Louça Branco s/ Coluna c/ Acessórios	UN	6,00
40934	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	31,00
12.0006	Mictório Calha Inox	M	4,55

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41061	Subestacao de 500Kva - Abridada - inclusive projeto	UN	1,00
41029	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
41030	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
41031	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 32 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
41032	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	4,00
90000	Disjuntor tripolar de 200A	UN	4,00
90001	Disjuntor tripolar de 150A	UN	3,00
41110	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
41013	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 40A (Instalação e Fornecimento)	UN	33,00

**Atestado de Capacidade Técnica**

Obra : 1 - REFORMA DO IBC Dimensão : 1.580,000 M2
 Municípios : Manaus - 100,00%
 Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
DECRÉSCIM O	Locação da Obra	M2	1.554,80

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40540	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	350,00

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40569	Janela Madeira de 1ª Almofada e Relevo - colocação e acabamento	M2	393,90
40431	Porta PP para Divisória c/ Ferragem Completa	UN	42,00
40575	Porta de Madeira 1ª Almofada Simples uma Folha - colocação e acabamento	M2	16,80
09.0004	Recuperação de bancadas laterais para uso de 10 alunos	UN	34,00
09.0005	Recuperação de bancadas dupla para uso de 20 alunos	UN	1,00
09.0006	Recuperação de bancada tipo armário	UN	38,00

Grupo de Serviço : 9017 - SONORIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90006	Mesa sonorizadora com microfones interligada com 120 caixas acústicas	UNID	1,00
90007	Amplificador de potência de son	UNID	1,00
90008	Cabo de audio polarizado para distribuição	M	800,00
90009	Cabo para microfone monobolidado para distribuição 1 x 6 m	M	20,00
DECRÉSCIM O	Mesa sonorizadora com microfones interligada com 120 caixas acústicas	UNID	1,00
DECRÉSCIM O	Amplificador de potência de son	UN	1,00
DECRÉSCIM O	Cabo de audio polarizado para distribuição	M	800,00
DECRÉSCIM O	Cabo para microfone monobolidado para distribuição 1 x 6 m	M	20,00

Este Documento é parte integrante da Certidão de Arquivo Técnico expedida nesta data.

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41534	Limpeza Geral da Edificacao	M2	2.007,00

Manaus, 19 de maio de 2014.



Emerson Redig de Oliveira
 Secretário Executivo de Infraestrutura - CPF: 437.208.542-72



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 008878702

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 30/10/2025, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, residente na AV PEDROTEIXERA 1000, SALA 111 -CENTRO CONERCIAL LE BON MARCHE, DOM PEDRO, CEP: 69040-000, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 02.556.167/0001-69. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sexta-feira, 31 de outubro de 2025.

PEDIDO Nº:

0008878702





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCIMAR LOPES DA SILVA
REGISTRO.....	: AM-017531/O-7
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.745.192-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 25/08/2025 as 12:16:16.

Válido até: 23/11/2025.

Código de Controle: 7495396

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
 Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200354257

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2500061082

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS

Local

9 Abril 2025

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Marcia Lopes Perez
MARCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/026.387-4	AME2500061082	09/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	09/04/2025
Assinado utilizando certificado digital		

031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	09/04/2025
Assinado utilizando certificado digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

ANO CALENDÁRIO: 2024

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/20

TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2024

Contém este Balanço Patrimonial 13 (treze) folhas numeradas, do nº 01 a 13 e servirá para lançamentos das operações próprias deste estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

Endereço: Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah, Bairro Dom Pedro I, CEP: 69.040-000 - Manaus/AM

CNPJ nº 02.556.167/0001-69

I.E. nº -----

I.M. nº 8406701

Registro na JUCEA Sob NIRE: 13200354257

Datada: 14/05/1998

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 082 de 26/02/2021

Manaus, 01 de Janeiro de 2024

Láercio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador
CPF: 031.664.492-72

Francimar Lopes da Silva
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/20

Razão Social: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA EPP**

Registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o nº 13200354257 em 14 de Maio de 1998

INSCRIÇÕES NO :

CADASTRO NAC. PJURÍDICA - CNPJ. nº

02.556.167/0001-69

CADASTRO ESTADUAL - I.E nº

CADASTRO MUNICIPAL - nº

8406701

Endereço:

Av. Pedro Teixeira, Nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah, Bairro Dom Pedro I CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

CAPITAL SOCIAL
RESERVAS DE CAPITAL

4.000.000,00
0,00

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2024

ANO BASE	RESULTADO ECONÔMICO	EXERCÍCIO FISCAL
2024	JANEIRO A DEZEMBRO	2025

LUCROS ACUMULADOS
LUCROS DO EXERCÍCIO

0,00
678.893,51

ANO BASE	SITUAÇÃO ESTATICA PATRIMONIAL	EXERCÍCIO FISCAL
2024	JANEIRO A DEZEMBRO	2025

ATIVO

PASSIVO

2024			2024		
CIRCULANTE	R\$	3.037.157,93	CIRCULANTE	R\$	223.041,18
NÃO CIRCULANTE	R\$	2.936.606,90	NÃO CIRCULANTE	R\$	1.071.830,14
TOTAL	R\$	5.973.764,83	PATRIMONIO LIQUÍDO	R\$	4.678.893,51
			TOTAL	R\$	5.973.764,83

APROVADO

Manaus, 31 de Dezembro de 2024

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000 SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000, MANAUS/AM

ATIVO	2024	%	2023	%	2022	%
CIRCULANTE	<u>3.037.157,93</u>	<u>50,84</u>	<u>2.136.052,62</u>	<u>42,16</u>	<u>2.893.979,67</u>	<u>57,56</u>
DISPONÍVEL	<u>578.880,69</u>	<u>9,69</u>	<u>396.199,39</u>	<u>7,82</u>	<u>429.850,57</u>	<u>8,55</u>
Caixa	4.665,25	0,08	6.545,14	0,13	8.214,95	0,16
Fundos p/Despesas	200.000,00	3,35	100.000,00	1,97	100.000,00	1,99
Banco Conta Investimentos	300.000,00	5,02	200.000,00	3,95	200.000,00	3,98
Banco Conta Movimento	74.215,44	1,24	89.654,25	1,77	121.635,62	2,42
CRÉDITOS	<u>1.403.778,33</u>	<u>23,50</u>	<u>602.096,77</u>	<u>11,88</u>	<u>1.097.319,56</u>	<u>21,82</u>
Clientes a Receber	1.266.944,84	21,21	550.949,75	10,87	1.018.365,00	20,25
Adiantamentos a Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos a Recuperar	136.833,49	2,29	51.147,02	1,01	78.954,56	1,57
ESTOQUES	<u>1.054.498,91</u>	<u>17,65</u>	<u>1.137.756,46</u>	<u>22,45</u>	<u>1.366.809,54</u>	<u>27,18</u>
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Operacional	1.006.251,47	16,84	1.101.215,25	21,73	1.289.854,85	25,65
Outros Material	48.247,44	0,81	36.541,21	0,72	76.954,69	1,53
SUBTOTAL DO ATIVO	<u>3.037.157,93</u>	<u>50,84</u>	<u>2.136.052,62</u>	<u>42,16</u>	<u>2.893.979,67</u>	<u>57,56</u>

PASSIVO	2024	%	2023	%	2022	%
CIRCULANTE	<u>223.041,18</u>	<u>3,73</u>	<u>70.859,53</u>	<u>1,40</u>	<u>160.976,09</u>	<u>3,20</u>
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	<u>100.568,69</u>	<u>1,68</u>	<u>54.653,42</u>	<u>1,08</u>	<u>131.675,92</u>	<u>2,62</u>
Fornecedores	64.721,47	1,08	36.002,18	0,71	74.854,18	1,49
Contas a Pagar	35.847,22	0,60	18.651,24	0,37	56.821,74	1,13
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	<u>51.243,61</u>	<u>0,86</u>	<u>14.884,86</u>	<u>0,29</u>	<u>26.448,22</u>	<u>0,53</u>
Salários a Pagar	34.333,41	0,57	6.083,12	0,12	15.188,58	0,30
INSS a Pagar	11.959,26	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS a Pagar	2.805,80	0,05	587,53	0,01	724,38	0,01
Verbas Rescisórias	2.145,14	0,04	8.214,21	0,16	10.535,26	0,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	<u>42.302,82</u>	<u>0,71</u>	<u>1.321,25</u>	<u>0,03</u>	<u>2.851,95</u>	<u>0,06</u>
Imposto Federais/Municipais	42.302,82	0,71	1.321,25	0,03	2.851,95	0,06
Imposto Federais Parcelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	<u>28.926,06</u>	<u>0,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IRPJ E CSLL	28.926,06	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DO PASSIVO	<u>223.041,18</u>	<u>3,73</u>	<u>70.859,53</u>	<u>1,40</u>	<u>160.976,09</u>	<u>3,20</u>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024, de acordo com a Legislação em vigor e a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 5.973.764,83 (Cinco Milhões Novecentos e Setenta e Tres Mil Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Tres Centavos)

Manaus, 31 de Dezembro de 2024

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
 JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000 SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000, MANAUS/AM

ATIVO	2024	%	2023	%	2022	%
TRANSPORTE	3.037.157,93	50,84	2.136.052,62	42,16	2.893.979,67	57,56
NÃO CIRCULANTE	2.936.606,90	49,16	2.930.788,71	57,84	2.133.856,36	42,44
CREDITOS COM TERCEIROS	918.137,53	15,37	1.248.198,07	24,63	789.163,49	15,70
Outros Creditos	918.137,53	15,37	1.248.198,07	24,63	789.163,49	15,70
IMOBILIZADO TANGIVEL	2.018.469,37	33,79	1.682.590,64	33,21	1.344.692,87	26,74
IMOBILIZADO TANGIVEL	2.835.977,80	47,47	2.500.099,07	49,34	2.112.973,88	42,03
Consortios	83.521,44	1,40	0,00	0,00	12.874,81	0,26
móveis e Utensílios	84.458,96	1,41	84.458,96	1,67	84.458,96	1,68
Máquinas e Equipamentos	1.538.895,95	25,76	1.286.538,66	25,39	886.538,66	17,63
Veículos	389.629,35	6,52	389.629,35	7,69	389.629,35	7,75
Edificações	739.472,10	12,38	739.472,10	14,59	739.472,10	14,71
(-) Depreciação Acumulada	-817.508,43	-13,68	-817.508,43	-16,13	-768.281,01	-15,28
TOTAL DO ATIVO	5.973.764,83	100,00	5.066.841,33	100,00	5.027.836,03	100,00

PASSIVO	2024	%	2023	%	2022	%
TRANSPORTE	223.041,18	3,73	70.859,53	1,40	160.976,09	3,20
NÃO CIRCULANTE	1.071.830,14	17,94	1.189.349,34	23,47	725.433,01	14,43
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.071.830,14	17,94	1.189.349,34	23,47	725.433,01	14,43
Financiamentos/Empréstimos	35.790,68	0,60	53.686,02	1,06	71.581,36	1,42
Impostos Federais Parcelados	555.088,02	9,29	613.235,24	12,10	653.851,65	13,00
Dividendos a Pagar	480.951,44	8,05	522.428,08	10,31		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.678.893,51	78,32	3.806.632,46	75,13	4.141.426,93	82,37
CAPITAL/RESERVAS	4.000.000,00	66,96	2.400.000,00	47,37	1.800.000,00	35,80
Capital Integralizado	4.000.000,00	66,96	2.000.000,00	39,47	1.200.000,00	23,87
Reserva de Capital	0,00	0,00	400.000,00	7,89	600.000,00	11,93
LUCROS/PREJUÍZOS	678.893,51	11,36	1.406.632,46	27,76	2.341.426,93	46,57
Lucros Acumulados	0,00	0,00	1.218.998,85	24,06	2.082.893,10	41,43
Lucros do Exercício	678.893,51	11,36	187.633,61	3,70	258.533,83	5,14
TOTAL DO PASSIVO	5.973.764,83	100,00	5.066.841,33	100,00	5.027.836,03	100,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024, de acordo com a Legislação em vigor e a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 5.973.764,83 (Cinco Milhões Novecentos e Setenta e Tres Mil Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Tres Centavos)
 Manaus, 31 de Dezembro de 2024

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
 CRC-AM 017531/O-7
 CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
 JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO: DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

	2024		2023		2022	
(+) RECEITAS OPERACIONAIS		3.806.060,93		1.461.365,25		2.580.116,85
(-) DEVOLUÇÕES		0,00		0,00		0,00
(=) RECEITA BRUTA		3.806.060,93		1.461.365,25		2.580.116,85
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		215.042,44		82.567,14		145.776,60
(=) RECEITA LÍQUIDA		3.591.018,49		1.378.798,11		2.434.340,25
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		2.174.018,23		919.443,26		1.238.456,09
(=) LUCRO BRUTO		1.417.000,26		459.354,85		1.195.884,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		651.328,56		238.402,12		878.523,67
Despesas c/Pessoal	411.183,85		40.671,74		609.552,38	
Despesas c/Vendas	9.071,77		9.310,69		10.599,24	
Despesas Administrativas	78.749,16		63.072,14		67.051,22	
Despesas c/Serviços Prestados	79.717,25		61.997,58		105.739,87	
Despesas tributárias	18.774,12		10.709,11		30.173,45	
Despesas Financeiras	4.604,99		3.413,44		6.180,09	
Despesas Patrimoniais	49.227,42		49.227,42		49.227,42	
(=) RESULTADO OPERACIONAL		765.671,70		220.952,74		317.360,49
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS						
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS						
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/LUCROS		765.671,70		220.952,74		317.360,49
(-) PROVISÃO DA CSLL	41.105,46		15.782,74		27.865,26	
(-) PROVISÃO DO IRPJ	45.672,73		17.536,38		30.961,40	
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		678.893,51		187.633,61		258.533,83

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração do Resultado do Exercício encerrada em 31/12/2024, conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2024

LÁRCIO SALGADO CARRAMANHO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
 CRC-AM 017531/O-7
 CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 - AV. PEDRO TEIXEIRA, N° 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

	2024			2023			2022		
	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO
RECEITAS OPERACIONAIS									
(+) RECEITA OPERACIONAL			3.806.060,93			1.461.365,25			2.580.116,85
Receitas c/Serviços		3.806.060,93			1.461.365,25			2.580.116,85	
Outras Receitas		0,00			0,00			0,00	
(-) DEDUÇÕES			0,00			0,00			0,00
Devoluções									
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS			215.042,44			82.567,14			145.776,60
I S S	76.121,22			29.227,31			51.602,34		
PIS	24.739,40			9.498,87			16.770,76		
COFINS	114.181,83			43.840,96			77.403,51		
(-) CUSTOS OPERACIONAIS			2.174.018,23			919.443,26			1.238.456,09
Custos c/Material Operacional	1.864.969,86			774.523,58			1.135.251,41		
Custos c/Ferramentas	266.424,27			102.295,57			77.403,51		
Custos c/Terceiros	42.624,11			42.624,11			25.801,17		
(-) DESPESAS C/PESSOAL			411.183,85			40.671,74			609.552,38
Ordenados e Salários	251.735,61			18.249,36			360.081,04		
Sal Família/Maternidade	1.302,84			0,00			3.331,73		
13. Salário	16.965,25			1.555,14			14.653,48		
Férias	22.620,33			2.978,06			0,00		
Alimentação/Vale Transportes	14.541,14			0,00			12.851,54		
Versas Rescisoria	10.059,93			10.870,76			54.215,53		
Previdencia Social	72.499,86			5.255,82			132.838,36		
FGTS/GRRF	21.458,89			1.762,60			31.580,70		
(-) DESPESAS C/VENDAS			9.071,77			9.310,69			10.599,24
Consumo de Agua	1.618,47			1.743,84			2.166,72		
Consumo de Energia	3.928,14			4.120,32			4.777,80		
Consumo de Telefone/Internet	3.525,16			3.446,53			3.654,72		
SALDO A TRANSPORTAR			996.744,64			409.372,43			575.732,54

Reconhecemos a exatidão deste Demonstrativo de Contas, realizado em 31/12/2024, conforme a Legislação atual e de acordo com a documentação enviada à contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2024

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
 CRC-AM 017531/O-7
 CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 - AV. PEDRO TEIXEIRA, N° 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

	2024			2023			2022		
	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO
(+) :SALDO DO TRANSPORTE			996.744,64			409.372,43			575.732,54
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			78.749,16			63.072,14			67.051,22
Pro-labore	60.000,00			48.000,00			48.000,00		
Matrial de Expediente	1.965,14			948,31			1.418,64		
Material de Higiene e Limpeza	2.312,25			1.636,35			1.825,25		
Material Uso e Consumo	7.145,26			6.484,47			8.654,18		
Despesas c/Veiculos	7.326,51			6.003,01			7.153,15		
(-) DESPESAS C/SERVIÇOS			79.717,25			61.997,58			105.739,87
Assessoria Empresarial	14.508,00			10.800,00			14.400,00		
Serviços Prestados PF	22.595,00			18.542,33			52.854,81		
Serviços Prestados PJ	42.614,25			32.655,25			38.485,06		
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS			18.774,12			10.709,11			30.173,45
I P T U	530,14			548,31			675,18		
Alvará	502,74			464,22			549,31		
Outros Impostos e Taxas	17.741,24			9.696,58			28.948,96		
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			4.604,99			3.413,44			6.180,09
Tarifas Bancárias/Juros Financeiros	4.352,22			3.215,21			5.781,48		
I O F	252,77			198,23			398,61		
(-) DESPESAS PATRIMONIAIS			49.227,42			49.227,42			49.227,42
Despesas c/Depreciação	49.227,42			49.227,42			49.227,42		
(=) LUCROS ANTES DO IR E CSLL			765.671,70			220.952,74			317.360,49
(=) DESPESAS C/PROVISÃO			86.778,19			33.319,13			58.826,66
IRPJ	45.672,73			17.536,38			30.961,40		
CSLL	41.105,46			15.782,74			27.865,26		
(=) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			678.893,51			187.633,61			258.533,83
Resultado do Exercício	678.893,51			187.633,61			258.533,83		
TOTAL			0,00			0,00			0,00

Reconhecemos a exatidão deste Demonstrativo de Contas, realizado em 31/12/2024, conforme a Legislação atual e de acordo com a documentação enviada à contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2024

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

ÍNDICES ECONOMICOS FINANCEIROS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, N° 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS
(Valores em Reais, excluídos os centavos)

ÍNDICES	FÓRMULAS	FÓRMULAS EM N-5		%
Índice de Liquidez Corrente ILC	$\frac{AC}{PC}$	$\frac{3.037.158}{223.041}$	=	13,6170
Índice de liquidez Seca ILS	$\frac{AC - E}{PC}$	$\frac{1.982.659}{223.041}$	=	8,8892
Índice de Liquidez Geral ILG	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	$\frac{3.955.295}{1.294.871}$	=	3,0546
Quociente de Liquidez Imediata QLI	$\frac{DISPONÍVEL}{PASSIVO CIRCULANTE}$	$\frac{578.881}{223.041}$	=	2,5954
Índice de Imobilização do Capital Próprio ICP	$\frac{AP}{PL}$	$\frac{2.018.469}{4.678.894}$	=	0,4314
Quociente de Capital QCP	$\frac{PL}{AT}$	$\frac{4.678.894}{5.973.765}$	=	0,7832
Índice de Solvencia IS	$\frac{AT}{PC + ELP}$	$\frac{5.973.765}{1.294.871}$	=	4,6134

Reconhecemos a exatidão destes Índices Econômicos Financeiros calculados conforme a Legislação vigente e os Demonstrativos Financeiros

Manaus, 31 de dezembro de 2024

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH,BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

DLPA - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - 31/12/2024

	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DO EXERCÍCIO	PREJUÍZOS ACUMALADOS	PREJUÍZOS DO EXERCICIO	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	0,00	0,00	1.218.998,85	0,00	0,00	0,00	1.218.998,85
Restituição de ICMS							
Lucros Acumulados			-1.218.998,85				-1.218.998,85
Reserva de Capital							
Aumento do Capital Social							
Lucros do Exercício				678.893,51			678.893,51
Saldo em 31 de Dezembro de 2024	0,00	0,00	0,00	678.893,51	0,00	0,00	678.893,51

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido encerrada conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2024

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH BAIRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - 31/12/2024

	CAPITAL INTEGRALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DO EXERCÍCIO	PREJUÍZOS ACUMULADOS	PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	2.000.000,00	400.000,00	0,00	1.218.998,85	0,00	0,00	0,00	3.618.998,85
Restituição de ICMS								
Lucros Acumulados				-1.218.998,85				-1.218.998,85
Reserva de Capital		-400.000,00						-400.000,00
Aumento do Capital Social	2.000.000,00							2.000.000,00
Lucros do Exercício					678.893,51			678.893,51
Saldo em 31 de Dezembro de 2024	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	678.893,51	0,00	0,00	4.678.893,51

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido encerrada conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2024

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

NOTA EXPLICATIVA ANO CALENDÁRIO 2024

A empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, empresa limitada no ramo da construção civil, localizada na Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah – Bairro Dom Pedro I, CEP 69.040-000 - Manaus/AM vem através desta, apresentar as principais demonstrações contábeis que foram elaboradas com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais praticas emanada da legislação societária brasileira, tendo como base os documentos contábeis que foram disponibilizados.

1 - DISPONIVEL – Demonstra as disponibilidade em moeda em espécie na conta Caixa, conforme relatório interno disponibilizado para a contabilidade; na conta Fundos, demonstra disponibilidade para liquidação de despesas e investimentos; Banco Conta Movimento, conforme extratos bancários do conta corrente e aplicação, disponibilizados para a contabilidade.

2 – CREDITOS – Demonstra as disponibilidade em créditos de Clientes a receber, referente vendas de serviços; Impostos Federais a Recuperar, conforme relatório interno disponibilizado a contabilidade.

3 - ESTOQUES - Demonstra os Materias Operacionais e Outros Materiais utilizado da prestação de serviços

4 - CREDITOS COM TERCEIROS - Demonstra creditos com adiantamento a fornecedores, a socios e impostos a recuperar em exercicios futuros.

5 - IMOBILIZADO – Demonstra as disponibilidades em bens moveis adquiridos pela empresa no grupo Imobilizado Tangível, saldo este já com a depreciação apurada, conforme notas fiscais e recibos disponibilizados a contabilidade.

6 - OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS – Demonstra saldo a pagar no grupo (Fornecedores Nacionais; Contas a Pagar (demais fornecedores eventuais): Obrigações Trabalhistas (despesas com folha de pagamento e encargos): Obrigações Tributarias (PIS e COFINS) e Obrigações com Provisões (IRPJ e CSLL), todos de acordo com os documentos disponibilizados a contabilidade.

7 - OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - Demonstra empréstivos financeiro com instituição bancaria, e Impostos Federais junto a Receita Federal conforme extrato de parcelamento n/exercicio a serem liquidados em exercicios futuros

8 – CAPITAL SOCIAL – Demonstra o valor do capital social de R\$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais), conforme registrado na junta comercial do estado do Amazonas em 25/07/2024, Capital integralizado, conforme documento disponibilizado a contabilidade.

9 – LUCRO / PREJUÍZO – Demonstra saldo de lucros acumulado de exercício anteriores e lucro apurado no ano calendário 2024, conforme balanço patrimonial encerrado.

10 – RECEITA BRUTA – Demonstra o saldo das vendas de mercadorias e de serviços efetuadas de acordo com notas fiscais registradas no sistema da Prefeitura e da Sefaz, documentos disponibilizados a contabilidade de acordo com extrato de apuração do simples.

11 – CUSTOS OPERACIONAIS- Demonstra saldo do custo apurado baseado no material aplicado na prestação dos serviços e na mão-de-obra direta, conforme relatórios interno disponibilizada a contabilidade.

12 – RESULTADO DO EXERCÍCIO – Demonstra saldo positivo contábil apurado de R\$ 678.893,51 (Seicentos e Setenta e Oito Mil Oitocentos e Noventa e Tres Reais e Cinquenta e Um Centavos).

Portanto, nossas conclusões encontram-se devidamente embasadas no Decreto nº 9.580/18, art. 220 a 231, e § 4º do artigo 176 da lei 6.404/76.

Manaus, 31 de Dezembro de 2024

Láercio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador
CPF: 031.664.492-72

Francimar Lopes da Silva
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 14/20

TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2024

Contém este Balanço Patrimonial 13 (treze) folhas numeradas, do nº 01 a 13 e servirá para lançamentos das operações próprias deste estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

Endereço: Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah, Bairro Dom Pedro I, CEP: 69.040-000 - Manaus/AM

CNPJ nº 02.556.167/0001-69

I.E. nº -----

I.M. nº 8406701

Registro na JUCEA Sob NIRE: 13200354257

Datada: 14/05/1998

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 082 de 26/02/2021

Manaus, 31 de Dezembro de 2024

Láercio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador
CPF: 031.664.492-72

Francimar Lopes da Silva
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 15/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/026.387-4	AME2500061082	09/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	09/04/2025
Assinado utilizando certificado digital		

031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	09/04/2025
Assinado utilizando certificado digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCIMAR LOPES DA SILVA
REGISTRO.....	: AM-017531/O-7
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.745.192-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 09/04/2025 as 15:39:02.

Válido até: 08/07/2025.

Código de Controle: 139545

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/026.387-4	AME2500061082	09/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	09/04/2025
Assinado utilizando certificado digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, de CNPJ 02.556.167/0001-69 e protocolado sob o número 25/026.387-4 em 09/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1753406, em 09/04/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Larissa Marinho Ferreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Márcia Lopes Perez. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	09/04/2025 15:12:28
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5	
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	09/04/2025 15:30:04
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	09/04/2025 15:12:30
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5	
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	09/04/2025 15:30:08
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	09/04/2025 15:30:10
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 09/04/2025



Documento assinado eletronicamente por Larissa Marinho Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 09/04/2025, às 17:17.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 25/026.387-4.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES PEREZ

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quarta-feira, 09 de abril de 2025



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1753406 em 09/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 250263874 - 09/04/2025. Autenticação: C9EFBBA346523CB27FDA8FEF253D8C1E758154A5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/026.387-4 e o código de segurança jVa2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
 Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200354257

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2400035538

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO
		048	1	RE-RATIFICACAO

MANAUS

Local

21 Março 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/015.775-3	AME2400035538	21/03/2024


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

ANO CALENDÁRIO: 2023

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETARIA GERAL

TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2023

Contém este Balanço Patrimonial 13 (treze) folhas numeradas, do nº 01 a 13 e servirá para lançamentos das operações próprias deste estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

Endereço: Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah, Bairro Dom Pedro I, CEP: 69.040-000 - Manaus/AM

CNPJ nº 02.556.167/0001-69

I.E. nº -----

I.M. nº 8406701

Registro na JUCEA Sob NIRE: 13200354257

Datada: 14/05/1998

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Manaus, 01 de Janeiro de 2023


Láercio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador
CPF: 031.664.492-72

Francimar Lopes da Silva
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

Razão Social: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA EPP**

Registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o nº 13200354257 em 14 de Maio de 1998

INSCRIÇÕES NO :

CADASTRO NAC. PJURÍDICA - CNPJ. nº

02.556.167/0001-69

CADASTRO ESTADUAL - I.E nº

CADASTRO MUNICIPAL - nº

8406701

Endereço:

Av. Pedro Teixeira, Nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah, Bairro Dom Pedro I CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

CAPITAL SOCIAL
RESERVAS DE CAPITAL

2.000.000,00
400.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2023

ANO BASE	RESULTADO ECONÔMICO	EXERCÍCIO FISCAL
2023	JANEIRO A DEZEMBRO	2024

LUCROS ACUMULADOS
LUCROS DO EXERCÍCIO

1.218.998,85
187.633,61

ANO BASE	SITUAÇÃO ESTATICA PATRIMONIAL	EXERCÍCIO FISCAL
2023	JANEIRO A DEZEMBRO	2024

ATIVO

PASSIVO

2023			2023		
CIRCULANTE	R\$	2.136.052,62	CIRCULANTE	R\$	70.859,53
NÃO CIRCULANTE	R\$	2.930.788,71	NÃO CIRCULANTE	R\$	1.189.349,34
TOTAL	R\$	5.066.841,33	PATRIMONIO LIQUÍDO	R\$	3.806.632,46
			TOTAL	R\$	5.066.841,33

APROVADO

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000, MANAUS/AM

ATIVO	2023	%	2022	%	2021	%
CIRCULANTE	<u>2.136.052,62</u>	<u>42,16</u>	<u>2.893.979,67</u>	<u>57,56</u>	<u>2.011.505,70</u>	<u>47,76</u>
DISPONÍVEL	<u>396.199,39</u>	<u>7,82</u>	<u>429.850,57</u>	<u>8,55</u>	<u>548.105,95</u>	<u>13,01</u>
Caixa	6.545,14	0,13	8.214,95	0,16	16.584,69	0,39
Fundos p/Despesas	100.000,00	1,97	100.000,00	1,99	100.000,00	2,37
Fundos p/Investimentos	200.000,00	3,95	200.000,00	3,98	200.000,00	4,75
Banco Conta Movimento	89.654,25	1,77	121.635,62	2,42	231.521,26	5,50
CRÉDITOS	<u>602.096,77</u>	<u>11,88</u>	<u>1.097.319,56</u>	<u>21,82</u>	<u>993.990,76</u>	<u>23,60</u>
Clientes a Receber	550.949,75	10,87	1.018.365,00	20,25	870.726,10	20,67
Adiantamentos a Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos a Recuperar	51.147,02	1,01	78.954,56	1,57	123.264,66	2,93
ESTOQUES	<u>1.137.756,46</u>	<u>22,45</u>	<u>1.366.809,54</u>	<u>27,18</u>	<u>469.408,99</u>	<u>11,14</u>
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Operacional	1.101.215,25	21,73	1.289.854,85	25,65	384.847,74	9,14
Outros Material	36.541,21	0,72	76.954,69	1,53	84.561,25	2,01
SUBTOTAL DO ATIVO	<u>2.136.052,62</u>	<u>42,16</u>	<u>2.893.979,67</u>	<u>57,56</u>	<u>2.011.505,70</u>	<u>47,76</u>

PASSIVO	2023	%	2022	%	2021	%
CIRCULANTE	<u>70.859,53</u>	<u>1,40</u>	<u>160.976,09</u>	<u>3,20</u>	<u>191.082,65</u>	<u>4,54</u>
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	<u>54.653,42</u>	<u>1,08</u>	<u>131.675,92</u>	<u>2,62</u>	<u>130.477,28</u>	<u>3,10</u>
Fornecedores	36.002,18	0,71	74.854,18	1,49	86.955,69	2,06
Contas a Pagar	18.651,24	0,37	56.821,74	1,13	43.521,59	1,03
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	<u>14.884,86</u>	<u>0,29</u>	<u>26.448,22</u>	<u>0,53</u>	<u>12.442,27</u>	<u>0,30</u>
Salários a Pagar	6.083,12	0,12	15.188,58	0,30	9.095,23	0,22
INSS a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,43	0,06
FGTS a Pagar	587,53	0,01	724,38	0,01	727,62	0,02
Verbas Rescisórias	8.214,21	0,16	10.535,26	0,21		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	<u>1.321,25</u>	<u>0,03</u>	<u>2.851,95</u>	<u>0,06</u>	<u>8.243,61</u>	<u>0,20</u>
Imposto Federais/Municipais	1.321,25	0,03	2.851,95	0,06	8.243,61	0,20
Imposto Federais Parcelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.919,49</u>	<u>0,95</u>
IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	39.919,49	0,95
SUBTOTAL DO PASSIVO	<u>70.859,53</u>	<u>1,40</u>	<u>160.976,09</u>	<u>3,20</u>	<u>191.082,65</u>	<u>4,54</u>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, de acordo com a Legislação em vigor e a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 5.066.841,33 (Cinco Milhões Sessenta e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Tres Centavos)

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000, MANAUS/AM

ATIVO	2023	%	2022	%	2021	%	PASSIVO	2023	%	2022	%	2021	%
TRANSPORTE	<u>2.136.052,62</u>	<u>42,16</u>	<u>2.893.979,67</u>	<u>57,56</u>	<u>2.011.505,70</u>	<u>47,76</u>	TRANSPORTE	<u>70.859,53</u>	<u>1,40</u>	<u>160.976,09</u>	<u>3,20</u>	<u>191.082,65</u>	<u>4,54</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>2.930.788,71</u>	<u>57,84</u>	<u>2.133.856,36</u>	<u>42,44</u>	<u>2.200.605,30</u>	<u>52,24</u>	NÃO CIRCULANTE	<u>1.189.349,34</u>	<u>23,47</u>	<u>725.433,01</u>	<u>14,43</u>	<u>738.135,25</u>	<u>17,52</u>
CREDITOS COM TERCEIROS	<u>1.248.198,07</u>	<u>24,63</u>	<u>789.163,49</u>	<u>15,70</u>	<u>1.622.369,01</u>	<u>38,52</u>	OBRIGAÇÕES A PAGAR	<u>1.189.349,34</u>	<u>23,47</u>	<u>725.433,01</u>	<u>14,43</u>	<u>738.135,25</u>	<u>17,52</u>
Outros Creditos	1.248.198,07	24,63	789.163,49	15,70	1.622.369,01	38,52	Financiamentos/Empréstimos	53.686,02	1,06	71.581,36	1,42	89.476,70	2,12
IMOBILIZADO TANGIVEL	<u>1.682.590,64</u>	<u>33,21</u>	<u>1.344.692,87</u>	<u>26,74</u>	<u>578.236,29</u>	<u>13,73</u>	Impostos Federais Parcelados	613.235,24	12,10	653.851,65	13,00	648.658,55	15,40
IMOBILIZADO TANGIVEL	<u>2.500.099,07</u>	<u>49,34</u>	<u>2.112.973,88</u>	<u>42,03</u>	<u>1.297.289,88</u>	<u>30,80</u>	Dividendos a Pagar	522.428,08	10,31				
Consortios	0,00	0,00	12.874,81	0,26	12.874,81	0,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.806.632,46</u>	<u>75,13</u>	<u>4.141.426,93</u>	<u>82,37</u>	<u>3.282.893,10</u>	<u>77,94</u>
móveis e Utensílios	84.458,96	1,67	84.458,96	1,68	34.458,96	0,82	CAPITAL/RESERVAS	<u>2.400.000,00</u>	<u>47,37</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>35,80</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>28,49</u>
Máquinas e Equipamentos	1.286.538,66	25,39	886.538,66	17,63	120.854,66	2,87	Capital Integralizado	2.000.000,00	39,47	1.200.000,00	23,87	1.200.000,00	28,49
Veículos	389.629,35	7,69	389.629,35	7,75	389.629,35	9,25	Reserva de Capital	400.000,00	7,89	600.000,00	11,93		
Edificações	739.472,10	14,59	739.472,10	14,71	739.472,10	17,56	LUCROS/PREJUÍZOS	<u>1.406.632,46</u>	<u>27,76</u>	<u>2.341.426,93</u>	<u>46,57</u>	<u>2.082.893,10</u>	<u>49,45</u>
(-) Depreciação Acumulada	-817.508,43	-16,13	-768.281,01	-15,28	-719.053,59	-17,07	Lucros Acumulados	1.218.998,85	24,06	2.082.893,10	41,43	1.907.070,12	45,28
							Lucros do Exercício	187.633,61	3,70	258.533,83	5,14	175.822,98	4,17
TOTAL DO ATIVO	<u>5.066.841,33</u>	<u>100,00</u>	<u>5.027.836,03</u>	<u>100,00</u>	<u>4.212.111,00</u>	<u>100,00</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>5.066.841,33</u>	<u>100,00</u>	<u>5.027.836,03</u>	<u>100,00</u>	<u>4.212.111,00</u>	<u>100,00</u>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, de acordo com a Legislação em vigor e a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 5.066.841,33 (Cinco Milhões Sessenta e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Tres Centavos)

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO: DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

	2023		2022		2021	
(+) RECEITAS OPERACIONAIS		1.461.365,25		2.580.116,85		1.750.854,69
(-) DEVOLUÇÕES		0,00		0,00		0,00
(=) RECEITA BRUTA		1.461.365,25		2.580.116,85		1.750.854,69
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		82.567,14		145.776,60		98.923,29
(=) RECEITA LÍQUIDA		1.378.798,11		2.434.340,25		1.651.931,40
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		919.443,26		1.238.456,09		1.103.038,45
(=) LUCRO BRUTO		459.354,85		1.195.884,16		548.892,95
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		238.402,12		878.523,67		333.150,48
Despesas c/Pessoal	40.671,74		609.552,38		101.082,54	
Despesas c/Vendas	9.310,69		10.599,24		11.238,14	
Despesas Administrativas	63.072,14		67.051,22		56.172,66	
Despesas c/Serviços Prestados	61.997,58		105.739,87		80.911,32	
Despesas tributárias	10.709,11		30.173,45		27.902,13	
Despesas Financeiras	3.413,44		6.180,09		6.616,27	
Despesas Patrimoniais	49.227,42		49.227,42		49.227,42	
(=) RESULTADO OPERACIONAL		220.952,74		317.360,49		215.742,47
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS						
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS						
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/LUCROS		220.952,74		317.360,49		215.742,47
(-) PROVISÃO DA CSLL	15.782,74		27.865,26		18.909,23	
(-) PROVISÃO DO IRPJ	17.536,38		30.961,40		21.010,26	
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		187.633,61		258.533,83		175.822,98

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração do Resultado do Exercício encerrada em 31/12/2023, conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

LÁRCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP									
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023									
JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 - AV. PEDRO TEIXEIRA, N° 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM									
	2023			2022			2021		
	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO
RECEITAS OPERACIONAIS									
(+) RECEITA OPERACIONAL			1.461.365,25			2.580.116,85			1.750.854,69
Receitas c/Serviços		1.461.365,25			2.580.116,85			1.750.854,69	
Outras Receitas		0,00			0,00			0,00	
(-) DEDUÇÕES			0,00			0,00			0,00
Devoluções									
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS			82.567,14			145.776,60			98.923,29
I S S	29.227,31			51.602,34			35.017,09		
PIS	9.498,87			16.770,76			11.380,56		
COFINS	43.840,96			77.403,51			52.525,64		
(-) CUSTOS OPERACIONAIS			919.443,26			1.238.456,09			1.103.038,45
Custos c/Material Operacional	774.523,58			1.135.251,41			962.970,08		
Custos c/Ferramentas	102.295,57			77.403,51			52.525,64		
Custos c/Terceiros	42.624,11			25.801,17			87.542,73		
(-) DESPESAS C/PESSOAL			40.671,74			609.552,38			101.082,54
Ordenados e Salários	18.249,36			360.081,04			21.600,00		
Sal Família/Maternidade	0,00			3.331,73			0,00		
13. Salário	1.555,14			14.653,48			9.095,23		
Férias	2.978,06			0,00			12.126,97		
Alimentação/Vale Transportes	0,00			12.851,54			5.695,88		
Versas Rescisoria	10.870,76			54.215,53			11.854,22		
Previdencia Social	5.255,82			132.838,36			31.433,11		
FGTS/GRRF	1.762,60			31.580,70			9.277,13		
(-) DESPESAS C/VENDAS			9.310,69			10.599,24			11.238,14
Consumo de Agua	1.743,84			2.166,72			2.501,02		
Consumo de Energia	4.120,32			4.777,80			5.101,12		
Consumo de Telefone/Internet	3.446,53			3.654,72			3.636,00		
SALDO A TRANSPORTAR			409.372,43			575.732,54			436.572,27

Reconhecemos a exatidão deste Demonstrativo de Contas, realizado em 31/12/2023, conforme a Legislação atual e de acordo com a documentação enviada à contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP									
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023									
JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 - AV. PEDRO TEIXEIRA, N° 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM									
	2023			2022			2021		
	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	ACUMULADO
(+) SALDO DO TRANSPORTE			409.372,43			575.732,54			436.572,27
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			63.072,14			67.051,22			56.172,66
Pro-labore	48.000,00			48.000,00			36.000,00		
Matrial de Expediente	948,31			1.418,64			1.615,07		
Material de Higiene e Limpeza	1.636,35			1.825,25			1.954,78		
Material Uso e Consumo	6.484,47			8.654,18			7.954,23		
Despesas c/Veiculos	6.003,01			7.153,15			8.648,58		
(-) DESPESAS C/SERVIÇOS			61.997,58			105.739,87			80.911,32
Assessoria Empresarial	10.800,00			14.400,00			7.200,00		
Serviços Prestados PF	18.542,33			52.854,81			41.854,61		
Serviços Prestados PJ	32.655,25			38.485,06			31.856,71		
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS			10.709,11			30.173,45			27.902,13
I P T U	548,31			675,18			680,84		
Alvará	464,22			549,31			570,03		
Outros Impostos e Taxas	9.696,58			28.948,96			26.651,26		
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			3.413,44			6.180,09			6.616,27
Tarifas Bancárias/Juros Financeiros	3.215,21			5.781,48			6.312,79		
I O F	198,23			398,61			303,48		
(-) DESPESAS PATRIMONIAIS			49.227,42			49.227,42			49.227,42
Despesas c/Depreciação	49.227,42			49.227,42			49.227,42		
(=) LUCROS ANTES DO IR E CSLL			220.952,74			317.360,49			215.742,47
(=) DESPESAS C/PROVISÃO			33.319,13			58.826,66			39.919,49
IRPJ	17.536,38			30.961,40			21.010,26		
CSLL	15.782,74			27.865,26			18.909,23		
(=) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			187.633,61			258.533,83			175.822,98
Resultado do Exercicio	187.633,61			258.533,83			175.822,98		
TOTAL			0,00			0,00			0,00

Reconhecemos a exatidão deste Demonstrativo de Contas, realizado em 31/12/2023, conforme a Legislação atual e de acordo com a documentação enviada à contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

ÍNDICES ECONOMICOS FINANCEIROS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, N° 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS
(Valores em Reais, excluídos os centavos)

ÍNDICES	FÓRMULAS	FÓRMULAS EM N-5		%
Índice de Liquidez Corrente ILC	$\frac{AC}{PC}$	$\frac{2.136.053}{70.860}$	=	30,1449
Índice de liquidez Seca ILS	$\frac{AC - E}{PC}$	$\frac{998.296}{70.860}$	=	14,0884
Índice de Liquidez Geral ILG	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	$\frac{3.384.251}{1.260.209}$	=	2,6855
Quociente de Liquidez Imediata QLI	$\frac{DISPONÍVEL}{PASSIVO CIRCULANTE}$	$\frac{396.199}{70.860}$	=	5,5913
Índice de Imobilização do Capital Próprio ICP	$\frac{AP}{PL}$	$\frac{1.682.591}{3.806.632}$	=	0,4420
Quociente de Capital QCP	$\frac{PL}{AT}$	$\frac{3.806.632}{5.066.841}$	=	0,7513
Índice de Solvencia IS	$\frac{AT}{PC + ELP}$	$\frac{5.066.841}{1.260.209}$	=	4,0206

Reconhecemos a exatidão destes Índices Econômicos Financeiros calculados conforme a Legislação vigente e os Demonstrativos Financeiros

Manaus, 31 de dezembro de 2023

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, Nº 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH, BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

DLPA - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - 31/12/2023

	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DO EXERCÍCIO	PREJUÍZOS ACUMALADOS	PREJUÍZOS DO EXERCICIO	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	0,00	0,00	2.341.426,93	0,00	0,00	0,00	2.341.426,93
Restituição de ICMS							
Lucros Acumulados			-1.122.428,08				-1.122.428,08
Reserva de Capital							
Aumento do Capital Social							
Lucros do Exercício				187.633,61			187.633,61
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	0,00	0,00	1.218.998,85	187.633,61	0,00	0,00	1.406.632,46

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido encerrada conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

JUCEA: 13200354257 CNPJ: 02.556.167/0001-69 AV. PEDRO TEIXEIRA, N° 1000, SALA 111, CONJ. DEBORAH BAIRRO DOM PEDRO I, CEP: 69.040-000 - MANAUS/AM

DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - 31/12/2023

	CAPITAL INTEGRALIZADO	RESERVVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DO EXERCÍCIO	PREJUIZOS ACUMUALDOS	PREJUIZOS DO EXERCICIO	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	1.200.000,00	600.000,00	0,00	2.341.426,93	0,00	0,00	0,00	4.141.426,93
Restituição de ICMS								
Lucros Acumulados				-1.122.428,08				-1.122.428,08
Reserva de Capital		-200.000,00						-200.000,00
Aumento do Capital Social	800.000,00							800.000,00
Lucros do Exercício					187.633,61			187.633,61
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	2.000.000,00	400.000,00	0,00	1.218.998,85	187.633,61	0,00	0,00	3.806.632,46

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido encerrada conforme a Legislação vigente e com a documentação apresentada à Contabilidade

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

LÁERCIO SALGADO CARRAMANHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 031.664.492-72

FRANCIMAR LOPES DA SILVA
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

NOTA EXPLICATIVA ANO CALENDÁRIO 2023

A empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, empresa limitada no ramo da construção civil, localizada na Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah – Bairro Dom Pedro I, CEP 69.040-000 - Manaus/AM vem através desta, apresentar as principais demonstrações contábeis que foram elaboradas com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanada da legislação societária brasileira, tendo como base os documentos contábeis que foram disponibilizados.

1 - DISPONIVEL – Demonstra as disponibilidades em moeda em espécie na conta Caixa, conforme relatório interno disponibilizado para a contabilidade; na conta Fundos, demonstra disponibilidade para liquidação de despesas e investimentos; Banco Conta Movimento, conforme extratos bancários do conta corrente e aplicação, disponibilizados para a contabilidade.

2 – CREDITOS – Demonstra as disponibilidades em créditos de Clientes a receber, referente vendas de serviços; Impostos Federais a Recuperar, conforme relatório interno disponibilizado a contabilidade.

3 - ESTOQUES - Demonstra os Materiais Operacionais e Outros Materiais utilizado da prestação de serviços

4 - CREDITOS COM TERCEIROS - Demonstra créditos com adiantamento a fornecedores, a socios e impostos a recuperar em exercicios futuros.

5 - IMOBILIZADO – Demonstra as disponibilidades em bens moveis adquiridos pela empresa no grupo Imobilizado Tangível, saldo este já com a depreciação apurada, conforme notas fiscais e recibos disponibilizados a contabilidade.

6 - OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS – Demonstra saldo a pagar no grupo (Fornecedores Nacionais; Contas a Pagar (demais fornecedores eventuais): Obrigações Trabalhistas (despesas com folha de pagamento e encargos): Obrigações Tributárias (PIS e COFINS) e Obrigações com Provisões (IRPJ e CSLL), todos de acordo com os documentos disponibilizados a contabilidade.

7 - OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - Demonstra empréstimos financeiro com instituição bancaria, e Impostos Federais junto a Receita Federal conforme extrato de parcelamento n/exercicio a serem liquidados em exercicios futuros

8 – CAPITAL SOCIAL – Demonstra o valor do capital social de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), conforme registrado na junta comercial do estado do Amazonas em 29/06/2023, Capital integralizado, conforme documento disponibilizado a contabilidade.

9 – LUCRO / PREJUÍZO – Demonstra saldo de lucros acumulado de exercício anteriores e lucro apurado no ano calendário 2023, conforme balanço patrimonial encerrado.

10 – RECEITA BRUTA – Demonstra o saldo das vendas de mercadorias e de serviços efetuadas de acordo com notas fiscais registradas no sistema da Prefeitura e da Sefaz, documentos disponibilizados a contabilidade de acordo com extrato de apuração do simples.

11 – CUSTOS OPERACIONAIS- Demonstra saldo do custo apurado baseado no material aplicado na prestação dos serviços e na mão-de-obra direta, conforme relatórios interno disponibilizada a contabilidade.

12 – RESULTADO DO EXERCÍCIO – Demonstra saldo positivo contábil apurado de R\$ 187.633,61 (Cento e Oitenta e Sete Mil Seicentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos).

Portanto, nossas conclusões encontram-se devidamente embasadas no Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR, capítulo II, seção II Arts. 220 a 231; e § 4º do artigo 176 da lei 6.404/76.

Manaus, 31 de Dezembro de 2023


Láercio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador
CPF: 031.664.492-72

Francimar Lopes da Silva
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

pág. 14/20

TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2023

Contém este Balanço Patrimonial 13 (treze) folhas numeradas, do nº 01 a 13 e servirá para lançamentos das operações próprias deste estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP

Endereço: Av. Pedro Teixeira, nº 1000, Sala 111, Conj. Deborah, Bairro Dom Pedro I, CEP: 69.040-000 - Manaus/AM

CNPJ nº 02.556.167/0001-69

I.E. nº -----

I.M. nº 8406701

Registro na JUCEA Sob NIRE: 13200354257

Datada: 14/05/1998

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Manaus, 31 de Dezembro de 2023

Láercio Salgado Carramanho
Sócio-Administrador
CPF: 031.664.492-72

Francimar Lopes da Silva
CRC-AM 017531/O-7
CPF: 610.745.192-72



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

pág. 15/20







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/015.775-3	AME2400035538	21/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, FRANCIMAR LOPES DA SILVA, com inscrição ativa na(o) CRC/AM sob o nº 017531, expedida em 28/01/2022, inscrito no CPF nº 610.745.192-72, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este(s) documento(s) é (são) autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(is). Documentos apresentados:

Especificação do Documento	Quantidade de Páginas
Cópia simples da carteira profissional/certidão de regularidade do profissional inscrito na CRC/AM, número: 017531.	1

MANAUS, 21 de março de 2024.

FRANCIMAR LOPES DA SILVA



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETARIA GERAL

pág. 17/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Declaração de Autenticidade


Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/015.775-3	AME2400035538	21/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	21/03/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, de CNPJ 02.556.167/0001-69 e protocolado sob o número 24/015.775-3 em 21/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1626306, em 21/03/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador ALINE ARAUJO RIKER.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, MARCIA LOPES BARROSO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.664.492-72	LAERCIO SALGADO CARRAMANHO	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
610.745.192-72	FRANCIMAR LOPES DA SILVA	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/03/2024



Documento assinado eletronicamente por ALINE ARAUJO RIKER, Servidor(a) Público(a), em 21/03/2024, às 11:01.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://www.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 24/015.775-3.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES BARROSO

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quinta-feira, 21 de março de 2024



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1626306 em 21/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA - EPP, CNPJ 02556167000169 e protocolo 240157753 - 21/03/2024. Autenticação: 93953DF28CD5B13C75D64BD45AE04EC2026F2F1. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/015.775-3 e o código de segurança wkEn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA-GERAL



**CONSTRUTORA
CARRAMANHO**

LTDA.

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 006/2025 – TJAM
ANEXO II – Modelo de declaração de elaboração independente de proposta**

Laercio Salgado Carramanho, CPF: 031.664.492-72 e RG: 0180203-8, como representante devidamente constituído da Construtora Carramanho LTDA, CNPJ:02.556.167/0001-69 doravante denominado Licitante, em atendimento ao disposto no edital da Concorrência Eletrônica nº. 003/2025, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº. 006/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº. 006/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº. 006/2025 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº. 006/2025 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus, 19 de novembro de 2025.

LAERCIO
SALGADO
CARRAMANHO: 03166449272

Assinado de forma digital
por LAERCIO SALGADO
CARRAMANHO:03166449
272
Dados: 2025.11.19
16:00:40 -04'00'

CONSTRUTORA CARRAMANHO
LTDA LAERCIO SALGADO
CARRAMANHO RNP: 0405427042
SOCIO ADMINISTRADOR.



**CONSTRUTORA
CARRAMANHO**

LTDA.

Ao
Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM

Ref. EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 006/2025 - TJAM

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia e construção civil, com objetivo de executar obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de São Gabriel da Cachoeira - AM, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA -, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, estabelecida na Avenida Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Lebon Marche, sala 111 – Dom Pedro, DECLARA Que está ciente e de acordo com as condições contidas no Edital e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Manaus-AM, 18 de novembro de 2025.

ANDRE FRANCO Assinado de forma digital por
ANDRE FRANCO
CARRAMANHO: CARRAMANHO:50943197287
50943197287 Dados: 2025.11.19 16:01:14
-04'00'

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO
RG: 083181-9 CPF: 509.431.972-87
SOCIO ADMINISTRADOR

LTDA.



**CONSTRUTORA
CARRAMANHO**

LTDA.

Ao
Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM

Ref. EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 006/2025 - TJAM
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia e construção civil, com objetivo de executar obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de São Gabriel da Cachoeira -AM, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA -, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, estabelecida na Avenida Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Lebon Marche, sala 111 – Dom Pedro, DECLARA Que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Manaus-AM, 18 de novembro de 2025.

ANDRE FRANCO Assinado de forma digital por
CARRAMANHO:5 ANDRE FRANCO
0943197287 CARRAMANHO:50943197287
Dados: 2025.11.19 16:01:29
-04'00'

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO
RG: 083181-9 CPF: 509.431.972-87
SOCIO ADMINISTRADOR

CARRAMANHO
LTDA.



CONSTRUTORA
CARRAMANHO

LTDA.

Ao
Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM

Ref. EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 006/2025 - TJAM
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia e construção civil, com objetivo de executar obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de São Gabriel da Cachoeira -AM, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA -, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, estabelecida na Avenida Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Lebon Marche, sala 111 – Dom Pedro, DECLARA Que elaborou de maneira independente sua proposta de preço para participar desta licitação.

Manaus-AM, 18 de novembro de 2025.

ANDRE FRANCO
CARRAMANHO:509431
97287

Assinado de forma digital por
ANDRE FRANCO
CARRAMANHO:50943197287
Dados: 2025.11.19 16:01:44 -04'00'

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO
RG: 083181-9 CPF: 509.431.972-87
SOCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA
CARRAMANHO
LTDA.



CONSTRUTORA
CARRAMANHO

LTDA.

Ao
Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM

Ref. EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 006/2025 - TJAM
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia e construção civil, com objetivo de executar obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de São Gabriel da Cachoeira -AM, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA -, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, estabelecida na Avenida Pedro Texeira, 1000, Centro Comercial Lebon Marche, sala 111 – Dom Pedro, DECLARA Que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

Manaus-AM, 18 de novembro de 2025.

ANDRE FRANCO
CARRAMANHO:50943
197287

Assinado de forma digital por
ANDRE FRANCO
CARRAMANHO:50943197287
Dados: 2025.11.19 16:02:00 -04'00'

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO
RG: 083181-9 CPF: 509.431.972-87
SOCIO ADMINISTRADOR

LTDA.



**CONSTRUTORA
CARRAMANHO**

LTDA.

Ao
Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM

Ref. EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 006/2025 - TJAM
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia e construção civil, com objetivo de executar obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de São Gabriel da Cachoeira -AM, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA -, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, estabelecida na Avenida Pedro Texeira, 1000, Centro Comercial Lebon Marche, sala 111 – Dom Pedro, DECLARA Que conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Manaus-AM, 18 de novembro de 2025.

ANDRE FRANCO
CARRAMANHO:50
943197287

Assinado de forma digital por
ANDRE FRANCO
CARRAMANHO:50943197287
Dados: 2025.11.19 16:02:19
-04'00'

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO
RG: 083181-9 CPF: 509.431.972-87
SOCIO ADMINISTRADOR

LTDA.



CONSTRUTORA
CARRAMANHO

LTDA.

Ao
Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM

Ref. EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 006/2025 - TJAM
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia e construção civil, com objetivo de executar obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de São Gabriel da Cachoeira -AM, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA -, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, estabelecida na Avenida Pedro Texeira, 1000, Centro Comercial Lebon Marche, sala 111 – Dom Pedro, DECLARA Que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Manaus-AM, 18 de novembro de 2025.

ANDRE FRANCO Assinado de forma digital por
ANDRE FRANCO
CARRAMANHO:50 CARRAMANHO:50943197287
943197287 Dados: 2025.11.19 16:02:31
-04'00'

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO
RG: 083181-9 CPF: 509.431.972-87
SOCIO ADMINISTRADOR

CARRAMANHO
LTDA.



CONSTRUTORA
CARRAMANHO

LTDA.

Ao
Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM

Ref. EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 006/2025 - TJAM

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia e construção civil, com objetivo de executar obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de São Gabriel da Cachoeira -AM, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA -, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, estabelecida na Avenida Pedro Texeira, 1000, Centro Comercial Lebon Marche, sala 111 – Dom Pedro, DECLARA Que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal.

Manaus-AM, 18 de novembro de 2025.

ANDRE FRANCO

CARRAMANHO:5094

3197287

Assinado de forma digital por
ANDRE FRANCO
CARRAMANHO:50943197287
Dados: 2025.11.19 16:02:44 -04'00'

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO

RG: 083181-9 CPF: 509.431.972-87

SOCIO ADMINISTRADOR

CARRAMANHO

LTDA.



**CONSTRUTORA
CARRAMANHO**

LTDA.

Ao
Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM

Ref. EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 006/2025 - TJAM
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia e construção civil, com objetivo de executar obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de São Gabriel da Cachoeira -AM, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA -, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, estabelecida na Avenida Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Lebon Marche, sala 111 – Dom Pedro, DECLARA Que conhece as condições locais para a execução do objeto, em conformidade com o artigo 18 da Resolução nº. 114, de 20/04/10 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Manaus-AM, 18 de novembro de 2025.

ANDRE FRANCO
CARRAMANHO:509
43197287

Assinado de forma digital por
ANDRE FRANCO
CARRAMANHO:50943197287
Dados: 2025.11.19 16:03:00
-04'00'

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
ANDRÉ FRANCO CARRAMANHO
RG: 083181-9 CPF: 509.431.972-87
SOCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA
CARRAMANHO
LTDA.



CONSTRUTORA
CARRAMANHO

LTDA.

Ao
Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 006/2025 – TJAM

ANEXO I – Modelo de declaração conjunta de cumprimento das condições de habilitação e de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.

A Construtora Carramanho LTDA, inscrito(a) no CNPJ nº02.556.167/0001-69, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Laercio Salgado Carramanho, portador(a) da Carteira de Identidade nº0180203-8 e do CPF nº031.664.492-72, **DECLARA:**

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Manaus, 18 de novembro de 2025.

LAERCIO SALGADO
CARRAMANHO:03
166449272

Assinado de forma digital por
LAERCIO SALGADO
CARRAMANHO:03166449272
Dados: 2025.11.19 16:03:23
-04'00"

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA
LAERCIO SALGADO CARRAMANHO
RNP: 0405427042 SOCIO
ADMINISTRADOR.