



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**915592/2014**

Nº anterior: 592014  
Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO**  
Registro: **0408400935AM** RNP: **0408400935**  
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

\_\_\_\_\_ **Informações Complementares** \_\_\_\_\_

**Certidão de Acervo Técnico nº 915592/2014**  
**20/01/2014, 15:20**  
**Zw6Ax**

Conforme atestado anexo (01 página, emitido em 15/01/2014), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (Serviços de Sonorização e Iluminação), salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. Obs.: 1- O profissional integrou o quadro de responsabilidade técnica da empresa Contratada a partir de 14/01/2014, porém, com Contrato de Prestação de Serviços firmado em 02/12/2013. 2- ART registrada no último dia do prazo de execução dos serviços, ou seja, em 15/01/2014. 3- Signatário do atestado, na condição de profissional habilitado, Eng. Elet. Vladimir Palheta Gomes Filho: CPF Nº 273.462.692-68. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:  
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Zw6Ax





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**909471/2007**

Nº anterior: 5632007

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO**  
Registro: **0408400935AM** RNP: **0408400935**  
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **147202007** Tipo de ART: ART Registrada em: 22/11/2007 Baixada em: 10/05/2017  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **Secretaria de Estado da Saúde - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**  
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAUJO Nº: 701  
Complemento: Bairro: ALEIXO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-000  
Contrato: 0420070014720 Celebrado em: 01/11/2004  
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: Rua Codajás Nº: 00  
Complemento: Bairro: CACHOEIRINHA  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000  
Data de início: 04/12/2007 Conclusão efetiva:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Instituto da Criança do Amazonas (ICAM) CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200006 - SUBESTAÇÕES 200 - OUTRO 300 KVA;**

**Observações**

XX  
Projeto e execução de análise, ajuste e controle de Contratos  
de Demanda, a ser realizado no Instituto da Criança do Amazonas,  
localizado a Rua Codajás, s/n. - Cachoeirinha - Manaus AM.XXXXXX  
XX

**Informações Complementares**

**Certidão de Acervo Técnico nº 909471/2007**  
**07/12/2007**  
**Z5d0x**

CONFORME ATESTADO ANEXO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:  
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Z5d0x





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**909469/2008**

Nº anterior: 7492008

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO**  
Registro: **0408400935AM** RNP: **0408400935**  
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **184422008** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/10/2008 Baixada em: 26/11/2015  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MARIUA CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA** CPF/CNPJ: **04.272.670/0001-18**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALVARO MAIA Nº: 569  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SAO G. DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69.000-000  
Contrato: 0420080018442 Celebrado em: 24/01/2008  
Valor do contrato: R\$ 2.374.839,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA SÃO GABRIEL Nº: 09  
Complemento: ESCOLA ESTADUAL SÃO GABRIEL Bairro: CENTRO  
Cidade: SAO G. DA CACHOEIRA UF: AM CEP: 69.000-000  
Data de início: 30/10/2008 Conclusão efetiva:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

**Observações**

XX  
TERMO DE CONTRATO: N.002/2008.OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL SAO  
GABRIEL.PRAZO:120(CENTO E VINTE) DIAS.ART VINCULADA A ART DE NUMERO:  
1465/2008 ART FORA DE EPOCA. PROTOCOLO: 7542/2008. PROCESSO 155/2008  
XX

**Informações Complementares**

**Certidão de Acervo Técnico nº 909469/2008**  
**31/10/2008**  
**Zdza9**

CONFORME ATESTADO ANEXO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:  
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Zdza9





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

## Certidão de Acervo Técnico

2ª Via. No. 750/2008

Nome: **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO**

No. CREA: **7745-D/AM**

Modalidades:

**ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Endereço: **RUA E N.34**

**QD D SHANGRILA III**

**PARQUE 10 DE NOVEMBRO - MANAUS/AM**

Atribuições:

**ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA, OBS. SEU ART.25.**

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente** a ART No. 18442/2008 de 30/10/2008

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA**

Empresa Contratada: **MARIUA CONSTRUCDES LTDA**

Local Obra/Serviço: **PRAÇA SÃO GABRIEL N.09  
ESCOLA ESTADUAL SÃO GABRIEL  
- SAO G. DA CACHOEIRA/AM**

Valor Obra/Serviço: **R\$ 2.374.839,00**

XX  
TERMO DE CONTRATO: N.002/2008.OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL SAO  
GABRIEL.PRAZO:120(CENTO E VINTE) DIAS.ART VINCULADA A ART DE NUMERO:  
1465/2008 ART FORA DE EPOCA. PROTOCOLO: 7542/2008. PROCESSO 155/2008  
XX

**Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES A SUA MODALIDADE, ENGENHARIA ELÉTRICA, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.**

Manaus, 28 de Fevereiro de 2012

  
ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMIÃO NETO  
PRESIDENTE





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de Capacidade Técnico e a empresa Mariuá Construções Ltda., Sediada à rua Francisco Araújo, n.º 81 - Cj. Aruanã - Compensa I, inscrita sob o CNPJ: 03.540.153/0001-10, Tendo como responsável técnico o Eng.º Joaquim Viana da Fonseca Neto, CREA N.º 5647-D AM/RR, e CO-Responsável o Eng.º Eletricista Vademir Palheta Gomes, CREA N.º 7745-D AM, que executou para Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira os serviços de Obra e Engenharia adiante descritos referentes Reforma da Escola Estadual São Gabriel, obedecendo as especificações técnicas e apresentando padrão de qualidade, executando o serviço dentro do prazo, todos contidos no Termo de Contrato: n.º 02/08 registrado sob ART de n.º 1465/2008.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÍSICO
<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
1.1	Administração da obra	dia	1,00
1.2	Mobilização e desmobilização	unid	1,00
<b>2.0</b>	<b>PROJETOS COMPLEMENTARES</b>		
2.1	Projetos complementares: arquitetura, estrutura metálica para cobertura, instalações elétricas, instalações hidro-sanitárias.	unid	1,00
<b>3.0</b>	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>		
3.1	Placa da obra	m²	6,00
3.2	Tapume ( divisão entre bloco em funcionamento/reforma)	m²	219,60
3.3	Andaime metálico de encaixe	m²	480,00
<b>4.0</b>	<b>DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES</b>		
4.1	Remoção ou raspagem de pintura pva/acrílica	m²	2.826,81
4.2	Remoção ou raspagem de pintura esmalte	m²	15,02
4.3	Retirada de louças sanitárias	unid.	31,00
4.4	Remoção de entulhos DMT 50km e carga manual	m³	334,65
4.5	Demolição de Piso em concreto	m²	1.405,92
4.6	Demolição de revestimento de azulejos	m²	257,69
4.7	Demolição de alvenaria sem reaproveitamento	m³	142,48
4.8	Reirada de esquadria de madeira	m²	476,97
4.9	Demolição e retirada de estrutura de madeira da cobertura	m²	2.230,58
4.10	Retirada de telhado	m²	3.057,61
4.11	Demolição e retirada de forro de madeira c/ estrutura	m²	2.136,93
4.12	Demolição e retirada de reboco	m²	332,81
4.13	Reirada de gradil de ferro	m²	69,50
4.14	Demolição de piso cerâmico	m²	1.023,14
4.15	Demolição e retirada de instalação elétrica existente	unid.	1,00
<b>5.0</b>	<b>TRABALHO EM TERRA</b>		
5.1	Escavação manual (até 2m) exceto rocha	m³	28,22
5.2	Aplicamento de fundo de vala e pisos à maço	m²	4,00
5.3	Aterro com fornecimento de material	m³	1,25
<b>6.0</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>		
6.1	Forma de tábuas p/ concreto aproveitamento 2 vezes	m²	88,96
6.2	Ferragem CA - 60B	kg	1.356,30
6.3	Concreto estrutural usinado 20MPa (lançamento e aplicação)	m³	17,32
6.4	Concreto magro	m³	4,20
6.5	Desforma	m²	88,96



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de Capacidade Técnico e a empresa Mariuá Construções Ltda., Sediada à rua Francisco Araújo, n.º 81 - Cj. Aruanã - Compensa I, inscrita sob o CNPJ: 03.540.153/0001-10, Tendo como responsável técnico o Eng.º Joaquim Viana da Fonseca Neto, CREA N.º 5647-D AM/RR, e CO-Responsável o Eng.º Eletricista Vademir Palheta Gomes, CREA N.º 7745-D AM, que executou para Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira os serviços de Obra e Engenharia adiante descritos referentes Reforma da Escola Estadual São Gabriel, obedecendo as especificações técnicas e apresentando padrão de qualidade, executando o serviço dentro do prazo, todos contidos no Termo de Contrato: n.º 02/08 registrado sob ART de n.º 1465/2008.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÍSICO
<b>7.0</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>		
7.1	Forma de tábuas p/ concreto aproveitamento 3 vezes	m²	1.212,60
7.2	Escoramento de madeira (cimbramento)	m³	1.212,60
7.3	Concreto estrutural 20MPA (lançamento e aplicação)	m³	36,61
7.4	Ferragem CA - 60B	kg	3.215,45
7.5	Desforma	m²	1.504,36
<b>8.0</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
8.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	m²	94,50
8.2	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	441,04
8.3	Elemento vazado	m²	8,00
8.4	Divisória divilux	m²	478,60
8.5	Gradil c/ cantoneiras, barra chata e barra redonda	m²	
<b>9.0</b>	<b>ESTRUTURA PARA COBERTURA</b>		
9.1	Estrutura metálica para cobertura	m²	3.057,61
<b>10.0</b>	<b>TELHAMENTO</b>		
10.1	Cobertura em telha galvolum pré-pintada trapezoidal	m²	3.057,61
10.2	Cumeeira para telha trapezoidal	m²	222,50
<b>11.0</b>	<b>FORRO</b>		
11.1	Forro em pvc	m²	3.638,31
<b>12.0</b>	<b>ESQUADRIA</b>		
12.1	Janelas de madeira padrão existente	m²	153,43
12.2	Porta de madeira com ferragens	m²	58,88
12.3	Porta divilux com ferragens	cj	13,00
12.4	Revisão nas esquadrias existentes sem substituição	m²	176,12
12.5	Porta em alumínio para wc's	m²	12,60
12.6	Basculante de ferro	m²	64,60
12.7	Porta de ferro de abrir venezina tipo sassazaki	m²	34,02
<b>13.0</b>	<b>VIDRO</b>		
13.1	Vidro liso transparente - 4mm	m²	367,40
<b>14.0</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
14.1	Chapisco traço 1:3	m²	1.313,34
14.2	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4	m²	1.313,34
14.3	Protetor de parede em madeira	m	644,00

CREA-AM  
25/0/08  
28 FEV. 2012  
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data / /

ACERVO / CREA-AM  
ESTE DOCUMENTO ESTÁ CONFORME O PRESENTE NOS ARQUIVOS DESTES CONSELHO  
Marius Viana da Fonseca Neto  
28 de fevereiro de 2012



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de Capacidade Técnico e a empresa Mariuá Construções Ltda., Sediada à rua Francisco Araújo, n.º 81 - Cj. Aruanã - Compensa I, inscrita sob o CNPJ: 03.540.153/0001-10, Tendo como responsável técnico o Eng.º Joaquim Viana da Fonseca Neto, CREA N.º 5647-D AM/RR, e CO-Responsável o Eng.º Eletricista Vademir Palheta Gomes, CREA N.º 7745-D AM, que executou para Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira os serviços de Obra e Engenharia adiante descritos referentes Reforma da Escola Estadual São Gabriel, obedecendo as especificações técnicas e apresentando padrão de qualidade, executando o serviço dentro do prazo, todos contidos no Termo de Contrato: n.º 02/08 registrado sob ART de n.º 1465/2008.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÍSICO
14.4	Revestimento parede classe A extra	m²	241,14
<b>15.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
15.1	Piso korodur 10mm	m²	2.439,66
15.2	Argemassa de regularização - 3cm	m²	2.439,66
15.3	Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural	m²	240,21
15.4	Calçada 8cm	m²	911,73
15.5	Piso de concreto desempenado, junta seca para Estacionamento	m²	334,40
15.6	Piso cerâmico	m²	478,80
<b>16.0</b>	<b>PINTURA</b>		
16.1	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m²	10.502,94
16.2	Pintura acrílica - 2 demãos	m²	10.502,94
16.3	Aparelhamento em esquadria de ferro com zarcão comum	m²	1.062,29
16.4	Pintura esmalte em esquadria de ferro - 2 demãos	m²	1.062,29
16.5	Pintura novacor em piso concreto/calçada	m²	284,93
16.6	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m²	1.822,06
16.7	Aparelhamento em estrutura metálica com zarcão epoxi	m²	3.057,61
16.8	Pintura esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	m²	3.057,61
16.9	Aplicação de massa corrida	m²	5.710,50
<b>17.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
17.1	Alimentação geral de força - elétrica e fiação	m	721,08
17.2	Alimentação geral de luz - elétrica e fiação	m	525,91
17.3	Ponto de luz no teto	pto	520,00
17.4	Ponto de interruptor simples	pto	24,00
17.5	Ponto de interruptor duplo	pto	16,00
17.6	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w	pto	176,00
17.7	Ponto de tomada 2500w	pto	80,00
17.8	Quadro de distribuição com barramento 50ckt's	und	9,00
17.9	Instalação de luminárias fluorescente, completa c/ 2 lâmpadas de 40w	und	520,00
17.10	Rasgos em alvenaria	m	97,60
17.11	Disjuntor tripolar de 100 A	und	4,00
17.12	Disjuntor tripolar de 200 A	und	4,00
17.13	Disjuntor tripolar de 150 A	und	1,00
17.14	Disjuntor tripolar de 80 A	und	2,00
17.15	Disjuntor tripolar de 60 A	und	2,00
17.16	Disjuntor bipolar 15 a 50 A	und	156,00
17.17	Eletrocalha 200 x 50mm #18	m	245,00
17.18	Eletroduto rígido 3/4"	m	1.450,00
17.19	Eletroduto rígido 1"	m	278,00

CREA-AM  
450/008  
CONSELHO DE OBRA TÉCNICO  
28 FEV. 2012  
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data / /

ACERVO / CREA-AM  
ESTE DOCUMENTO ESTÁ CONFORME O PRESENTE NOS ARQUIVOS DESTA CONSELHO  
Mansueto de Jesus de Souza  
Assinatura



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para fins de Capacidade Técnico e a empresa Mariuá Construções Ltda., Sediada à rua Francisco Araújo, n.º 81 - Cj. Aruanã - Compensa I, inscrita sob o CNPJ: 03.540.153/0001-10, Tendo como responsável técnico o Eng.º Joaquim Viana da Fonseca Neto, CREA N.º 5647-D AM/RR, e CO-Responsável o Eng.º Eletricista Vademir Palheta Gomes, CREA N.º 7745-D AM, que executou para Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira os serviços de Obra e Engenharia adiante descritos referentes Reforma da Escola Estadual São Gabriel, obedecendo as especificações técnicas e apresentando padrão de qualidade, executando o serviço dentro do prazo, todos contidos no Termo de Contrato: n.º 02/08 registrado sob ART de n.º 1465/2008.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÍSICO
17.20	Eletroduto rígido 1 1/4"	CREA-AM	m 32,00
17.21	Eletroduto rígido 2"	350/08	m 64,00
17.22	Eletroduto rígido 3"	CENTRO DE ACERVO TÉCNICO	m 78,00
17.23	Instalação de cabo de cobre isolado 25mm <sup>2</sup>	28 FEV. 2012	m 630,00
17.24	Instalação de cabo de cobre isolado 35mm <sup>2</sup>		m 68,00
17.25	Instalação de cabo de cobre isolado 70mm <sup>2</sup>		m 260,00
17.26	Instalação de cabo de cobre isolado 95mm <sup>2</sup>		m 370,00
17.28	Instalação de cabo de cobre isolado 120mm <sup>2</sup>		m 240,00
17.29	Instalação de cabo de cobre isolado 185mm <sup>2</sup>		m 96,00
17.30	Substação 225 palanque		unid. 1,00
17.31	Luminária externa com 4 pétalas, lâmpada vapor de sódio, poste de aço		unid. 2,00
17.32	Revisão geral nas instalações elétricas existentes no Bloco Novo Pavimento inferior com troca de: lâmpadas, reatores, estartes, soquetes, tomadas, disjuntores, interruptores, luminárias; balanceamento de quadros de distribuição, substituição de cabos, aterramento geral e acessórios.		unid. 1,00
18.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA</b>		
18.1	Instalação de cabo # 16,00mm <sup>2</sup> (alimentação do quadro de distribuição)		m 7,35
18.2	Assentamento de Eletroduto de PVC 1"	ACERVO / CREA-AM	m 5,71
18.3	Assentamento de Eletroduto de PVC 3/4"	ESTE DOCUMENTO ESTÁ CONFORME O	m 4,50
18.4	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1"	PRESENTE NOS ARQUIVOS DESTA CONSELHO	und. 4,39
18.5	Colocação de luvas PVC P/ Eletroduto de 1"	Maria 28 de fevereiro de 2012	und. 2,09
18.6	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 3/4"		und. 3,61
18.7	Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4" a 1"		und. 1,41
18.8	Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 18 circuitos		und. 382,21
18.9	Instalação de disjuntores monoplares 20A		und. 10,76
18.10	Instalação de disjuntor tripolar 100A		und. 107,44
18.11	Protetor contra surtos atmosféricos		und. 50,45
18.12	Caixa de passagem (0,15 x 0,15 x 0,08) m		und. 16,50
18.13	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação, conforme especificações (tomadas 2P+T)		und. 115,14
18.14	Aterramento geral p/ computador - inclusive hastes, cabeamento e conexões, conforme especificações		und. 409,69
18.15	Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas), conforme especificações		und. 2,20
19.0	<b>REDE DE DADOS E TELEFONE PARA LABORATORIO DE INFORMÁTICA</b>		
19.1	Instalação de ponto de telefone compreendendo até 5 varas de eletroduto de 3/4", conexões, caixa e guia.		und. 195,43
19.2	Instalação de tomada p/ computador - completa, conforme especificações (pontos de lógica - inclusive cabeamento)		und. 73,20



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de Capacidade Técnico e a empresa Mariuá Construções Ltda., Sediada à rua Francisco Araújo, n.º 81 - CJ. Aruanã - Compensa I, inscrita sob o CNPJ: 03.540.153/0001-10, Tendo como responsável técnico o Eng.º Joaquim Viana da Fonseca Neto, CREA N.º 5647-D AM/RR, e CO-Responsável o Eng.º Eletricista Vademir Palheta Gomes, CREA N.º 7745-D AM, que executou para Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira os serviços de Obra e Engenharia adiante descritos referentes Reforma da Escola Estadual São Gabriel, obedecendo as especificações técnicas e apresentando padrão de qualidade, executando o serviço dentro do prazo, todos contidos no Termo de Contrato: n.º 02/08 registrado sob ART de n.º 1465/2008.

ITEM	DESCRIÇÃO	ACERVO / CREA-AM	UNID	FÍSICO
19.3	Patch cords com conector RJ 45 - extensão 1,50 m	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     ESTE DOCUMENTO ESTÁ CONFORME E                      FIDELMENTE NOS ARQUIVOS DESTA PREFEITURA                      Manaus, 28 de Fevereiro de 2012                        Instituto                 </div>	und.	23,59
19.4	Instalação de suporte para Hub/ Switch		und.	49,61
19.5	Switch de 24 portas		und.	494,86
19.6	Anilha de identificação para cabo multiplan		und.	2,20
<b>20.0</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b>			
20.1	Divisória duas faces em compensado de cedro 6mm, acabamento em verniz (suporte central para instalações)		m²	54,24
20.2	Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00x1,20m p/ pincel		und.	381,75
20.3	Bancada p/ professor, conforme especificações		und.	503,75
20.4	Módulo de bancada para aluno, conforme especificações		und.	440,00
20.5	Mesa para impressora, conforme especificações		und.	82,50
<b>21.0</b>	<b>SIGEAM ON LINE</b>	<b>CREA-AM</b>		
21.1	Instalação de cabo # 16,00mm² (alimentação do quadro de distribuição)		m	7,35
21.2	Assentamento de Eletroduto de PVC 1"		m	5,71
21.3	Assentamento de Eletroduto de PVC 1/2"		m	4,04
21.4	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1"		und.	4,39
21.5	Colocação de luvas PVC P/ Eletroduto de 1"		und.	2,09
21.6	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1/2"		und.	2,91
21.7	Colocação de luvas PVC P/ Eletroduto de 1/2"		und.	0,89
21.8	Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4" a 1"		und.	1,41
21.9	Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 12 circuitos		und.	230,85
21.10	Instalação de disjuntores monopulares		und.	10,76
21.11	Instalação de disjuntor tripolar 60A		und.	104,55
21.12	Caixa de passagem (0,15 x 0,15 x 0,08) m		und.	16,50
21.13	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação, conforme especificações (tomadas 2P+T)		und.	115,14
21.14	Aterramento geral p/ computador - inclusive hastes, cabeamento e		und.	409,69
21.15	Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas), conforme especificações		und.	2,20
21.16	Instalação de tomada p/ computador - completa, conforme especificações		und.	73,20
21.17	Patch cords com conector RJ 45 - extensão 1,50 m.		und.	23,59
21.18	Anilha de identificação para cabo multiplan		und.	2,20
21.19	Instalação de condulete PVC 3/4"		m	3,27
21.20	Instalação de suporte para Hub/ Switch		und.	49,61
21.21	Switch de 8 portas		und.	282,36
<b>22.0</b>	<b>LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS</b>			
22.1	Concreto estrutural fck 20mpa (preparo, lançamento e aplicação)		m3	0,96
22.2	Armação aço CA50 A e B		kg	62,50



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de Capacidade Técnico e a empresa Mariuá Construções Ltda., Sediada à rua Francisco Araújo, n.º 81 - Cj. Aruanã - Compensa I, inscrita sob o CNPJ: 03.540.153/0001-10, Tendo como responsável técnico o Eng.º Joaquim Viana da Fonseca Neto, CREA N.º 5647-D AM/RR, e CO-Responsável o Eng.º Eletricista Vademir Palhota Gomes, CREA N.º 7745-D AM, que executou para Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira os serviços de Obra e Engenharia adiante descritos referentes Reforma da Escola Estadual São Gabriel, obedecendo as especificações técnicas e apresentando padrão de qualidade, executando o serviço dentro do prazo, todos contidos no Termo de Contrato: n.º 02/08 registrado sob ART de n.º 1465/2008.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÍSICO
22.3	Forma e desforma	m²	14,30
22.4	Alvenaria tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	19,80
22.5	Chapisco traço 1:3	m²	63,80
22.6	Reboco traço 1:2:4	m²	63,80
22.7	Pintura com tinta epoxi, incluindo emassamento e lixamento	m²	63,68
22.8	Perfil de alumínio para cantos	m	26,00
22.9	Tanque inox com válvula e torneira	und	2,00
22.10	Ponto hidráulico	pto	2,00
22.11	Ponto de esgoto secundário	pto	2,00
22.13	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w	pto	8,00
<b>23.0</b>	<b>SPDA</b>		
23.1	Haste de Aterramento Copperweld 5/8"x3.00 Metros	unid.	12,00
23.2	Conector para Haste Ø 5/8"	unid.	12,00
23.3	Conector de Pressão para Cabo Nu # 35 e 50mm2	pc	24,00
23.4	Braçadeira Unha 7mm	unid.	24,00
23.5	Cabo de Cobre Nu # 35mm2	kg	155,64
23.6	Cabo de Cobre Nu # 50mm2	kg	192,70
<b>24.0</b>	<b>CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO</b>		
24.1	Servidor de vídeo completo	unid	1,00
24.2	Placa de captura DVR-16 camaras-GV-800	unid	1,00
24.3	Câmara color 120 tvlines, 0,1 lux	unid	16,00
24.4	Caixa de proteção alumínio baby	unid	16,00
24.5	Fonte de 12Vdc 500Ma	unid	16,00
24.6	Protetor de surto-circuito proteção da placa	unid	1,00
24.7	Nobreak 1,2VA	unid	1,00
24.8	Modulo isolador (terra eletrônico)	unid	1,00
24.9	Barra stridal	unid	5,00
24.10	Terminal tipo I de 2,5mm	unid	17,00
24.11	Terminal tipo U de 2,5mm	unid	27,00
24.12	Quadro elétrico- CFTV 10X30X20	unid	1,00
24.13	Disjuntores de 20A	unid	1,00
24.14	Protetor de rede	unid	1,00
24.15	Cabo coaxial rg 59 90% malha	m	190,00
24.16	Cabo PP2x1mm	m	85,00
24.17	Conector F de pressão	unid	24,00
24.18	Conversor F/ BNC	unid	24,00

CREA-AM  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 7501/08  
28 FEV. 2012  
Este Documento e parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

ACERVO / CREA-AM  
ESTE DOCUMENTO ESTÁ CONFORME O PRESENTE NOS ARQUIVOS DESTA CONSELHO  
MARIUÁ, 29 de Fevereiro de 2008  
Assinatura



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para fins de Capacidade Técnico e a empresa Mariuá Construções Ltda., Sediada à rua Francisco Araújo, n.º 81 - Cj. Aruanã - Compensa I, inscrita sob o CNPJ: 03.540.153/0001-10, Tendo como responsável técnico o Eng.º Joaquim Viana da Fonseca Neto, CREA N.º 5647-D AM/RR, e CO-Responsável o Eng.º Eletricista Vademir Palheta Gomes, CREA N.º 7745-D AM, que executou para Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira os serviços de Obra e Engenharia adiante descritos referentes Reforma da Escola Estadual São Gabriel, obedecendo as especificações técnicas e apresentando padrão de qualidade, executando o serviço dentro do prazo, todos contidos no Termo de Contrato: n.º 02/08 registrado sob ART de n.º 1465/2008.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÍSICO
<b>25.0</b>	<b>SISTEMA DE SONORIZAÇÃO</b>		
25.1	Instalação de cubo para sonorização de ambientes com potência RMS de 10W, alto-falante de 5" e 8 Ohms. Demissões (170mm x 170mm x 125mm)	unid	15,00
25.2	Instalação de sonorizador de ambientes (receiver) com 910W RMS, com microfone	unid	1,00
25.3	Instalação de filtro de linha com 1200W tensão 115V ou 220V 10A	unid	1,00
25.4	Instalação de cabo para áudio, incluindo conector	m	120,00
25.6	Instalação de canaleta de PVC (5,00cm x 2,00cm)	m	92,00
<b>26.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>		
26.1	Revisão geral nas instalações hidro sanitárias: substituição de conexões e tubos danificados, substituição de torneiras, substituição de sifões, substituição de engates, limpeza de reservatório de água, limpeza de poço semi-artesiano, desobstrução de tubulação de esgoto, desobstrução de limpeza de caixa de gordura e de inspeção, troca de registros danificados	unid	1,00
<b>27.0</b>	<b>DRENAGEM</b>		
27.1	Recuperação geral do sistema de drenagem existente, incluindo substituição de condutores, conexões, limpeza e desobstrução. Instalação de sistema de drenagem de águas pluvias incluindo tubulação de condução, caixas coletoras e de passagem, demolição de piso e adequações	unid.	1,00
<b>28.0</b>	<b>DIVERSOS</b>		
28.1	Placas indicativas de acrílico	unid.	53,00
28.2	Programação visual	unid.	1,00
28.3	Tanque de alvenaria para lavagem de painéis	unid.	1,00
28.4	Cuba inox para bancada	unid.	4,00
28.5	Bancada de granito com rodabancada e vista	m²	8,60
28.6	Prateleiras de concreto	unid.	12,00
28.7	Caixa de ar condicionado, dreno e arremates	unid.	38,00
28.8	Grama em placa	lm²	657,00
28.9	Ar condicionado Split 12.000 btus	unid.	4,00
28.10	Ar condicionado Split 18.000 btus	unid.	6,00
28.11	Ar condicionado Split 30.000 btus	unid.	3,00
28.12	Cornijas em concreto fachada escola	ml	56,70
28.13	Urbanização e jardinagem	unid.	1,00
28.14	Bancos de concreto	unid.	14,00
28.15	Fornecimento e instalação de postes de concreto 15m/200Kgf. Completo	unid.	1,00

ACERVO / CREA-AM  
 Este documento esta conforme o presente em arquivos de 1500  
 Mano: 3 de Fevereiro de 2012  
 Assinatura

CREA-AM  
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 150/08  
 28 FEV. 2012  
 Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida neste data / /



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para fins de Capacidade Técnico e a empresa Mariuá Construções Ltda., Sediada à rua Francisco Araújo, n.º 81 - Cj. Aruanã - Compensa I, inscrita sob o CNPJ: 03.540.153/0001-10, Tendo como responsável técnico o Eng.º Joaquim Viana da Fonseca Neto, CREA N.º 5647-D AM/RR, e CO-Responsável o Eng.º Eletricista Vademir Palheta Gomes, CREA N.º 7745-D AM, que executou para Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira os serviços de Obra e Engenharia adiante descritos referentes Reforma da Escola Estadual São Gabriel, obedecendo as especificações técnicas e apresentando padrão de qualidade, executando o serviço dentro do prazo, todos contidos no Termo de Contrato: n.º 02/08 registrado sob ART de n.º 1465/2008.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÍSICO
22.3	Forma e desforma	m²	14,30
22.4	Alvenaria tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	19,80
22.5	Chapisco traço 1:3	m²	63,80
22.6	Reboco traço 1:2:4	m²	63,80
22.7	Pintura com tinta epoxi, incluindo emassamento e lixamento	m²	63,88
22.8	Perfil de alumínio para cantos	m	26,00
22.9	Tanque inox com válvula e torneira	und	2,00
22.10	Ponto hidráulico	pto	2,00
22.11	Ponto de esgoto secundário	pto	2,00
22.13	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w	pto	8,00
<b>23.0</b>	<b>SPDA</b>		
23.1	Haste de Aterramento Copperweld 5/8"x3.00 Metros	unid.	12,00
23.2	Conector para Haste Ø 5/8"	unid.	12,00
23.3	Conector de Pressão para Cabo Nu # 35 e 50mm²	pc	24,00
23.4	Braçadeira Unha 7mm	unid.	24,00
23.5	Cabo de Cobre Nu # 35mm²	kg	155,64
23.6	Cabo de Cobre Nu # 50mm²	kg	192,70
<b>24.0</b>	<b>CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO</b>		
24.1	Servidor de vídeo completo	unid	1,00
24.2	Placa de captura DVR-16 camaras-GV-800	unid	1,00
24.3	Câmara color 120 tvlines,0,1 lux	unid	16,00
24.4	Caixa de proteção aluminio baby	unid	16,00
24.5	Fonte de 12Vdc 500Ma	unid	16,00
24.6	Protetor de surto-circuito proteção da placa	unid	1,00
24.7	Nobreak 1,2VA	unid	1,00
24.8	Modulo isolador (terra eletrônico)	unid	1,00
24.9	Barra stridal	unid	5,00
24.10	Terminal tipo I de 2,5mm	unid	17,00
24.11	Terminal tipo U de 2,5mm	unid	27,00
24.12	Quadro elétrico- CFTV 10X30X20	unid	1,00
24.13	Disjuntores de 20A	unid	1,00
24.14	Protetor de rede	unid	1,00
24.15	Cabo coaxial rg 59 90% malha	m	190,00
24.16	Cabo PP2x1mm	m	85,00
24.17	Conector F de pressão	unid	24,00
24.18	Conversor F/ BNC	unid	24,00

CREA-AM  
28 FEB. 2012  
Este Documento e parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data / /

ACERVO / CREA-AM  
ESTE DOCUMENTO ESTÁ CONFORME O PRESENTE NOS ARQUIVOS DESTA CONSELHO  
Membro do Conselho de 2011  
Assinatura



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**909467/2004**

Nº anterior: 4312004

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO**  
Registro: **0408400935AM** RNP: **0408400935**  
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **1504452003** Tipo de ART: ART Registrada em: 06/05/2003 Baixada em: 29/10/2013  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: CPF/CNPJ:  
Endereço do contratante: Nº:  
Complemento: Bairro:  
Cidade: UF: CEP:  
Contrato: 0420030150445 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 182,13 Tipo de contratante:  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AV. AUTAZ MIRIM Nº: 3037  
Complemento: Bairro: COROADO III  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: . -  
Data de início: 06/05/2003 Conclusão efetiva: 29/10/2013  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: COPELRIO COMERCIO DE APARAS DE PAPEL LTD CPF/CNPJ: 05.556.345/0001-40  
Atividade Técnica:

**Observações**

XX  
ADEQUACAO DO RAMAL DE ENTRADA DE UMA SUBESTACAO DE 375 KVA. XXXXXXXXXXXX  
XX

**Informações Complementares**

**Certidão de Acervo Técnico nº 909467/2004**  
**27/09/2004**  
**893x5**

CONFORME ATESTADO ANEXO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:  
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 893x5





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

# Certidão de Acervo Técnico

No. 259/2014

**Nome:** VLADimir PALHETA GOMES FILHO  
**No. CREA:** 7745-D/AM  
**Modalidade(s):** ENGENHEIRO ELETRICISTA  
**Endereço:** RUA B N.11 QD B, SHANGRILA II  
 PARQUE 10 DE NOVEMBRO - MANAUS/AM  
**Atribuições:** ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA, OBS. SEU ART.25.


**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente** a ART No. 8025/2014 de 24/03/2014

**Contratante:** CNA COMÉRCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME  
**Empresa Contratada:**  
**Local Obra/Serviço:** AVENIDA ADALBERTO VALE, 953, BETÂNIA  
 - MANAUS/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 15.000,00  
**Execução de serviços de** Instalação de Circuito Fechado de Monitoramento e  
 Alarme, Cabeamento Estruturado de dados e voz e painel de senha eletrônica de  
 fila única. Conforme contrato 015/2014  
**INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE**  
**Atividade:** CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

**Histórico:** Conforme atestado anexo (02 páginas, emitido sem data), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. ELETRICISTA, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 07 de abril de 2014

  
 ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO  
 PRESIDENTE



2ª Ofício de  
 Responsabilidade e  
 Escrevente  
 CIDADÃO

CAPTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes de Rocha - Tabelião  
 Av. Paul Naves, Bl. C - Jd. Cidade Nova - CEP: 69.096-000 - Manaus - AM. Fone: (92) 3616-3141 Fax: (92) 3616-3142

**SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM**  
 Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original.  
 Artigo inciso V da Lei no. 8.935 Dou Fe

**BC494740-86**  
 Data/Hora 28/10/2015 10:57:14  
 Rosângela e Silva Ribeiro - Escrevente  
**668A-586F-B1BC-4FAA**  
 consulte o selo em www.seloam.com.br

**AUTENTICAÇÃO**  
 FUNET: R\$ 1,00  
 FUNDOS: R\$ 0,40

**SEGUNDO TABELIONATO**  
 CARLOS ROCHA

  
 Eng. Cív. Anna Isabell E. Oliveira  
 CREA - 6030 D/AM-RR / Mat. 331/98 CREA-AM  
 Assessora Técnica

## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos para fins de capacidade Técnica que o Engº Eletricista Vlademir Palheta Gomes Filho, Crea/Am nº 7745-D/AM, executou para CNA COMERCIO SERVIÇO IMP E EXP. LTDA, CNPJ Nº 01.075.471/0001-21, obedecendo as especificações técnicas e apresentando padrão de qualidade, dentro do prazo estabelecido com um total de 100% dos serviços contidos no termo de contrato nº 015/4014 sob ART Nº 8025/2014.

Data Inicio: 21/02/2014

Data Termino: 07/04/2014

Valor: R\$ 15.000,00

Local Serviço: Avenida Adalberto Vale,953-Betânia – Manaus-AM



		Quant	Unid
1	CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO E ALARME		
	Serviço/Manutenção		
1.1	Protetor de surto-circuito proteção de placa	85	unid
1.2	Servidor de vídeo completo	2	und
1.3	Stand Alone DVR 16 Canais	4	unidades
1.4	Stand Alone DVR 04	1	uidade
1.5	No-break de 15Kva	2	unidades
1.6	Caixa de proteção de alumínio standar	16	unidades
1.7	Fonte de 12Vdc 13,5 Amp	4	unidades
1.8	Terminal tipo I de 2,5mm	36	unidades
1.9	Terminal tipo I de 4,0mm	16	unidades
1.10	Terminal tipo U de 2,5mm	16	unidades
1.11	Terminal tipo U 4,0mm	12	unidades
1.12	Conector F de pressão	180	unidades
1.13	Módulo Isolador ( terra elétrico)	170	unidades
1.14	Mesa controladora de IP VTN 1000	2	unidades
1.15	Speed Dome 27x 580L BLC SDN 22Z27 FW	2	unidades
1.16	Quadro elétrico-CFTV	1	QD
1.17	Cabo PP2x1mm	2100	Mts
1.18	Disjuntor 20A	1	unidade
1.19	Protetor de rede	85	unidades
1.20	Cabo coaxial RG 59 90% malha	2100	Mts
1.21	Câmera mini sensor digital 1/4	26	unidades
1.22	Câmera mini sensor color 420L 1/3 VMF 220DN	23	unidades
1.23	Câmera infra 10M 600L	36	unidades
1.24	Conversor média mult SC 100MBS 2 KM	4	unidades



CNA COMERCIO SERVIÇOS IMP E EXP. LTDA  
CNPJ: 01.075.471/0001-21  
Alessandro de Arruda Bandeira

Francis A. Gama Parente  
Engº Eletricista  
CREA 7163-D/AM

# CNA

## COMÉRCIO E SERVIÇOS

1.25	Central comando KX30 V2,2 433MHZ	2	unidades
1.26	Discadora DISC-8 Sinal	2	unidades
1.27	Porteiro coletivo 12 Pontos AM-PPR-12	1	unidades
1.28	Receptor PROG RRC-400 HP	2	unidades
1.29	Sensor IVA 60M DP	32	unidades
1.30	Sensor de Porta Berta PA-110	8	unidades
1.31	Teclado central AL ACTIVE 20L CD	4	unidades
1.32	Instalação de cabeamento estruturado (voz e dados), categoria 5e/100Mbps/350MHz	120	Pontos
1.33	Certificação em cabeamento estruturado (dados e voz)	120	Pontos
1.34	Instalação de Rack 36 Us	2	Unidades
1.35	Patch Panel 24 portas	5	unidades
1.36	Swith 10/100/1000 24 portas	5	unidades
1.37	Sistema de painel Eletrônico de fila única	2	Unidades

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião  
 Av. Noel Nutels, Bl. 9 - Lj. 1 - Cidade Nova - CEP: 69.096-000 - Manaus - AM - Fone: (91) 3645-3040 - Fone/Fax: (91) 3636-1973/345-1118

### SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM

Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original.  
 Art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935 - Dou Fé

**BC494742-82**

AUTENTICAÇÃO

Data/Hora: 28/10/2015 10:57:14

Rosângela e Silva Ribeiro - Escrevente


FUNETJ R\$ 0,29

**B4B6-E1F7-CAFD-D201**

FUNDOS R\$ 0,40

consulte o selo em [www.seloam.com.br](http://www.seloam.com.br)

RECEBIMENTO DE NOTAS  
 Rosângela e Silva Ribeiro  
 Escrevente Autorizada(a)  
 CIDADE NOVA



*Vladimir Palheta Gomes Filho*  
 Vlademir Palheta Gomes Filho  
 Engenheiro Eletricista  
 CREA 040840093-5

*Alessandro de A. Bandeira*  
 CNA COMÉRCIO SERVIÇOS IMP. E EXP. LTDA  
 CNPJ: 01.075.471/0001-21  
 Alessandro de Arruda Bandeira  
 CPF: 655.062.272-72

*Francis A. Gama Parente*  
 Francis A. Gama Parente  
 Engº Eletricista  
 CREA 7163-D/AM



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

925096/2016

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO**  
Registro: **0408400935AM** RNP: **0408400935**  
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **310012013** Tipo de ART: ART Registrada em: 01/11/2013 Baixada em: 26/11/2015  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**  
Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOZA Nº: 1984  
Complemento: Bairro: JAPIIM  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830  
Contrato: 0420130031001 Celebrado em: 30/10/2013  
Valor do contrato: R\$ 11.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: Rua T Oito Nº: 1  
Complemento: CONJUNTO PROMORAR Bairro: COMPENSA  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.035-368  
Data de início: 20/11/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 11000 R\$;**

**Observações**

Projeto e execução da Ampliação de uma subestação Aérea 225 kva para uma Subestação Abridada de 500 KVA do empreendimento CETI – Centro de Ensino de Tempo Integral, localizado à Rua T Oito, s/n - Compensa – Manaus AM.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Número da ART: **102422014** Tipo de ART: ART Registrada em: 15/04/2014 Baixada em: 26/11/2015  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: **03.540.153/0001-10**  
Endereço do contratante: RUA FRANCISCO ARAUJO Nº: 81  
Complemento: CONJ. ARUANÃ Bairro: COMPENSA 1  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.036-500  
Contrato: 0420140010242 Celebrado em: 10/04/2014  
Valor do contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: Rua T-8 Nº: S/Nº  
Complemento: Bairro: Compensa  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.415-000  
Data de início: 15/04/2014 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 5000 R\$;**

**Observações**

Projeto e execução de uma subestação de energia elétrica de 500 kVA, que atenderá as cargas elétricas do empreendimento da Escola Estadual Eldah Bitton Telles Rocha, localizada a Rua T-8, Compensa - Manaus / AM. CEP 69.415-000.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Número da ART: **212662014** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/07/2014 Baixada em: 26/11/2015  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:





## Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

925096/2016

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM

Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAÚJO

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420140021266

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. ANDRÉ ARAÚJO

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 18/07/2014

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 2000 R\$;

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Nº: 701

Bairro: ALEIXO

UF: AM

CEP: 69.060-001

Nº: 701

Bairro: ALEIXO

UF: AM

CEP: 69.060-001

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

## Observações

Autoria de projeto e execução das instalações elétricas de subestação abrigada de 500 kVA para atender as cargas elétricas do Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos no Amazonas.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

## Informações Complementares

## Certidão de Acervo Técnico nº 925096/2016

16/02/2016

zC4bD

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: zC4bD





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**909471/2007**

Nº anterior: 5632007

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO**  
Registro: **0408400935AM** RNP: **0408400935**  
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **147202007** Tipo de ART: ART Registrada em: 22/11/2007 Baixada em: 10/05/2017  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **Secretaria de Estado da Saúde - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**  
Endereço do contratante: AV. ANDRÉ ARAUJO Nº: 701  
Complemento: Bairro: ALEIXO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.060-000  
Contrato: 0420070014720 Celebrado em: 01/11/2004  
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: Rua Codajás Nº: 00  
Complemento: Bairro: CACHOEIRINHA  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000  
Data de início: 04/12/2007 Conclusão efetiva:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Instituto da Criança do Amazonas (ICAM) CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200006 - SUBESTAÇÕES 200 - OUTRO 300 KVA;**

**Observações**

XX  
Projeto e execução de análise, ajuste e controle de Contratos  
de Demanda, a ser realizado no Instituto da Criança do Amazonas,  
localizado a Rua Codajás, s/n. - Cachoeirinha - Manaus AM.XXXXXX  
XX

**Informações Complementares**

**Certidão de Acervo Técnico nº 909471/2007**  
**07/12/2007**  
**Z5d0x**

CONFORME ATESTADO ANEXO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:  
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Z5d0x





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022562/2024

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**  
Registro: **3016**

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **175012009** Tipo de ART: ART Registrada em: 02/10/2009 Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AVENIDA ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420090017501

Celebrado em: 06/08/2009

Valor do contrato: R\$ 1.127.730,33

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro: CACHOEIRINHA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 31/08/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1127730.33 R\$;**

**Observações**

TERMO DE CONTRATO N 062/2009-SUSAM  
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DO PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA SUL  
PRAZO: 90 DIAS  
DATA DE ASSINATURA: 06/08/2009  
ORDEM DE SERVIÇO: 31 DE AGOSTO DE 2009

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **230092009** Tipo de ART: ART

Registrada em: 22/12/2009 Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420090023009

Celebrado em: 27/11/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 27/11/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05





Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PRIMITIVO POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DE 29/11/2009 A 26/02/2009.  
DATA DE ASS. DO TERMO: 27/11/2009  
PRAZO 90 DIAS.  
ART REGISTRADA NOS TERMOS DA PORTARIA 073/2009.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **61742010** Tipo de ART: ART Registrada em: 01/04/2010 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM**

CPF/CNPJ: **00.697.245/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420100006174

Celebrado em: 01/04/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro: CACHOEIRINHA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 01/04/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº062/2009 - SUSAM CALEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **131702010** Tipo de ART: ART Registrada em: 01/07/2010 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO 701

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420100013170

Celebrado em: 12/06/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. ANDRE ARAUJO 701

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 12/06/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 45 DIAS, ASSINADO EM 12/06/2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **131662010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 01/07/2010

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO 701

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420100013166

Celebrado em: 12/06/2010

Valor do contrato: R\$ 561.960,30

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. ANDRE ARAUJO 701

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 12/06/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 561960.3 R\$;

**Observações**

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. ACRESCIMO DE VALOR, ASSINADO EM 12/06/2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **51002011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 10/03/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110005100

Celebrado em: 28/04/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro: CACHOEINHA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 10/03/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022562/2024

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.062/2009-SUSAM,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.ASSINADO EM 28 DE ABRIL DE 2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20150016631** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/07/2015 Baixada em: 12/09/2016

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: 69060020

Contrato: 122015

Celebrado em: 15/07/2015

Valor do contrato: R\$ 9.799.737,96

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: **PARQUE DEZ**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: 69055736

Data de início: 20/07/2015

Previsão de término: 31/12/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1367.00 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.851/2015.REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2015-TCE/AM.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20160045697** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/04/2016 Baixada em: 16/05/2017

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: 69060020

Contrato: 04/2016

Celebrado em: 08/04/2016

Valor do contrato: R\$ 1.481.994,80

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: 69060020

Data de início: 08/04/2016

Previsão de término: 31/12/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48





Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE E READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E FACHADA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.943/2015. REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2016-TCE/AM.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137045** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/08/2018 Baixada em: 04/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 0420130031414

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 04/03/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia;

**Observações**

Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Direitos Humanos / SEJUS. Referente ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS. Duração de 120 (cento e Vinte) Dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20240440361** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO - RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA Registrada em: 21/03/2024 Baixada em: 21/03/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E VETERINARIOS LTDA**

CPF/CNPJ: **07.391.948/0004-07**

Endereço do contratante: AVENIDA MANECA MARQUES

Nº: 1902

Complemento: CONJ CASTELO BRANCO

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69055021

Contrato: 001/2022

Celebrado em: 05/08/2022

Valor do contrato: R\$ 450.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MANECA MARQUES

Nº: 1902

Complemento: CONJ CASTELO BRANCO

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69055021

Coordenadas Geográficas: -3.083413, -60.006728

Data de início: 05/08/2022

Previsão de término: 04/02/2023

Finalidade:





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022562/2024

Proprietário: L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E VETERINARIOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.391.948/0004-07

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 842.65 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 794.29 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 479.06 metro quadrado;

**Observações**

REFERENTE CONTRATO Nº 001/2022 FIRMADO COM L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E VETERINÁRIOS LTDA CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ANIMAZ NO PARQUE 10

**Informações Complementares**

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1022562/2024

02/10/2024, 14:19

9D2yW

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM (crea-am.org.br)

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 9D2yW







Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
1022571/2024

30 DIAS.XX  
XXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **16761102004** Tipo de ART: ART Registrada em: 02/08/2004 Baixada em: 21/08/2006  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: CPF/CNPJ:  
Endereço do contratante: Nº:  
Complemento: Bairro:  
Cidade: UF: CEP:  
Contrato: 0420041676110 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 315.392,09 Tipo de contratante:  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA T/6 Nº: 33  
Complemento: Bairro: COMPENSA II  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:  
Data de início: 02/08/2004 Previsão de término: 21/08/2006  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECCRATRIA DE EST. DA EDUCACAO E QUAL. DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 315392.09 R\$;**

**Observações**

XXX  
TERMO ADITIVO DE CONTRATO N. 55/2004 DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DA QUADRA, CLIMATIZACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA ESTADUAL WALDOMIRO PERES LUSTOSA.x  
XXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **16761872004** Tipo de ART: ART Registrada em: 04/08/2004 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: CPF/CNPJ:  
Endereço do contratante: Nº:  
Complemento: Bairro:  
Cidade: UF: CEP:  
Contrato: 0420041676187 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 27.692,12 Tipo de contratante:  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AV ANDRE ARAUJO Nº: 701  
Complemento: Bairro: ALEIXO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000  
Data de início: 04/08/2004 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SUSAM CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 27692.12 R\$;**

**Observações**

SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA, AUTOCLAVE, PROCESSADOR DE RAO X E ABRIGO DE GRUPO GERADOR DE 60 KVA. - REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO









Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
**1022571/2024**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**  
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440  
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000  
Contrato: 0420070012880 Celebrado em: 30/08/2007  
Valor do contrato: R\$ 2.223.703,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AV. MARIO ANDREAZZA Nº:  
Complemento: Bairro:  
Cidade: ITACOATIARA UF: AM CEP:  
Data de início: 04/09/2008 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 2223703.82 R\$;**

**Observações**

XX  
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS E  
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO  
PROFISSIONAL MOYSÉS ISRAEL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE  
ITACOATIARA. OBJETO AO CONTRATO Nº002/07.XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **173812008** Tipo de ART: ART Registrada em: 14/10/2008 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **EYES NWHERE SISTEMA INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA** CPF/CNPJ: **07.244.008/0002-23**  
Endereço do contratante: RUA MACEIO Nº: 442  
Complemento: CONJUNTO C ADRIANOPOLIS Bairro: ADRIANOPOLIS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.057-010  
Contrato: 0420080017381 Celebrado em: 01/10/2008  
Valor do contrato: R\$ 32.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA MACEIO Nº: 442  
Complemento: CONJUNTO C ADRIANOPOLIS Bairro: ADRIANOPOLIS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.057-010  
Data de início: 01/10/2008 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA CPF/CNPJ: 07.244.008/0002-23  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 32000 R\$;**

**Observações**

Contrato de instalação e configuração de 32 (trinta e duas) caixas de comando e 32 (trinta e duas) câmeras Axis 232 speed dome à IP em posteamento de rua, instalação e configuração de 32 (trinta e dois) conversores de mídia bidirecional, aterramentos cada câmera instalada.  
Prazo: 20 diasINFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINEAtividade : CONTRATO

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **8722009** Tipo de ART: ART Registrada em: 20/01/2009 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**







Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
**1022571/2024**

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AV MARIO ANDREAZA  
Complemento: Bairro: CENTRO Nº: S/N  
Cidade: ITACOATIARA UF: AM CEP: 69.000-000  
Data de início: 02/03/2009 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49  
Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 552275.08 R\$;

**Observações**

2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MOISES BENARROS ISRAEL REFERENTE AO CONTRATO DE N.002/2007-CETAM.XXXXXXX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **35132009** Tipo de ART: ART Registrada em: 06/03/2009 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**  
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440  
Complemento: Bairro: NOSSA SRA. DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000  
Contrato: 0420090003513 Celebrado em: 12/03/2008  
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AV. MARIO ANDREAZA Nº: S/Nº  
Complemento: Bairro: UF: AM CEP:  
Data de início: 12/03/2008 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49  
Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 0 R\$;

**Observações**

1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MOYSÉS BENARROS ISRAEL, PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS DO CONTRATO Nº 002/07 - CETAM.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **95452009** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/06/2009 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**  
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA 7600-A ALEIXO Nº:  
Complemento: Bairro: UF: AM CEP:  
Cidade: MANAUS  
Contrato: 0420090009545 Celebrado em: 04/05/2009  
Valor do contrato: R\$ 7.189,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AV. ANDRE ARAUJO PREDIO ANEXO (CPD) DA SEFAZ Nº:  
Complemento: Bairro: UF: AM CEP:  
Cidade: MANAUS  
Data de início: 04/05/2009 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO









Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1127730.33 R\$;

**Observações**

TERMO DE CONTRATO N 062/2009-SUSAM  
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DO  
PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA SUL  
PRAZO: 90 DIAS  
DATA DE ASSINATURA: 06/08/2009  
ORDEM DE SERVIÇO: 31 DE AGOSTO DE 2009

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **175072009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 02/10/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AVENIDA PERIMETRIAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420090017507

Celebrado em: 12/04/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PERIMETRAL D

Nº: S.N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 12/04/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

XX  
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04/2009- PARA DAR  
CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO  
DE MÍDIAS DESTA SECRETARIA PRORROGAÇÃO DE PRAZO  
POR MAIS 60 DIAS, CONTADOS DE 13.06.2009 ATE  
11.08.2009. DATA DE ASSINATURA: 12/04/2009.XXXXXXX  
XX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **230072009**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 22/12/2009

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D

Nº: SN

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420090023007

Celebrado em: 19/11/2009

Valor do contrato: R\$ 162.362,15

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA HELENA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: PARQUE SÃO PEDRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 19/11/2009

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO







Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1022571/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

XX  
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2009, POR FORÇA DE PRESENTE  
CONTRATO TEM POR OBJETIVO ALTERADO A SIPOSIÇÃO A CLAUSULA  
PRIMEIRA DO TERMO DO CONTRATO ORIGINAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO  
EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UM NUCLEO COM GRADE POLIESPORTIVA DO  
PROJETO JOVEM CIDADÃO LOCALIZADO NA RUA STA. HELENA, CONJUNTO  
PARQUE JOÃO PEDRO SN, BAIRRO TARUMA ESCOLA ESTADUAL WALDOCK  
FRICK DE LIRA, MANAUS/AM. ART REGISTRADA NOS TERMOS DA  
PORTARIA Nº 073/2005.XX  
XX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **230092009** Tipo de ART: ART Registrada em: 22/12/2009 Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 701

Complemento: Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS UF: AM CEP:

Contrato: 0420090023009 Celebrado em: 27/11/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS Nº: 26

Complemento: Bairro: UF: AM CEP:

Cidade: MANAUS

Data de início: 27/11/2009 Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, TEM  
POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO  
PRIMITIVO POR 90 (NOVENTA) DIASM A CONTAR DE 29/11/2009 A  
26/02/2009.  
DATA DE ASS. DO TERMO: 27/11/2009  
PRAZO 90 DIAS.  
ART REGISTRADA NOS TERMOS DA PORTARIA 073/2009.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **51912010** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/03/2010 Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL - D, S/N, JAPIIM II Nº:

Complemento: Bairro: UF: AM CEP:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420100005191 Celebrado em: 10/03/2010

Valor do contrato: R\$ 501.694,10 Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1022571/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA HELENA (PARQUE SAO PEDRO) Nº:  
Complemento: Bairro: COMUNIDADE CARBRAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:  
Data de início: 09/03/2010 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 501694.1 R\$;**

**Observações**

XX  
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA DA  
ESCOLA ESTADUAL WALDOCKE FRICKE LIRA, LOCALIZADA NA RUA  
SANTA HELENA S/Nº, COMUNIDADE DA CARBRAS (PARQUE SÃO PEDRO)  
EM MANAUS, REFEENTE A AO CONTRATO Nº 53/2010, CONFORME ORDEM  
DE SERVIÇO Nº 005/2010-SEDUC - PRAZO: 45 DIAS CORRIDOS,  
ASSINADO EM 09/03/2010, O.S. 10/03/2010.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **61742010** Tipo de ART: ART Registrada em: 01/04/2010 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.245/0001-05**  
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO Nº: 701  
Complemento: Bairro: ALEIXO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000  
Contrato: 0420100006174 Celebrado em: 01/04/2010  
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS Nº: 26  
Complemento: Bairro: CACHOEIRINHA  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000  
Data de início: 01/04/2010 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

**Observações**

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº062/2009 - SUSAM  
CALEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA  
DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **100892010** Tipo de ART: ART Registrada em: 24/05/2010 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-34**  
Endereço do contratante: AVENIDA PERIMETRAL D Nº: 1984  
Complemento: Bairro: JAPIIM II  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000  
Contrato: 0420100010089 Celebrado em: 17/06/2009  
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1022571/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA HELENA Nº: 181  
Complemento: INVASAO DA CARBRAS Bairro:  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:  
Data de início: 17/06/2009 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-34  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

**Observações**

XX  
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 23/2009, CELEBRADO ENTRE O  
ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE  
EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO. OBJETO - PRORROGAR O PRAZO  
DE VIGÊNCIA POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA ) DIAS.XXXXXXX  
XX

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **131662010** Tipo de ART: ART Registrada em: 01/07/2010 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**  
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO 701 Nº:  
Complemento: Bairro:  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:  
Contrato: 0420100013166 Celebrado em: 12/06/2010  
Valor do contrato: R\$ 561.960,30 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AV. ANDRE ARAUJO 701 Nº:  
Complemento: Bairro:  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:  
Data de início: 12/06/2010 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 561960.3 R\$;**

**Observações**

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM,  
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA  
DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.  
ACRESCIMO DE VALOR, ASSINADO EM 12/06/2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **131702010** Tipo de ART: ART Registrada em: 01/07/2010 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE** CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**  
Endereço do contratante: AV. ANDRE ARAUJO 701 Nº:  
Complemento: Bairro:  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:  
Contrato: 0420100013170 Celebrado em: 12/06/2010  
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AV. ANDRE ARAUJO 701  
Complemento:  
Cidade: MANAUS  
Data de início: 12/06/2010  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Bairro:  
UF: AM  
Previsão de término:  
CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Nº:  
CEP:

**Observações**

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2009 - SUSAM, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 45 DIAS, ASSINADO EM 12/06/2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **169992010** Tipo de ART: ART Registrada em: 12/08/2010 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER** CPF/CNPJ: **07.798.886/0001-00**  
Endereço do contratante: ALEMEDA COSME FERREIRA S/N -COROADO Nº:  
Complemento: Bairro:  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:  
Contrato: 0420100016999 Celebrado em: 22/07/2010  
Valor do contrato: R\$ 143.248,56 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AL. COSME FERREIRA - COROADO Nº:  
Complemento: Bairro:  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:  
Data de início: 22/07/2010 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER CPF/CNPJ: 07.798.886/0001-00  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 143248.56 R\$;**

**Observações**

SERVIÇO DE REFORMA DO DESPORTO, VESTUÁRIO, LANCHONETE, COBERTURA E GUARITA DA MINI VILA OLÍMPICA DO COROADO, PRAZO 30 DIAS, DATA DA OBRA: 22/07/2010 (INÍCIO) A 20/08/2010 (TERMINO) DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO 03/05/2010 - O.S. 22/07/2010, NOTA EMPENHO Nº 2010NE 00164.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **172082010** Tipo de ART: ART Registrada em: 16/08/2010 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**  
Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D Nº:  
Complemento: Bairro: JAPIIM  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000  
Contrato: 0420100017208 Celebrado em: 04/08/2010  
Valor do contrato: R\$ 2.535.104,52 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
1022571/2024

Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS Nº:  
Complemento: Bairro: SÃO JORGE  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000  
Data de início: 06/08/2010 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 2535104.52 R\$;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO 10 SALAS DE AULA E QUADRA  
COBERTA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 199/2010.  
ASSINADO EM 04/08/2010  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS  
ORDEM DE SERVIÇO: Nº 023/2010 - SEDUC.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **14472011** Tipo de ART: ART Registrada em: 21/01/2011 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**  
Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL -D S/N JAPIIM II Nº:  
Complemento: Bairro:  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:  
Contrato: 0420110001447 Celebrado em: 15/12/2010  
Valor do contrato: R\$ 741.404,34 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA RAMOS FERREIRA S/N CENTRO Nº:  
Complemento: Bairro:  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:  
Data de início: 15/12/2010 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALL. DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 741404.34 R\$;**

**Observações**

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECULTAR A REFORMA DO  
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS - IEA, REFERENTE AO  
CONTRATO Nº 287/2010, ASSINADO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2010,  
PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 034/2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **14542011** Tipo de ART: ART Registrada em: 21/01/2011 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**  
Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, S/N, JAPIIM II Nº:  
Complemento: Bairro:  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:  
Contrato: 0420110001454 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS S/N SAO JORGE Nº:  
Complemento: Bairro:  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP:  
Data de início: 06/12/2010 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALL. DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 199/2010, CELEBRAO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO. PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 90 DIAS CORRIDOS.ASS. 06/12/2010

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **14502011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 21/01/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, S/N, JAPIIM II

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420110001450

Celebrado em: 02/12/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS S/N SAO JORGE

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 02/12/2010

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

1º TERMO ADITIVO E RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 199/2010 - CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. ASSINADO 02/12/2010

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **51002011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 10/03/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0001-05**

Endereço do contratante: AV ANDRE ARAUJO

Nº: 701

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110005100

Celebrado em: 28/04/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CODAJAS

Nº: 26

Complemento:

Bairro: CACHOEINHA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 10/03/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 00.697.295/0001-05

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.062/2009-SUSAM,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.ASSINADO EM 28 DE ABRIL DE 2010.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **191152011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 15/08/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV PERIMENTAL D

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110019115

Celebrado em: 13/01/2010

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: SAO JORGE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 15/08/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº199/2010 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.

DATA DA ASSINATURA:13/12/2010

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **297552011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/12/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM 2

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110029755

Celebrado em: 17/10/2011

Valor do contrato: R\$ 207.064,91

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SAO JORGE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 07/12/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 207064.91 R\$;

**Observações**

1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.134/2011,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.ASS.DO ADITIVO:17/10/2011

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **297562011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/12/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM 2

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110029756

Celebrado em: 18/10/2011

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOS BANCARIOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SAO JORGE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 07/12/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.134/2011 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.ASS DO ADITIVO:18/10/2011.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **297582011**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/12/2011

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM 2

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420110029758

Celebrado em: 01/04/2011

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV DOS BANCARIOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SAO JORGE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 07/12/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30





Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

**Observações**

4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.199/2010,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.ADITIVO DE PRAZO 90(NOVENTA)DIAS CONTADOS DE 04/04/2011 A 02/07/2011 REFERENTE A ESCOLA PADRÃO COM 10 SALAS DE AULA E GINASIO POLIESPORTIVO.ASS.DO ADITIVO:01/04/11

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **297622011** Tipo de ART: ART Registrada em: 07/12/2011 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**  
Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D Nº: s/n  
Complemento: Bairro: JAPIIM 2  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000  
Contrato: 0420110029762 Celebrado em: 05/05/2011  
Valor do contrato: R\$ 370.639,66 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA RAMOS FERREIRA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000  
Data de início: 07/12/2011 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 370639.66 R\$;**

**Observações**

1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 287/2010,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA ADITIVO De ACRESCIMO DE SERVIÇOS DA ESCOLA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **297612011** Tipo de ART: ART Registrada em: 07/12/2011 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**  
Endereço do contratante: AV PERIMETRAL D Nº: S/N  
Complemento: Bairro: JAPIIM 2  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000  
Contrato: 0420110029761 Celebrado em: 15/04/2011  
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA RAMOS FERREIRA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000  
Data de início: 07/12/2011 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

**Observações**

1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 287/2010,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA ADITIVO DE PRAZO:(SESSENTA)60 DIAS CONTADOS DE 20/04/2011 A 18/06/2011 DA ESCOLA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **2122012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 04/01/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120000212

Celebrado em: 20/12/2011

Valor do contrato: R\$ 300.213,09

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO MARCOS

Nº: 11

Complemento:

Bairro: CRESPO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 04/01/2011

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 300213.09 R\$;**

**Observações**

TERMO DE CONTRATO N.299/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA,PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EST. BOM PASTOR LOCALIXADO NA RUA SAO MARCOS N.11-CRESPO-MANAUD-AM.PRAZO:30 DIAS ASS. DO CONTRATO 28/12/2011.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **2152012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 04/01/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, JAPIIM II

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120000215

Celebrado em: 26/12/2011

Valor do contrato: R\$ 79.198,33

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV SAO PEDRO

Nº: 102

Complemento:

Bairro: MORRO DA LIBERDADE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 04/01/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUL DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 79198.33 R\$;

**Observações**

TERMO DE CONTRATO N.251/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA,PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTAR NA .PRAZO:30 DIAS ASS. DO CONTRATO:26/12/2011

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **2132012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 04/01/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, JAPIIM II

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade:

UF:

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120000213

Celebrado em: 26/12/2011

Valor do contrato: R\$ 190.948,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CRUZEIRO

Nº: 04

Complemento:

Bairro: BETANIA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 04/01/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 190948 R\$;

**Observações**

TERMO DE CONTRATO N.249/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA,PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA EST.DIVINA PREVIDENCIA .PRAZO:30 DIAS ASS. DO CONTRATO;26/12/2011

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **2172012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 04/01/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, JAPIIM II

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JAPIIM II

Cidade:

UF:

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120000217

Celebrado em: 26/12/2011

Valor do contrato: R\$ 77.875,99

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA ENZO FERREIRA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: COLONIA OLIVEIRA MACHADO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 04/01/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 77875.99 R\$;

**Observações**

TERMO DE CONTRATO N.250/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ROXANA BONESSI. PRAZO 25 DIAS ASS. DO CONTRATO: 26/12/2011.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **124222012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 30/05/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. PERIMETRAL D, S/N, JAPIIM II

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Contrato: 0420120012422

Celebrado em: 18/05/2012

Valor do contrato: R\$ 1.070.207,12

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. ADALBERTO VALE S/N MORRO DA LIBERDADE

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP:

Data de início: 18/05/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC. E QUAL. DE ENSINO

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1070207.12 R\$;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA NECESSÁRIA A EXECUTAR OBRAS COMPLEMENTARES NA ESCOLA ANTONIO LUCENA BITTENCOURT, LOCALIZADA NA AVENIDA ADALBERTO VALE S/Nº - MORRO DA LIBERDADE, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 66/2012 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESTRUTURA E QUALIDADE DE ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, ASSINADO 18/05/2012 - PRAZO 90 DIAS - O.S. 18/05/2012.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC. ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **133982012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 11/06/2012

Baixada em: 17/12/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA**

CPF/CNPJ: **07.640.776/0001-15**

Endereço do contratante: Av. Pedro Teixeira

Nº: 400

Complemento:

Bairro: Dom Pedro I

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-001

Contrato: 0420120013398

Celebrado em: 01/06/2012

Valor do contrato: R\$ 95.301,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: Av. Pedro Teixeira

Nº: 400

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO I

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-001

Data de início: 01/06/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
1022571/2024

Proprietário: FUNDAÇÃO VILA OLIMPICA DANILO MATTOS AREOSA

CPF/CNPJ: 07.640.776/0001-15

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 95301 R\$;

**Observações**

Contrato de Execução de Serviços e Obras de Engenharia de Perfuração de Poço Artesiano com profundidade de aproximadamente 120 (Cento e Vinte) metros, nas dependências da Fundação Vila Olímpica Danilo de Mattos Areosa, Manaus/AM. Ordem de Serviço: 01/06/2012. Prazo de Execução da Obra: 60 Dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE Atividade : CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **183062012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 27/07/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120018306

Celebrado em: 29/06/2012

Valor do contrato: R\$ 1.365.396,73

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RAMOS FERREIRA

Nº: 991

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 27/07/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 1365396.73 R\$;

**Observações**

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA RELATIVA A REFORMA DO INSTITUTO BENJAMIM CONSTANT CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS- CETAM E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. OBJETO DO CONTRATO Nº 002/2012 ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2012 DE 02/07/2012

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **246552012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 02/10/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120024655

Celebrado em: 21/09/2012

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. CORONEL TEIXEIRA

Nº: S/Nº

Complemento:

Bairro: SANTO AGOSTINHO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 02/10/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 2945860.9 R\$;

**Observações**

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E A EMPRESA  
CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA CONSTRUÇÃO DO 19º DISTRITO  
INTREGADO DE POLÍCIA-DIP, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E  
MOBÍLIAS.  
CONTRATO Nº 074/2012-SEINFRA  
ORDEM DE SERVIÇO Nº 074/2012 DE 26.09.2012

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **253622012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 09/10/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA

Nº: 250

Complemento:

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120025362

Celebrado em: 26/09/2012

Valor do contrato: R\$ 330.669,48

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. SÃO PEDRO

Nº: 102

Complemento:

Bairro: MORRO DA LIBERDADE

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 26/09/2012

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 33066948 R\$;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DIRETA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM  
CARÁTER EMERGENCIAL NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO NORMAL  
PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE  
CALCUTÁ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM. CONFORME  
TERMO DE CONTRATO Nº. 177/2012. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS  
DE (30) TRINTA DIAS CORRIDOS.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **309422012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 11/12/2012

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AV. VALDOMIRO LUSTOSA

Nº: 250

Complemento:

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420120030942

Celebrado em: 28/11/2012

Valor do contrato: R\$ 539.097,09

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
1022571/2024

Endereço da obra/serviço: Escola Estadual Madre Tereza de Calcutá  
Complemento: Av. São Pedro  
Cidade: MANAUS  
Data de início: 28/11/2012  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 53909709 R\$;**

Nº: 102  
Bairro: Morro da Liberdade  
UF: AM  
CEP: 69.074-760  
CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Previsão de término:

**Observações**

Contratação de Serviços Técnicos de Engenharia necessários a executar Obras de Serviços Complementares da Escola Estadual Madre Tereza de Calcutá, localizada na Av. São Pedro, nº. 102 - Morro da Liberdade - Manaus/AM. Referente ao Contrato nº. 247/2012 - SEDUC.  
Prazo de Execução: 60 (Sessenta dias)  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **1732013** Tipo de ART: ART Registrada em: 03/01/2013 Baixada em: 25/07/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO** CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**  
Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25  
Complemento: Bairro: DOM PEDRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000  
Contrato: 0420130000173 Celebrado em: 28/11/2012  
Valor do contrato: R\$ 657.041,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25  
Complemento: Bairro: DOM PEDRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000  
Data de início: 03/01/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 65704192 R\$;**

**Observações**

Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, conforme Projeto Básico. Termo de Contrato nº. 019/2012 - FMT  
Prazo de Execução: 120 (Cento e Vinte) Dias  
Ordem de Serviço: nº. 28/11/2012  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **30492013** Tipo de ART: ART Registrada em: 05/02/2013 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**  
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600  
Complemento: Bairro: ALEIXO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000  
Contrato: 0420130003049 Celebrado em: 21/01/2013  
Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
1022571/2024

Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600  
Complemento: Bairro: ALEIXO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000  
Data de início: 21/01/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

#### Observações

Referente ao Primeiro Termo Aditivo ao contrato da Construção do 19º Distrito de Policia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM. prorrogando os prazos de Execução e Vigência por mais 90 (Noventa) dias corridos.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **30542013** Tipo de ART: ART Registrada em: 05/02/2013 Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM**

CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**

Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420130003054

Celebrado em: 24/01/2013

Valor do contrato: R\$ 1.365.396,73

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA

Nº: 440

Complemento:

Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Data de início: 24/01/2013

Previsão de término:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM

CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

#### Observações

2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da Execução de Obras e Serviços de Engenharia para Reforma do Instituto Benjamim Constant, prestação de Serviço por mais 120 (Cento e Vinte) Dias.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **42082013** Tipo de ART: ART Registrada em: 20/02/2013 Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Contrato: 0420130004208

Celebrado em: 21/09/2012

Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600  
Complemento: Bairro: COROADO III  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000  
Data de início: 05/02/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato que tem por objeto a readequação da planilha, mencionado na cláusula 1º. itens 1 e 2 do contrato nº. 074/12 - SEINFRA, da Construção do 19º. Distrito de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móveis, localizado na Avenida Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **55512013** Tipo de ART: ART Registrada em: 05/03/2013 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**  
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440  
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000  
Contrato: 0420130005551 Celebrado em: 06/02/2013  
Valor do contrato: R\$ 1.455.220,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440  
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.000-000  
Data de início: 20/02/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 145522028 R\$;

**Observações**

Termo de Contrato para a prestação de serviços de obra e engenharia na Complementação da Reforma do Instituto Benjamin Constant em Manaus/AM, Referente ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM. Prazo de Execução : 120 (Cento e vinte) dias.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **140532013** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/05/2013 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**  
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA, Nº: 7600  
Complemento: Bairro: COROADO III  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000  
Contrato: 0420130014053 Celebrado em: 09/05/2013  
Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA, Nº: 7600  
Complemento: Bairro: COROADO III  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000  
Data de início: 09/05/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

Referente ao 3º. Termo Aditivo ao contrato da Construção do 19º.

Distrito de Policia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móbilias,

localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **141042013** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/05/2013 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**  
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA, Nº: 7600  
Complemento: Bairro: COROADO III  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000  
Contrato: 0420130014104 Celebrado em: 09/05/2013  
Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA, Nº: 7600  
Complemento: Bairro: COROADO III  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000  
Data de início: 09/05/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 SEINFRA da Construção do 19º. Distrito Integrado de Policia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móbilias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº., Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **156122013** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/06/2013 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
1022571/2024

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**  
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A  
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010  
Contrato: 0420130015612 Celebrado em: 29/05/2013  
Valor do contrato: R\$ 1.365.396,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A  
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010  
Data de início: 29/05/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

**Observações**

3º Termo Aditivo ao contrato N. 002/2012 - CETAM, de Prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant. Prazo de Duração do Presente Contrato fica prorrogado por mais 90 (Noventa) Dias.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **174942013** Tipo de ART: ART Registrada em: 25/06/2013 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**  
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA, Nº: 7600  
Complemento: EM FRENTE AO SESI Bairro: COROADO III  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000  
Contrato: 0420130017494 Celebrado em: 18/06/2013  
Valor do contrato: R\$ 347.698,67 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA, Nº: 7600  
Complemento: EM FRENTE AO SESI Bairro: COROADO III  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000  
Data de início: 18/06/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 347698.67 R\$;**

**Observações**

Referente ao 5º Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 SEINFRA da Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móveis, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **174822013** Tipo de ART: ART Registrada em: 25/06/2013 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**  
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA, Nº: 7600  
Complemento: EM FRENTE AO SESI Bairro: COROADO III  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000  
Contrato: 0420130017482 Celebrado em: 18/06/2013  
Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ALAMEDA COSME FERREIRA, Nº: 7600  
Complemento: EM FRENTE AO SESI Bairro: COROADO III  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000  
Data de início: 18/06/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

**Observações**

Referente ao 4º Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 SEINFRA da Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móveis, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM. Aditivo de Prazo: 60 (Sessenta) dias corridos. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **241532013** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/08/2013 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**  
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A  
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010  
Contrato: 0420130024153 Celebrado em: 15/08/2013  
Valor do contrato: R\$ 1.455.220,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A  
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010  
Data de início: 15/08/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

**Observações**

Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de Execução das Obras e Serviços Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant, Conforme contrato nº. 004/2013 - CETAM. Prorrogação de Prazo por mais 90 (Noventa) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **241462013** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/08/2013 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**  
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A  
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010  
Contrato: 0420130024146 Celebrado em: 15/08/2013  
Valor do contrato: R\$ 30.123,79 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A  
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010  
Data de início: 15/08/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 30123.79 R\$;**

**Observações**

Referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, em Manaus/AM.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **241582013** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/08/2013 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**  
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A  
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010  
Contrato: 0420130024158 Celebrado em: 14/08/2013  
Valor do contrato: R\$ 309.266,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A  
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010  
Data de início: 14/08/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 309266.06 R\$;**

**Observações**

Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM, de Execução das Obras e Serviços Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **275732013** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/09/2013 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**  
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A  
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010  
Contrato: 0420130027573 Celebrado em: 19/09/2013  
Valor do contrato: R\$ 1.365.396,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA  
Complemento:  
Cidade: MANAUS  
Data de início: 19/09/2013  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Nº: 440A  
Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
UF: AM  
CEP: 69.050-010  
Previsão de término:  
CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

#### Observações

Referente a 5º Termo aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de prestação de serviços de obra relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, prorrogando o prazo de duração do presente contrato por mais 120 (cento e vinte) dias.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **281312013** Tipo de ART: ART Registrada em: 04/10/2013 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**  
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A  
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010  
Contrato: 0420130028131 Celebrado em: 20/09/2013  
Valor do contrato: R\$ 1.365.396,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A  
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010  
Data de início: 20/09/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

#### Observações

Referente ao 1º Termo de Contrato de Prestação de serviços de obra relativa a Reforma do Instituto Benjamin Constant, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM e a Construtora Carramanho Ltda, objeto do Contrato nº. 002/2012 Ordem de Serviço nº. 001/2012 de 02/07/2012. Prazo de Vigência do Contrato de 120 (Cento e Vinte) Dias.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **284622013** Tipo de ART: ART Registrada em: 08/10/2013 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600  
Complemento: COROADO IIIA Bairro: ALEIXO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000  
Contrato: 0420130028462 Celebrado em: 18/09/2013  
Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1022571/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600  
Complemento: COROADO IIIA Bairro: ALEIXO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000  
Data de início: 18/09/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

Referente a Construção do 19º Distrito de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM. Referente ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA. Prorrogação de Prazo por mais 60 (Sessenta) Dias corridos.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **285032013** Tipo de ART: ART Registrada em: 08/10/2013 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600  
Complemento: COROADO IIIA Bairro: ALEIXO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000  
Contrato: 0420130028503 Celebrado em: 18/09/2013  
Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600  
Complemento: COROADO IIIA Bairro: ALEIXO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000  
Data de início: 18/09/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

Referente ao 6º Termo Aditivo da Construção do 19º Distrito de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM. Referente ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA. Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA. Prorrogação de Prazo por mais 60 (sessenta) dias corridos.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **296142013** Tipo de ART: ART Registrada em: 17/10/2013 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**  
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A  
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010  
Contrato: 0420130029614 Celebrado em: 06/10/2013  
Valor do contrato: R\$ 1.455.220,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A  
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010  
Data de início: 06/10/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

Referente ao 3º. Aditivo de Prazo ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM de execução das Obras e Serviços Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **295702013** Tipo de ART: ART Registrada em: 17/10/2013 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**  
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A  
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010  
Contrato: 0420130029570 Celebrado em: 06/10/2013  
Valor do contrato: R\$ 309.266,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A  
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010  
Data de início: 06/10/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

Referente ao 3º Aditivo de Prazo ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM de execução das Obras e Serviços Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **329212013** Tipo de ART: ART Registrada em: 21/11/2013 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**  
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A  
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010  
Contrato: 0420130032921 Celebrado em: 10/11/2013  
Valor do contrato: R\$ 1.455.220,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA  
Complemento:  
Cidade: MANAUS  
Data de início: 10/11/2013  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;  
Nº: 440A  
Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
UF: AM  
CEP: 69.050-010  
Previsão de término:  
CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

**Observações**

Referente ao 4º Aditivo ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM, de prestação de Serviços de Obra Complementares relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM. Prorrogação de Prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **346502013** Tipo de ART: ART Registrada em: 06/12/2013 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**  
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A  
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010  
Contrato: 0420130034650 Celebrado em: 22/10/2013  
Valor do contrato: R\$ 75.458,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A  
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010  
Data de início: 22/10/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 75458.02 R\$;

**Observações**

Referente ao 6º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, de Prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **10642014** Tipo de ART: ART Registrada em: 14/01/2014 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**  
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A  
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010  
Contrato: 0420140001064 Celebrado em: 17/12/2013  
Valor do contrato: R\$ 75.458,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A  
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010  
Data de início: 17/12/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

Referente ao 7º Aditivo do Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da prestação de Serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **66442014** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/03/2014 Baixada em: 25/07/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822** CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**  
Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25  
Complemento: Bairro: DOM PEDRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000  
Contrato: 0420140006644 Celebrado em: 25/11/2013  
Valor do contrato: R\$ 657.041,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25  
Complemento: Bairro: DOM PEDRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000  
Data de início: 25/11/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822 CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

Referente ao Sexto Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.  
Prazo : 60 (Sessenta) dias.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **65712014** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/03/2014 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM** CPF/CNPJ: **05.846.254/0001-49**  
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 440A  
Complemento: Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.050-010  
Contrato: 0420140006571 Celebrado em: 28/02/2014  
Valor do contrato: R\$ 1.365.396,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA  
Complemento:  
Cidade: MANAUS  
Data de início: 28/02/2014  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Nº: 440A  
Bairro: N.S. DAS GRAÇAS  
UF: AM  
CEP: 69.050-010  
Previsão de término:  
CPF/CNPJ: 05.846.254/0001-49

**Observações**

Referente ao 8º. Aditivo do Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2012 - CETAM, da prestação de serviços de Obra, relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.  
Prorrogação de Prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **66472014** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/03/2014 Baixada em: 25/07/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822** CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**  
Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25  
Complemento: Bairro: DOM PEDRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000  
Contrato: 0420140006647 Celebrado em: 09/12/2013  
Valor do contrato: R\$ 237.422,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25  
Complemento: Bairro: DOM PEDRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000  
Data de início: 09/12/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822 CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 237422.68 R\$;

**Observações**

Referente ao Quarto Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **66422014** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/03/2014 Baixada em: 25/07/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822** CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**  
Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25  
Complemento: Bairro: DOM PEDRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000  
Contrato: 0420140006642 Celebrado em: 10/10/2013  
Valor do contrato: R\$ 657.041,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25  
Complemento: Bairro: DOM PEDRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000  
Data de início: 10/10/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822 CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

Referente ao Quinto Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.  
Prazo : 45 (Quarenta e Cinco) dias.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **66392014** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/03/2014 Baixada em: 25/07/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822** CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**  
Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25  
Complemento: Bairro: DOM PEDRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000  
Contrato: 0420140006639 Celebrado em: 27/05/2013  
Valor do contrato: R\$ 657.041,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25  
Complemento: Bairro: DOM PEDRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000  
Data de início: 27/05/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822 CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

Referente ao Segundo Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.  
Prazo : 90 (Noventa) dias.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **66402014** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/03/2014 Baixada em: 25/07/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822** CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**  
Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25  
Complemento: Bairro: DOM PEDRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000  
Contrato: 0420140006640 Celebrado em: 26/08/2013  
Valor do contrato: R\$ 657.041,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25  
Complemento: Bairro: DOM PEDRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000  
Data de início: 26/08/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822 CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

Referente ao Terceiro Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.  
Prazo : 45 (Quarenta e Cinco) dias.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **66372014** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/03/2014 Baixada em: 25/07/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822** CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**  
Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25  
Complemento: Bairro: DOM PEDRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000  
Contrato: 0420140006637 Celebrado em: 27/03/2013  
Valor do contrato: R\$ 657.041,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25  
Complemento: Bairro: DOM PEDRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000  
Data de início: 27/03/2013 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822 CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

Referente ao Primeiro Termo Aditivo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia na Reforma e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico. Termo de Contrato n. 019/2012 - FMT.  
Prazo : 60 (Sessenta) dias.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **68232014** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/03/2014 Baixada em: 25/07/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822** CPF/CNPJ: **04.534.053/0001-43**  
Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25  
Complemento: Bairro: DOM PEDRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000  
Contrato: 0420140006823 Celebrado em: 24/01/2014  
Valor do contrato: R\$ 657.041,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PEDRO TEXEIRA Nº: 25  
Complemento: Bairro: DOM PEDRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.040-000  
Data de início: 24/01/2014 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO-68822 CPF/CNPJ: 04.534.053/0001-43  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

Referente ao Sétimo Termo Aditivo ao termo de Contrato nº. 019/2012 - FMT, da Execução de Obras e Serviços de Engenharia e Adequação da Lavanderia e Cozinha desta Fundação de Medicina Tropical, Conforme Projeto Básico.  
Prazo : 30 (Trinta) Dias.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **183962014** Tipo de ART: ART Registrada em: 03/07/2014 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600  
Complemento: Bairro: COROADO III  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000  
Contrato: 0420140018396 Celebrado em: 03/06/2014  
Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: SANTO AGOSTINHO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.037-000  
Data de início: 03/06/2014 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

Referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato que tem por objeto a readequação da planilha, mencionado da clausula 1º, itens 1 e 2 do contrato nº. 074/2012 - SEINFRA, da construção do 19º Distrito de Policia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móbiias, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM.  
Obs: Substituição da ART nº. 4208/2013.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **183902014** Tipo de ART: ART Registrada em: 03/07/2014 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600  
Complemento: Bairro: COROADO III  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000  
Contrato: 0420140018396 Celebrado em: 03/06/2014  
Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA  
Complemento:  
Cidade: MANAUS  
Data de início: 03/06/2014  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Nº: S/N  
Bairro: SANTO AGOSTINHO  
UF: AM  
CEP: 69.037-000  
Previsão de término:  
CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

**Observações**

Referente ao primeiro Termo Aditivo ao contrato nº. 074/2012 - SEINFRA, da construção do 19º Distrito de Políctia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móbilias, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM. Prorrogando os prazos de Execução e Vigência por mais 90 (Noventa) dias corridos. Termo Aditivo de Prazo.  
Obs: Substituição da ART nº. 3049/2013.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **184912014** Tipo de ART: ART Registrada em: 07/07/2014 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600  
Complemento: Bairro: COROADO III  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000  
Contrato: 0420140018491 Celebrado em: 03/07/2014  
Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: SANTO AGOSTINHO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000  
Data de início: 03/07/2014 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

Referente ao 3º. Termo Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 SEINFRA da construção do 19º. Distrito Integrado de Políctia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Móbilias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº. Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM.  
Obs: Em substituição da ART nº. 14104/2013.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **185152014** Tipo de ART: ART Registrada em: 07/07/2014 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600  
Complemento: Bairro: COROADO III  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000  
Contrato: 0420140018515 Celebrado em: 03/07/2014  
Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
1022571/2024

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: SANTO AGOSTINHO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.037-000  
Data de início: 03/07/2014 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

Referente ao 6º Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA da construção do 19º. Distrito Integrado de Policia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/n, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM.  
Obs: Em Substituição a ART nº. 28503/2013  
Aditivo de Prazo: 60 (sessenta) dias.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **185072014** Tipo de ART: ART Registrada em: 07/07/2014 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600  
Complemento: Bairro: COROADO III  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000  
Contrato: 0420140018507 Celebrado em: 03/07/2014  
Valor do contrato: R\$ 347.698,67 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: SANTO AGOSTINHO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.037-000  
Data de início: 03/07/2014 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

Referente ao 5º Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA da construção do 19º. Distrito Integrado de Policia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/n, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM.  
Obs: Em Substituição a ART nº. 17494/2013  
Aditivo de Serviços  
Atividade: Contrato (Obra ou serviço)  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **184972014** Tipo de ART: ART Registrada em: 07/07/2014 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600  
Complemento: Bairro: COROADO III  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000  
Contrato: 0420140018497 Celebrado em: 03/07/2014  
Valor do contrato: R\$ 2.945.860,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA  
Complemento: Bairro: SANTO AGOSTINHO Nº: S/N  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.037-000  
Data de início: 03/07/2014 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

**Observações**

Referente ao 4º. Aditivo ao Contrato nº. 074/2012 - SEINFRA da Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº., Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM. Aditivo de Prazo: 60 (sessenta) dias Corridos.

Obs: Em Substituição da ART nº. 17482/2013.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **345022014** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/11/2014 Baixada em: 27/08/2015  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**  
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600  
Complemento: Bairro: COROADO III UF: AM CEP: 69.083-000  
Cidade: MANAUS  
Contrato: 0420140034502 Celebrado em: 10/11/2014  
Valor do contrato: R\$ 208.475,04 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: Rua Barroso Nº: 57  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: AM CEP: 69.010-050  
Cidade: MANAUS  
Data de início: 18/11/2014 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 208475.04 R\$;

**Observações**

Referente Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Termo de Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA. Prazo da Obra: 60 (sessenta) dias.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **47132015** Tipo de ART: ART Registrada em: 20/02/2015 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**  
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600  
Complemento: Bairro: ALEIXO UF: AM CEP: 69.083-000  
Cidade: MANAUS  
Contrato: 0420150004713 Celebrado em: 13/01/2015  
Valor do contrato: R\$ 208.475,04 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
1022571/2024

Endereço da obra/serviço: Rua Barroso  
Complemento:  
Cidade: MANAUS  
Data de início: 13/01/2015  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Bairro: CENTRO  
UF: AM  
CEP: 69.010-050  
Previsão de término:  
CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

#### Observações

Referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA, Objeto da Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Prorrogando os Prazos de Execução e Vigência por mais 60 (Sessenta) dias Corridos.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **66442015** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/03/2015 Baixada em: 29/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**  
Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600  
Complemento: COROADO III Bairro: ALEIXO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000  
Contrato: 0420150006644 Celebrado em: 24/02/2015  
Valor do contrato: R\$ 208.475,04 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA BARROSO, Nº: 57  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.010-050  
Data de início: 24/02/2015 Previsão de término:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57  
Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

#### Observações

Referente as Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, localizada no Município de Manaus/AM. Termo de Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA. Prorrogando os Prazos de Execução e Vigência por mais 60 (Sessenta) dias corridos.  
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **AM20150004988** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/04/2015 Baixada em: 22/04/2015  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP** CPF/CNPJ: **09.313.839/0001-54**  
Endereço do contratante: RUA RIO ITANNANÃ Nº: 109  
Complemento: SALA C, CONJ. VIEIRALVES Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69053070  
Contrato: S/N Celebrado em: 13/02/2015  
Valor do contrato: R\$ 340.578,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Endereço da obra/serviço: RUA RUA 02

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 13/02/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP

Nº: 08

Bairro: MONTE SIÃO

UF: AM

CEP: 69090560

Previsão de término: 13/04/2015

CPF/CNPJ: 09.313.839/0001-54

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

**Observações**

REGISTRO DE CONTRATO. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL. PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS ASSINADO EM 13/02/2015.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20150006604**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 23/04/2015

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69083000

Contrato: 0420140034502

Celebrado em: 10/11/2014

Valor do contrato: R\$ 1.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Barroso

Nº: 57

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69010050

Data de início: 18/11/2014

Previsão de término: 12/05/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 5 - PROJETO 1708.34 metro quadrado;**

**Observações**

Projetos da Planta Baixa Sub solo e Térreo (Proteção contra Incêndio) 1/02 e Planta Baixa Superior e Isométrica (Proteção contra Incêndio) 02/02 Referente Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. Termo de Contrato nº. 106/2014 - SEINFRA.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20150008128**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 12/05/2015

Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Endereço do contratante: ALAMEDA COSME FERREIRA

Nº: 7600

Complemento:

Bairro: COROADO III

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69083000

Contrato: 0420140034502

Celebrado em: 29/04/2015

Valor do contrato: R\$ 92.395,80

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: Rua Barroso

Nº: 57

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69010050

Data de início: 29/04/2015

Previsão de término: 10/07/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
1022571/2024

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 39 - INSTALAÇÃO 1708.34 metro quadrado; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 39 - INSTALAÇÃO 1708.34 metro quadrado;**

**Observações**

Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº. 106/2014 - SEINFRA Referente Obras e Serviços de Engenharia para Readequação de Instalação Elétrica da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, Localizada no Município de Manaus/AM. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20150016631** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/07/2015 Baixada em: 12/09/2016

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69060020

Contrato: 122015

Celebrado em: 15/07/2015

Valor do contrato: R\$ 9.799.737,96

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: PARQUE DEZ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69055736

Data de início: 20/07/2015

Previsão de término: 31/12/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1367.00 metro quadrado;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.851/2015.REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2015-TCE/AM.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20150031844** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/12/2015 Baixada em: 14/09/2016

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69060020

Contrato: 122015

Celebrado em: 15/07/2015

Valor do contrato: R\$ 2.346.311,46

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69055736

Data de início: 20/07/2015

Previsão de término: 31/12/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1022571/2024**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO**  
1367.00 metro quadrado;

**Observações**

1º Termo Aditivo de Serviço do contrato Nº 012/2015 referente a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, de acordo com o processo administrativo nº 4938/2015, contemplando os serviços de elaboração do projeto em estrutura metálica, demolição manual de estrutura de concreto armado, remoção de platibanda e chapa galvanizada, demolição de pavimentação com pré-moldado de concreto, retirada de grama em placas, retirada de meio fio, reaterro manual com apiloamento mecânico, formas para concreto armado, armação em aço CA50, concreto usinado e bombeado fck 30 mpa, lançamento manual de concreto em estrutura, estrutura metálica em aço estrutural perfil soldado com chapa astm 572 g 50, estrutura metálica para poço do elevador, estrutura em perfil laminado tipo C em chapa dobrada para laje em steeldeck e etc, conforme nota de empenho nº2015NE02170.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20160045697** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/04/2016 Baixada em: 16/05/2017

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

Contrato: 04/2016

Celebrado em: 08/04/2016

Valor do contrato: R\$ 1.481.994,80

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

Nº: 1155

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

Data de início: 08/04/2016

Previsão de término: 31/12/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO**  
15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE E READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E FACHADA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.943/2015. REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2016-TCE/AM.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20160057080** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/08/2016 Baixada em: 29/06/2019

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **ATEM**

CPF/CNPJ: **03.987.364/0008-71**

Endereço do contratante: TRAVESSA TERCEIRA

Nº: 5530

Complemento: RUA PROJETADA 10- VICINAL TRANSPORTE -MIRITITUBA

Bairro: **FLORESTA**

Cidade: **ITAITUBA**

UF: **PA**

CEP: **68181400**

Contrato:

Celebrado em: 13/05/2016

Valor do contrato: R\$ 2.000.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA TERCEIRA

Nº: 5530

Complemento: RUA PROJETADA 10- VICINAL TRANSPORTE -MIRITITUBA

Bairro: **FLORESTA**

Cidade: **ITAITUBA**

UF: **PA**

CEP: **68181400**

Data de início: 26/06/2016

Previsão de término: 26/11/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
1022571/2024

Proprietário: ATEM

CPF/CNPJ: 03.987.364/0008-71

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 1500.00 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO CIVIL DA BASE ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A DA CIDADE DE MIRITITUBA-PA (MÃO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS).

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137045** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/08/2018 Baixada em: 04/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 0420130031414

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 04/03/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; **1 - DIRETA** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia;

**Observações**

Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Direitos Humanos / SEJUS. Referente ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS. Duração de 120 (cento e Vinte) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137624** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/08/2018 Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento: PRÉDIO CÔNEGO GONÇALVES

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 12/01/2015

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

**Observações**

Referente ao Sexto Termo de Aditivo (14/11/2014 a 12/01/2015) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS e a Construtora Carramanho Ltda. Aditivo de Prazo: 60 (Sessenta) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137621** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/08/2018 Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 13/11/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 45.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 45.00 dia;**

**Observações**

Referente ao Quinto Termo de Aditivo (30/09/2014 a 13/11/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no entorno do Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS e a Construtora Carramanho Ltda. Termo Aditivo de Prazo: 45 (Quarenta e cinco) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137618** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/08/2018 Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 29/09/2014

Finalidade: Serviço Público





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

**Observações**

Referente ao Quarto Termo de Aditivo (01/08/2014 a 29/09/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS, e Construtora Carramanho Ltda. Termo Aditivo de Prazo: 60 (Sessenta) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137601** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/08/2018 Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 01/06/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;**

**Observações**

Referente ao Primeiro Termo Aditivo (04/03/2014 a 01/06/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antonio Trindade- IPAT. O Presente Aditamento tem por objeto a prorrogação da Vigência do Termo de Contrato por 90 (Noventa) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137631** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/08/2018 Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento: PRÉDIO CÔNEGO GONÇALVES

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 13/03/2015

Finalidade: Serviço Público





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;

**Observações**

Referente ao Sétimo Termo de Aditivo (13/01/2015 A 13/03/2015) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia n. 057/2013 - SEJUS, da construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT. O presente aditamento tem pro objeto a prorrogação da Vigência do Termo de Contrato por 60 (Sessenta) dias INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137707** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/08/2018 Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP**

CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 12/05/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP

CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; **1 - DIRETA** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;

**Observações**

Referente ao Nono Termo de Aditivo da Alteração da Titularidade ativa do Termo de Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, em consonância a reestruturação administrativa do Poder Executivo, promovida pela Lei nº 4.163, de 09/03/2015. Passa a ser da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA - SEAP INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137712** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/08/2018 Baixada em: 31/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP**

CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 11/07/2015

Finalidade: Serviço Público





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP

CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado;**

**Observações**

REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2013- SEJUS/SEAP. ACRESCIMO DE SERVIÇO AO TERMO DE CONTRATO Nº 057/2013- SEJUS/SEAP, PARA Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - DEVIDO À NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (OBRAS) CIRCUNSTANCIAS SUPLEMENTARES AO PROJETO BASICO, REFERENTE À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE; CONSTRUÇÃO DE CAIXAS E TUBULAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO NOS FUNDOS E PARTE FRONTAL DO TERRENO, AO LONGO DA MURALHA PARA REFORÇO E; COLOCAÇÃO DE MEIO FIO, ANTES PREVISTO SOMENTE PARA UM DOS LADOS. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária/SEAP. Referente ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137802** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/08/2018 Baixada em: 04/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.**

CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8

Nº: S/N

Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69000000

Data de início: 04/11/2013

Previsão de término: 31/07/2014

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.

CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 67,68 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA > GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA > #2188 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1800.00 metro;**

**Observações**

Referente ao Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS, e Construtora Carramanho Ltda. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180137888** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/08/2018 Baixada em: 04/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP**

CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**

Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005340

Contrato: 057/2013

Celebrado em: 04/11/2013

Valor do contrato: R\$ 5.155.533,43

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO  
1022571/2024

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N  
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000  
Data de início: 04/11/2013 Previsão de término: 09/10/2015  
Finalidade: Serviço Público  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;** **1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;**

**Observações**

REFERENTE AO DÉCIMO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO (12/07/2015 A 09/10/2015) ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP. Construção de uma Muralha no entorno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP. Prorrogando o prazo de Vigência por mais 90 (noventa) dias. A iniciar-se em 12/07/2015 e encerrar-se em 09/10/2015.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **AM20180137898** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/08/2018 Baixada em: 04/09/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**  
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340  
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013  
Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N  
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000  
Data de início: 04/11/2013 Previsão de término: 12/05/2015  
Finalidade: Serviço Público  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;** **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

**Observações**

Referente ao Oitavo Termo de Aditivo (14/03/2015 a 12/05/2015) ao Termo de Contrato Nº 057/2013 SEJUS. Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Direitos Humanos / SEJUS. Prorrogando o Prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**  
Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Número da ART: **AM20180137917** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/09/2018 Baixada em: 04/09/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**  
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340  
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013  
Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1022571/2024

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N  
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000  
Data de início: 04/11/2013 Previsão de término: 11/07/2015  
Finalidade: Serviço Público  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

**Observações**

Referente ao Décimo Termo de Aditivo (13/05/2015 a 11/07/2015) ao Termo de Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP. Construção de uma Muralha no entorno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP. Prorrogando o prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias.

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80 AM** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20240440361** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO - Registrada em: 21/03/2024 Baixada em: 21/03/2024  
RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E VETERINARIOS LTDA** CPF/CNPJ: **07.391.948/0004-07**

Endereço do contratante: AVENIDA MANECA MARQUES Nº: 1902

Complemento: CONJ CASTELO BRANCO Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69055021

Contrato: 001/2022 Celebrado em: 05/08/2022

Valor do contrato: R\$ 450.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MANECA MARQUES Nº: 1902

Complemento: CONJ CASTELO BRANCO Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69055021

Coordenadas Geográficas: -3.083413, -60.006728

Data de início: 05/08/2022

Previsão de término: 04/02/2023

Finalidade:

Proprietário: L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E VETERINARIOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.391.948/0004-07

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 842.65 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 794.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 479.06 metro quadrado;**

**Observações**

REFERENTE CONTRATO Nº 001/2022 FIRMADO COM L S M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E VETERINÁRIOS LTDA CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ANIMAZ NO PARQUE 10

**Informações Complementares**





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

**1022571/2024**

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1022571/2024  
02/10/2024, 16:37  
43y5W

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM ([crea-am.org.br](http://crea-am.org.br))

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 43y5W







Manaus, 15 de Agosto de 2007.

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que o Engenheiro Mecânico **GLAUBER GARCEZ CAMPOS**, portador do RG nº 1043981-1, CPF nº 47492864272, CREA-AM nº 7370-D, foi responsável técnico, gerenciou, supervisionou e coordenou pela Empresa EMAC Engenharia, CNPJ nº 19.157.650/0011-45 o Contrato de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado do Condomínio Amazonas Shopping Center de Manaus localizados nas Centrais I, II e III Localizado na cidade de Manaus/AM, sendo o valor do contrato anual de R\$ 324.017,40 durante o período de 22 de setembro de 2006 a 30 de Abril de 2007, atendendo adequadamente aos padrões e normas de especificação técnica da ABNT das instalações de equipamentos de ar condicionado e refrigeração, do **CONDOMÍNIO AMAZONAS SHOPPING CENTER DE MANAUS**, CNPJ nº 63.691.570/0001-95, estabelecida na Av. Djalma Batista, 482 – Chapada, Contratante Sr. PAULO WALTER RADTKE no cargo de Superintendente. Abaixo relação de equipamentos que compõem o sistema:

04 Unidade resfriadora de líquido (Chiller) de condensação a água, Modelo CGWB 240, Fabricante COLDEX TRANE de Capacidade Nominal Unitária 240 TR.

03 Unidade resfriadora de líquido (Chiller) de condensação a água, Modelo CGWB 100, Fabricante COLDEX TRANE de Capacidade Nominal Unitária 100 TR.

03 Unidade resfriadora de líquido (Chiller) de condensação a água, Modelo RTHC 240, Fabricante TRANE de Capacidade Nominal Unitária 240 TR.

04 Torres de Resfriamento, Modelo 1253 SG, Fabricante ALPINA.

03 Torres de Resfriamento, Modelo 100-2-SG, Fabricante ALPINA.

03 Torres de Resfriamento, Modelo 1004SG, Fabricante ALPINA.

05 Bombas Hidráulicas, Modelo EHF 12525S, Fabricante EH, Potência 40CV.

04 Bombas Hidráulicas, Modelo EH F8020, Fabricante EH, Potência 10CV.

01 Bomba Hidráulica, Modelo EHF 3225S, Fabricante EH, Potência 03CV.





- 02 Bombas Hidráulicas, Modelo EHF 6525S, Fabricante EH, Potência 10CV.
- 05 Bombas Hidráulicas, Modelo EHF 8025S, Fabricante EH, Potência 20CV.
- 04 Bombas Hidráulicas, Modelo EHF 6520S, Fabricante EH, Potência 27,5CV.
- 02 Bombas Hidráulicas, Modelo EHF 5025S, Fabricante EH, Potência 7,5CV.
- 02 Bombas Hidráulicas, Modelo EHF 4020, Fabricante EH, Potência 03CV.
- 02 Bombas Hidráulicas, Modelo EHF 3225, Fabricante EH, Potência 05CV.
- 02 Bombas Hidráulicas, Modelo EHF 5032, Fabricante EH, Potência 15CV.
- 02 Bombas Hidráulicas, Modelo EHF 8025S, Fabricante EH, Potência 20CV.
- 04 Bombas Hidráulicas, Modelo EHF D 814, Fabricante DRESSER, Potência 7,5CV.
- 02 Bombas Hidráulicas, Modelo EHF D 814, Fabricante DRESSER, Potência 12,5CV.
- 02 Bombas Hidráulicas, Modelo EHF D 814, Fabricante DRESSER, Potência 20CV.
- 02 Bombas Hidráulicas, Modelo EHF D 814, Fabricante DRESSER, Potência 25CV.
- 04 Bombas Hidráulicas, Modelo D 814, Fabricante DRESSER, Potência 40CV.
- 01 Climatizador de Ar tipo Fancoil, Modelo CLCOV3, Fabricante COLDEX.
- 04 Climatizador de Ar tipo Fancoil, Modelo CLCOV6, Fabricante COLDEX.
- 09 Climatizador de Ar tipo Fancoil, Modelo CLCOV8, Fabricante COLDEX.
- 04 Climatizador de Ar tipo Fancoil, Modelo CLCOV10, Fabricante COLDEX.
- 01 Climatizador de Ar tipo Fancoil, Modelo CLCOV12, Fabricante COLDEX.
- 05 Climatizador de Ar tipo Fancoil, Modelo CLCOV14, Fabricante COLDEX.





- 04 Climatizador de Ar tipo Fancoil, Modelo CLCOV21, Fabricante COLDEX.
- 01 Climatizador de Ar tipo Fancoil, Modelo CLCOV25, Fabricante COLDEX.
- 01 Climatizador de Ar tipo Fancoil, Modelo CLCOV31, Fabricante COLDEX.
- 02 Climatizador de Ar tipo Fancoil, Modelo CLCOH12, Fabricante COLDEX.
- 01 Climatizador de Ar tipo Fancoil, Modelo TBITA002VE, Fabricante TROPICAL.
- 01 Climatizador de Ar tipo Fancoil, Modelo TBITA007VE, Fabricante TROPICAL.
- 03 Climatizador de Ar tipo Fancoil, Modelo TBITA010VE, Fabricante TROPICAL.
- 01 Climatizador de Ar tipo Fancoil, Modelo TBITA015VE, Fabricante TROPICAL.
- 01 Climatizador de Ar tipo Fancoil, Modelo TBITA020VE, Fabricante TROPICAL.
- 02 Climatizador de Ar tipo Fancoil, Modelo TBITA025VE, Fabricante TROPICAL.
- 01 Climatizador de Ar tipo Fancoil, Modelo TBITA030VE, Fabricante TROPICAL.
- 02 Climatizador de Ar tipo Fancoil, Modelo TBITA025VE, Fabricante TROPICAL.
- 03 Exautores, Modelo BSW 762, Fabricante turin, Potência 3 CV.
- 01 Exautores, Modelo BSW 762, Fabricante turin, Potência 3 CV.
- 02 Exautores, Modelo BSW 762, Fabricante turin, Potência 3 CV.
- 01 Exautores, Modelo BSW 762, Fabricante turin, Potência 3 CV.
- 01 Exautores, Modelo BSW 762, Fabricante turin, Potência 3 CV.
- 01 Exautores, Modelo BSW 762, Fabricante turin, Potência 3 CV.
- 04 Exautores, Modelo BSW 762, Fabricante turin, Potência 3 CV.
- 04 Exautores, Modelo BSW 762, Fabricante turin, Potência 3 CV.
- 268 Fancoils das Lojas.

  
**PAULO WALTER RADTKE**  
SUPERINTENDENTE

<b>CREA-AM</b>
CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO Nº
330/07
23 AGO 2007
Este Documento é parte integrante da Certidão de Arquivo Técnico expedida nesta data.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

Certidão de Acervo Técnico nº 16712/2017

Não há vinculação entre a presente Certidão e qualquer atestado (Artigo 30, P arágrafo 1º, Inciso I da Lei 8666/93), tendo sido a mesma emitida com a finalidade de aprovação de registro de acervo técnico (Res 1025/2009, do CONFEA).....

Certificamos para fins de Acervo Técnico que nos arquivos deste Crea, consta(m) ART(s) em nome do profissional: .....

GLAUBER GARCEZ CAMPOS.....

Registro.....: 2001105973.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO MECANICO .....

ART Nº OL00395566 - de 17/05/2016..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 03/06/2016 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: LIDUAR REFRIGERACAO LTDA e Registro: 2003200847.....

Contratante: CONDOMINIO DO EDIFICIO DO SHOPPING CENTER DA GAVEA.....

Endereço: RUA MARQUES DE SAO VICENTE 52 - GAVEA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....

(2): CONDUCAO DE EQUIPE DE MONTAGEM.....

(3): CONDUCAO DE TRABALHO TECNICO.....

Especificação da Atividade (1): CALCULO.....

(2): DETALHAMENTO.....

(3): PROJETO.....

Complemento (1): BOMBA MECÂNICA.....

(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR.....

Informação Complementar: .....

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO: 02 (UN) CHILLER DE CONDESAÇÃO A

AGUA, CAPACIDADE DE RESPRIAMENTO 375 TR CADA; 01 (UN) TORRE DE RESPRIAMENTO ALPINA DE

800 TR; 02 (UN) TORRES DE RESPRIAMENTO ALPINA DE 250TR; 02 (UN) UNIDADES DE

COGERAÇÃO CARRIER 250 TR CADA CONFORME A NBR 16401. ....

Nº do contrato: 005/2011.....

Quantificação: 2.550,00 ton.refr.....

Data de Início: 04/01/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....10 mes(es)16 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.000,00.....

Endereço: RUA MARQUES DE SAO VICENTE 52 - GAVEA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Código de Controle do Comprovante: 0.6383682647187208




### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que o Engenheiro Mecânico, **GLAUBER GARCEZ CAMPOS**, portador do RG nº 1043981-1, CPF nº 474928642-72, CREA-AM 7370-D, VISTO CREA-RJ 2001105973, RNP 040840129-0 foi responsável técnico, gerenciou, supervisionou e coordenou pela empresa **LIDOAR REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP**, CREA-RJ 2003.2008-47 inscrita no CNPJ sob o nº 00139.167/0001-38, estabelecida na Rua Ferreira Leite, nº 481, bairro Abolição, na cidade do Rio de Janeiro, o CONTRATO Nº 005/2011 de instalação do sistema de ar condicionado conforme quadro abaixo da empresa, **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DO SHOPPING CENTER DA GÁVEA**, CNPJ nº 28.248.938/0001-44, localizada rua marques de são Vicente, nº 52, Gávea, RJ, sendo o valor do contrato de R\$ 250.000,00 no período de 04/01/2011 a 21/11/2011, atendendo adequadamente aos padrões e normas de especificação técnica da ABNT/NBR 16.401, 01/02/03 que trata das Instalações em sistemas de ar condicionado. ART nº OL00.395.566. Abaixo relação de equipamentos e serviços que compõem o sistema:

<i>DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS</i>	<i>QTD</i>
CHILLER DE CONDENSAÇÃO A ÁGUA MOD. 30XW, FAB. CARRIER, CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 375 TR, TOLALIZANDO 750 TR C/ 03 BOMBAS DE ÁGUA GELADA DE 15 HP CADA	02 UN
UNIDADES DE COGERAÇÃO CARRIER 250 TR CADA TOTAL DE 500 TR	02 UN
TORRES DE RESFRIAMENTO FAB. ALPINA DE 800 TR C/ 02 BOMBAS DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO C/ 15 HP CADA	01 UN
TORRE DE RESFRIAMENTO FAB. DELTA DE 250 TR CADA TOTAL 500 TR C/ 02 BOMBAS DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO C/ 10 HP CADA	02 UN

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro - RJ, 02 de junho de 2016.

  
José Hernani Campelo de Sousa

Rua Marquês de São Vicente nº 52 \* CEP - 22451-040 - RJ  
Tel/Fax: (021) 2294-1096 site: [www.shoppingdagavea.com.br](http://www.shoppingdagavea.com.br)

Condomínio do Edifício  
Shopping Center da Gávea



CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  
Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

**ART**

**ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

**Nº OL00395566**

1ª Via - CONTRATADO

Natureza: <b>OBRA E SERVICO</b>	Fato Gerador: <b>NAO INFORMADO</b> Nº -	Tipo: <b>NORMAL</b> Nº da ART principal: -
------------------------------------	---	--

CONTRATADO	Nº do registro do profissional: <b>2001105973</b>	Nome do profissional: <b>GLAUBER GARCEZ CAMPOS</b>	
	Há Prof Co-Responsável? <b>Não</b>	Há Profissional de Empresa Vinculada? <b>Não</b>	Código Entidade de Classe -
	Nº do registro da empresa: <b>2003200847</b>	Nome da Empresa <b>LIDOAR REFRIGERACAO LTDA</b>	

CONTRATANTE	Nome do Contratante: (LEIGOPJ) <b>CONDOMINIO DO EDIFICIO DO SHOPPING CENTER DA GAVEA</b>			CIC/CNPJ <b>28248938000144</b>
	Endereço <b>RUA MARQUES DE SAO VICENTE</b>			Nº <b>52</b> Complemento -
	Barro: <b>GAVEA</b>	Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF: <b>RJ</b>	CEP: <b>22451040</b>

Nº do Contrato: <b>005/2011</b>	Ramo: <b>3101</b>	Ativ. Técnicas Res.: <b>6   8   11</b>	Especif. da Ativ : <b>7   19   20</b>	Complemento. da Ativ.: <b>18   145   152</b>
Quantificação <b>2.550,00 - ton.refr. -</b>	Nº Pavtº	Data inicio <b>04/01/2011</b>	Prazo do Contrato <b>10 mes(es) e 16 dia(s)</b>	NºH.H.J.T. -
Valor cont./Honorários <b>R\$ 250.000,00</b>		Salário -		

CONTRATO	Descrição/Informações Complementares			
	<b>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO: 02(UN) CHILLER DE CONDESAÇÃO A AGUA, CAPAC</b>			
	<b>IDADE DE RESFRIAMENTO 375 TR CADA; 01(UN) TORRE DE RESFRIAMENTO ALPINA DE 800 TR; 02(UN) TORRES</b>			
	<b>DE RESFRIAMENTO ALPINA DE 250TR; 02(UN) UNIDADES DE COGERAÇÃO CARRIER 250 TR CADA CONFORME A</b>			
<b>NBR 16401.</b>				
Endereço <b>RUA MARQUES DE SAO VICENTE</b>			Nº <b>52</b>	Complemento -
Barro: <b>GAVEA</b>	Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF: <b>RJ</b>	CEP: <b>22451040</b>	

(x) Declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a Acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do artigo nº 11 do Decreto nº 5.296/2004.

ASS	Data	Profissional Contratado <i>Glauber Garcez Campos</i>	Contratante
-----	------	---	-------------

OS DADOS DECLARADOS NESTE FORMULÁRIO SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL, AUTOR DA ART  
A autenticidade desta ART deverá ser confirmada no site do CREA-RJ no endereço [www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)



CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  
Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

Autenticação Mecânica



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

Certidão de Acervo Técnico nº 16712/2017

Não há vinculação entre a presente Certidão e qualquer atestado (Artigo 30, P arágrafo 1º, Inciso I da Lei 8666/93), tendo sido a mesma emitida com a finalidade de aprovação de registro de acervo técnico (Res 1025/2009, do CONFEA).....

Certificamos para fins de Acervo Técnico que nos arquivos deste Crea, Consta(m) ART(s) em nome do profissional: .....

GLAUBER GARCEZ CAMPOS.....

Registro.....: 2001105973.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO MECANICO .....

ART Nº OL00395566 - de 17/05/2016..... Natureza: OBRA E SERVICIO.....

Baixada em: 03/06/2016 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: LIDOAR REFRIGERACAO LTDA e Registro: 2003200847.....

Contratante: CONDOMINIO DO EDIFICIO DO SHOPPING CENTER DA GAVEA.....

Endereço: RUA MARQUES DE SAO VICENTE 52 - GAVEA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....

(2): CONDUCAO DE EQUIPE DE MONTAGEM.....

(3): CONDUCAO DE TRABALHO TECNICO.....

Especificação da Atividade (1): CALCULO.....

(2): DETALHAMENTO.....

(3): DIMENSIONAMENTO.....

Complemento (1): BOMBA MECÂNICA.....

(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR.....

(3): SISTEMA DE REFRIGERACAO.....

Informação Complementar: .....

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO: 02 (UN) CHILLER DE CONDESAÇÃO A

AGUA, CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO 375 TR CADA; 01 (UN) TORRE DE RESFRIAMENTO ALPINA DE

800 TR; 02 (UN) TORRES DE RESFRIAMENTO ALPINA DE 250TR; 02 (UN) UNIDADES DE

COGERAÇÃO CARRIER 250 TR CADA CONFORME A NBR 16401. ....

Nº do contrato: 005/2011.....

Quantificação: 2.550,00 ton.refr.....

Data de Início: 04/01/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....10 mes(es)16 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 250.000,00.....

Endereço: RUA MARQUES DE SAO VICENTE 52 - GAVEA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Código de Controle do Comprovante: 0.6383682647187208



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ**

**(Continuação da Certidão de Acervo Técnico nº 16712/2017)**

---

Emitida às: 15/02/2017 15:56 (Hora de Brasília)

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do Crea-RJ na Internet, no endereço [www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020170001454**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GLAUBER GARCEZ CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GLAUBER GARCEZ CAMPOS** RNP: **0408401290** Registro: **7370/D-AM**

Título profissional: **Engenheiro Mecânico**

Nº ART: **1020170106090**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **14/06/2017** .. Baixada em: **14/06/2017**

Forma de registro: **Substituição à 1020170102836**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **23982 - MARIANA CRISTINA DA SILVA CAVALCANTI - ME**.....

Contratante: **CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A.**.....

CPF/CNPJ: **19.726.048/0001-00**

Rua **NIÁGARA**..... Número: **350**....

Bairro: **JARDIM CANADA** ..... CEP: **34000-000**

Quadra: **00**..... Lote: **00**..... Complemento: .....

Cidade: **NOVA LIMA**.....-MG

E-Mail: **celulafiscal@via040.invepar.com.br**

Fone: **(31....)3507-2812**...

Contrato: **S/Nº**.....

Celebrado em: **02/05/2016**

Valor R\$: **273.383,00**.....

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Entidade Beneficente**

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida KALED COSAC**.....

Número: **S/Nº**...

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **73850-000**.....

Quadra: **57**..... Lote: **15**..... Complemento: .....

Cidade: **CRISTALINA**.....-GO

Data de Início: **02/05/2016** Previsão término: **02/05/2017**

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Industrial** ....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A.**.....

CPF/CNPJ: **19.726.048/0001-00**

E-Mail: **celulafiscal@via040.invepar.com.br**

Fone: **(31....) 3507-2812**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - SUPERVISAO OU COORDENACAO MANUTENCAO SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO , 409,00 UNIDADES;**

Observações

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DOS TIPO SPLITs E ACJs; DE CAPACIDADES NOMINAIS DE: 9.000 KBTUS/H; 12.000 KBTUS/H; 18.000 KBTUS/H; 24.000 KBTUS/H; 30.000 KBTUS/H; 60.000 KBTUS/H; E 01 CHILLER DE 220 TR DISTRIBUIDOS EM 01 (UM) FANCOIL DE 30 TR, 12 (UN) FANCOLETES DE 4 TR; 16 (UN) FANCOLETE CASSETE DE 5 TR E 32 (UN) AGUA GELADA DE 3 TR, INSTALADOS NOS MUNICÍPIOS DE GOIAS E MINAS GERAIS, TOTALIZANDO 409 EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **02/05/2016** até **02/05/2017**.

**RESSALVA:**

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA MECÂNICA.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 17007494 a 17007500, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020170001454**

**Data: 26/06/2017 Hora: 15:03:00**

**Código de Controle: BININEH**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo  
**65878/2017**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: [atendimento@creago.org.br](mailto:atendimento@creago.org.br)







**DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais, que a empresa contratada mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que o desabone

Dos serviços e, Aparelhos do tipo, ACJ, SPLIT, CHILLER, FANCOIL, FANCOLETES

**CONTRATANTE**

NOME: CONCESSIONÁRIA BR 040 CNPJ: 19.726.048/0001-00  
ENDEREÇO RUA NIÁGARA N 350, BAIRRO JARDIM CANADÁ CEP: 34000-000  
GESTOR DO CONTRATO: JONILSON BATISTA DA SILVA JUNIOR REPRE. JONILSON B S JUNIOR  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCO ANTÔNIO FERREIRA FRANCO NIT: 10643111872

**CONTRATO:**

LOCAL: BR040 KM DF1 A KM 837 MG  
CONTRATO: 4600004851  
DATA ASSINATURA: 02/05/2016 TÉRMINO DO CONTRATO 02/05/2017  
VALOR DAS MEDIÇÕES 12 MESES R\$ 273.383,00 (Duzentos e setenta e três mil trezentos e oitenta e três reais)

**CONTRATADA**

RAZÃO SOCIAL: MARIANA CRISTINA DA SILVA CAVALCANTI ME CNPJ: 19.353.274/0001-92  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. GLAUBER GARCEZ CAMPOS CREA 7370/D-AM

**SERVIÇOS COMPLETO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ACJ, SPLIT, CHILLER, FANCOIL, FANCOLETES BEM COMO LIMPEZA DE DUTOS**

**DOS LOCAIS DAS MANUTENÇÕES :**

Praça	Localização	Município	Modelo	BTUS	QTDE
PP1	Km 93+300mt	Cristalina/GO	Unidade condicionadora tipo "split" modelo lvca125151 c condensador	12000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	9000	6
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	60000	4
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	18000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	2
PP2	km 18+000mt	Paracatu/MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo lvca125151 c condensador	12000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	18000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	9000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	60000	4
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	2
PP3	km 91+300mt	Paracatu/MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo lvca125151 c condensador	12000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	18000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	9000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	60000	4

CARTÓRIO DO OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO



			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	2
PP4	km 172+600mt	Lagoa Grande/MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo lvca12515l c condensador	12000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	18000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	9000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	60000	4
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	2
PP5	km 251+500mt	João pinheiro/MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo lvca12515l c condensador	12000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	18000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	9000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	60000	4
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	2
PP6	km 328+700mt	S. G. do Abaeté/MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo lvca12515l c condensador	12000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	18000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	9000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	60000	4
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	2
PP7	km 406+400mt	Felixlândia/MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo lvca12515l c condensador	12000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	18000	2
			Sefl Container Central – modelo tbita020ve, tropical	30 tr	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	9000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	60000	2
PP8	km 487+400mt	Capim branco/MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo lvca12515l c condensador	12000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	18000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	9000	13
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	60000	4
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	2
PP9	km 577+500mt	Itabirito/MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo lvca12515l c condensador	12000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	18000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	9000	13
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	60000	4
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	2
PP10	km 636+600mt	C. Lafaiete/MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo lvca12515l c condensador	12000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	18000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	9000	7
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	60000	4
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	2
PP11	km 714+100mt	Barbacena/MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo lvca12515l c condensador	12000	3

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten scribble]*

02/02/2017 10:27:20 - 10/02/2017 10:27:20



			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	18000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	9000	8
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	60000	4
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	2
				<b>183</b>	

Balança	Localização	Município	Modelo	BTUS	QTDE
Carandaí	Km 594+300mt	Carandaí	Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	6
Ribeirão das Neves	507 + 925	Ribeirão das Neves	Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	4
João Pinheiro	146 + 830	João Pinheiro	Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	4
				<b>14</b>	



ADM		FACOIL/FAN COLETE CASSETE	TR	QTDE
Sede Jardim Canadá MG	TRANE MODELO RTAC2254B- -A0NN0FNATYD1ND- -NBN0NN10NR0PN0000N	FANCOLETE TRANE CASSETE	5	16
		FANCOLETE TRANE	2	2
	RTA C225000025 NUM SÉRIE B0910C0011 TAG CH 01/02 PARAFUSO AL ELÉTRICA 460V POTENCIA 262KW AMPERAGEM 254 A CORRENTE DE PARTIDA 743 A TIPO DE REFRIGERANTE 134 A TIPO DE ÓLEO TRANE OIL00048	AGUA GELADA TRANE	3	32
	CIRCUITO 1 COMPRESSOR CHHP0N2 CARGA REFRIGERANTE 102 KG CARGA DE ÓLEO 8L MOTOR VENTILADOR 7X1.0HP	FANCOLETE TRANE	1	9
	CIRCUITO 2 COMPRESSOR CHHP0N2 CARGA REFRIGERANTE 102 KG CARGA DE ÓLEO 8L MOTOR VENTILADOR 7X1.0HP	FANCOLETE TRANE	1	1
	PRESSÃO DE TESTE 250/440 PSI PESO 6518KG	FAN COIL TRANE SSHC30TR	30	1
		LIMPEZA, TROCOCA DE PEÇAS MANUTENÇÃO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO	TR	220
			<b>62</b>	

Linha de crédito em nome de Vitor de Sá (CPF: 000.000.000-00)

Almoxarifados	Localização	Município	Modelo	BTUS	QTDE
---------------	-------------	-----------	--------	------	------



Nova Lima	Jardim Canadá	Nova Lima	Unidade condicionadora tipo "split"	3
Paracatú		Paracatú	Unidade condicionadora tipo "split"	1
				<b>4</b>

Torres de repetição	Município	Localização	Unidade ar condicionado tipo ACJ	BTUS	QTDE
RPT - 01	Luziânia (GO)	Km 29+260	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 02	São Bartolomeu (GO)	Km 64+440	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 03	Cristalina (GO)	Km 128+250	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 04	Paracatu	Km 24+340	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 05	Gameleira	Km 69+500	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 06	João Pinheiro	Km 156+750	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 07	Luizlândia	Km 223+540	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 08	Três Marias	Km 291+500	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 09	Felixlândia	Km 353+895	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 10	São Sebastião	Km 418+284	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 11	Sete Lagoas	Km 475+100	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 12	Contagem	Km 519+367	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 13	Nova Lima	Km 551+970	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 14	Congonhas	Km 595+425	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 15	Cristiano Ottoni	Km 646+600	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 16	Barbacena	Km 700+560	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 17	Santos Dumont	Km 730+550	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 18	Ewbank Câmara	Km 758+655	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
					<b>36</b>

SAU'S	Localização	Município	Modelo	BTUS	QTDE
SAU1 (Super)	0 + 695	Valparaíso / GO	Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	12.000	2

CNPJ: 19.726.048/0001-00  
DE SALES ANTÔNIO DO NASCIMENTO

**invepar**  
AUTENTICADO  
*Antônio* *mp*



			Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	9.000	3
SAU2 (Simples)	51 + 475	Luziânia / GO	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 + TTK 512 ref. TRANE	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + +TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU3 (Simples)	96 + 734	Cristalina / GO	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 + TTK 512 ref. TRANE	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + +TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU4 (Simples)	148 + 625	Cristalina / GO	Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	9.000	2
SAU5 (Simples)	43	Paracatú / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 + TTK 512 ref. TRANE	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + +TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU6 (Simples)	89 + 783	Paracatú / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "acj" modelo MW 509K + +TTK 509 ref. TRANE	9.000	1
SAU7 (Super)	130 + 566	João Pinheiro / MG	Unidade condicionadora tipo "split" evaporador modelo 42XQBO24515LS, condensador modelo38XCC024515MS Ref.SPRINGER CARRIER	24.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" evaporador modelo 42XQBO1851LS, condensador modelo38XCC018515MS Ref.SPRINGER CARRIER	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" evaporador modelo 42MCC012515LS, condensador modelo38XCC024515MS Ref.SPRINGER CARRIER	12.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" evaporador modelo 42MCC009515LS, condensador modelo38MCC009515 Ref.SPRINGER CARRIER	9.000	2
SAU8 (Simples)	173 + 566	João Pinheiro / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 + TTK 512 ref. TRANE	12.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + +TTK 509 ref. TRANE	9.000	1

VIA 040 - RODOVIAS



SAU9 (Simples)	223 + 970	João Pinheiro / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 +TTK 512 ref. TRANE	12.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + +TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU10 (Simples)	271 + 902	Três Marias / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 +TTK 512 ref. TRANE	12.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + +TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU11 (Simples)	314 + 830	Três Marias / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 +TTK 512 ref. TRANE	12.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + +TTK 509 ref. TRANE	9.000	1
SAU12 (Simples)	362 + 071	Felixlândia / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 +TTK 512 ref. TRANE	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + +TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU13 (Simples)	405 + 016	Curvelo / MG	Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	9.000	2
SAU14 (Simples)	447 + 915	Caetanópolis / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 +TTK 512 ref. TRANE	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + +TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU15 (Simples)	487 + 734	Capim Branco / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 +TTK 512 ref. TRANE	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + +TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU16 (Super)	525 + 133	Contagem / MG	Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	18.000	5
			Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	12.000	3
			Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	9.000	2
SAU17 (Simples)	569 + 570	Nova Lima / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 +TTK 512 ref. TRANE	12.000	2

10/01/2017 10:00:00 AM - 10/01/2017 10:00:00 AM - 10/01/2017 10:00:00 AM



Autenticidade n.º: 1.700.7500  
CAT n.º: 1020170001454 Página: 007  
www.creage.org.br/autenticacao

			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU18 (Simples)	610 + 250	Congonhas / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 + TTK 512 ref. TRANE	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU19 (Super)	660 + 460	Carandá / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	5
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 + TTK 512 ref. TRANE	12.000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU20 (Simples)	709 + 980	Barbacena / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 + TTK 512 ref. TRANE	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU21 (Simples)	747 + 650	Santos Dumont / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 + TTK 512 ref. TRANE	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + TTK 509 ref. TRANE	9.000	1
					<b>108</b>



Escritório	Localização	Município	Modelo	BTUS	QTDE AC MÊS
Cristalina	Cristalina /GO	Cristalina	Unidade condicionadora tipo "split"	30000	2
<b>TOTAL DE 409 MÁQUINAS DE REFRIGERAÇÃO 1 CHILLER</b>					

**ATESTAMOS  
GESTOR DO CONTRATO**

**Jonilson Batista da Silva Junior**  
CNPJ 19.726.048/0001-00

**CONTRATADA**  
*Mariana*  
**Mariana Cristina da Silva Cavalcanti**  
CNPJ 19.353.274/0001-92

República Federativa do Brasil  
**Tabelionato Santo Antônio do Descoberto**  
Emmanuel Lopes Tobias - TABELIÃO FONE (61) 3626-7942  
Reconheço por verdadeira a assinatura indicada de **FABIO CAVALCANTI VITALINO**, por ter sido aposta(s) em minha presença, dou fé. Santo Antônio do Descoberto-GO, 03 de maio de 2017. Em test<sup>o</sup> da verdade.  
Silvano Dias Lopes - Escrevente Autorizado  
05961703311000094601590 - Consulte em: <http://extrajudicial.tgo.jus.br/ele>

**GESTOR DA CONTRATADA**  
*Fábio*  
**Fábio Cavalcanti Vitalino**  
RG 2792785 sspdf

**Nova Lima, MG**  
**03/05/2017**

República Federativa do Brasil  
**Tabelionato Santo Antônio do Descoberto**  
Emmanuel Lopes Tobias - TABELIÃO FONE (61) 3626-7942  
Reconheço por verdadeira a assinatura indicada de **MARIANA CRISTINA DA SILVA CAVALCANTI**, por ter sido aposta(s) em minha presença, dou fé. Santo Antônio do Descoberto-GO, 03 de maio de 2017. Em test<sup>o</sup> da verdade.  
Silvano Dias Lopes - Escrevente Autorizado  
05961703311000094601499 - Consulte em: <http://extrajudicial.tgo.jus.br/ele>

**Novada - Nova Lima - MG - 34.000-000**  
Página 7 de 7  
**invepar**

Miguel Dias Lopes Notarial



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**929622/2016**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **GLAUBER GARCEZ CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GLAUBER GARCEZ CAMPOS**  
Registro: **7370/00 AM** RNP: **0408401290**  
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **AM20160052770** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/07/2016  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **AGN BRASIL COMUNICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **ESSILOR DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIA LTDA** CPF/CNPJ: **54.612.650/0001-17**  
Endereço do contratante: AVENIDA CUIÚBA Nº: 557  
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075060  
Contrato: Celebrado em: 16/09/2015  
Valor do contrato: R\$ 283.200,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação institucional: Habitação de Interesse Social - Leis 11.124/05 e 11.888/08  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CUIÚBA Nº: 557  
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075060  
Data de início: 16/09/2015 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: **ESSILOR DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIA LTDA** CPF/CNPJ: 54.612.650/0001-17

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> INSTALAÇÕES -> #2269 - DE CLIMATIZAÇÃO 43 - MANUTENÇÃO 155.00 unidade; 5 - COORDENAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2438 - EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS EM GERAL 43 - MANUTENÇÃO 155.00 unidade;**

#### Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PERIODICIDADE MENSAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL E ANUAL COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LOCALIZADOS NA EMPRESA ESSILOR DA AMAZÔNIA: 05(UN)CAMARAS FRIGORIFICAS; 06(UN)MECALOR; 05(UN) CHILLERS; 05(UN)TORRES DE RESFRIAMENTO; 05(UN)GRUPOS FRIOS(MAQ.UDF); 12(UN)CONDICIONADORES DE AR TIPO SELF; 53(UN)CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT; 11(UN)CONDICIONADORES DE AR TIPO CASSETE; 09(UN)CONDICIONADORES DE AR TIPO FANCOLETES; 03(UN)CONDICIONADORES DE AR TIPO ACJ; 24(UN)FANCOILS; 07(UN)REFRIGERADORES FREEZERS; 08(UN)DESUMIDIFICADORES DE AR; 01(UN)TANQUE DE GLICOL; 01(UN)GELADEIRA VERNIZ, TOTALIZANDO 155 EQUIPAMENTOS.

#### Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica PARCIAL, anexo (05 página, emitido em 08/07/2016), para os serviços efetivamente executados, compreendidos no período de 16/09/2015 a 08/07/16, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA MECÂNICA, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (01 página, datado de 28/06/2016 e registrado na ART nº AM20160052795), elaborado pelo Eng. Mec./Seg. Trab. LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS, RNP sob o nº 0404195873, profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea/Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-AM**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**929622/2016**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 929622/2016**  
**18/10/2019, 19:26**  
**5b6zY**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:  
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 5b6zY





## ESSILOR DA AMAZONIA IND. COM. LTDA

Rua Cupiúba, 557  
 Distrito Industrial Marechal Castelo Branco  
 CEP: 66.075-060 Manaus - Amazonas - Brasil  
 Tel.: + 55 92 2125-9600 Fax: +55 92 3615-4356  
 CNPJ: 54.612.650/0001-17  
 Inscrição Estadual: 06.300.262-5, Inscrição Municipal: 44.519-01, Inscrição SUFRAMA: 20.6301.01-9  
 Tributação com base no Lucro Real.

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a Empresa Contratada **AGN BRASIL COMUNICAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**, com sede na Av. Rodrigo Otávio, nº 4350 - Galpão 1, Japiim, CEP: 6077-000 Manaus/AM, inscrita no CNPJ/MF nº 10.932.450/0001-76, Insc. Estadual nº 04.294.192-8 e Insc. Municipal nº 12915401, tendo como Responsável Técnico o **Engenheiro Mecânico Industrial GLAUBER GARGEZ CAMPOS**, portador do RG nº 1043981-1, CPF nº 474.928.642-72, CREA-AM nº 7370-D, RNP 040840129-0, gerenciou, supervisionou e coordenou o Contrato de prestação de serviço de manutenção, preventiva e corretiva, em periodicidade mensal, trimestral, semestral e anual, Contrato S/Nº, ART DE SUBSTITUIÇÃO Nº **AM20160052770** da ART Nº **AM20160036486**; que atestamos também que entre o período de 16/09/2015 à 08/07/2016 os serviços de manutenção preventiva e corretiva continuam sendo executados, conforme objeto do contrato, com período de vigência contratual de **16/09/2015 à 16/09/2016** dos equipamentos de refrigeração e Ar Condicionado conforme Lista de Equipamentos ANEXO I e ANEXO II de propriedade da empresa Contratante **ESSILOR DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, localizada na Av. Cupiúba, nº 557 - Distrito Industrial I, Manaus-Am, CNPJ 54.612.650/0001-17, neste ato, representada na forma do seu contrato social, por seus bastantes procuradores abaixo assinados, cujo valor do Contrato R\$ 23.600,00 (Vinte e Três Mil e Seiscentos Reais) mensal, durante o período de 12 meses, atendendo adequadamente aos padrões e normas de especificação técnica da ABNT NBR 16.401 das Instalações de equipamentos de Ar Condicionado. Ficará assegurada à ora declarante pelos serviços que lhes foram prestados pela executora acima citada, a garantia prevista na Legislação vigente, durante o prazo legalmente cabível.

Manaus/AM, 08 de Julho de 2016.

*Oldeney Antunes Caresto*  
 Essilor da Amazônia Indústria e Comércio Ltda  
 Oldeney Antunes Caresto  
 Planejador de Manutenção  
 CPF Nº 624.027.062-87

*Gláuber Gargez Campos*  
 Gláuber Gargez Campos  
 Engenheiro Mecânico  
 Engenheiro Segurança do Trabalho  
 CREA - 12516-D/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929622/2016, emitida em 18/10/2019



Certidão nº 929622/2016  
 18/10/2019, 20:37

Chave de Impressão: 5b6zY  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2019 e contém 5 folhas





## ESSILOR DA AMAZONIA IND. COM. LTDA

Rua Capitã, 557  
 Distrito Industrial Marechal Castelo Branco  
 CEP: 66.075-060 Manaus - Amazonas - Brasil  
 Tel: + 55 92 2121-9900 Fax: +55 92 3615-4355  
 CNPJ: 04.072.550/0001-17  
 Inscrição Estadual: 06.300.262-5, Inscrição Municipal: 44.519-01, Inscrição SUFRAMA: 20.6301.01-9  
 Tributação com base no Lucro Real

### LISTA DE EQUIPAMENTOS

#### ANEXO I

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
CAMARAS FRIGORIFICAS	05
MECALOR	06
CHILLER	05
TORRE DE RESFRIAMENTO	05
GRUPO FRIO (MAQ. UDF)	05
CONDICIONADOR DE AR TIPO SELF	12
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	53
CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETE	11
CONDICIONADOR DE AR TIPO FANCOLETE	09
CONDICIONADOR DE AR TIPO ACJ	03
FANCOIL	24
REFRIGERADOR FREEZER	07
DESUMIDIFICADOR DE AR	08
TANQUE GLICOL	01
GELADEIRA VERNIZ	01
TOTAL DE EQUIPAMENTOS	155

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929622/2016, emitida em 18/10/2019



*Oldeney Antunes Caresto*  
 Essilor da Amazônia Indústria e Comércio Ltda  
 Oldeney Antunes Caresto  
 Planejador de Manutenção  
 CPF Nº 824.027.062-87

*Luiz Carlos de Jesus dos Santos*  
 Luiz Carlos de Jesus dos Santos  
 Engenheiro Mecânico  
 Engenharia Segurança do Trabalho  
 CREA - 12516-DIAM

Certidão nº 929622/2016  
 18/10/2019, 20:37

Chave de Impressão: 5b6zY

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2019 e contém 5 folhas





**ESSILOR DA AMAZONIA IND. COM. LTDA**

Rua Capituba, 557  
 Distrito Industrial Marechal Castelo Branco  
 CEP: 66.075-060 Manaus - Amazonas - Brasil  
 Tel: + 55 92 2121-9600 Fax: +55 92 3615-4356  
 CNPJ: 04.072.550/0001-17  
 Inscrição Estadual: 06.300.262-5, Inscrição Municipal: 44.519-01, Inscrição SUFRAMA: 20.6301.01-9  
 Tributação com base no Lucro Real

**ANEXO II**

DESCRIÇÃO	TIPO	CAPACIDADE
CONDICIONADOR DE AR SELF N.01 40 TR HITACHI	SELF	40 TR
CONDICIONADOR DE AR SELF N.02 40 TR HITACHI	SELF	40 TR
CONDICIONADOR DE AR SELF N.01 20 TR HITACHI	SELF	20 TR
CONDICIONADOR DE AR SELF N.02 20 TR HITACHI	SELF	20 TR
CONDICIONADOR DE AR SELF N.01 20 TR HITACHI	SELF	20 TR
CONDICIONADOR DE AR SELF N.02 20 TR HITACHI	SELF	20 TR
CONDICIONADOR DE AR SELF N.01 10 TR HITACHI LPC 1	SELF	10 TR
CONDICIONADOR DE AR SELF N.02 10 TR HITACHI LPC 2	SELF	10 TR
CONDICIONADOR DE AR SELF 10 TR HITACHI	SELF	10 TR
CONDICIONADOR DE AR SELF 01 05 TR HITACHI	SELF	5 TR
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 60.000 BTUS ELECTROLUX	SPLIT	60.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 60.000 BTUS ELECTROLUX	SPLIT	60.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 60.000 BTUS ELECTROLUX	SPLIT	60.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 60.000 BTUS ELECTROLUX	SPLIT	60.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 60.000 BTUS ELECTROLUX	SPLIT	60.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 60.000 BTUS HITACHI	SPLIT	60.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 60.000 BTUS HITACHI	SPLIT	60.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 36.000 BTUS MITSUBISHI	SPLIT	36.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 36.000 BTUS MITSUBISHI	SPLIT	36.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 36.000 BTUS ELECTROLUX	SPLIT	36.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE 48.000 BTUS ELECTROLUX	SPLIT	48.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 36.000 BTUS ELECTROLUX	SPLIT	36.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS TRANE	SPLIT	30.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS TOTALINE	SPLIT	24.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS TOTALINE	SPLIT	24.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS PANASONIC	SPLIT	24.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22.000 BTUS MIDEA	SPLIT	18.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS ELECTROLUX	SPLIT	18.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS ELECTROLUX	SPLIT	18.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS ELECTROLUX	SPLIT	18.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS ELECTROLUX LPC 1	SPLIT	18.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS ELECTROLUX LPC 2	SPLIT	18.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS ELECTROLUX	SPLIT	18.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS ELECTROLUX	SPLIT	18.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS HITACHI	SPLIT	18.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS TOTALINE	SPLIT	18.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS GREE	SPLIT	18.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS ELECTROLUX	SPLIT	12.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS ELECTROLUX	SPLIT	12.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS CONSUL	SPLIT	12.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS SPRINGER	SPLIT	9.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR ACJ 12.000 BTUS SPRINGER	ACJ	12.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR ACJ 12.000 BTUS SPRINGER	ACJ	12.000 Btus

*Oldeney Antunes Caresto*  
 Essilor da Amazônia Indústria e Comércio Ltda  
 Oldeney Antunes Caresto  
 Planejador de Manutenção  
 CPF Nº 824.027.062-87

*[Assinatura]*  
 Utilização de Resumos dos Serviços  
 Engenharia Mecânica  
 Engenharia Segurança do Trabalho  
 CREA - 12546-DIAM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929622/2016, emitida em 18/10/2019



Certidão nº 929622/2016  
 18/10/2019, 20:37

Chave de Impressão: 5b6zY

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2019 e contém 5 folhas





## ESSILOR DA AMAZONIA IND. COM. LTDA

Rua Capituba, 557  
 Distrito Industrial Marechal Castelo Branco  
 CEP: 66.075-060 Manaus - Amazonas - Brasil  
 Tel : + 55 92 2125-4600 Fax: +55 92 3615-4356  
 CNPJ: 04.072.550/0001-17  
 Inscrição Estadual: 06.300.262-5, Inscrição Municipal: 44.519-01, Inscrição SUFRAMA: 20.6301.01-9  
 Tributação com base no Lucro Real.

### ANEXO II

DESCRIÇÃO	TIPO	CAPACIDADE
FAN COIL 16 SEMI-ACABADO	FAN COIL	30 TR
FAN COIL 18 INPL	FAN COIL	30 TR
FAN COIL 19 INPL	FAN COIL	30 TR
FAN COIL 21 ACABADO	FAN COIL	30 TR
FAN COIL 22 ACABADO	FAN COIL	30 TR
FAN COIL 23 SEMI-ACABADO	FAN COIL	30 TR
FAN COIL 24 DESJUNTAGEM	FAN COIL	30 TR
FAN COIL 28 INPL	FAN COIL	30 TR
FAN COIL 29 INPL	FAN COIL	30 TR
FAN COIL 17 BOLHA	FAN COIL	20 TR
FAN COIL 20 ENCHIMENTO 2	FAN COIL	20 TR
FAN COIL 26 SEMI-ACABADO	FAN COIL	20 TR
FAN COIL 30 LABORATOTIO	FAN COIL	20 TR
FAN COIL 25 SEMI-ACABADO	FAN COIL	11 TR
FAN COIL 15 AMBULATORIO	FAN COIL	11 TR
FAN COIL 31 REFEITORIO	FAN COIL	6 TR
FAN COIL 32 REFEITORIO	FAN COIL	6 TR
FAN COIL 62 AR	FAN COIL	40 TR
FAN COIL 63 AR SALA TECNICA	FAN COIL	20 TR
GRUPO FRIO PARA AGUA MTA SRL VERNIZ (Mecalor)	UMAG	-
GRUPO FRIO COPELAND - B PIP	UMAG	-
GRUPO FRIO COPELAND - A PIP	UMAG	-
CAMARA NEGATIVA "A" -0 A -10 °C UNIDADE I	CAMARA	-
CAMARA NEGATIVA "A" -0 A -10 °C UNIDADE II	CAMARA	-
CAMARA NEGATIVA "A" -0 A -10 °C UNIDADE III	CAMARA	-
CAMARA POSITIVA "B" +0 a +10 °C Unidade I	CAMARA	-
CAMARA POSITIVA "B" +0 A +10 °C UNIDADE II	CAMARA	-
CAMARA POSITIVA "B" +0 A +10 °C UNIDADE III	CAMARA	-
CAMARA NEGATIVA "C" -04 A -08 °C UNIDADE I	CAMARA	-
CAMARA NEGATIVA "C" -04 A -08 °C UNIDADE I	CAMARA	-
CAMARA NEGATIVA "C" -04 A -08 °C UNIDADE III	CAMARA	-
CAMARA NEGATIVA "D1" -04 A -08 °C UNIDADE I	CAMARA	-
CAMARA NEGATIVA "D2" -0 A -10 °C UNIDADE II	CAMARA	-
CAMARA NEGATIVA "D3" -0 A -10 °C UNIDADE III	CAMARA	-
GRUPO FRIO UDF n° 01	UDF	-
GRUPO FRIO UDF n° 02	UDF	-
GRUPO FRIO UDF n° 03	UDF	-
GRUPO FRIO UDF n° 04	UDF	-
GRUPO FRIO UDF n° 05	UDF	-
MECALOR 1 - UMAG - AR	UMAG	-
MECALOR 2 - UMAG - AR	UMAG	-
CHILLER DO AR N°04	CHILLER	-
GELADEIRA VERNIZ - UMAG	UMAG	-

*Oldeney Antunes Caresto*  
 Essilor da Amazônia Indústria e Comércio Ltda  
 Oldeney Antunes Caresto  
 Planejador de Manutenção  
 CPF Nº 624.027.062-87

*Day*  
 União de Deus dos Santos  
 Engenheiro Mecânico  
 Engenharia Segurança do Trabalho  
 CREA - 12516-D/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929622/2016, emitida em 18/10/2019



Certidão nº 929622/2016  
 18/10/2019, 20:37

Chave de Impressão: 5b6zY

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2019 e contém 5 folhas





## ESSILOR DA AMAZONIA IND. COM. LTDA

Rua Capitiba, 557  
 Distrito Industrial Marechal Castelo Branco  
 CEP: 69.075-060 Manaus - Amazonas - Brasil  
 Tel: + 55 92 2121-9600 Fax: +55 92 3615-4356  
 CNPJ: 04.072.550/0001-17  
 Inscrição Estadual: 06.300.262-5, Inscrição Municipal: 44.519-01, Inscrição SUFRAMA: 20.6301.01-9  
 Tributação com base no Lucro Real

### ANEXO II

DESCRIÇÃO	TIPO	CAPACIDADE
COMPRESSOR Nº 01 CHILLER 1	CHILLER	-
COMPRESSOR Nº 02 CHILLER 1	CHILLER	-
COMPRESSOR Nº 03 CHILLER 1	CHILLER	-
COMPRESSOR Nº 01 CHILLER 3	CHILLER	-
COMPRESSOR Nº 02 CHILLER 3	CHILLER	-
COMPRESSOR Nº 03 CHILLER 3	CHILLER	-
MECALOR 1 - UMAG INPL	UMAG	-
MECALOR 2 - UMAG INPL	UMAG	-
TORRE DE RESFRIAMENTO ALPINA PIP	TORRE	-
TORRE RESFRIAMENTO ALPINA 1 UTILIDADES	TORRE	-
TORRE RESFRIAMENTO ALPINA 2 UTILIDADES	TORRE	-
TANQUE DE GLICOL	TANQUE	-
CHILLER 1	CHILLER	45 TR
CHILLER 3	CHILLER	37 TR
MECALOR 3 INPL INJETORA 9	UMAG	-
TORRE RESFRIAMENTO TRATAMENTO AGUA ESTUFAS	TORRE	-
SELF HITACHI 15TR ESTOQUE 1 CD	SELF	15 TR
SELF HITACHI 15TR ESTOQUE 2 CD	SELF	15 TR
SELF HITACHI 15TR ESTOQUE 3 CD	SELF	15 TR
SPLIT ELECTROLUX 24 MIL BTUS REFEITORIO CD	SPLIT	24.000 Btus
ACJ 12 MIL BTUS MULTI-OPTICA CD	ACJ	12.000 Btus
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS MIDEA	SPLIT	18.000 Btus
SPLIT HITACHI UTOPIA 01 60 MIL BTUS CD	SPLIT	60.000 Btus
SPLIT 03 ELETROLUX 18.000BTUS MOD. TE18F - ESCRITORIO	SPLIT	60.000 Btus
SPLIT 04 ELETROLUX 18.000BTUS MOD. TE18F - ESCRITORIO	SPLIT	18.000 Btus
SPLIT 05 HITACHI 60.000BTUS MOD. RAP60A5L - EXPEDICAO	SPLIT	60.000 Btus
SPLIT 06 HITACHI 60.000BTUS MOD. RAP60A5L - SALAO	SPLIT	60.000 Btus
SPLIT 07 HITACHI 60.000BTUS MOD. RAP60A5L - SALAO	SPLIT	60.000 Btus
SPLIT 08 HITACHI 60.000BTUS MOD. RAP60A5L - SALAO	SPLIT	60.000 Btus
SPLIT 60 MIL HITACHI - SALAO (NOVOS)	SPLIT	60.000 Btus
SPLIT 60 MIL HITACHI - SALAO (NOVOS)	SPLIT	60.000 Btus
SPLIT 60 MIL HITACHI - SALAO (NOVOS)	SPLIT	60.000 Btus
SPLIT 60 MIL HITACHI - SALAO (NOVOS)	SPLIT	60.000 Btus

*Oldeney Antunes Caresto*  
 Essilor da Amazônia Indústria e Comércio Ltda  
 Oldeney Antunes Caresto  
 Planejador de Manutenção  
 CPF Nº 824.027.062-87

*Day*  
 Universidade de Jesus dos Santos  
 Engenheiro Mecânico  
 Engenharia Segurança do Trabalho  
 CREA - 12546-DIAM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929622/2016, emitida em 18/10/2019



Certidão nº 929622/2016  
 18/10/2019, 20:37

Chave de Impressão: 5b6zY

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2019 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**924635/2016**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **GLAUBER GARCEZ CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GLAUBER GARCEZ CAMPOS**  
Registro: **7370/00** RNP: **0408401290**  
Título profissional: ENGENHARIA MECÂNICA

Número da ART: **AM20160036941** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/01/2016  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **AGN BRASIL COMUNICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.-73252** CPF/CNPJ: **04.176.689/0001-60**  
Endereço do contratante: AV. TORQUATO TAPAJÓS 2236 Nº: 2236  
Complemento: ANEXO, BLOCO B E L ANDAR 2 Bairro: FLORES  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69058830  
Contrato: Celebrado em: 01/11/2013  
Valor do contrato: R\$ 156.000,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE  
Ação institucional: Habilitação de Interesse Social - Leis 11.124/05 e 11.888/08  
Endereço da obra/serviço: AV. TORQUATO TAPAJÓS 2236 Nº: 2236  
Complemento: ANEXO, BLOCO B E L ANDAR 2 Bairro: FLORES  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69058830  
Data de início: 01/11/2013 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.-73252** CPF/CNPJ: 04.176.689/0001-60

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> INSTALAÇÕES -> #2269 - DE CLIMATIZAÇÃO 43 - MANUTENÇÃO 67.00 unidade;** **5 - COORDENAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2438 - EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS EM GERAL 43 - MANUTENÇÃO 67.00 unidade;**

**Observações**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: 09 (UN) SPLIT 9 KBTUS/H; 08(UN) SPLIT 12 KBTUS/H; 06 (UN) SPLIT 18 KBTUS/H; 01 (UN) SPLIT 32 KBTUS/H; 02 (UN) SPLIT 36 KBTUS/H; 01 (UN) SPLIT 48 KBTUS/H; 17 (UN) SPLIT 60 KBTUS/H; 06 (UN) SPLITÃO 20 TR; 16 (UN) FAN COIL 25 TR, TOTALIZANDO 67 EQUIPAMENTOS.

Número da ART: **AM20160036943** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/01/2016  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **AGN BRASIL COMUNICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA** CPF/CNPJ: **04.176.689/0001-60**  
Endereço do contratante: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº: 2236  
Complemento: BLOCO B PARTE E BLOCO L 2 ANDAR Bairro: FLORES  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69058830  
Contrato: Celebrado em: 28/08/2015  
Valor do contrato: R\$ 156.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
Ação institucional: Habilitação de Interesse Social - Leis 11.124/05 e 11.888/08  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº: 2236  
Complemento: BLOCO B PARTE E BLOCO L 2 ANDAR Bairro: FLORES  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69058830  
Data de início: 28/08/2015 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: **ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA** CPF/CNPJ: 04.176.689/0001-60

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> INSTALAÇÕES -> #2269 - DE CLIMATIZAÇÃO 43 - MANUTENÇÃO 67.00 unidade;** **5 - COORDENAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2438 - EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS EM GERAL 43 - MANUTENÇÃO 67.00 unidade;**

**Observações**

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: 09 (UN) SPLIT 9 KBTUS/H; 08(UN) SPLIT 12 KBTUS/H; 06 (UN) SPLIT 18 KBTUS/H; 01 (UN) SPLIT 32 KBTUS/H; 02 (UN) SPLIT 36 KBTUS/H; 01 (UN) SPLIT 48 KBTUS/H; 17 (UN) SPLIT 60 KBTUS/H; 06 (UN) SPLITÃO 20 TR; 16 (UN) FAN COIL 25 TR, TOTALIZANDO 67 EQUIPAMENTOS.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-AM**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**924635/2016**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

————— **Informações Complementares** —————

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 924635/2016**  
**03/06/2016**  
**Wcz77**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (01 página, datado de 05/02/2016) elaborado pelo Eng. Mec. LISANGELO DE JESUS DOS SANTOS, resultante na ART N. AM20160038269.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Wcz77



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestando de execução, que a empresa **AGN BRASIL COMUNICAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇO LTDA – ME**, com sede na Av. Rodrigo Otávio, nº 4350 – Galpão 1, Japiim, CEP: 6077-000 Manaus – AM, inscrita no CNPJ/MF nº 10.932.450/0001-76, Insc. Estadual nº 04.294.192-8 e Insc. Municipal nº 12915401, tendo como Responsável Técnico o **Engenheiro Mecânico Industrial GLAUBER GARGEZ CAMPOS**, portador do RG nº 1043981-1, CPF nº 474.928.642-72, CREA-AM nº 7370-D, RNP 040840129-0, gerenciou, supervisionou e coordenou o Contrato de prestação de serviço de manutenção, preventiva e corretiva, em periodicidade mensal, trimestral, semestral e anual, Contrato s/nº, conforme ART DE SUBSTITUIÇÃO Nº AM20160036941 da ART Nº 2789/2015, com período de vigência de 01/11/2013 à 01/11/2014, sendo portanto prorrogado por prazo indeterminado do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Ar Condicionado conforme ART Nº AM20160036943, dos equipamentos de refrigeração de propriedade da CONTRATANTE: 16 (dezesseis) Fan-coil 25 TR; 17 (dezessete) Split 60.000 btus; 06 (seis) Splits 18.000btus; 01 (um) Split 24.000 btus; 08 (oito) Split 12.000 btus; 02 (dois) Split 36.000 btus; 09 (nove) Split 9.000 btus; 06 (seis) Split 20 TR; 01 (um) Split 32.000 btus; 01 (um) Split 48.000 btus Empresa **ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA**, LOCALIZADA Av. Torquato Tapajós, nº 2236 – BLOCO B E L, Andar 02 – Flores, CEP: 69058-830 Manaus- Am, neste ato, representada na forma do seu contrato social, por seus bastantes procuradores abaixo assinados, cujo valor do Contrato R\$ 156.000,00 (Cento e cinquenta e seis mil reais), durante o período 12 meses, atendendo adequadamente aos padrões e normas de especificação técnica da ABNT NBR 16.401 das Instalações de equipamentos de Ar Condicionado. Ficará assegurada à ora declarante pelos serviços que lhes foram prestados pela executora acima citada, a garantia prevista na Legislação vigente, durante o prazo legalmente cabível.

Manaus/AM 25 de Janeiro de 2016.

  
 ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ:  
 10.932.450/0001-76  
 INSC. ESTADUAL Nº 04.294.192-8  
 CPF Nº 333.118.704-06

  
 Glauber Gargez Campos  
 Engenheiro Mecânico Industrial  
 CREA - 7370-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 924635/2016, emitida em 24/01/2018



Certidão nº 924635/2016  
 24/01/2018, 15:50

Chave de Impressão: Wcz77

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 5 folhas



**ANEXO – LISTA DE EQUIPAMENTOS:**

UNIDADE ENVISION		
DESCRIÇÃO	BTUS	QUANTIDADE
FANCOIL	25 TR	08
SPLITAO	20 TR	06
SPLIT	12.000 BTUS	03
SPLIT	18.000 BTUS	04
SPLIT	32.000 BTUS	01
SPLIT	36.000 BTUS	01
SPLIT	48.000 BTUS	01
SPLIT	60.000 BTUS	12
UNIDADE BU-PHILIPS		
FANCOIL	25 TR	08
SPLIT	9.000 BTUS	09
SPLIT	12.000 BTUS	05
SPLIT	18.000 BTUS	02
SPLIT	24.000 BTUS	01
SPLIT	36.000 BTUS	01
SPLIT	60.000 BTUS	05
<b>TOTAL</b>		<b>67</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 924635/2016, emitida em 24/01/2018



*[Handwritten Signature]*  
 JORJA SIMÕES  
 Diretor Administrativo  
 ENVISION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - DDUJ  
 04.178.899001-60  
 CNPJ Nº 333.118.704-98

*[Handwritten Signature]*  
 Luciano de Jesus dos Santos  
 Engenheiro Mecânico  
 Engenheiro Responsável do Trabalho  
 CREA - 0284/0188

Certidão nº 924635/2016

24/01/2018, 15:50

Chave de Impressão: Wcz77

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 5 folhas



UNIDADE ENVISION			
LOCAL	EQUIPAMENTO	CAPACIDADE	QUANTIDADE
ICQ	SPLIT	60.000 BTUS	01
INSPEÇÃO DISPLAY	SPLIT	18.000 BTUS	01
RECEBIMENTO	SPLIT	60.000 BTUS	01
LOGÍSTICA	SPLIT	60.000 BTUS	01
ARMAZENAMENTO	SPLIT	60.000 BTUS	01
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	SPLIT	60.000 BTUS	01
AMBULATÓRIO MÉDICO	SPLIT	60.000 BTUS	01
SESMT	SPLIT	18.000 BTUS	01
SESMT	SPLIT		01
T.I	SPLIT	18.000 BTUS	01
BANHEIRO MASCULINO	SPLIT	12.000 BTUS	01
BANHEIRO FEMININO	SPLIT	12.000 BTUS	01
RD MECÂNICA	SPLIT	12.000 BTUS	01
P&D	SPLIT	60.000 BTUS	02
P.E	SPLIT	60.000 BTUS	02
ENGENHARIA INDUSTRIAL	SPLIT	60.000 BTUS	01
ENGENHARIA INDUSTRIAL	SPLIT	48.000 BTUS	01
DIRETOR ENVISION	SPLIT	32.000 BTUS	01
SALA SONY	SPLIT	18.000 BTUS	01
SALA DE REUNIÃO	SPLIT	60.000 BTUS	01
ENVISION	FANCOIL	25 TR	08
ENVISION	SPLITAO	20 TR	06
UNIDADE BU-PHILIPS			
LOCAL	EQUIPAMENTO	CAPACIDADE	QUANTIDADE
BU-PHILIPS	FANCOIL	25 TR	08
LABORATÓRIO NPI	SPLIT	12.000 BTUS	01
LABORATÓRIO ENC	SPLIT	12.000 BTUS	01
CALIBRAÇÃO & CENTRAL SINA	SPLIT	12.000 BTUS	01
ORT	SPLIT	60.000 BTUS	03
CTQ	SPLIT	12.000 BTUS	01
QE	SPLIT	60.000 BTUS	01
SALADE REUNIÃO	SPLIT	9.000 BTUS	01
CABINE (1)	SPLIT	9.000 BTUS	01
CABINE (2)	SPLIT	9.000 BTUS	01
CABINE (3)	SPLIT	9.000 BTUS	01
CABINE (4)	SPLIT	9.000 BTUS	01
MANUTENÇÃO	SPLIT	12.000 BTUS	01
CABINE (P03)	SPLIT	9.000 BTUS	01
CABINE (P04)	SPLIT	9.000 BTUS	01
CABINE (P05)	SPLIT	9.000 BTUS	01
CABINE (P06)	SPLIT	9.000 BTUS	01
ATENDIMENTO	SPLIT	36.000 BTUS	01
ICQ	SPLIT	18.000 BTUS	01
BU-PHILIPS	SPLIT	18.000 BTUS	01
BU-PHILIPS	SPLIT	24.000 BTUS	01
BU-PHILIPS	SPLIT	60.000 BTUS	01

*Handwritten signature*  
 Eng. João Mendes  
 Presidente - Manaus (19/01/2018)  
 CREA-AM - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
 Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus-AM  
 Tel: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

*Handwritten signature*  
 Eng. Daniel Augusto dos Reis  
 Diretor Técnico - Manaus  
 CREA-AM - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
 Rua Costa Azevedo, 174 - Centro - Manaus-AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 924635/2016, emitida em 24/01/2018



Certidão nº 924635/2016  
 24/01/2018, 15:50

Chave de Impressão: Wcz77

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 5 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**924634/2016**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **GLAUBER GARCEZ CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GLAUBER GARCEZ CAMPOS**  
Registro: **7370/00** RNP: **0408401290**  
Título profissional: ENGENHARIA MECÂNICA

Número da ART: **AM20160036896** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/01/2016  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **AGN BRASIL COMUNICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **TPV DO BRASIL INDÚSTRIA DE ELETRÔNICOS LTDA.** CPF/CNPJ: **11.758.367/0001-95**  
Endereço do contratante: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº: 2236  
Complemento: BLOCO A E BLOCO L, 2 ANDAR Bairro: FLORES  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69058830  
Contrato: Celebrado em: 01/11/2013  
Valor do contrato: R\$ 97.200,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE  
Ação institucional: Habilitação de Interesse Social - Leis 11.124/05 e 11.888/08  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº: 2236  
Complemento: BL. A E L, 2 ANDAR Bairro: FLORES  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69058830  
Data de início: 01/11/2013 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: TPV DO BRASIL INDÚSTRIA DE ELETRÔNICOS LTDA. CPF/CNPJ: 11.758.367/0001-95

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> INSTALAÇÕES -> #2269 - DE CLIMATIZAÇÃO 43 - MANUTENÇÃO 111.00 unidade; 5 - COORDENAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2438 - EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS EM GERAL 43 - MANUTENÇÃO 111.00 unidade;**

**Observações**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 02 (UN) SPLIT 9 KBTUS/H; 17 (UN) SPLIT 12 KBTUS/H; 12 (UN) SPLIT 18 KBTUS/H; 02 (UN) SPLIT 22 KBTUS/H; 05 (UN) SPLIT 24 KBTUS/H; 05 (UN) SPLIT 30 KBTUS/H; 01 (UN) SPLIT 32 KBTUS/H; 02 (UN) SPLIT 36 KBTUS/H; 08 (UN) SPLIT 48 KBTUS/H; 27 (UN) SPLIT 60 KBTUS/H; 04 (UN) SPLITÃO 20 TR; 25 (UN) SPLITÃO 25 TR; 01 (UN) FAN COIL 10 TR, TOTALIZANDO 111 EQUIPAMENTOS.

Número da ART: **AM20160036916** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/01/2016  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **AGN BRASIL COMUNICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **TPV DO BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA** CPF/CNPJ: **11.758.367/0001-95**  
Endereço do contratante: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº: 2236  
Complemento: ANEXO BLOCO A E L ANDAR 2 Bairro: FLORES  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69058830  
Contrato: Celebrado em: 28/08/2015  
Valor do contrato: R\$ 97.200,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
Ação institucional: Habilitação de Interesse Social - Leis 11.124/05 e 11.888/08  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº: 2236  
Complemento: ANEXO BLOCO A E L ANDAR 2 Bairro: FLORES  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69058830  
Data de início: 28/08/2015 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Industrial  
Proprietário: TPV DO BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA CPF/CNPJ: 11.758.367/0001-95

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> INSTALAÇÕES -> #2269 - DE CLIMATIZAÇÃO 43 - MANUTENÇÃO 111.00 unidade; 5 - COORDENAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2438 - EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS EM GERAL 43 - MANUTENÇÃO 111.00 unidade;**

**Observações**

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 02 (UN) SPLIT 9 KBTUS/H; 17 (UN) SPLIT 12 KBTUS/H; 12 (UN) SPLIT 18 KBTUS/H; 02 (UN) SPLIT 22 KBTUS/H; 05 (UN) SPLIT 24 KBTUS/H; 05 (UN) SPLIT 30 KBTUS/H; 01 (UN) SPLIT 32 KBTUS/H; 02 (UN) SPLIT 36 KBTUS/H; 08 (UN) SPLIT 48 KBTUS/H; 27 (UN) SPLIT 60 KBTUS/H; 04 (UN) SPLITÃO 20 TR; 25 (UN) SPLITÃO 25 TR; 01 (UN) FAN COIL 10 TR, TOTALIZANDO 111 EQUIPAMENTOS.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-AM**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**924634/2016**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

————— **Informações Complementares** —————

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 924634/2016**  
**12/07/2016**  
**Zaaw1**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (01 página, datado de 05/02/2016) elaborado pelo(a) Eng. Mec. ALEXANDRA DA SILVA ALMEIDA, resultante na ART N. AM20160038267.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Zaaw1




## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestando de execução, que a empresa **AGN BRASIL COMUNICAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇO LTDA – ME**, com sede na Av. Rodrigo Otávio, nº 4350 – Galpão 1, Japiim, CEP: 6077-000 Manaus – AM, inscrita no CNPJ/MF nº 10.932.450/0001-76, Insc. Estadual nº 04.294.192-8 e Insc. Municipal nº 12915401, tendo como Responsável Técnico o **Engenheiro Mecânico Industrial GLAUBER GARGEZ CAMPOS**, portador do RG nº 1043981-1, CPF nº 474.928.642-72, CREA-AM nº 7370-D, RNP 040840129-0, gerenciou, supervisionou e coordenou o Contrato de prestação de serviço de manutenção, preventiva e corretiva, em periodicidade mensal, trimestral, semestral e anual, Contrato s/nº, conforme ART DE SUBSTITUIÇÃO Nº AM20160036896 da ART Nº 2785/2015, com período de vigência de 01/11/2013 à 01/11/2014, sendo portanto prorrogado por prazo indeterminado do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Ar Condicionado conforme ART Nº AM20160036916, dos equipamentos de refrigeração de propriedade da CONTRATANTE: 25 (vinte e cinco) Splitão 25 TR; 27 (vinte e sete) Split 60.000 btus; 12 (doze) Splits 18.000btus; 05 (cinco) Split 24.000 btus; 04 (quatro) Splitão 20 TR; 05 (cinco) Split 30.000 btus; 17 (dezessete) Split 12.000 btus; 08 (oito) Split 48.000 btus; 02 (dois) Split 36.000 btus; 02 (dois) Split 9.000 btus; 02 (dois) Split 22.000 btus; 01 (um) Split 32.000 btus; 01 (um) Fan-coil 10 TR; Empresa **TPV DO BRASIL INDÚSTRIA DE ELETRÔNICOS LTDA**, LOCALIZADA Av. Torquato Tapajós, nº 2236 – BLOCO A E L, Andar 02 – Flores, CEP: 69058-830 Manaus- Am, neste ato, representada na forma do seu contrato social, por seus bastantes procuradores abaixo assinados, cujo valor do Contrato R\$ 97.200,00 (Noventa e sete mil e duzentos reais), durante o período anual, atendendo adequadamente aos padrões e normas de especificação técnica da ABNT NBR 16.401 das Instalações de equipamentos de Ar Condicionado. Ficará assegurada à ora declarante pelos serviços que lhes foram prestados pela executora acima citada, a garantia prevista na Legislação vigente, durante o prazo legalmente cabível.

Manaus/AM 25 de Janeiro de 2016.

  
 TPV Do Brasil Indústria de Eletrônicos Ltda.  
 Jorgemir dos Santos  
 CREA - 4100  
 CPF Nº 333.118.704-68

  
 ALEXANDRA DA SILVA ALENCAR  
 ENGENHEIRA MECANICA  
 CREA 11037-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 924634/2016, emitida em 24/01/2018



Certidão nº 924634/2016  
 24/01/2018, 15:55  
 Chave de Impressão: Zaaw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 6 folhas

**ANEXO – LISTA DE EQUIPAMENTOS:**

DESCRIÇÃO	BTUS	QUANTIDADE
FAN COIL	10 TR	01
SPLITÃO	20 TR	04
SPLITÃO	25 TR	25
SPLIT	9.000 BTUS	02
SPLIT	12.000 BTUS	17
SPLIT	18.000 BTUS	12
SPLIT	22.000 BTUS	02
SPLIT	24.000 BTUS	05
SPLIT	30.000 BTUS	05
SPLIT	32.000 BTUS	01
SPLIT	36.000 BTUS	02
SPLIT	48.000 BTUS	08
SPLIT	60.000	27
<b><u>TOTAL</u></b>		<b><u>111</u></b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 924634/2016, emitida em 24/01/2018



Certidão nº 924634/2016  
24/01/2018, 15:55

Chave de Impressão: Zaaw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 6 folhas

# TPV

<u>LOCAL</u>	<u>EQUIPAMENTO</u>	<u>CAPACIDADE</u>	<u>QUANTIDADE</u>
PRODUÇÃO SMT	SPLITÃO	25 TR	08
PRODUÇÃO SMT	SPLIT	60.000 BTUS	10
MANUTENÇÃO	SPLIT	18.000 BTUS	02
SALA DE GRAVAÇÃO	SPLIT	24.000 BTUS	01
ESCRITORIO	SPLIT	60.000 BTUS	02
I.A	SPLITÃO	20 TR	04
SETUP	SPLITÃO	25 TR	01
T.I	SPLIT	30.000 BTUS	05
SINAL CENTRAL	SPLIT	12.000 BTUS	01
I.M	SPLITÃO	25 TR	10
GERÊNCIA INDUSTRIAL	SPLIT	12.000 BTUS	01
GERÊNCIA MMT	SPLIT	12.000 BTUS	02
AMBULATÓRIO	SPLIT	12.000 BTUS	02
AMBULATÓRIO	SPLIT	24.000 BTUS	01
SESMT	SPLIT	12.000 BTUS	01
SALA DE TREINAMENTO	SPLIT	48.000 BTUS	01
ENGENHARIA	SPLIT	48.000 BTUS	02
PCPM	SPLIT	60.000 BTUS	02
MANUTENÇÃO	SPLIT	36.000 BTUS	01
MANUTENÇÃO	SPLIT	9.000 BTUS	01
CENTRAL DE REPARO	SPLIT	48.000 BTUS	01
SALA DE CARRIER	SPLIT	24.000 BTUS	01
SALA DE CARRIER	SPLIT	12.000 BTUS	02
T.E	SPLIT	60.000 BTUS	01
T.E	SPLIT	36.000 BTUS	01
REFEITÓRIO	SPLITÃO	25 TR	03
REFEITÓRIO	SPLIT	60.000 BTUS	04
REFEITÓRIO/ESCRITÓRIO	SPLIT	24.000 BTUS	01
REFEITÓRIO/ESTOQUE	SPLIT	48.000 BTUS	01
T.I	SPLIT	12.000 BTUS	01
T.I	SPLIT	18.000 BTUS	03
T.I	SPLIT	22.000 BTUS	01
T.I	SPLIT	48.000 BTUS	02
T.I	SPLIT	60.000 BTUS	02
ARQUIVO	SPLIT	18.000 BTUS	01
CENTRAL TELEFONICA	SPLIT	12.000 BTUS	01
SETOR MEDICO	SPLIT	24.000 BTUS	01
RH	SPLIT	12.000 BTUS	02
RH	SPLIT	60.000 BTUS	02
DIRETORIA/RH	SPLIT	12.000 BTUS	01
SGI	SPLIT	60.000 BTUS	01
SERVIÇOS	SPLIT	12.000 BTUS	01
SERVIÇOS	SPLIT	32.000 BTUS	01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 924634/2016, emitida em 24/01/2018



Certidão nº 924634/2016  
24/01/2018, 15:55  
Chave de Impressão: Zaaaw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 6 folhas

# TPV

SALA DE MONITORAMENTO	SPLIT	12.000 BTUS	01
SALA DE MONITORAMENTO	SPLIT	18.000 BTUS	01
	SPLIT	9.000 BTUS	01
PORTARIA (1)	SPLIT	12.000 BTUS	01
PORTARIA (1)	SPLIT	22.000 BTUS	01
PORTARIA (2)	SPLIT	18.000 BTUS	01
RECEBIMENTO FISCAL	SPLIT	60.000 BTUS	01
SALA DE DESCANSO	FANCOIL	10 TR	01
BLOCO L	SPLITÃO	25 TR	03
DIRETORIA 01	SPLIT	18.000 BTUS	01
DIRETORIA 02	SPLIT	48.000 BTUS	01
DIRETORIA 03	SPLIT	18.000 BTUS	01
DIRETORIA 04	SPLIT	18.000 BTUS	01
DIRETORIA 05	SPLIT	60.000 BTUS	01
ESCRITÓRIO	SPLIT	60.000 BTUS	01
ICQ	SPLIT	18.000 BTUS	01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 924634/2016, emitida em 24/01/2018



Certidão nº 924634/2016

24/01/2018, 15:55

Chave de Impressão: Zaaw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 6 folhas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020170001454**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GLAUBER GARCEZ CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GLAUBER GARCEZ CAMPOS** RNP: **0408401290** Registro: **7370/D-AM**

Título profissional: **Engenheiro Mecânico**

Nº ART: **1020170106090**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **14/06/2017** .. Baixada em: **14/06/2017**

Forma de registro: **Substituição à 1020170102836**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **23982 - MARIANA CRISTINA DA SILVA CAVALCANTI - ME**.....

Contratante: **CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A.**.....

CPF/CNPJ: **19.726.048/0001-00**

Rua NIÁGARA..... Número: 350....

Bairro: JARDIM CANADA ..... CEP: 34000-000

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: .....

Cidade: NOVA LIMA.....-MG

E-Mail: **celulafiscal@via040.invepar.com.br**

Fone: (31....)3507-2812...

Contrato: S/Nº.....

Celebrado em: 02/05/2016

Valor R\$: 273.383,00.....

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Entidade Beneficente

Endereço da Obra/Serviço: Avenida KALED COSAC.....

Número: S/Nº...

Bairro: CENTRO.....

CEP: 73850-000.....

Quadra: 57..... Lote: 15..... Complemento: .....

Cidade: CRISTALINA.....-GO

Data de Início: 02/05/2016

Previsão término: 02/05/2017

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Industrial** ....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A.**.....

CPF/CNPJ: **19.726.048/0001-00**

E-Mail: **celulafiscal@via040.invepar.com.br**

Fone: (31....) 3507-2812.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - SUPERVISAO OU COORDENACAO MANUTENCAO SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO , 409,00 UNIDADES;**

Observações

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DOS TIPO SPLITs E ACJs; DE CAPACIDADES NOMINAIS DE: 9.000 KBTUS/H; 12.000 KBTUS/H; 18.000 KBTUS/H; 24.000 KBTUS/H; 30.000 KBTUS/H; 60.000 KBTUS/H; E 01 CHILLER DE 220 TR DISTRIBUIDOS EM 01 (UM) FANCOIL DE 30 TR, 12 (UN) FANCOLETES DE 4 TR; 16 (UN) FANCOLETE CASSETE DE 5 TR E 32 (UN) AGUA GELADA DE 3 TR, INSTALADOS NOS MUNICÍPIOS DE GOIAS E MINAS GERAIS, TOTALIZANDO 409 EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 02/05/2016 até 02/05/2017.

**RESSALVA:**

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA MECÂNICA.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 17007494 a 17007500, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020170001454**

**Data: 26/06/2017 Hora: 15:03:00**

**Código de Controle: BININEH**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo  
**65878/2017**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: [atendimento@creago.org.br](mailto:atendimento@creago.org.br)







**DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais, que a empresa contratada mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que o desabone

Dos serviços e, Aparelhos do tipo, ACJ, SPLIT, CHILLER, FANCOIL, FANCOLETES

**CONTRATANTE**

NOME: CONCESSIONÁRIA BR 040 CNPJ: 19.726.048/0001-00  
ENDEREÇO RUA NIÁGARA N 350, BAIRRO JARDIM CANADÁ CEP: 34000-000  
GESTOR DO CONTRATO: JONILSON BATISTA DA SILVA JUNIOR REPRE. JONILSON B S JUNIOR  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCO ANTÔNIO FERREIRA FRANCO NIT: 10643111872

**CONTRATO:**

LOCAL: BR040 KM DF1 A KM 837 MG  
CONTRATO: 4600004851  
DATA ASSINATURA: 02/05/2016 TÉRMINO DO CONTRATO 02/05/2017  
VALOR DAS MEDIÇÕES 12 MESES R\$ 273.383,00 (Duzentos e setenta e três mil trezentos e oitenta e três reais)

**CONTRATADA**

RAZÃO SOCIAL: MARIANA CRISTINA DA SILVA CAVALCANTI ME CNPJ: 19.353.274/0001-92  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. GLAUBER GARCEZ CAMPOS CREA 7370/D-AM

**SERVIÇOS COMPLETO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ACJ, SPLIT, CHILLER, FANCOIL, FANCOLETES BEM COMO LIMPEZA DE DUTOS**

**DOS LOCAIS DAS MANUTENÇÕES :**

Praça	Localização	Município	Modelo	BTUS	QTDE
PP1	Km 93+300mt	Cristalina/GO	Unidade condicionadora tipo "split" modelo lvca125151 c condensador	12000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	9000	6
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	60000	4
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	18000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	2
PP2	km 18+000mt	Paracatu/MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo lvca125151 c condensador	12000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	18000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	9000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	60000	4
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	2
PP3	km 91+300mt	Paracatu/MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo lvca125151 c condensador	12000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	18000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	9000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	60000	4

CARTÓRIO DO OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO



			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	2
PP4	km 172+600mt	Lagoa Grande/MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo lvca12515l c condensador	12000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	18000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	9000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	60000	4
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	2
PP5	km 251+500mt	João pinheiro/MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo lvca12515l c condensador	12000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	18000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	9000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	60000	4
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	2
PP6	km 328+700mt	S. G. do Abaeté/MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo lvca12515l c condensador	12000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	18000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	9000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	60000	4
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	2
PP7	km 406+400mt	Felixlândia/MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo lvca12515l c condensador	12000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	18000	2
			Sefl Container Central – modelo tbita020ve, tropical	30 tr	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	9000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	60000	2
PP8	km 487+400mt	Capim branco/MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo lvca12515l c condensador	12000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	18000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	9000	13
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	60000	4
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	2
PP9	km 577+500mt	Itabirito/MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo lvca12515l c condensador	12000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	18000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	9000	13
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	60000	4
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	2
PP10	km 636+600mt	C. Lafaiete/MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo lvca12515l c condensador	12000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	18000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	9000	7
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	60000	4
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	2
PP11	km 714+100mt	Barbacena/MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo lvca12515l c condensador	12000	3

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	18000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	9000	8
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 512k	60000	4
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	2
				<b>183</b>	

Balança	Localização	Município	Modelo	BTUS	QTDE
Carandaí	Km 594+300mt	Carandaí	Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	6
Ribeirão das Neves	507 + 925	Ribeirão das Neves	Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	4
João Pinheiro	146 + 830	João Pinheiro	Unidade condicionadora tipo "split" modelo mcw 509k	24000	4
				<b>14</b>	



ADM		FACOIL/FAN COLETE CASSETE	TR	QTDE		
Sede Jardim Canadá MG	TRANE MODELO RTAC2254B- -A0NN0FNATYD1ND- -NBN0NN10NR0P0N0000N  RTA C225000025 NUM SÉRIE B0910C0011 TAG CH 01/02 PARAFUSO AL ELÉTRICA 460V POTENCIA 262KW AMPERAGEM 254 A CORRENTE DE PARTIDA 743 A TIPO DE REFRIGERANTE 134 A TIPO DE ÓLEO TRANE OIL00048 CIRCUITO 1 COMPRESSOR CHHP0N2 CARGA REFRIGERANTE 102 KG CARGA DE ÓLEO 8L MOTOR VENTILADOR 7X1.0HP CIRCUITO 2 COMPRESSOR CHHP0N2 CARGA REFRIGERANTE 102 KG CARGA DE ÓLEO 8L MOTOR VENTILADOR 7X1.0HP PRESSÃO DE TESTE 250/440 PSI PESO 6518KG	FANCOLETE TRANE CASSETE	5	16		
		FANCOLETE TRANE	2	2		
		AGUA GELADA TRANE	3	32		
		FANCOLETE TRANE	1	9		
		FANCOLETE TRANE	1	1		
		FAN COIL TRANE SSHC30TR	30	1		
		LIMPEZA, TROCOCA DE PEÇAS MANUTENÇÃO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO	TR	220		
						<b>62</b>

Linha de crédito em nome de Vitor de Sá (CPF: 000.000.000-00)

Almoxarifados	Localização	Município	Modelo	BTUS	QTDE
---------------	-------------	-----------	--------	------	------



Nova Lima	Jardim Canadá	Nova Lima	Unidade condicionadora tipo "split"	3
Paracatú		Paracatú	Unidade condicionadora tipo "split"	1
				<b>4</b>

Torres de repetição	Município	Localização	Unidade ar condicionado tipo ACJ	BTUS	QTDE
RPT - 01	Luziânia (GO)	Km 29+260	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 02	São Bartolomeu (GO)	Km 64+440	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 03	Cristalina (GO)	Km 128+250	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 04	Paracatu	Km 24+340	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 05	Gameleira	Km 69+500	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 06	João Pinheiro	Km 156+750	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 07	Luizlândia	Km 223+540	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 08	Três Marias	Km 291+500	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 09	Felixlândia	Km 353+895	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 10	São Sebastião	Km 418+284	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 11	Sete Lagoas	Km 475+100	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 12	Contagem	Km 519+367	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 13	Nova Lima	Km 551+970	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 14	Congonhas	Km 595+425	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 15	Cristiano Ottoni	Km 646+600	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 16	Barbacena	Km 700+560	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 17	Santos Dumont	Km 730+550	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
RPT - 18	Ewbank Câmara	Km 758+655	Unidade ar condicionado tipo ACJ	12000	2
					<b>36</b>

SAU'S	Localização	Município	Modelo	BTUS	QTDE
SAU1 (Super)	0 + 695	Valparaíso / GO	Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	12.000	2

CNPJ: 19.726.048/0001-00  
DE SALES ANTÔNIO DO NASCIMENTO

**invepar**  
AUTENTICADO  
*Antônio* *mp*



			Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	9.000	3
SAU2 (Simples)	51 + 475	Luziânia / GO	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 + TTK 512 ref. TRANE	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + +TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU3 (Simples)	96 + 734	Cristalina / GO	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 + TTK 512 ref. TRANE	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + +TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU4 (Simples)	148 + 625	Cristalina / GO	Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	9.000	2
SAU5 (Simples)	43	Paracatú / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 + TTK 512 ref. TRANE	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + +TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU6 (Simples)	89 + 783	Paracatú / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "acj" modelo MW 509K + +TTK 509 ref. TRANE	9.000	1
SAU7 (Super)	130 + 566	João Pinheiro / MG	Unidade condicionadora tipo "split" evaporador modelo 42XQBO24515LS, condensador modelo38XCC024515MS Ref.SPRINGER CARRIER	24.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" evaporador modelo 42XQBO1851LS, condensador modelo38XCC018515MS Ref.SPRINGER CARRIER	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" evaporador modelo 42MCC012515LS, condensador modelo38XCC024515MS Ref.SPRINGER CARRIER	12.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" evaporador modelo 42MCC009515LS, condensador modelo38MCC009515 Ref.SPRINGER CARRIER	9.000	2
SAU8 (Simples)	173 + 566	João Pinheiro / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 + TTK 512 ref. TRANE	12.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + +TTK 509 ref. TRANE	9.000	1

*Handwritten signatures and notes*

VU VU...  
 ...  
 ...



SAU9 (Simples)	223 + 970	João Pinheiro / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 +TTK 512 ref. TRANE	12.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + +TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU10 (Simples)	271 + 902	Três Marias / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 +TTK 512 ref. TRANE	12.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + +TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU11 (Simples)	314 + 830	Três Marias / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 +TTK 512 ref. TRANE	12.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + +TTK 509 ref. TRANE	9.000	1
SAU12 (Simples)	362 + 071	Felixlândia / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 +TTK 512 ref. TRANE	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + +TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU13 (Simples)	405 + 016	Curvelo / MG	Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	9.000	2
SAU14 (Simples)	447 + 915	Caetanópolis / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 +TTK 512 ref. TRANE	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + +TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU15 (Simples)	487 + 734	Capim Branco / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 +TTK 512 ref. TRANE	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + +TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU16 (Super)	525 + 133	Contagem / MG	Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	18.000	5
			Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	12.000	3
			Unidade condicionadora tipo "acj" modelo 42XQBO1851LS	9.000	2
SAU17 (Simples)	569 + 570	Nova Lima / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 +TTK 512 ref. TRANE	12.000	2

10/01/2017 10:00:00 AM - 10/01/2017 10:00:00 AM - 10/01/2017 10:00:00 AM



Autenticidade n.º: 1.700.7500  
CAT n.º: 1020170001454 Página: 007  
www.creage.org.br/autenticacao

			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU18 (Simples)	610 + 250	Congonhas / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 + TTK 512 ref. TRANE	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU19 (Super)	660 + 460	Carandá / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	5
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 + TTK 512 ref. TRANE	12.000	3
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU20 (Simples)	709 + 980	Barbacena / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 + TTK 512 ref. TRANE	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + TTK 509 ref. TRANE	9.000	2
SAU21 (Simples)	747 + 650	Santos Dumont / MG	Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCX 518E + TTK 518 ref. TRANE	18.000	1
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 512 + TTK 512 ref. TRANE	12.000	2
			Unidade condicionadora tipo "split" modelo MCW 509K + TTK 509 ref. TRANE	9.000	1
					<b>108</b>



Escritório	Localização	Município	Modelo	BTUS	QTDE AC MÊS
Cristalina	Cristalina /GO	Cristalina	Unidade condicionadora tipo "split"	30000	2
<b>TOTAL DE 409 MÁQUINAS DE REFRIGERAÇÃO 1 CHILLER</b>					

**ATESTAMOS  
GESTOR DO CONTRATO**

**Jonilson Batista da Silva Junior**  
CNPJ 19.726.048/0001-00

**CONTRATADA**  
*Mariana*  
**Mariana Cristina da Silva Cavalcanti**  
CNPJ 19.353.274/0001-92

República Federativa do Brasil  
**Tabelionato Santo Antônio do Descoberto**  
Emmanuel Lopes Tobias - TABELIÃO FONE (61) 3626-7942  
Reconheço por verdadeira a assinatura indicada de **FABIO CAVALCANTI VITALINO**, por ter sido aposta(s) em minha presença, dou fé. Santo Antônio do Descoberto-GO, 03 de maio de 2017. Em test<sup>o</sup> da verdade.

**Cartório 1º Ofício**  
**GESTOR DA CONTRATADA**  
*Fábio*  
**Fábio Cavalcanti Vitalino**  
RG 2792785 sspdf

Silvano Dias Lopes - Escrevente Autorizado  
05961703311000094601590 - Consulte em: <http://extrajudicial.tgo.jus.br/extra>

República Federativa do Brasil  
**Tabelionato Santo Antônio do Descoberto**  
Emmanuel Lopes Tobias - TABELIÃO FONE (61) 3626-7942  
Reconheço por verdadeira a assinatura indicada de **MARIANA CRISTINA DA SILVA CAVALCANTI**, por ter sido aposta(s) em minha presença, dou fé. Santo Antônio do Descoberto-GO, 03 de maio de 2017. Em test<sup>o</sup> da verdade.

**Cartório 1º Ofício**  
**NOVAS EMPRESAS E PROTESTOS**  
Santo Antônio do Descoberto - Nova Lima - MG - 34.000-000  
Página 7 de 7

Silvano Dias Lopes - Escrevente Autorizado  
05961703311000094601499 - Consulte em: <http://extrajudicial.tgo.jus.br/extra>

**Nova Lima, MG**  
**03/05/2017**



Miguel Dias Lopes Notarial



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**940458/2017**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **JOSE LUIZ DE SOUZA GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE LUIZ DE SOUZA GOMES**  
Registro: **0410655929** RNP: **0410655929**  
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Número da ART: **AM20170106265** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 01/12/2017 Baixada em: 12/12/2017  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **N.J.CONSTRUCOES,NAVEGACAO E COMERCIO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**  
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250  
Complemento: Bairro: JAPIIM  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830  
Contrato: 284/2015 Celebrado em: 29/12/2015  
Valor do contrato: R\$ 4.680.638,47 Tipo de contratante: ART  
Ação institucional: Habilitação de Interesse Social - Leis 11.124/05 e 11.888/08  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA MANOEL URBANO Nº: KM 82  
Complemento: ANTIGO AEROPORTO DA CIDADE Bairro: NOVA MANACÁ  
Cidade: MANACAPURU UF: AM CEP: 69401562  
Coordenadas Geográficas: 03°15'56.72"S, 60°39'03.95"W  
Data de início: 04/01/2016 Conclusão efetiva: 05/05/2016  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS -> #1680 - CETRAL DE ALARME 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 500.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1699 - CIRCUITO FECHADO DE TV 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 500.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1700 - REDE LÓGICA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 500.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1796 - ABRIGADA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 500.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA -> #1804 - COMERCIAL - BAIXA TENSÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 500.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 500.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES -> PROCESSAMENTO DE RADIODIFUSÃO -> #1977 - DE SOM 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 500.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES -> REDE TELEFONICA -> #2017 - INTERNA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 500.00 quilovolt-ampère;**

#### Observações

Autoria e Responsabilidade Técnica por execução de uma Subestação, abrigada de potência de 500 kVA, instalações Elétricas de baixa tensão, Sistema de Lógica, Sistema Telefônico, Sistema de Alarme de Incêndio, Sistema de SPDA, Sistema de Som e Sistema de CFTV.

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 940458/2017**  
**10/01/2018, 12:06**  
**zdyDy**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**940458/2017**

Atividade concluída

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:  
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: zdyDy





**ORDEN DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº 20/2015 – SEDUC**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Termo do CONTRATO Nº 264/2015 – SEDUC, de 29 de dezembro de 2015, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC e a empresa NJ CONSTRUÇÕES, NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA- EPP.

I - AUTORIZAR o início das Obras e Serviços de Engenharia para executar os serviços técnicos de engenharia necessários à Obras Complementares no Centro Educacional de Tempo Integral – CETI Manacapuru, localizado na Estrada Manoel Urbano, KM 82, Antigo Aeroporto da cidade de Manacapuru/AM, que deverão ser executados em rigorosa observância às prescrições e exigências dos Termos de Referência e Especificações do Projeto Básico, e em estrita obediência ao TERMO DE CONTRATO, que passam a integrar o presente instrumento como se nele estivessem transcritos, e de acordo com as Leis de Controle Ambiental e Normas aprovadas ou recomendadas, especificações ou métodos referentes aos serviços e padrões da Associação Brasileira e Normas Técnicas - ABNT, bem como com as instruções fornecidas por escrito pela SEDUC em tudo que diz respeito aos serviços especificados.

II - O prazo de vigência do contrato será de duzentos e dez (210) dias corridos, até 26.07.2016. E o prazo máximo para a completa execução dos serviços contratados será de cento e vinte (120) dias corridos, contados a partir da data de emissão desta ORDEM DE SERVIÇO, findo o qual os mesmos deverão estar concluídos.

Manaus/AM, 04 de janeiro de 2016.

*Nicolau Gomes de Oliveira Neto*  
Nicolau Gomes de Oliveira Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-AM Nº 0388-D/AM  
DEINFRINDEACB/SEDUC

Ciente:  
Recebi em: 04.01.2016  
Nome: NICOLAU GOMES DE OLIVEIRA NETO  
Sócio da empresa  
NJ CONSTRUÇÕES, NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA- EPP  
C.P.F. nº 745.812.30259

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

rm

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC  
RUA COSTA AZEVEDO, 174 - CENTRO - MANAUS - AM  
FONE: (92) 2125-7120 FAX: (92) 2125-7122 E-MAIL: faleconosco@crea-am.org.br

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC  
RUA COSTA AZEVEDO, 174 - CENTRO - MANAUS - AM  
FONE: (92) 2125-7120 FAX: (92) 2125-7122 E-MAIL: faleconosco@crea-am.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 940458/2017, emitida em 10/01/2018



Certidão nº 940458/2017

10/01/2018, 15:02

Chave de Impressão: zdyDy

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2018 e contém 7 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

## ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

O Estado do Amazonas, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO – SEDUC**, situada na Rua Valdomiro Lustosa, nº 250, Bairro Japiim – CEP 69.076-830, inscrita no CNPJ sob nº 04.312.419/0001-30 **ATESTA** para fins de acervo técnico, que a empresa **NJ CONSTRUÇÕES NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sediada nesta cidade na Av do Cetur, nº 40 – Taramã, Manaus/Am - CEP.: 69.022-155, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas nº 3951, CNPJ sob o nº 04.505.639/001-80, e executou de forma satisfatória os serviços através do **TERMO DE CONTRATO nº 284/2015 – SEDUC**, com vigência no período de 29/12/2015 a 26/07/2016, as Obras e serviços técnicos de Engenharia necessários à **obras complementares no Centro Educacional de Tempo Integral (CETI), Localizado na Estrada Manoel Urbano, Km 82, Antigo Aeroporto da Cidade, Manacapuru/AM.**

O Prazo para execução da obra é de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da emissão da **ORDEM DE SERVIÇOS**, no período de **04/01/2016 a 04/05/2016.**

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Eletricista **Jose Luiz de Souza Gomes**, CPF nº 464.454.552-04, RPN:041065592-9 e CREA/AM Nº 18605-D/AM, o qual responde tecnicamente pelo citado contrato, conforme as quantidades abaixo-relacionadas:

Obra: Complementares no Centro Educacional de Tempo Integral (CETI), localizado no Estrada Manoel Urbano Km 82 Antigo Aeroporto da cidade, Manacapuru/Am.

### SERVICOS REALIZADOS

CÓDIGO	SERVICOS	UNID	QUANT.	% CONCL.
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
<b>SUBESTAÇÃO ABRIGADA</b>				
41061	Subestação de 500 kVA - incluindo projeto	UN	1,00	100%
42053	Abrigo para subestação de 500 kVA	UN	1,00	100%
<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS (INTERNA)</b>				
41049	Ponto de tomada 100W, 200W, 300W, 600W, inclusive fiação	PT	336,00	100%
41046	Ponto de interruptor duplo, inclusive fiação	PT	103,00	100%
90007	Lâmpada de vapor de mercúrio 250W fornecimento e instalação	UN	26,00	100%
90008	Reator para lâmpada de vapor mercúrios 250W uso externo fornecimento e instalação	UN	54,00	100%
80122	Luminária fluorescente (2x32w) tipo pendente completa com reator eletrônico	UN	512,00	100%
80125	Luminária de emergência 20 W	UN	96,00	100%
80127	Luminária em poste de aço galvanizado com duas pétalas 2x25w	UN	12,00	100%
41003	Cabo #2,5mm² em PVC - 750V - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	23.020,00	100%

Av. Valdomiro Lustosa, 350 – Japiim II  
Fone: (92) 3614-2200  
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

**SEDUC**

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 940458/2017, emitida em 10/01/2018



Certidão nº 940458/2017  
10/01/2018, 15:02  
Chave de Impressão: zdyDy

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2018 e contém 7 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

41005	Cabo #4,0mm <sup>2</sup> em PVC - 750V - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	6.865,00	100%
41007	Cabo #6,0mm <sup>2</sup> em PVC - 750V - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	3.806,00	100%
<b>DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA INTERNA</b>				
41097	Cabo #240,0mm <sup>2</sup> em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	220,00	100%
41095	Cabo #95,0mm <sup>2</sup> em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	936,00	100%
41093	Cabo #50,0mm <sup>2</sup> em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	1.191,12	100%
41092	Cabo #35,0mm <sup>2</sup> em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	2.256,91	100%
41091	Cabo #25,0mm <sup>2</sup> em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	542,00	100%
41090	Cabo #16,0mm <sup>2</sup> em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	655,00	100%
41089	Cabo #10,0mm <sup>2</sup> em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	259,00	100%
<b>DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONE</b>				
90009	Tomada Telefone 4p Telebrás s/ placa pial ou similar fornecimento e instalação	UN	75,00	100%
90010	Cabo CCI 50-5 - fornecimento e instalação	M	3.500,00	100%
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LÓGICA</b>				
90026	Distribuição de Lógica - fornecimento e instalação	UN	1,00	100%
90033	Estabilizador 600VA para Rack 19 - fornecimento e instalação	UN	11,00	100%
41010	Cabo lógica UTP 4 pares CAT 5E - fornecimento e instalação	M	18.000,00	100%
41716	Ponto seco de tomada p/ lógica, c/ eletroduto PVC rígido embutido de 3/4"	UN	225,00	100%
90034	Fornecimento de Switch 3Com 2924 Gigabit Ethernet Camada 2 Gerenciável 24 portas 10/100/1000 - fornecimento e instalação	UN	12,00	100%
90035	Fornecimento de Switch 3Com 2924 Gigabit Ethernet Camada 2 Gerenciável 48 portas 10/100/1000 - fornecimento e instalação	UN	2,00	100%
90016	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 20x30x3000 mm (largura, altura e comprimento) incluindo acessórios - fornecimento e instalação	M	435,00	100%
90017	Certificação de pontos de telecomunicação - fornecimento e instalação	PT	225,00	100%
90027	Instalação de tomada para computador - completa	UN	75,00	100%
90031	Mini Rack de parede 19-fornecimento	UN	1,00	100%
90032	Panel Panel 19-fornecimento	UN	9,00	100%
90036	Nobreak 2000VA, 10 tom, porta fusível externo com unidade reserva, 02 leds ind. Modo operação fornecimento	UN	1,00	100%
<b>DISTRIBUIÇÃO DE CFTV</b>				
41690	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1TB, incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4 kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00	100%
41701	Câmera color dia/noite com alcance de 20,00m interna /externa e acessórios de fixação.	UN	16,00	100%
41825	Cabo coaxial RG 59,90% malha-fornecimento	M	7.900,00	100%

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II  
Fone: (92) 3614-2200  
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

**SEDUC**

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Trabalho do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 940458/2017, emitida em 10/01/2018



Certidão nº 940458/2017

10/01/2018, 15:02

Chave de Impressão: zdyDy

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2018 e contém 7 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

<b>DISTRIBUIÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO</b>				
41698	Fornecimento e instalação de sereno de alcance 500m, 100A/200V	UN	14,00	100%
41701	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio	UN	15,00	100%
41703	Central de alarme e detecção de incêndio	UN	1,00	100%
<b>DISTRIBUIÇÃO DE ATERRAMENTO E PARA-RAIOS</b>				
90031	Mastro simples de ferro galvanizado para para-raios h=3,0m, inclusive base - fornecimento e instalação	UN	1,00	100%
40974	Hastes para aterramento, inclusive cabecamento e conexões.	UN	88,00	100%
41111	Cordoalha de cobre n° de 35 mm²	M	866,32	100%
41112	Cordoalha de cobre n° de 50 mm²	M	789,10	100%
<b>DISTRIBUIÇÃO DE SOM</b>				
41944	Cabo de audio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	7.200,00	100%
41708	Amplificador de potência de som	UN	2,00	100%
90018	Setorizador de caixas com 6 canais - fornecimento e instalação	UN	10,00	100%
90019	Transformador de Audio driver/saida LT44/LT700 fornecimento e instalação	UN	120,00	100%
41943	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuída em 60 caixas acústicas.	CJ	1,00	100%
<b>INSTALAÇÕES SPDA</b>				
41111	Cordoalha de cobre n° de 35 mm²	M	420,00	100%
90030	Para-raios de distribuição tipo válvula de Óxido de zinco, tensão nominal 15 kV, 5kA - fornecimento e instalação	UN	1,00	100%
90036	Abracadeira fixação cabo para-raios simples - fornecimento e instalação	UN	70,00	100%
90020	Poste de concreto Duplo-T- fornecimento e instalação	UN	1,00	100%
90021	Caixa para medição trifásica - fornecimento e instalação	UN	2,00	100%
90032	Painel geral de BT com disjuntor de 1600A e disjuntores - fornecimento e instalação	UN	1,00	100%
40946	Curvas 90° de PVC para eletroduto rosqueável 100mm - fornecimento e instalação	UN	3,00	100%
90037	Mufa terminal primaria unipolar uso externo para cabo 35/120 mm² isolamento 15/25 kV em EPR - Borracha de Silicone - fornecimento e instalação	UN	4,00	100%
90038	Isolador tensão para 15 kV	UN	3,00	100%
90039	Conector fendido Split-bolt para cabo 70 mm² - fornecimento e instalação	UN	40,00	100%
<b>CABOS ALIMENTADORES</b>				
41093	Cabo #50,0mm² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	1.300,00	100%
41094	Cabo #70,0mm² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	700,00	100%
41099	Cabo #240,0mm² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	1.800,00	100%
41096	Cabo #120,0mm² em PVC - 0,6kV/1kV - 70°C - flexível - fornecimento e instalação	M	600,00	100%
<b>SISTEMA DE AR CONDICIONADO</b>				
80102	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 7.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	8,00	100%

Av. Waldomiro Lustoza, 330 - Japiim II  
Fone: (92) 3614-2200  
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

**SEDUC**

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 940458/2017, emitida em 10/01/2018



Certidão nº 940458/2017  
10/01/2018, 15:02

Chave de Impressão: zdyDy

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2018 e contém 7 folhas




GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**


80103	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 9.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	5,00	100%
80104	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 22.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	51,00	100%
80105	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 18.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	4,00	100%
80106	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 30.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	24,00	100%
80107	Fornecimento e instalação de condicionador de Ar tipo Split de 36.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	2,00	100%

Manaus, 11 de Agosto 2016.

  
Alcenir da Rocha Leite  
Diretor - DEINFRA  
CREA 8669-D/AM  
CPF.: 437.014.342-04

  
Jorge Luiz Dias  
Eng. Eletricista - GEAOB  
CREA -18052 /AM  
CPF.:391.268.207-06

  
Neudaci Marreiros Barbosa  
Gerente - GEAOB  
CREA -9275-D/AM  
CPF.:445.357.912-87

  
Raimundo Otavio Ferreira Picanço  
Filho  
Secretário Executivo de Estado de  
Educação e Qualidade do  
D. O. 16/06/2016  
CPF.. 508.843.362-04

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japim II  
Fone: (92) 3614-2200  
Manaus-Am - CEP 69.076-830

**SEDUC**

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 940458/2017, emitida em 10/01/2018



Certidão nº 940458/2017  
10/01/2018, 15:02  
Chave de Impressão: zdyDy

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2018 e contém 7 folhas



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 1028137/2025**

**Emissão: 18/03/2025**

**Validade: 31/03/2026**

**Chave: A59dd**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Interessado(a)**

Profissional: WALTER MATEUS FELICIO PAIM

Registro: 0421124440

CPF: \*\*\*.538.012-\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/08/2022

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Lei Federal n 5.194 66, nas competencias do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569 33, especificadas pelo Artigo 7 da Resolucao n 218 73 do Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5 da Resolucao n 1.073 2016 (consolidadas na Resolucao n 1.048 2013 do Confea).

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA

Data de Formação: 12/07/2022

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: ACAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Registro: 0000000585

CNPJ: 01.543.349/0001-32

Data Início: 20/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: LUXX ENERGY INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA

Registro: 0049490273

CNPJ: 42.625.084/0001-07

Data Início: 19/02/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Registro: 0000001053

CNPJ: 02.556.167/0001-69

Data Início: 14/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 1028137/2025**

**Emissão: 18/03/2025**

**Validade: 31/03/2026**

**Chave: A59dd**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: PAIM CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0049456857

CNPJ: 22.871.754/0001-50

Data Início: 12/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: VLADMIR PALHETA GOMES FILHO

Registro: 0408400935

CPF: \*\*\*.462.692-\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/03/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA, OBS. SEU ART. 25.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 08/10/1999

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FORT FACILITIES ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA - EPP

Registro: 0049449591

CNPJ: 29.138.454/0001-05

Data Início: 19/12/2024

Data Fim: 23/10/2025

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Registro: 0000001053

CNPJ: 02.556.167/0001-69

Data Início: 05/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

CNPJ: 02.556.167/0001-69

Registro: 0000001053

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 4.000.000,00

Data do Capital: 11/06/2024

Faixa: 6

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente;

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

OBS.: NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA PEDRO TEIXEIRA, 1000, CENTRO COMER. LE BOM MARCHE 2º ANDAR SL-111, DOM PEDRO, MANAUS, AM, 69040070

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 26/02/1999

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 3016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GLAUBER GARCEZ CAMPOS

Registro: 0408401290

CPF: \*\*\*.928.642.\*\*

Data Início: 10/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART.12 DA RES.218/73 DO CONFEA,OBS. SEU ART. 25.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 0405427042

CPF: \*\*\*.664.492.\*\*

Data Início: 09/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:





**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA,ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VLADIMIR PALHETA GOMES FILHO

Registro: 0408400935

CPF: \*\*\*.462.692.\*\*

Data Início: 05/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES. 218/73 DO CONFEA,OBS. SEU ART.25.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WALTER MATEUS FELICIO PAIM

Registro: 0421124440

CPF: \*\*\*.538.012.\*\*

Data Início: 14/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Lei Federal n 5.194 66, nas competências do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569 33, especificadas pelo Artigo 7 da Resolucao n 218 73 do Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5 da Resolucao n 1.073 2016 (consolidadas na Resolucao n 1.048 2013 do Confea).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

CNPJ: 12.261.1 / -

Função: SOCIO

Sócio: ANDRE FRANCO CARRAMANHO

CNPJ: 12.261.8 / -

Função: SOCIO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 1038313/2025**  
 Emissão: 16/10/2025  
 Validade: 30/11/2025  
 Chave: Zx976

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Interessado(a)**

Profissional: JOSE LUIZ DE SOUZA GOMES  
 Registro: 0410655929  
 CPF: \*\*\*.454.552-\*\*  
 Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 04/04/2012

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA  
 Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA  
 Data de Formação: 08/03/2012

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306901205. Data de vencimento do boleto: 30/11/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (3/3)  
 Parcelamento Ano: 2025  
 Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

**Autos de Infração**

Nada consta





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
www.crea-rs.org.br

## CERTIDÃO DE VISTO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **2152873** Validade: **31/03/2026**

Nome do Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Título: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL**

**ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Visto nº: **AM1095** RNP: **0405427042** CPF: **031.664.492-72**

Data do Visto: **02/04/2025**

Atribuições Profissionais (legislação):

**RESOLUÇÃO 218/73 ART. 22**

**RESOLUÇÃO 359/91 ARTIGO 4º**

Curso de Graduação:

**ENGENHARIA DE OPERAÇÃO MODALIDADE CONSTRUÇÃO CIVIL - Colou grau em: 10/08/1979**  
**INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA**

Curso de Pós-Graduação:

**ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO,**  
**CONCLUÍDO EM: 30/12/1980**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS**

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

**NADA CONSTA**

**Certificamos** que o profissional LAERCIO SALGADO CARRAMANHO.....  
possui visto no Crea-RS, nos termos do art. 65 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em  
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)  
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de  
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência  
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,  
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 22/5/2025 e reimpressa em 30/5/2025

Fim da certidão nº 2152873 .....



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

PS 114/14

## Certidão de Acervo Técnico

No. 481/2014

**Nome:** LAERCIO SALGADO CARRAMANHO  
**No. CREA:** 1095-D/AM-RR  
**Modalidade(s):** ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL  
**Endereço:** AVENIDA CORONEL TEIXEIRA N.2113 EDIFICIO MAISON BEETHOVEN APT 1704  
PONTA NEGRA - MANAUS/AM  
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.  
**Atribuições:** ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente** a ART No. 24655/2012 de 02/10/2012

**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA  
**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA  
**Local Obra/Serviço:** AV. CORONEL TEIXEIRA, S/Nº, SANTO AGOSTINHO  
- MANAUS/AM

**Valor Obra/Serviço:** R\$ 2.945.860,90

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA CONSTRUÇÃO DO 19º DISTRITO INTREGADO DE POLÍCIA-DIP, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS. CONTRATO Nº 074/2012-SEINFRA ORDEM DE SERVIÇO Nº 074/2012 DE 26.09.2012

**2. Referente** a ART No. 18390/2014 de 03/07/2014

**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA  
**Local Obra/Serviço:** AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, S/N, SANTO AGOSTINHO  
- MANAUS/AM

**Valor Obra/Serviço:** R\$ 2.945.860,90

Vinculada a ART No. 24655/2012 de 02/10/2012

Referente ao primeiro Termo Aditivo ao contrato nº. 074/2012 - SEINFRA, da construção do 19º Distrito de Polícia - DIP, com fornecimento de Equipamentos e Móveis, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM. Prorrogando os prazos de Execução e Vigência por mais 90 (Noventa) dias corridos. Termo Aditivo de Prazo. Obs: Substituição da ART nº. 3049/2013. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

**3. Referente** a ART No. 18396/2014 de 03/07/2014

**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA  
**Local Obra/Serviço:** AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, S/N, SANTO AGOSTINHO  
- MANAUS/AM

**Valor Obra/Serviço:** R\$ 2.945.860,90

Vinculada a ART No. 24655/2012 de 02/10/2012

Referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato que tem por objeto a readequação da planilha, mencionado da cláusula 1º, itens 1 e 2 do contrato nº. 074/2012 - SEINFRA, da construção do 19º Distrito de Polícia - DIP, com fornecimento de Equipamentos e Móveis, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho - Manaus/AM. Obs: Substituição da ART nº. 4208/2013. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Eng. Cív. Arno Isabella E. Oliveira  
CREA- 6030 D/AM-RR / Nº 32198 CREA-AM  
Assessor Técnico



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

## Certidão de Acervo Técnico

No. 481/2014

**Nome:** LAERCIO SALGADO CARRAMANHO  
**No. CREA:** 1095-D/AM-RR  
**Modalidade(s):** ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL  
**Endereço:** AVENIDA CORONEL TEIXEIRA N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704  
PONTA NEGRA - MANAUS/AM  
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.  
**Atribuições:** ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA,ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**4. Referente** a ART No. 18491/2014 de 07/07/2014

**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA  
**Local Obra/Serviço:** AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, S/N, SANTO AGOSTINHO  
- MANAUS/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 2.945.860,90  
**Vinculada a ART No.** 24655/2012 de 02/10/2012  
**Referente ao 3º. Termo Aditivo ao Contrato nº.** 074/2012 SEINFRA da construção do 19º. Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº. Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM. Obs: Em substituição da ART nº. 14104/2013. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

**5. Referente** a ART No. 18497/2014 de 07/07/2014

**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA  
**Local Obra/Serviço:** AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, S/N, SANTO AGOSTINHO  
- MANAUS/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 2.945.860,90  
**Vinculada a ART No.** 24655/2012 de 02/10/2012  
**Referente ao 4º. Aditivo ao Contrato nº.** 074/2012 - SEINFRA da Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/nº., Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM. Aditivo de Prazo: 60 (sessenta) dias Corridos. Obs: Em Substituição da ART nº. 17482/2013. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

**6. Referente** a ART No. 18507/2014 de 07/07/2014

**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA  
**Local Obra/Serviço:** AVENIDA ALAMEDA COSME FERREIRA, S/N, SANTO AGOSTINHO  
- MANAUS/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 347.698,67  
**Vinculada a ART No.** 24655/2012 de 02/10/2012  
**Referente ao 5º Aditivo ao Contrato nº.** 074/2012 - SEINFRA da construção do 19º. Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/n, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM. Obs: Em Substituição a ART nº. 17494/2013 Aditivo de Serviços Atividade: Contrato (Obra ou serviço) INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Eng. Cto. Anna Isabel E. Oliveira  
CREA-1030/DIAMRR/Min. 371/91 CREA-AM



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

## Certidão de Acervo Técnico

No. 481/2014

**Nome:** LAERCIO SALGADO CARRAMANHO  
**No. CREA:** 1095-D/AM-RR  
**Modalidade(s):** ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL  
**Endereço:** AVENIDA CORONEL TEIXEIRA N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704  
PONTA NEGRA - MANAUS/AM  
ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.  
**Atribuições:** ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA,ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**7. Referente** a ART No. 18515/2014 de 07/07/2014

**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

**Local Obra/Serviço:** AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, S/N, SANTO AGOSTINHO  
- MANAUS/AM

**Valor Obra/Serviço:** R\$ 2.945.860,90

**Vinculada a ART No.** 24655/2012 de 02/10/2012


**Referente ao 6º Aditivo ao Contrato nº.** 074/2012 - SEINFRA da construção do 19º Distrito Integrado de Polícia - DIP, com Fornecimento de Equipamentos e Mobílias, localizado na Av. Coronel Teixeira, s/n, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM. Obs: Em Substituição a ART nº. 28503/2013 Aditivo de Prazo: 60 (sessenta) dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

**Histórico:** Conforme atestado anexo (11 páginas, emitido em 02/05/2014), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (Elaboração de Projetos do Sistema de Lógica e Instalações de Rede Lógica, SPDA) e da Eng. Mecânica (Instalação de sistema de ar condicionado e de exaustores), salvo como apoio civil. E ainda: Plantio de mudas e de árvores diversas, todas por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 14 de julho de 2014

  
ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO  
PRESIDENTE

**CONFEA**  **CREA-AM**

  
Eng. Cív. Anna Izabel E. Oliveira  
CREA - 8030 D/AM-RR / MSc. 33196 CREA-AM  
Assessora Técnica

**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato : CT-00074/2012-SEINFRA Valor Inicial : 2.945.860,90  
 Bem Público : 19º DISTRITO INTEGRADO DE POLÍCIA - DIP - STº AGOSTINHO Valor Aditado : 347.698,67  
 Objeto : Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia - DIP, com fornecimento de equipamentos e mobilias, localizado na Av. Coronel Teixeira - Santo Agostinho-Manaus/AM Valor do Reajuste : 0,00  
 Contratante : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Valor Final : 3.293.559,57  
 Contratado : 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA Dias do Contrato : 150  
 Órgão Fiscalizador : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Dias Aditado : 270  
 Ordem de Serviço : 074/2012 Dias Atuais : 420  
 Nº do Edital/Data : 48/2012 - 27/08/2012 Vigência do Contrato : 26/09/2012 a 20/11/2013  
 Receb. Provisório : 19/11/2013 Vigência de Execução : 26/09/2012 a 20/11/2013  
 Receb. Definitivo : 19/02/2014  
 Fiscal da Contratante : Mariêna Bó Aguiar, Conselho: 5145-D, Portaria: 00955 Data: 04/10/2013  
 Responsável Técnico : Laércio Saigado Carramanho, Conselho: 1095-D  
 Co-Responsável Técnico :



Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF, CNPJ nº 05.533.935/0001-57, de acordo com contrato nº CT-00074/2012-SEINFRA, conforme o abaixo discriminado.

Código de Validação do Atestado : 3QS82-HW21T

Obra : 1 - Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia Dimensão : 934.300 M2  
 Municipios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40006	Engenheiro	DIA	210,00
40007	Mestre de Obras	DIA	210,00
40001	Almoxarife	DIA	210,00
40013	Vigia	DIA	210,00

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40029	Elaboração do Projeto de Fundações	M2	455,53
40027	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto	M2	934,30
40028	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	539,61
40032	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	934,30
40034	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	934,30
40035	Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária	M2	934,30
40042	Elaboração do Sistema de Lógica	M2	934,30
40025	Elaboração de Projeto da E.T.E. (Tabela da Seinfra 09/11 - código 40025)	M2	934,30

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40054	Abrigo provisório de obra c/ um pavimento em Compensado Comum 12mm	M2	60,00
40058	Andaime Metálico de Encaixe	M2	150,00
40067	Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50
40060	Cobertura p/ Armazém e Carpintaria	M2	48,00



## Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia Dimensão : 934.300 M2  
 Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40073	Tapume em chapa galvanizada nº 24	M2	425,00
C.C.	Tapume em chapa galvanizada nº 24	M2	150,00

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40145	Locação da Obra	M2	455,53
40151	Escavação Manual (Até 2,00M) Exceto Rocha	M3	68,59
40175	Apilamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 30 kg	M2	89,66
40173	Reaterio Manual Apilado de Valas	M3	25,51
40178	Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	86,82
40148	Sondagem de Reconhecimento do Subsolo c/ Tubo de 21/2	M	48,00



Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40187	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	89,66
40293	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	3.788,46
40339	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	47,36
40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	526,23

Grupo de Serviço : 9254 - SUPERESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40319	Forma aparente chapa resinada 10mm, p/ pilares, vigas, lajes, incluindo fabric., montagem, desmont. de formas, escoam. contraventamento - aprov. 3x	M2	1.558,22
40293	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	6.630,42
40346	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	82,88
40374	Laje Pré-Fabric. Treçada p/ Piso ou Cobert. Inteiro 50cm, Capeam. 4cm, Enchimento EPS 16cm, Laje e= 20cm, Pp=280 Kg/M2 e Sc=150 Kg/M2, vão 3 à 6m	M2	556,57

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40480	Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	9.720,32
40511	Cobertura com Telha Galvanizada Ondulada E=0.5mm acab. natural	M2	539,61
40534	Ruto em Chapa Galvanizada # 24	M	236,74
40532	Platibanda c/ Chapa de Alum. Lisa Tipo ACM Alucobond c/ Estrutura	M2	157,12
40073	Caixas Metálicas nº 24 (Tabela da Seifra 09/11 - código 40073)	M2	63,45
40506	Cumeeira de alumínio trapezoidal, e=0,5mm Cumeeira de alumínio trapezoidal, e=0,5mm (Tabela da Seifra 09/11 - código 40506)	M	16,00

Grupo de Serviço : 6005 - PAREDES E PAINÉIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	1.520,09
40388	Veriga Reta de Concreto Armado Controle Tipo b Fck=13.5 mpa	M3	3,97
40416	Divisória de Granito E=3Cm	M2	18,90
40421	Divisória em pvc	M2	46,08

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40716	Chapisco Traco 1:3	M2	3.968,65
40717	Chapisco Traco 1:3 em Teto	M2	87,84
40737	Reboco Paulista p/ parede interna/externa, c/ argamassa cimento e areia e=20mm	M2	3.534,67
40727	Reboco Paulista em Teto Traco 1:2:5	M2	87,84



## Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia Dimensão : 934.300 M2  
 Municípios : Manaus - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40719	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	433,98
40711	Azulejo Branco 20x20cm Tipo a (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	M2	433,98

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40192	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso), não Estrutural Impermeabilizado (t = 8cm) - AM	M2	433,99
40743	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	617,61
40779	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e=10mm	M2	711,67
40748	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	105,94

Grupo de Serviço : 9009 - SOLEIRAS / PEITORIS E RODAPÉS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40824	Soleira de granito l=15cm	M	69,02
40821	Peitoril em granito l=15cm	M	93,36
40830	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto arredondado h=10cm	M	633,54

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40571	Porta Compensado Chapeado Revestido c/ Formica, uma Folha - colocação e acabamento	M2	99,69
90108	Porta de segurança em barras de ferro e chapeada (01 folha- 80x2,10)	UN	3,00
90003	Porta de segurança em barras de ferro (01 folha- 80x2,10)	UN	5,00
90038	Fornecimento e instalação de painel de vidro temperado com porta de correr de acionamento automático (5,00x2,75)	UN	2,00
90092	Fornecimento e instalação de painel de vidro temperado com porta de correr de acionamento automático (3,02x2,75)	UN	1,00
40653	Janela de Correr c/ Bandeira Projetante e c/ Divisão Tipo Sasazaki	M2	60,48
40643	Rasculante de Ferro	M2	23,08
40648	Grates de Proteção de Ferro Redondo, Liso 1/2 - colocação e acabamento	M2	15,00
40645	Brize Metálico em chapa de alumínio de 2mm x 0,45 x 2,00m - fornecimento e instalação	M2	6,00

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41668	Forro em Lambril de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	787,91

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40693	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	63,56
40702	Vidro Temperado Incolor 10mm c/ ferragem cromada colocada	M2	2,25

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40855	Massa Corida Acrílica - 2 demãos	M2	3.622,51
40857	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	3.622,51
40871	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	1.283,06
40863	Pintura com Resina Acrílica em Piso - 3 Demãos	M2	711,67
40553	Impermeabilização de Lajes e Calhas c/ Manta Asfáltica c/ Armadura de Filme de Polietileno 3mm	M2	114,90
40550	Impermeabilização de Alçarce com Tinta Betuminosa	M2	981,71

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



## Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41049	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiação	PT	57,00
41050	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	33,00
41048	Ponto de luz em Teto - Elétrica e Fiação	PT	162,00
41033	Quadro de Distribuição c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo calha de sobrepor	UN	140,00
41023	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w, tipo calha de sobrepor	UN	22,00
41047	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	PT	65,00
41046	Ponto de Interruptor Duplo, Inclusive Fiação	PT	3,00
41045	Ponto de Interruptor 3w - Inclusive Fiação	PT	2,00
41100	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	20,00
41014	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	42,00
80090	Disjuntor tripolar Termomagnético 150A no fuse (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
41086	Cabo # 2,5 Mm <sup>2</sup> em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	3.290,00
41087	Cabo # 4,0 Mm <sup>2</sup> em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.750,00
41088	Cabo # 6,0 Mm <sup>2</sup> em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.723,00
41094	Cabo # 70 Mm <sup>2</sup> em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	590,00
41095	Cabo # 95 Mm <sup>2</sup> em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	685,00
40950	Eletroduto pvc rígido rescuavel 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	116,00
40949	Eletroduto pvc rígido rescuavel 32 mm (1 1/4) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	96,00
40948	Eletroduto pvc rígido rescuavel 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	120,00
40951	Eletroduto pvc rígido rescuavel 50 mm (2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	100,00
41073	Eletroduto pvc rígido rescuavel 80 mm (3) inclusive conexões	M	76,00

Grupo de Serviço : 9091 - SISTEMA DE AR CONDICIONADO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41555	Ar Condicionado Split de 9.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	5,00
41546	Ar Condicionado Split de 12.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	19,00
41551	Ar Condicionado Split de 36.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	2,00
41553	Ar Condicionado Split de 60.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	4,00

Grupo de Serviço : 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41572	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	27,00
41569	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, mistórios, ralos sifonados, etc.)	UN	41,00
41570	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc.)	UN	2,00
41194	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	M	55,00
41195	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 150Mm	M	60,00
90001	Caixa de Inspeção 60x60x60	UN	13,00
90110	Caixa de vedura 80x90x60	UN	2,00
41117	Caixa Sifonada de pvc Rígido 150X150x50mm	UN	30,00

Grupo de Serviço : 3400 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41327	Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldável Ø 25mm	UN	77,00
41412	Tubo pvc Soldável com conexões - 32mm	M	78,00
41341	Registro de Pressão com Canopla 3/4	UN	27,00

Grupo de Serviço : 9367 - INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41195	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 150Mm	M	76,20
90111	Caixa de Inspeção 60x60x60	UN	4,00



## Atestado de Capacidade Técnica



Grupo de Serviço : 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41482	Extintor - CO2 - 6kg	UN	4,00
41481	Extintor - Agua 10l	UN	4,00

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90039	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 1,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	83,00
90040	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 2,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	47,00
90041	Conector modular M8V (RJ-45) fêmea Cat. 6 T568A/B, com capa traseira e tampa frontal articulada.	UN	111,00
90042	Cabo UTP 4 pares Cat. 6, condutores sólidos de cobre nu 24AWG, capa externa em PVC não propagante a chama, class CM.	M	6.240,00
90043	Patch panel 19pol 24 posições conect RJ 45 Cat 6 T568A/B altura 1U c porta etiquetas, guia traseiro, ícones de identificação, abraç de velcro, acess p fixação	UN	5,00
90044	Voice panel 19pol 30 posições c conect CAI 3 RJ 45 compatíveis c RJ 11 altura 1U guias de cabo traseiro	UN	4,00
90045	Voice patch cord 1,5m de compr, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades, constituído de 1 (um) par de condutores, montado e testado em fábrica.	UN	66,00
90046	DIO 12F 19pol altura 1U capacidade p 12 fibras, gaveta deslizante, painel frontal articulavel, acessórios para montagem	UN	2,00
90047	Cordão óptico duplex MM 50 um LC/LC 2,5m, montado em fábrica.	UN	2,00
90048	Extensão óptica duplex MM 50 um LC 2,5m.	UN	12,00
90049	Cabo óptico interno/externo MM 50/125 um 12F, próprio para instalação externa em infra-estrutura de eletrodutos bem como para instalação interna em infra-estrutura de eletrocalhas e condutas, estrutura do tipo &#147;right&#148;, composto por 12 (doze) fibras ópticas multimodo 50/125um, totalmente dielétrico, revestimento externo retardante à chama.	M	38,00
90050	Cabo telefônico CIT 30(trinta) pares, composto de fios de cobre maciço recozido de 0,50mm de diâmetro nominal.	M	20,00
90051	Espelho para tomada RJ-45 com 1 posição (para 1 conector modular RJ-45 fêmea). (câmera)	UN	19,00
90052	Espelho para tomada RJ-45 com 2 posições (para 2 conectores modulares RJ-45 fêmea)	UN	41,00
40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	60,00
90100	Caixa de piso 4x4 para lógica c/ 2 posições RJ-45	UN	5,00
<b>0 Infra-estrutura (Elementos para encaminhamento de cabos, acomodação de dispositivos e outros) para</b>			
90053	Gabinete fechado de piso padrão 19pol 44U, 670mm de profundidade externa, estrutura em aço pintura epoxi, tampas laterais e fundo removíveis e acessórios	UN	2,00
90054	Bandeja fixa para gabinete 19pol c profundidade não inferior a 500mm c 4 pto de fixação aletas p ventilação e kit p fixação	UN	4,00
90055	Unidade de ventilação para gabinete 19pol c 2 ventiladores chave liga/desliga e porta fusível	UN	2,00
90056	Jogo de rodas para gabinete 19pol composto de 2 rodas com trava e 2 rodas sem trava	UN	2,00
90057	Organizador de cabos fechado para gabinete 19pol altura de 1U	UN	13,00
90058	Calha com 6 (seis) tomadas 2P+T para 10A de corrente elétrica, com furação nas extremidades para fixação em rack 19pol, altura de 1U.	UN	4,00
90059	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 150x100x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (curvas).	M	160,00
40950	Eletroduto pvc rígido rosqueavel 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	222,00
40951	Eletroduto pvc rígido rosqueavel 50 mm (2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	20,00
41074	Eletroduto pvc rígido rosqueavel 100 mm (4) inclusive conexões	M	30,00
90063	Caixa de passagem e derivação para instalação aparente (tipo de embutir) em chapa de aço galvanizado, c dim de 300x302x122mm	UN	2,00
90064	Caixa de passagem e derivação para instalação aparente (tipo de sobrepor) em chapa de aço galvanizado com dim 402x402x152mm	UN	2,00
41748	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	1,00
<b>0 Rede elétrica</b>			
40939	Abertura de Rasgos em Alvenaria de Tijolos p/ Passagem de Tubulações de 1/2 a 1	M	222,00
40988	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulações de 1/2 a 1	M	222,00
90065	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 150x100x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios	M	100,00
40953	Eletroduto pvc rígido rosqueavel 20 mm (3/4) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	153,00
41005	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	3.720,00
41093	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	350,00
41101	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	31,00



## Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia

Dimensão : 934,300 M2

Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90104	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 150A (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
41032	Quadro de Distribuição c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
90089	Espelho 4x2 para tomada elétrica padrão NBR 14136 com duas posições	UN	41,00
40959	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	41,00
90102	Caixa de piso 4x4 para elétrica c/ 2 posições 2p + T (instalação e fornecimento)	UN	5,00
90070	Tomada elétrica 2P+T, 10A, padrão NBR 14.136.	UN	92,00
90103	Para-raio DPS - Dispositivo Protetor de Surto de 30K	UN	6,00
41111	Cordoalha de cobre nú de 35 mm <sup>2</sup>	M	90,00
40974	Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexões	UN	12,00
41797	Solda exotérmica	UN	12,00
<b>8 Serviços</b>			
90082	Instalação de ponto de telecomunicações, incluindo o lançamento, conectorização do cabo na área de trabalho e identificação	UN	111,00
90074	Instalação de cabo telefônico CIT em linha de eletrocalhas, eletrodutos ou dutos de alumínio extrudado	M	20,00
90083	Instalação de cabo óptico em linha de eletrocalhas, eletrodutos ou dutos de alumínio extrudado	M	30,00
90073	Terminação de fibra em cabo óptico com emenda por processo de fusão.	UN	24,00
90075	Instalação de patch panel 19pol de 24 posições incluindo terminação dos cabos	UN	5,00
90076	Instalação de voice panel 19pol de 30 posições incluindo a terminação dos cabos	UN	4,00
90077	Instalação de DCO 19 pol	UN	2,00
90078	Certificação de ponto de telecomunicações	UN	111,00
90079	Instalação de gabinete fechado de piso padrão 19pol 44U ou gabinete aberto de piso 10pol 44U incluindo acessórios	UN	2,00
90080	Instalação de ponto elétrico para alimentação de equipamentos de informática e telecomunicações, incluindo o lançamento de cabos a instalação das tomadas na área de trabalho e identificação.	UN	92,00
90084	Certificação de fibra óptica	UN	12,00

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40922	Pia de Cozinha de aço Inoxidável uma Cuba (1,60x0,60 m)	UN	2,00
40923	Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	24,00
40928	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixa a Parede	UN	23,00
40929	Suporte Para Papel Toalha - Inox	UN	22,00
40917	Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	UN	21,00
40934	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	24,00
40903	Bacia de louça Turca	UN	3,00
40932	Tanque Para Lavar Roupa de Fibra	UN	2,00
40909	Cabide simples branco em louça	UN	20,00
40927	Saboneteira Branca em Louça	UN	24,00
90085	Bancada de granito 2 cubas de louça (1,50x0,60)	UN	1,00
40919	Mictório de louça branco individual	UN	1,00
9.01	Chuveiro cromado	UN	20,00

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41111	Cordoalha de cobre nú de 35 mm <sup>2</sup>	M	30,00
41797	Solda exotérmica	UN	14,00
40974	Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexões	UN	13,00
90035	Isolador para para raio	UN	45,00
90036	Captoz aéreo 60cm para para raio	UN	4,00
41084	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 32mm (1 1/4), inclusive conexões	M	17,00



## Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41820	Placa de Bronze c/ registro de Brasão em alto relevo da entidade 35 x 80cm - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
41490	Placas indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	61,00
41480	Escada de Marinho p/ Reservatório Elevado com guarda corpo - fornecimento e instalação	M	8,29
90095	Confeção de letras em aço inox com borracha h=80 cm arial black	UN	2,00
90010	Fornecimento e instalação de plataforma para PCD	UN	1,00
41863	Quadro Branco de Fôrmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Píncep	UN	3,00
90094	Frisos na parede	M	13,83
90106	Reservatório Dagua de Fibra de Vidro Cilíndrico Cap. 1500L - sem estrutura de suporte	UN	2,00
41705	Corrimão e guarda corpo em tubo de aço inox de 2"	M	15,39
41816	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 2" x 90cm	UN	4,00
40905	Bancada/Prateleira de Granito em 0,02 Acab Simples tipo A	M2	0,90
11.01	Vigas metálicas c/ acabamento em gesso acartonado	M	25,00
11.02	Arremate do ferro em PVC em peças de aço inox	M	18,00
11.03	Exaustor para banheiros, inclusive instalação	UN	6,00
11.04	Tubulação de cobre com revestimento	M	216,00
11.05	Meio-fio premoldado - licitado	M	129,12
11.06	Pintura Novacor em Piso de Concreto - Tabela SEINFRA - 09/11	M	312,21
11.07	Terra Preta	M3	226,14
11.08	Plantio de Heliconia	UN	100,00
11.09	Plantio de Yuca Verde	UN	30,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	934,30

Grupo de Serviço : 9300 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
<b>8</b>	<b>Demolições, Remoções, Montagem e Desmontagem</b>		
40077	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	13,50
40097	Demolição de Gredil	M	60,00
40147	Raspagem e Limpeza Mecanizada do Terreno até 40cm c/ Trator Sobre Esteira inclusive carga e transporte	M2	2.994,40
<b>0</b>	<b>Serviços Externos</b>		
40775	Pavimentação Intertravada c/ Blocos de Concreto E=8Cm, fck 35 mpa Sobre Coxim de Areia	M2	2.114,45
40794	Calçada de 10cm	M2	312,21
41495	Grama Batatais em Placas de 40X40cm - fornecimento e plantio	M2	753,83
40767	Meio fio de Concreto Pré-Moldado - assentado com argamassa de cimento e areia	M	89,85
41041	Luminária Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6,00M, Inclusive Fixação	UN	9,00
41498	Pico de Captação de Águas Subterrâneas - 100M com d= 6	UN	1,00
41327	Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldável Ø 25mm	UN	2,00
41946	Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2,00m	M	190,00
40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	102,29
40716	Chapisco Traco 1:3	M2	204,58
40725	Reboco Inclusive Emboco Traco 1:2:4 (E=0,02m)	M2	204,58
40667	Portão de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abrir 1 Folha	M2	6,00
40879	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	120,92
40864	Pintura de Faixa em Piso - faixa de 5cm	M	245,00
40857	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	204,58
40871	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	16,00
41574	Estação de tratamento compacta de esgoto para 200 contribuintes - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
41059	Subestação de 225Kva - Palanque - Inclusive projeto	UN	1,00
40956	Chave Blindada de 400A	UN	1,00
40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (instalação e Fornecimento)	M	109,60
41007	Cabo # 6 Mm2, em PVC - 750 V - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	376,00

CREA AM  
 GERENTE GERAL  
 14 JUL 2014  
 Este documento é parte integrante  
 do Contrato de Arrendo de Serviço  
 de Engenharia nº 001/2014



## Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia

Dimensão : 934.300 M2

Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 8360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41748	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m - Elétrica	UN	9,00
90115	QUADRO DE BARRAMENTO / 400A	UN	1,00
<b>0 DIVERSOS</b>			
41488	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1,00
90118	PLANTIO DE MUDAS - JARDINEIRA	UN	197,00
90117	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL MAIOR QUE 2M	UN	28,00
<b>0 TOTEM</b>			
41691	Totem externo em estrutura metálica, acab. em ACM c/ programação visual	M2	5,75
40151	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	1,00
40202	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 1 vez	M2	2,46
40281	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25 de 3/16 - 4,7mm à 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	46,40
40339	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,58
<b>0 LIXEIRA</b>			
40151	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	0,27
40202	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 1 vez	M2	3,60
40281	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25 de 3/16 - 4,7mm à 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	21,60
40339	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,27
40313	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aprov. 3x (incl. fabric. montagem, desmont. de forma e escoram., travamento contravent.) pilares, vigas e lajes	M2	12,20
40345	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	0,62
40192	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso), não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	2,25
40743	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	4,81
40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	14,40
40716	Chapisco Traço 1:3	M2	31,36
40725	Reboco Inclusivo Emboco Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	31,36
40858	Porta de Ferro Correr ou Abrir Veneziana - colocação e acabamento	M2	1,88
40408	Elemento Vazado de Cimento/Areia 6 x 40 x 40cm	M2	1,44
40847	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	31,36
40857	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	31,36
40871	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	3,38
41512	Reservatório Metálico Tipo Taca de 10.000 Lts, Pintado Inter e Ext. com Escada de Acesso e Base de Concreto Armado	UN	1,00

Grupo de Serviço : 4400 - TERRAPLANAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.01	Levantamento altimétrico	M2	4.500,00
2.02	Raspagem e limpeza mecanizada do Terreno (item de contrato)	M	1.505,10
2.03	Escavação e Carga de material de 1ª categoria	M3	3.820,50
2.04	Transporte de material (botafora)	M3	4.966,65
2.05	Compactação de material de bota fora	M3	3.820,50
2.06	Espalhamento e Compactação de solo	M2	1.087,00

Grupo de Serviço : 8067 - MURO DE CONTENÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.01.01	Locação do muro (locação da obra) - licitado	M2	84,00
3.01.02	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha - licitado	M3	13,86
3.01.03	Aplicamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg - licitado	M2	25,20
3.01.04	Reatero Manual Aplicado de Valas - licitado	M3	5,46
<b>3.02 INFRAESTRUTURA</b>			
3.02.01	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo = 5 cm preparo e lançamento - licitado	M2	16,80
3.02.02	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7mm à 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra - licitado	KG	586,00

CREA-AM  
 14 JUL 2018  
 Este Documento é parte integrante do Contrato de Prestação de Serviços e não possui validade sem a assinatura do responsável técnico.



## Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Construção do 19º Distrito Integrado de Polícia Dimensão : 934,300 M2  
 Municípios : Manaus - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 9067 - MURO DE CONTENÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.02.03	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação ( Preparo, Lançamento e aplicação ) - licitado	M3	8,40
3.02.04	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric, Mont. - licitado	M2	100,80
<b>3.03 ALVENARIA DE TIJOLO ESTRUTURAL</b>			
3.03.01	Alvenaria Estrutural c/ Blocos de Concreto 09X19x39cm Juntas de 10mm, c/ Argamassa Traço 1:1,5,5 - Tabela SEINFRA - 09/11	M2	67,20
3.03.02	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura ( Preparo, Lançamento e Aplicação ) - licitado	M3	5,67
3.03.03	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7mm à 1/2 - 12,5 Mm Corte e Dobra na Obra - licitado	KG	658,70
3.03.04	Chapisco Traço 1:3 - licitado	M2	67,20
3.03.05	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) - licitado	M2	67,20
3.03.06	Pintura Acrílica - 2 Demags - licitado	M2	67,20
3.03.07	Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa - licitado	M2	67,20

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.01	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha - licitado	M3	98,21
5.02	Fornecimento e Colocação de Tubos PVC 300mm	M	130,00
5.03	Lastro de Areia - Tabela SEINFRA - 09/11	M3	4,23
5.04	Reaterro Manual Apilado de Valas - licitado	M3	73,34
5.05	Caixa Coletora 1,50 x 1,50 x 2,00m	UN	2,00
5.06	Caixas de Inspeção - licitado	UN	16,00
5.07	Tubo de Concreto Armado 0,60m com Assentamento	M	25,00

Grupo de Serviço : 1800 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.01	Impermeabilização de Lajes e Calhas c/ Manta Astálica c/ Armadura de Fibras de Polipropileno 3mm (Piso Superior - Sala Técnica) - licitado	M2	6,00
6.02	Impermeabilização de Paredes (02 Salas Técnicas) - Tabela SEINFRA - 09/11	M2	56,00

Obra : 2 - Mobiliário do 19º DiP Dimensão : 934,300 M2  
 Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
<b>0 19º DiP</b>			
90151	Mesa Peninsular, corte convexo, Profundidade 600X600, medindo 1600 X 1800 X 600 X 600 X 740. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft , pé metálico, sapatas reguláveis.Gaveteiro Volante 2 Gav + 1 Pasta Suspensa (Estraito) 335 X 500 X 650.Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft , sapatas reguláveis.Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150.	UN	4,00
90054	Mesa L Base Metálica Prof. 600mm 1400 X 1600 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis.Gaveteiro Fixo	UN	9,00
90065	Mesa Reta Base Metálica Prof. 600mm 1200 X 750 X 740, Linha FIT, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft , pé metálico, sapatas reguláveis. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft . Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150.	UN	3,00
90055	Painel de resguardo Arco Duplo medindo 750x420, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft.	UN	4,00
90140	Painel de Resguardo Arco Simples Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft , Medindo 1400x4200.	UN	2,00



## Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Mobiliário de 19º DIP

Dimensão

934.300 M2

Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90056	Mesa de Reunião Redonda 1200x740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis.	UN	2,00
90088	Cadeira Diretor com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar alto, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável.	UN	4,00
90117	Cadeira Secretária com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio Piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável.	UN	9,00
90089	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada. Apóia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo.	UN	26,00
90216	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e Fixa contínua pintada. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo.	UN	8,00
90057	Cadeira com estrutura preta, rodízio piso duro espaldar baixo, base de aço sem capa, mecanismo; placa com regulagem de altura a gás.	UN	3,00
90188	Longarina de 3 Lugares com estrutura preta, com revestimento couro ecológico.	UN	6,00
90062	Arquivo fixo 4 gavetas com nicho com correção telescópica 480x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis.	UN	4,00
90148	Armário Alto 2 portas 800 X 500 X 1600, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis.	UN	20,00
90061	Armário baixo 2 portas com profundidade 500mm 800x500x740, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis.	UN	10,00
<b>0 19º CICOM</b>			
90080	Mesa Peninsular, corte convexo, profundidade 600x600, medindo 1600x1800x600x600x740, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro volante 2 gavetas + 1 pasta suspensa (estreito) 335x500x650. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis. Suporte CPU polipropileno regulável 150 a 230x320x150.	UN	2,00
90070	Mesa L base metálica Prof. 600mm 1400x1600x600x740, Melamínico de 18mm tampo de de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro fixo (largo) 2 gavetas 400x430x240, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft. Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230x320x150.	UN	6,00
90218	Mesa Reta Base Metálica Prof. 600mm 1200 X 750 X 740, Linha FIT, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis. Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150.	UN	5,00
90157	Painel de Resguardo Arco Simples Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft. Medindo 1400x4200.	UN	1,00
90193	Extensor Semi Círculo 1200, Melamínico tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis. Pé Tubular 3 polegadas Conforme anexo no edital.	UN	1,00
90112	Mesa Redonda 1200 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis.	UN	4,00
90181	Mesa Reunião Retangular (com calha) 3000 X 1300 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis.	UN	1,00
90083	Cadeira Diretor com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar alto, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável.	UN	2,00
90063	Cadeira secretária com estrutura preta com revestimento panamá e rodízio piso duro. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável.	UN	18,00
90064	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa contínua pintada. Apóia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo.	UN	6,00
90219	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e Fixa contínua pintada. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo.	UN	8,00
90220	Cadeira com estrutura preta, rodízio Piso duro espaldar baixo, base de aço sem capa, mecanismo; placa com regulagem de altura a gás.	UN	4,00
90182	Cadeira para auditório, espaldar baixo, base fixa contínua pintada, prancheta + suporte da prancheta e apóia braço, com cesta porta livros epoxi preto.	UN	48,00
90182	Longarina de 3 Lugares com estrutura preta com revestimento couro ecológico.	UN	1,00





## Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Mobiliário do 19º DIP  
 Município : Manaus - 100,00%  
 Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Dimensão : 934,300 M2

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90067	Arquivo fixo 4 gavetas com nicho com corredeira telescópica 480x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis.	UN	4,00
90066	Armário alto 2 portas 800x500x1800, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis.	UN	27,00
90160	Armário Baixo 2 portas c/ Profundidade 500mm: 800 X 500 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis.	UN	4,00
90110	Armário Duplo com 08(oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimento com porta. Área de entrada 39,5 x 24 cm e área interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrado de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimento. Acabamento com sistema de tratamento e fosfatizante e pintura através do sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões : altura 185cm, Largura de: 60 cm, profundidade :45cm. Pintura texturizada	UD	20,00
<b>0 DIVERSOS</b>			
90198	Persianas vertical para janelas 2,20x1,40	UN	18,00
90200	Persianas vertical para janelas 1,50x1,40	UNID	4,00
90212	Persianas vertical para janelas 1,00x0,80	UN	17,00
90202	Rebedouro com 02 garrafas reservas	UNID	4,00
90203	Frigobar	UN	5,00
90204	Geladeira branca para copa e refeitório, duplex frost free.	UN	2,00
90205	Fogão de 4 bocas	UN	2,00
90222	Cama com colchão	UN	12,00
90207	Planelografato 1,20 x 2,00	UN	3,00
90211	Cachepô	UN	7,00
90208	Claviculário	UN	2,00
90221	Cafeteira elétrica	UN	2,00
90223	Microondas 18 l	UN	2,00

Manaus, 2 de maio de 2014.

Sandra Sueli Fontes Rodrigues

Secretária Executiva Adjunta de Engenharia - CPF: 064.204.192-04

Emerson Rocha de Oliveira

Secretário Executivo de Infraestrutura - CPF: 437.208.542-72





Serviço Público Federal

## Certidão de Acervo Técnico

No. 253/2014

**Nome:** LAERCIO SALGADO CARRAMANHO  
**No. CREA:** 1095-D/AM-RR  
**Modalidade(s):** ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL  
**Endereço:** AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704  
PONTA NEGRA - MANAUS/AM  
**Atribuições:** ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constem a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente a** ART No. 5551/2013 de 05/03/2013  
**Contratante:** CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM  
**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA  
**Local Obra/Serviço:** AV. DUALMA BATISTA, 440, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  
- MANAUS/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 1.455.220,28  
**Termo de Contrato para a prestação de serviços de obra e engenharia na**  
**Complementação da Reforma do Instituto Benjamin Constant em Manaus/AM,**  
**Referente ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM. Prazo de Execução - 120 (Doze e**  
**vinte) dias.**  
**INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE**  
**Atividade:** CONTRATO (OBRA DO SERVIÇO)

**2. Referente a** ART No. 24153/2013 de 27/08/2013  
**Contratante:** CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM  
**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA  
**Local Obra/Serviço:** AV. DUALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS  
- MANAUS/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 1.455.220,28  
**Vinculada a** ART No. 5551/2013 de 20/02/2013  
**Referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de Execução das Obras e Serviços**  
**Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant, Conforme contrato nº.**  
**004/2013 - CETAM. Prorrogação da Prazo por mais 90 (Noventa) Dias.**  
**INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE**  
**Atividade:** Especial (Laudo, avaliação, relatório, vistoria, retificação,  
aditivo, etc.)  
**Especificação:** Termo Aditivo de Prazo

**3. Referente a** ART No. 24158/2013 de 27/08/2013  
**Contratante:** CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM  
**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA  
**Local Obra/Serviço:** AV. DUALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS  
- MANAUS/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 309.266,06  
**Vinculada a** ART No. 5551/2013 de 20/02/2013  
**Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 004/2013 - CETAM, de Execução das**  
**Obras e Serviços Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant,**  
**Manaus/AM.**  
**INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE**  
**Atividade:** CONTRATO (OBRA DO SERVIÇO)

**Eng. Chu. Arno Isabel E. Oliveira**  
CREA - Nº 1095-D/AM - Ins.º 3756 CREA-AM  
Assessor Técnico



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

## Certidão de Acervo Técnico

No. 253/2014

**Nome:** LAERCIO SALGADO CARRAMANHO  
**No. CREA:** 1095-D/AM-RR  
**Modalidade(s):** ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
 ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL  
**Endereço:** AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS N.2113 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 1704  
 PONTA NEGRA - MANAUS/AM  
 ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.  
**Atribuições:** ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotação(s) de Responsabilidade Técnica:

**4. Referente** a ART No. 29614/2013 de 17/10/2013  
**Contratante:** CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM  
**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA  
**Local Obra/Serviço:** AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS  
 - MANAUS/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 1.455.220,28  
**Vinculada a ART No. 5551/2013 de 20/02/2013**  
**Referente ao 1º Aditivo de Prazo ao Contrato n°. 004/2013 - CETAM de execução das Obras e Serviços Complementares da Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM.**  
**INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE**  
**Atividade:** Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
**Especificação:** Termo Aditivo de Prazo


**5. Referente** a ART No. 32921/2013 de 21/11/2013  
**Contratante:** CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM  
**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA  
**Local Obra/Serviço:** AV. DJALMA BATISTA, 440A, N.S. DAS GRAÇAS  
 - MANAUS/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 1.455.220,28  
**Vinculada a ART No. 5551/2013 de 20/02/2013**  
**Referente ao 4º Aditivo ao Contrato n°. 004/2013 - CETAM, de prestação de Serviços de Obra Complementares relativo a Reforma do Instituto Benjamin Constant, Manaus/AM. Prorrogação de Prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias.**  
**INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE**  
**Atividade:** Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
**Especificação:** Termo Aditivo de Prazo  
**INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE**  
**Atividade:** Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)  
**Especificação:** Termo Aditivo de Prazo

**Histórico:** Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido em 13/02/2014), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: Sistema de Aterramento, instalação de transformador, cabeamento de áudio, amplificador e demais serviços afins (salvo como apoio civil), todos por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e existência das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculadas à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 03 de abril de 2014

  
 ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO  
 PRESIDENTE

CONFEA CREA-AM


  
 Eng. Civ. Anna Isobel E. Oliveira  
 CREA - 0303 UNM-RP/AM 30198 CREA-AM  
 Assessora Técnica



## Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00004/2013-CETAM Valor Inicial : 1.455.220,28  
 Bem Público : INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT Valor Aditado : 0,00  
 Objeto : Serviços complementares à Obra de reforma do Instituto Benjamin Constant Valor do Requeste : 0,00  
 Contratante : CETAM - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM Valor Final : 1.455.220,28  
 Contratado : 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA Dias do Contrato : 120  
 Órgão Fiscalizador : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Dias Aditado : 195  
 Ordem de Serviço : 001/2013 Dias Atuais : 315  
 Nº do Edital/Data : 2/2013 - 05/02/2013 Vigência do Contrato : 06/02/2013 a 18/12/2013  
 Receb. Provisório : 03/12/2013 Vigência de Execução : 06/02/2013 a 18/12/2013  
 Receb. Definitivo : 20/12/2013  
 Fiscal da Contratante : Allan Almeida dos Reis. CREA: 14151-D. Portaria: 299/2013 Data: 05/03/2013  
 Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanho. CREA: 1095-D

Co-Responsável Técnico :



Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marchê Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a CETAM - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS-CETAM, CNPJ nº 05.846.254/0001-49, de acordo com contrato nº CT-00004/2013-CETAM, conforme o abaixo discriminado:

Código de Validação do Atestado : 1CW52-VJ43S

Obra : 1 - OBRAS COMPLEMENTARES DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT Dimensão : 0,000 M2  
 Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
40068	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	15,00
40058	Andaime Metálico de Encaixe	M2	1.000,00

Grupo de Serviço : 1206 - DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

Código	Serviço	Unid	Quantidade
40085	Demolição de Divisória Pré-Fabricada	M2	976,00
40426	Divisória Estruturada em Perfil de Alumínio anod. Nat Duplo c/ Painel em Laminado Melaminico Colmeia E=35mm PV	M2	485,00
40086	Demolição de Forro Pré-Fabricado	M2	1.350,00
40540	Forro em Lambril de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	1.350,00
41665	Forro de Gesso acartonado removível, apoiado em perfis metálicos tipo T, suspensos por pendurais rígidos E=12.5mm modulação 0,85 x0,65m - colocação	M2	63,00

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
40681	Vidro Canelado 4mm - colocado	M2	32,00

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
40720	Limpeza de Revestimentos	M2	75,00
40113	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	1.285,92
<b>0 PLACAS DE ARGAMASSA NAS PAREDES DA FACHADA</b>			



## Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - OBRAS COMPLEMENTARES DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT Dimensão : 0.000 M2

Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40724	Argamassa de Cimento e Areia 1:3	M3	11,17
09.01	Chapisco Traço 1:3 (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40716)	M2	954,15
09.02	Reboco Paulista (F=0,05m) (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40729)	M2	954,15
09.03	Abertura de rasgos de alvenaria para tubulação de 1/2 a 1 (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40338)	M	132,00
09.04	Enchimento de rasgos em alvenaria para tubulação de 1/2 a 1 (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40385)	M	132,00

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40766	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	2.429,04
40767	Placa de Borracha Plurigoma ou Similar	M2	19,00

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
<b>0 PINTURA ACRILICA - INTERNA</b>			
40853	Lixamento de parede - manual	M2	4.813,00
40856	Massa Corrida PYA - 2 demãos	M2	4.813,00
40857	Pintura Acrilica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	4.813,00
<b>0 PINTURA ACRILICA - EXTERNA</b>			
40853	Lixamento de parede - manual	M2	2.840,40
40856	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	2.840,40
40857	Pintura Acrilica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	2.840,40
<b>0 PINTURA ESMALTE - Esquadrias de Madeira</b>			
40853	Lixamento de parede - manual	M2	1.082,20
40901	Emassamento de esquadrias de madeira com massa corrida para pintura óleo / esmalte ou verniz - 2 demãos	M2	1.082,20
40873	Pintura Esmalte em Madeira c/ aparelhamento - 2 demãos	M2	1.082,20
<b>0 PINTURA ESMALTE - Esquadrias de Ferro/Castelo D'Água</b>			
40853	Lixamento de parede - manual	M2	836,00
40871	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	836,00
<b>0 PINTURA ACRILICA - MURO / PORTÃO DE FERRO E GRADES</b>			
40853	Lixamento de parede - manual	M2	1.198,00
40857	Pintura Acrilica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	1.198,00
40132	Remoção de Pintura Óleo ou Esmalte	M2	118,50
40871	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	118,50

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	2.800,00
41087	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	2.700,00
41088	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	2.300,00
41066	Substituição de Lâmpadas Fluorescentes de 40w	UN	220,00
41068	Substituição de Reator p/ Lâmpada Fluorescente de 40w	UN	145,00
41022	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 4 Lâmpadas de 40w, tipo calha de sobrepôr	UN	164,00
41090	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	1.000,00
41091	Cabo # 25 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	900,00
41092	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	907,00
41006	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	50,00
41031	Quadro de Distribuição c/ Barramento 32 Circ. (instalação e fornecimento)	UN	1,00
40265	Bucha e Aruela Galvanizada 20mm (3/4) (instalação e fornecimento)	CJ	7,00
40971	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 20mm (3/4) (instalação e fornecimento)	UN	1,00
41082	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 20mm (3/4), inclusive conexões	M	4,00
40864	Bucha e Aruela Galvanizada 80mm (3) (instalação e fornecimento)	CJ	3,00



## Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - OBRAS COMPLEMENTARES DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT Dimensão : 0,000 M2

Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40956	Chave Blindada de 400A	UN	3,00
40954	Chave Blindada de 100A	UN	1,00
40951	Eletroduto pvc rígido rasqueável 50 mm (2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	300,00
41110	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
40974	Hastes p/ Aterramento, inclusive Cabeamento e Conexões	UN	16,00
90012	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 500KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,50
90013	CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL ALTA TENSÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
90015	NIPLÉ DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
41100	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	1,00
90016	MUFLA TERMINAL PRIMÁRIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2. ISOLAÇÃO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
90017	FUSÍVEL TIPO NH - 100 / 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
90018	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CL. INDÚSTRIAL CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
90012.d	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 500KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,50
11.01	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo calha de sobrepor (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 41023)	UN	20,00
11.02	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço - CCU	M	160,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	<b>CALÇADA EM CONCRETO ARMADO (CONTENÇÃO)</b>		
40105	Demolição de Piso de Alta Resistência	M2	195,30
40152	Escavação Manual (de 2,00 a 4,00M) Exceto Rocha	M3	101,61
40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	35,80
40204	Broca de Concreto Armado D=20Cm	M	126,00
40289	Armadura de aço Ca-50 de 3/8" - 10,0 mm C.D.O.	KG	2.884,00
40202	Forma de Tábua p/ Fundação. Fabric. Mont. Desforma Aprovat. 1 vez	M2	429,60
40178	Alcree p/ Fornecimento de Material	M3	87,05
41147	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virota, D=150mm	UN	2,00
41195	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virota, 150Mm	M	12,00
16.01	Cordão de cobre nu de 35 mm2 (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 41111)	M	316,40
16.02	Solda exotérmica (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 41797)	UN	20,00
16.03	Haste de aterramento (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40974)	UN	10,00
16.04	Capto de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 41798)	UN	10,00
16.05	Amplificador slim 3000 usb tv/grav 200w rms - CCU	UN	2,00
16.06	Filtro de linha com 1200 W - CCU	UN	2,00
16.07	Cabeamento de áudio com conectores - CCU	M	1.600,00
16.08	Microfone profissional - CCU	UN	1,00
16.09	Trafo de 5 Watts - CCU	UN	120,00
16.10	Trafo de 70 Watts - tronco - CCU	UN	3,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40580	Demolição de Cobertura Construída p/ Telhas Fibrocimento ou Alumínio	M2	2.053,47
40507	Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal e/ou Ondulada 0,43 x 1070mm	M2	2.053,47
40553	Impermeabilização de Lajes e Calhas p/ Manta Asfáltica p/ Armadura de Fibras de Polietileno 3mm	M2	240,00
40845	Aparilhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com lincas	M2	2.053,47
40481	Estrutura Metálica em perfil de aço p/ Cobertura	M2	806,21
40525	Polycarbonato Bronze 10mm (p/ Estrutura a Cada 103cm) instalado	M2	720,00



## Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - OBRAS COMPLEMENTARES DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT Dimensão : 0,000 M2

Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
05.01	Cumeeira de alumínio trapezoidal, e=0,5mm (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40506)	M	100,80
05.02	Ruíto em Chapa Galvanizada # 24	M	190,35
05.03	Aparelhamento em Esquadrias de Ferro ou Estrutura Metálica c/ Hamerit (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40844)	M	386,21
05.04	Pintura esmalte em estrutura metálica (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40870)	M2	386,21

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid	Quantidade
40568	Janela de Madeira de 1ª almeçada em vão-relevo - colocação e acabamento	M2	47,00
10.01	Remoção de painéis de madeira (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40938)	M	132,00
10.02	Remoção de esquadrias de madeira (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40126)	M	127,40
10.03	Corimão de madeira trabalhada e beneficiada e fixada (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40938)	M	40,00
10.04	Aparelhamento em Madeira c/ Pintura Óleo/Esmalte/Verniz (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40846)	M2	4,00
10.05	Verniz Poliuretano Sobre Madeira (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40895)	M2	4,00
10.06	Porta de Madeira de 1ª Almeçada Simples, Duas Folhas (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40579)	M2	127,40
10.07	Vidro Liso Transparente - 4mm (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40695)	M2	63,70
10.08	Felícula de Controle Solar Fumê Resistente (Insulfilm) 25% 50% 75% (Tabela SEINFRA Jul/2012 - 40679)	M2	63,70
10.09	Cremona Latao Cromado ou Polido - Completa c/ Vara h = 1,50M - CCU	CJ	70,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
40119	Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	5,00
41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	1.580,00

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid	Quantidade
90000	Engenheiro	MES	3,00
90001	Mestre de Obras	MES	4,00
90002	Almoxarife	MES	4,00
90003	Encarregado de Obra	MES	4,00

Manaus, 13 de fevereiro de 2014.

  
Emerson Rodrigo de Oliveira  
Secretário Executivo de Infraestrutura - CPF 437.208.542-30





Serviço Público Federal

## Certidão de Acervo Técnico

No. 847/2011

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

No. CREA: 1095-D/AM-RR

Modalidades:

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS N.2113

EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT. 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:

ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 de CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Atividade(s) de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente a** ART No. 1447/2011 de 21/01/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA RAMOS FERREIRA S/N CENTRO N.

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 741.404,34

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS - IEA, REFERENTE AO CONTRATO N° 203/2010, ASSINADO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2010, PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS, ORÇÃO DE SERVIÇOS N° 034/2010.

**2. Referente a** ART No. 29761/2011 de 07/12/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA RAMOS FERREIRA N.5/N

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ ,00

Vinculada a ART No. 1447 de 15/01/2011

Do Profissional: 28521-D/RJ - RICARDO KUNIEKO YAMAGUSHI - ENGENHEIRO NAVAL

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 247/2010, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA ADITIVO DE PRAZO (ESSENCIAL) 40 DIAS CONTIGUOS DE 20/04/2011 A 18/06/2011 DA ESCOLA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS.

**3. Referente a** ART No. 29762/2011 de 07/12/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA RAMOS FERREIRA N.5/N

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 370.639,66

Vinculada a ART No. 1447 de 15/01/2011

Do Profissional: 28821-D/RJ - RICARDO KUNIEKO YAMAGUSHI - ENGENHEIRO NAVAL

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 267/2010, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO E A CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA ADITIVO DE ACRESCIMO DE SERVIÇOS DA ESCOLA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS.

**Histórico:** CONFORME ATESTADO ANEXO, OBEDECENDO OS LIMITES DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.  
Manaus, 28 de Dezembro de 2011

ENGENHEIRO CIVIL SILVANO CESAR OLIVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

**CONFEA** **CREA-AM**

**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato	: CT-00287/2010-SEDUC	Valor Inicial	: 741.404,34
Bem Público	: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS - IEA	Valor Aditado	: 370.639,06
Objeto	: REFORMA DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS - IEA, LOCALIZADA NA RUA RAMOS FERREIRA, S/N - CENTRO - MANAUS/AM,	Valor do Reajuste	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 1.112.043,40
Contratado	: 02556167000169 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 120
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 60
Ordem de Serviço	: 287	Dias Atuais	: 180
Nº do Edital/Data	: 36/2010 - 10/12/2010	Período do Contrato	: 20/12/2010 a 18/06/2011

Fiscal da Contratante : Francisco Oliveira de Souza Filho, CREA: 1522-D, Portaria: 038/2011 Data: 01/01/2011

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramarinho, CREA: 1085-D

Atestamos para os devidos fins que empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº02556167000169, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00287/2010-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Reforma do Prédio  
Municípios : Manaus - 100,00% Orçamento : 0,000 M2

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
1.1 Administração da obra	UN	1,00

Grupo de Serviço : 600 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
2.1 Andaime metálico de encaixe	M2	200,00
2.2 Placa de obra	M2	15,00

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código Serviço	Unid.	Quantidade
3.1 Remoção de pintura PYA/ACRÍLICA	M2	5.873,51
3.2 Remoção de pintura óleo ou esmalte	M2	432,44
3.3 Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	M2	6,50
3.4 Demolição do revestimento de azulejo	M2	112,90
3.5 Remoção de entulhos DMT 50km e carga manual	M3	80,00
3.6 Retirada de louça sanitárias	UN	39,00
3.7 Demolição de forro pré-fabricado (PVC)	M2	103,82
3.8 Demolição de piso cerâmico	M2	122,80
3.9 Demolição de estrutura metálica	M2	246,73
3.10 Demolição de cobertura construída com telha de fibrocimento ou alumínio	M2	4.965,52

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINÉIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
4.1 Alvenaria de vedação c/ tijolo 1/2 vaz	M2	26,50

Grupo de Serviço : 9255 - ESTRUTURAS P/ COBERTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
5.1 Estrutura metálica para cobertura	M2	246,73

Grupo de Serviço : 9007 - TELHAMENTO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
6.3 Calhas metálicas N° 24	M	72,71
6.4 Cobertura com telha galvalume, perfil trapezoidal tipo ondulada 0,43x1,07	M2	4.965,52
6.5 Cumeira galvalume, perfil trapezoidal tipo ondulada 0,43x1,07	M	235,54
6.6 Mantas asfálticas c/ armadura de filme de polietileno 3mm	M2	1.822,00

Grupo de Serviço : 9008 - FORRO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
7.1 Forro PVC	M2	1.156,52
7.2 Forro de gesso em placas pré-moldadas de 60cm x 60cm ou 65cm x 65cm seq.	M2	69,64





## Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 8008 - ESQUADRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
8.1 Substituição de fechadura	UN	56,00
8.2 Recuperação de grades, portas, basculantes e portão de ferro	M2	46,00
8.3 Recuperação de portas de madeira	M2	100,80
8.4 Porta de madeira 1,ª almofadada simples uma folha	M2	16,80
8.5 Porta compensado chapado, revestido c/ fórmica	M2	21,60
8.6 Substituição de fechadura para porta de box (livralocupado)	UN	60,00
8.7 Colocação de porta uma folha e ferragem tipo comercial	CJ	10,00
8.8 Azulejo de madeira (0,60m x 2,10m e 0,90m x 2,10m)	CJ	10,00
8.9 Vidro liso transparente - 4mm	M2	19,00
20.1 Substituição de fechaduras	UN	2,00
20.2 Recuperação de esquadrias	M2	3,00

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
9.1 Chapisco traço 1:3	M2	165,90
9.2 Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	112,90
9.3 Reboço inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	M2	165,90
9.4 Azulejo branco 15cm x 15cm, com argamassa colante	M2	112,90
9.5 Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e=3mm	M2	112,90

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
10.1 Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural	M3	6,14
10.2 Argamassa de regularização	M2	122,80
10.3 Lajota cerâmica antiderrapante - 20cm x 30cm	M2	122,80
10.4 Calçada 8cm	M2	40,00
10.5 Recuperação de calçada	M2	220,00
10.6 Lixamento e polimento de piso de alta resistência	M2	6.851,73
21.1 Lixamento e polimento de piso de alta resistência	M2	807,56
21.2 Recuperação de calçada	M2	22,00



Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
11.1 Massa corrida acrílica	M2	6.363,52
11.2 Pintura acrílica - 2 demãos	M2	21.211,73
11.3 Aparelhamento em esquadria ou estrutura metálica com corrimão	M2	86,00
11.4 Pintura esmalte em esquadria ou estrutura metálica - 2 demãos	M2	86,00
11.5 Pintura novacor sobre piso concreto/cimentado	M2	260,00
11.6 Pintura acrílica em telhas fibrocimento - 2 demãos	M2	4.966,52
11.7 Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	M2	6.951,73
11.8 Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo/esmalte	M2	432,44
11.9 Pintura em madeira - 2 demãos	M2	432,44
11.10 Programação visual (logo de identificação do prédio escolar)	UN	2,00
22.1 Aparelhamento em paredes com selador acrílico	M2	151,60
22.2 Massa corrida acrílica	M2	151,60
22.3 Pintura acrílica - 02 demãos	M2	505,34
22.4 Aparelhamento em estrutura metálica com zarcão epóxi	M2	701,48
22.5 Pintura esmalte em estrutura metálica - 02 demãos	M2	701,48
22.6 Aparelhamento em esquadria de ferro com zarcão comum	M2	373,31
22.7 Pintura esmalte em esquadria de ferro - 02 demãos	M2	373,31
22.8 Pintura em borracha clorada	M2	23,31
22.9 Pintura novacor em piso de concreto	M2	807,56
22.10 Pintura em platibanda de alumínio c/ fundo cromóxico e esmalte	M2	220,24
22.11 Programação visual	UN	1,00
11.6 Pintura acrílica em telhas fibrocimento - 2 demãos	M2	4.966,52

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
12.1 Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada / completa	UN	25,00
12.2 Lavatório de louça branco sícoluna acessórios	UN	14,00
12.3 Pia de cozinha de aço inoxidável duas bacias (2,00x0,58)	UN	1,00
12.4 Mictório branco	UN	6,00
12.5 Suporte para papel toalha inox	UN	14,00
12.6 Porta papel branco - 15cm x 15cm em louça	UN	25,00
12.7 Saboneteira p/ sabonete líquido suspensa fixa a parede	UN	14,00

*[Handwritten signature]*



## Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
13.1 Instalação de cabo # 4mm <sup>2</sup>	M	400,00
13.2 Instalação de cabo # 6mm <sup>2</sup>	M	800,00
13.3 Instalação de disjuntores monopolares	UN	10,00
13.4 Instalação de disjuntores bipolares de 15 a 30A	UN	48,00
13.5 Instalação de disjuntores tripolares de 100A	UN	2,00
13.6 Instalação de conjunto estop - c/ disjuntor	UN	24,00
13.7 Colocação de interruptor de uma tecla	UN	2,00
13.8 Colocação de interruptor de duas teclas	UN	12,00
13.9 Colocação de interruptor de três teclas	UN	2,00
13.10 Aterramento geral (computadores)	UN	2,00
13.11 Instalação de cabo lógico	M	100,00
13.12 Instalação de luminária fluorescente completa c/ 2 lâmpadas de 40W	UN	8,00
13.13 Substituição de soquete de lâmpadas fluorescentes	CJ	40,00
13.14 Substituição de start	UN	280,00
13.15 Substituição de lâmpada fluorescente de 20W ou 40W	UN	280,00
13.16 Substituição de reator p/ lâmpada fluorescente de 40W	UN	120,00
13.17 Substituição de reator p/ lâmpada fluorescente de 20W	UN	40,00
13.18 Instalação de tomada para computador completa	UN	10,00
13.19 Ponto para telefone - caixa e acessórios	UN	2,00
13.20 Instalação de tomada simples, de embutir, c/ caixa 4"x2"	UN	22,00
13.21 Instalação de tomada bifásica, c/ espelho 4"x2"	UN	4,00
13.22 Instalação de conector RJ 45 macho	UN	10,00
13.23 Instalação de tomada RJ 45 para computador	UN	10,00
13.24 Instalação de canaleta PVC (50 x 20) cm	M	20,00
13.25 Manutenção e limpeza de subestação elevadores de energia	UN	1,00
23.1 Instalação de disjuntores bipolares de 15 a 30A	UN	5,00
23.2 Substituição de lâmpada vapor de sódio 400W	UN	10,00
23.3 Substituição de reator p/ lâmpada vapor de sódio 400W	UN	10,00
23.4 Substituição de ignitor p/ lâmpada vapor de sódio 400W	UN	10,00

**CREA-AM**

GERENCIADOR TÉCNICO *847.11*

28 DEZ 2011

Este Documento é parte integrante da Certidão de Aproveitamento expedida nesta data

*5/11*

Grupo de Serviço : 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
14.1 Colocação de torneira	UN	4,00
14.2 Recuperação e manutenção de sistema de reservação de água	UN	1,00
14.3 Limpeza e esgotamento de fossa/sumidouro	CARGA	6,00
14.4 Limpeza e substituição de caixa de gordura	UN	6,00
14.5 Reparos, manutenção e limpeza de sistema de captação de águas	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
15.1 Extintor CO2 - 6kg	UN	32,00

Grupo de Serviço : 9285 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
16.1 Adequação física e de instalações dos laboratórios de biologia, matemática, química, física e informática para funcionamento do projeto Anquimedes	UN	1,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
17.1 Placas indicativas de acrílico	UN	72,00
17.2 Placa de bronze colocada	UN	1,00
17.3 Quadro branco de fôrma (lousa) 3,00m x 1,25m p/ pincel	UN	24,00
17.4 Revisão geral no sistema de drenagem para aparelhos condicionadores de ar tpo SPLIT	UN	1,00

Grupo de Serviço : 802 - REMOÇÕES

Código Serviço	Unid.	Quantidade
18.1 Remoção ou raspagem de pintura acrílica/PVA	M2	350,00
18.2 Remoção de pintura óleo ou esmalte em esquadrias metálicas	M2	280,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
19.1 Cobertura com telha galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,43x1,07	M2	25,00
19.2 Platibanda com telha de galvalume trapezoidal e=0,05 c/ estrutura	M2	15,00
19.3 Cumeeira galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,43 x 1,07	M	8,00
19.4 Caixa galvanizada nº24 de platibanda L=1,00m	M	12,00
19.5 Condutor de tubo pvc e conexões	M	6,00



## Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9005 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
24.1 Limpeza permanente a final de obra	UN	1,00

Manaus(AM), 16 de agosto de 2011.

Sandra Basti Fontes Rodrigues  
Chefe de Departamento de Engenharia - CPF: 054.206.102-08

Roberto Honda de Souza  
Secretário Executivo - CPF: 019.709.902-04





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**948571/2018**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **0405427042** RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)

Número da ART: **AM20180137045** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/08/2018 Baixada em: 04/09/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**  
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340  
Contrato: 0420130031414 Celebrado em: 04/11/2013  
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N  
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMA  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000  
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 04/03/2014  
Finalidade: Serviço Público  
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 120.00 dia;**

**Observações**

Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Direitos Humanos / SEJUS. Referente ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS. Duração de 120 (cento e Vinte) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Número da ART: **AM20180137601** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**  
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340  
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013  
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N  
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000  
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 01/06/2014  
Finalidade: Serviço Público  
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;**

**Observações**

Referente ao Primeiro Termo Aditivo (04/03/2014 a 01/06/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antonio Trindade- IPAT. O Presente Aditamento tem por objeto a prorrogação da Vigência do Termo de Contrato por 90 (Noventa) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**948571/2018**

Atividade concluída

Número da ART: **AM20180137609** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**  
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340  
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013  
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N  
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000  
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 31/07/2014  
Finalidade: Serviço Público  
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

**Observações**

Referente ao Segundo Termo de Aditivo (02/06/2014 a 31/07/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia Nº. 057/2013 - SEJUS, DA CONSTRUÇÃO DE UMA MURALHA NO TORNO DO INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS / SEJUS. ADITIVO DE PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **AM20180137618** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**  
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340  
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013  
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N  
Complemento: Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT Bairro: TARUMÃ  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000  
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 29/09/2014  
Finalidade: Serviço Público  
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS. CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

**Observações**

Referente ao Quarto Termo de Aditivo (01/08/2014 a 29/09/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS, e Construtora Carramanho Ltda. Termo Aditivo de Prazo: 60 (Sessenta) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **AM20180137621** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**  
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340  
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013  
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE  
Ação institucional: Outros



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**948571/2018**

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8  
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT  
Cidade: MANAUS  
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 13/11/2014  
Finalidade: Serviço Público  
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.

Nº: S/N  
Bairro: TARUMÃ  
UF: AM  
CEP: 69000000  
CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 45.00 dia;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 45.00 dia;**

#### Observações

Referente ao Quinto Termo de Aditivo (30/09/2014 a 13/11/2014) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no entorno do Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS e a Construtora Carramanho Ltda. Termo Aditivo de Prazo: 45 (Quarenta e cinco) dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **AM20180137624** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**  
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N  
Complemento: PRÉDIO CÔNEGO GONÇALVES Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340  
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013  
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N  
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000  
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 12/01/2015  
Finalidade: Serviço Público  
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS. CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

#### Observações

Referente ao Sexto Termo de Aditivo (14/11/2014 a 12/01/2015) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS e a Construtora Carramanho Ltda. Aditivo de Prazo: 60 (Sessenta) Dias. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **AM20180137631** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/08/2018 Baixada em: 31/08/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**  
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N  
Complemento: PRÉDIO CÔNEGO GONÇALVES Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340  
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013  
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N  
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE Bairro: TARUMÃ  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000  
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 13/03/2015  
Finalidade: Serviço Público  
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS. CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;** **1 - DIRETA #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**948571/2018**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Atividade concluída

**Observações**

Referente ao Sétimo Termo de Aditivo (13/01/2015 A 13/03/2015) ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia n. 057/2013 - SEJUS, da construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antonio Trindade - IPAT. O presente aditamento tem pro objeto a prorrogação da Vigência do Termo de Contrato por 60 (Sessenta) dias INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **AM20180137707** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/08/2018 Baixada em: 31/08/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**  
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340  
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013  
Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N  
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000  
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 12/05/2015  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

**Observações**

Referente ao Nono Termo de Aditivo da Alteração da Titularidade ativa do Termo de Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 057/2013 - SEJUS, em consonância a reestruturação administrativa do Poder Executivo, promovida pela Lei nº 4.163, de 09/03/2015. Passa a ser da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA - SEAP INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Número da ART: **AM20180137712** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/08/2018 Baixada em: 31/08/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**  
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340  
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013  
Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N  
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000  
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 11/07/2015  
Finalidade: Serviço Público  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 563.00 metro quadrado;**

**Observações**

REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2013- SEJUS/SEAP. ACRESCIMO DE SERVIÇO AO TERMO DE CONTRATO Nº 057/2013- SEJUS/SEAP, PARA Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - DEVIDO À NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (OBRAS) CIRCUNSTANCIAIS SUPLEMENTARES AO PROJETO BASICO, REFERENTE À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE; CONSTRUÇÃO DE CAIXAS E TUBULAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO NOS FUNDOS E PARTE FRONTAL DO TERRENO, AO LONGO DA MURALHA PARA REFORÇO E; COLOCAÇÃO DE MEIO FIO, ANTES PREVISTO SOMENTE PARA UM DOS LADOS. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária/SEAP. Referente ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**948571/2018**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Número da ART: **AM20180137802** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/08/2018 Baixada em: 04/09/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS.** CPF/CNPJ: **04.312.401/0001-38**  
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340  
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013  
Valor do contrato: R\$ 4.419.273,86 Tipo de contratante: CONTRATANTE  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N  
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000  
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 31/07/2014  
Finalidade: Serviço Público  
Proprietário: SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS. CPF/CNPJ: 04.312.401/0001-38

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 67.68 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA -> GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA -> #2188 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 15 - EXECUÇÃO 1800.00 metro;**

**Observações**

Referente ao Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 057/2013 - SEJUS, da Construção da Muralha no Entorno do Instituto Penal Antônio Trindade - IPAT, celebrado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS, e Construtora Carramanho Ltda. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Número da ART: **AM20180137888** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2018 Baixada em: 04/09/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**  
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340  
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013  
Valor do contrato: R\$ 5.155.533,43 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N  
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000  
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 09/10/2015  
Finalidade: Serviço Público  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia; 1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 90.00 dia;**

**Observações**

REFERENTE AO DÉCIMO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO (12/07/2015 A 09/10/2015) ao Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP. Construção de uma Muralha no entorno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP. Prorrogando o prazo de Vigência por mais 90 (noventa) dias. A iniciar-se em 12/07/2015 e encerrar-se em 09/10/2015.

Número da ART: **AM20180137898** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2018 Baixada em: 04/09/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**  
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340  
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013  
Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Outros

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**948571/2018**

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8  
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT  
Cidade: MANAUS  
Data de início: 04/11/2013  
Finalidade: Serviço Público  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP

Nº: S/N  
Bairro: TARUMÃ  
UF: AM  
CEP: 69000000  
CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Conclusão efetiva: 12/05/2015

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

**Observações**

Referente ao Oitavo Termo de Aditivo (14/03/2015 a 12/05/2015) ao Termo de Contrato Nº 057/2013 SEJUS. Construção de uma Muralha no torno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Direitos Humanos / SEJUS. Prorrogando o Prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias.

Número da ART: **AM20180137917** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2018 Baixada em: 04/09/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP** CPF/CNPJ: **22.156.676/0001-01**  
Endereço do contratante: RUA GABRIEL SALGADO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005340  
Contrato: 057/2013 Celebrado em: 04/11/2013  
Valor do contrato: R\$ 4.827.041,67 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 174, Km 8 Nº: S/N  
Complemento: INSTITUTO PENAL ANTONIO TRINDADE - IPAT Bairro: TARUMÃ  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000  
Data de início: 04/11/2013 Conclusão efetiva: 11/07/2015  
Finalidade: Serviço Público  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA / SEAP CPF/CNPJ: 22.156.676/0001-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1212 - MURO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;** **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;** **1 - DIRETA #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 60.00 dia;**

**Observações**

Referente ao Décimo Termo de Aditivo (13/05/2015 a 11/07/2015) ao Termo de Contrato nº. 057/2013 - SEJUS/SEAP. Construção de uma Muralha no entorno do Instituto Penal Antônio Trindade. IPAT - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP. Prorrogando o prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias.

**Informações Complementares**

- Obs.: I-O Signatário, Sr. JEROCILIO ROBERTO SIMÕES ALVES DA SILVA, é ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL; II-O Signatário, Sr. FERNANDO ELIAS PRESTES GONÇALVES, é ENGENHEIRO CIVIL;



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

**CREA-AM**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**948571/2018**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 948571/2018**

**04/09/2018, 17:35**

**800Zd**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:  
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 800Zd



**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato	: CT-00072013 - SEJUS/SEAP	Valor Inicial	: 4.418.273,88
Ben Público	: PENITENCIÁRIA ANTONIO TRINDADE - PAT	Valor Aditado	: 407.767,81
Objeto	: Construção de Manifa no interior do Instituto Penal Antonio Trindade - PAT	Valor do Pre-edição	: 328.451,71
Contratante	: FIC - SEAP - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	Valor Final	: 5.156.535,38
Contratada	: 02.558.167/0001-45 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 815
Órgão Fiscalizador	: SENFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA		
Fiscal do Contratante	: Malta do Carmo Vieira de Lima - R-8744, Cessão/ CREA: 43567-DAM	Dias Aditados	: 505
Processo Administrativo	: Nº 15812013 - SEJUS	Ordem de Serviço	: 0042013
Responsável Técnico	: Laércio Salgado Carramanno - Engenheiro Civil	Vigência do Contrato	: 04/11/2013 a 31/03/2016
RNT do Resp. Técnico	: 04082794-2	Vigência de Execução	: 04/11/2013 a 30/10/2016
ART emitido	: 31416/2013		

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ 02.558.167/0001-45, sediada na Avenida Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Le Bon Marche, sala 111, 3 andar, Dom Pedro, Execução para SEAP - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, CNPJ 22.156.170/0001-01, sendo como órgão fiscalizador a SENFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, CNPJ 05.533.915/0001-07, e no acompanhamento e fiscalização da execução da obra a Engenheira Malta do Carmo Vieira de Lima, se assina com o Contrato de nº CT - 00072013 SEJUS/SEAP, conforme o atesto designado.

**Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO**

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90000	Engenheiro	MES	4,00	100%
90001	Maestro de Obra	MES	4,00	100%
90006	Encarregado	MES	4,00	100%
90002	Apropriador	MES	4,00	100%
90003	Almoçador	MES	4,00	100%
90005	Técnico em Segurança	MES	4,00	100%
90004	Vigia Civil	MES	4,00	100%

**Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS**

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40027	Elaboração de Projeto de Estrutura de Concreto	M2	4336,04	100%
40032	Elaboração de Projeto de Instalação Elétrica	M2	855,00	100%

**Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40007	Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50	100%
40008	Andaime Metálico de Escalre	M2	549,00	100%
40024	Abraço Provisorio de Obra e um Pavimento em Concreto Armado 12cm	M2	50,00	100%
40060	Cobertura p/ Armazém e Carpinteira	M2	15,00	100%

**Grupo de Serviço : 6001 - TRABALHO EM TERRA**

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40140	Raspagem e Limpeza Manual do Terreno	M2	1.091,00	100%
40141	Locação da Obra	M2	1.091,00	100%
40185	Escavação Mecanizada em Campo Aberto em Solo 1º Cat. (de 2,50 à 4,00m) Exeto Rocha	M3	3.811,44	100%
40176	Aplomamento de Fundo de Valas e Face à Mão 40 kg a 60 kg	M2	1.091,00	100%
40177	Relevo Mecanizado de Vala Empregando Compredor de Placa Vibratória	M3	2.538,11	100%

**Grupo de Serviço : 9004 - FUNDAÇÕES**

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40167	Leitura de Concreto Magro 1: Seixo #5cm, Preparo e Lançamento	M2	1.091,99	100%
40200	Forma de Tábua p/ Fundação, Fabricação, Montagem e Desform. Aprovad. 2 vezes	M2	3.847,44	100%
40355	Concreto Usinado 60,25 mpa c/ Seixo (Formadimento, Lançamento e Aplicação)	M3	818,75	100%

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948571/2018, emitida em 04/09/2018



Certidão nº 948571/2018  
12/11/2018, 12:53  
Chave de Impressão: 800Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2018 e contém 5 folhas



**Atestado de Capacidade Técnica Parcial**

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40292	Armadura de Aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm a 1/2 - 12,8Mm, Cota e Dobra na Obra	KG	51041,28	100%
<b>Grupo de Serviço : 1003 - SUPERESTRUTURA</b>				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40217	Forma Aparente de Chapa Plastificada 12mm p/ Pilares, Vigas e Lajes, inclui fabricação, Montagem, Desmontagem de Formas, Escoramentos (Contramontes) e Contraventamentos - Aproveitamento 3 vezes	M2	9.054,89	100%
40256	Concreto Usado fck 28 mpa c/ Seixo (Fornecimento, Lançamento e Apilagem)	M3	1.147,24	100%
40295	Armadura de Aço Para Estrutura em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm a 1/2 - 12,8Mm, Cota e Dobra na Obra	KG	72707,60	100%
<b>Grupo de Serviço : 1600 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)</b>				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40746	Argamassa de Regularização p/ Impermeabilização (em 1,50m)	M2	837,83	100%
40853	Impermeabilização de Lajes e Coberturas com Membrana de Armadura de Fibras de Poliolefin 3mm	M2	762,46	100%
40990	Proteção Mecânica com Argamassa de Cimento e Areia, Triço 1,7, Esp. 3cm	M2	752,98	100%
40748	Junta Plástica p/ Tão Industrial Monobloco 20mm x 3mm	M	912,90	100%
<b>Grupo de Serviço : 2200 - ESQUADRIAS DE FERRO</b>				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40001	Pontão de Ferro em Chapa	M2	23,75	100%
40005	Estrutura de Ferro na Murota	M2	279,00	100%
40008	Arma Esquelada (Concretada)	M2	4.912,47	100%
<b>Grupo de Serviço : 2900 - REVESTIMENTO</b>				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40716	Chapisco Triço 1:3	M2	9.036,75	100%
40726	Reboco Paulista 1:3 (4x5mm)	M2	9.036,75	100%
<b>Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA</b>				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40847	Aparelhamento em Parede e/ou Selo de Acabamento	M2	9.036,75	100%
42016	Pintura acrílica em Aparelhamento - 2 demãos	M2	9.036,75	100%
40671	Pintura Emalte em Esquadrias de Ferro e/ou Aparelhamento - 2 demãos	M2	511,95	100%
<b>Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM</b>				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
41452	Tubo PVC Soldado p/ drenagem - 32mm	M	8,70	100%
<b>Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90003	Projeto Retangular Factado para Lâmpada Vapor de Mercúrio/Óleo 250w a 60Hz - Gabinete em Alumínio	LN	12,00	100%
90006	Hidrolata Branco 10" B Alta Isola com Manete Controla	LN	4,00	100%
41093	Bateria de p/b Rigida de acrílico de 20mm (1), inclusive conexões	M	620,00	100%
41003	Caixa 92,5Mm2 em p/b - 750 V - 70° C - feixe (instalação e fornecimento)	B	1.244,00	100%
41748	Caixa de Passagem em Anelaria de Teflon (caixa esp. = 0,12m, 400 x 80 = 0,00 x 0,00 x 0,00m - Diâmetro)	UN	9,00	100%
41049	Porto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - inclusive Fixação	PT	20,90	100%
90003	Luminária de Emergência	UN	12,00	100%
41048	Porto de Luz em Teto - Cilíndrico e Tija	PT	32,90	100%
41027	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w, tipo caixa de cobre	UN	32,90	100%
40958	Caixa 4 x 2 (instalação e fornecimento)	UN	12,90	100%
41009	Quadro de Distribuição c/ Barramento 18 Cms. (instalação e fornecimento)	UN	7,00	100%
41040	Porto de Interruptor de - inclusive Tija	PT	4,00	100%
<b>Grupo de Serviço : 9052 - SISTEMA DE CFTV</b>				
Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90000	Sistema de CFTV incluindo câmeras de segurança, e sensor de presença, TV de 50"	LN	1,000	100,0%

*[Handwritten signatures and initials]*

SECRETARIA DO ESTADO DE  
INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948571/2018, emitida em 04/09/2018



Certidão nº 948571/2018  
12/11/2018, 12:53  
Chave de Impressão: 800Zd  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2018 e contém 5 folhas



**Atestado de Capacidade Técnica Parcial**

Grupo de Serviço : 0250 - QUARTA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40077	Demolições	M3	1,56	100%
	Demolição de Alvenaria e/ou Reaparelhamento			
	Trabalho em Terra			
40181	Escavação Manual (Até 2,00m) Solo e Rocha	M3	9,20	100%
40178	Apilamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 40kg a 60kg	M3	9,20	100%
	Fundações			
40187	Lanço de Concreto Magro c/ Saco embom. Preparo e Lançamento	M3	10,00	100%
40355	Concreto Lançado c/ 25 mpa c/ Saco (Formamento, Lançamento e Aplicação)	M3	4,90	100%
40290	Armadura de Aço para Estruturas em Geral, Cb-50 de 3/16 - 4,75Mm à 1/2 a 12,5Mm. Conta e Dobra na Obra	KG	322,30	100%
	Superestruturas			
40360	Concreto Lançado c/ 25 mpa c/ Saco (Formamento, Lançamento e Aplicação)	M3	5,88	100%
40017	Forma Apertada de Chapa Plástica (Esp. 12mm) e/ou Placas, Vigas e Lajes, inclui Fabricação, Montagem, Desmontagem de Formas, Esqueletos (Sistemas) e contraventamentos - Aparelhamento 3 vezes	M2	128,80	100%
40299	Armadura de Aço para Estruturas em Geral, Cb-50 de 3/16 - 4,75Mm à 1/2 a 12,5Mm. Conta e Dobra na Obra	KG	607,30	100%
	Parades e Painéis			
40380	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10 x 20 x 20cm) 1/2 esp.	M3	84,84	100%
	Revestimentos			
40718	Chapisco Topo 1:3	M3	189,28	100%
40725	Reboco Plástico	M3	189,28	100%
	Pinturas			
40841	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	180,20	100%
40866	Massa Corida Acrílica - 2 demãos	M2	180,20	100%
42018	Pintura Acrílica sem Aparelhamento - 2 demãos	M2	1.443,46	100%
40671	Pintura Emulsão em Esquadrias de Ferro e/ou Aparelhamentos - 2 demãos	M2	10,80	100%

Grupo de Serviço : 0060 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
41534	Limpeza Geral de Edificação	M2	426,96	100%
45123	Remoção de Entulho em 80CM e Carga Manual	M3	600,11	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948571/2018, emitida em 04/09/2018



SECRETARIA DE ESTADO DE  
INFRAESTRUTURA



**Atestado de Capacidade Técnica Parcial**

**1º ADITIVO DE SERVIÇO**

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90000	Engenheiro	MES	2,00	100%
90001	Maestre de Obra	MES	2,00	100%
90006	Encarregado	MES	2,00	100%
90002	Aprentizado	MES	2,00	100%
90003	Almoço	MES	2,00	100%
90005	Técno em Seguranga	MES	2,00	100%
90004	Vlgo (3x)	MES	2,00	100%

Grupo de Serviço : 800 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
80010	Contratamento, estocamento,locar,desmontagem, inclua montagem e assessoriam	M3	252,76	100%

Grupo de Serviço : 9004 - FUNDAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
40355	Concreto Usinado 30 25 mpa 3/ Seix (Formadimento, Lançamento e Aplicação)	M3	44,18	100%
0200004	Sonagem a Trado Manual	M	80,00	100%
90011	Escavação Mecanica a Trado Mecanico (D=250mm)	M	1.800,00	100%

Grupo de Serviço : 9004 - SUPERESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90012	Tubo pvc D=34"	M	562,22	100%

Grupo de Serviço : 9090 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90013	Remoção de Poste de Concreto Armado	UN	14,50	100%
90014	Demolição de Cerca - Salinas de Concreto	M	142,57	100%

Grupo de Serviço : 2900 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
2900005	Caixas 10cm	M2	130,19	100%
290006	Mód. Fio de Concreto Pré - Molado - assentado com argamassa de cimento e areia	M	388,24	100%

Grupo de Serviço : 4000 - URBANIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
3600019	Gratagem em Placa - Forçamento e Plante	M2	1.524,60	100%
90015	Assentamento de Poste Circular de Concreto	UN	14,00	100%
1207008	Garça o Molde de Concreto Pré - Molado Reto 0/ 12 Furos Armao Paralelo	M	143,97	100%

Grupo de Serviço : 1001 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
0801002	Lastro de Concreto Magro 3/ Seix em 5 cm Preparo e Lançamento	M2	87,68	100%
0800003	Forma de Tábua 3/ Fundação, Fabricação, Montagem e Desforma Aprovad. 2 Vozes	M2	6,94	100%
1100306	Concreto Usinado 30 25 mpa com Seix (Formadimento, Lançam. e Aplicação)	M3	53,54	100%
0802010	Armadura de aço Para Estrutura em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,75m a 1/2 - 12 MM Corte e dobra na obra	KG	812,45	100%
3300002	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Balsa e Virota, D=180mm	M	35,00	100%
3300008	Jelho 90 de pvc Branco, Ponta Balsa e Virota, D=150mm	UN	2,00	100%

Grupo de Serviço : 9018 - TUBOS, CAIXAS E POÇOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
0709002	Escavação Mecanizada em Campo Aberto em Solo 1ª Cat. (se 2,00 a 4,00M) Escavação Profunda	M3	65,43	100%
0708002	Acionamento de Fundo de Valas e Pisos a Mão 40 kg a 60 kg	M2	30,20	100%
0801002	Lastro de Concreto Magro 3/ Seix em 5 cm Preparo e Lançamento	M2	30,20	100%
1103306	Concreto Usinado 30 25 mpa com Seix (Formadimento, Lançamento e Aplicação)	M3	9,67	100%
0802003	Forma de Tábua 3/ Fundação, Fabricação, Montagem e Desforma Aprovad. 2 Vozes	M2	162,70	100%
0802010	Armadura de Aço Para Estrutura em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,75m a 1/2 - 12 MM, Corte e Dobra na Obra	KG	1.039,20	100%
30017	Tela de proteção malha nº 10 - 5x 25	M	6,49	100%
90018	Tampa metálica	UN	10,00	100%

Grupo de Serviço : 3500 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
--------	---------	-------	------------	------------

SECRETARIA DE ESTADO DE  
INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948571/2018, emitida em 04/09/2018



Certidão nº 948571/2018

12/11/2018, 12:53

Chave de Impressão: 800Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2018 e contém 5 folhas



**Atestado de Capacidade Técnica Parcial**

Grupo de Serviço : 9099 - ESCADIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90029	Concepção e Montagem de Escada Metálica pr Acesso à Muralha	UN	1,00	100%
0702003	Escavação Manual (Até 2,00M), Excelo Rocha	M3	3,00	100%
0709002	Aplacamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 40 kg a 90 kg	M2	3,00	100%
0801002	Leito de Concreto Magro c/ Seixo em 5 cm (Preparo e Lançamento e Aplicação)	M3	3,00	100%
1103006	Armadura de Aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,75mm à 1/2 - 12,5Mm. Corte e Dobra na Obra	KG	210,00	100%
3300031	Pintura Emalte em Escadarias de Ferro 07 aparelhamento - 2 demãos	M2	116,08	100%

2.4 ADITIVO DE SERVIÇO

Grupo de Serviço : 2200 - ESGUADRIAS DE FERRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
9000	Anexo Especiale	M	2074,13	100%

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
90029	Meio fio de Concreto - MPC 03 ACIBI	M	602,20	100%

Grupo de Serviço : 2500 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
0801002	Leito de Concreto Magro c/ Seixo 4/10mm. Preparo e Lançamento	M3	377,03	100%
1103006	Concreto Usado (Até 25 mpa c/ Seixo (Preparação, Lançamento e Aplicação)	M3	122,23	100%
0802010	Armadura de Aço pr Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,75mm à 1/2 - 12,5Mm. Corte e Dobra na Obra	KG	5.902,40	100%

Grupo de Serviço : 6078 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Contrato
0702003	Escavação Manual (Até 2,00M), Excelo Rocha	M3	333,06	100%
0706002	Aplacamento de Fundo de Valas e Pisos à Mão 40kg a 90kg	M2	62,83	100%
0711001	Leito de Areia, Aplacado Manualmente	M3	9,20	100%
0707001	Revestimento Manual Aplacado De Valas	M3	232,77	100%
90001	Fornecimento e Assentamento de Tubo PVC ES - 644 pr Rede Coesiva E DN	M	154,70	100%
90052	Caixa de Exaoto 1,00 x 1,00 x 1,00	UN	14,00	100%

Atestamos, para os devidos fins de comprovação da qualificação técnica profissional, conforme CONFEA Resolução nº 1.025/2011.

Manaus, 31 de julho de 2018

*(Handwritten signatures and stamps)*

Fernando Edgar Pimenta Gonçalves  
Secretário Executivo  
CPF: 073.508.962-18  
Conselho: CREA - 1981-DWM  
RNP: 040827854-4

José Roberto Simões Alves de Sá  
Secretário Executivo Adjunto de Engenharia  
CPF: 027.010.342-53  
Conselho: CREA - T25-D  
RNP: 040401284-1

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948571/2018, emitida em 04/09/2018



Certidão nº 948571/2018  
12/11/2018, 12:53  
Chave de Impressão: 800Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2018 e contém 5 folhas

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa Construtora Carramanho Ltda., sediada na cidade de Manaus/Am, sito à Av. Pedro Teixeira, 1000, Centro Comercial Le Bom Marche, sala 111, bairro Dom Pedro, sob o CNPJ n. 02.556.167/0001-69, na pessoa de seu representante técnico, Engenheiro Laercio Salgado Carramanho, responsável pela construção do nosso galpão industrial completo, sito à Av. Torquato Tapajós, 11.000 - Bairro Tarumã, contendo área de máquinas, estufa, cisterna, depósito de corantes, fossa, sumidouro, poço artesiano, reservatório de água, área de escritório e guarita, cumprindo todos os prazos e seguindo rigorosamente as especificações técnicas ditadas pelas Normas Brasileiras, bem como as necessidades de adequação compostas pelo fabricante dos maquinários, conforme descrito abaixo:

**Construção Civil:** Área= 1.500m<sup>2</sup>, contendo: Galpão em Estrutura Metálica; Cobertura em Telha Trapezoidal; Piso em Concreto Armado com resistência de 22 Mpa para atender uma área de 1546 m<sup>2</sup>, representando volumetricamente 431,9 m<sup>3</sup> de concreto; Instalações Hidrosanitárias; Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

Manaus, 30 de setembro de 2008.



Rodolfo A M Berigno  
Diretor







**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramanho Ltda. CNPJ n.º 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira n.º 1000, Centro Comercial Le Bom Marchê, Sala 111 – Dom Pedro, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINF**, de acordo com o **Contrato n.º 023/2009 – SEDUC**, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: Obras e Serviços de Engenharia para Executar a Construção de um núcleo Completo do Projeto Jovem Cidadão para Atendimento de 480 alunos/dia nos turnos matutino e vespertino na Escola Waldo Frick de Lira, Manaus/AM.

Local da Obra: Rua Santa Helena, Conjunto Parque São Pedro, s/nº, Bairro Tarumã – Escola Estadual Waldo Frick de Lira

Valor do Contrato: R\$ 732.857,26

Valor do Aditivo: R\$ 163.362,15

Valor Total da Obra: R\$ 896.219,41

Data da Assinatura: 14/01/2009

Início da Obra: 22/01/2009

Término da Obra: 02/12/2009

Prazo Contratual: 150 dias;

Aditivo de Prazos: 210 dias;



Responsabilidade Técnica: Laércio Salgado Carramanho Crea n.º. 1095-D/AM/RR

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Andaime Metálico de encaixe	m <sup>2</sup>	120,00
1.2	Locação da Obra	m <sup>2</sup>	817,22
1.3	Mobilização de maquinas, equipamentos e pessoal	mês	3,00
1.4	Transporte de carreta e Caminhão c/ Guindaste	und	1,00
1.5	Barracão de obra c/ um pavimento	m <sup>2</sup>	12,00
<b>2.0</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO DIRETA)</b>		
2.1	Escavação	m <sup>3</sup>	75,60
2.2	Lastro em concreto magro	m <sup>3</sup>	3,02

*Handwritten signature and initials*

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura




2.3	Corte e armação de ferro	kg	840,00
2.4	Concreto estrutural fck = 20 mpa	m <sup>3</sup>	33,60
2.5	Reaterro compacto	m <sup>3</sup>	13,61
2.6	Forma do pescoço	m <sup>2</sup>	168,00
<b>3.0</b>	<b>ESTRUTURA ( PRÉ-MOLDADOS)</b>		
3.1	Pilar pré-moldado - 2 apoios (10,50)	und	14,00
3.2	Pilar pré-moldado (0,23x0,23) - 1 apoio ( 6,00)	und	14,00
3.3	Viga pré-moldada 11,00 m	und	14,00
3.4	Viga pré-moldada 5,60 m - lateral	und	24,00
3.5	Administração e montagem	und	1,00
<b>4.0</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
4.1	Alvenaria aparente em Tijolo de Cimento ( 9x19x39)	m <sup>2</sup>	249,30
4.2	Divisórias para banheiros	m <sup>2</sup>	48,00
4.3	Fechamentos em Placas cimentícias	m <sup>2</sup>	158,64
4.4	Arquibancada em Alvenaria estrutural com enchimento - 03 degraus	m	52,00
<b>5.0</b>	<b>REVESTIMENTO EM PAREDE</b>		
5.1	Chapisco traço 1:3	m <sup>3</sup>	26,30
5.2	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	m <sup>2</sup>	26,30
<b>6.0</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>		
6.1	Argamassa de regularização - 3cm	m <sup>2</sup>	817,22
6.2	Piso da quadra (concreto não estrutural impermeab.) 704,97m <sup>2</sup> X 0,08m (h)	m <sup>3</sup>	53,40
6.3	Piso dos banheiros - Cerâmica PI 5- 30 x 30cm	m <sup>2</sup>	55,40
6.4	Rejuntamento - cerâmica dos banheiros	m <sup>2</sup>	55,40
6.5	Piso dos pátios, corredor e depósito - piso cimentado c/ junta de Dilatação	m <sup>2</sup>	188,68
6.6	Calçada 8cm	m <sup>2</sup>	112,00
<b>7.0</b>	<b>PINTURA</b>	m <sup>2</sup>	498,60
7.1	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m <sup>2</sup>	498,60
7.2	Pintura Acrílica Fosco- 2 demãos	m <sup>2</sup>	704,97
7.3	Pintura novacor	m <sup>2</sup>	81,21
7.4	Pintura novacor em Calçada	m <sup>2</sup>	704,97
7.5	Demarcação da Quadra	m <sup>2</sup>	188,68



*Handwritten signature*



7.6	Pintura Impermeável		
		und	5,00
<b>8.0</b>	<b>ESQUADRIAS/letreiros</b>	m <sup>2</sup>	355,51
8.1	Porta em madeira chapeada 0,70 x 2,10 completa c/ fechadura	m <sup>2</sup>	5,00
8.2	Telas c/ Porta de Ferro malha 2"x2"	m <sup>2</sup>	37,64
8.3	Esquadria em Alumínio e Vidro comum	cj	1,00
8.4	Brise Metálico Amarelo		
8.5	Letra caixa em chapa galvanizada pintura automotiva (05 un)		
		m <sup>2</sup>	355,00
<b>10.0</b>	<b>FORRO</b>		
10.1	Forro PVC em Réguas		
		m <sup>2</sup>	974,00
<b>11.0</b>	<b>COBERTURA/MARQUISES</b>	m <sup>2</sup>	974,00
11.1	Estrutura metálica (somente as terças)	m	64,00
11.2	Cobertura em Telha de Alumínio com isolamento acústico	m <sup>2</sup>	109,00
11.3	Calha Galvanizada	m <sup>2</sup>	382,81
11.4	Rufo em chapa galvanizada # 24	m <sup>2</sup>	100,00
11.5	Platibanda em telha trapezoidal de alumínio pré-pintada	m	64,50
11.6	Marquise Metálica		
11.7	Cobertura em policarbonato azul 6mm (MICROLUX)		
		und	11,00
<b>12.0</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>	und	10,00
12.1	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada / completo	und	5,00
12.2	Porta papel branco - 15 x 15 em louça	und	10,00
12.3	Ducha higiênica	und	8,00
12.4	Cabide duplo branco em louça	und	8,00
12.5	Porta toalha de louça branca	und	4,40
12.6	Dispensador de sabão	und	71,45
12.7	Lavatório de Louça com bancada de mármore 8 un		
12.8	Divisória de P.V.C. nos Vestiários		
		m <sup>2</sup>	1,00
<b>13.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
13.1	Instalação Elétrica Completa (quadra e anexo), inclusive projeto.		
		und	1,00
<b>14.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>		
14.3	Água pluviais		
		und	3,00
<b>15.0</b>	<b>DIVERSOS</b>	und	30,00
15.1	Limpeza permanente	und	720,00



*Handwritten signature/initials*

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



15.2	Remoção de Entulho		
15.2	Limpeza final da obra		
<b>16.0</b>	<b>PROJETOS</b>		
16.1	Projeto Executivos e "As Built" (Estrutural, Instalações Gerais e Complementares)	mês	1.162,00

**Aditivo de Construção de um núcleo com Quadra Poliesportiva do Projeto Jovem Cidadão para Atendimento de 480 Alunos/dia nos turnos Matutino e Vespertino na Escola Waldoek Frick de Lira, em Manaus/Am.**

1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.4	Tapume em compensado 6mm	m2	67,83
2.0	<b>INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO DIRETA)</b>		
2.7	<b>Sondagem</b>		
2.7.1	Sondagem a percussão com laudo	Unid	4,00
2.8	<b>Cinta</b>		
2.8.1	Ferragem	Kg	1.647,00
2.8.2	Forma	m2	315,70
2.8.3	Concreto estrutural fck = 20 mpa	m3	22,50
2.8.4	Desforma	m2	315,70
2.8.5	Alvenaria de Tijolo 1 vez	m2	141,14
3.0	<b>ESTRUTURA ( PRÉ-MOLDADOS)</b>		
3.1	Pilar pré-moldado - 2 apoios (10,50)	und	14,00
3.2	Pilar pré-moldado (0,23x0,23) - 1 apoio ( 6,00)	und	14,00
3.3	Viga pré-moldada 11,00 m	und	14,00
3.4	Viga pré-moldada 5,60 m - lateral	und	24,00
3.5	Administração e montagem	und	1,00
3.6	Ferragem	Kg	5.035,90
3.7	Forma	m2	806,82
3.8	Concreto estrutural fck = 20 mpa	m3	57,63
3.9	Desforma	m2	806,82
5.0	<b>REVESTIMENTO EM PAREDE</b>		
5.3	Azulejo 20 x 20 Tipo A	m2	106,60
14.0	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>		



*Handwritten signature*

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



14.1	Água fria - inclusive c/ 02 caixas d'água de fibra de 1.000 L cada, inclusive projeto	Unid	1,00
14.2	Esgoto - Inclusive com Sistema de Fossa e Sumidouro	Unid	1,00
15.0	<b>DIVERSOS</b>		
15.4	Demolição de Alvenaria	m <sup>2</sup>	15,00
15.5	Aterro com Fornecimento de Material	m <sup>3</sup>	707,89
15.6	Colocação de Grana em Placas	m <sup>2</sup>	501,52
15.7	Colocação de bancos em concreto	m <sup>2</sup>	17,16
15.8	Sistema de Sonorização	Unid	1,00
15.9	Colocação de Extintores de CO <sub>2</sub> de 6Kg	Unid	8,00
15.10	Pintura do Muro em PVA	M <sup>2</sup>	554,40
15.11	Colocação de Portão de Ferro 2 Folhas (3,00 x 2,50)	Unid	1,00
15.12	Pintura do Portão em esmalte sintético	m <sup>2</sup>	30,00
15.13	<b>SPDA / ATERRAMENTO</b>		
15.13.1	Haste de Aterramento Copperweld 5/8" x 3,00 Metros	Pç	36,00
15.13.2	Conector para haste Ø 5/8"	Pç	36,00
15.13.3	Conector de pressão para cabo N # 35 e 50 mm <sup>2</sup>	Pç	36,00
15.13.4	Abraçadeira unha 7mm	Pç	74,00
15.13.5	Cabo de Cobre nú 35mm <sup>2</sup>	Kg	365,00
15.13.6	Cabo de Cobre nú 50mm <sup>2</sup>	Kg	260,00
15.13.7	Caixa de Inspeção de aterramento	Unid	4,00

Manaus, 23 de Março de 2010.

*S. Rodrigues*  
Arqt<sup>a</sup> **Sandra Sueli Fontes Rodrigues**  
Chefe de Departamento de Engenharia - SEINF

*R. Honda*  
Eng<sup>o</sup> **Roberto Honda de Souza**  
Secretário Executivo - SEINF



**Certidão de Acervo Técnico**

No. 11/2013

**Nome:** LAERCIO SALGADO CARRAMANHO  
**No. CREA:** 1095-D/AM-RR  
**Modalidades:**  
 ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL  
 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
**Endereço:** AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS N.2113  
 EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT. 602  
 PONTA NEGRA - MANAUS/AM  
**Atribuições:**  
 ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.  
 ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente** a ART No. 25362/2012 de 09/10/2012  
**Contratante:** SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DE ENSINO  
**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA  
**Local Obra/Serviço:** AV. SÃO PEDRO N.102  
 - MANAUS/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 330.669,48  
 CONTRATAÇÃO DIRETA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM CARÁTER EMERGENCIAL NECESSÁRIOS AO REESTABELECIMENTO NORMAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº. 177/2012. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE (30) TRINTA DIAS CORRIDOS.  
 INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
**Atividade:** CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

**Histórico:** Conforme atestado anexo (02 páginas, emitido em 28/11/2012), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. OP. CONST. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETO *Elaboração de Projeto de E.T.E* por se tratar de atividade fora das suas atribuições profissionais. **CERTIFICAMOS**, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 14 de Janeiro de 2013

  
 ENGENHEIRO CIVIL TELAMÓN BARBOSA FIRMINO NETO  
 PRESIDENTE

**CONFEA**  **CREA-AM**

**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato	: CT-00177/2012-SEDUC	Valor Inicial	: 330.689,48
Bem Público	: ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTA	Valor Aditado	: 0,00
Objeto	: Recuperação da Escola Estadual Madre Tereza de Calcuta, localizada em Manaus/Am.	Valor do Resgate	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC. DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 330.689,48
Contratado	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 180
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 0
Ordem de Serviço	: 035	Dias Atuais	: 180
Nº do Edital/Nota	: 1799/2012 - 25/09/2012	Período do Contrato	: 28/09/2012 a 25/03/2013
		Recob. Provisório	: 16/10/2012
		Recob. Definitivo	: 07/11/2012

Fiscal da Contratante : Waldir Braga Salgado, CREA: 10823-DIAM, Portaria: 920/2012 Data: 26/09/2012

Responsável Técnico : Laercio Salgado Carramanho, CREA: 1095-D

Co-Responsável Técnico :



Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC. DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00177/2012-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Recuperação da E.E. Madre Tereza de Calcuta Dimensão : 1.200,000 M2  
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
01.00.0001 Engenheiro	DIA	30,00
01.00.0002 Mestre de Obras	DIA	30,00
01.00.0003 Almozanife	DIA	30,00

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
02.00.0001 Demolição de Avenaria si Reaproveitamento	M3	6,77
02.00.0002 Demolição de Piso Cerâmico, Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	19,61
02.00.0003 Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	37,38
02.00.0004 Remoção de Louças Sanitárias	UN	6,00
02.00.0005 Remoção de Esquadrias de Madeira Inclusive Batente	M2	9,68
02.00.0006 Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	9,00

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
03.00.0001 Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
04.00.0001 Elaboração do Projeto de E.T.E	M2	350,00

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
05.00.0001 Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	1,16
05.00.0002 Alorro c/ Fornecimento de Material	M3	28,21
05.00.0003 Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	1,70
05.00.0004 Aploamento de Fundo de Valas e Pisos a Moço 30 kg	M2	19,61
05.00.0005 Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25 de 3/16 - 4,7mm a 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	51,30
05.00.0006 Concreto Armado Fck=25 mpa	M3	9,73
05.00.0007 Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	2,00
<b>05.01 PISOS E REVESTIMENTOS</b>		
05.01.0001 Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) , não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	18,81
05.01.0002 Lajota cerâmica 30x30 c/ argamassa de cimento e areia inclusive rejuntamento	M2	18,81
05.01.0003 Rodapé de Cerâmica 7,5X20cm	M	26,70

## Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Recuperação da E.E. Madre Tereza de Calcutá Dimensão : 1.200,000 M2  
 Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
05.01.0004 Azulejo Branco 15x15cm com Argamassa Colante	M2	87,75
05.01.0005 Rejuntamento p/ Azulejo ou Cerâmica c/ Cimento Branco E=3mm	M2	87,75

Grupo de Serviço : 9050 - ALVENARIAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
40387 Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	45,13
40725 Reboco inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	36,88
40716 Chapisco Traço 1:3	M2	90,27

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
07.00.0001 Porta de Madeira 1ª Almofada Simples uma Folha - colocação e acabamento	M2	10,70

Grupo de Serviço : 3400 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
08.00.0001 Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldável Ø 25mm	UN	5,00
08.00.0002 Registro de Gaveta Bruto 3/4	UN	2,00

Grupo de Serviço : 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
09.00.0001 Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	5,00
09.00.0002 Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pia de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	4,00
09.00.0003 Estação de tratamento compacta de esgoto para 1500 contribuintes - Fornecimento e instalação	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9060 - ÁREAS EXTERNAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
10.00.0001 Osmilização de Piso Cimentado Sobre Lastro de Concreto	M2	9,18
10.00.0002 Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	13,77
10.00.0003 Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	13,77
10.00.0004 Apilamento de Fundo de Velas e Pisos à Mão 30 kg	M2	9,18
10.00.0005 Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 150mm	M	24,00
10.00.0006 Joelho 90° de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=150mm	UN	2,00
10.00.0007 Luva de Coner de pvc Branco, Bolsa Bolsa e Virola, 150mm	UN	3,00
10.00.0008 Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 50mm	M	5,00
10.00.0009 Calçada de 10cm	M2	285,93

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
12.00.0001 Pintura Epoxi em Piso de Concreto	M2	285,93
12.00.0002 Aparelhamento de Paredes c/ Selador Comum	M2	36,88
12.00.0003 Massa Coringa Acrilica - 2 demãos	M2	36,88
12.00.0004 Pintura Acrilica - 2 demãos	M2	36,88
12.00.0005 Pintura Esmalte em Madeira c/ aparelhamento - 2 demãos	M2	26,30

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
13.00.0001 Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	5,00
13.00.0002 Lavatório de Louça Branco c/ Coluna c/ Acessórios	UN	2,00
13.00.0003 Molério de louça branco individual	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
14.00.0001 Limpeza Geral da Edificação	M2	350,00

Manaus, 28 de novembro de 2012.

Sergio Alexandre Pereira CBT  
 Secretário Executivo de Infraestrutura - CPF: 035.285.338-19

Moacir Ferreira Torres Jr.  
 Moacir Ferreira Torres Júnior  
 Chefe do Departamento de Engenharia - CPF: 335.405.333-91





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

## Certidão de Acervo Técnico

No. 185/2013

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

No. CREA: 1095-D/AM-RR

Modalidades:

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL  
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS N.2113

EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:

ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente a ART No. 30942/2012 de 11/12/2012**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: Escola Estadual Madre Tereza de Calcutá N.102

Av. São Pedro

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 539.097,09

Contratação de Serviços Técnicos de Engenharia necessários a executar

Obras de Serviços Complementares da Escola Estadual Madre Tereza de

Calcutá, localizada na Av. São Pedro, nº. 102 - Morro da Liberdade -

Manaus/AM. Referente ao Contrato nº. 247/2012 - SEDUC.


Prazo de Execução: 60 (Sessenta dias)

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

**Histórico: Conforme atestado anexo (03 páginas, emitido em 11/03/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. OPERAÇÃO – CONSTRUÇÃO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETO atividades (CLIMATIZAÇÃO, POÇO DE CAPITAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEA E SPDA), por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.**

Manaus, 12 de Abril de 2013

  
 ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO-NETO  
 PRESIDENTE




## Atestado de Capacidade Técnica

Contrato	: CT-00247/2012-SEDUC	Valor Inicial	: 539.097,09
Bem Público	: ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTA	Valor Aditado	: 0,00
Objeto	: Serviços Técnicos de Engenharia necessários à Obras Complementares na Escola Estadual Madre Tereza de Calcutá.	Valor do Reajuste	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 539.097,09
Contratado	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.	Dias do Contrato	: 120
Orgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 0
Ordem de Serviço	: 25/2012	Dias Atuais	: 120
Nº do Edital/Data	: 83/2012 - 21/11/2012	Período do Contrato	: 28/11/2012 a 28/03/2013
		Recéb. Provisório	: 03/12/2012
		Recéb. Definitivo	: 22/01/2013

Fiscal da Contratante : Walmir Braga Salgado, CREA: 10823-D/AM, Portaria: 1086 Data: 01/11/2012

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanho, CREA: 1095-D

Co-Responsável Técnico :



Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00247/2012-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Serviços complementares da Escola Estadual Madre Tereza de Calcutá Dimensão : 850.000 M2  
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
01.00.0001 Engenheiro	DIA	60,00
01.00.0002 Mestre de Obras	DIA	60,00
01.00.0003 Encarregado de Serviço	DIA	60,00
01.00.0004 Almoxarife	DIA	60,00
01.00.0005 Aportador	DIA	60,00

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
02.00.0001 Elaboração do Projeto de Arquitetura	M2	550,00
02.00.0002 Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	550,00
02.00.0003 Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	550,00

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
03.00.0001 Placas de Obra em Lona com impressão Digital, Instalada	M2	12,50
03.00.0002 Andaime Metálico de Encaixe	M2	330,00

Grupo de Serviço : 601 - DEMOLIÇÕES

Código Serviço	Unid.	Quantidade
04.00.0001 Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	15,00
04.00.0002 Demolição de Edificação em Alvenaria e Laje Convencional	M2	3,00

Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
<b>05.01 CLIMATIZAÇÃO</b>		
05.01.0001 Abertura de Rasgos em Alvenaria de Tijolos p/ Passagem de Tubulações de 1 1/4 a 2	M	220,00
05.01.0002 Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulações de 1 1/4 a 2	M	220,00
05.01.0003 Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.885,00
05.01.0004 Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	400,00
05.01.0005 Quadro de Distribuição c/ Barram. 16 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	4,00
05.01.0006 Luvas pvc p/ Eletroduto 40mm ( 1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	95,00
05.01.0007 Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	25,00
05.01.0008 Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
05.01.0009 Subestacao de 112,5Kva - Palanque - inclusive projeto	UN	1,00



## Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Serviços complementares da Escola Estadual Madre Tereza de Calcutá Dimensão : 850,000 M2  
 Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 9359 - BLOCO PEDAGÓGICO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
05.01.0010 Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	400,00
05.01.0011 Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	121,00
05.01.0012 Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	21,00
05.01.0013 Ponta de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiação	PT	30,00
05.01.0014 Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.000,00
05.01.0015 Cabo # 95 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	200,00
05.01.0016 Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 20mm (3/4) sem conexões	M	160,00
05.01.0017 Bucha e Anelada Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	60,00
05.01.0018 Eletroduto pvc rígido rosqueável 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	90,00
05.01.0019 Bucha e Anelada 40mm (1 1/2) (Instalação e Fornecimento)	CJ	60,00
05.01.0020 Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	30,00
05.01.0021 Balanceamento do Quadro de Distribuição	UN	1,00
05.01.0022 Interruptor duplo com facias simples	UN	20,00
05.01.0023 Refletores p/ Quadras de Esporte, Competo c/ Lâmpadas Vapor de Sódio 400W	UN	6,00

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
07.00.0001 Vidro Canelado 4mm - colocado	M2	23,00

Grupo de Serviço : 1206 - DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

Código Serviço	Unid.	Quantidade
08.00.0001 Divisória Estruturada em Perfil de alumínio anod. nat. duplo c/ Paineis em Laminado Melamínico Colmeia E=35mm tipo PP - colocada	M2	211,20
08.00.0002 Porta PP para Divisória c/ Ferragem Completa	UN	9,00
08.00.0003 Forro de Gesso acartonado removível, apoiado em perfis metálicos tipo T, suspensos por pendurais rígidos E=12,5mm modulação 0,65 x0,65m - colocado	M2	3,00

Grupo de Serviço : 3400 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
10.00.0001 Tubo pvc Soldável com conexões - 25mm	M	24,00
10.00.0002 Tubo pvc Soldável com conexões - 40mm	M	12,00
10.00.0003 Tubo pvc Soldável com conexões - 50mm	M	12,00
10.00.0004 Vaso Sanitário de Louça Branca com Tampa Plástica	UN	3,00

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
10.00.0001 Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	2.350,00
10.00.0002 Massa Corida Acrílica - 2 demãos	M2	2.360,00
10.00.0003 Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	2.350,00
10.00.0004 Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	380,00
10.00.0005 Pintura com Resina Acrílica em Piso - 3 Demãos	M2	520,00
10.00.0006 Remoção ou Raspagem de Pintura pva	M2	363,92
10.00.0007 Remoção de Pintura Óleo ou Esmalte	M2	66,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
11.00.0001 Poço de Captação de Águas Subterrâneas - 100M com d= 6"	UN	1,00
11.00.0002 Armadura de Tela Soldada de aço CA-60B Malha 10x10cm, fio 4,2mm - tipo Q-138	M2	152,00

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
12.00.0001 Porta de Madeira de 1ª Almofada Simples (0,70X2,10) - colocação e acabamento	UN	5,00
12.00.0002 Portão de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abrir 1 Folha	M2	11,46

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código Serviço	Unid.	Quantidade
13.00.0001 Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virota, 150mm	M	30,00
13.00.0002 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA	UN	6,00
13.00.0003 Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	2,70
13.00.0004 Reaterro Manual de Valas	M3	2,97
13.00.0005 Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	9,00



## Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9380 - ÁREAS EXTERNAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
<b>14.01 COBERTURA (PASSARELA)</b>		
14.01.0001 Estrutura Metálica em perfil de aço p/ Cobertura	M2	102,96
14.01.0002 Ruito em Chapa Galvanizada # 24	M	46,80
14.01.0003 Calha em pvc c/ Condutor	M	46,80
14.01.0004 Condutor de Tubo PVC de 100mm e Conexões	M	36,00
14.01.0005 Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal e/ou Ondulada 0,5 x 1070mm Pré-Pintada	M2	102,96
<b>14.02 RESERVATORIO</b>		
14.02.0001 Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	16,34
14.02.0002 Forma de Tabuas p/ Fundação, Fabric, Mont, Desforma Aproveit, 2 Vezes	M2	193,06
14.02.0003 Reaterro Manual Apoiado de Valas	M3	13,79
14.02.0004 Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4,7Mm à 1/2 - 12,5Mm Corte e Dobras na Obra	KG	541,80
14.02.0005 Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	5,73
<b>14.03 COBERTURA</b>		
14.03.0001 Platibanda c/ Telha Alum. Trapezoidal E=0,5mm c/ Estrutura	M2	68,00
14.03.0002 Cobertura c/ Telha Ondulada F.C 6mm, Área Projeção Horizontal	M2	106,00
14.03.0003 Reservatório Dagua de Fibra de Vidro Cilindrico, Cap. 1000L - sem estrutura de suporte	UN	4,00
14.03.0004 Recuperação de Calçada	M2	80,00
14.03.0005 Calçada 8cm	M2	60,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
15.00.0001 Limpeza Geral da Edificação	M2	650,00


Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
16.00.0001 Forro em Lambril de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	125,00

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
17.00.0001 Hastes p/ Atarramento, Inclusive Cabeamento e Conexões	UN	18,00
17.00.0002 Cordoalha de cobre nu de 35 mm <sup>2</sup>	M	380,00
17.00.0003 Cordoalha de cobre nu de 50 mm <sup>2</sup>	M	550,00
17.00.0004 Captor de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin	UN	18,00

Manaus, 11 de março de 2013.


Sandra Susi Fontes Rodrigues  
Secretária Executiva Adjunta de Engenharia - CPF: 064.204.192-04

Sérgio Alexandre Pereira Gatti  
Secretário Executivo de Infraestrutura - CPF: 005.205.328-11

**Certidão de Acervo Técnico****No. 569/2012****Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO****No. CREA: 1095-D/AM-RR****Modalidades:****ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL****ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO****Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113****EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602****PONTA NEGRA - MANAUS/AM****Atribuições:****ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.****ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.**

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente a ART No. 215/2012 de 04/01/2012****Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL. ENSINO - SEDUC****Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA****Local Obra/Serviço: AV SAO PEDRO N.102****- MANAUS/AM****Valor Obra/Serviço: R\$ 79.198,33**

TERMO DE CONTRATO N.201/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTAR NA , PRAZO: 30 DIAS ASS. DO CONTRATO: 26/12/2011

**Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO (CONSTITUÍDO DE 02 PÁGINAS) EMITIDO EM 24/07/2012, CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES À SUA MODALIDADE, ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CABE AOS SEUS EMISSORES.**

Manaus, 13 de Setembro de 2012

**ENGENHEIRO CIVIL SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO****CONFEA** **CREA-AM**



## Atestado de Capacidade Técnica

Contrato	: CT-00251/2011-SEDUC	Valor Inicial	: 79.198,33
Bem Público	: ESCOLA ESTADUAL MADRE TEREZA DE CALCUTA	Valor Aditado	: 0,00
Objeto	: REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL MADRE TERESA DE CAUCUTÁ EM CARATER EMERGENCIAL.	Valor do Realiste	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 79.198,33
Contratado	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 180
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 0
Ordem de Serviço	: 3231	Dias Atuais	: 180
Nº do Edital/Data	: 2933/2011 - 19/12/2011	Período do Contrato	: 26/12/2011 a 23/06/2012
		Recéb. Provisório	: 17/01/2012
		Recéb. Definitivo	: 18/04/2012

Fiscal da Contratante : Francisco Fernandes de Almeida, CREA: 1727-D/CREA-AM, Portaria: 0942-A Data: 03/11/2011

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramánho, CREA: 1095-D

Co-Responsável Técnico :

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00251/2011-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Recuperação de Escola Estadual Madre Teresa de Calcuta em caráter emergencial Dimensão : 3.500,000 M2  
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40006 Engenheiro	DIA	30,00
40007 Mestre de Obras	DIA	30,00
40001 Almoxarife	DIA	30,00

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
0500023 Tapume em Compensado 6mm	M2	120,00
0500007 Andaime Metálico de Encaixe	M2	298,00
41489 Placa de Bronze Colocada	UN	3,50
0500016 Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50

Grupo de Serviço : 8000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código Serviço	Unid.	Quantidade
0601065 Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Fibrocimento ou Alumínio	M2	345,00
0602005 Remoção de Entulhos até 50Km e Carga Manual	M3	25,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
1408009 Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	45,00
40558 Impermeabilização de Rufos c/ Manta Asfáltica 3mm	M2	25,00
1404002 Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal E/Ou Ondulada 0,43X1,070 Pre-Pintada	M2	357,50
1404008 Cumeira Galvalume, Ondulada E=0,5	M	47,00





## Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
41534 Limpeza Geral da Edificação	M2	600,00

Manaus, 24 de julho de 2012.

Sandra Sueli Fortes Rodrigues

Secretária Executiva Adjunta de Engenharia - CPF 064.204.182-04

Sérgio Alexandre Pereira Cilli  
Secretário Executivo de Infraestrutura - CPF 005.285.336-19



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infra-estrutura

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.**, CNPJ Nº 02.556.167/0001-69, situada à Av. Pedro Teixeira, nº 1000 Sala 111 – Dom Pedro, CEP: 69.040-000, sob responsabilidade Técnica do Engenheiro **Laércio Salgado Carramanho**, CREA 1095 – D/AM/RR, os quais executaram para a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura – SEINF, Serviços de Reforma e Ampliação da **Escola de Educação Profissional Moysés Benarrós Israel** além do 2º Termo Aditivo de Serviços ao Contrato nº. 002/2007 – CETAM, com perfeição e regularidade no prazo contratual previsto, com as seguintes características:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1.0	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
1.1	Administração da Obra	Unid	1,00
1.2	Mobilização de Materiais e Equipamentos	Unid	1,00
2.0	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
2.1	Arquitetura		
2.2	Fundações	m2	1.233,96
2.3	Estrutura de Concreto	m2	891,96
2.4	Estrutura Metálica para Cobertura	m2	891,96
2.5	Elétrica	m2	1.401,46
2.6	Hidro-Sanitária	m2	1.233,46
3.0	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>		
3.1	Placa da Obra		
3.2	Barracão de Obra c/ um pavimento	m2	20,00
3.3	Cobertura p/ Armação e carpintaria	m2	60,00
3.4	Ligação provisória de água e instalação provisória de sanitário, p/ uso dos operários	m2	36,00
3.5	Entrada de Energia provisória bifásica de 40A em poste de acariquara 6,00 m	Unid	1,00
3.6	Andaime Metálico de Encaixe	Unid	1,00
		m2	450,00
4.0	<b>TRABALHO EM TERRA</b>		
4.1	Raspagem e Limpeza do Terreno		
4.2	Locação da Obra	m2	5.442,00
4.3	Escavação Manual (até 2,00m), exceto rocha	m2	1.233,48
4.4	Apiloamento de Fundo de Valas e pisos à maço	m3	240,15
4.5	Reaterro apiloado de Valas	m2	290,20
4.6	Aterro c/ Material disponível na obra	m3	148,60
4.7	Aterro c/ Fornecimento de Material	m3	95,80
		m3	245,12



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



<b>5.0</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>		
5.1	Concreto Magro		
5.2	Forma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes	m3	20,00
5.3	Ferragem CA-50 A D= 10 mm a 25 mm	m2	1.380,10
5.4	Concreto Usinado fck 20 Mpa (Fornecimento, Lançamento e Aplicação)	Kg	9.660,70
5.5	Desforma	m3	138,01
		m2	1.380,10
<b>6.0</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
6.1	Forma e Desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes		
6.2	Ferragem CA-50A D= 10 mm a 25 mm	m2	2.647,32
6.3	Concreto usinado fck 20 Mpa (Fornecimento, Lançamento e Aplicação)	Kg	17.648,8
		m3	220,61
<b>7.0</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
7.1	Alvenaria de Tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez		
7.2	Divisória de Granito	m2	963,80
7.3	Verga Retã de concreto armado controle tipo "B" FCK= 13,5 Mpa	m2	44,70
		m3	4,50
<b>8.0</b>	<b>COBERTURA</b>		
8.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura		
8.2	Cobertura em telhas Cerâmicas c/ impermeabilização	m2	1.782,92
8.3	Cumeeira p/ telha cerâmica	m2	1.782,92
8.4	Embocamento da última fiada de telha cerâmica	m	149,92
8.5	Fôrro de Gesso Acartonado	m	290,42
8.6	Estrutura Metálica para sustentação de brises metálicos	m2	341,92
		Kg	1.120,10
<b>9.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>9.1</b>	<b>Madeira</b>		
9.1.1	Porta de Madeira 1°. Almoçada simples uma folha		
9.1.2	Porta de Madeira de 1°. Almoçada simples, duas folhas	m2	22,50
9.1.3	Colocação de porta uma folha e ferragem tipo superior	m2	8,00
9.1.4	Colocação de Porta duas folhas e ferragem tipo comercial	Cj	11,00
9.1.5	Janela de madeira de 1°. Moldura p/ vidro	Cj	2,00
9.1.6	Colocação de Janela tipo basculante c/ ferragens	m2	168,00
<b>9.2</b>	<b>Ferro</b>	Unid	32,00
9.2.1	Basculante de ferro tipo sassizaki		
9.2.2	Brises Hunter Douglas	m2	118,56
<b>9.3</b>	<b>Alumínio</b>		
9.3.1	Porta de Alumínio veneziana	m2	224,02
<b>10.0</b>	<b>VIDRO</b>		
10.1	Vidro Liso Transparente - 5 mm	m2	17,28
<b>11.0</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
11.1	Chapisco traço 1:3		
11.2	Emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m2	2.870,43
11.3	Reboco Paulista 1:2 (e = 5mm)	m2	168,00
11.4	Azulejo branco 20 x 20cm tipo A (extra)	m2	2.680,79
11.5	Rejuntamento p/ Azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e= 3 mm	m2	189,64
11.6	Limpeza de Revestimentos	m2	189,64
11.7	Litocerâmica	m2	189,64
		m2	21,64
<b>12.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		


CREA-AM  
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº  
 562/08  
 04 SET 2008  
 Este Documento é parte integrante  
 da Certidão de Acervo Técnico  
 expedida nesta data.

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



12.1	Lastro impermeab. De concreto não estrutural		
12.2	Argamassa de regularização p/ impermeab. (e= 1,5 cm)	m3	96,95
12.3	Piso Korodur 10 mm	m2	1.211,88
12.4	Cerâmica 20x20	m2	930,18
12.5	Calçada 8 cm	m2	110,70
12.6	Chapisco traço 1:3 em face vertical de calçada	m2	283,70
12.7	Reboco Paulista, em face vertical de calçada	m2	75,81
		m2	75,81
<b>13.0</b>	<b>SOLEIRA, RODAPÉS E PEITORIS</b>		
13.1	Soleira de Granito		
13.2	Rodapé de Korodur	m	3,20
13.3	Rodapé p/ carpete	m	399,91
13.4	Peitoril em granito l = 0,20 m	m	75,51
		m	180,70
<b>14.0</b>	<b>PINTURA</b>		
14.1	Aparelhamento em Paredes c/ selador Acrílico		
14.2	Massa corrida acrílica	m2	2.895,28
14.3	Pintura Acrílica - 2 demãos	m2	2.895,28
14.4	Aparelhamento em esquadrias de Ferro c/ Zarcão comum	m2	2.895,28
14.5	Pintura Esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m2	217,12
14.6	Aparelhamento em estrutura metálica com primer	m2	237,12
14.7	Pintura Esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	m2	3.813,92
*14.8	Silicone em piso de concreto polido / alta resistência 1 dem.	m2	3.813,92
14.9	Verniz poliuretano sobre madeira - 2 demãos	m2	937,69
		m2	245,00
<b>15.0</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
15.1	Saboneteira branca em Louça		
15.2	Porta Papel branco - 15 x 15 em Louça	Unid	11,00
15.3	Porta Toalha de louça branca	Unid	13,00
15.4	Vaso Sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada / completo	Unid	3,00
15.5	Chuveiro c/ articulação cromado inclusive registro	Unid	13,00
15.6	Bancada de Granito - 7,80 x 0,60m c/ 6 cubas de louça de sobrepor, c/ frontão, roda branca, completa	Unid	2,00
15.7	Bancada de Granito - 6,30 x 0,60m c/ 5 cubas de louça de sobrepor, c/ frontão, roda branca, completa	Unid	1,00
15.8	Bancada de Granito da biblioteca	Unid	1,00
		Unid	1,00
<b>16.0</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>		
16.1	Elétrica	Unid	1,00
16.2	Telefone	Unid	1,00
16.3	Lógica	Unid	1,00
16.4	Hidráulica	Unid	1,00
16.5	Sanitária	Unid	1,00
16.6	Sonorização	Unid	1,00
16.7	Combate a incêndio c/ hidrantes	Unid	1,00
16.8	Recuperação das instalações hidro-sanitárias da cantina	Unid	1,00
		Unid	1,00
<b>17.0</b>	<b>DIVERSOS</b>		
17.1	Placas indicativas de acrílico (prog. Visual)		
17.2	Placa de Bronze colocada	Unid	13,00
17.3	Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00 x 1,25m p/ pincel	Unid	1,00
17.4	Fossa Séptica em concreto armado 1,70 x 3,40m l= 2,50m	Unid	7,00
17.5	Sumidouro D= 2,60 m l= 5,70m	Unid	1,00
17.6	Caixa de Entalho com 5 m3	Unid	1,00
		Unid	10,00



**SEINF**


Secretaria de Estado de Infra-estrutura



17.7	Poço de Captação de águas subterrâneas - 80m com D= 4 1/2"	Unid	1,00
17.8	Subestação de 150 KVA - Palanque	Unid	1,00
17.9	Protetor de Parede	m	188,90
17.10	Poltronas do Auditório	Unid	140,00
17.11	Recuperação e ampliação da Rede de iluminação externa	Unid	1,00
17.12	Urbanização	Unid	1,00
17.13	Gramagem em Placa	m <sup>2</sup>	292,00
17.14	Reservatório Metálico de 10.000 Lts. pintado inter. E extern. e/ escada de acesso e base de concreto Armado.	Unid	1,00
17.15	Limpeza Permanente e final da Obra	Unid	1,00
<b>18.0</b>	<b>PINTURA DO PREDIO ANTIGO</b>		
18.1	Aparelhamento em esquadrias de ferro e/ zarcão comum	m <sup>2</sup>	262,98
18.2	Pintura Esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m <sup>2</sup>	262,98
18.3	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m <sup>2</sup>	289,24
18.4	Aparelhamento em paredes e/ selador acrílico	m <sup>2</sup>	1.350,00
18.5	Massa corrida Acrílica	m <sup>2</sup>	1.350,00
18.6	Pintura Acrílica - 2 demãos	m <sup>2</sup>	1.350,00
18.7	Verniz poliuretano sobre madeira - 2 demãos	m <sup>2</sup>	298,00

**ADITIVO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MOYSÉS BENARRÓS ISRAEL**

<b>01</b>	<b>DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES</b>		
0101	Demolição de cobertura construída e/ telhas cerâmicas	m <sup>2</sup>	57,00
0102	Demolição de alvenaria e/ reaproveitamento	m <sup>3</sup>	4,32
0103	Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia	m <sup>2</sup>	109,32
0104	Demolição de piso de alta resistência	m <sup>2</sup>	36,58
0105	Retirada de louças sanitárias	un	12,00
0106	Demolição de concreto simples	m <sup>3</sup>	54,72
0107	Remoção de estufos DMT 50km e carga manual	m <sup>3</sup>	88,72
<b>02</b>	<b>TRABALHO EM TERRA</b>		
0201	Raspagem e limpeza do terreno	m <sup>2</sup>	436,11
0202	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m <sup>3</sup>	2,20
0203	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço	m <sup>2</sup>	0,40
0204	Reaterro apiloado de valas	m <sup>3</sup>	0,10
0205	Aterro e/ fornecimento de material	m <sup>3</sup>	317,41
0206	Aterro e/ material disponível na obra	m <sup>3</sup>	1,82
0207	Concreto ciclópico e/ 30% de pedra de mão	m <sup>3</sup>	1,31
<b>03</b>	<b>FUNDAÇÕES SIMPLES</b>		
0301	Concreto magro	m <sup>3</sup>	0,30
0302	Forma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes	m <sup>2</sup>	20,00
0303	Concreto usinado Fck=20 Mpa (preparo, lançamento e aplicação)	m <sup>3</sup>	2,00
0304	Ferragem CA-50A D= 10mm a 12,5mm	kg	140,00
0305	Desforma	m <sup>2</sup>	20,00
0306	Tratamento de vigas e arcaques	m <sup>2</sup>	714,50
<b>04</b>	<b>SUPER-ESTRUTURA</b>		
0401	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m <sup>2</sup>	11,70
0402	Ferragem CA-50A D= 10mm a 12,5mm	kg	93,60



**SEINF**

Secretaria do Estado de Infra-estrutura

GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

0403	Concreto usinado Fck=20 Mpa (preparo, lançamento e aplicação)	m <sup>3</sup>	1,17
<b>05</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
0501	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m <sup>2</sup>	69,87
<b>06</b>	<b>DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)</b>		
0601	Divisória de granito	m <sup>2</sup>	13,80
<b>07</b>	<b>COBERTURA</b>		
0701	Limpeza c/ jato d'água		
0702	Cobertura em telhas cerâmicas c/ impermeabilização	m <sup>2</sup>	508,97
0703	Cumeeira p/ telha cerâmica	m <sup>2</sup>	57,00
0704	Fôrro de gesso Acartonado	m	10,00
0705	Estrutura metálica p/ cobertura	m <sup>2</sup>	93,30
<b>08</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
0801	Porta de madeira 1ª almofada simples uma folha		
0802	Janela de madeira de 1ª moldura p/ vidro	m <sup>2</sup>	10,08
0803	Substituição de fechaduras	m <sup>2</sup>	15,60
0804	Porta de alumínio veneziana	un	4,00
0805	Vidro liso transparente 5mm	m <sup>2</sup>	3,78
0806	Basculante de madeira de 1ª moldura p/ vidro	m <sup>2</sup>	13,28
0807	Porta de madeira 1ª veneziana uma folha	m <sup>2</sup>	3,28
0808	Colocação de porta uma folha e ferragem tipo comercial	m <sup>2</sup>	3,36
0809	Portão de ferro de correr (5,50 X 2,50)	cj	8,00
0810	Veneziana metálica	m <sup>2</sup>	13,75
0811	Colocação de janela de abrir duas folhas	m <sup>2</sup>	22,00
		un	4,00
<b>09</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
0901	Chapisco traço 1:3		
0902	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	m <sup>2</sup>	249,06
0903	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	m <sup>2</sup>	54,50
0904	Azulejo branco 20x20cm tipo A (extra)	m <sup>2</sup>	194,56
		m <sup>2</sup>	54,50
<b>10</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
1001	Lastro impermeab. de concreto não estrutural	m <sup>3</sup>	169,16
1002	Argamassa de regularização - 3cm	m <sup>2</sup>	1.292,10
1003	Cimentado esp. 1,5cm c/ impermeab.	m <sup>2</sup>	1.292,10
1004	Cerâmica 20x20	m <sup>2</sup>	18,29
1005	Piso korodur 10mm	m <sup>2</sup>	18,29
1006	Rodapé de korodur	m	17,42
1007	Recuperação de calçada	m <sup>2</sup>	47,37
1008	Calçada 8cm	m <sup>2</sup>	575,30
1009	Concreto estampado sobre lastro	m <sup>2</sup>	282,52
1010	Meio fio de concreto pré-moldado	m	526,73
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>		
1101	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico		
1102	Massa corrida acrílica	m <sup>2</sup>	194,56
1103	Pintura acrílica - 2 demãos	m <sup>2</sup>	194,56
1104	Aparelhamento em esquadrias de ferro c/ zincão comum	m <sup>2</sup>	194,56
1105	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m <sup>2</sup>	66,00
1106	Pintura esmalte em estrutura metálica	m <sup>2</sup>	66,00
		m <sup>2</sup>	1.131,94



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infra-estrutura



1107	Pintura de faixa em piso	m	227,40
1108	Pintura TELHACRYL p/ telha de barro	m <sup>2</sup>	1 017,94
<b>12</b>	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
1201	Saboneteira branca em louça	un	3,00
1202	Porta papel branco - 15x15 em louça	un	4,00
1203	Mictório branco	un	2,00
1204	Lavatório de louça branco s/ coluna c/ acessórios	un	3,00
1205	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada/completo	un	4,00
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>		
1301	Elétrica		
130101	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m <sup>3</sup>	13,20
130102	Caixa de passagem 40x40x40cm em alvenaria c/ tampa	un	9,00
130103	Assentamento de eletroduto PVC de 3"	m	70,00
130104	Colocação de curvas de PVC para eletroduto de 3"	un	2,00
130105	Assentamento de eletroduto PVC de 1 1/2"	m	40,00
130106	Colocação de curvas de PVC para eletroduto de 1 1/2"	un	2,00
130107	Instalação de Cabo # 16mm <sup>2</sup>	m	168,00
130108	Instalação de Cabo # 50mm <sup>2</sup>	m	173,00
130109	Instalação de Cabo # 70mm <sup>2</sup>	m	297,00
130110	Iluminação externa	un	1,00
130111	Recuperação do sistema elétrico do prédio antigo	un	1,00
130112	Diferença de preço de luminária convencional p/ espejada 4x20W (completa)	un	36,00
1302	Hidráulica	un	1,00
1303	Sanitária	un	1,00
<b>14</b>	<b>DIVERSOS</b>		
1401	Sumidouro D=2,00m h=4,00m	un	2,00
1402	Gramagem em placa	m <sup>2</sup>	5 878,11
1403	Banco em madeira e ferro	m	105,60
<b>1404</b>	<b>MURO</b>		
140401	Concreto usinado Fck=20 Mpa (preparo, lançamento e aplicação)	m <sup>3</sup>	14,50
140402	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m <sup>2</sup>	141,00
140403	Ferragem CA-50A D= 10mm a 12,5mm	kg	1 080,00
140404	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m <sup>2</sup>	240,00
140405	Chapisco traço 1:3	m <sup>2</sup>	540,00
140406	Pintura acrílica - 2 demãos	m <sup>2</sup>	1 000,00
140407	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m <sup>2</sup>	300,00
1405	Luminária externa com 04 pétalas, lâmpada vapor de sódio, poste em aço galvanizado pintado h=6,00m, inclusive fixação	un	2,00
1406	Poste de concreto c/ 04 pétalas - h=15,00m	un	6,00
1407	Condicionador de Ar Split de 18.000 Btus's	un	2,00
1408	Condicionador de Ar Split de 30.000 Btus's	un	17,00
1409	Drenagem	un	1,00
1410	Paisagismo	un	1,00

CREA-AM  
 CERTIDÃO DE ACRÉDITO TÉCNICO Nº  
 562/03  
 04 SET 2009  
 Est. de Engenharia de Arquitetura e Urbanismo  
 Prof. Carlos Alberto de F. da S. Técnico



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infra-estrutura




15 1501	<b>SUPRESSÃO DE BRISES</b> Brises Hunter Douglas	un	1,00
------------	---	----	------

Atestamos também, que a referida firma teve um desempenho a contento cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado, executando as obras de total acordo com os projetos e especificações técnicas, dentro do prazo previsto, não existindo nenhum fato que desabone sua Idoneidade Técnica.

Manaus/AM, 27 de Agosto de 2008.

  
**Engª Waldivia Ferreira Alencar**  
Chefe de Departamento de Engenharia

  
**Engº Orlando Augusto Vieira de Matos Júnior**  
Secretário de Estado de Infra-Estrutura





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins, que a empresa Construtora Carramanho Ltda., devidamente inscrita no C.N.P.J sob o n.º 02.556.167/0001-69, estabelecida nesta cidade, com sede na Rua Bartolomeu Bueno da Silva, n.º 293 - Cj. D. Pedro II, executou satisfatoriamente para Comissão Geral de Contratação Execução e Fiscalização de Obras Públicas - COP, de acordo com projetos, especificações, normas técnicas e contrato, as Obra e Serviços de Engenharia para REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MURO DA ESCOLA ESTADUAL "PETRÔNIO PORTELA", MANAUS/AM, objeto do Empenho n.º 03467/ 2000 – SEDUC, conforme o abaixo descrito:

Item	Descrição	Unid.	Quant.
<b>Escola Estadual Senador Patrônio Portela</b>			
<b>1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
1.1	Demolição de muro e arimo	m <sup>2</sup>	8,16
1.2	Remoção de entulho	m <sup>3</sup>	8,16
<b>2</b>	<b>RAMPA E PORTÃO DE ACESSO</b>		
<b>2.1</b>	<b>Trabalho em Terra</b>		
2.1.1	Escavação Manual (até 2,00)	m <sup>3</sup>	11,15
2.1.2	Apiloamento do fundo da vala	m <sup>2</sup>	10,05
2.1.3	Resteirão apiloado do fundo da vala	m <sup>3</sup>	3,15
<b>3</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA DA CONTENÇÃO DA RAMPA</b>		
3.1	Concreto magro	m <sup>2</sup>	4,32
3.2	Contenção com bloco de ( 39 x 19 x 39 ) cm	m <sup>2</sup>	16,40
3.3	Lançamento de concreto fck 15 mpa	m <sup>3</sup>	0,88
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
4.1	Remoção de material imprestável com DTM até 5,0 km	m <sup>3</sup>	52,20
4.2	Resteirão com fornecimento de material	m <sup>3</sup>	52,20
4.3	Regularização e compactação de sub-leito 95 % P.S.	m <sup>2</sup>	306,00
4.4	Camada de nivelamento com areia	m <sup>2</sup>	306,00
4.5	Colocação de mania plástica	m <sup>2</sup>	306,00
4.6	Assentamento de pavers com fck 35 mpa	m <sup>2</sup>	306,00
4.7	Colocação de meio fio e sargeta	ml	59,20
4.8	Caixa coletora de águas pluviais	un	2,00
4.9	Grelha de ferro fundido	un	2,00
4.10	Aterro com fornecimento de material não previsto no orç. do muro	m <sup>3</sup>	232,20
<b>5</b>	<b>PINTURA DA CONTENÇÃO DA RAMPA</b>		
5.1	Aparelhamento das paredes da contenção da rampa com selador	m <sup>2</sup>	16,40
5.2	Pintura da contenção da rampa em PVA com 2 demãos	m <sup>2</sup>	16,40
5.3	Pintura anti-corrosiva no portão de ferro	m <sup>2</sup>	22,40
5.4	Pintura esmalte com 2 demãos no portão de ferro	m <sup>2</sup>	22,40


*[Handwritten signatures and initials]*



Item	Descrição	Unid.	Quant.
6	DIVERSOS		
6.1	Portão de ferro chapiado n.º 18	m <sup>2</sup>	22,40
6.2	Remoção de asfalto	m <sup>2</sup>	4,80
6.3	Demolição de concreto	m <sup>3</sup>	0,15
6.4	Escavação manual p/ colocação de tubo PVC 300mm	m <sup>3</sup>	5,91
6.5	Colocação de tubo de 300 mm	ml	11,60
6.6	Reaterro com apiloamento	m <sup>3</sup>	3,62
6.7	Encapsulamento do tubo de 300 mm	m <sup>3</sup>	0,69

  
Eng.º KEITOKU TOYODA  
Fiscal da Obra

  
Eng.º MANOEL NUNES RIBEIRO DA SILVA  
Gerente de Obras da Educação

  
Arqt.º JOSÉ DE RIBAMAR XAVIER DESTERRO E SILVA  
Coordenador de Engenharia

Visto:

  
Eng.º AMÉRICO GORAYEB JÚNIOR  
Vice-presidente da COP





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA** CNPJ com o n.º 02.556.167/0001-69, situada à rua Bartolomeu Bueno da Silva Qd. 01 n.º 293 D. Pedro II, Bairro Planalto, CEP: 69040-070, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Laércio Salgado Carramanho CREA 1095-D/AM/RR, os quais executaram para a Secretaria de Estado de infra-estrutura - SEINF e Execução e Fiscalização de Obras públicas, as obras e serviços de engenharia para a **Reforma da Policlínica Zeno Lazzinni (Aditivo), Manaus/Am**, conforme Empenho n.º 637/04 SUSAM e Processo n.º 3999/04, com perfeição e regularidade no prazo contratual previsto, com as seguintes características:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	<b>REVISÃO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO SPLIT</b>		
1.1	Troca de compressor Split Carrier 12.000 Btu's e colocação de gás	Unid	1,00
1.2	Troca de compressor Split Carrier 10.000 Btu's e colocação de gás	Unid	2,00
1.3	Troca de compressor Split Carrier 30.000 Btu's e colocação de gás	Unid	1,00
1.4	Troca de compressor Split LG 24.000 Btu's e colocação de gás	Unid	1,00
1.5	Remoção, isolamento térmico, colocação de gás e correção de dreno	Unid	20,00
1.6	Troca do Isolamento Térmico e Complemento de gás	Unid	1,00
1.7	Troca da Tubulação, Remoção, carga de gás, correção do dreno	Unid	2,00
1.8	Correção da fiação elétrica, troca de isolamento evaporador e carga de gás	Unid	1,00
2.0	<b>COBERTURA</b>		
2.1	Substituição de telhas fibrocimento de 2,40 x 1,10m	Unid	5,00
2.2	Substituição de telhas fibrocimento de 3,00 x 1,10m	Unid	19,00
2.3	Substituição de capotes de 5p	Unid	12,00
2.4	Substituição de capotes de 10p	Unid	3,00
2.5	Colocação de Rufo	ml	30,00




3.0	<b>PINTURA</b>		
3.1	Remoção de pintura	m	140,00
3.2	Aparelhamento com massa PVA	m	140,00
3.3	Pintura em PVA com 2 demãos	m	140,00
4.0	<b>LIMPEZA</b>		
4.1	Limpeza Final com remoção de entulho	Unid	1,00

Manaus, 21 de abril de 2004.

  
Eng<sup>o</sup> Anselmo Lima de Moraes  
Diretor Técnico

Visto:

  
Eng<sup>o</sup> Fernando Elias Prestes Gonçalves  
Secretário de Estado de Infra-estrutura





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

**Nº 917969/2015**  
Emissão: 05/05/2015  
Validade: Indefinida  
Chave: 2dwba

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Interessado(a)**

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 040542704-2

CPF: 031.664.492-72

Endereço: AVENIDA AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 2113, EDIFICIO MAISON BEETHOVEN APT 1704, PONTA NEGRA, MANAUS, AM, 69037000

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de registro: 05/12/1980

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 10/08/1979

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 30/12/1980

**PÓS - ENGENHARIA**

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 31/12/1978

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Empresa Contratada**

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

- Histórico: Conforme atestado anexo (02 páginas, emitido em 15/03/2015), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

**ART(s)**

AM20150004988

Certidão nº 917969/2015

19/10/2017, 11:54

Chave de Impressão: 2dwba



**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**REQUERIMENTO DE ART E ACERVO TÉCNICO**

**MARQUE O SERVIÇO REQUERIDO**

Na página seguinte veja a documentação obrigatória para cada serviço

Certidão de Acervo Técnico para registro de atestado

Certidão de Acervo Técnico com registro de atestado

Esta CAT NÃO comporta o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.895/1993.

- CAT**
- Atividade concluída
  - Atividade em andamento
  - Atestado complementar

Exigência Protocolo Nº \_\_\_\_\_  
Usado para anexar documentos pendentes, justificativas, etc.

**1. Dados do Profissional**

Nome completo: Sérgio Salgado Caramanão

RNP: caramanao@hstamail.com Crea/UF: 3095/AM-RN Título Profissional: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

**2. Informações relacionadas às ARTs**

Relacione as ARTs referentes ao item(s) solicitado

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Use o campo ao lado para descrever:

- 1- ARTs a serem certificadas  
Inclua as ARTs referentes aos dados existentes
- 2- ARTs dos serviços subcontratados, se houver
- 3- Observação relativa ao serviço "outros"

Período a ser certificado:

Todo Acervo ou Período: \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

**3. Declaração acerca do atestado**

Eu, Sérgio Salgado Caramanão  
Nome do Profissional: \_\_\_\_\_  
ENG.º CP. CONST. CIVIL RG: 0180.203-8  
CPF: 031664492-72 comoro a veracidade das informações do atestado emitido pelo contratante relativas à descrição das atividades desenvolvidas para a  execução da obra ou  prestação dos serviços nele constantes e nas ARTs especificadas neste requerimento, bem como a  existência ou  inexistência de contratos de subcontratação, sob as penas previstas por infração ao art. 299<sup>º</sup> do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.884/1943, e ao art. 10, inciso I, alínea "b" do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2012.

Nota 1: Falsidade ideológica: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Nota 2: No exercício da profissão é vedado ao profissional prestar de qualquer natureza orientação, proposta, prescrição ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano às pessoas ou a seus bens patrimoniais.

Informações sobre a subcontratação:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**4. Assinatura do requerente**

Eu, abaixo assinado, declaro que as informações prestadas são a expressão da verdade, semias em que peço delegação:

Sérgio Salgado Caramanão  
Local: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_

Sérgio Salgado Caramanão  
Assinatura do requerente

**5. Para uso do Crea**

5.1 Identificação do Mandante:

5.3 Protocolo nº:

5.2 Assinatura:

5.4 Observações:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015  
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwb

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.486, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº AM20150004088

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO  
Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 040542704-2  
Empresa contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA Registro: 000000105-3

**2. Contratante**

Contratante: PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS BRELII EPP CPF/CNPJ: 06.313.839/0001-54  
RUA RIO ITANHANÁ Nº. 108  
Complemento: SALA C. CONJ. MIERALVES Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69053070  
Contrato: SN Celebrado em: 13/02/2015  
Valor: R\$ 340.578,00 Tipo de contratante: Contratante  
Atividade Institucional: Outros

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS BRELII EPP CPF/CNPJ: 06.313.839/0001-54  
RUA RUA 02 Nº. 08  
Complemento: Bairro: MONTE SÃO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000560  
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
Data de início: 13/02/2015 Previsão de término: 13/04/2015  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1005 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1125 - GALPÃO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

REGISTRO DE CONTRATO. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL. PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS ASSINADO EM 13/02/2015.

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação aplicável e no Decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

em

de

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.854.405-72

PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS BRELII EPP - CNPJ: 06.313.839/0001-54

**9. Informações**

16. Valor  
Valor da ART: R\$ 178,34 Registrada em: 15/04/2016 Nosso Número: 631122853

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015  
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



## CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP, com sede na Rua Rio Itannaná, 109- Sala C- Conjunto Vieira Alves – N. 5ª das Graças CEP: 69053-040, Manaus /AM, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.313.839/0001-54, nesta ato representada pelo Sr. Rafael Moura Cunha, doravante denominada simplesmente **CONTRANTE** e **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**, com sede na Av. Pedro Telxreira, 1000, Centro Comercial Le Bon Marche, Sala 111, INSCRITA NO CNPJ/MF sob o nº 02.556.167/0001-69, neste ato representado pelo Engº e Diretor Técnico Laércio Salgado Carramanho, simplesmente **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento particular de prestação de serviço, conforme itens e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços para a **CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL**, realizado pela **CONTRATADA**, em favor da **CONTRATANTE**.

### PARÁGRAFO ÚNICO: DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

A prestação dos serviços objeto deste contrato está vinculada à apresentação dos seguintes documentos em cópias legíveis que devem ficar em poder da **CONTRATANTE**:

- CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA;
- CARTÃO CNPJ- CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA;
- INSCRIÇÃO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL;
- ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA;
- COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA EMPRESA;
- CERTIDÕES NEGATIVAS DOS ÓRGÃOS;
- TODOS OS DOCUMENTOS PERTINENTES A FUNCIONÁRIOS: (Livro de Registro ou Folha de Registro; Documentação Pessoal; ASO; Recolhimento de FGTS e INSS, e todos que se façam necessários);
- PCMAT, PCMSO E PPRA da Empresa (Todos Regulares).

### CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O prazo de vigência deste contrato e da obra será de 60(SESSENTA) DIAS, contados a partir da data de assinatura desse instrumento, prorrogável por igual período, salvo se contestado por uma das partes, por escrito e com antecedência mínima de 10 dias contados, a partir da data de vencimento do período.

### CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O preço ajustado para execução dos serviços será no valor de R\$ 340.578,00 (Trezentos e Quarenta Mil, Quinhentos e Setenta e Oito Reais) a ser pago, conforme calendário e cronograma de medições da **CONTRATANTE**.

### CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A **CONTRATANTE** responsabiliza-se por:

- 4.1. Prestar todas as informações necessárias ao bom desempenho dos trabalhos da **CONTRATADA**;
- 4.2. Pagar o preço nas condições e prazos ora estipulados nesse instrumento, observada a necessidade de retenção de tributos determinada por lei;
- 4.3. Organizar os serviços de forma a não causar embaraço às atividades desenvolvidas pela **CONTRATADA**, salvo em casos imprescindíveis ou de força maior;
- 4.4. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento de tributos, e encargos relacionados com serviços prestados.

### CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** responsabiliza-se por:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015  
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



5.1. Cumprir todas as normas internas da **CONTRATANTE**, referente a:

- Horário de início do expediente e finalização do expediente.
- Início e final das refeições como café, e almoço.
- Utilização de todas as dependências da contratada, de acordo com a CLT e regimento interno da empresa.

5.2. Pelo pagamento de todas e quaisquer despesas e tributos exigidos pelas autoridades federais, estaduais ou municipais, que incidam ou venham incidir em decorrência deste contrato;

5.3. Pelo fornecimento, sem qualquer tipo de ônus para a **CONTRATANTE**, de pessoal qualificado necessário para a execução do serviço;

5.4. Pelos danos e/ou prejuízos causados a bens ou instalações da **CONTRATANTE**, em consequência da execução, dos serviços contratados;

5.5. Pela substituição, dentro do menor prazo possível, do seu pessoal que, por qualquer motivo, for julgado inconveniente pela **CONTRATANTE**;

5.6. Pelo fornecimento dos equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados;

5.7. Por acatar e fazer acatar toda e qualquer recomendação de segurança feita pelo representante da **CONTRATANTE**, assim como também exigir de seus empregados o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI'S), nos limites da área da **CONTRATANTE**;

5.8. Pelos contratos de trabalho de seus empregados, inclusive nos eventuais inadimplementos trabalhistas em que possa incorrer não podendo ser arguida responsabilidade solidária ou mesmo subsidiária da **CONTRATANTE**;

5.9. Por planejar, conduzir e executar os serviços com integral observância das disposições deste Instrumento obedecendo rigorosamente aos prazos contratuais;

5.10. Por disponibilizar, a qualquer tempo, toda a documentação referente ao pagamento de tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com os serviços prestados e seus trabalhadores;

5.11. Por manter registros precisos e atualizados de todos os empregados e obrigações relacionadas com a legislação trabalhista;

5.12. Pelo pagamento de qualquer penalidade imposta à **CONTRATANTE** decorrente de sua omissão, negligência, ou imperícia verificada no cumprimento do presente contrato;

5.12.1. Pelas autuações impostas a ela contratada, e as autuações aplicadas por quaisquer órgãos fiscalizadores à contratante por motivo de negligência da contratada, estas serão repassadas "incontinenti" à contratada sendo descontado da próxima fatura a ser paga, independentemente de a contratada se defender ou não da imposição legal;

5.13. Pela execução dos serviços assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pelos trabalhos, efetuando, às suas expensas, todas as correções e falhas não imputadas a **CONTRATANTE**;

5.14. Pelo fornecimento de uniformes e EPI'S, fardamentos com identificação, alimentação, vales transportes, e quaisquer outras exigências legais para seus trabalhadores, e disponibilizar a qualquer tempo as cautelas para verificação junto ao Setor de Segurança da Empresa Contratante, bem como todos os atributos estabelecidos pelas Normas Reguladoras do MTB- único da cláusula 1ª;

5.15. Fiscalizar o correto e obrigatório uso de EPI'S, por seus trabalhadores.

#### CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, mediante aviso por escrito, independentemente de comunicação judicial ou extrajudicial, com prazo mínimo de 5 (cinco) dias de antecedência, em caso de inadimplemento de qualquer cláusula ou condição deste contrato, por qualquer uma das partes, em caso de falência, liquidação, concordata das mesmas, abandono dos serviços por parte da contratada.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Em caso de abandono da obra por 3 dias ou mais, será considerado rescindido o presente, sem necessidade de qualquer aviso ou interpelação, judicial ou extrajudicial.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015  
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwb

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



#### CLÁUSULA SÉTIMA: DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL

A **CONTRATANTE**, para a liberação dos valores retidos a título de caução, exigirá da **CONTRATADA**, quando da formalização do encerramento contratual, a documentação necessária à comprovação do cumprimento de todos os encargos fiscais, sociais, trabalhistas e previdenciários relativos a este contrato, em especial a Certidão Negativa de Débitos (CND) do INSS, da Delegacia da Receita Federal, da Prefeitura de Manaus, da Secretaria da Fazenda Estadual e o Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS.

#### CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES POR INADIMPLEMENTO OU ERROS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Se por culpa da **CONTRATADA**, os trabalhos realizados apresentarem omissões, defeitos decorrentes de sua execução, assim como em caso de limpeza inadequada ou inexistente, a **CONTRATANTE**, notificará, por escrito a **CONTRATADA**, que deverá corrigir essas omissões, defeitos e falta de limpeza sem qualquer ônus para o **CONTRATANTE**, nos prazos por esta estipulados;

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** No caso da **CONTRATADA** se recusar a corrigir os erros, defeitos ou omissões decorrentes da execução dos trabalhos realizados, a **CONTRATANTE** fica autorizada, por si ou por terceiros, a corrigi-los, às expensas daquela;

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Em caso de atraso na entrega, inexecução ou defeito do serviço, responderá a **CONTRATADA** por eventuais perdas e danos sofridos pela **CONTRATANTE**;

**PARÁGRAFO QUARTO:** Os valores referentes a retrabalho, assim como prejuízos razoavelmente apurados por conta da previsão deste parágrafo, serão descontados dos créditos existentes perante a contratante, e iniciando pela primeira fatura subsequente à apuração;

**PARÁGRAFO QUINTO:** Em caso de ser flagrado, trabalhadores do contratado em descumprimento aos itens 5.1, 5.13 e 5.14, será imputada multa de um décimo do salário mínimo da construção, por cada trabalhador infrator, este valor será descontado já da próxima fatura, ou de seus créditos junto a contratante;

**PARÁGRAFO SEXTO:** O descumprimento da cláusula quinta e de seus itens, autoriza a contratante a reter integralmente os pagamentos da contratada, até o efetivo cumprimento da obrigação.

**CLÁUSULA NONA:** O presente contrato se sobrepõe a qualquer avença anterior, porventura existente, fazendo nulos quaisquer ajustes anteriores a estes.

#### CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO

As partes elegem o foro desta Capital, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas sobre as cláusulas e condições pactuadas neste instrumento.

Por estarem assim acordadas, as partes assinam este contrato, em duas vias igual teor, para os efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo.

Manaus, 13 de Fevereiro de 2015.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015  
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



*Jose Gonçalves Moreira Junior*  
PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP  
Jose Gonçalves Jr.  
Eng. Civil - CRECIAM 17341

*[Signature]*  
CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015  
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramanho Ltda, CNPJ n.º 02.556.187/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira nº. 1000, Centro Comercial Le Bon Marchê, Sala 111 – Dom Pedro, CEP 69.040-000, sob responsabilidade Técnica do Engenheiro Laércio Salgado Carramanho, CREA 1095-D AM/RR, executou para a **PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP**, de acordo com o Contrato n.º002/2015, conforme o abaixo discriminado.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
1.1	Administração da Obra	UND	1,00
1.2	Mobilização de Materiais e Equipamentos	UND	1,00
1.3	Engenheiro	DIA	60
1.4	Mestre de Obras.	DIA	60
1.5	Almoxarife	DIA	60
<b>2.0</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
2.1	Fornecimento, Fabricação e Montagem de Estrutura Metálica de Aço com Soldagem Tipo Arco Submerso.	Kg	170.000,00
2.2	Laje Steel Deck	M2	1.200,00
<b>4.0</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
4.1	Colocação de Pele de vidro com Estrutura em Alumínio Anonizado e Vidro Laminado Refletivo	M2	630,00
<b>7.0</b>	<b>LIMPEZA</b>		
7.1	Limpeza Geral da Obra	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015  
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Atestamos também, que a referida empresa teve um desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado, executando a obra em total acordo com os projetos e especificações técnicas, dentro do prazo previsto, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade Técnica.

Manaus, 15 de Março de 2015

José Gonçalves Jr.  
 Eng. Civil - CREA/AM 17341

Puraka Serviços e Eventos Eireli EPP

José Gonçalves Moreira Junior  
 516.275.582-68  
 Diretor Financeiro  
 Eng. Civil -CREA/AM 17341

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015  
 19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**

Nesta data, foi realizada uma vistoria de Obras e Serviços de Engenharia para **Construção de galpão industrial**, Manaus/Am, objeto do contrato firmado entre as empresas **Puraka Serviços e Eventos Eireli EPP** e **Construtora Carramanho LTDA**, havendo sido verificado que os trabalhos ali executados podem ser recebidos em **CARÁTER DEFINITIVO** pela **Puraka Serviços e Eventos Eireli EPP**.

Para consta, lavra-se o presente Termo em 3 (três) vias de igual teor, assinadas pelos representantes da **Puraka Serviços e Eventos Eireli EPP**.

Atenciosamente,

Manaus, 14 de Abril de 2015.

  
 Puraka Serviços e Eventos Eireli EPP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015  
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramanho Ltda, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira nº. 1000, Centro Comercial Le Bom Marchê, Sala 111 – Dom Pedro, CEP 69.040-000, sob responsabilidade Técnica do Engenheiro Laércio Salgado Carramanho, CREA 1095-D AM/RR, executou para a **PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP**, CNPJ nº 09.313.839/0001-54, no endereço Rua 02 nº 08 bairro Monte Sião, no período de 13/02/2015 a 13/04/2015, sendo o prazo de execução de 60 (SESSENTA) dias, cujo valor total do objeto é de R\$ 340.578,00, o Recebimento Definitivo foi expedido dia 14/04/2015, de acordo com o Contrato n.º 002/2015, conforme o abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1.0	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
1.1	Administração da Obra	UND	1,00
1.2	Mobilização de Materiais e Equipamentos	UND	1,00
1.3	Engenheiro	DIA	60
1.4	Mestre de Obras	DIA	60
1.5	Almoxarife	DIA	60
2.0	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
2.1	Fornecimento, Fabricação e Montagem de Estrutura Metálica de Aço com Soldagem Tipo Arco Submerso.	KE	170.000,00
2.2	Laje Steel Deck	M2	1.200,00
4.0	<b>REVESTIMENTO</b>		
4.1	Colocação de Pele de vidro com Estrutura em Alumínio Anodizado e Vidro Laminado Refletivo	M2	630,00
7.0	<b>LIMPEZA</b>		
7.1	Limpeza Geral da Obra	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015  
19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Atestamos também, que a referida empresa teve um desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado, executando a obra em total acordo com os projetos e especificações técnicas, dentro do prazo previsto, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade Técnica.

Manaus, 15 de Março de 2015

José Gonçalves Jr.  
 Eng. Civil - CREA/AM 17341

Puraka Serviços e Eventos Eireli EPP

José Gonçalves Moreira Junior  
 516.275.582-68  
 Diretor Financeiro  
 Eng. Civil - CREA/AM 17341

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 917969/2015, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 917969/2015  
 19/10/2017, 10:54

Chave de Impressão: 2dwba

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 13 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20150004988**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

**2. Contratante**

Contratante: **PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP**

CPF/CNPJ: **09.313.839/0001-54**

**RUA RIO ITANNANÃ**

Nº: **109**

Complemento: **SALA C, CONJ. VIEIRALVES**

Bairro: **NOSSA SENHORA DAS GRACAS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69053070**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **S/N**

Celebrado em: **13/02/2015**

Valor: **R\$ 340.578,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **22/04/2015**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **A CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL, FOI CONCLUÍDA TOTALMENTE.**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP**

CPF/CNPJ: **09.313.839/0001-54**

**RUA RUA 02**

Nº: **08**

Complemento:

Bairro: **MONTE SIÃO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69090560**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **13/02/2015**

Previsão de término: **13/04/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO	1,00	un

**5. Observações**

REGISTRO DE CONTRATO. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL. PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS ASSINADO EM 13/02/2015.

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

**PURAKA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI EPP - CNPJ: 09.313.839/0001-54**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Conduas Vedadas.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 178,34**

Pago em: **15/04/2015**

Nosso Número: **8301122853**



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

**Nº 936438/2017**

**Emissão: 10/07/2017**

**Validade: Indefinida**

**Chave: aWB1A**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Interessado(a)**

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 040542704-2

CPF: 031.664.492-72

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 2113, EDIFICIO MAISON BEETHOVEN APT 1704, PONTA NEGRA, MANAUS, AM, 69037000

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de registro: 05/12/1980

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 10/08/1979

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 30/12/1980

**PÓS - ENGENHARIA**

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 31/12/1978

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Empresa Contratada**

CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (04 páginas), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, em coerência com as suas atribuições profissionais.

EXCETUAM-SE: Atividades da Eng. Elétrica (exceto baixa tensão para edificações, para o qual o profissional possui atribuição), Eng. Mecânica (Ar Condicionado), salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. Excluem-se as atividades relacionadas a fornecimentos em geral.

Obs.: O signatário do Atestado na condição de representante legal e profissional habilitado, Eng. Civil FERNANDO ELIAS PRESTES GONCALVES, CPF Nº 073.598.962-15, com registro nacional sob o Nº 040827854-4, é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**ART(s)**

AM20160045697, AM20160055164, AM20160066182



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

**Nº 936438/2017**  
**Emissão: 10/07/2017**  
**Validade: Indefinida**  
**Chave: aWB1A**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Certidão nº 936438/2017  
19/10/2017, 11:43  
Chave de Impressão: aWB1A


**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**
**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

**Contrato:** Nº 04/2016 - TCE/AM **Valor Inicial:** 1.481.904,80  
**Bem Público:** TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM **Valor Aditado:** -  
**Objeto:** Readequação da Instalações e Fachada do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e do Procurador - Geral de Contas. Localizada na Avenida Efigênio Sales, 1156, Parque 10 de Novembro, Manaus, AM, 69055-736 **Valor Final:** 1.481.904,80  
**Contratante:** TCE/AM - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS  
**CNPJ da Contratante:** 05.829.742/0001-45  
**Contratado:** 02.556.167/0001-89 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. **Dias de Contrato:** 00 dias  
**Órgão Fiscalizador:** TCE/AM - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS **Dias Aditados:** 180  
**Nº de Edital:** 04/2016 - TCE/AM - 08/04/2016 **Processo:** Nº 4843/2015 - TCE **Vigência do Contrato:** 18/04/2016 a 12/12/2016  
**Responsável Técnico:** Laercio Salgado Carramánho **RNP do Responsável Técnico:** 040542704-2  
**ART Inicial:** AM20160045697  
**ART's Complementares:** AM20160056184 / AM20160096182

**Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA; CNPJ 02.556.167/0001-89, situada a Av. Pedro Teixeira nº1000, sala 111 - Dom Pedro, CEP: 69040-000, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Laercio Salgado Carramánho, CREA 1095-DIAM/RR, os quais executaram para TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS-TCE/AM, Serviços de Engenharia para Readequação da Instalações e Fachada do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e do Procurador - Geral de Contas, além do Primeiro e Segundo Termo Aditivo dos Serviços ao Contrato nº 04/2016-TCE, com perfeição e Regularidade no Prazo Contratual Previsto, com as seguintes características.**

Obra: Readequação das instalações e fachada do TCE e do gabinete do Procurador Geral do MPC				
Item	Código	Discriminação do Serviços	Quant	Und
1		<b>OBRAS DE ADEQUAÇÃO AO MUSEU E CAPELA E BANHEIROS</b>		
1.1		<b>DEMOLIÇÕES</b>		
1.1.1	72178	Retirada de divisórias com montantes metálicos	9,00	m2
1.1.2	85333	Retirada de espelhos sanitários	11,00	un
1.1.3	85374	Remoção de dispositivos para funcionamento de espelhos sanitários	11,00	un
1.1.4	85408	Remoção de azulejo e substrato de aderência em argamassa	82,00	m2
1.1.5	CCU001	Remoção de bancas marmore/granito/laca inox	3,20	m
1.1.6	CCU002	Remoção de espelho onix/espessura 4mm	3,20	m2
1.1.7	72236	Retirada de fono em reguas de pvc, inclusive retirada de perfil	26,22	m2
1.1.8	85410	Remoção de toldado ou alvenaria	2,00	un
1.1.9	CCU003	Remoção de luminária	6,00	un
1.1.10	73616	Demolição de concreto simples	36,00	m3
1.2		<b>SUPERESTRUTURA</b>		
1.2.1	84219	Forma para estruturas de concreto (prór. vigas e lajes) em chape de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 06 ud	84,30	m2
1.2.2	74254_2	Armação aço ca-90, diam. 8,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -fornecimento/ corte (perda de 10%) /obra / colocação	412,80	kg
1.2.3	74138_4	Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive lançamento e adensamento	5,16	m3
1.2.4	CCU004	Laje pré-fabricada tipo Steel Deck, espessura da chapa 0,85mm, espessura da laje 15cm, com capa de concreto fck=20 mPa	41,29	m²
1.3		<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
1.3.1	87523	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 6x14 x16cm/ espessura 8cm/ de paredes com área líquida maior ou igual a 8m²	270,00	m2
1.3.2	40385	Parede de Gesso Acabonado 21 ST e 01 RU/ Duas faces/ esp=125mm/ An= 5,78m	89,92	M2
1.3.3	70827	Divisória sanitária em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa tipo 1:4, emenda em cimento branco, excetiva ferragens	0,72	m2
1.4		<b>ESQUADRIAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 936438/2017, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 936438/2017  
 19/10/2017, 10:43

Chave de Impressão: aWB1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 12 folhas

1.4.1	CCU005	Porta de vidro temperado, 1,25x2,10m, espessura 6mm, inclusive acessórios	2,00	un
1.4.2	73910_7	Porta de madeira compensada lsa para porta ou vidro, 90x210x5cm, in duas aduelas 1/8, 2/8 e 3/8 com anel	1,00	un
1.4.3	73805_1	Janela de alumínio tipo maximar, incluso guarnições e vidro fantasia	1,20	m2
1.4.4	8128	Janela de correr em drapa de aço, com duas folhas, para vidro	4,90	m2
1.5		<b>FORROS</b>		
1.5.1	40037	Forn de Gesso Acartonado-Fixo, Monolítico, Acabados em Perfis Metálicos Esquadros a 0,60m, Suspensos por Pendurais Rigidos Reguláveis, Estançados	405,04	M2
1.6		<b>VIDROS</b>		
1.6.1	80702	Vidro Temperado Incolor 10mm c/ ferragem cromada colocada	85,10	M2
1.7		<b>REVESTIMENTOS DE PAREDE</b>		
1.7.1	73297	Emboço cimento areia 1:4 esp=1,5cm incl chapisco 1:3 externa	552,15	m2
1.7.2	87266	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou seio-grês de dimensões 25x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 1 m² na altura interna das paredes	99,94	m2
1.7.3	73875_1	Losabão de ardente metálico tubular tipo lona	304,50	forma
1.8		<b>PISOS</b>		
1.8.1	72100	Piso vinílico sem flutuar padrão lsa, espessura 3,2mm, fixado com cola	105,77	m2
1.8.2	72189	Rodapé vinílico altura 6cm, espessura 1mm, fixado com cola	124,04	m
1.8.3	87245	Revestimento cerâmico para piso com peças tipo grês de dimensões 35x5 e cm aplicada em ambientes de área maior que 13 m2. af. 08/2014	25,05	m2
1.8.4	88645	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm. af. 08/2014	41,24	m
1.8.5	73822_3	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento lsa espessura 2,5cm, preparo manual de argamassa (trabado)	130,00	m2
1.8.6	84190	Piso de granito desenhado sobre argamassa cimentada/areia traço 1:0,25:3, inclusive rejuntamento	8,00	m2
1.9		<b>PINTURAS</b>		
1.9.1	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	879,87	m2
1.9.2	88489	Aplicação manual de tinta com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	879,87	m2
1.10		<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS E APARELHOS</b>		
1.10.1	88932	Vaso sanitário esofonado com caixa acoplada louça branca - jato médio, inclui engate flange em metal cromado, 1/2" x 40cm - 30ml/cm2	5,00	un
1.10.2	88901	Cuba de emboço oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fonte oriente e instalação. af. 12/2012	4,00	un
1.10.3	CCU006	Bandada de granito preto tipo pedra 1,30 x 0,60m, com abelônias para cuba (aparelho marmador, vidrada tipo americana, afil), exceto a cuba	2,00	un
1.10.4	74234_1	Mictório esofonado de louça branca com parafusos com registro do pressão 1/2" com chapisco cromado acabamento simples e conjunto para fixação	2,00	m2
1.10.5	85505	Espelho cristal, espessura 4mm, com perfuros de fixação sem moldura	3,20	un
1.10.6	88491	Caixa esofonada, PVC, DN 150 x 185 x 75mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af. 12/2014_P	2,00	un
1.11		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
1.11.1	73853_8	Luminária tipo caixa, de sobrepor, com rede de proteção rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	6,00	un
1.11.2	CCU007	Interruptor paralelo de sobrepor 10x20x30 peças - fornecimento e instalação	2,00	un
1.12		<b>INSTALAÇÕES MECÂNICAS</b>		
1.12.1	CCU_145	Ar condicionado RT de 48.000Btu/s instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	7,50	un
1.12.2	CCU024	Ar condicionado RT de 34.000Btu/s instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	2,30	un
1.13		<b>LIQUIDAZÃO DA OBRA</b>		
1.13.1	73946_11	Liquidação piso cerâmico	20,60	m2
1.13.2	73946_8	Liquidação piso comum	35,19	m2
1.13.3	74085_1	Liquidação buças e metais	11,00	un
1.13.4	9537	Liquidação final da obra	455,04	m2
2		<b>READEQUAÇÃO DA FACHADA</b>		
2.1		<b>ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE</b>		
2.1.1	CCU008	Estrutura metálica em aço estrutural perfil U estrutural para pórtico, incluindo vigas de suporte e contraentramentos	45.907,48	kg

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 936438/2017, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 936438/2017  
19/10/2017, 10:43

Chave de Impressão: aWB1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 12 folhas

2.1.2	74064	1	Fundo anticomplexo à base de cimento de ferro (zarcão), duas demãos	556,97	m2
2.1.2	CCU009		Revestimento para superfície metálica com tinta esmalte automotiva	166,97	m2
2.1.4	73875	1	Locação de andaime metálico tubular tipo form	800,00	m/mes
2.1.5	5928		Guarda-chuva munk com cost. carga máxima 5,75t (x 2m) e 2,3t (x 5m), altura máxima = 7,5m, montado sobre caminhão de carroceria 162hp - m	150,00	cbp
<b>2.2 REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO</b>					
2.2.1	OCS_001		Revestimento em Alumínio Composto (ACM) personalizado para fachada em auto. revêlv na cor prata, incluído andaime e caminhão munk - Fornecedor e instalação	1.394,00	m2
2.2.2	CCU008		Estrutura metálica em aço estrutural perfil U estrutural para pórtico, incluindo vigas de suporte e contraventamento	9.426,97	kg
<b>2.3 REVESTIMENTO EM CHAPA GALVANIZADA LISA</b>					
2.3.1	CCU010		Chapa Galvanizada Lisa para revestimento de fachada situada em estrutura metálica	201,12	m2
2.3.2	74064	1	Fundo anticomplexo à base de cimento de ferro (zarcão), duas demãos	201,12	m2
2.3.3	CCU009		Pintura para superfície metálica com tinta esmalte automotiva	331,12	m2
<b>2.4 REVESTIMENTO EM PLACAS CIMENTÍCIAS</b>					
2.4.1	CCU025		Revestimento de fachada com placas cimentícias do tipo Viroc 6x16cm, dimensões das placas = 1250 x 2500mm, fixada sob estrutura metálica	0,00	m2
2.4.2	73875	1	Locação de andaime metálico tubular tipo form	647,66	m/mes
<b>2.5 BRASÃO COLORIDO EM AÇO INOX</b>					
2.5.1	CCU011		Brasão e letreiro em aço inox personalizado, reforçado externamente com estrutura metálica, fixado com cantoneiras metálicas e pintura automotiva antirreflexiva	1,00	und
2.5.2	5928		Guarda-chuva munk com cost. carga máxima 5,75t (x 2m) e 2,3t (x 5m), altura máxima = 7,5m, montado sobre caminhão de carroceria 162hp - m	8,00	cbp
2.5.3	73875	1	Locação de andaime metálico tubular tipo form	166,88	m/mes
<b>3 READEQUAÇÃO DO GABINETE DO PROCURADOR GERAL</b>					
<b>3.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>					
3.1.1	85307		Demarcação de piso cerâmico com argamassa	2,54	m2
3.1.2	72178		Retirada de divisória com montantes metálicos	165,87	m2
3.1.3	CCU012		Retirada de forro mineral e/ou gesso acartonado	118,09	m2
3.1.4	CCU013		Retirada e reaparelhamento do do totem dos ex-procuradores	1,00	und
3.1.6	85333		Remoção de aparelhos sanitários	4,00	un
3.1.6	85374		Remoção de equipamentos para funcionamento de aparelhos sanitários	4,00	un
3.1.7	85410		Remoção de piso cimento ou similar	2,00	un
3.1.8	CCU014		Remoção de blocos e conexões das instalações hidro-sanitárias	1,00	und
3.1.9	CCU015		Remoção de instalações elétricas e lógica	1,00	und
3.1.10	CCU016		Desmontagem de estação de trabalho	9,70	m²
<b>3.2 PAREDES E PAINÉIS</b>					
3.2.1	72181		Reconstrução de divisórias, compreendendo reaparelhamento do material	119,85	m2
3.2.2	40906		Parede de Gesso Acartonado 01-01 e 01-01 DUPLA INTENSO, 6x125mm (m=3,75m)	60,00	M2
3.2.3	40422		Divisória estruturada em Perfil de aço galvanizado pintado duplo o Paredes em Laminado Melamínico Corínea 2x45mm tipo PP - colocada	40,00	M2
3.2.4	CCU017		Montagem de estação de trabalho	12,20	m²
<b>3.3 ESQUADRIAS</b>					
3.3.1	CCU018		Porta estruturada em alumínio revestida com laminado melamínico	11,76	m²
<b>3.4 FORROS</b>					
3.4.1	8600833		Forno acústico de fibra mineral removível, modulação 625 x 1250 mm, apoiados em perfil metálico tipo "T" suspenso por perfil rígido, ex=18 mm	116,69	M2
<b>3.5 REVESTIMENTOS DE PAREDE</b>					
3.5.1	87265		Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou esmi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes	42,00	m2
<b>3.6 PISOS</b>					
3.6.1	87248		Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 30x30 cm aplicadas em ambientes de área maior que 10 m². cf. 06/2014	7,01	m2
3.6.2	88648		Piso de cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 30x30cm cf. 06/2014	19,37	m

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 936438/2017, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 936438/2017  
19/10/2017, 10:43  
Chave de Impressão: aWB1A  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 12 folhas

3.7. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
3.7.1	CCU019	Bancada de granito preto lisa para lavatório 0,90 x 0,90 m - fornecimento e instalação	3,00 un
3.7.2	86901	Cubo de embutir oval em louça branca, 35 x 60cm ou equivalente - firme cimento e instalação. af. 12/2013	3,00 un
3.7.3	86900	Aparato misturador de mesa para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af. 12/2013	3,00 un
3.7.4	86979	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af. 12/2013	3,00 un
3.7.5	86988	Engate fixável em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af. 12/2013	3,00 un
3.7.6	86932	Vaso sanitário esfondado com caixa oculta (ouça branca - padrão médio - incluso engate fixável em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento	3,00 un
3.7.7	74155_1	Tubo pvc esgoto predial dn 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	15,00 m
3.7.8	74155_2	Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	10,00 m
3.7.9	74155_3	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	10,00 m
3.7.10	74155_4	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	20,00 m
3.7.11	40777	Caixa esfondada pvc 150x150x55mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	3,00 un
3.7.12	75030_8	Tubo pvc soldável água fria dn 20mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	40,00 m
3.7.13	75030_1	Tubo pvc soldável água fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	20,00 m
3.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA			
3.8.1	CCU020	Relocação de instalações elétricas e lógica	1,00 und
3.9. INSTALAÇÕES MECÂNICAS			
3.9.1	CCU021	Exaustor elétrico tp axial cap. 3200m <sup>3</sup> /h	3,00 und
3.9.2	CCU022	Remoção, reposicionamento e reinstalação de condicionados com todos os materiais necessários (inclusive parte elétrica)	4,00 und
3.10. PINTURAS			
3.10.1	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 05/2014	60,00 m <sup>2</sup>
3.10.2	88486	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 05/2014	60,00 m <sup>2</sup>
4. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
4.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
4.1.1	CCU023	Administração Local	2,00 Etap
4.2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			
4.2.1	73847_3	Aluguel contêineres para 02 vasos 1 lavatório 1 moinho chuveiro 2,20m comprimento 6,20m alt=2,50m shape aço chivry traço ferro ci	2,00 mee
4.2.2	74220_1	Tapete de shape de madeira compensada, em 6mm, com pintura e colagem provisoriamente de 2x	105,97 m <sup>2</sup>

FERNANDO ELIAS PRESTES GONÇALVES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP: 040827854-4  
 Secretário Geral de Administração /TCE  
 CPF: 073.598.982-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 936438/2017, emitida em 19/10/2017



Certidão nº 936438/2017  
 19/10/2017, 10:43  
 Chave de Impressão: aWB1A  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 12 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20160045697**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

**2. Contratante**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

**AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES**

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Contrato: **04/2016**

Celebrado em: **08/04/2016**

Valor: **R\$ 1.481.994,80**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **16/05/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

**AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES**

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **08/04/2016**

Previsão de término: **31/12/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO	400,00	m <sup>2</sup>

**5. Observações**

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE E READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E FACHADA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.943/2015. REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2016-TCE/AM.

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72**

Local

data

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ:  
05.829.742/0001-48**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20160045697**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

INICIAL  
INDIVIDUAL

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 195,96

Pago em: 19/04/2016

Nosso Número: 8301454293

Certidão nº 936438/2017  
19/10/2017, 10:43

Chave de Impressão: aWB1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 12 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº AM20160055164

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20160045697  
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.) RNP: 040542704-2

Empresa contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Registro: 000000105-3

2. Contratante

Contratante: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS  
AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48  
Nº: 1155

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69060020

País: Brasil

Telefone: (92) 3301-8100

Email: decom@tce.am.gov.br

Contrato: 04/2016

Celebrado em: 08/04/2016

Valor: R\$ 1.481.994,80

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 16/06/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: obra concluída.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS  
AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES

CPF/CNPJ: 05.829.742/0001-48  
Nº: 1155

Complemento:

Bairro: ALEIXO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69060020

Telefone: (92) 3301-8100

Email: decom@tce.am.gov.br

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 08/04/2016

Previsão de término: 31/12/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO	400,00	m <sup>2</sup>

5. Observações

REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE E READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E FACHADA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.943/2015. REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2016-TCE/AM.O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO POR 90 (NOVENTA) DIAS.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72

Local

data

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ:  
05.829.742/0001-48

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20160055164**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

COMPLEMENTAR à AM20160045697  
INDIVIDUAL

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **21/07/2016**

Certidão nº 936438/2017  
19/10/2017, 10:43

Chave de Impressão: aWB1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 12 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20160066182**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à AM20160045697  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

**2. Contratante**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

**AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES**

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Contrato: **04/2016**

Celebrado em: **08/04/2016**

Valor: **R\$ 1.481.994,80**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **16/06/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Obra concluída.**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

**AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES**

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **08/04/2016**

Previsão de término: **31/12/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO	400,00	m <sup>2</sup>

**5. Observações**

REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE E READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E FACHADA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.943/2015. REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2016-TCE/AM.O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO POR 90(NOVENTA) DIAS.

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72**

Local

data

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ:  
05.829.742/0001-48**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20160066182**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

COMPLEMENTAR à AM20160045697  
INDIVIDUAL

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **16/11/2016**

Certidão nº 936438/2017  
19/10/2017, 10:43

Chave de Impressão: aWB1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 12 folhas




## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA** CNPJ com o n.º 02.556.167/0001-69, situada à rua Bartolomeu Bueno da Silva Qd. 01 n.º 293 D. Pedro II, Bairro Planalto, CEP: 69040-070, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Laércio Salgado Carramanho, CREA 1095-D AM/RR, os quais executaram para a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SEINF, as Obras e Serviços de Engenharia para a **Reforma da Quadra de Esportes da Escola Comandante Aristóteles de Alencar, Manaus/Am**, conforme Empenhos n.º 04696 e 04698/2003-SEDUC com perfeição e regularidade no prazo contratual previsto, com as seguintes características:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
<b>1.0</b>	<b>DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES</b>		
1.1	Demolição de Concreto simples	m <sup>2</sup>	40,90
1.2	Capinação Manual	m <sup>2</sup>	420,00
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.1	Argamassa de Regularização - 3 cm	m <sup>2</sup>	525,00
2.2	Colocação junta de dilatação	m <sup>2</sup>	525,00
2.3	Concreto usinado fck 18 mpa (fornecimento, Lançamento e Aplicação)	m <sup>2</sup>	40,90
<b>3.0</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
3.1	Chapisco traço 1:3	m <sup>2</sup>	47,80
3.2	Reboco Paulista 1:2 (e=5mm)	m <sup>2</sup>	49,50
3.3	Aplicação de argamassa de alvenaria	m <sup>2</sup>	80,00
<b>4.0</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>		
4.1	Colocação de Poste de Ferro Galvanizado completo	Unid	2,00
4.2	Instalação elétrica da Quadra	Unid	1,00
<b>5.0</b>	<b>PINTURA</b>		
5.1	Pintura Acrílica - 2 Demãos	m <sup>2</sup>	1.055,00
5.2	Pintura Novacor em piso de concreto	m <sup>2</sup>	54,00
5.3	Pintura Grafite em esquadrias de ferro	m <sup>2</sup>	46,00
5.4	Demarcação da Quadra	Unid	1,00
<b>6.0</b>	<b>DIVERSOS</b>		
6.1	Traves para Futebol de salão	Unid	2,00
<b>7.0</b>	<b>LIMPEZA</b>		
7.1	Limpeza Final com remoção de entulho	Unid	1,00

Manaus, 22 de abril de 2004.

  
Engº Anselmo Lima de Moraes  
Diretor Técnico

Visto:

  
Engº Fernando Elias Prestes Gonçalves  
Secretário de Estado de Infra-Estrutura



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Construtora Carramanho Ltda., devidamente inscrita no C.N.P.J sob o n.º 02.556.167/0001-69, estabelecida nesta cidade, com sede na Rua Bartolomeu Bueno da Silva, n.º 293 - Cj. D. Pedro II, executou satisfatoriamente para Comissão Geral de Contratação Execução e Fiscalização de Obras Públicas - COP, de acordo com projetos, especificações, normas técnicas e contrato, as Obra e Serviços EMERGENCIAIS A SEREM REALIZADOS NA ESCOLA ESTADUAL "ROSINA FERREIRA DA SILVA", MANAUS/AM, objeto do Empenho n.º 02048/ 2001 - SEDUC, conforme o abaixo descrito:

Item	Descrição	Unid.	Quant.
<b>Escola Estadual Rosina Ferreira</b>			
<b>1</b>	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>		
1.1	Instalação de andaime metálico de encaixe	m <sup>2</sup>	15,00
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
2.1	Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	m <sup>2</sup>	11,53
2.2	Remoção de entulho DMT 50 Km	m <sup>2</sup>	653,25
2.3	Demolição de ferro com estuques c/ estrutura	m <sup>2</sup>	1.307,59
<b>3</b>	<b>TRABALHO EM TERRA</b>		
3.1	Apiloamento de fundo de vala	m <sup>2</sup>	27,50
3.2	Escavação manual de 4 a 6m	m <sup>3</sup>	101,89
3.3	Raspagem e limpeza do terreno	m <sup>2</sup>	226,87
3.4	Reaterro s/ fornecimento de material	m <sup>2</sup>	17,32
<b>4</b>	<b>FUNDAÇÕES SIMPLES</b>		
4.1	Concreto magro	m <sup>2</sup>	0,50
<b>5</b>	<b>FERRAGENS PARA CONCRETO</b>		
5.1	Ferragens CA 50 A ou CA 50 B	kg	2.356,00
<b>6</b>	<b>CONCRETO</b>		
6.1	Concreto fcc 15 MPA (prepar, lançamento e aplicação)	m <sup>2</sup>	29,91
	Baldrame de tijolo estrutural	m <sup>2</sup>	154,00
	Viga de amarração de bloco estrutural	m <sup>2</sup>	22,00
<b>7</b>	<b>ALVENARIA</b>		
7.1	Alvenaria de tijolo estrutural	m <sup>2</sup>	132,00
<b>8</b>	<b>FORRO</b>		
8.1	Ferro PVC	m <sup>2</sup>	973,34
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>		
9.1	Massa corrida acrílica	m <sup>2</sup>	74,05
9.2	Massa corrida PVC	m <sup>2</sup>	231,53



Item	Descrição	Unid.	Quant.
9.3	Pintura acrílica - 2 demãos	m <sup>2</sup>	2.315,30
9.4	Pintura esmalte - 2 demãos	m <sup>2</sup>	555,35
9.5	Pintura PVA - 2 demãos	m <sup>2</sup>	370,24
9.6	Aparelhamento em esquadrias de ferro com zarcão comum	m <sup>2</sup>	1.709,30
9.7	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m <sup>2</sup>	106,64
9.8	Aparelhamento de parede com selador comum	m <sup>2</sup>	314,60
9.9	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m <sup>2</sup>	1.709,30
<b>10</b>	<b>DRENAGEM</b>		
10.1	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w	pt	17,00
10.2	Ponto de interruptor (inclusiva elétrica e fiação)	pt	43,00
10.3	Ponto de tomada de 2500w	pt	15,00
10.4	Ponto de iluminação no teto	pt	16,00
10.5	Chave blindada de 150 A	un	1,00
10.6	Caixa para medidor trifásico	un	1,00
10.7	Cabo de # 25mm <sup>2</sup>	m	450,00
10.8	Cabo de # 35mm <sup>2</sup>	m	90,00
10.9	Caixa para barramento 600A trifásico	un	1,00
10.10	Eletroduto de 2"	m	45,00
10.11	Pontaletes galvanizados de 3m	un	1,00
10.12	Substituição de start	un	123,00
10.13	Instalação de disjuntores monopolares	un	40,00
10.14	Substituição de disjuntor trifásico de 100 A	un	3,00
10.15	Substituição de disjuntor bipolar de 30 A	un	32,00
10.16	Substituição de soquetes para lâmpadas fluorescente	cj	123,00
10.17	Colocação de abraçadeira plástica de 20 cm	un	50,00
10.18	Colocação de terminal conector tipo garfo de # 4,0 mm <sup>2</sup>	un	90,00
10.19	Instalação de quadro de distribuição com barramento de 32 Ckt	un	1,00
10.20	Instalação de quadro de distribuição com barramento de 16 Ckt	un	1,00
10.21	Instalação de quadro de distribuição com barramento de 24 Ckt	un	2,00
10.22	Instalação de conector de pressão de 35 mm <sup>2</sup>	un	6,00
10.23	Conector tipo split boot	un	2,00
10.24	Instalação de conjunto astop	un	16,00
10.25	Balanceamento de quadro de distribuição	un	3,00
10.26	Aterramento geral	un	1,00
10.27	Substituição de lâmpada vapor de mercúrio de 400w	un	8,00
10.28	Substituição de reator para lâmpada vapor de mercúrio	un	6,00
10.29	Colocação de tampa cega de 2 x 4"	un	10,00
10.30	Fita de alta fusão	rl	1,00
10.31	Fita isolante 20m	rl	7,00
10.32	Caixa de passagem de 20 x 20	un	12,00
10.33	Substituição de luminária fluorescente de 40w	un	207,00
10.34	Substituição de reator de 40w	un	25,00
<b>11</b>	<b>LIMPEZA</b>		
11.1	Limpeza permanente e final com remoção de entulho	un	1,00

Eng.º MANOEL NUNES RIBEIRO DA SILVA  
Gerente de Obras da Educação

Arqt.º JOSÉ DE RIBAMAR XAVIER DESTERRO E SILVA  
Coordenador de Engenharia

Visto:

Eng.º AMÉRICO GORAYEB JÚNIOR  
Vice-presidente da COP



# C O P

Comissão Geral de Contratação, Execução e Fiscalização de Obras Públicas



Item	Descrição	Unid.	Quant.
<b>Escola Estadual Rosina Ferreira</b>			

Aditivo de Serviços			
<b>1</b>	<b>DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES</b>		
1.1	Remoção de telhas de fibrocimento e capotes	m <sup>2</sup>	371,89
1.2	Demolição de elemento vazado	m <sup>2</sup>	288,89
1.3	Remoção de estrutura do telhado	m <sup>2</sup>	123,55
1.4	Demolição de calçada	m <sup>2</sup>	277,5
<b>2</b>	<b>ESTRUTURA DO TELHADO</b>		
2.1	Recuperação com substituição de peças da estrutura do telhado	m <sup>2</sup>	123,55
<b>3</b>	<b>COBERTURA</b>		
3.1	Substituição de telhas de fibrocimento de 1,83 x 1,10 m	m <sup>2</sup>	271,10
	Cumeeira normal 6mm	m <sup>2</sup>	21,45
<b>4</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>		
4.1	Confecção e colocação de esquadrias de ferro	m <sup>2</sup>	288,89
<b>5</b>	<b>VIDRO</b>		
5.1	Colocação de vidro liso de 5mm	m <sup>2</sup>	288,89
<b>6</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
6.1	Calçada em concreto (e= 0,07m)	m <sup>2</sup>	277,50
6.2	Meio-fio e sarjeta moldados in-loco	m <sup>2</sup>	165,20
<b>7</b>	<b>ALVENARIA</b>		
7.1	Alvenaria de tijolo de 1/2 vez	m <sup>2</sup>	37,82
<b>8</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
8.1	Chapisco	m <sup>2</sup>	75,24
8.2	Emboço / Reboco	m <sup>2</sup>	75,24
<b>9</b>	<b>DIVERSOS</b>		
9.1	Portão de ferro chapeado n.º 16	m <sup>2</sup>	4,05

Eng.º MANOEL NUNES RIBEIRO DA SILVA  
Gerente de Obras da Educação

Arqt.º JOSÉ DE RIBAMAR XAVIER DESTERRO E SILVA  
Coordenador de Engenharia

Visto:

Eng.º AMÉRICO GORAYEB JÚNIOR  
Vice-presidente da COP

**Certidão de Acervo Técnico****No. 567/2012****Nome:** LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**No. CREA:** 1095-D/AM-RR**Modalidades:****ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL  
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO****Endereço:** AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113  
EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN APT 602  
PONTA NEGRA - MANAUS/AM**Atribuições:****ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.****ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA,ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.**

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente a ART No. 217/2012 de 04/01/2012****Contratante:** SECRETARIA DE EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO**Empresa Contratada:**CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**Local Obra/Serviço:** RUA ENZO FERREIRA N.5/N  
- MANAUS/AM**Valor Obra/Serviço:** R\$ 77.875,99

TERMO DE CONTRATO N.250/2011 DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ROXANA BONESSI. PRAZO 25 DIAS ASS. DO CONTRATO:26/12/2011.

**Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO (CONSTITUÍDO DE 01 PÁGINA) EMITIDO EM 24/07/2012, CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES À SUA MODALIDADE, ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT, CABE AOS SEUS EMISSORES.**

Manaus, 13 de Setembro de 2012

ENGENHEIRO CIVIL SILVÍO CEZAR OLIVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO



## Atestado de Capacidade Técnica

Contrato	: CT-00250/2011-SEDUC	Valor Inicial	: 77.668,99
Bem Público	: ESCOLA ESTADUAL PROFª ROXANA PEREIRA BONESSI	Valor Aditado	: 0,00
Objeto	: REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL ROXANA PEREIRA BONESSI EM CARATER EMERGENCIAL	Valor do Realjoste	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 77.668,99
Contratado	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 180
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 0
Ordem de Serviço	: 3229	Dias Atuais	: 180
Nº do Edital/Data	: 2932/2011 - 18/12/2011	Periodo do Contrato	: 26/12/2011 a 23/06/2012
		Recob. Provisório	: 17/01/2012
		Recob. Definitivo	: 09/04/2012

Fiscal da Contratante : Francisco Fernandes de Almeida, CREA: 1727-D/CREA-AM, Portaria: 0942-B Data: 03/11/2011

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanho, CREA: 1095-D

Co-Responsável Técnico :

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00250/2011-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Recuperação da Escola Estadual Roxana Bonessi em caráter Emergencial. Dimensão : 3.500,000 M2  
Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
01.0001 Engenheiro	DIA	25,00
01.0002 Mestre de Obras	DIA	25,00
01.0003 Almoçante	DIA	25,00
01.0004 Vigia	DIA	25,00
01.0005 Aportador	DIA	25,00



Grupo de Serviço : 800 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40058 Andaime Metálico de Encaixe	M2	750,00
41489 Placa de Bronze Colocada	UN	3,50
40067 Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40123 Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	15,00
40079 Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Cerâmicas	M2	285,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
40483 Cobertura em Telhas Cerâmicas c/ Impermeabilização	M2	285,00
40534 Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	58,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código Serviço	Unid.	Quantidade
41534 Limpeza Geral da Edificação	M2	450,00

Manaus, 24 de julho de 2012.

Sônia Suely Pontes Rodrigues  
Secretaria Executiva Adm. de Engenharia CPF 064.204.092-04

Sérgio Alexandre Pereira Citi  
Secretaria Executiva de Infraestrutura CPF 004.265.338-19



**TNT LOGISTICS LTDA**

Av. Torquato Tapajós, 2236 – Flores  
CEP 69.048-660 – Manaus – AM – Brasil  
Telefone/fax: (92) 2101-1407

C.N.P.J. (MF): 43.854.116/0057-55  
Inscrição Estadual: 04.208.271-4  
Inscrição Municipal: 105.485-01

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **Construtora Carramanho Ltda.** CNPJ nº 02.556.167/0001-69, situada na Av. Pedro Teixeira, nº 1.000 – Centro Comercial Lê Bom Marche, Sala 111, 2º Andar – Bairro D. Pedro, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Laércio Salgado Carramanho CREA-D/AM/RR 1095, os quais prestou contrato de prestação de Serviços de Manutenção Predial e Serviços Complementares para a empresa TNT Logistics Ltda, empresa endereço à Av. Fagundes de Oliveira, nº 1580, Bairro Vila São José na Cidade de Diadema, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 43.854.116/0050-89 com estabelecimento filial à Av. Torquato Tapajós, nº 2236 – Fundos – Flores, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, inscrita no CNPJ sob nº 43.854.116/0057-55, doravante denominada de CONTRATANTE.

### **OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

1. Manter as Instalações e Equipamentos da CONTRATANTE em perfeitas condições de funcionamento, realizado por sua conta a manutenção preventiva e corretiva, obedecendo as normas de segurança previstas em Lei, normas internas estabelecidas pela CONTRATANTE e/ou seu cliente;
2. Fornecer e Substituir, todo material, peças, equipamentos e demais insumos, decorrentes de despesas de manutenção ordinária. Entende-se por manutenção ordinária, a conservação, substituição e reparo nas instalações e equipamentos hidráulicos e elétricos, aparelhos de ar-condicionado da CONTRATANTE.

Manaus, 30 de novembro de 2006.

TNT LOGISTICS LTDA

Rafael Domingues Matheus  
Gerente Regional Norte – Filial Manaus



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa Construtora Carramarinho Ltda, CNPJ 02.556.167/0001-69, estabelecida à Rua Bartolomeu Bueno da Silva, quadra 1, nº 293 - Cj. D. Pedro II, CEP 69.040-070, Manaus/Am. Executou a CONCLUSÃO DA UNIDADE MISTA DE IRANDUBÁ, Município de Manaus/Am, constantes na Ordem de Execução de Serviços nº 003/2003 - SUSAM, cumprindo integralmente as condições contratuais, projetos, especificações Técnicas e normas da ABNT, com os seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
<b>1.0</b>	<b><u>ADMINISTRAÇÃO</u></b>		
1.1	Administração de Obra	Unid	1,00
1.2	Recolocação da Placa da Obra	m2	18,00
1.3	Andaime metálico de encaixe	m2	200,00
<b>2.0</b>	<b><u>Demolições, Retiradas e Remoções</u></b>		
2.1	Demolição de Pisos revestidos com ladrilhos	m2	35,00
<b>3.0</b>	<b><u>TRABALHO EM TERRA</u></b>		
3.1	Escavação manual (de 2,00 à 4,00m) exceto rocha	m3	24,50
3.2	Escavação e Limpeza do terreno	m2	8.527,72
3.3	Terra preta	cer	13,00
<b>4.0</b>	<b><u>PINTURA (Novo padrão do Governo do Estado)</u></b>		
4.1	Pintura Novacor em piso de concreto	m2	1.816,21
4.2	Pintura Esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m2	58,16
4.3	Aparelhamento de paredes com selador comum	m2	936,00
4.4	Pintura Acrílica - 3 demãos	m2	2.789,62
4.5	Massa corrida Acrílica	m2	936,00
4.6	Pintura Esmalte em esquadria de ferro - 2 demãos	m2	61,90
4.7	Calção em paredes - 3 demãos (mol)	m2	157,00
<b>5.0</b>	<b><u>PAVIMENTAÇÃO</u></b>		
5.1	Melo fio de concreto pré-moldado	m	88,30
5.2	Recuperação de calçada	m2	68,30
5.3	Piso em concreto	m2	109,80
5.4	Cerâmica 20 x 20	m2	35,00
5.5	Calçada 8 cm	m2	97,40
5.6	Cimentado esp. 1,5 cm com impermeabilização	m2	221,40
<b>6.0</b>	<b><u>ESQUADRIAS X VIDRO</u></b>		
6.1	Esquadrias de Alumínio em Veneziana	m2	9,18
6.2	Vidro Liso transparente - 4mm	m2	6,30
6.3	Vidro fumê 4mm colocado	m2	5,30



<b>7.0</b>	<b><u>DIVERSOS</u></b>		
7.1	Gramagem em placa	m2	978,00
7.2	Limpeza de Vidro	m2	318,15
7.3	Limpeza de Esquadrias de alumínio	m2	1 521,71
7.4	Caixa coletora 1.00 x 1.00 x 1.00	Unid	8,00
7.5	Fechamento do abrigo da caixa d'água	m2	8,05
7.6	Soldagem dos portões de ferro	Unid	2,00
7.7	Revisão no telhado com reposição de telhas	m2	138,00
7.8	Recuperação de calha galvanizada	m2	8,30
7.9	Interligação da Tub. No abrigo GLP	Unid	1,00
7.10	Substituição de fechaduras	Unid	8,00
7.11	Fixação da porta de alumínio	Unid	2,00
7.12	Colocação da tubulação de cobre	m	5,00
7.13	Vazamento (diversos)	Unid	1,00
7.14	Limpeza das esquadrias de ferro	m2	101,15
7.15	Substituição de torneiras	Unid	18,00
7.16	Troca de sifões	Unid	8,00
7.17	Interligação da tubulação 40mm do poço para caixa d'água	m	25,00
7.18	Caixa de proteção sobre o poço com tampa de concreto	Unid	1,00
7.19	Reboco Paulista 1.2 (e=5mm)	m2	96,00
7.20	Detetização	Unid	1,00
7.21	Azulejo branco 20 x 20 tipo A (extra)	m2	38,00
7.22	Ajardinamento	Unid	1,00
7.23	Fornecimento e colocação de puxador das portas dos banheiros	Unid	5,00
7.24	Chuveiro com articulação cromado inclusive registro	Unid	4,00
7.25	Impermeabilização de lajes e calhas com manta asfáltica poliéster 3mm	m2	135,00
7.26	Concreto estrutural Fck=15 Mpa em estrutura (Preparo, lançamento e aplicação) - proteção mecânica	m3	7,20
7.27	Tanque de fibra 3 000 L	Unid	2,00
7.28	Instalação de circuito para raio x	Unid	1,00
7.29	Lavatório de louça branco sem coluna com acessórios	Unid	2,00
7.30	Vaso Sanitário branco com caixa de descarga acoplada	Unid	2,00
<b>8.0</b>	<b><u>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</u></b>		
8.1	Substituição de lâmpadas fluorescentes de 20W ou 40W	Unid	18,00
8.2	Lâmpadas mista de 250w	Unid	8,00
8.3	Cabo PP do poço artesiano	m	150,00
8.4	Boia Magnética da caixa d'água	Unid	1,00
8.5	Quadro de comando	Unid	1,00
8.6	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação	pt	3,00
8.7	Colocação de mangueiras de conexão com dreno do ar condicionado	Unid	1,00
8.8	Substituição de reator para lâmpada fluorescente de 40w	Unid	15,00
8.9	Reles 40w	Unid	15,00



9.0 **PINTURA DO MURO**

9.1	Aparelhamento de paredes com selador comum	m2	1.944,00
9.2	Pintura Acrílica - 3 demãos	m2	1.944,00
9.3	Aparelhamento em esquadrias de ferro - com zircão comum (gradi)	m2	486,00
9.4	Pintura Esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos (gradi)	m2	486,00

Manaus, 20 de abril de 2004.



MARCIA AURÉLIO DE MENDONÇA  
Secretária Executiva - SEINF



ANSELMO LIMA DE MOARES  
Cargo: Técnico - SEINF





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**, CNPJ N.º 02.556.167/0001-69, situada à Rua Bartolomeu Bueno da Silva Qd. 01 n.º293 D.Pedro II, Bairro Planalto, CEP: 69040-070, sob responsabilidade Técnica do Engenheiro **Laércio Salgado Carramanho**, CREA 1095 – D/AM/RR, os quais executaram para a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura – SEINF, e Execução e Fiscalização de Obras Públicas, as Obras e Serviços de Engenharia para a **Escola Estadual Waldomiro Peres Lustosa**, Manaus/AM, conforme Empenho N.º 637/04 – SEDUC, com perfeição e regularidade no prazo contratual previsto, com as seguintes características:

ÍTEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1.0	<u>SERVIÇOS PRELIMINARES</u>		
1.1	Administração da Obra	Unid	1,00
2.0	<u>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</u>		
2.1	Placa da Obra	m2	18,00
2.2	Construção e Demolição de andaime p/ m2 de reaproveitamento 6 vezes	m2	50,00
2.3	Andaime Metálico de Encaixe	m2	120,00
3.0	<u>DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES</u>		
3.1	Demolição de Estruturas de Madeira para telhados	m2	420,00
3.2	Demolição de Cobertura construída com telhas fibrocimento ou alumínio	m2	420,00
3.3	Demolição de forro de madeira sem estrutura	m2	2.289,71
3.4	Demolição manual de concreto armado e preparo para remoção	m3	0,80
3.5	Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia	m2	50,00
3.6	Demolição de Revestimento de Azulejos	m2	38,00
3.7	Demolição de Piso Revestido com ladrilho sobre lastro de concreto	m2	156,97
3.8	Demolição de Calçadas	m2	50,00
3.9	Retirada de Esquadrias de Madeira	m2	12,50
4.0	<u>SUPERESTRUTURA</u>		
4.1	Forma e Desforma de Tábuas aproveitamento 3 vezes	m2	18,00
4.2	Ferragem CA-50 A ou CA 50 B médio	Kg	120,00
4.3	Concreto estrutural Fck= 20 Mpa em fundação (preparo, Lançamento e Aplicação)	m3	1,50
5.0	<u>COBERTURA</u>		
5.1	Estrutura de Madeira para telhas fibrocimento / alumínio vão 10m	m2	210,00
5.2	Cobertura com telha ondulada F.C 6mm, área projeção horizontal	m2	210,00
5.3	Cumeeira articulada para telha ondulada - 6mm	m	40,00
6.0	<u>FORRO</u>		
6.1	Forro PVC sem estrutura	m2	1.300,00

**CREA-AM**  
CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA N.º 486/06  
21 AGO 2006  
Este Documento é parte integrante da Certidão de Arquivo Técnico  
revestimento interno de forro



ÍTEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
8.0	<u>REVESTIMENTO</u>		
8.1	Chapisco traço 1:3		
8.2	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	m <sup>2</sup>	88,00
8.3	Reboco Paulista 1:2 (e=5mm)	m <sup>2</sup>	38,00
8.4	Azulejo Branco 20x20 cm Tipo A (extra)	m <sup>2</sup>	50,00
8.5	Rejuntamento para azulejo ou cerâmica com cimento branco e=3cm	m <sup>2</sup>	38,00
8.6	Limpeza de Revestimentos	m <sup>2</sup>	38,00
9.0	<u>PAVIMENTAÇÃO</u>		
9.1	Argamassa de Regularização - 3cm	m <sup>2</sup>	20,00
9.2	Lajota cerâmica antiderrapante - 20 x 30	m <sup>2</sup>	20,00
9.3	Calçada 8 cm	m <sup>2</sup>	50,00
9.4	Rejuntamento de Piso Cerâmico	m <sup>2</sup>	20,00
9.5	Limpeza de Pisos revestidora com materiais cerâmicos	m <sup>2</sup>	20,00
10.0	<u>PEITORIS, SOLEIRAS E RODAPES</u>		
10.1	Peitoril de mármore l=0,20 m	m	79,00
10.2	Soleira de mármore l = 15cm	m	6,20
11.0	<u>PINTURA</u>		
11.1	Aparelhamento em paredes com selador acrílico	m <sup>2</sup>	2.620,00
11.2	Massa corrida Acrílica	m <sup>2</sup>	2.620,00
11.3	Pintura Acrílica - 2 demãos	m <sup>2</sup>	2.620,00
11.4	Aparelhamento em esquadrias de ferro com zarcão comum	m <sup>2</sup>	244,10
11.5	Pintura Esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m <sup>2</sup>	244,10
11.6	Pintura Acrílica em telhas fibrocimento - 2 demãos	m <sup>2</sup>	2.100,00
12.0	<u>INSTALAÇÕES</u>		
12.1	Reforma e ampliação da rede elétrica	Unid	1,00
12.2	Revisão e ampliação da rede de esgotos sanitários e construção de um sumidouro diâm. 2,00 m	Unid	1,00
13.0	<u>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</u>		
13.1	Placas indicativas de Acrílico (prog. Visual)	Unid	31,00
13.2	Placa de Bronze Colocada	Unid	1,00
13.3	Mastro p/ bandeiras 04 (quatro) unidades em fogo pintado, incluindo bases de concreto e calçada.	Unid	1,00



Manaus, 19 de outubro de 2004.

Eng.º Anselmo Lima de Moraes  
Diretor Técnico de Obras

VISTO:





**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramanho Ltda, CNPJ n.º 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira nº. 1000, Centro Comercial Le Bom Marchê, Sala 111 – Dom Pedro, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINF**, de acordo com o **Contrato n.º 053/2009 – SEDUC**, conforme o abaixo discriminado.

Objeto: Obras e Serviços de Engenharia para Executar a Reforma da Escola Estadual Waldocke Fricke Lira, Manaus/AM.

Local da Obra: Rua Santa Helena, Conjunto Parque São Pedro, s/nº, comunidade da carbrás, Bairro Tarumã – Escola Estadual Waldocke Frick de Lira

Valor do Contrato: R\$ 501.694,10

Valor do Aditivo: R\$ 0,00

Valor Total da Obra: R\$ 501.694,10

Data da Assinatura: 09/03/2010

Início da Obra: 10/03/2010

Término da Obra: 18/04/2010

Prazo Contratual: 45 dias;

Aditivo de Prazos: 0 dias;

Responsabilidade Técnica: Laércio Salgado Carramanho Crea nº. 1095-D/AM/RR

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
1.1	Administração da Obra	Unid	1,00
<b>2.0</b>	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E EQUIPAMENTOS</b>		
2.1	Placa da Obra	m2	15,00
2.2	Andaime Metálico de encaixe	m2	200,00
<b>3.0</b>	<b>DEMOLIÇÕES, RETIRADAS REMOÇÕES</b>		
3.1	Demolição de revestimento de azulejos	m2	214,40



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



3.2	Remoção de entulhos DMT 50Km e carga manual	m3	80,00
3.3	Demolição de piso cerâmico	m2	90,46
3.4	Remoção ou raspagem de pintura pva/acrilica	m2	7.619,00
<b>4.0</b>	<b>COBERTURA</b>		
4.1	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m2	1.911,71
4.2	Recolocação de cunhas cerâmicas com argamassa traço 1:2:11 (cimento e areia)	m	102,31
<b>5.0</b>	<b>ALVENARIA</b>		
5.1	Alvenaria de vedação c/ tijolo 1/2 vez	m2	6,50
<b>6.0</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
6.1	Chapisco traço 1:3	m2	227,40
6.2	Emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m2	214,40
6.3	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m2	13,00
6.4	Azulejo branco 15cm x 15cm com argamassa colante	m2	214,40
6.5	Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e= 3mm	m2	214,40
<b>7.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
7.1	Recuperação de grades, portas, basculantes e portão de ferro	m2	228,04
7.2	Protetor de madeira para parede	m	249,12
7.3	Fixador de cartaz para parede em madeira	m3	249,12
7.4	Azulejo branco 15cm x 15cm com argamassa colante	m2	20,16
7.5	Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e= 3mm	Unid	20,00
<b>8.0</b>	<b>VIDROS</b>		
8.1	Vidro liso transparente - 4mm	m2	139,15
<b>9.0</b>	<b>PINTURA</b>		
9.1	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m2	7.619,00
9.2	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica com hamerit	m2	350,20
9.3	Massa corrida acrílica	m2	6.095,20
9.4	Pintura acrílica - 2 demãos	m2	7.619,00
9.5	Pintura Novacor em piso de concreto	m2	680,00
9.6	Pintura acrílica p/ telhas de barro - 2 demãos	m2	1.911,71
9.7	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m2	178,92
9.8	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m2	350,20
9.9	Verniz poliuretano sobre madeira - 2 demãos	m2	99,65
9.10	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m2	1.612,12


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



<b>10.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
10.1	Lixamento e polimento de piso de alta resistência	m2	1.612,12
10.2	Lastro impermeável. De concreto não estrutural	m3	4,52
10.3	Argamassa de regularização - 3 cm	m2	90,46
10.4	Lajota cerâmica antiderrapante - 20 cm x 30 cm	m2	90,46
10.5	Recuperação de calçada	m2	1.257,34
<b>11.0</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>		
11.1	Revisão geral nas instalações de distribuição de água fria, incluindo sistema de reservatório de água	Unid	1,00
11.2	Revisão geral nas instalações elétricas (Força e iluminação)	Unid	1,00
11.3	Manutenção de subestação existente inclusive revisão de entrada	Unid	1,00
11.4	Manutenção do sistema de combate a incêndio, incluindo sistema de reservatório de água	Unid	1,00
11.5	Revisão do SPDA	Unid	1,00
11.6	Limpeza, desobstrução e recuperação do sistema de captação e drenagem de águas pluviais	Unid	1,00
11.7	Manutenção do Sistema de captação, condução e tratamento de efluentes	Unid	1,00
<b>12.0</b>	<b>LIMPEZA</b>		
12.1	Limpeza Permanente e final da obra	Unid	1,00

Manaus, 06 de Agosto de 2010.

Arqt<sup>a</sup> **Sandra Sueli Fontes Rodrigues**  
Chefe de Departamento de Engenharia - SEINF

Eng<sup>o</sup> **Roberto Honda de Souza**  
Secretário Executivo de Infraestrutura - SEINF





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CONSTRUTORA CARRAMUNHO LTDA** estabelecida nesta cidade sito a Rua Bartolomeu Bueno da Silva, N.º 293, inscrita no C.N.P.J n.º 02.555.167/0001-89, exerceu para o Governo do Estado do Amazonas, através da **Comissão de Contratação e Fiscalização de Obras Públicas - COP**, de acordo com os Projetos, Especificações e Normas técnicas, obras e serviços de engenharia para **Reforma Geral e Construção de Área Coberta na Esc. Est. Zulmira Bittencourt**, localizado a Rua São Cristóvão - São Jorge, nesta capital, objeto do Contrato N.º 140/2001-SEDUC, conforme o que segue abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Quantidade
<b>Reforma da Esc. Est. Zulmira Bittencourt</b>			
1.0	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
1.1	Administração da Obra	uni	1,00
2.0	<b>DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES</b>		
2.1	Demolição de estrutura de madeira p/ telhado	m <sup>2</sup>	1.381,21
2.2	Demolição de cobertura construída c/ telhas cerâmicas	m <sup>2</sup>	1.381,21
2.3	Demolição de forro de madeira c/ estrutura	m <sup>2</sup>	1.381,21
2.4	Demolição de alvenaria a/ reaproveitamento	m <sup>2</sup>	36,05
2.5	Demolição de calçadas	m <sup>2</sup>	298,00
2.6	Demolição de concreto simples	m <sup>3</sup>	83,47
2.7	Remoção de pintura óleo ou esmalte	m <sup>2</sup>	1.110,00
2.8	Remoção ou raspagem de pintura PVA	m <sup>2</sup>	1.212,67
2.9	Retirada de esquadrias de madeira	m <sup>2</sup>	187,46
2.10	Demolição de reboco paulista	m <sup>2</sup>	700,00
2.11	Demolição de piso revestido c/ ladrilho sobre lastro de concreto	m <sup>2</sup>	1.043,32
3.0	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
3.1	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m <sup>3</sup>	27,60
3.2	Aplacamento de fundo de valas e piso a mago	m <sup>2</sup>	9,80
3.3	Resturo	m <sup>2</sup>	13,97
3.4	Aleno c/ material disponível na obra	m <sup>2</sup>	13,10
4.0	<b>INFRA-ESTRUTUA EM TERRA</b>		
4.1	Concreto magro	m <sup>3</sup>	1,07
4.2	Forma de tábuas p/ concreto aproveitamento 2 vezes	m <sup>2</sup>	214,70
4.3	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	kg	1.813,00
4.4	Concreto usinado FCK-20MPa (fornecimento, lançamento e aplicação)	m <sup>3</sup>	22,63
4.5	Desforma	m <sup>2</sup>	214,70
5.0	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
5.1	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m <sup>2</sup>	232,42
5.2	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	kg	1.413,00
5.3	Concreto usinado FCK-20MPa (fornecimento, lançamento e aplicação)	m <sup>3</sup>	17,54
6.0	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
6.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x30) 1/2 vez	m <sup>2</sup>	435,28
7.0	<b>COBERTURA</b>		
7.1	Estrutura metálica para cobertura	m <sup>2</sup>	1.393,60
7.2	Cobertura em telha cerâmica	m <sup>2</sup>	1.393,60
7.3	Cumeira para telha cerâmica	m	77,40
7.4	Rufo/contrarufo de alumínio, a=6,6 mm	m	44,00
7.5	Calhas metálicas n.º 24	m	30,00
7.6	Ferro pic	m <sup>2</sup>	235,00
8.0	<b>ESQUADRIAS</b>		
8.1	De ferro		
8.2	Sacouadeira de ferro	m <sup>2</sup>	137,18
8.3	Portão de ferro tipo grade	m <sup>2</sup>	14,25
8.4	Porta de ferro tipo sacazati (verticalizada)	m <sup>2</sup>	35,43
8.5	De alumínio		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Quantidade
10.0	<b>REVESTIMENTO</b>		
10.1	Chapisco traço 1:3	m <sup>2</sup>	1.789,02
10.2	Emboço traço 1:2:4 (a=0,02m)	m <sup>2</sup>	361,13
10.3	Reboco paulista 1:2 (a=5mm)	m <sup>2</sup>	1.284,93
10.4	Azulejo branco 15x15cm	m <sup>2</sup>	252,18
10.5	Revestimento de cerâmica 10x10cm	m <sup>2</sup>	108,95
11.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
11.1	Leito impermeáb. De concreto não estrutural	m <sup>2</sup>	87,35
11.2	Argamassa de regularização 3cm	m <sup>2</sup>	898,78
11.3	Piso Korodur 10mm	m <sup>2</sup>	898,78
11.4	Cerâmica 20x20	m <sup>2</sup>	93,12
11.5	Piso de escada L=0,28	m	23,60
11.6	Espelho da escada	m	28,00
12.0	<b>SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS</b>		
12.1	Soleira de granito	m	4,90
12.2	Rodapé de korodur	m	499,57
12.3	Peitoril de granito	m	162,10
12.4	Baldão de estendimento 2,05x0,50	m	2,05
13.0	<b>PINTURA</b>		
13.1	Aparelhamento em paredes e tetos	m <sup>2</sup>	3.317,30
13.2	Massa corrida acrílica	m <sup>2</sup>	1.951,68
13.3	Emassamento para parede p/pintura oleo/esmalte	m <sup>2</sup>	1.355,82
13.4	Pintura acrílica 2 demãos	m <sup>2</sup>	1.951,68
13.5	Pintura esmalte em paredes 2 demãos	m <sup>2</sup>	1.355,82
13.6	Aparelhamento em estrutura metálica com primer	m <sup>2</sup>	1.381,21
13.7	Pintura esmalte em estrutura metálica 2 demãos	m <sup>2</sup>	1.381,21
13.8	Pintura esmalte em esquadrias de ferro 2 demãos	m <sup>2</sup>	379,72
	Pintura Tachacryl p/taixa de ferro	m <sup>2</sup>	1.381,21
14.0	<b>INSTALAÇÕES</b>		
14.1	Elétrica		
14.2	Tubulação, fiação, quadros, aparelhos interruptores de tomadas	uni	1,00
14.3	Subestação de 112,5 kva	uni	1,00
14.4	Lógica	uni	1,00
14.5	Hidro-sanitaria	uni	1,00
14.6	Drenagem	uni	1,00
14.7	Subestação Aérea 225 kva	uni	1,00
15.0	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
15.1	Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada	uni	11,00
15.2	Lavatório de louça branco com coluna e acessórios	uni	2,00
15.3	Saboneteira branca em louça	uni	10,00
15.4	Porta papel branco 15x15 em louça	uni	11,00
15.5	Porta toalha de louça branca	uni	1,00
15.6	Cabide duplo branco em louça	uni	3,00
15.7	Chuveiro com articulação cromada	uni	3,00
15.8	Porta toalha de papel	uni	5,00
16.0	<b>DIVERSOS</b>		
16.1	Prateleira de concreto	m <sup>2</sup>	16,40
16.2	Bancada de banheiro c/ 4 cubas inox 0,60x2,40m	uni	2,00
16.3	Bancada de cozinha c/2 cubas inox 0,60x3,70m	uni	1,00
16.4	Armário laqueado sob balcão de cozinha	m <sup>2</sup>	2,98
16.5	Protetor de madeira para parede	m	215,10
16.6	Quadro branco de formica (louça) 3,00x1,20m p/pinçel	uni	10,00
16.7	Ornagem em placa	m <sup>2</sup>	28,89
16.8	Guarda corpo metálico	m	28,00
16.9	Mure padrão c/ alt. De alvenaria h=1,00m e gradil h=1,00m	m <sup>2</sup>	98,38
16.10	Pieças indicativas de acrílico (prog. Visual)	uni	21,00
16.11	Tanque de alvenaria para lavagem de paredes	uni	1,00
16.12	Rampa c/ estrutura de concreto armado	m	8,00
16.13	Laboratório de informática ( elétrica, lógica, bancada de alunos e professores)	uni	1,00
17.0	<b>LIMPEZA</b>		
17.1	Limpeza permanente final da obra	uni	1,00




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Quantidade
	Área coberta para prática desportiva da Esc. Est. Zolnera Wittencourt		
1.0	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>		
1.1	Andaime metálico de encaixe	m <sup>2</sup>	100,00
2.0	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
2.1	Locação de obra	m <sup>2</sup>	192,00
2.2	Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	m <sup>3</sup>	18,35
2.3	Rasteiro apilado de valas	m <sup>2</sup>	13,49
2.4	Aterro c/ fornecimento de material	m <sup>3</sup>	10,80
3.0	<b>INFRA-ESTRUTUA EM TERRA</b>		
3.1	Concreto magro	m <sup>3</sup>	0,41
3.2	Forma de tábuas p/ concreto aproveitamento 2 vezes	m <sup>2</sup>	177,84
3.3	Ferragem CA-50A ou CA-50B média	Kg	790,00
3.4	Desforma	m <sup>2</sup>	177,84
4.0	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.1	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m <sup>2</sup>	5,78
4.2	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	Kg	40,00
4.3	Concreto usinado FCK-20MPa (fornecimento, lançamento e aplicação)	m <sup>3</sup>	0,48
4.4	Pilar de ferro treliçado 0,10x0,50m, base de chapa 0,20x0,80 1/4" e 4 furos de 1/2"	uni	10,00
4.5	Chumbador de aço CA-50 com rosca numa das extremidades e garcho na outra	uni	40,00
5.0	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
5.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m <sup>2</sup>	58,60
6.0	<b>COBERTURA</b>		
6.1	Estrutura metálica para cobertura	m <sup>2</sup>	192,00
6.2	Estrutura metálica para platibanda	m <sup>2</sup>	196,00
6.3	Telhamento c/ folha galvanizada - 0,5mm	m <sup>2</sup>	102,00
6.4	Telhamento em alumínio trapezoidal 0,5mm (platibanda)	m <sup>2</sup>	126,00
6.5	Caixas metálicas n.º 24	m	40,00
6.6	Condutor de tubo pvc e conexões	m	48,00
7.0	<b>REVESTIMENTO</b>		
7.1	Chapisco traço 1:3	m <sup>2</sup>	125,99
7.2	Reboco paulista 1:2 (e=3mm)	m <sup>2</sup>	123,99
8.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
8.1	Lastro impermeável, De concreto não estrutural	m <sup>2</sup>	12,96
8.2	Argamassa de regularização 3cm	m <sup>2</sup>	162,00
8.3	Piso Korodur 10mm	m <sup>2</sup>	162,00
9.0	<b>ESQUADRIAS</b>		



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Quantidade
9.1	Portão em alambrado	m <sup>2</sup>	3,00
9.2	Grade de ferro c/ estrutura de tubo galvanizado e barra 1/2x3/16"	m <sup>2</sup>	57,60
9.3	Alambrado com tela galvanizada	m <sup>2</sup>	80,00
10.0	<b>PINTURA</b>		
10.1	Aparafamento em parede c/ selador acrílico	m <sup>2</sup>	125,99
10.2	Pintura acrílica 2 demãos	m <sup>2</sup>	125,99
10.3	Aparafamento em estrutura metálica, grades de ferro, alambrado e platibanda	m <sup>2</sup>	533,20
10.4	Pintura esmalte em esquadrias de ferro 2 demãos	m <sup>2</sup>	533,20
11.0	<b>INSTALAÇÕES</b>		
11.1	Elétrica	uni	1,00
11.2	Drenagem	uni	1,00
12.0	<b>EQUIPAMENTOS</b>		
12.1	Traves para futebol de salão	uni	2,00
12.2	Rede para futebol de salão	par	1,00
12.3	Poste de ferro 1" para vôlei	uni	2,00
13.0	<b>LIMPEZA</b>		
13.1	Limpeza permanente final da obra	un	1,00

Manaus (AM), 10 de outubro de 2002.

  
Eng.º Manoel Nunes Ribeiro da Silva  
Fiscal de Obra

VISTO:

  
Arq.º JOSÉ DE RIBAMAR XAVIER DESTERRO E SILVA  
Coordenador de Engenharia

  
Eng.º AMÉRICO GORAYEB JUNIOR  
Vice-presidente da Comissão de Obras Públicas





Serviço Público Federal

# Certidão de Acervo Técnico

No. 256/2012

Nome: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

No. CREA: 1095-D/AM-RR

Modalidades:

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS N.2113

EDIFICIO MAISON BEETHOVEN APT 602

PONTA NEGRA - MANAUS/AM

Atribuições:

ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA,ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente a** ART No. 19111/2011 de 15/08/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada:

Local Obra/Serviço: RUA DOS BANCARIOS N.S/ Nº

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 842.038,30

TERMO DE CONTRATO: N.º 134/2011 DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.

**2. Referente a** ART No. 29755/2011 de 07/12/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA DOS BANCARIOS N.S/N

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 207.064,91

Vinculada a ART No. 19111 de 15/08/2011

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.º 134/2011, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. ASS. DO ADITIVO: 17/10/2011

**3. Referente a** ART No. 29756/2011 de 07/12/2011

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA

Local Obra/Serviço: RUA DOS BANCARIOS N.S/N

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ ,00

Vinculada a ART No. 19111 de 15/08/2011

Do Profissional: 1095-D/AM-RR - LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.º 134/2011 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO E A EMPRESA CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA. ASS. DO ADITIVO: 18/10/2011.

**Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, CIRCUNSCRITO APENAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES A SUA MODALIDADE, ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, EM COERÊNCIA COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. EXCLUÍDAS AS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SUBESTAÇÃO, INSTALAÇÃO TELEFÔNICA, SPDA, SONORIZAÇÃO, GRAMAGEM, PLANTIO DE ÁRVORE E SISTEMA DE MÍDIAS (SALVO COMO APOIO CIVIL), POR SEREM ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.**

Manaus, 02 de Maio de 2012.

ENGENHEIRO CIVIL SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato	: CT-00134/2011-SEDUC	Valor Inicial	: 842.038,30
Bem Público	: ESCOLA PADRÃO 10 SALAS DE AULA E GINÁSIO POLIESPORTIVO	Valor Aditado	: 207.084,91
Objeto	: SERVIÇOS COMPLEMENTARES E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA PADRÃO COM 10 SALAS DE AULA E GINÁSIO POLIESPORTIVO NA RUA DOS BANCÁRIOS, S/N - SÃO JORGE - MANAUS/AM.	Valor do Reajuste	: 0,00
Contratante	: SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC	Valor Final	: 1.049.103,21
Contratado	: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA	Dias do Contrato	: 120
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	: 45
Ordem de Serviço	: 12/2011	Dias Atuais	: 165
Nº do Edital/Data	: 19/2011 - 18/07/2011	Período do Contrato	: 01/08/2011 a 13/01/2012
		Recib. Provisório	: 05/12/2011
		Recib. Definitivo	: 02/02/2012

Fiscal da Contratante : Emerson Redig de Oliveira, CREA: 5828-D, Portaria: 998/2011 Data: 18/11/2011

Responsável Técnico : Laércio Salgado Carramanho, CREA: 1095-D

Co-Responsável Técnico :

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA, CNPJ nº 02.556.167/0001-69, sediada no endereço Av. Pedro Teixeira nº 1000, complemento Centro Comercial Lebon Marche Sala 111, Bairro D Pedro, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, de acordo com contrato nº CT-00134/2011-SEDUC, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Serviços Complementares e Ampliação da Escola Padrão com 10 Salas de Dimensão Aula e Ginásio Poliesportivo : 40.587.000 M2

Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código Serviço	Unid.	Quantidade
1.0 Engenheiro	DIA	60,00
1.1 Mestre de Obras	DIA	60,00
1.2 Vigia	DIA	180,00

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
2.1 Elaboração do Projeto de Arquitetura	M2	405,87
2.2 Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	405,87
2.3 Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	405,87
2.4 Elaboração do Projeto de Fundações	M2	405,87
2.5 Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	405,87
2.6 Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	405,87
2.7 Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária	M2	405,87
2.8 Elaboração do Projeto de Instalações de Telefone	M2	405,87
2.9 Elaboração do Sistema de Lógica	M2	405,87
2.10 Elaboração do Sistema de SPDA	M2	405,87

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código Serviço	Unid.	Quantidade
3.1 Andaime Metálico de Encaixe	M2	134,68

Grupo de Serviço : 601 - DEMOLIÇÕES

Código Serviço	Unid.	Quantidade
4.1 Demolição de Alvenaria c/ Reaproveitamento	M3	12,00
4.2 Demolição de Concreto Armado c/ Utilização de Martelo Rompedor	M3	0,14

Grupo de Serviço : 4400 - TERRAPLANAGEM

Código Serviço	Unid.	Quantidade
5.1 Escavação e carga mat. jazida (conv)	M3	883,83
5.2 Transporte local c/ basec. 10m3 em rodov. pav.	TKM	15.025,11
5.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO	M2	698,00
5.4 Lastro de Areia, Apilado Manualmente	M3	76,00



## Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
6.1 Locação da Obra	M2	405,87
6.2 Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	31,53
6.3 Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	53,76
6.4 Reaterro Manual de Valas	M3	11,20
6.5 Aterro c/ Material Disponível na Obra	M3	23,33
6.6 Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	35,51
6.7 Remoção manual de material de baixa capac. suporte (DNIT -5S0290701)	M3	194,00
6.8 Aterro com fornecimento de material	M2	194,00
6.9 Compactação de aterro a 100% proctor normal (DNIT -5S0151100)	M2	213,40
6.10 Espalhamento mecânico de material de 1ª Categoria (SINAPI 74153/001)	M2	194,00
6.11 Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões (12x15x30x100) cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 cimento: A	M	147,00
6.12 Gramagem em Muda - fornecimento e plantio (esmeralda / Amendoim)	M2	333,70
6.13 Plantio de árvore com altura maior do que 2,00 metros	UN	16,00
6.14 Concreto Usinado Fck=15 MPa com seixo (fornecimento, lançamento e aplicação)	M3	95,10
6.15 Armadura de tela soldada de aço CA-60B malha 15x15cm, fio 4,2 mm - tipo Q-92	M2	1.010,00
6.16 Alamebrado c/ tela #10 malha 2, com requadro de perfis de chapa dobrada de 3	M2	68,00
6.17 Calçada 8 cm	M2	310,60

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
7.1 Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 8 cm Preparo e Lançamento	M2	52,37
7.2 Concreto Estrutural Fck=18 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	18,95
7.3 Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 1 vez	M2	180,50
7.4 Armadura de aço Ca-50 de 3/8 - 10,0 mm C.D.O	KG	105,60

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINÉIS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
8.1 Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	515,98

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
9.1 Pilar metálico h=3,00m	UN	12,00
9.2 Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	6.577,20
9.3 Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	438,48
9.4 Cumeeira de alumínio trapezoidal, e=0,5mm	M	8,15
9.5 Forro em Lambril de PVC 200mm - inclusive Estrutura de Metalon	M2	287,50
9.6 Estrutura metálica para sustentação de ar condicionado split	M2	27,00
9.7 Platbanda c/ Telha Alum. Trapezoidal E=0,5mm c/ Estrutura	M2	342,78
9.8 Cobertura com telha galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada 0,43x1,070 pré-pintada com revestimento eps (30m)	M2	197,26
9.9 Estrutura metálica para cobertura	M2	197,26
9.10 Pintura óleo em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	127,28
9.11 Porto de luz em teto - Elétrica e Fiação	UNID	24,00
9.12 Luminária fluorescente completa industrial c/ 1 lâmpada de 40w, tipo	UNID	24,00
9.13 Cobertura e telha de platbanda	M2	7,20

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
10.1 Porta de Madeira 1ª Almofada Simples uma Folha - colocação e acabamento	M2	18,06
10.2 Basculante de Ferro	M2	30,78
10.3 Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	30,78
10.4 Mola hidráulica	UN	16,00
10.5 Protetor em chapa de aço inox polido ou escovado para porta	UN	16,00
10.6 Portão de ferro tipo grade de correr ou abrir 1 folha	M2	20,60
10.7 Grades de proteção de ferro redondo liso 1/2 - colocação e acabamento	M2	8,80
10.8 Portas de alumínio c/ venezianas (SEINF 40675)	M2	19,98
10.9 Corimão em tubo galvanizado de 2" inclusive guarda-corpo	ML	88,00

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
11.1 Chapisco Traço 1:3	M2	1.031,96
11.2 Emboco Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	100,80
11.3 Reboco Paulista 1:2 (E=5mm)	M2	1.031,96
11.4 Azulejo Branco 20x20cm Tipo a (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	M2	534,10
11.5 Remoção ou Raspagem de Pintura pva	M2	210,00

CREA-AM

25/112

02 MAIO 2012

pautar

Este Documento e parte integrante da Certidão de Atestado Técnico expedida nesta data 1/1



## Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
12.1 Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) , não Estrutural Impermeabilizado e = 6 cm	M3	40,59
12.2 Argamassa de Regularização - 3cm	M2	405,87
12.3 Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	7,20
12.4 Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e=8mm	M2	398,67
12.5 Calçada 8cm	M2	32,60
12.6 Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	M	873,20

Grupo de Serviço : 9009 - SOLEIRAS / PEITORIS E RODAPÉS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
13.1 Peitoril em Granito l = 0,20M	M	37,20
13.2 Soleira de granito l=15cm	M	1,80

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
14.1 Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	847,56
14.2 Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	847,56
14.3 Pintura Acrílica - 3 Demãos	M2	847,56
14.4 Aparelhamento em Esquadrias de Ferro ou Estrutura Metálica c/ Hamert	M2	946,52
14.5 Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	946,52
14.6 Pintura Esmalte em Madeira sem aparelhamento - 2 Demãos	M2	45,15
14.7 Pintura em Platibando de Alumínio c/ Fundo Cromóxido e Esmalte	M2	685,52
14.8 Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	308,00
14.9 Pintura esmalte em parede desenhada	UNID	1,00

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
15.1 Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixo a Parede	UN	2,00
15.2 Suporte Para Papel Toalha - Inox	UN	2,00
15.3 Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	2,00
15.4 Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	2,00
15.5 Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	UN	2,00
15.6 Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiação	PT	15,00

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
16.1 Ponto de luz em Teto - Elétrica e Fiação	PT	60,00
16.2 Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiação	PT	20,00
16.3 Ponto de Interruptor Duplo, Inclusive Fiação	PT	18,00
16.4 Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	PT	15,00
16.5 Ponto de Tomada no Piso - Inclusive Fiação	PT	10,00
16.6 Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	20,00
16.7 Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas de 20w, tipo calha de sobrepôr	UN	40,00
16.8 Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 4 Lâmpadas de 20w, tipo calha de sobrepôr	UN	20,00
16.9 Cabo # 4.0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	130,00
16.10 Cabo # 6.0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	120,00
16.11 Disjuntor Monopolar de 20 A (instalação e fornecimento)	UN	12,00
16.12 Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	8,00
16.13 Disjuntor Tripolar Termomagnético de 70A (Instalação e Fornecimento)	UN	8,00
16.14 Quadro de Distribuição c/ Berram, 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
16.15 Ampliação de Subestação de 112,5 Kva para 150 Kva	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Código/Serviço	Unid.	Quantidade
17.1 Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	5,00
17.2 Tubo pvc Soldável com conexões - 110mm	UN	19,00
17.3 Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldável 40mm	UN	5,00
17.4 Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 75mm	UN	5,00
17.5 Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldável Ø 25mm	UN	5,00
17.6 Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldável 40mm	UN	5,00
17.7 Registro de Pressão com Canopla 3/4	UN	5,00
17.8 Registro de Gaveta Bruto 1 1/4	UN	5,00
17.9 Vaso sanitário branco com porcelão de 1°	UNID	4,00
17.10 Válvula de descarga 1, 1/2 com registro, acabamento em material cromado	UN	4,00
17.11 Barra de apoio inox 90cm (SEINF 41816)	UN	8,00



## Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9013 - INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
18.1	CAIXA ENTERRADA PARA INSTAL. TELEF. TIPO R1 MEDIDAS 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. 0,10X0,20X0,40M ASSENTADOS C/ARG. DE CIM.AREIA TRACO 1:4	UN	1,00
18.2	CABO TELEFONICO FE BITOLA 1,0MM - 2 CONDUTORES PARA USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
18.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2). FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,00
18.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.5	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	4,00
18.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4) FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00

Grupo de Serviço : 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
19.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2 (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,00
19.2	TE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
19.3	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19.4	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20.1	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	18,00
20.2	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAD - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	70,00
20.3	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAD - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,00
20.4	CABO DE COBRE NU 35 MM2	M	64,50
20.5	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	42,00
20.6	ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
21.1	02 (DUAS) ARQUIBANCADAS DE 25,50m C/03 (TRÊS) DEGRAUS E UM PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA		
21.1.1	TRABALHOS EM TERRA		
21.1.1.1	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	27,80
21.1.1.2	Aplicamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	68,99
21.1.1.3	LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	129,18
21.1.2	FUNDAÇÕES		
21.1.2.1	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo $\phi$ = 8 cm Preparo e Lançamento	M2	43,12
21.1.2.2	Concreto Estrutural Fck=18 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	15,09
21.1.2.3	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aprovett. 1 vez	M2	168,94
21.1.2.4	Armadura de aço Ca-25 de 5/16 - 8.0 mm C.D.O	KG	1.207,20
21.1.2.5	Desforma Para Fundações	M2	168,94
21.1.2.6	Alvenaria Estrutural c/ Blocos Cerâmicos 19X19x39cm Juntas de 10Mm, c/ Argamassa Traço 1:1:5.5	M2	333,06
21.1.3	REVESTIMENTO		
21.1.3.1	Chapisco Traço 1:3	M2	180,43
21.1.3.2	Reboco Paulista 1:2 (E=5mm)	M2	180,43
21.1.4	PAVIMENTAÇÃO		
21.1.4.1	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso), não Estrutural Impermeabilizado e = 6 cm	M3	12,09
21.1.4.2	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	151,15
21.1.4.3	Cimento Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	151,15
21.1.5	PINTURA		
21.1.5.1	Aperilhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	180,43
21.1.5.2	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	180,43
21.1.5.3	Pintura Acrílica - 2 Demãos	M2	180,43
21.1.5.4	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	151,15

Grupo de Serviço : 9072 - GERAL

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
22.1	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	9,00
22.2	Quadro Branco de Fôrmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pinos	UN	6,00
22.3	Duto de cobre da ligação do compressor para ar condicionado Split - 2,00m	UN	33,00
22.4	Corrimão em Tubo de Fogo de 3 - inclusive guarda corpo	M	19,33
22.5	Rede de águas pluviais com tubulação de 250mm	M	192,00
22.6	Tabeira de Madeira (fixador de cartazes)	UN	120,00
22.1.0	AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		
22.1.0.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1). FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	22,00





## Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Serviços Complementares e Ampliação da Escola Padrão com 10 Salas de Dimensão Aula e Ginásio Poliesportivo : 40.587,000 M2

Municípios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 9072 - GERAL

Código	Serviço	Unid	Quantidade
22.1.0.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4) FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,00
22.1.0.3	Curvas 90º de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
22.1.0.4	Luvras pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00
22.1.0.5	Curvas 90º de PVC p/ Eletroduto rosqueável 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
22.1.0.6	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4 - P	CJ	6,00
22.1.0.7	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
22.1.0.8	Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas)	UN	10,00
22.1.0.9	Instalação de tomada p/ computador - completa, conforme especificações (pontos de lógica - inclusive cabeamento)	UN	10,00
22.1.0.10	Patch cords com conector - extensão 1,50m	UN	10,00
22.1.0.11	Anilha de identificação para cabo multiplan	UN	20,00
<b>22.2.0</b>	<b>MURO DE CONTEÇÃO</b>		
22.2.0.1	Contenção em Blocos Estruturais	M2	174,10
22.2.0.2	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	50,00
22.2.0.3	LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	0,10
22.2.0.4	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	25,00
<b>22.3.0</b>	<b>SONORIZACAO</b>		
22.3.0.1	Inst de cubo p/ sonorização - potência RMS de 10W, alto-falante de 5 e 8 Ohms(170x170x125mm)	UN	10,00
22.3.0.2	Inst de sonorizador de ambientes(receiver) com 910W RMS com microfone	UN	1,00
22.3.0.3	Inst de filtro de linha com 1200W tensão 115V ou 220V 10A	M	1,00
22.3.0.4	Inst de cabo para áudio, incluindo conector	M	90,00
22.3.0.5	Inst de canaleta de PVC (5,00cm x 2,00cm)	M	28,00
<b>22.4.0</b>	<b>SISTEMA DE MÍDIAS</b>		
22.4.0.1	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	45,00
22.4.0.2	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70º C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	194,00
22.4.0.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,00
22.4.0.4	Curvas 90º de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
22.4.0.5	Luvras pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
22.4.0.6	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 15 MM (1/2) FORNECIMENTO E INSTALA	M	47,00
22.4.0.7	Curvas 90º de PVC p/ Eletroduto rosqueável 15mm (1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00
22.4.0.8	Luvras pvc p/ Eletrodutos 15mm (1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
22.4.0.9	Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas)	UN	23,00
22.4.0.10	Patch cords com conector - extensão 1,50m	UN	11,00
22.4.0.11	Anilha de identificação para cabo multiplan	UN	22,00
22.4.0.12	CONDULETE PVC TIPO B 3/4, SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	37,00
22.4.0.13	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiação	PT	22,00
22.4.0.14	Instalação de tomada p/ computador - completa(pontos de lógica - inclusive cabeamento)	UN	11,00
22.4.0.15	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	6,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid	Quantidade
23.1	Limpeza Geral da Edificação	M2	629,08
23.2	Limpeza permanente e final	UNID	1,00

Manaus(AM), 9 de março de 2012.

Sérgio Alexandre Pereira Citti  
Secretário Exec. Adjunto de Engenharia, CPF: 025.285.338-18

Roberto Honda de Souza  
Secretário Executivo - SEP/PPA, CPF: 018.759.962-34  
Roberto Honda de Souza  
Engenheiro Civil  
CREA 1.002-D AM/RR





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**951605/2018**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Registro: **1095/80**

RNP: **0405427042**

Título profissional: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.), ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **133982012** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/06/2012 Baixada em: 17/12/2018  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO VILA OLIMPICA DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA**

CPF/CNPJ: **07.640.776/0001-15**

Endereço do contratante: Av. Pedro Teixeira

Nº: 400

Complemento:

Bairro: Dom Pedro I

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-001

Contrato: 0420120013398

Celebrado em: 01/06/2012

Valor do contrato: R\$ 95.301,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: Av. Pedro Teixeira

Nº: 400

Complemento:

Bairro: DOM PEDRO I

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.050-001

Data de início: 01/06/2012

Conclusão efetiva:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDAÇÃO VILA OLIMPICA DANILO MATTOS AREOSA

CPF/CNPJ: 07.640.776/0001-15

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 95301 R\$;**

#### Observações

Contrato de Execução de Serviços e Obras de Engenharia de Perfuração de Poço Artesiano com profundidade de aproximadamente 120 (Cento e Vinte) metros, nas dependências da Fundação Vila Olímpica Danilo de Mattos Areosa, Manaus/AM. Ordem de Serviço: 01/06/2012. Prazo de Execução da Obra: 60 Dias. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE Atividade : CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 951605/2018**

**10/01/2019, 16:20**

**734z0**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Ficam Excluídos, no entanto, os serviços discriminados nos itens 2.2 e 2.4 cujas atribuições não competem ao profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 734z0

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Carramanho Ltda, CNPJ n.º 02.556.167/0001-69, sediada em Manaus, na Av. Pedro Teixeira nº. 1000, Centro Comercial Le Bom Marchê, Sala 111 – Dom Pedro, executou para a **Fundação Vila Olímpica Danilo Duarte Mattos Areosa**, de acordo com o **Contrato n.º 004/2012 – F.V.O**, conforme o abaixo discriminado.

**Objeto:** Perfuração de 01 (um) poço artesiano tubular com revestimento Ø 8" e 120 metros no Centro de Educação Física e Desportos do Estado (Vila Olímpica de Manaus), localizada no Município de Manaus/AM.

**Local da Obra:** FVO – FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA – Danilo Duarte de Mattos, localizada na Av. Pedro Teixeira, nº 400, Dom Pedro I, 69040-000, Manaus – AM.

**Valor do Contrato:** R\$ 95.301,00

**Valor do Aditivo:** R\$ 0,00

**Valor Total da Obra:** R\$ 95.301,00

**Data da Assinatura:** 01/06/2012

**Início da Obra:** 01/06/2012

**Término da Obra:** 31/07/2012

**Contratante:** FVO – FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA DANILO DUARTE DE MATOS. – CNPJ: 34.585.380/0001-95.

**Prazo Contratual:** 60 dias;

**Aditivo de Prazos:** 0 dias;

**Responsabilidade Técnica:** Laércio Salgado Carramanho - CREA nº. 1095-D/AM/RR – RNP: 0405427042.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Administração da Obra	Unid	1,00

SA M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951605/2018, emitida em 10/01/2019



Certidão nº 951605/2018  
24/01/2019, 09:51  
Chave de Impressão: 73420

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2019 e contém 3 folhas





**SEINF**  
Secretaria de Estado de Infraestrutura



<b>2.0</b>	<b>GERAL</b>		
<b>2.1</b>	<b>DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM, PREPARAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACESSOS</b>		
2.1.1	DMT e preparação dos acessos para maquinário	UND	1,00
2.1.2	Preparo do canteiro de Obras, incluindo circuito de lama	M3	1,00

<b>2.2</b>	<b>PERFURAÇÃO DO POÇO TUBULAR</b>		
2.2.1	Perfuração de furo guia com Q12 ¼	M	120,00
2.2.2	Perfuração de furo guia com Q16 ¼	M	120,00
<b>2.3</b>	<b>COMPLEMENTAÇÃO</b>		
2.3.1	Fornecimento/Instalação de revestimento liso PVC Reforçado 8	M	80,00
2.3.2	Fornecimento e Instalação de Filtros PVC reforçado 8	M	40,00
2.3.3	CAP macho adaptável ao Revestimento utilizado no poço	UNID	1,00
2.3.4	Válvula de pé aditivado e nervurado	UNID	1,00
2.3.5	Prê filtro de areia usinado com diâmetro de 1,0 a 3,0mm, conforme especificação	M3	8,00
2.3.6	Guia Centralizadora para tubo de revestimento com diâmetro nominal de Q8	UNID	10,00
2.3.7	Cimentação do espaço anular conforme especificação	M3	2,00
2.3.8	Laje de Projeção de 1m x 1m x 0,15 m	UNID	1,00
2.3.9	Tubo de PVC de 2	M	30,00
<b>2.4</b>	<b>DESENVOLVIMENTO E TESTE DE PRODUÇÃO</b>		
2.4.1	Fornecimento e aplicação de dispersantes químicos	KG	10,00
2.4.2	Desenvolvimento e Limpeza de Poço por compressor de Ar	H	72,00
2.4.3	Teste de Produção com Bomba submersa, incluindo o teste de recuperação	H	36,00
<b>2.5</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
2.5.1	Desinfecção	UNID	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951605/2018, emitida em 10/01/2019



Certidão nº 951605/2018  
24/01/2019, 09:51

Chave de Impressão: 73420

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2019 e contém 3 folhas





**SEINF**  
Secretaria de Estado de Infraestrutura



2.5.2	Análise Físico Químico	UNID	1,00
2.5.3	Análise Bacteriológica	UNID	1,00
2.5.4	Relatório Técnico	UNID	1,00
2.5.5	Acompanhamento Permanente do Geólogo	UNID	1,00
<b>2.6</b>	<b>DIVERSOS</b>		
2.6.1	Conjunto motor-bomba submerso com vazão de 20m <sup>3</sup> /hora, altura manométrica de 150 metros e potência de 18 CV	Unid	1,00
2.6.2	Quadro de Comando Elétrico	Unid	1,00
2.6.3	Coluna e Barilete de Recalque em F G 2 ½	Unid	1,00
2.6.4	Serviço de reparos na piscina olímpica	Unid	1,00
<b>2.7</b>	<b>ADUTORA DO POÇO ATÉ O RESERVATÓRIO</b>		
2.7.1	Fornecimento e Assentamento de Tubo PVC JE de 85mm	Unid	1,00
<b>3.0</b>	<b>LIMPEZA</b>		
3.1.	Limpeza permanente e final da Obra	Unid	1,00

Manaus, 22 de Novembro de 2012.

  
Arqt<sup>a</sup> Sandra Sueli Fontes Rodrigues  
Chefe de Departamento de Engenharia – SEINF  
CPF: 084.204.192-04  
CAU: A6140-9

  
Eng<sup>o</sup> Franquimar Santana Cidronio  
Secretário Executivo de Infraestrutura – SEINF  
CPF: 027.229.092-00  
CREA: 5790- D AM/RR  
RNP: 040732281-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 951605/2018, emitida em 10/01/2019



Certidão nº 951605/2018  
24/01/2019, 09:51

Chave de Impressão: 73420  
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2019 e contém 3 folhas





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

**Nº 930809/2016**

**Emissão: 15/09/2016**

**Validade: Indefinida**

**Chave: Z64YYAZ301C87cb0ZA86**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**

Profissional: LAERCIO SALGADO CARRAMANHO

Registro: 040542704-2

CPF: 031.664.492-72

Endereço: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 2113, EDIFICIO MAISON BEETHOVEN APT 1704, PONTA NEGRA, MANAUS, AM, 69037000

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data Inicial: 01/10/2008

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ART 22 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 10/08/1979

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 437/99.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 30/12/1980

**PÓS - ENGENHARIA**

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 31/12/1978

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (12 páginas), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: o Item 2 (elaboração de projetos) e o item 1.2 do aditivo de serviços (elaboração do projeto de estrutura metálica), as atividades da Eng. Elétrica (instalação de cabeamento estruturado (dados, áudio, voz e imagem), CFTV e lógica), da Eng. Mecânica (instalação de ar-condicionado e elevadores) e da Agronomia (paisagismo/plantio de grama), por serem fora das atribuições do profissional. O signatário do atestado, Eng. Civil Fernando Elias Prestes Goncalves é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea, com registro nacional sob o Nº 0408278544. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**ART(s)**

AM20150016631, AM20150031844, AM20160038512

Certidão nº 930809/2016

16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Contrato: Nº 12/2015 - TCE/AM

Bem Público: ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS - TCE/AM

Objeto: Construção do prédio da ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS a revitalização das dependências do complexo do TCE. Localizada na Avenida Efigênio Salas, 1155, Praça 10 de Novembro, Manaus, AM, 69055-736

Contratante: TCE/AM - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS  
CNPJ da Contratante: 05.329.742/0001-48

Contratado: 02.556.167/0001-69 - CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA.

Órgão Fiscalizador: TCE/AM - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Nº do Edital: 01/2015 - TCE/AM - 24/06/2015 Processo: Nº 1851/2015 - TCE

Responsável Técnico: Laércio Salgado Carramanzo

ART (Inicial: AM2015001663)

ART's Complementares: AM20150031844 e AM20160038512

Valor Inicial: 9.799.737,90

Valor Aditado: 2.346.311,36

Valor Final: 12.146.049,26

Dias do Contrato: 150 dias

Dias Aditados: 90 dias

Vigência do Contrato: 20/07/2015 a 15/03/2016

RNP do Responsável Técnico: 040542704-2

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA; CNPJ 02.556.167/0001-69, situada a Av. Pedro Teixeira nº1000, sala 111 -Dom Pedro, CEP: 69040-000, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Laércio Salgado Carramanzo. CREA 1095-D/AM/RR, os quais executaram para TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS-TCE/AM, Serviços de Construção da ESCOLA DE CONTAS, além do Primeiro Termo Aditivo dos Serviços no Contrato nº 12/2015-TCE, com pontilheio e Regularidade no Prazo Contratual Previsto, com as seguintes características.**

#### ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	Administração Local	ETAP	5,000
2.0	PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT		
2.1	Elaboração do Projeto de Fundações (As built)	M2	1.568,000
2.2	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto (As built)	M2	1.568,000
2.3	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	1.568,000
2.4	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica (As built)	M2	1.568,000
2.5	Elaboração do Sistema de Lógica (As built)	M2	1.568,000
2.6	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica (As built)	M2	1.568,000
2.7	Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária (As built)	M2	1.568,000
2.8	Elaboração do Sistema de SPDA (As built)	M2	1.568,000
2.9	Elaboração do Projeto de ar Condicionado Tipo Splits (As built)	M2	1.568,000
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTROLE TECNOLÓGICO		
3.1	Controle Tecnológico do Concreto	UN	1,000
3.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaladas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m2	1.012,000
4.0	CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
4.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	4,000
4.2	Tapume de chapa de madeira compensada, esp 6mm, com pintura a cal e rea aproveitamento de 2x	m2	429,000
4.3	Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas	m2	15,000
4.4	Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de lei	m2	9,000
4.5	instalação provisória elétrica baixa tensão p/obra obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor	un	1,000
4.6	Ligação Provisória de Água e Instalação Provisória De Sanitário, p/ uso dos Operários	UN	1,000
4.7	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	m/mes	778,260
4.8	Plataforma madeira p/ andaime tubular aproveitamento 20 vezes	m2	597,120

Página 1 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016  
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

5.0 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E DESMONTAGENS			
5.1	Demolição de alvenaria de tijolos furados e reaproveitamento	m3	26.640
5.2	Demolição de Calçadas	M2	683.310
5.3	Demolição manual de estrutura de concreto armado	m3	18.040
5.4	Demolição de concreto simples	m3	0.450
5.5	Demolição em coberturas de policarbonato	m²	435.000
5.6	Remoção de calhas e condutores de águas pluviais	m	38.000
5.7	Remoção de Platibanda em chapa galvanizada	m	80.000
5.8	Demolição de Gradil	m	56.000
5.9	Demolição de Pavimentação com Pré-Moldado de Concreto	M2	397.750
5.10	Retirada de grama em placas	m2	477.900
5.11	Retirada de meio fio e/ empilhamento e a/ remoção	m	161.000
5.12	Retirada de Vidros	m²	160.800
5.13	Remoção de Perfil Metálico	m	42.000
5.14	Remoção de forro mineral	m²	82.880
5.15	Remoção de piso em carpete	m2	62.580
5.16	Demolição de Piso Cerâmico, inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	82.880
5.17	Demolição de piso de mármore e argamassa de assentamento	m2	393.260
5.18	Desmontagem cuidadosa de estrutura metálica de grande porte existente, incluindo guindaste para remoção da estrutura e escoramento parcial com vigas metálicas laminadas	m²	435.000
5.19	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada (estrutura metálica desmontada)	txkm	348.000
5.20	Demolição do rampa existente para adequação da nova estrutura, incluindo demolição de pilares e vigas em concreto armado, demolição de alvenaria, remoção de estrutura metálica com escoramento e demolição de piso de concreto	und	1.000
5.21	Remanejamento de quadro elétrico existente e murala (parte interna do muro da fechada)	und	1.000
5.22	Remanejamento de instalações elétricas abaixo do WC do memorial	und	1.000
5.23	Remoção de refletor retangular fechado com lampada	un	5.000
5.24	Remoção de poste metálico decorativo externo p/ jardim	un	6.000
5.25	Rebaixamento de caixas de passagem existentes	und	10.000
5.26	Carga manual de entulho em caixa coletora de entulho	m3	282.830
5.27	Caixa Coletora de Entulho com 5m3 - Locação	UN	57.000
6.0 TRABALHOS EM TERRA			
6.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m2	1.749.200
6.2	Escavação manual em solo-prof. ate 1,50 m	m3	389.360
6.3	Reaterro manual com apiloamento mecanico	m3	40.000
6.4	Carga manual de terra em caminhão basculante 6 m3	m3	616.160
6.5	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	m3xkm	25.958.200
7.0 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES			
7.1	Estacas Raiz d = 310 mm (Perfuração) sem materiais	m	2.790.000
7.2	Estacas Raiz d = 310 mm - até 70tf - Moldada in Loco - completa	m	2.790.000
7.3	Corte e Preparo da Cabeça de Estacas	UN	56.000
7.4	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m3	8.650
7.5	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria de 1,5 ate 3m e xcluindo esgotamento / escoramento	m3	75.200
7.6	Apiloamento com mazo de 30kg	m2	105.700
7.7	Ferra tabuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem,	m2	153.550
7.8	Lastro de concreto, preparo mecanico	m3	5.290
7.9	Armação aco ca-50 diam. 16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte( perda de 10%) / dobra / colocação	kg	3.378.000
7.10	Armação aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte( perda de 10%) / dobra / colocação	kg	1.820.000
7.11	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	56.700
7.12	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m3	56.700
7.13	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações)	m3	28.350

Página 2 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016  
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas


**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

7.14	Muro de arrimo celular peças pré-moldadas concreto excl formas incl confecção das peças montagem e compactação do solo de enchimento	m3	60,000
<b>8.0</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
8.1	Forma taboas madeira 3a p/ peças concreto arm, resp 2x, incl montagem e desmontagem	m2	1.367,300
8.2	Armação aço ca-60 diam. 10,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação	kg	6.984,000
8.3	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -fornecimento/ corte( perda de 10%) / dobra / colocação	kg	6.664,000
8.4	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	144,750
8.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	m3	144,750
8.6	Guindaste muni com cesto, carga máxima 5,75t (a 2m) e 2,3t ( a 5m), altura máxima = 7,0m, montado sobre caminhão de carroceria 162hp - ch	chp	480,000
8.7	Escoramentos (cimbramentos) metálicos para lajes de edificação c/ pé direito entre 2,00m e 3,00m	M2	1.668,000
8.8	Estrutura metálica em aço estrutural perfil soldado com chapa ASTM 572 Grau 50	kg	72.500,000
8.9	Estrutura metálica em perfil laminado	kg	94.918,770
8.10	Chapas de ligação para estrutura metálica	kg	5.668,960
8.11	Peri de confinamento tipo C em chapa dobrada para sustentação da laje em steeldeck	kg	3.778,000
8.12	Estrutura metálica para poço do elevador	kg	2.750,000
8.13	Escada metálica com dois patamares em perfis e chapas metálicas	kg	2.880,000
8.14	Laje pré-fabricada tipo Steel Deck, espessura da chapa 0,95mm, espessura da laje 15cm, com capa de concreto fck=30 mPa	m²	1.598,000
<b>9.0</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
9.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 6x14 x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m²	m2	325,210
9.2	Parede de Gesso Acartonado 01 ST e 01 RU Dupla Interna, e=125mm h= 3,75m	M2	782,280
9.3	Parede de Gesso Acartonado Interna 02 ST e 02 RU Dupla em Local Úmido, E=125mm h= 3,15m	M2	39,760
9.4	Divisória sanitária em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, exclusiva ferragens	m2	28,440
<b>10.0</b>	<b>FORROS</b>		
10.1	Forno de Alumínio, Sistema Linear Múltiplo, Constituído de Painéis Lisos	M2	388,600
10.2	Forno de Alumínio, Sistema Aberto Espacia, Constituído de Placas Retangulares de Alumínio, Dispostas Verticalmente, Fixadas em Porta-Painel	M2	181,600
10.3	Forno de Gesso Acartonado Fixo, Monolítico, Aparafusado em Perfis Metálicos Espaçados e 0,60m, Suspensos por Pendurais Rígidos Reguláveis, Espaçados	M2	1.007,000
<b>11.0</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
11.1	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos. (Fundações)	m2	163,660
11.2	Manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalação (Laje de cobertura)	m2	784,000
11.3	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, e=2 cm	m2	784,000
11.4	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia (média), traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm. (Áreas molhadas)	m2	106,120
11.5	Impermeabilização de calhas e rufos, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	m2	77,000
<b>12.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
12.1	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia	m2	1,920
12.2	Janela de correr em alumínio, folhas para vidro, com bandeira, incluso guarnição e vidro liso incolor	m2	4,050
12.3	Porta estruturada em alumínio revestida com laminado melamínico	m²	52,710
12.4	Porta de vidro temperado, 1,20x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios	un	2,000
<b>13.0</b>	<b>VIDROS</b>		
13.1	Fachada em pele de vidro laminado refletivo prata e=8mm, estruturado em perfil de alumínio anodizado fosco, fixado com ancoragem de alumínio e parafusos em aço inox	m²	891,900
13.2	Vidro Temperado incolor 10mm c/ ferragem granada colocada	M2	124,000

Página 3 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016  
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas


**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

13.3	Guarda Corpo em Requardros de Tubo de Aço inox de 3" e Vidro Temperado	m <sup>2</sup>	72,700
13.4	Estrutura tipo especial em perfil alumínio anodizado para sustentação de vidros temperado 10mm	m <sup>2</sup>	124,000
<b>14.0</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
14.1	Emboço cimento areia 1:4 esp=1,5cm incl chapisco 1:3 e=5mm	m <sup>2</sup>	308,750
14.2	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou se mi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m <sup>2</sup> na altura inteira das paredes	m <sup>2</sup>	236,330
<b>15.0</b>	<b>PISOS E PAVIMENTAÇÕES</b>		
15.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas maiores que 10m <sup>2</sup> sobre laje, aderido, espessura 3cm, acabamento reforçado	m <sup>2</sup>	1.086,070
15.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm, acabamento reforçado	m <sup>2</sup>	71,400
15.3	Piso vinílico semiflexível padrão liso, espessura 3,2mm, fixado com cola	m <sup>2</sup>	437,170
15.4	Rodapé vinílico altura 5cm, espessura 1mm, fixado com cola	m	184,200
15.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m <sup>2</sup> . af_06/2014	m <sup>2</sup>	143,700
15.6	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm. af_06/2014	m	121,670
15.7	Carpeta nylon espessura 5mm, colocado sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m <sup>2</sup>	651,930
15.8	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa (rampas)	m <sup>2</sup>	32,800
15.9	Pavimentação intertravada c/ Bloco tipo raquete E=8Cm Fck= 35Mpa Sobre Coxim de Areia (passarelos internos)	M <sup>2</sup>	34,000
15.10	Piso de Concreto Armado com Tela de aço CA-60 - Q-138 e= 10cm	M <sup>2</sup>	842,190
15.11	Piso em pedra portuguesa branca/preta/cinza, assentada sobre argamassa seca traço 1:8 (cimento e areia) e rejuntada com argamassa seca traço 1:2 (cimento e areia)	m <sup>2</sup>	519,000
15.12	Piso tati direcional em aço inox	m	68,400
<b>16.0</b>	<b>SOLEIRAS E PEITORIS</b>		
16.1	Peitoril em Granito l = 0,20M	m	1,200
16.2	Soleira de granito l=20cm	m	7,100
<b>17.0</b>	<b>PINTURAS</b>		
17.1	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	m <sup>2</sup>	2.499,160
17.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m <sup>2</sup>	2.499,160
17.3	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em pontos cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos pavimentos	m <sup>2</sup>	198,620
17.4	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. (utilização de revólver (ar-comprimado))	m <sup>2</sup>	2.284,000
<b>18.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
18.1	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação	un	72,000
18.2	Caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalação	un	6,000
18.3	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	25,000
18.4	Caixa de passagem 4x4" em ferro galvanizado ou alumínio	un	10,000
18.5	Condutete pvc tipo C 3/4 sem tampa, fornecimento e instalação	un	5,000
18.6	Condutete pvc tipo E 3/4 sem tampa, fornecimento e instalação	un	19,000
18.7	Condutete pvc tipo E 1/2 sem tampa, fornecimento e instalação	un	13,000
18.8	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 15mm (1/2") incl conexões, fornecimento e instalação	m	538,800
18.9	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 20mm (3/4") incl conexões, fornecimento e instalação	m	367,900
18.10	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	680,900
18.11	Eletroduto flexível tipo conduta d = 1 1/2" (40mm) - fornecimento e instalação	m	160,000
18.12	Eletroduto flexível tipo conduta d = 2" (50mm) - fornecimento e instalação	m	129,000
18.13	Eletroduto flexível tipo conduta d = 3" (75mm) - fornecimento e instalação	m	12,700
18.14	Eletroduto flexível tipo conduta d = 5" (125mm) - fornecimento e instalação	m	13,800
18.15	Eletroduto flexível tipo conduta d = 8" (150mm) - fornecimento e instalação	m	7,000

Página 4 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016  
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

18.16	Braceadeira galvanizada tipo cunha com parafuso D=1"	un	577,000
18.17	Braceadeira galvanizada tipo cunha com parafuso D=3/4"	un	314,000
18.18	Braceadeira galvanizada tipo cunha com parafuso D=1/2"	un	127,000
18.19	Braceadeira PVC de encaixe D=1"	un	577,000
18.20	Braceadeira PVC de encaixe D=3/4"	un	314,000
18.21	Braceadeira PVC de encaixe D=1/2"	un	127,000
18.22	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	270,600
18.23	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 95mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	120,200
18.24	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 50mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	40,100
18.25	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 35mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	88,700
18.26	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 50mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	188,700
18.27	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 25mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	47,200
18.28	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	487,200
18.29	Cabo de cobre isolamento EPR 0,6/1kv 2,5mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	255,600
18.30	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 35mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	211,600
18.31	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	731,600
18.32	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	2.440,300
18.33	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	3.554,100
18.34	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	2.037,400
18.35	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	4.503,600
18.36	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	2.263,400
18.37	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	100,400
18.38	Cabo de cobre isolamento XLPE 0,6/1kv 185mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	47,800
18.39	Cabo de cobre isolamento XLPE 0,6/1kv 400mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao	m	191,100
18.40	Canaleta de PVC Lisa d=105x50mm com tampa de encaixe	m	0,300
18.41	Interruptor paralelo de sobrepor 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalacao	un	1,000
18.42	Interruptor simples de sobrepor 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalacao	un	5,000
18.43	Interruptor paralelo de sobrepor 10a/250v 2 teclas - fornecimento e instalacao	un	2,000
18.44	Interruptor simples de sobrepor 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalacao	un	14,000
18.45	Interruptor simples com interruptor paralelo conjugados c/ placa - fornecimento e instalacao	un	1,000
18.46	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - fornecimento e instalacao	un	7,000
18.47	Interruptor simples de sobrepor 10a/250v 3 teclas, com placa - fornecimento e instalacao	un	7,000
18.48	Interruptor horário - 230V - programação analógica diária	un	2,000
18.49	Tomada de embutir 2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	2,000
18.50	Tomada de embutir 2p+1 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	11,000

Página 5 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016  
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

18.51	Tomada de sobrepôr 2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	212,000
18.52	Tomada de sobrepôr 2p+1 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	4,000
18.53	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americana) 10 a 30a 24 0v, fornecimento e instalação	un	29,000
18.54	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americana) 35 a 50a 24 0v, fornecimento e instalação	un	3,000
18.55	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americana) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	24,000
18.56	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240 v, fornecimento e instalação	un	6,000
18.57	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 24 0v, fornecimento e instalação	un	3,000
18.58	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 125 a 150a 240v, fornecimento e instalação	un	3,000
18.59	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalação	un	1,000
18.60	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 500 a 600a 600v, fornecimento e instalação	un	1,000
18.61	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.62	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.63	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.64	Quadro de distribuição de energia de sobrepôr, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.65	Quadro de distribuição de energia de sobrepôr, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.66	Quadro de distribuição de energia de sobrepôr, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
18.67	Dispositivo de Proteção contra Surto - 175V - 40KA	un	24,000
18.68	Luminária tipo caixa, de sobrepôr, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	4,000
18.69	Luminária tipo caixa, de embutir, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	2,000
18.70	Luminária tipo caixa, de embutir, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	un	13,000
18.71	Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocallâmpada incandescente 60w	un	1,000
18.72	Luminária fluorescente compacta com lâmpada fluorescente 1x18w com reator eletromagnético	un	6,000
18.73	Luminária GU10 com lâmpada 8W dimensável	un	2,000
18.74	Luminária fita LED com lâmpada 15W/m	un	8,000
18.75	Luminária refletora com lâmpada de LED 50w	un	193,000
18.76	Luminária refletora com lâmpada de LED 30w	un	5,000
18.77	Bloco autônomo para iluminação de emergência - autonomia de 1h	un	42,000
18.78	Fonte automática - 96V	un	8,000
18.79	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 50x50 chapa 18 com tampa, conexões, frantes e acessórios	m	49,200
18.80	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 200x100 chapa 18 com tampa, conexões, frantes e acessórios	m	60,200
18.81	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 300x50 chapa 18 com tampa, conexões, frantes e acessórios	m	1,300
18.82	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 400x150 chapa 18 com tampa, conexões, frantes e acessórios	m	5,100
18.83	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 400x50 chapa 18 com tampa, conexões, frantes e acessórios	m	38,300
18.84	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 400x75 chapa 18 com tampa, conexões, frantes e acessórios	m	0,900

Página 8 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016  
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

18.85	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 500x75 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	45,200
18.86	Eletrocalha lisa tipo U pré-galvanizada a quente 400x150 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	4.100
18.87	Suporte vertical 120x146mm	un	24,000
18.88	Suporte vertical 120x160mm	un	1,000
18.89	Suporte vertical 120x175mm	un	34,000
18.90	Suporte vertical 120x233mm	un	3,000
18.91	Suporte vertical 70x183mm	un	49,000
18.92	Suporte vertical 70x81mm	un	31,000
18.93	Tela plana perfurada 50mm	pc	66,000
18.94	Tela plana perfurada 100mm	pc	24,000
<b>19.0</b>	<b>INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS, ÁUDIO, VOZ E IMAGEM)</b>		
19.1	Rack Fechado c/Porta em acrílico 19"X1000X44"US	und	2,000
19.2	Bracket 8 us	und	1,000
19.3	Kit porca gaiola	und	352,000
19.4	Guia de Cabo Fechado - 1U	und	15,000
19.5	Painel de Fechamento de -1U	und	15,000
19.6	Velcro Rolo (Preto c/3mts)	und	15,000
19.7	Patch Panel Gigaset 24 Portas cat.6	und	8,000
19.8	Conector MBx Fêmea Gigaset cat.6 Premium	und	190,000
19.9	Patch Cord U/UTP Gigaset cat.6 2,5 Mt	und	380,000
19.10	Caixa de cabo UTP Fast-lan cat.6 Standard	und	30,000
19.11	Caixa de Tomada (Regua 12 Tomadas)	und	2,000
19.12	Fita de identificação 24mm	und	8,000
19.13	Fita de identificação 12mm	und	6,000
19.14	Fita isolante	und	10,000
19.15	Abraçadeira de nylon 30cm	und	200,000
19.16	Cabo óptico Fiber-Lan 04F.O MM(50) Ind/Out	m	400,000
19.17	DIO 270 Módulo Básico	und	2,000
19.18	Cordão óptico DUPLEX LC/LC MM 2,5 (50) incluindo Extensão óptica Conect.02F LC MM (50)	und	8,000
19.19	Projektor 3500 Lumens Wireless instalado, incluindo suporte para teto universal, cabo HDMI, RCA e VGA de 15m, kit lula de projeção elétrica	und	4,000
19.20	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 150x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	139,000
19.21	Eletrocalha perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 100x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	270,000
19.22	Eletroduto flexível aço galv tipo condute d = 1" (25mm) - forneciment o e instalacao	m	24,000
19.23	Chumbador Parabolit 58	und	800,000
19.24	Perfis Duplos tipo D - 25mm, 3 metros, incluindo tampa e porta equipamento	und	30,000
19.25	Parafuso auto atarraxante	und	500,000
19.26	Eletroduto de pvc 1"com conexões e acessórios (conduteira, box reto, Uniduto, abraçadeira tipo D, curva horizontal de 90)	m	180,000
19.27	Piso elevado instalado	m²	26,000
<b>20.0</b>	<b>INSTALAÇÕES DE CFTV</b>		
20.1	Rack Fechado c/Porta em acrílico 19"X1000X44"US	und	1,000
20.2	Nobreak - (1.5 KVA) de Rack	und	1,000
20.3	Servidor para Rack	und	1,000
20.4	HD 2TB	und	8,000
20.5	Console - monitor, mouse, teclado	und	1,000
20.6	Patch Cord U/UTP Gigaset cat.6 1,6 Mt	und	2,000
20.7	Placa de Video com saída HDMI	und	1,000
20.8	Cabo HDMI 10m	und	1,000
20.9	TV 47 polegadas	und	2,000
20.10	Cameras de monitoramento internas	und	28,000
20.11	Cameras de monitoramento externas	und	10,000

Página 7 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016  
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

20.12	Guia de Cabo Fechado - 1U	und	4,000
20.13	Panel de Fechamento de -1U	und	4,000
20.14	Velcro Rolô (Preto c/3mts)	und	5,000
20.15	Patch Painel Gigaset 24 Portas cat 6	und	2,000
20.16	Conector M8v Fêmea Gigaset cat 6 Premium	und	44,000
20.17	Patch Cord U/UTP Gigaset cat 6 2,5 Mt	und	44,000
20.18	Patch Cord U/UTP Gigaset cat 6 1,5 Mt	und	44,000
20.19	Caixa de cabo UTP Fast-lan cat 6 Standard	und	10,000
20.20	Caixa de Tomada (Regua 12 Tomadas)	und	1,000
20.21	Fita de identificação 24mm	und	4,000
20.22	Fita de identificação 12mm	und	4,000
20.23	Fita Isolante	und	5,000
20.24	Abraçadeira de nylon 30cm	und	100,000
20.25	Eletroduto de pvc 1" com conexões e acessórios (condulete, box reto, uniduto, abraçadeira tipo D, curva horizontal de 90)	m	75,000
<b>21.0</b>	<b>INSTALAÇÕES DE LÓGICA - REDE ELÉTRICA PARA PC'S</b>		
21.1	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico	un	1,000
21.2	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fr fornecimento e instalação	un	1,000
21.3	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 24 0v, fornecimento e instalação	un	56,000
21.4	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	7.500,000
21.5	Tomada de embutir 2p+1 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	260,000
21.6	Fita isolante	und	20,000
21.7	Fita de identificação 12mm	und	5,000
21.8	Eletrocaixa perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 100x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	270,000
21.9	Eletrocaixa perfurada tipo U pré-galvanizada a quente 150x100 chapa 18 com tampa, conexões, tirantes e acessórios	m	136,000
21.10	Eletroduto flexível aço galv tipo conduite d = 1" (25mm) - fornecimento e instalação	m	120,000
21.11	Chumbador Parabol 58	und	800,000
21.12	Perfis Duplos tipo D 25mm, 3 metros, incluindo tampa e porta equipamento	und	30,000
21.13	Eletroduto de pvc 1" com conexões e acessórios (condulete, box reto, uniduto, abraçadeira tipo D, curva horizontal de 90)	m	180,000
<b>22.0</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO</b>		
22.1	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	un	4,000
22.2	Tubo pvc ponta/bolsa c/ virola dn=100mm p/ esgoto junta com anel - fornecimento e instalação	m	18,000
22.3	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta Bolsa e Virola, 50mm	m	19,380
22.4	Tubo de pvc Branco, sem Conexões, Ponta e Bolsa Soldável, 40mm	m	15,020
22.5	Joelho pvc 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	9,000
22.6	Joelho pvc 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	4,000
22.7	Joelho pvc 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	9,000
22.8	Joelho pvc 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	1,000
22.9	Joelho pvc 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	1,000
22.10	Joelho pvc 45° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	5,000
22.11	Juncao pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	un	7,000
22.12	Juncao pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalação	un	3,000
22.13	Juncao pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalação	un	2,000
22.14	Curva pvc curta 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	4,000
22.15	Curva pvc longa 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	5,000
22.16	Curva pvc curta 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	2,000
22.17	Curva pvc curta 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	1,000
22.18	Curva pvc curta 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	9,000
<b>23.0</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - VENTILAÇÃO</b>		

Página 8 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016  
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

23.1	Curva pvc curta 90° esgoto 75mm - fornecimento e instalacao	un	4,000
23.2	Curva pvc curta 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalacao	un	2,000
23.3	Joelho pvc 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalacao	un	2,000
23.4	Joelho pvc 90° esgoto 75mm - fornecimento e instalacao	un	8,000
23.5	Joelho pvc 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalacao	un	2,000
23.6	Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta Boisa e Virola, 75Mm	m	13,350
23.7	Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta Boisa e Virola, 50mm	m	6,100
23.8	Te sanitario 100x75mm, com aneis - fornecimento e instalacao	un	7,000
23.9	Te sanitario 75x75mm, com aneis - fornecimento e instalacao	un	6,000
23.10	Te sanitario 75x50mm, com aneis - fornecimento e instalacao	un	3,000
23.11	Te sanitario 50x50mm, com aneis - fornecimento e instalacao	un	4,000
<b>24.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>			
24.1	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 20mm - fornecimento e instalacao	m	67,400
24.2	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 25mm - fornecimento e instalacao	m	5,220
24.3	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 32mm - fornecimento e instalacao	m	17,810
24.4	Joelho pvc rosqueavel 90° agua fria 1/2" - fornecimento e instalacao	un	9,000
24.5	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 20mm - fornecimento e instalacao	un	12,000
24.6	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	un	2,000
24.7	Joelho pvc soldavel com rosca metalica 90° agua fria 20mmx1/2" - forne cimento e instalacao	un	6,000
24.8	Te de pvc soldavel agua fria 20mm - fornecimento e instalacao	un	2,000
24.9	Te de pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	un	8,000
24.10	Te redução pvc soldavel agua fria 25x20mm - fornecimento e instalacao	un	2,000
24.11	Te redução pvc soldavel agua fria 32x25mm - fornecimento e instalacao	un	1,000
24.12	Reducao de pvc soldavel agua fria 32x20mm - fornecimento e instalacao	un	1,000
24.13	Reducao de pvc soldavel agua fria 25x20mm - fornecimento e instalacao	un	2,000
<b>25.0 APARELHOS E METAIS</b>			
25.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	un	9,000
25.2	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9,000
25.3	Registro gaveta 1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	2,000
25.4	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	2,000
25.5	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9,000
25.6	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão alto - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	11,000
25.7	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	11,000
25.8	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	9,000
25.9	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 2" - fornecimento e instalação	un	2,000
25.10	Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	10,000
25.11	Bancada de granito preto tijuca polido 1,50 x 0,60 m, incluso cuba de embutir de aço inoxidável média, valvula tipo americana, sifão tipo ga	un	2,000
25.12	Bancada de granito preto tijuca polido para lavatório 0,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	un	2,000
25.13	Bancada de granito preto tijuca polido para lavatório 0,60 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	un	2,000
25.14	Bancada de granito preto tijuca polido para lavatório 4,40 x 0,60 m c/ 04 furos para cuba de embutir - fornecimento e instalação	un	2,000
<b>26.0 INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS</b>			
26.1	Caixa em concreto simples, em meia cana de concreto, diametro 400 mm	m	60,000
26.2	Tubo PVC, serie R, agua pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em condutores de aguas pluviais, inclusive conexões	m	330,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016  
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

26.3	Tubo PVC pl serie R pl esg ou aguas pluviais predial DN 100mm, inclusive conexões	m	30,000
26.4	Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75mm, fornecida e instalada em ramais do engarrafamento de água pluvial, AF_12/2014_P	un	20,000
26.5	Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, com fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria	un	4,000
<b>27.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>			
27.1	Extintor incêndio tp po químico 4kg fornecimento e colocação	un	11,000
27.2	Tubo de aço galvanizado com costura 2 1/2" (65mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	108,600
27.3	Tubo de aço galvanizado com costura 3" (80mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	54,400
27.4	Abriço para hidrante, 60x60x17cm, com registro globo angular 45° 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2x1.	un	7,000
27.5	Assonador manual de alarme contra-incêndio	und	7,000
27.6	Sirene de alarme tipo bifone - alcance 500m	und	7,000
27.7	Detector óptico de fumaça endereçável	und	42,000
27.8	Central repetidora endereçável com display de cristal líquido	und	2,000
27.9	Amplificador de Linha Endereçável	und	1,000
27.10	Fonte Auxiliar 24V/2,5A (100VAC à 240 VAC)	und	2,000
27.11	Conduteite 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "b" - fornecimento e instalação	un	464,570
27.12	Caixa de passagem 4x2" em ferro galvanizado	un	105,000
27.13	Cabo de cobre com isolamento termoplástico resistente ao fogo com tensão de prova maior de 600V, blindado, par trançado, flexíveis, trançados com diâmetro mínimo de 1,5mm² (detecção)	m	276,020
27.14	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30e 24 Ov, fornecimento e instalação	un	3,000
27.15	Luminária de emergência 600 Lumens	un	27,000
27.16	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0.6/1kv 2.5mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	357,100
27.17	Trinca e bracedeira para fixação de tubo galvanizado ø=3/4"	und	229,000
27.18	Placas de Sinalização de Orientação e Salvamento - Fotoluminescente	und	15,000
27.19	Placa de Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme - Fotoluminescente	und	18,000
27.20	Placa de Sinalização secundária com indicação continuada de rotas de fuga - Fotoluminescente	und	94,000
27.21	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica (tubos)	m2	20,580
27.22	Porta corta-fogo 90x210x4cm	un	3,000
27.23	Barra anti-pânico para porta corta-fogo	un	3,000
27.24	Conexao em tubo aço galvanizado 2 1/2" com bracedeira	m	56,550
27.25	Estrutura metálica em aço estrutural (ampliação de escada e plataforma existente)	kg	5,282,060
<b>28.0 INSTALAÇÕES MECÂNICAS - AR-CONDICIONADOS</b>			
28.1	Ar condicionado K7 de 48.000Btu/s instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	10,000
28.2	Ar condicionado K7 de 36.000Btu/s instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	3,000
28.3	Ar condicionado K7 de 24.000Btu/s instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	7,000
28.4	Ar condicionado K7 de 18.000Btu/s instalado, incluindo todos os materiais necessários para a instalação	und	7,000
<b>29.0 COBERTURA</b>			
29.1	Estrutura metálica em tesouras ou trelicas com perfis laminado, dobrado e chapas de ligação, peso 18 kg/m2, fornecimento e montagem, não sendo consideradas as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto	m2	784,000
29.2	Cobertura termoacústica c/ Telha de Alumínio Trapezoidal dupla e=0,7mm, miolo em poliuretano 30mm, acabamento natural	M2	784,000
29.3	Rufo em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm	m	180,000
<b>30.0 URBANISMO E PAISAGISMO</b>			

Página 10 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016  
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas


**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

30.1	Melo-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (fac e superiorxface inferiorxaltura/comprimento)/rejunto de argamassa 1:4	m	380,000
30.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo folado, espessura = 8cm, largura = 40cm.	m	380,000
30.3	Plantio de grama esmeralda em rolo	m2	35,000
<b>31.0</b>	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
31.1	Placa identificação acrílico 25x8cm borda polida - fornecimento e colocação	un	22,000
31.2	Placa inauguração em alumínio 0,40x0,60m fornecimento e colocação	un	1,000
31.3	Letra de aço inox na22 alt=20cm fornecimento e colocação	un	41,000
31.4	Brasão colorido do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas em aço inox dimensões (4,30m x 4,30m) fixado em fachada	und	1,000
31.5	Elevador panorâmico capacidade 875kg, velocidade nominal 50m/min, duas paradas e entradas, para edificação de 2 pavimentos, fornecimento e instalação	und	1,000
31.6	Brise metálico em veneziana composto por alumínio/aluzinc (55% Al, 43,5% Zn e 1,5% Si), confeccionado com régua pre-tratadas com: cromatização, primer e tinta poliéster	m²	55,350
<b>32.0</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>		
32.1	Limpeza vidro comum	m2	1,078,600
32.2	Limpeza final da obra	m2	3,000,000
<b>1.0</b>	<b>ADITIVO DE SERVIÇOS</b>		
<b>1.1</b>	<b>PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT</b>		
1.2	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	1214,34
<b>2.0</b>	<b>DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E DESMONTAGENS</b>		
2.1	Demolição manual de estrutura de concreto armado	m3	99,900
2.2	Remoção de Platbanda em chapa galvanizada	m	10,900
2.3	Demição de Pavimentação com Pré Moldado de Concreto	m2	1,057,290
2.4	Retirada de grama em placas	m2	731,100
2.5	Retirada de meio-fio com empilhamento e sem remoção	m	331,000
<b>3.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
3.1	Relevo manual com apiloamento mecânico	m3	804,000
<b>4.0</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.1	Forma taquas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem	m2	1,092,850
4.2	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte( perda de 10%) / dobra / colocação	kg	8,381,760
4.3	Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	60,120
4.4	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	m3	60,120
4.5	Estrutura metálica em aço estrutural perfil soldado com chapa ASTM 572 grau 50	kg	14,632,090
4.6	Estrutura metálica em perfil laminado	kg	2,591,400
4.7	Perfil de confinamento tipo C em chapa dobrada para sustentação da laje em steeldeck	kg	100,400
4.8	Estrutura metálica para poço do elevador	kg	1,024,860
4.9	Escada metálica com dois patamares em perfis e chapas metálicas	kg	504,650
4.10	Laje pré-fabricada tipo Steel Deck, espessura da chapa 0,80mm, espessura da laje 15cm, com capa de concreto fck=30 mPa.	m²	127,380
<b>5.0</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
5.1	Divisória articulada estruturada em aço, pintada eletrostaticamente, revestida internamente em lá de rocha e externamente com chapa de MDF revestida em laminado melamínico	m2	31,600
5.2	Divisória estruturada em alumínio, na forma de painel cego do piso a 2700mm com bandeira cega até a altura do ferro - modulação 800mm - Espessura 15mm	m²	397,610
5.3	Divisória estruturada em alumínio, na forma de painel cego do piso a 1000mm, espaço para vidro até a altura de 2700mm e bandeira cega até a altura do ferro - modulação 1200mm - Espessura 15mm	m²	56,720

Página 11 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016  
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

5.4	Divisória estruturada em alumínio, na forma de painel cego do piso a 1000mm, espaço para vidro até a altura de 2700mm e bandeira cega até a altura do forro - incluindo guichê com tampo - modulação 1000mm - Espessura 15mm	m²	3,350
5.5	Divisória sanitária em laminado estrutural - TS 10mm com perfis de alumínio anodizado	m²	38,630
6.0	<b>FORROS</b>		
6.1	Forro de Alumínio, Sistema Linear Múltiplo, Constituído de Painéis Leves	M2	461,18
7.0	<b>ESQUADRIAS</b>		
7.1	Porta para divisória estruturada em alumínio com painéis cegos e=38mm	un	19,000
8.0	<b>VIDROS</b>		
8.1	Fachada em pele de vidro laminado refletivo prata e=6mm, estruturado em perfis de alumínio anodizado fosco, fixado com ancoragem de alumínio e parafusos em aço inox	m²	325,70
8.2	Guarda Corpo em Requadros de Tubo de Aço Inox de 3" e Vidro Temperado	m²	72,00
9.0	<b>REVESTIMENTO</b>		
9.1	Emprego cimento areia 1:4 esp=1,5cm incl chapisco 1:3 e=5mm	m2	1.278,00
10.0	<b>PISO E PAVIMENTAÇÕES</b>		
10.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af. 08/2014	m2	0,86
10.2	Piso de granito assentado sobre argamassa cimentícia/areia traço 1:0,25:3, inclusive rejuntamento	m2	4,42
11.0	<b>SOLEIRAS E PEITORIS</b>		
11.1	Soleira de granito l=20cm	m	17,84

FERNANDO ELIAS PRÉSTES GONÇALVES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP: 040827854-J  
 SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TCE  
 CPF: 673.591.962-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 930809/2016, emitida em 16/09/2016



Certidão nº 930809/2016  
 16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20150016631**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

**2. Contratante**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

**AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES**

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Contrato: **122015**

Celebrado em: **15/07/2015**

Valor: **R\$ 9.799.737,96**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **SOLICITAMOS A BAIXA DA ART PARA EMISSÃO DE CAT**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

**AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES**

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **PARQUE DEZ**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69055736**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **20/07/2015**

Previsão de término: **31/12/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA

1.367,00

m²

**5. Observações**

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.851/2015.REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 12/2015-TCE/AM.

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72**

Local

data

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ:  
05.829.742/0001-48**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20150016631**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

INICIAL  
INDIVIDUAL

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 178,34

Pago em: 20/07/2015

Nosso Número: 8301192337

Certidão nº 930809/2016  
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20150031844**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

COMPLEMENTAR à AM20150016631  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA**

Registro: **000000105-3**

**2. Contratante**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

**AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES**

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Contrato: **122015**

Celebrado em: **15/07/2015**

Valor: **R\$ 2.346.311,46**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

**AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES**

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69055736**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **20/07/2015**

Previsão de término: **31/12/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIIS -> #1292 - ALVENARIA	1.367,00	m²

**5. Observações**

1º Termo Aditivo de Serviço do contrato N° 012/2015 referente a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS, de acordo com o processo administrativo nº 4938/2015, contemplando os serviços de elaboração do projeto em estrutura metálica, demolição manual de estrutura de concreto armado, remoção de platibanda e chapa galvanizada, demolição de pavimentação com pré-moldado de concreto, retirada de grama em placas, retirada de meio fio, reaterro manual com apiloamento mecânico, formas para concreto armado, armação em aço CA50, concreto usinado e bombeado fck 30 mpa, lançamento manual de concreto em estrutura, estrutura metálica em aço estrutural perfil soldado com chapa astm 572 g 50, estrutura metálica para poço do elevador, estrutura em perfil laminado tipo C em chapa dobrada para laje em steeldeck e etc, conforme nota de empenho nº2015NE02170.

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72**

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ:  
05.829.742/0001-48**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20150031844**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

COMPLEMENTAR à AM20150016631  
INDIVIDUAL

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 67,68**

Pago em: **02/12/2015**

Nosso Número: **8301234175**

Certidão nº 930809/2016  
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20160038512**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

COMPLEMENTAR à AM20150016631  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**LAERCIO SALGADO CARRAMANHO**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE CAMPO-SMS (SEM ACRÉSC.ATRIB.)** RNP: **040542704-2**

**2. Contratante**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

**AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES**

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Contrato: **122015**

Celebrado em: **15/07/2015**

Valor: **R\$ 2.346.311,46**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **05.829.742/0001-48**

**AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES**

Nº: **1155**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060020**

Telefone: **(92) 3301-8100**

Email: **decom@tce.am.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **20/07/2015**

Previsão de término: **29/02/2016**

Finalidade:

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO	1.367,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA	1.367,00	m²

**5. Observações**

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2015- TCE, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS E REVITALIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, de Acordo com o processo Administrativo nº 5202/2015. O presente aditivo tem por objeto Prorrogar por mais 90 (noventa) dias o Prazo do Contrato nº 12/2015.

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**LAERCIO SALGADO CARRAMANHO - CPF: 031.664.492-72**

Local

data

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ:  
05.829.742/0001-48**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20160038512**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

COMPLEMENTAR à AM20150016631  
INDIVIDUAL

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **12/02/2016**

Certidão nº 930809/2016  
16/09/2016, 15:47

Chave de Impressão: Z64YYAZ301C87cb0ZA86  
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2016 e contém 19 folhas