



Ministério da Economia
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
 Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: M. P. L. DA SILVA & CIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMB2300058063

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|---------------------------|
| 1 | 090 | | | CONTRATO |
| | | 316 | 1 | ENQUADRAMENTO DE EPP |
| | | | | |
| | | | | |

MANAUS

Local

9 Maio 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200952103 em 09/05/2023 da Empresa M. P. L. DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 230299741 - 09/05/2023. Autenticação: 4FAAF9C6CDBF7D10EDEF64D4104D57EFBF9E5C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C241000262855 e o código de segurança xjUV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

Marcia Lopes Barroso
 MARCIA LOPES BARROSO
 SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 23/029.974-1 | AMB2300058063 | 09/05/2023 |


| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 814.346.502-00 | KLEOBERTO JOSE BATISTA DOS SANTOS | 09/05/2023 |

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE

| | | |
|----------------|-----------------------------|------------|
| 989.240.792-04 | MARCOS PAULO LOPES DA SILVA | 09/05/2023 |
|----------------|-----------------------------|------------|


Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200952103 em 09/05/2023 da Empresa M. P. L. DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 230299741 - 09/05/2023. Autenticação: 4FAAF9C6CDBF7D10EDEF64D4104D57EFBF9E5C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C241000262855 e o código de segurança xjUV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

CONTRATO SOCIAL DE M. P. L. DA SILVA & CIA LTDA

MARCOS PAULO LOPES DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, Solteiro, nascido em 13/09/1988, profissão: EMPRESARIO, nº do CPF: 989.240.792-04, identidade: 22303464, órgão expedidor: SSP-AM, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA PROFESSORA OLGA DE MELO, número 186, bairro FLORES, APT: 3; município MANAUS - AM, CEP: 69.058-335.

KLEOBERTO JOSE BATISTA DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, Casado, Comunhão Parcial, nascido em 06/08/1983, profissão: EMPRESARIO, nº do CPF: 814.346.502-00, identidade: 16337220, órgão expedidor: SSP-AM, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): AVENIDA EPHIGENIO SALLES, número 2240, bairro ALEIXO, APT: 464 TORRE NASSAU; município MANAUS - AM, CEP: 69.060-020.

Resolve(m), em comum acordo (se for o caso), constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)



Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: M. P. L. DA SILVA & CIA LTDA

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)



Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA BELEM, número 929, bairro SAO FRANCISCO, SALA-306,, município MANAUS - AM, CEP: 69.079-015.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)



Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO -REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS- COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO .



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200952103 em 09/05/2023 da Empresa M. P. L. DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 230299741 - 09/05/2023. Autenticação: 4FAAF9C6CDBF7D10EDEF64D4104D57EFBF9E5C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C241000262855 e o código de segurança xjUV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA-GERAL

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)



Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades a partir de 09/05/2023 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)



Cláusula Quinta - O capital social é de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL reais) divididos em 20.000 quota(s), no valor nominal de R\$ 1,00 (UM real), cada uma, formado por R\$ 20.000,00 (VINTE MIL reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

| Sócio | Nº de Quotas | Valor |
|-----------------------------------|--------------|---------------|
| MARCOS PAULO LOPES DA SILVA | 10.000 | R\$ 10.000,00 |
| KLEOBERTO JOSE BATISTA DOS SANTOS | 10.000 | R\$ 10.000,00 |
| Total | 20.000 | R\$ 20.000,00 |

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)



Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida:

Pelo sócio **MARCOS PAULO LOPES DA SILVA**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre ele(s):

- A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
- B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
- C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
- D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
- E) contratar ou cancelar seguros;
- F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
- G) prestar garantias;
- H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;
- I) todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores.

Pelo sócio **KLEOBERTO JOSE BATISTA DOS SANTOS**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre ele(s):

- A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
- B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
- C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
- D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
- E) contratar ou cancelar seguros;
- F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200952103 em 09/05/2023 da Empresa M. P. L. DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 230299741 - 09/05/2023. Autenticação: 4FAAF9C6CDBF7D10EDEF64D4104D57EFBF9E5C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C241000262855 e o código de segurança xJUV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA-GERAL

- G) prestar garantias;
- H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;
- I) todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores.

Parágrafo Único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

- Cláusula Sétima** - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

- Cláusula Oitava** - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

- Cláusula Nona** - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

- Cláusula Décima** - A(s) parte(s) eleger(m) o foro MANAUS - AM para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

MANAUS/AM, 9 de maio de 2023.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200952103 em 09/05/2023 da Empresa M. P. L. DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 230299741 - 09/05/2023. Autenticação: 4FAAF9C6CDBF7D10EDEF64D4104D57EFBF9E5C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C241000262855 e o código de segurança xjUV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA-GERAL



KLEOBERTO JOSE BATISTA DOS SANTOS: Sócio/Administrador



MARCOS PAULO LOPES DA SILVA: Sócio/Administrador



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200952103 em 09/05/2023 da Empresa M. P. L. DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 230299741 - 09/05/2023. Autenticação: 4FAAF9C6CDBF7D10EDEF64D4104D57EFBF9E5C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C241000262855 e o código de segurança xjUV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 23/029.974-1 | AMB2300058063 | 09/05/2023 |


| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 814.346.502-00 | KLEOBERTO JOSE BATISTA DOS SANTOS | 09/05/2023 |

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Biometria TSE

| | | |
|----------------|-----------------------------|------------|
| 989.240.792-04 | MARCOS PAULO LOPES DA SILVA | 09/05/2023 |
|----------------|-----------------------------|------------|

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Biometria TSE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200952103 em 09/05/2023 da Empresa M. P. L. DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 230299741 - 09/05/2023. Autenticação: 4FAAF9C6CDBF7D10EDEF64D4104D57EFBF9E5C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C241000262855 e o código de segurança xjUV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





A Secretaria Geral da JUCEA, no uso de suas atribuições de cancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 23/029.974-1, em 09/05/2023 da empresa: M. P. L. DA SILVA & CIA LTDA, de NIRE 1320095210-3, foi deferido digitalmente sob o número 13200952103, em 09/05/2023, em termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 814.346.502-00 | KLEOBERTO JOSE BATISTA DOS SANTOS | 09/05/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Biometria TSE | | |
| 989.240.792-04 | MARCOS PAULO LOPES DA SILVA | 09/05/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Biometria TSE | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 814.346.502-00 | KLEOBERTO JOSE BATISTA DOS SANTOS | 09/05/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Biometria TSE | | |
| 989.240.792-04 | MARCOS PAULO LOPES DA SILVA | 09/05/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Biometria TSE | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994):



Documento assinado eletronicamente por EYLAN MANOEL DA SILVA LINS, Servidor(a) Público(a), em 09/05/2023, às 17:12.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 23/029.974-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF | Nome |
| 345.323.582-72 | EYLAN MANOEL DA SILVA LINS |

Junta Comercial do Estado do Amazonas




Manaus, terça-feira, 09 de maio de 2023



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200952103 em 09/05/2023 da Empresa M. P. L. DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 230299741 - 09/05/2023. Autenticação: 4FAAF9C6CDBF7D10EDEF64D4104D57EFBF9E5C. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C241000262855 e o código de segurança xjUV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200952103

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: L. S. DE VASCONCELOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMP2400007672

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 051 | 1 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| | | 020 | 1 | ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL |
| | | 2001 | 1 | ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR |
| | | 2211 | 1 | ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO |

MANAUS

Local

19 Janeiro 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1609372 em 19/01/2024 da Empresa L. S. DE VASCONCELOS LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 240035356 - 18/01/2024. Autenticação: 6616306DAD72D9E64738E720E3ADFC821F68869. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C241000262855 e o código de segurança xjUV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo


| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 24/003.535-6 | AMP2400007672 | 18/01/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 814.346.502-00 | KLEOBERTO JOSE BATISTA DOS SANTOS | 19/01/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

| | | |
|---|------------------------------|------------|
| 016.457.582-06 | LEONARDO SAID DE VASCONCELOS | 19/01/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

| | | |
|---|-----------------------------|------------|
| 989.240.792-04 | MARCOS PAULO LOPES DA SILVA | 19/01/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1609372 em 19/01/2024 da Empresa L. S. DE VASCONCELOS LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 240035356 - 18/01/2024. Autenticação: 6616306DAD72D9E64738E720E3ADFC821F68869. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C241000262855 e o código de segurança xjUV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA-GERAL

1º ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
M. P. L. DA SILVA & CIA LTDA
CNPJ: 50.610.966/0001-19 – NIRE 1320095210-3

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação do contrato social, os abaixo-assinados:

MARCOS PAULO LOPES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 13/09/1988, na cidade de Manaus/AM, empresário, Portador do RG com Registro nº 22303464 SSP/AM, inscrito no CPF/MF sob o nº 989.240.792-04, residente e domiciliado a RUA PROFESSORA OLGA DE MELO, 186, Apto. 03, Bairro Flores na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, CEP 69058-335,

KLEOBERTO JOSE BATISTA DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Casado(a), regime de bens Comunhão Parcial, nº do CPF 814.346.502-00, documento de identidade 16337220, SSP, AM, com domicílio / residência a AVENIDA EPHIGENIO SALLES, número 2240, bairro ALEIXO, APT: 131 TORRE NASSAU; município MANAUS- AM, CEP: 69.060-020.

Únicos sócios da sociedade de nome empresarial denominada **M. P. L. DA SILVA & CIA LTDA**, com sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, Site a na Rua Belém, Nº 929 – SALA: 306, BAIRRO: SAO FRANCISCO, CEP: 69079-015, MANAUS- AMAZONAS. Devidamente cadastrada no CNPJ: 50.610.966/0001-19, com contrato Social devidamente arquivado na JUCEA – Junta Comercial do Estado Amazonas. Em sessão de 09/05/2023, sob o NIRE 1320095210-3, resolver alterar o referido Contrato Social de acordo com artigos 1.052 e seguinte Código Civil (Lei Nº 10.406/2002), que se regerá pelas cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ENTRADA DE SOCIO

Admite-se na sociedade o sócio **LEONARDO SAID DE VASCONCELOS**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro (a), nascido em 22/12/1993, Manaus/AM, nº do CPF 016.457.582-06, documento de identidade 2063831-0, SSP, AM, com domicílio / residência a AVENIDA DOS OITIS, número 1716, Bairro DISTRITO INDUSTRIAL II; município MANAUS- AM, CEP: 69007-002.

CLÁUSULA PRIMEIRA – SAIDA DE SOCIO

Retira-se da sociedade o sócio **MARCOS PAULO LOPES DA SILVA**, que cede e transfere suas quotas de capital no montante de 10.000,00, (Dez Mil) quotas, no valor de R\$ 10.000,00. (Dez Mil Reais), transferindo aos sócios, **LEONARDO SAID DE VASCONCELOS**, acima qualificado, o montante de 10.000,00 (Dez mil) quotas, no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil reais), pagos e satisfeitos, dando aos mesmos a plena, geral e irrevogável quitação. Retira se também o socio **KLEOBERTO JOSE BATISTA DOS SANTOS**, que cede e transfere suas quotas de capital no montante de 10.000,00, (Dez Mil) quotas, no valor de R\$ 10.000,00. (Dez Mil Reais), transferindo aos sócios, **LEONARDO SAID DE VASCONCELOS**, acima qualificado, o montante de 10.000,00 (Dez mil) quotas, no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil reais), pagos e satisfeitos, dando aos mesmos a plena, geral e irrevogável quitação



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1609372 em 19/01/2024 da Empresa L. S. DE VASCONCELOS LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 240035356 - 18/01/2024. Autenticação: 6616306DAD72D9E64738E720E3ADFC821F68869. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C241000262855 e o código de segurança xjUV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA-GERAL

CLÁUSULA TERCEIRA: ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social que era no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) divididos em 20.000,00 (Vinte mil) quotas no valor nominal a R\$ 1,00 (um real), passa a ser R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) dividido em (200.000,00) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente subscrita e integralizada em moeda corrente e legal do país cuja composição fica assim distribuído.

| SÓCIOS | Nº DE QUOTAS | PERCENTUAL | VALOR R\$ |
|------------------------------|--------------|------------|----------------|
| LEONARDO SAID DE VASCONCELOS | 200.000 | 100% | R\$ 200.000,00 |
| TOTAL | 200.000 | 100% | R\$ 200.000,00 |

Parágrafo único. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a voto nas deliberações sociais.

CLAUSULA QUARTA - A administração da sociedade, caberá ao socio/Administrador Sr. **LEONARDO SAID DE VASCONCELOS**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, faze ló em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de quaisquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócios.

Parágrafo Primeiro – O sócio respondera pessoalmente perante a sociedade a sociedade ou terceiros, solidaria e ilimitadamente pelo excesso de mandato ou por quaisquer outros atos que praticarem com violação flagrante da lei ou do presente contrato.

Paragrafo Segundo – Todos os papeis, documentos, títulos e outros escritos referente a negócios que acarretem responsabilidades financeiras inclusive para o movimento de contas bancarias ou emissão de duplicatas, terão validade com a assinatura de qualquer um dos administradores, nomeados ou daqueles que estes nomearem para tal função.

Paragrafo Terceiro – É vedado a utilização ou emprego da denominação social em quaisquer finalidades estranhas aos objetivos sociais da sociedade especialmente em negócios favor.

CLÁUSULA QUINTA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO – O sócio declara sob penas da lei de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por encontrar (em) sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.



CLÁUSULA SEXTA -ALTERACAO DO ENDERECO – A sociedade para ter o endereço sito a AVENIDA DOS OITIS, Nº 1716 – SALA 03 – BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL II, CEP: 69007-002 – MANAUS/AMAZONAS.

CLÁUSULA SETIMA – ALTERACAO DO OBETIVO SOCIAL – A sociedade passa a te os seguintes objetos sociais:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO - FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL - PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE VAPOR, AGUA QUENTE E AR CONDICIONADO - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES - MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO - OBRAS DE IRRIGACAO - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO- OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS- OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO - PERFURACOES E SONDAGENS - OBRAS DE TERRAPLENAGEM - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA- INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO- INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO - INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS - INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTACAO A NAVEGACAO MARITIMA FLUVIAL E LACUSTRE - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS - TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL- INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL- OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE- SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO- OBRAS DE FUNDACOES - ADMINISTRACAO DE OBRAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS - OBRAS DE ALVENARIA - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1609372 em 19/01/2024 da Empresa L. S. DE VASCONCELOS LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 240035356 - 18/01/2024. Autenticação: 6616306DAD72D9E64738E720E3ADFC821F68869. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C241000262855 e o código de segurança xjUV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA-GERAL

CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA- CARGA E DESCARGA - EDICAO DE LIVROS- DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA- ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS - SERVICOS DE ARQUITETURA- SERVICOS DE ENGENHARIA- SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA- ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS- SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA - TESTES E ANALISES TECNICAS - DESIGN DE INTERIORES- SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES - ALUGUEL DE ANDAIMES- ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS E PETROLEO, SEM OPERADOR - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA- FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO- OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SEGURANCA - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS - CONDOMINIOS PREDIAIS - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS- ATIVIDADES DE LIMPEZA - ATIVIDADES PAISAGISTICAS - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO- FOTOCOPIAS - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

CLÁUSULA OITAVA -ALTERACAO DA RAZAO SOCIAL – A sociedade passar a ter a seguinte razão social **L. S. DE VASCONCELOS LTDA.**

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
S. DE VASCONCELOS LTDA
CNPJ: 50.610.966/0001-19– NIRE 1320095210-3

LEONARDO SAID DE VASCONCELOS, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro (a), nascido em 22/12/1993, Manaus/AM, nº do CPF 016.457.582-06, documento de identidade 2063831-0, SSP, AM, com domicílio / residência a AVENIDA DOS OITIS, número 1716, Bairro DISTRITO INDUSTRIAL II; município MANAUS- AM, CEP: 69007-002



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1609372 em 19/01/2024 da Empresa L. S. DE VASCONCELOS LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 240035356 - 18/01/2024. Autenticação: 6616306DAD72D9E64738E720E3ADFC821F68869. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C241000262855 e o código de segurança xjUV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial **S. DE VASCONCELOS LTDA**, Devidamente cadastrada no CNPJ: 50.610.966/0001-19, com contrato Social devidamente arquivado na JUCEA – Junta Comercial do Estado Amazonas. Em sessão de 09/05/2023, sob o NIRE 1320095210-3

CLAUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede no município de Manaus Estado do Amazona na com sede, sito a AVENIDA DOS OITIS, Nº 1716 – SALA 03 – BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL II, CEP: 69007-002 – MANAUS/AMAZONAS..

CLAUSULA TERCEIRA - O objeto da sociedade é de:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO - FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL - PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE VAPOR, AGUA QUENTE E AR CONDICIONADO - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO - OBRAS DE IRRIGACAO - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO- OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS- OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO - PERFURACOES E SONDAGENS - OBRAS DE TERRAPLENAGEM - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA- INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO- INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO - INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS - INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTACAO A NAVEGACAO MARITIMA FLUVIAL E LACUSTRE - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS - TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL- INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL- OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE- SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1609372 em 19/01/2024 da Empresa L. S. DE VASCONCELOS LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 240035356 - 18/01/2024. Autenticação: 6616306DAD72D9E64738E720E3ADFC821F68869. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C241000262855 e o código de segurança xjUV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO- OBRAS DE FUNDACOES - ADMINISTRACAO DE OBRAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS - OBRAS DE ALVENARIA - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA- CARGA E DESCARGA - EDICAO DE LIVROS- DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA- ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS - SERVICOS DE ARQUITETURA- SERVICOS DE ENGENHARIA- SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA- ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS- SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA - TESTES E ANALISES TECNICAS - DESIGN DE INTERIORES- SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES - ALUGUEL DE ANDAIMES- ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS E PETROLEO, SEM OPERADOR - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA- FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO- OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SEGURANCA - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS - CONDOMINIOS PREDIAIS - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS- ATIVIDADES DE LIMPEZA - ATIVIDADES PAISAGISTICAS - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO- FOTOCOPIAS - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

CLAUSULA QUARTA - O Capital Social é no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), divididos em 200.000 (Duzentos Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real), cada uma integralizada em moeda corrente e legal do país cuja composição fica assim distribuído:

| SÓCIOS | Nº DE QUOTAS | PERCENTUAL | VALOR R\$ |
|------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| LEONARDO SAID DE VASCONCELOS | 200.000 | 100% | R\$ 200.000,00 |
| TOTAL | 200.000 | 100% | R\$ 200.000,00 |



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1609372 em 19/01/2024 da Empresa L. S. DE VASCONCELOS LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 240035356 - 18/01/2024. Autenticação: 6616306DAD72D9E64738E720E3ADFC821F68869. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C241000262855 e o código de segurança xjUV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA-GERAL

Parágrafo Único: Nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/2002, a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA QUINTA - A Sociedade iniciou suas atividades em 07/02/2018 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLAUSULA SEXTA – Nos termos do Artigo 1.061 da lei 10.406/2002, deliberam os sócios que a sociedade poderá manter administrador não sócio.

CLAUSULA SETIMA - A administração da sociedade, caberá ao Socio/administrador Sr. **LEONARDO SAID DE VASCONCELOS**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, faze-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de quaisquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócios.

PARAGRAFO PRIMEIRO – é vedado o uso da denominação social em atividades estranhas aos interesses sócias, assim como, assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios, de administradores ou de terceiros, ou ainda onerar ou alienar bens e imóveis da sociedade, sem autorização dos sócios que representem a totalidade do capital social.

PARAGRAFO SEGUNDO – Serão nulos e inoperantes em relação a sociedade quaisquer atos praticados por qualquer sócio, administrador, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigação relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

PARAGRADO TERCEIRO – Os administradores poderão outorgar poderes em nome da sociedade a procuradores através de procurações legalmente constituídas, devendo constar nas mesmas os poderes conferidos e os prazos validade ou duração.

PARAGRAFO QUARTO – Os sócios poderão deliberar sobre a destituição dos administradores desde que seja observada as normas de legislação

CLAUSULA OITAVA - Fica por este instrumento pactuado a responsabilidade dos sócios desta sociedade, que caso pretendam contrair matrimônio, ou ainda, desejar conviver mutuamente com outra pessoa, ambos deverão adotar um Pacto Antenupcial, mediante escrituração pública do pacto registrada em Cartório da Comarca de Manaus, cujo regime de casamento ou de convivência acordado no pacto seja obrigatoriamente o Regime de Separação Total de Bens, onde, no Pacto Antenupcial efetuado, se reconheça a incomunicabilidade das quotas desta sociedade, sob pena de exclusão da sociedade, sendo a sócio infrator indenizado das suas cotas integralizadas na sociedade, em até 30 (Trinta) parcelas mensais.

Parágrafo Primeiro - As quotas desta sociedade no integram a partilha de bens em caso de separação conjugal seja ela consensual ou litigiosa, de qualquer dos sócios integrantes desta sociedade, seja a que título for sendo vedado a ingresso de sócios na sociedade que não sejam irmãos.

Parágrafo segundo - As quotas são indivisíveis em relação a Sociedade e não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título. A



cessão de quotas obedecerá ao procedimento estabelecido conforme estatuto no Código Civil Brasileiro.

CLAUSULA NONA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pro Labore, observadas disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de, formatizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuar suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Fica eleito o foro de Manaus/AM, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E assim por se acharem de perfeito e comum acordo, lavram o presente instrumento em 01 (Uma) via.

Manaus/AM, 18 de janeiro de 2024

Socio Retirante: MARCOS PAULO LOPES DA SILVA

Socio Retirante: KLEOBERTO JOSE BATISTA DOS SANTOS

Socio/Administrador: LEONARDO SAID DE VASCONCELOS





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal


| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 24/003.535-6 | AMP2400007672 | 18/01/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 814.346.502-00 | KLEOBERTO JOSE BATISTA DOS SANTOS | 19/01/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

| | | |
|---|------------------------------|------------|
| 016.457.582-06 | LEONARDO SAID DE VASCONCELOS | 19/01/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

| | | |
|---|-----------------------------|------------|
| 989.240.792-04 | MARCOS PAULO LOPES DA SILVA | 19/01/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1609372 em 19/01/2024 da Empresa L. S. DE VASCONCELOS LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 240035356 - 18/01/2024. Autenticação: 6616306DAD72D9E64738E720E3ADFC821F68869. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C241000262855 e o código de segurança xjUV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA-GERAL







Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL







Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa L. S. DE VASCONCELOS LTDA, de CNPJ 50.610.966/0001-19 e protocolado sob o número 24/003.535-6 em 18/01/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1609372, em 19/01/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Abia Maria da Costa Carril.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 814.346.502-00 | KLEOBERTO JOSE BATISTA DOS SANTOS | 19/01/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 016.457.582-06 | LEONARDO SAID DE VASCONCELOS | 19/01/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 989.240.792-04 | MARCOS PAULO LOPES DA SILVA | 19/01/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 814.346.502-00 | KLEOBERTO JOSE BATISTA DOS SANTOS | 19/01/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 016.457.582-06 | LEONARDO SAID DE VASCONCELOS | 19/01/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 989.240.792-04 | MARCOS PAULO LOPES DA SILVA | 19/01/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/01/2024



Documento assinado eletronicamente por Abia Maria da Costa Carril, Servidor(a) Público(a), em 19/01/2024, às 12:44.



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 24/003.535-6.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1609372 em 19/01/2024 da Empresa L. S. DE VASCONCELOS LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 240035356 - 18/01/2024. Autenticação: 6616306DAD72D9E64738E720E3ADFC821F68869. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C241000262855 e o código de segurança xjUV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF | Nome |
| 345.323.582-72 | EYLAN MANOEL DA SILVA LINS |

Junta Comercial do Estado do Amazonas




Manaus, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1609372 em 19/01/2024 da Empresa L. S. DE VASCONCELOS LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 240035356 - 18/01/2024. Autenticação: 6616306DAD72D9E64738E720E3ADFC821F68869. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C241000262855 e o código de segurança xjUV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200952103

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMP2400009025

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 051 | 1 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| | | 020 | 1 | ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL |
| | | 2221 | 1 | ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) |

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 051 | 1 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| | | 020 | 1 | ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL |
| | | 2221 | 1 | ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) |

MANAUS

Local

2 Fevereiro 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1614392 em 05/02/2024 da Empresa FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 240046234 - 24/01/2024. Autenticação: 39DAC8A11DA7458EA978E1CCCB2442264272D368. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/004.623-4 e o código de segurança dbs2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2024 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

Eylan Manoel da Silva Lins
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo


| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 24/004.623-4 | AMP2400009025 | 24/01/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 016.457.582-06 | LEONARDO SAID DE VASCONCELOS | 03/02/2024 |

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1614392 em 05/02/2024 da Empresa FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 240046234 - 24/01/2024. Autenticação: 39DAC8A11DA7458EA978E1CCCB2442264272D368. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/004.623-4 e o código de segurança dbs2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2024 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

**2º ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
L. S. DE VASCONCELOS LTDA
CNPJ: 50.610.966/0001-19 – NIRE 1320095210-3**

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação do contrato social, os abaixo-assinados:

LEONARDO SAID DE VASCONCELOS, nacionalidade BRASILEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, com REGISTRO no CREA-AM – 0422158011, do dia 12/12/2023 Solteiro (a), nascido em 22/12/1993, Manaus/AM, nº do CPF 016.457.582-06, documento de identidade 2063831-0, SSP, AM, com domicílio / residência a AVENIDA DOS OITIS, número 1716, Bairro DISTRITO INDUSTRIAL II; município MANAUS- AM, CEP: 69007-002.

Único sócio da sociedade de nome empresarial denominada **L. S. DE VASCONCELOS LTDA**, com sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, Sito a AVENIDA DOS OITIS, Nº 1716 – SALA 03 – BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL II, CEP: 69007-002 – MANAUS/AMAZONAS. Devidamente cadastrada no CNPJ: 50.610.966/0001-19, com contrato Social devidamente arquivado na JUCEA – Junta Comercial do Estado Amazonas. Em sessão de 09/05/2023, sob o NIRE 1320095210-3, resolver alterar o referido Contrato Social de acordo com artigos 1.052 e seguinte Código Civil (Lei Nº 10.406/2002), que se regerá pelas cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL

A sociedade passar a ter a seguinte razão social - **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**.

**CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
FIRME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 50.610.966/0001-19 – NIRE 1320095210-3**

LEONARDO SAID DE VASCONCELOS, nacionalidade BRASILEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, com REGISTRO no CREA-AM – 0422158011, do dia 12/12/2023 Solteiro (a), nascido em 22/12/1993, Manaus/AM, nº do CPF 016.457.582-06, documento de identidade 2063831-0, SSP, AM, com domicílio / residência a AVENIDA DOS OITIS, número 1716, Bairro DISTRITO INDUSTRIAL II; município MANAUS- AM, CEP: 69007-002

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, devidamente cadastrada no CNPJ: 50.610.966/0001-19, com contrato Social devidamente arquivado na JUCEA – Junta Comercial do Estado Amazonas. Em sessão de 09/05/2023, sob o NIRE 1320095210-3

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede no município de Manaus Estado do Amazona na com sede, sito a AVENIDA DOS OITIS, Nº 1716 – SALA 03 – BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL II, CEP: 69007-002 – MANAUS/AMAZONAS.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto da sociedade é de:



CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO - FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL - PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE VAPOR, AGUA QUENTE E AR CONDICIONADO - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES - MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO - OBRAS DE IRRIGACAO - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO- OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS- OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO - PERFURACOES E SONDAGENS - OBRAS DE TERRAPLENAGEM - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA- INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO- INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO - INSTALACAO DE PAINEL PUBLICITARIOS - INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTACAO A NAVEGACAO MARITIMA FLUVIAL E LACUSTRE - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS - TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL- INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL- OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE- SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO- OBRAS DE FUNDACOES - ADMINISTRACAO DE OBRAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS - OBRAS DE ALVENARIA - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO - SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA- CARGA E DESCARGA - EDICAO DE LIVROS- DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA- ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS - SERVICOS DE ARQUITETURA- SERVICOS DE ENGENHARIA- SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA- ATIVIDADES DE



ESTUDOS GEOLOGICOS- SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA - TESTES E ANALISES TECNICAS - DESIGN DE INTERIORES- SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES - ALUGUEL DE ANDAIMES- ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS E PETROLEO, SEM OPERADOR - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA- FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO- OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SEGURANCA - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS - CONDOMINIOS PREDIAIS - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS- ATIVIDADES DE LIMPEZA - ATIVIDADES PAISAGISTICAS - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO- FOTOCOPIAS - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

CLAUSULA QUARTA - O Capital Social é no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), divididos em 200.000 (Duzentos Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real), cada uma integralizada em moeda corrente e legal do país cuja composição fica assim distribuído:

| SÓCIOS | Nº DE QUOTAS | PERCENTUAL | VALOR R\$ |
|------------------------------|--------------|------------|----------------|
| LEONARDO SAID DE VASCONCELOS | 200.000 | 100% | R\$ 200.000,00 |
| TOTAL | 200.000 | 100% | R\$ 200.000,00 |

Parágrafo Único: Nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/2002, a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA QUINTA - A Sociedade iniciou suas atividades em 07/02/2018 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLAUSULA SEXTA – Nos termos do Artigo 1.061 da lei 10.406/2002, deliberam os sócios que a sociedade poderá manter administrador não sócio.

CLAUSULA SETIMA - A administração da sociedade, caberá ao Socio/administrador Sr. **LEONARDO SAID DE VASCONCELOS**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e



extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, faze-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de quaisquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócios.

PARAGRAFO PRIMEIRO – é vedado o uso da denominação social em atividades estranhas aos interesses sócias, assim como, assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios, de administradores ou de terceiros, ou ainda onerar ou alienar bens e imóveis da sociedade, sem autorização dos sócios que representem a totalidade do capital social.

PARAGRAFO SEGUNDO – Serão nulos e inoperantes em relação a sociedade quaisquer atos praticados por qualquer sócio, administrador, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigação relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

PARAGRADO TERCEIRO – Os administradores poderão outorgar poderes em nome da sociedade a procuradores através de procurações legalmente constituídas, devendo constar nas mesmas os poderes conferidos e os prazos validade ou duração.

PARAGRAFO QUARTO – Os sócios poderão deliberar sobre a destituição dos administradores desde que seja observada as normas de legislação

CLAUSULA OITAVA - Fica por este instrumento pactuado a responsabilidade dos sócios desta sociedade, que caso pretendam contrair matrimonio, ou ainda, desejar conviver mutuamente com outra pessoa, ambos deverão adotar um Pacto Antenupcial, mediante escrituração pública do pacto registrada em Cartório da Comarca de Manaus, cujo regime de casamento ou de convivência acordado no pacto seja obrigatoriamente o Regime de Separação Total de Bens, onde, no Pacto Antenupcial efetuado, se reconheça a incomunicabilidade das quota desta sociedade, sob pena de exclusão da sociedade, sendo a sócio infrator indenizado das suas cotas integralizadas na sociedade, em até 30 (Trinta) parcelas mensais.

Parágrafo Primeiro - As quotas desta sociedade no integram a partilha de bens em caso de separação conjugal seja ela consensual ou litigiosa, de qualquer dos sócios integrantes desta sociedade, seja a que título for sendo vedado a ingresso de sócios na sociedade que não sejam irmãos.

Parágrafo segundo - As quotas são indivisíveis em relação a Sociedade e não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título. A cessão de quotas obedecerá ao procedimento estabelecido conforme estatuto no Código Civil Brasileiro.

CLAUSULA NONA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pro Labore, observadas disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a



venda terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de, formatizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuar suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Fica eleito o foro de Manaus/Am, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E assim por se acharem de perfeito e comum acordo, lavram o presente instrumento em 01 (Uma) via.

Manaus/AM, 19 de janeiro de 2024

LEONARDO SAID DE VASCONCELOS



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1614392 em 05/02/2024 da Empresa FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 240046234 - 24/01/2024. Autenticação: 39DAC8A11DA7458EA978E1CCCB2442264272D368. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/004.623-4 e o código de segurança dbs2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2024 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.


EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/12





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS


Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 24/004.623-4 | AMP2400009025 | 24/01/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 016.457.582-06 | LEONARDO SAID DE VASCONCELOS | 03/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1614392 em 05/02/2024 da Empresa FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 240046234 - 24/01/2024. Autenticação: 39DAC8A11DA7458EA978E1CCCB2442264272D368. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/004.623-4 e o código de segurança dbs2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2024 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.


EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1614392 em 05/02/2024 da Empresa FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 240046234 - 24/01/2024. Autenticação: 39DAC8A11DA7458EA978E1CCCB2442264272D368. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/004.623-4 e o código de segurança dbs2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2024 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

Eylan Manoel da Silva Lins
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS


Registro Digital

Anexo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 24/004.623-4 | AMP2400009025 | 24/01/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 016.457.582-06 | LEONARDO SAID DE VASCONCELOS | 03/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1614392 em 05/02/2024 da Empresa FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 240046234 - 24/01/2024. Autenticação: 39DAC8A11DA7458EA978E1CCCB2442264272D368. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/004.623-4 e o código de segurança dbs2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2024 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.


EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, de CNPJ 50.610.966/0001-19 e protocolado sob o número 24/004.623-4 em 24/01/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1614392, em 05/02/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Larissa Marinho Ferreira.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.



Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 016.457.582-06 | LEONARDO SAID DE VASCONCELOS | 03/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 016.457.582-06 | LEONARDO SAID DE VASCONCELOS | 03/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Anexo

| Assinante(s) | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 016.457.582-06 | LEONARDO SAID DE VASCONCELOS | 03/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 19/01/2024



Documento assinado eletronicamente por Larissa Marinho Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 05/02/2024, às 08:19.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 24/004.623-4.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF | Nome |
| 345.323.582-72 | EYLAN MANOEL DA SILVA LINS |

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, segunda-feira, 05 de fevereiro de 2024



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1614392 em 05/02/2024 da Empresa FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 240046234 - 24/01/2024. Autenticação: 39DAC8A11DA7458EA978E1CCCB2442264272D368. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/004.623-4 e o código de segurança dbs2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2024 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.


EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200952103

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMN2432424620

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|-----------------------------------|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 051 | 1 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| | | 2247 | 1 | ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL |
| | | 2003 | 1 | ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR |

MANAUS

Local

18 Junho 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1651998 em 18/06/2024 da Empresa FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 240343409 - 18/06/2024. Autenticação: 526C3FDAD93919CA298FA962E9AC5B1457A5AD3. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/034.340-9 e o código de segurança aq1p Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.

Marcia Lopes Barroso
MARCIA LOPES BARROSO
SECRETARIA GERAL





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 24/034.340-9 | AMN2432424620 | 18/06/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 016.457.582-06 | LEONARDO SAID DE VASCONCELOS | 18/06/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1651998 em 18/06/2024 da Empresa FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 240343409 - 18/06/2024. Autenticação: 526C3FDAD93919CA298FA962E9AC5B1457A5AD3. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/034.340-9 e o código de segurança aq1p Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIDADE LIMITADA
FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.**

Por este instrumento particular **LEONARDO SAID DE VASCONCELOS**, nacionalidade BRASILEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, com REGISTRO no CREA-AM – 0422158011, do dia 12/12/2023 Solteiro (a), nascido em 22/12/1993, Manaus/AM, nº do CPF 016.457.582-06, documento de identidade 2063831-0, SSP, AM, com domicílio / residência a AVENIDA DOS OITIS, número 1716, Bairro DISTRITO INDUSTRIAL II; município MANAUS- AM, CEP: 69007-002, único sócio componente da sociedade limitada sob a denominação social de **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**, empresa comercial estabelecida na AVENIDA DOS OITIS, Nº 1716 – SALA 03 – BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL II, CEP: 69007-002 – MANAUS/AMAZONAS, com CNPJ sob nº 50.610.966/0001-19 e seu contrato social devidamente arquivado na JUCEA sob nº 1320095210-3, resolvem alterar o referido Contrato Social, procedendo dessa forma, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA 1ª – DO AUMENTO DE CAPITAL.

O capital que está registrado no valor de 200.000,00 (duzentos mil reais), passa a ser de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizada em moeda corrente e legal do país.

LEONARDO SAID DE VASCONCELOS: 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

| Sócios | Porcentagem | Nº. de Quotas | Valor |
|-------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| LEONARDO SAID DE VASCONCELOS | 100% | 500.000 | R\$ 500.000,00 |
| TOTAL | 100% | 500.000 | R\$ 500.000,00 |

Parágrafo único – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

Cláusula Primeira – A sociedade gira sob o nome empresarial **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.**



Cláusula Segunda – A sociedade tem a sua sede à AVENIDA DOS OITIS, Nº 1716 – SALA 03 – BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL II, CEP: 69007-002 – MANAUS/AMAZONAS.

Cláusula Terceira – O objeto social:

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
- 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 35.30-1-00 - Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica



-
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 - 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
 - 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
 - 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
 - 43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre
 - 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
 - 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 - 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
 - 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
 - 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
 - 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
 - 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
 - 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
 - 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
 - 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
 - 43.91-6-00 - Obras de fundações
 - 43.99-1-01 - Administração de obras
 - 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
 - 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
 - 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
 - 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
 - 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
 - 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 - 52.12-5-00 - Carga e descarga
 - 58.11-5-00 - Edição de livros
 - 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
 - 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
 - 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
 - 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
 - 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
 - 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos



71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
74.10-2-02 - Design de interiores
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança
81.12-5-00 - Condomínios prediais
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico



Cláusula Quarta – O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00(um real), cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente e legal do País, assim distribuído:

LEONARDO SAID DE VASCONCELOS: 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

| Sócios | Porcentagem | Nº. de Quotas | Valor |
|-------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| LEONARDO SAID DE VASCONCELOS | 100% | 500.000 | R\$ 500.000,00 |
| TOTAL | 100% | 500.000 | R\$ 500.000,00 |

Cláusula Quinta – A sociedade iniciou suas atividades em 09 de maio de 2023 e seu prazo é indeterminado.

Cláusula Sexta – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição de posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava – A administração da sociedade caberá ao sócio **LEONARDO SAID DE VASCONCELOS**, com os poderes e atribuições de firmar contratos e propostas pra aberturas de contas e empréstimos em Bancos e Casas Bancarias, reconhecer os débitos legítimos de qualquer conta, depositando e retirando dinheiro, abrir, movimentar e encerrar conta corrente, emitir e endossar duplicatas e cheques, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade e no exercício de suas funções.

Cláusula Nona – Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.



Cláusula Décima – Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda – Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros ou sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Terceira – O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quarta – Fica eleito o foro de Manaus, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 01 (uma) via.

Manaus (AM), 13 de junho de 2024.

LEONARDO SAID DE VASCONCELOS





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS


Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 24/034.340-9 | AMN2432424620 | 18/06/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 016.457.582-06 | LEONARDO SAID DE VASCONCELOS | 18/06/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1651998 em 18/06/2024 da Empresa FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 240343409 - 18/06/2024. Autenticação: 526C3FDAD93919CA298FA962E9AC5B1457A5AD3. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/034.340-9 e o código de segurança aq1p Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, de CNPJ 50.610.966/0001-19 e protocolado sob o número 24/034.340-9 em 18/06/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1651998, em 18/06/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Michelly Ferreira de Andrade.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, MARCIA LOPES BARROSO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 016.457.582-06 | LEONARDO SAID DE VASCONCELOS | 18/06/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 016.457.582-06 | LEONARDO SAID DE VASCONCELOS | 18/06/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/06/2024



Documento assinado eletronicamente por Michelly Ferreira de Andrade, Servidor(a) Público(a), em 18/06/2024, às 13:18.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 24/034.340-9.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|----------------------|
| CPF | Nome |
| 828.967.982-34 | MARCIA LOPES BARROSO |

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, terça-feira, 18 de junho de 2024



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1651998 em 18/06/2024 da Empresa FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 50610966000119 e protocolo 240343409 - 18/06/2024. Autenticação: 526C3FDAD93919CA298FA962E9AC5B1457A5AD3. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/034.340-9 e o código de segurança aq1p Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.


MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL



| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|-------------------------------|--------|--------------|--------------|
| C.M.C. | Razão Social | | | | | | |
| 58155601 | FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A | | | | | | |
| Razão Social Reduzida | | | | Fantasia | | Tipo (E/P) | |
| M. P. L. DA SILVA & CIA LTDA | | | | FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO | | Permanente | |
| Alvará/TLF | Porte | Pessoa | TVS | ISSQN | Perc. | Vlr Estimado | Estimado até |
| Tributável | EPP | Jurídica | NÃO TRIBUTÁVEL | Mensal | 0,0000 | 0,00 | / / |

| | | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| CNPJ/CPF | I.E. / R.G. | Suspensão | Opt. do Simples | Opt. do SIMEI | Porte Simples Nac. | Autônomo |
| 50610966000119 | 054563240 | / / | Não | Não | | Não |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|----------|----------------------------|
| Natureza Jurídica | | | | | | |
| 26 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA | | | | | | |
| Abertura | Cad. Prefeitura | Prz. Vigência | Encerramento | Reativação | Processo | Classificação da Atividade |
| 09/05/2023 | 10/05/2023 | 0 | / / | / / | | Outros |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------|------|------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Situação | | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | | |
| C.R.C. | Nome do Contador | | | Qtde Func. | Qtde Profis. | Qtd. Instr. Mus. | Cód. Geral | Cad. por Ofício |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 1765786 | |
| Autônomo | | Pagamento | Qtde | Nº Proc. Isenção | Data Processo | | N.º Cons. Prof. | |
| 0 - | | Por Ano | 1 | | | | | |

| | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------|
| Nº Conselho Prof: | Nº Processo Isenção | Data Processo | Nº Revisão Cadastral | Revisado |
| | 0 | / / | 0 | Sim |

Localização da Empresa

| | | | | | |
|-----------|-------------------|--------|------|--------------|----------------------|
| Matrícula | Inscrição | Quadra | Lote | Área Ocupada | Área Risco Sanitário |
| 332921 | 14200273028600010 | | | 10,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------|--------------------|--------|----------|----------|
| Bairro | Logradouro | Número | CEP | Telefone |
| VILA BURITI | RUA - RIO JAGUARAO | 609 | 69072055 | |

| | | |
|-----------|-------------|----|
| Município | Complemento | UF |
| MANAUS | | AM |

| | | |
|------------|----------------------|--------------------|
| Loteamento | Quadra no Loteamento | Lote no Loteamento |
| | | |

| | |
|------------------------|-----|
| E-Mail | FAX |
| LUISHEVERTON@GMAIL.COM | |

Endereço de Domicílio Fiscal

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------|----|
| Endereço | Número | Bairro | |
| RUA - RIO JAGUARAO | 609 | VILA BURITI | |
| Município | Complemento | CEP | UF |
| MANAUS | | 69072055 | AM |

| | | |
|------------------------|----------|-----|
| E-Mail | Telefone | FAX |
| LUISHEVERTON@GMAIL.COM | | |

Junta Comercial

| | | | | | |
|----------------|------------------|-------------|---------|----------------|----------|
| Registro Junta | Última Alteração | Data Última | Emissão | Capital Social | Registro |
| 13300014253 | 03/04/2025 | | | 500000,00 | |

Atividades Econômicas

| | | | | |
|-----------|---|----------------|------------|-------------------|
| CNA | Descrição Atividade | Tipo Atividade | Tipo PDUAM | Class. Sanitária |
| 412040001 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | Primário | Tipo 4 | 0 - Não Incidente |
| 233030200 | FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO | Secundário | Tipo 4 | 0 - Não Incidente |



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL



| | | | | |
|-----------|---|------------|--------|-------------------|
| 422190400 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES | Secundário | Tipo 5 | 0 - Não Incidente |
| 432910200 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 433049901 | OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 711979999 | ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO | Secundário | Tipo 1 | 0 - Não Incidente |
| 771959900 | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIO | Secundário | Tipo 4 | 0 - Não Incidente |
| 783020000 | FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 821999900 | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM | Secundário | Tipo 2 | 0 - Não Incidente |
| 431180100 | DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS | Secundário | Tipo 4 | 0 - Não Incidente |
| 431930000 | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORME | Secundário | Tipo 4 | 0 - Não Incidente |
| 432910500 | TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO | Secundário | Tipo 2 | 0 - Não Incidente |
| 439160001 | OBRAS DE FUNDAÇÕES | Secundário | Tipo 4 | 0 - Não Incidente |
| 439910200 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPO | Secundário | Tipo 2 | 0 - Não Incidente |
| 581150001 | EDIÇÃO DE LIVROS | Secundário | Tipo 2 | 0 - Não Incidente |
| 681020200 | ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS | Secundário | Tipo 1 | 0 - Não Incidente |
| 711970300 | SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENH | Secundário | Tipo 1 | 0 - Não Incidente |
| 711970400 | SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO | Secundário | Tipo 1 | 0 - Não Incidente |
| 812900099 | ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | Secundário | Tipo 2 | 0 - Risco Condiç |
| 233039900 | FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO | Secundário | Tipo 4 | 0 - Não Incidente |
| 429280101 | MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 429280200 | OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL | Secundário | Tipo 4 | 0 - Não Incidente |
| 431180200 | PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO | Secundário | Tipo 4 | 0 - Não Incidente |
| 431340000 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM | Secundário | Tipo 4 | 0 - Não Incidente |
| 432150001 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | Secundário | Tipo 2 | 0 - Não Incidente |
| 432230201 | INSTALAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 432230202 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇA | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 433040201 | INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTID | Secundário | Tipo 2 | 0 - Não Incidente |
| 439910300 | OBRAS DE ALVENARIA | Secundário | Tipo 2 | 0 - Não Incidente |
| 773900101 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E P | Secundário | Tipo 4 | 0 - Não Incidente |
| 773900301 | ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPO | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 801110100 | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 802000200 | OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA | Secundário | Tipo 2 | 0 - Não Incidente |
| 421200001 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | Secundário | Tipo 5 | 0 - Não Incidente |
| 422190300 | MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 422270100 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO | Secundário | Tipo 5 | 0 - Não Incidente |
| 429100001 | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | Secundário | Tipo 5 | 0 - Não Incidente |
| 432910101 | INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 433040100 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 439910400 | SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANS | Secundário | Tipo 4 | 0 - Não Incidente |
| 421110200 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS | Secundário | Tipo 4 | 0 - Não Incidente |
| 422350000 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA | Secundário | Tipo 5 | 0 - Não Incidente |
| 429959999 | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | Secundário | Tipo 5 | 0 - Não Incidente |
| 432150002 | MANUTENÇÃO ELÉTRICA | Secundário | Tipo 2 | 0 - Não Incidente |
| 432230100 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 432230301 | INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 433040400 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 439910100 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 439910500 | PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 439919999 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTER | Secundário | Tipo 4 | 0 - Não Incidente |
| 521250000 | CARGA E DESCARGA | Secundário | Tipo 4 | 0 - Não Incidente |
| 711200003 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA | Secundário | Tipo 1 | 0 - Não Incidente |
| 711970101 | SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA | Secundário | Tipo 1 | 0 - Não Incidente |
| 711970201 | ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 741020200 | DECORAÇÃO DE INTERIORES | Secundário | Tipo 1 | 0 - Não Incidente |



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL



| | | | | |
|-----------|---|------------|--------|-------------------|
| 773220201 | ALUGUEL DE ANDAIMES | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 773310001 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO | Secundário | Tipo 2 | 0 - Não Incidente |
| 813030000 | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS | Secundário | Tipo 1 | 0 - Não Incidente |
| 821130000 | SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO | Secundário | Tipo 1 | 0 - Não Incidente |
| 422190100 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Secundário | Tipo 5 | 0 - Não Incidente |
| 422190200 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Secundário | Tipo 5 | 0 - Não Incidente |
| 431260000 | PERFURAÇÕES E SONDAGENS | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 432910302 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 711110000 | SERVIÇOS DE ARQUITETURA | Secundário | Tipo 1 | 0 - Não Incidente |
| 749010300 | SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PISCICULTURA | Secundário | Tipo 1 | 0 - Não Incidente |
| 812220000 | IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Secundário | Tipo 4 | 5 - Alto Risco |
| 952150001 | REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO DOMÉSTICO | Secundário | Tipo 2 | 0 - Não Incidente |
| 353010001 | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR, ÁGUA QUENTE E AR CONDICIONADO | Secundário | Tipo 5 | 0 - Não Incidente |
| 421110101 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | Secundário | Tipo 5 | 0 - Não Incidente |
| 421380001 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - | Secundário | Tipo 4 | 0 - Não Incidente |
| 432910301 | INSTALAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 432910401 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO | Secundário | Tipo 4 | 0 - Não Incidente |
| 433040501 | APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 492300200 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM CONDUTOR | Secundário | Tipo 4 | 0 - Não Incidente |
| 620150105 | ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE BANCO DE DADOS SOB ENCOMENDA | Secundário | Tipo 2 | 0 - Não Incidente |
| 712010001 | TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS | Secundário | Tipo 2 | 0 - Não Incidente |
| 802000101 | ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA | Secundário | Tipo 2 | 0 - Não Incidente |
| 821990100 | FOTOCÓPIAS | Secundário | Tipo 1 | 0 - Não Incidente |
| 331470700 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 422190500 | MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 429950101 | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS | Secundário | Tipo 4 | 0 - Não Incidente |
| 432919999 | OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | Secundário | Tipo 2 | 0 - Não Incidente |
| 433040300 | OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE | Secundário | Tipo 2 | 0 - Não Incidente |
| 771100000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR | Secundário | Tipo 4 | 0 - Não Incidente |
| 773220100 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR | Secundário | Tipo 4 | 0 - Não Incidente |
| 781080000 | SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA | Secundário | Tipo 3 | 0 - Não Incidente |
| 782050000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA | Secundário | Tipo 2 | 0 - Não Incidente |
| 811250001 | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL | Secundário | Tipo 1 | 0 - Não Incidente |
| 811250002 | CONDOMÍNIO COMERCIAL | Secundário | Tipo 1 | 0 - Não Incidente |

Serviços

| SERVIÇOS | | Tipo Atividade |
|----------|--|----------------|
| 7.02.1 | EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE | Primário |
| 7.06.1 | COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORT | Secundária |
| 7.13.1 | DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIEN | Secundária |
| 17.04.1 | RECRUTAMENTO, AGENCIAMENTO, SELEÇÃO E COLOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB | Secundária |
| 17.05.1 | FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, IN | Secundária |
| 17.01.1 | ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA | Secundária |
| 7.05.1 | REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PON | Secundária |
| 7.10.1 | LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBL | Secundária |
| 11.04.1 | ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMA. | Secundária |
| 1.04.1 | ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES, INCLUSIVE DE JOGOS | Secundária |
| 17.02.1 | DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARI | Secundária |
| 7.01.1 | ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, U | Secundária |
| 14.06.1 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, | Secundária |
| 7.03.1 | ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTU | Secundária |
| 13.04.1 | REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO. | Secundária |
| 17.09.1 | PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS. | Secundária |



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL



| | | |
|---------|--|------------|
| 11.02.1 | VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS. | Secundária |
| 3.05.1 | CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS D | Secundária |
| 7.04.1 | DEMOLIÇÃO. | Secundária |
| 7.20.1 | AEROFOTOGRAMETRIA (INCLUSIVE INTERPRETAÇÃO), CARTOGRAFIA, MA | Secundária |
| 32.01.1 | SERVIÇOS DE DESENHOS TÉCNICOS. | Secundária |
| 16.02.1 | OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL. | Secundária |
| 14.14.1 | GUINCHO INTRAMUNICIPAL, GUINDASTE E IÇAMENTO | Secundária |

Horário de Funcionamento

| Segunda a Sexta | Sábado | Domingo |
|-----------------|--------|---------|
| às e das às | às | às |

MANAUS, 24 de Dezembro de 2025

DIVISÃO DE CADASTRO MERCANTIL
SEMEF



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.610.966/0001-19 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 09/05/2023 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A |
|--|

| | |
|--|------------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO | PORTE DEMAIS |
|--|------------------------|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 35.30-1-00 - Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
|---|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada |
|---|

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO R RIO JAGUARAO | NÚMERO 609 | COMPLEMENTO ***** |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CEP 69.072-055 | BAIRRO/DISTRITO VILA BURTI | MUNICÍPIO MANAUS | UF AM |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO FELIPE.PEREIRA@W1HOLDINGS.COM | TELEFONE (31) 3222-2868 |
|---|-----------------------------------|

| |
|---|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2023 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|-----------------------------------|---|



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.610.966/0001-19 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 09/05/2023 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A |
|--|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada |
|---|

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO R RIO JAGUARAO | NÚMERO 609 | COMPLEMENTO ***** |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CEP 69.072-055 | BAIRRO/DISTRITO VILA BURITI | MUNICÍPIO MANAUS | UF AM |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO FELIPE.PEREIRA@W1HOLDINGS.COM | TELEFONE (31) 3222-2868 |
|---|-----------------------------------|

| |
|---|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2023 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|-----------------------------------|---|



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.610.966/0001-19 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 09/05/2023 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 52.12-5-00 - Carga e descarga 58.11-5-00 - Edição de livros 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente |
|---|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada |
|---|

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO R RIO JAGUARAO | NÚMERO 609 | COMPLEMENTO ***** |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CEP 69.072-055 | BAIRRO/DISTRITO VILA BURITI | MUNICÍPIO MANAUS | UF AM |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO FELIPE.PEREIRA@W1HOLDINGS.COM | TELEFONE (31) 3222-2868 |
|---|-----------------------------------|

| |
|---|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2023 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|-----------------------------------|---|



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.610.966/0001-19 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 09/05/2023 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 74.10-2-02 - Design de interiores 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança 81.12-5-00 - Condomínios prediais 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas |
|---|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada |
|---|

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO R RIO JAGUARAO | NÚMERO 609 | COMPLEMENTO ***** |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CEP 69.072-055 | BAIRRO/DISTRITO VILA BURTI | MUNICÍPIO MANAUS | UF AM |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO FELIPE.PEREIRA@W1HOLDINGS.COM | TELEFONE (31) 3222-2868 |
|---|-----------------------------------|

| |
|---|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2023 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|-----------------------------------|---|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/12/2025** às **10:51:10** (data e hora de Brasília).

Página: **4/5**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.610.966/0001-19 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 09/05/2023 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
|---|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada |
|---|

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO R RIO JAGUARAO | NÚMERO 609 | COMPLEMENTO ***** |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CEP 69.072-055 | BAIRRO/DISTRITO VILA BURITI | MUNICÍPIO MANAUS | UF AM |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO FELIPE.PEREIRA@W1HOLDINGS.COM | TELEFONE (31) 3222-2868 |
|---|-----------------------------------|

| |
|---|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2023 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|-----------------------------------|---|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/12/2025** às **10:51:10** (data e hora de Brasília).

Página: **5/5**



INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Razão Social: FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CNPJ: 50.610.966/0001-19 | Inscrição Municipal: 58155601 |
| Nome Fantasia: FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO | Área Ocupada: 50,00 | Cadastro Imobiliário: 152378 |
| Logradouro: AVENIDA DOS OITIS | Complemento: SALA 03 | Protocolo: AMP2400009025 |
| Número: 1716 | CEP: 69007002 | Data da Concessão: 05/02/2024 |
| Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL II | Nota: ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA | |

LISTA DE ATIVIDADES AUTORIZADAS

CNAE: | Descrição

LISTA DE ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS

| CNAE: | Descrição |
|---------------------|---|
| 4399-1/01 | Administração de obras |
| 4329-1/01.01 | Instalação de painéis publicitários |
| 4321-5/00.01 | Instalação elétrica |
| 8020-0/02 | Outras atividades de serviços de segurança |
| 4329-1/05 | Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 8219-9/01 | Fotocópias |
| 4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 8129-0/00.99 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 2330-3/99 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes |
| 7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4211-1/01.01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4212-0/00.01 | Construção de obras-de-arte especiais |
| 7119-7/02.01 | Atividades de estudos geológicos |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 4221-9/05 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 4391-6/00.01 | Obras de fundações |
| 4299-5/99.99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 4312-6/00 | Perfurações e sondagens |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
| 7739-0/01.01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador |
| 4120-4/00.01 | Construção de edifícios |
| 4299-5/01.01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 7732-2/02.01 | Aluguel de andaimes |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4221-9/04 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
| 5811-5/00.01 | Edição de livros |
| 5212-5/00 | Carga e descarga |
| 7119-7/03 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
| 4322-3/02.01 | Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |

| CNAE: | Descrição |
|--------------|--|
| 4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 8112-5/00.01 | Condomínios residenciais |
| 4330-4/99.01 | Outras obras de acabamento da construção |
| 7120-1/00.01 | Testes e análises técnicas |
| 4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 7810-8/00 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
| 7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 8020-0/01.01 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| 7733-1/00.01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório |
| 4329-1/02 | Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4292-8/01.01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4291-0/00.01 | Obras portuárias, marítimas e fluviais |
| 7111-1/00 | Serviços de arquitetura |
| 7119-7/99.99 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente |
| 6201-5/01.05 | Elaboração de programas de banco de dados sob encomenda |
| 9521-5/00.01 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 7119-7/01.01 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
| 4329-1/03.01 | Instalação de elevadores, escadas e esteiras rolantes |
| 8011-1/01 | Atividades de vigilância e segurança privada |
| 8112-5/00.02 | Condomínios Comerciais |
| 4321-5/00.02 | Manutenção elétrica |
| 8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 4213-8/00.01 | Obras de urbanização |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 4330-4/02.01 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 3314-7/07 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial |
| 4322-3/03.01 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 4399-1/99.99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 7820-5/00 | Locação de mão-de-obra temporária |
| 4221-9/01 | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
| 4330-4/05.01 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 4329-1/99.99 | Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente |
| 4292-8/02 | Obras de montagem industrial |
| 4221-9/02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 4322-3/02.02 | Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 2330-3/02 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção |
| 7830-2/00 | Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros |
| 3530-1/00.01 | Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado |
| 7112-0/00.03 | Elaboração de projetos de engenharia |
| 4329-1/03.02 | Manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes |
| 7410-2/02 | Design de interiores |
| 4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
| 7119-7/04 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho |
| 7739-0/03.01 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 4329-1/04.01 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4223-5/00 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto |

Observações

- O alvará de Localização e Funcionamento é concedido por meio eletrônico considerando a legislação pertinente, os respectivos licenciamentos e vistorias, quando aplicáveis, e a ciência e responsabilidade do empresário ou responsável legal pela empresa ou sociedade;
- O alvará de Funcionamento tem validade indeterminada;
- Este diploma deve ser fixado em local visível e de fácil acesso;
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/H7LICK1L>



Escaneie o QR Code



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 50.610.966/0001-19
Razão Social: FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A
Nome Fantasia: FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/06/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 13/06/2026 | Automática |
| FGTS | Validade: | 05/01/2026 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 22/06/2026 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 23/01/2026 |
| Receita Municipal | Validade: | 11/02/2026 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 24/12/2025 10:55

CPF: 021.XXX.XXX-95 Nome: ARTHUR LENNON RODRIGUES DO NASCIMENTO

Ass: _____



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 008993015

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 23/12/2025, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

FIRME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A, residente na RUA RIO JAGUARÃO, 609, VILA BURITI, CEP: 69072-055, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 50.610.966/0001-19. **

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025.

PEDIDO Nº:

0008993015





PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

224493/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A**
ENDEREÇO : **RUA RIO JAGUARAO, Nº: 609, CEP: 69072055**
BAIRRO : **VILA BURITI** COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **58155601**
CNPJ/CPF : **50610966000119**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

15/08/2025

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 11/02/2026

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº224493/2025

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **4C9.A29.9FD.AF9**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

Cadastrado em: 15/08/2025



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A
CNPJ: 50.610.966/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:23:25 do dia 15/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/06/2026.

Código de controle da certidão: **8574.4D6F.8C10.1AD1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.610.966/0001-19
Razão Social: FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A
Endereço: R RIO JAGUARAO 609 / VILA BURITI / MANAUS / AM / 69072-055

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/12/2025 a 05/01/2026

Certificação Número: 2025120702226201832081

Informação obtida em 24/12/2025 11:21:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.610.966/0001-19

Certidão n°: 80005605/2025

Expedição: 24/12/2025, às 11:26:01

Validade: 22/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **50.610.966/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MANAUS – AM, 24 DE DEZEMBRO DE 2025.

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.

REF: CONCORRÊNCIA 90009/2025.


DECLARAÇÃO DE RENUNCIA DA VISTORIA.

A **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº **50.610.966/0001 – 19**, com sede na Rua Rio Jaguarão Nº 609, Vila Buriti, CEP 69.072 – 055, por meio de seu representante legal, cito o Sr. Arthur Lennon Rodrigues do Nascimento, inscrito no CPF 021.124.072 – 95 E documento de identidade Nº 2455400 – 6, **DECLARA**, sob as penas da lei, que **RENUNCIAR** a vistoria técnica aos locais e as instalações para prestação dos serviços constantes do objeto do PREGÃO ELETRÔNICO nº 90009/2025, bem como seus anexos, pelo que aceitamos seus termos e comprometemo-nos a observá-los integralmente. Declaramos, outrossim, **NÃO ter visitado** o local dos serviços a serem executados, motivo esse que não poderei alegar o desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que vier a celebrar.



Marlison Ricardo da S. Régio
Engenheiro Civil
RNP-0421350091
CREA-35529 AM

FIRME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A.
MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO
CREA/RNP: 042135009 – 1 AM/RR/SP
RESPONSÁVEL TÉCNICO.



FIRME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A.
ARTHUR LENNON RODRIGUES DO NACIMENTO
CPF 021.124.072 – 95
DIRETOR .



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1036160/2025

Emissão: 22/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: DBabA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A

CNPJ: 50.610.966/0001-19

Registro: 0049521276

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 18/06/2024

Faixa: 3

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios;

23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;

23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes;

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;

42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas;

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; (âmbito da eng. civil);

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (baixa tensão para edificações);

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (em edificações);

43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção;

43.91-6-00 - Obras de fundações;

43.99-1-01 - Administração de obras;

43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;

43.99-1-03 - Obras de alvenaria;

43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (eng. civil);

71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (exceto Arquitetura);

71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (exceto Arquitetura).

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre.

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

71.12-0-00 - Serviços de Engenharia (Elétrica), todos no contexto das atribuições profissionais do Resp. Técnico respectivo".

OBS.: NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;

35.30-1-00 - Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado;

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

71.12-0-00 - Serviços de engenharia (eng. mecânica);

71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia não especificadas anteriormente (eng. mecânica);

71.20-1-00 - Testes e análises técnicas OBS.: NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

(CEGMEQA) 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente ("8129-0/00 LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS; SERVIÇOS DE")

TODAS AS ATIVIDADES NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) INDICADO(S).

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA RIO JAGUARÃO, 609, VILA BURITI, MANAUS, AM, 69072055

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1036160/2025

Emissão: 22/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: DBabA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data Inicial: 14/03/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000010544DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CAROL D OLIVEIRA ALE

Registro: 0409029190

CPF: ***.865.612-**

Data Início: 22/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA MECÂNICA

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUCAS FERNANDES SANTOS

Registro: 0417193599

CPF: ***.167.512-**

Data Início: 14/11/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

GEOLOGO

Atribuição: Artigo 6º e parágrafo único da Lei nº. 4.076/62, com observância ao Artigo 25 da Resolução nº. 218/73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO

Registro: 0421350091

CPF: ***.905.732-**

Data Início: 09/10/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: art. 7 da Lei n 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no art. 5 da Resolucao n 1.073, de 2016, para o desempenho das seguintes competencias relacionadas no art. 28 do Decreto n 23.569, de 1933, alíneas `a` (referente a `trabalhos topograficos`), `b`, `c` (referente a `estradas de rodagem`), `d`, `e`, `h` e alíneas `j` e `k` aplicadas as alíneas supracitadas, bem como aquelas do art. 7 da Resolucao n 218, de 1973, do Confea: edificacoes, estradas, pistas de rolamentos; sistema de transportes, de abastecimento de agua e de saneamento; drenagem e irrigacao; pontes e grandes estruturas; seus servicos afins e correlatos.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RUDNEI SANDERSON DA SILVA ABREU

Registro: 0416327761

CPF: ***.537.182-**

Data Início: 14/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1036160/2025

Emissão: 22/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: DBabA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atribuição: Artigo 7 da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: SALOMÃO JOSÉ COHEN

Registro: 0401863549

CPF: ***.323.132-**

Data Início: 07/11/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TECNÓLOGO EM ELETROTÉCNICA

Atribuição: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUCAO 313/86 DO CONFEA.

PÓS-GRAD. EM ENGENHARIA ELÉTRICA (SEM ACRÉSC.DE ATRIBUIÇÕES)

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DENNIS MIGUEIS DO CARMO

Registro: 0421606665

CPF: ***.226.482-**

Data Início: 22/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: `ART. 7 DA LEI N 5.194, DE 1966, ACRESCIDAS DAS ATIVIDADES 01 A 18 PREVISTAS NO 1 DO ART. 5 DA RESOLUCAO N 1.073, DE 2016, DO CONFEA, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 8 DA RESOLUCAO N. 218 73 DO CONFEA, COM OBSERVANCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARAGRAFO UNICO`.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ATRIBUIÇÕES DO ARTIGO 4º. DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Sócios

Sócio: ARTHUR LENNON RODRIGUES DO NASCIMENTO

CNPJ:

Função: PRESIDENTE



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE PESSOA JURÍDICA

Pelo presente instrumento particular de contrato que entre si fazem, de um lado **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 50.610.966/0001 – 19**, com sede e foro na cidade Manaus – AM, em específico Av. Dos Oitis Nº 1716, Sala 03, Distrito Industrial II, CEP 69.007 – 002, neste ato representada por seu sócio – proprietário o senhor **LEONARDO SAID DE VASCONCELOS, Brasileiro, Solteiro, Empresário, portador da cédula de Identidade RG Nº 2063831-0 SSP/AM, inscrito no CPF/MF sob Nº 016.457.582-06**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado o **ENG. ELETRICISTA SALOMÃO JOSÉ COHEN**, portador da cédula de Identidade **RG Nº 801420 – 0 SSP/AM**, inscrito **CPF/MF sob Nº 317.323.132 – 53, RNP 0401863549 AM/RR/RO/AC/CE/BA/SP/RJ/PR**, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, cito a **MAR DE SUFE Nº 67, RESIDENCIAL JARDIM IMPERIAL, CEP 69058 – 438, BAIRRO DE FLORES**, doravante denominado **CONTRATADO**, têm justo e contratado a prestação de serviços, que regerá pelas leis do código civil brasileiro aplicáveis à espécies pelas cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato, a Prestação de Serviços pelo **CONTRATADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA** na área dos serviços profissionais de **Engenheiro ELETRICISTA, 01 (uma) vez por semana** (sempre às terças feiras), **com** a jornada de trabalhada de **6hs** por semana em livre regime de trabalho (Home Office) e reuniões de planejamentos presencial, quando necessário.

Fica o engenheiro responsável em um dos dias mencionados participar das reuniões com a contratante via vídeo conferencia ou presencial.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS HONORÁRIOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pela prestação dos serviços, o **CONTRATADO** receberá mensalmente do **CONTRATANTE**, o correspondente ao valor atual de **R\$ 6.000,00** (Seis mil reais), **por 6hs trabalhadas por semana**.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O prazo de duração deste **Contrato será por tempo indeterminado**, podendo ser rescindido por quaisquer uma das partes, desde que seja dado aviso com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca da Capital do Estado do Amazonas e o da Cidade de Ubatuba para dirimir todas e quaisquer dúvidas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratos assinam na presença de 02 (duas) testemunhas.

MANAUS (AM), 03 DE JUNHO DE 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LEONARDO SAID DE VASCONCELOS
Data: 07/10/2024 19:37:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE:

FIRME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EPP.
LEONARDO SAID DE VASCONCELOS
CPF.: 016.457.582-06
PROPRIETÁRIO.

CONTRATADO:

SALOMAO JOSE
COHEN:31732313
253

Assinado de forma digital por
SALOMAO JOSE
COHEN:31732313253
Dados: 2024.10.08 12:19:22
-04'00'

SALOMÃO JOSÉ COHEN
CREA/RNP 0401863549 AM/RR
CPF.: 317.323.132 – 53
ENGENHEIRO ELETRICISTA.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1029472/2025

Emissão: 04/04/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: xYaWw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: SALOMÃO JOSÉ COHEN

Registro: 0401863549

CPF: ***.323.132-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 17/04/1996

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS-UNINORTE

Data de Formação: 20/02/2015

TECNÓLOGO

TECNÓLOGO EM ELETROTÉCNICA

Atribuição: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUCAO 313/86 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 20/12/1994

ANOTAÇÕES DE CURSOS

PÓS-GRAD. EM ENGENHARIA ELÉTRICA (SEM ACRÉSC.DE ATRIBUIÇÕES)

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE GAMA FILHO

Data de Formação: 09/04/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A

Registro: 0049521276

CNPJ: 50.610.966/0001-19

Data Início: 07/11/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1036143/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **SALOMÃO JOSÉ COHEN**

Registro: **5806/96 AM** RNP: **0401863549**

Título profissional: TECNÓLOGO EM ELETROTÉCNICA, ENGENHEIRO ELETRICISTA, PÓS-GRAD. EM ENGENHARIA ELÉTRICA (SEM ACRÉSC.DE ATRIBUIÇÕES)

Número da ART: **AM20250545860** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/08/2025 Baixada em: 10/10/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A**

Contratante: **E F M ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI** CPF/CNPJ: **29.628.939/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº: 1695
Complemento: SALA 21 EDIF CETR EMPR ANAVILHANAS Bairro: PAZ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69048010

Contrato: Celebrado em: 22/01/2025
Valor do contrato: R\$ 1.589.741,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº: 1695
Complemento: SALA 21 EDIF CETR EMPR ANAVILHANA Bairro: PAZ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69048010

Coordenadas Geográficas: -3.059217, -60.025527
Data de início: 22/01/2025 Conclusão efetiva: 22/08/2025

Finalidade: Comercial
Proprietário: E F M ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI CPF/CNPJ: 29.628.939/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS > #TOS_11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO 46 - Execução de instalação 1658.12 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS > #TOS_11.3.1.2 - DE MÉDIA TENSÃO 46 - Execução de instalação 1658.12 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS > #TOS_11.3.1.3 - DE ALTA TENSÃO 46 - Execução de instalação 1658.12 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #TOS_11.4.11 - DE PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 46 - Execução de instalação 2250.00 quiloWatt(s) pico; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #TOS_11.4.8 - DE QUADRO DE COMANDO 46 - Execução de instalação 6.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #TOS_11.4.9 - DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 46 - Execução de instalação 6.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #TOS_11.6.4 - DE QUADRO DE MEDIÇÃO 46 - Execução de instalação 6.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA > #TOS_11.9.1.5 - SOLAR 46 - Execução de instalação 2250.00 quiloWatt(s) pico; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #TOS_11.9.17.2 - ABRIGADA DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 2500.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA > #TOS_11.9.26.3 - POR BANCO DE CAPACITORES 46 - Execução de instalação 6.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO (CONSTRUÇÃO) E REFORMA DO CENTRO EMPRESARIAL ANAVILHANAS COM 05 (CINCO) PAVIMENTOS

Informações Complementares

- Conforme atestado de capacidade técnica anexo (26 páginas, emitido em 25/08/2024), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO (a) ELETRICISTA, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assina o Atestado, DENNIS MIGUEIS DO CARMO CPF Nº 599.226.482-53, com RNP sob o Nº 042160666-5 é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1036143/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1036143/2025

25/08/2025, 17:08

07bY6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 07bY6



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI
CNPJ: 29.628.939/0001-87

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ Nº 50.610.966/0001 – 19**, sob coordenação geral do Eng. Civil MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO CREA/RNP 0421350091AM, ENG. ELET. SALOMÃO JOSÉ COHEN CREA/RNP responsabilidade técnica do **ENG. MECÂNICO CAROL D OLIVEIRA ALE CREA/RNP 040902919 – 0** executou os serviços de “CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO (CONSTRUÇÃO) E REFORMA DO CENTRO EMPRESARIAL ANAVILHANAS COM 05 (CINCO) PAVIMENTOS e área construída de 8.471,12m² situada na Avenida Torquato Tapajós Nº 1695 Bairro da Paz, CEP 69048 – 010, Manaus, Amazonas conforme serviços relacionados, discriminados, não ocorrendo nada que a desabone sua conduta.

CONTRATANTE:

E F M ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

CNPJ/MF nº 29.628.939/0001-87

Endereço.: Av Torquato Tapajós Nº 1695, Sala 21, Bairro da Paz.

Representante.: **IZOLDA TEZIRA ZERBINATO MARTINS.**

CPF: 265.941.101-87.

RG: 193535, SSP/RR

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.589.741,00

CARGO/FUNÇÃO.: PROPRIETÁRIO

CONTRATADA:

FIRME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A.

CNPJ/MF Nº 50.610.966/0001 – 19

Endereço: Rua Rio Jaguarão, Nº 609, Vila Buriti, CEP.: 69.072 – 055

PRAZO CONTRATUAL: 22/01/2025 a 22/08/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO: 22/01/2025 a 22/08/2025

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

| Descrição | Und | Quant. |
|---|----------------|--------|
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | |
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UND | 1,00 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m ² | 6,00 |
| ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA TRIFÁSICA, BAIXA TENSÃO 220/110V, ATRAVÉS DE RAMAL AÉREO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CAEMA 010190 - 12/2019) | UND | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|--|----------------|-----------|
| INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: AGESUL 0101000114 - 03/2020) | UND | 1,00 |
| EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m ² | 15,00 |
| EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m ² | 10,00 |
| EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m ² | 15,00 |
| EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m ² | 15,00 |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS COM TRANSPORTE | | |
| DEMOLIÇÕES DA URBANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO EXISTENTE | | |
| Retirada de bloqret com aproveitamento | m ² | 1.956,52 |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES | | |
| Retirada de revestimento cerâmico | m ² | 4.973,82 |
| Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento | m ² | 2.508,89 |
| Retirada de rodapé cerâmico | M | 1.526,50 |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS REVESTIMENTOS DE PINTURA | | |
| Retirada de pintura (c/ escova de aço) | m ² | 11.565,04 |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DA COBERTURA | | |
| Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | m ² | 2.674,08 |
| Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento | m ² | 4.048,62 |
| Retirada de calha em chapa galvanizada | M | 880,30 |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE ESQUADRIAS | | |
| Retirada de esquadria sem aproveitamento | m ² | 928,38 |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | | |
| Retirada de louça sanitária | UN | 67,00 |
| Retirada de ponto de água/esgoto | PT | 67,00 |
| Retirada de ponto elétrico | PT | 1.067,00 |
| Retirada de luminárias | UN | 515,00 |
| REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 22.835,04 |
| REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 1.521,30 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

RETIRADA/TRANSPORTE/BOTA-FORA (DEMOLIÇÕES)

| | | |
|--|----------------|------------|
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m ³ | 15.779,72 |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 295.869,65 |
| ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m ³ | 15.779,72 |

OBRAS CIVIS**ALVENARIA E VEDAÇÃO**

| | | |
|---|----------------|----------|
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - ARGAMASSA COM PLASTIFICANTE E TELA DE AMARRAÇÃO. | m ² | 3.895,25 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE SOLO-CIMENTO (TIJOLO ECOLÓGICO) DE 7X15X30CM (ESPESSURA 15CM). AF_05/2020 | M ² | 1.897,56 |
| VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 3,40 |
| VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 10,50 |
| CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 10,50 |
| EMBOCO EXTERNO EM MASSA UNICA COM MASSA PRONTA PREFABRICADA | M ² | 5.792,81 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM. AF_09/2023 | M ² | 569,87 |

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS E PAREDES

| | | |
|---|----------------|----------|
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM. AF_09/2023 | M ² | 2.569,87 |
|---|----------------|----------|

REVITALIZAÇÃO EDIFICAÇÕES**COBERTURA**

| | | |
|---|----------------|-----------|
| ESTRUTURA ACO ESPACIAL TRELIÇADO PARA GINASIO (44,52kg/m ² - FINK) | KG | 24.980,96 |
| ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA (TUBO RED. 2.1/2" E=3,65MM/PESO *6,51* KG/M) | M | 2.612,50 |
| Fornecimento e instalação de Telha Trapezoidal Confort Térmica Sanduíche - Aço Galvalume Natural com Forro Branco Neve - Núcleo em PIR 50mm | m ² | 6.245,24 |
| Cumeeira trapezoidal e=6mm | M | 6.245,24 |
| RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CORTE DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 3.122,62 |
| Calha em chapa galvanizada | M | 6.245,24 |
| ESTRUTURA METÁLICA DOM USO DE PLACA DE VIDRO LAMINADO 7mm SOBRE ESTRUTURA PRONTA (COBERTURA) | M ² | 89,78 |
| PINGADEIRA PVC VERGAS/PLATIBANDAS 2,5M ADFORS | M | 44,89 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|---|----------------|-----------|
| Estrutura metálica com telhas galvalume simples, com platibanda de 50 centímetros | M | 653,13 |
| REVESTIMENTO EM PAREDES E PAINÉIS | | |
| Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m ² | 2.464,93 |
| Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa | m ² | 11.565,04 |
| BANCADA PARA PIA GRANITO CINZA CORUMBA 2,40x0,60m | UM | 67,00 |
| PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA | M | 2.874,10 |
| REVESTIMENTOS DE PISO | | |
| Porcelanato (polido) - Padrão Médio | m ² | 2.508,89 |
| PORCELANATO 90x90cm ILLUMINATO SATIN BIANCOGRES | M ² | 4.789,21 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM ² , ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M ² | 1.897,52 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M ² | 3.470,56 |
| IMPERMEABILIZACAO AREAS DE SERVICO E COZINHA | M ² | 1.897,52 |
| REVESTIMENTO DE FORRO | | |
| FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | m ² | 8.471,12 |
| ESQUADRIAS | | |
| Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar | m ² | 309,96 |
| Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m ² | 182,28 |
| Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pinturaantiferruginosa | m ² | 122,96 |
| PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m ² | 5.362,50 |
| MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | UN | 108,00 |
| JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m ² | 1.015,45 |
| JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m ² | 5.841,77 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PEITORIL E SOLEIRAS

| | | |
|--|----------------|----------|
| Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | m ² | 424,58 |
| Rodape em Porcelanato | M | 3.069,60 |
| | | 9.159,00 |

INSTALAÇÃO ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO)

| | | |
|---|----|-----------|
| Caixa de alumínio 4"x2" | UN | 2,00 |
| Caixa plástica 4"x2" | UN | 648,00 |
| Caixa plástica octogonal | UN | 518,00 |
| Caixa de passagem ch. aço 100x100x80mm | UN | 47,00 |
| Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | UN | 4,00 |
| Interruptor 1 tecla simples (s/fiação) | UN | 86,00 |
| Interruptor 2 teclas simples (s/fiação) | UN | 17,00 |
| Interruptor 3 teclas simples (s/fiação) | UN | 6,00 |
| Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiação) | UN | 4,00 |
| Interruptor 3 teclas paralelo (s/fiação) | UN | 2,00 |
| Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação) | UN | 14,00 |
| Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiação) | UN | 2,00 |
| Tomada 2P+T 10A (s/fiação) | UN | 421,00 |
| Cabo de cobre 2,5mm ² - 1 KV | M | 6.993,68 |
| Cabo de cobre 4mm ² - 1 KV | M | 14.875,63 |
| Cabo de cobre 6mm ² - 1 KV | M | 638,18 |
| Cabo de cobre 10mm ² - 1 KV | M | 50,20 |
| Cabo de cobre 16mm ² - 1 KV | M | 176,00 |
| Cabo de cobre 25mm ² - 1KV | M | 17,29 |
| Cabo de cobre 35mm ² - 1 KV | M | 84,07 |
| Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | M | 2.203,22 |
| Eletroduto PVC Rígido de 1" | M | 811,94 |
| Eletroduto PVC Rígido de 1 1/4" | M | 132,46 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|---|-----|----------|
| Eletroduto PVC Rígido de 1 1/2" | M | 101,06 |
| Eletroduto PVC Rígido de 2" | M | 21,95 |
| Eletroduto PVC Rígido de 3" | M | 16,87 |
| Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50 - 3m | UN | 16,00 |
| ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97237 - 12/2022) | M | 1.589,74 |
| Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x100 - 3m | UN | 125,41 |
| Eletrocalha de metal curve "U"perf. 100x75 - 3m | UN | 130,00 |
| Eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 100 - 3m | UN | 13,00 |
| TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X75MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97315 - 02/2023) | UN | 26,00 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 | UM | 36,00 |
| Curva horizontal 50 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90º | UN | 26,00 |
| Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 82,00 |
| Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 82,00 |
| Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | UN | 11,00 |
| Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 3,00 |
| Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | UN | 4,00 |
| Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN | UN | 7,00 |
| Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | UN | 60,00 |
| LUMINÁRIA PLAFON, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 2X32W, SOQUETE E27 | UND | 33,00 |
| LUMINÁRIA PLAFON, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 2X24W, SOQUETE E27 | UND | 382,00 |
| LUMINÁRIA PLAFON, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 35W, SOQUETE E27 | UND | 80,00 |
| LUMINÁRIA LED LINEAR SLIM FLAT DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 36W | UN | 20,00 |
| Centro de distribuição Para 12 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1,00 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 32 DISJUNTORES DIN 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5,00 |
| Centro de distribuição p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | UN | 3,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 5,00

Centro de distribuição p/ 70 disjuntores (c/ barramento) UN 1,00

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**ALIMENTAÇÃO**

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00

Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (cx.d'água) UN 2,00

Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH) UN 1,00

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 3,00

Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH UN 6,00

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 2,00

Torneira de bóia 3/4" UN 2,00

Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH M 32,55

ÁGUA FRIA

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00

Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" UN 33,00

Registro de pressao c/ canopla - 3/4" UN 6,00

Valvula de retenção vertical 1" - recalque UN 1,00

Valvula de retenção horizontal 1" - recalque UN 1,00

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 6,00

Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (cx.d UN 5,00

Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH) UN 72,00

Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" (LH) UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI
 CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|---|----|-------|
| | | 4,00 |
| Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 15,00 |
| BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 |
| Joelho/Cotovelo 45º PVC JS - 25mm (LH) | UN | 7,00 |
| Joelho/Cotovelo 45º PVC JS - 32mm (LH) | UN | 7,00 |
| Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH | UN | 78,00 |
| Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 32mm-LH | UN | 15,00 |
| Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 40mm-LH | UN | 4,00 |
| Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 50mm-LH | UN | 5,00 |
| Joelho/Cotovelo de redução 90º PVC JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 2,00 |
| LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 |
| LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 |
| LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13,00 |
| LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 |
| LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 |
| Tê em PVC - JS - 25mm-LH | UN | 30,00 |
| Tê em PVC - JS - 32mm-LH | UN | 17,00 |
| Tê em PVC - JS - 40mm-LH | UN | 1,00 |
| Tê em PVC - JS - 50mm-LH | UN | 2,00 |
| Te de redução 90º JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 13,00 |
| Te de redução 90º JS - 50mm x 25mm (LH) | UN | 1,00 |
| Te de redução 90º JS - 50mm x 32mm (LH) | UN | 1,00 |
| UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 |
| JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|---|-----|--------|
| JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 45,00 |
| TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11,00 |
| TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 |
| Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 266,58 |
| Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 217,24 |
| Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 35,96 |
| Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 36,67 |
| CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1,00 |
| PRESSURIZADOR 40 M.C.A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 12882 - 05/2023) | UND | 1,00 |
| INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | |
| CONEXÕES | | |
| Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm - LS | UN | 13,00 |
| Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS | UN | 21,00 |
| Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | UN | 20,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 40mm-LS | UN | 38,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS | UN | 2,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 100mm-LS | UN | 45,00 |
| Luva simples PVC 40mm - LS | UN | 49,00 |
| Luva simples PVC 50mm - LS | UN | 83,00 |
| Luva simples PVC 100mm - LS | UN | 109,00 |
| LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 |
| Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS | UN | 3,00 |
| Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS | UN | 24,00 |
| Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | UN | 15,00 |
| Redução excêntrica PVC 100mm x 50mm - LS | UN | 2,00 |
| BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

ACESSÓRIOS

| | | |
|---|----|-------|
| Caixa de passagem em PVC d=300mm | UN | 1,00 |
| Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | UN | 58,00 |
| CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 6,00 |

TUBULAÇÕES

| | | |
|--------------------------|---|--------|
| Tubo em PVC - 40mm (LS) | M | 41,16 |
| Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 110,99 |
| Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 271,02 |

UNIDADES DE TRATAMENTO

| | | |
|---|----|------|
| Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas | UN | 1,00 |
| Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas | UN | 2,00 |

**VENTILAÇÃO
CONEXÕES**

| | | |
|---|----|-------|
| Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS | UN | 12,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS | UN | 77,00 |
| Luva simples PVC 50mm - LS | UN | 34,00 |
| Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS | UN | 1,00 |
| Tê curto em PVC - JS - 50x50mm-LS | UN | 29,00 |
| Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS | UN | 10,00 |
| TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 38,00 |

TUBULAÇÕES

| | | |
|-------------------------|---|--------|
| Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 277,76 |
|-------------------------|---|--------|

BANCADAS, LOUÇAS E METAIS

| | | |
|---|----|-------|
| BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, ESP 3CM, FIXADO COM TUBO DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SEINFRA C0358) | M2 | 23,04 |
| Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | UN | 7,00 |
| Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula | UN | 1,00 |
| CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25,00 |
| Bacia sifonada de louça c/ assento | UN | 21,00 |
| Chuveiro cromado | UN | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI
 CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|---|----|-------|
| | | 6,00 |
| Mictório individual em louça c/ acessórios | UN | 5,00 |
| Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) -FIXA | UN | 32,00 |
| Porta toalha argola- cromado | UN | 32,00 |
| Porta papel higiênico - Polipropileno | UN | 21,00 |
| Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | UN | 32,00 |

**INSTALAÇÕES PLUVIAIS
 CONEXÕES**

| | | |
|---|----|-------|
| Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | UN | 13,00 |
| Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 150mm - LS | UN | 4,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 100mm-LS | UN | 14,00 |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2,00 |
| Luva simples PVC 100mm - LS | UN | 60,00 |
| LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4,00 |
| Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | UN | 2,00 |

ACESSÓRIOS

| | | |
|---|-----|-------|
| CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 7,00 |
| INSTALACAO DE RALO TIPO GRELHA EM LAJE IMPERMEABILIZADA 100MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 055897 - 03/2023) | Und | 16,00 |
| INSTALACAO DE RALO TIPO GRELHA EM LAJE IMPERMEABILIZADA 150MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 055897 - 03/2023) | Und | 2,00 |

TUBULAÇÕES

| | | |
|--------------------------|---|--------|
| Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 166,72 |
| Tubo em PVC - 150mm (LS) | M | 64,56 |

VENTILAÇÃO

| | | |
|--|----|-------|
| LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4,00 |
| LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 16,00 |
| Tê curto em PVC - JS - 100x100mm-LS | UN | 8,00 |

**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
 ATMOSFÉRICAS - SPDA (ÁREA DE 8.471,12M²)**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
 10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|---|-----|----------|
| SISTEMA DE CAPTAÇÃO | M² | 8.471,12 |
| SISTEMA DE DESCIDA | M² | 8.471,12 |
| SISTEMA DE ATERRAMENTO | M² | 8.471,12 |
| INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | | |
| SISTEMA DE HIDRANTES E SINALIZAÇÃO | | |
| Hidrante de passeio - completo | UN | 1,00 |
| ABRIGO PARA HIDRANTE EM CHAPA DE AÇO, 75X45X17CM, PORTA COM VISOR "INCÊNDIO", INCLUSIVE REGISTRO DE GAVETA 2 1/2", ESGUICHO REGULÁVEL, 1 1/2X13MM, REDUÇÃO FIXA TIPO STORZ, CHAVE STORZ E MANGUEIRA, TIPO 1, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 72283 - 09/2019) | UND | 36,00 |
| Registro de gaveta 1" - Bruto | UN | 36,00 |
| Registro de gaveta 3" - Bruto | UN | 15,00 |
| Valvula de retenção vertical 1" - recalque | UN | 2,00 |
| VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 |
| LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 65,00 |
| LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25,00 |
| UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16,00 |
| JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14,00 |
| JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9,00 |
| CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|--|-----|--------|
| LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 |
| NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 |
| NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6,00 |
| TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 |
| TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 |
| TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 3" X 2.1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 92642 - 04/2023) | UN | 2,00 |
| MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1,37 |
| TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 118,92 |
| TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 22,95 |
| Bomba Centrífuga 1/2 CV | UN | 1,00 |
| BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 15 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 102122 - 03/2023) | UND | 1,00 |
| QUADRO DE COMANDO COM FLANGE, 100X60X25CM, PARA BOMBAS DE 12,5 CV (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: FDE 09.05.089 - 04/2022) | UND | 1,00 |
| BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA, TIPO "QUEBRE O VIDRO", COM MARTELINHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 50.01.090 - 03/2018) | UND | 4,00 |
| BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, TIPO "QUEBRE O VIDRO", COM MARTELINHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 50.01.090 - 03/2018) | UND | 8,00 |
| CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: FDE 09.05.097 - 04/2022) | UND | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|---|-----|----------|
| SIRENE AUDIO-VISUAL 12 A 24V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 07883 - 12/2017) | UND | 5,00 |
| Placa de sinalização fotoluminescente | UN | 137,00 |
| Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 17,00 |
| PINTURA DE PISO PARA SINALIZAÇÃO (1,00 X 1,00 M) DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - SEINFRA CEARÁ C4649 - 03/2016) | UND | 17,00 |
| LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 332,00 |
| RESERVATÓRIO ENTERRADO | | |
| Escavação mecanizada | m³ | 29,03 |
| Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x) | m² | 131,59 |
| Armação p/ concreto | KG | 1.607,77 |
| Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 13,14 |
| Desforma | m² | 131,59 |
| Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos) | m² | 131,59 |
| Reaterro compactado | m³ | 15,89 |
| SUBESTAÇÃO RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO E CUBICULO DE MEDIÇÃO | | |
| AMPLIAÇÃO DO CABINE DE MEDIÇÃO E SUBESTAÇÕES | SV | 1,00 |
| POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29 | M | 1,00 |
| CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2 | M | 250,00 |
| CABO MÉDIA TENSÃO 50MM 8,7-15KV EPR | M | 60,00 |
| CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/ MEDIA TENSÃO 400A/15KV, C/ COMANDO MANUAL SIMULTANEO NAS 3 FASES ATRAVES DE PUNHO | UN | 2,00 |
| Tapete Borracha Isolante Para Cabine Primária Classe 2 - 15kV | UN | 2,00 |
| Bancada Para acoplar TC e TP de alta tensão para medição externa | M | 1,00 |
| Terminal Mufla Polimerica Interna/externa Tpk-01i 15kv Cabo 50mm | kit | 8,00 |
| SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE TENSÃO 1500KVA 380/220V | | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR A SECO 750KVA 13,8/0,60KV IP-00 AN CL 15KV | UN | 2,00 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXIVEL 1KV EPR 240MM | M | 658,74 |
| SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE TENSÃO 100KVA 220/127V | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|---|----------------|----------|
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR A SECO 500KVA 13,8/0,60KV IP-00 AN CL 15KV | UN | 1,00 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ISOLADO 1KV EPR 185MM ² | M | 1.258,74 |
| QGBT 220/127V - 1500KVA - 1800A | | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QGBT 380/220V - 750KVA | UN | 3,00 |
| QGBT 220/12V - 500KVA - 800A | | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QGBT 220/127V - 500KVA | UN | 1,00 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM 220V | | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QGBT - TOMADAS E AFINS 220/127V 200A | UN | 8,00 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QDI - ILUMINAÇÃO 220/127V 200A | UN | 4,00 |
| BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO 750KVA_r - 1500KVA | | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITOR 750kVA _r - 380V | un | 2,00 |
| BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO 300KVA_r - 500KVA | | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITOR 300kVA _r - 220V | un | 1,00 |
| CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES - CCM 1750A | | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO PARA CENTRAL DE CONTROLE DE MOTORES DE 1800A | un | 2,00 |
| BARRAMENTO BLINDADO | | |
| BARRAMENTO BLINDADO TIPO MBB e MBBA 380/220V 1800A | M | 412,01 |
| BARRAMENTO BLINDADO TIPO MBB e MBBA 220/127V 600A | M | 369,52 |
| PROTEÇÃO | | |
| Fornecimento e instalação Disjuntor Tripolar a óleo Classe 15Kv - 550MVA - 630A comando motorizado, com proteção indireta Pextron e trafos de corrente 300/5A e Transformador de potencial TP 1000VA acoplados, versao on-board | UN | 1,00 |
| Instalação do Relé de Proteção 50/51N PEXTRON - (PROTEÇÃO SECUNDARIA) | UN | 1,00 |
| Parametrização do Relé de proteção Secundaria 50/51N | SV | 1,00 |
| Nobreak Apc Easy Ups Srv 1000va 230v | UN | 1,00 |
| IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR EM SISTEMA ON GRID | | |
| ESTRUTURA DE APOIO PARA PLACAS E INFRAESTRUTURA | | |
| LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M ² | 32,48 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M ² | 21,23 |
| ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M ² | 21,23 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|--|----|--------|
| LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M² | 24,58 |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M² | 56,28 |
| PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M² | 2,63 |
| JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 2,00 |
| FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 121,41 |
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 65,24 |
| TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 56,47 |
| PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 39,48 |
| TRAMA DE AÇO COMPOSTA PORTERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 24,89 |
| TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 24,89 |
| EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M² | 65,96 |

SISTEMA FOTOVOLTAICO CARPORT

| | | |
|---|------|----------|
| ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, FCK 25MPA ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COMPRIMENTO 4,00M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 204,00 |
| CARPORT CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA (CONFORME PROJETO) - INCLUSIVE, FUNDO ZARCÃO E PINTURA DE ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 204,00 |
| TERÇA EM PERFIL DE AÇO UDC -150 X 50 X 3,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5.056,00 |

ELETRODUTOS

| | | |
|---|---|--------|
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 252,15 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 478,90 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 69,49 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|--|---|--------|
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5,95 |
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 0,50 |
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 152,32 |
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 41,38 |
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6,47 |
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3,21 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 5,00 |

USINA FOTOVOLTAICA

| | | |
|--|------|-----------|
| MODULO FOTOVOLTAICO DE 470w | UNID | 870,00 |
| INVERSOR DE 50K, 7XXXX | UNID | 6,00 |
| STRING BOX | UNID | 22,00 |
| CABO SOLAR DE 6mm ² | M | 12.000,00 |
| CONECTOR MC4 PAR | UNID | 250,00 |
| ARRANJO ELETRICO | UNID | 250,00 |
| FIXADOR DE ALUMÍNIO INTERMEDIARIO | UNID | 3.480,00 |
| FIXADOR DE ALUMÍNIO FINAL | UNID | 100,00 |
| CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1.250,00 |
| CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA | UNID | 4,00 |
| CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UNID | 38,00 |
| HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UNID | 38,00 |
| SOLDA EXOTÉRMICA | KIT | 38,00 |
| Estrutura para Paineis | UNID | 870,00 |
| Cabos e Conectores para paineis e Micro-Inversores | UNID | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

870,00

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS

| | | |
|---|------|----------|
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 316,00 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 288,00 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 192,00 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1.061,00 |
| CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 1.025,00 |
| PAINEL MODULAR UCB- 3 1080 X540 X 360 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 1,00 |
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 5000A, PADRÃO DIN | UNID | 2,00 |
| DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 9,00 |
| Disjuntor termomagnético tripolar 50A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | UNID | 4,00 |
| DISPOSITIVO DPS CLASSE I - 1 POLO, limp MAIOR OU IGUAL 12.5KA (ONDA 10/350 MICROSSEGUNDOS) EFEITO DIRETO, I _{max} MAIOR OU IGUAL 40KA (ONDA 8/20 MICRO SEG.) EFEITO INDIRETO, UC MAIOR 175V, UP MENOR OU IGUAL 1500V | UNID | 4,00 |

SUBESTAÇÃO / MEDIÇÃO PRIMÁRIA

| | | |
|---|------|------|
| CHAVE XS 100A/15KV | UNID | 3,00 |
| ELO FUSIVEL 10K | UNID | 3,00 |
| TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13.8KV 220V/127V DE 300KVA A OLÉO | UNID | 1,00 |
| ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO PADRÃO AMAZONAS ENERGIA | SV | 1,00 |

COMISSIONAMENTO

| | | |
|--|----|------|
| PROJETO DE AS BUILT | SV | 1,00 |
| COMISSIONAMENTO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO A AMAZONAS ENERGIA | SV | 1,00 |

CABEAMENTO ESTRUTURADO

| | | |
|--|----|--------|
| Tomada femea RJ-45 completa | UN | 404,00 |
| PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 6,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|---|-----|----------|
| PATCH PANEL 96 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 98304 - 05/2023) | UND | 3,00 |
| Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | M | 3.762,00 |
| SWITCH 24 PORTAS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | Und | 16,00 |
| VENTILADOR COOLER PAINEL ELETRICO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059448 - 03/2023) | UND | 15,00 |
| RACK ABERTO PADRÃO 19" 16U (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | Und | 2,00 |
| RACK ABERTO PADRÃO 19" 12U (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | Und | 12,00 |
| Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | M | 939,44 |
| Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50 - 3m | UN | 194,99 |
| ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97237 - 12/2022) | M | 6,63 |
| Condutele de aluminio tipo T 1" | UN | 82,00 |
| Condutele de aluminio tipo L 3/4" | UN | 170,00 |
| Condutele de aluminio tipo X 3/4" | UN | 16,00 |
| Regua de 05 tomadas | UN | 6,00 |
| TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 75X50MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97315 - 02/2023) | UN | 4,00 |
| Eletroduto PVC Rígido de 1 1/2" | M | 20,00 |
| CIRCUITO FECHADO DE TV E ALARME - CFTV | | |
| Tomada fema RJ-45 completa | UN | 34,00 |
| Caixa plástica 4"x2" | UN | 34,00 |
| Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | M | 856,94 |
| Eletroduto PVC Rígido de 1" | M | 294,07 |
| Eletroduto PVC Rígido de 1 1/2" | M | 10,00 |
| Condutele de aluminio tipo LR 1" | UN | 16,00 |
| Condutele de aluminio tipo T 1" | UN | 18,00 |
| Condutele de aluminio tipo T 1 1/2" (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA 170906 SEDOP 05/2023) | UND | 2,00 |
| Condutele de aluminio tipo T 2" (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA 170906 SEDOP 05/2023) | UND | 1,00 |
| Eletroduto PVC Rígido de 2" | M | 4,61 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

Câmera Intelbras Ip Bullet Starlight Full Hd Vip 3230b Si
(COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059438 - 03/2023) Und 34,00

RESERVATÓRIO EM ESTRUTURA METÁLICA**FUNDAÇÕES / ESTACAS/BASSE**

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_01/2024 M 106,15

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO
ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 M 53,08

EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTINUA 40CM - (EXCLUSIVE
ARMADURA, CONCRETAGEM, E BOMBEAMENTO) M 120,10

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5
MM. AF_09/2021_PS KG 742,98

ESTRUTURA METÁLICA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM
ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM CAPACIDADE DE
14.000L UN 1,00

SONORIZAÇÃO

KIT SONORIZAÇÃO 28 CAIXAS ACÚSTICAS UND 1,00

CLIMATIZAÇÃO**REDE FRIGORÍGENA**

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 M 3.251,34

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 M 635,10

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 M 526,08

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 M 1.690,86

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. (COMPOSIÇÃO
REFERÊNCIA COD 103292 SINAPI 05/2023) M 2.578,50

CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA
COD 070561 AGETOP CIVIL 05/2023) M 3.705,84

CABO ISOLADO PP 3 X 4,00 MM2 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA
COD 070560 AGETOP CIVIL 05/2023) M 635,10

**EQUIPAMENTOS SISTEMA VRF COM CAPACIDADE TOTAL DE
658,97TR**

EVAPORADOR COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE
REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO HI-WALL;
CAPACIDADE NOMINAL: 9.554 BTUS/H; 1,0 HP, ALIMENTAÇÃO
(VOLTS)220V/1F; VAZÃO DE AR: 480 M³/H; GÁS REFRIGERANTE:
R-410A; COR: BRANCO; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO
DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; ACOMPANHAR
MANUAL DE INSTRUÇÕES UN 23,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em
25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025

10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|--|----|-------|
| EVAPORADOR COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO HI-WALL; CAPACIDADE NOMINAL: 13.648 BTUS/H; 1,5 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V/1F; VAZÃO DE AR: 660 M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; COR: BRANCO; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES | UN | 12,00 |
| EVAPORADOR COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO HI-WALL; CAPACIDADE NOMINAL: 19.107 BTUS/H; 2,0 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V/1F; VAZÃO DE AR: 780 M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; COR: BRANCO; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | UN | 5,00 |
| EVAPORADOR COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO CASSETE; CAPACIDADE NOMINAL: 9.554 BTUS/H; 1,0 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V/1F; VAZÃO DE AR: 780 M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; COR: BRANCO; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES | UN | 13,00 |
| EVAPORADOR COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO CASSETE; CAPACIDADE NOMINAL: 13.600 BTUS/H; 1,5 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V/1F; VAZÃO DE AR: 1020 M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; COR: BRANCO; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES | UN | 10,00 |
| EVAPORADOR COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO CASSETE; CAPACIDADE NOMINAL: 19.110 BTUS/H; 2,0 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V/1F; VAZÃO DE AR: 1020 M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; COR: BRANCO; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES | UN | 9,00 |
| EVAPORADOR COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO CASSETE; CAPACIDADE NOMINAL: 24.230 BTUS/H; 2,5 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V/1F; VAZÃO DE AR: 1380 M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; COR: BRANCO; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES | UN | 6,00 |
| EVAPORADOR COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO CASSETE; CAPACIDADE NOMINAL: 27.000 BTUS/H; 3,0 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V/1F; VAZÃO DE AR: 1380 M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; COR: BRANCO; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES | UN | 3,00 |
| EVAPORADOR COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO CASSETE; CAPACIDADE NOMINAL: 38.000 BTUS/H; 4,0 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V/1F; VAZÃO DE AR: 1860 M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; COR: BRANCO; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | UN | 8,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|---|----|------|
| CONDESADORA COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE NOMINAL: 28KW; 10 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 380V/3F; VAZÃO DE AR: 185 M³/MIN; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | UN | 5,00 |
| CONDESADORA COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE NOMINAL: 33.5 KW; 12 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 380V/3F; VAZÃO DE AR: 200 M³/MIN; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | UN | 3,00 |
| CONDESADORA COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE NOMINAL: 40 KW; 14 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 380V/3F; VAZÃO DE AR: 250 M³/MIN; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES | UN | 4,00 |
| CONDESADORA COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE NOMINAL: 45 KW; 16 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 380V/3F; VAZÃO DE AR: 258 M³/MIN; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES | UN | 2,00 |

DRENOS

| | | |
|---|----|--------|
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM INFRA DRENO AR CONDICIONADO SPLIT, INCLUSIVE CORTE E ENCHIMENTO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA COD 070340 SBC 07/2023) | UN | 92,00 |
| Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 25mm (LH) | UN | 45,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 25mm-LH | UN | 160,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 32mm-LH | UN | 39,00 |
| Tê em PVC - JS - 25mm-LH | UN | 101,00 |
| Tê em PVC - JS - 32mm-LH | UN | 17,00 |
| Te de redução 90° JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 3,00 |
| LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19,00 |
| LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 |

FACHADA

| | | |
|---|----|--------|
| Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 320,48 |
| FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO LAMINADO 10MM FIXADO EM SUPORTE DE ALUMINIO COM PORTA 2 FOLHAS DE CORRER/FIXA | M² | 760,21 |

**URBANIZAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|---|----------------|----------|
| Blokret sextavado e=10cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m ² | 1.956,52 |
| SISTEMA DE IRREGAÇÃO | | |
| Mini alamanda | MD | 35,00 |
| Crinium rubro | MD | 12,00 |
| Yucca | MD | 2,00 |
| Dianela | MD | 20,00 |
| Podocarp | MD | 36,00 |
| Moréia | MD | 35,00 |
| Limitador de jardim | M | 120,00 |
| Seixo rolado | LT | 80,00 |
| Palmeira Washingtonia, 2 metros tronco | MD | 3,00 |
| Eugenia bola | MD | 8,00 |
| Terra orgânica | M ³ | 2,00 |
| Lírio do Amazonas | MD | 12,00 |
| Coroa-de-Cristo | MD | 8,00 |
| PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024 | MD | 358,41 |
| PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M ² | 789,10 |
| SINAPI (98510) - PLANTIO DE ÁRVORE GRAVIOLA-ANNONA MURICATA (0,5-1M) | UN | 12,00 |
| Plantio de plantas ornamentais e frutíferas (variadas) | UN | 36,00 |
| SISTEMA DE IRREGAÇÃO DO PAISAGISMO AUTOMATIZADO | | |
| BOMBA SUBMERSA 1.5CV 4AT6-08 220V MONOF 2F | UN | 1,00 |
| TUBO IRRIGACAO 32MM PN60 | UN | 22,00 |
| TUBO IRRIGACAO 25MM PN60 | UN | 45,00 |
| KIT CONEXOES | UN | 1,00 |
| VALVULA ALÍVIO C/ MOLA 3/4 - DECA — 037 OU SIMILAR/EQUIVALENTE | UN | 1,00 |
| BOIA ELETRICA DE NIVEL 3MTS DE CABO 16A FSK-1 LEPONO OU SIMILAR | UN | 1,00 |
| QUADRO COMANDO | UN | 1,00 |
| CONTROLADOR P/IRRIG 4 ESTACOES RZX-E 230V COMP. WIFI INDOOR OU SIMILAR | UN | 1,00 |
| CABOS ELETRICOS E MANGUEIRAS CORRUGADAS | UN | 1,00 |
| ASPERSOR ESCAMOTEAVEL 5004 PLUS PL-PC ROTOR 3/4 OU SIMILAR | UN | 24,00 |
| CONECTOR ANGULAR SBE 075 3/4 OU SIMILAR | UN | 58,00 |
| ASPERSOR ESCAMOTEAVEL UNI-SPRAY 1/2 RF S/BOCAL OU | UN | 25,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|--|----|-------|
| SIMILAR | | |
| BOCAL ROTATIVO AJUSTAVEL RVAN 24 (5,2 A 7,3M) 45-270° OU SIMILAR | UN | 11,00 |
| BOCAL ROTATIVO AJUSTA. R-VAN14(2,4 A 4,3M)45A 270 RAIN BIRD OU SIMILAR | UN | 13,00 |
| CONECTOR 1/2" SBE 050" | UN | 35,00 |
| TUBO SWING PIPE EXTRA FLEXIVEL SP100FLEX OU SIMILAR | UN | 60,00 |
| BORBULHADOR 1300 360 GRAUS RAIND BIRD OU SIMILAR | UN | 10,00 |
| TE PARA POLIETILENO SWING SP100 SB-100 RAIN BI OU SIMILAR | UN | 20,00 |
| UNIAO PARA TUBO SWING | UN | 20,00 |
| VALVULA P/ IRRIGACAO 100 HV 1 RAIN BIRD OU SIMILAR | UN | 4,00 |
| CAIXA PARA VALVULA SOLENÓIDE DE 6" MOD. | UN | 4,00 |

ILUMINAÇÃO EXTERNA

| | | |
|--|-----|-------|
| POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2,00 |
| ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 2,00 |
| CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 7,00 |
| Rele fotoeletrico | UN | 7,00 |
| LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 19,00 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80,90 |
| Terminal de compressão em latão 10mm ² | UN | 5,00 |
| Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 1,00 |
| Proteção contra surto Classe II, 1P, 20KA, 175V | UN | 4,00 |
| Eletroduto PVC Rígido de 1 1/2" | M | 87,33 |
| QUADRO DE COMANDO ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 1,00 |

SERVIÇOS FINAIS

| | | |
|--|----------------|----------|
| LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m ² | 8.471,12 |
|--|----------------|----------|

- **COORDENAÇÃO GERAL**

MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO – ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/RNP 0421350091AM/RR
 ART N° AM20250544992;

- **COORDENAÇÃO PROJETOS E AS BIULT.**

MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO – ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
 10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

CREA/RNP 0421350091AM/RR

ART N° AM20250544992;

- **COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA.**

SALOMÃO JOSÉ COHEN – ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA 040186354–9AM/RR;

ART: N° AM20250545034;

CAROL D OLIVEIRA ALE – ENGENHEIRA MECÂNICA

CREA 0409029190AM;

ART: N° AM20250544992;

Atestamos que todos os projetos foram com qualidade e no prazo estabelecido e vinculados na ART's, não ocorrendo nada que desabone sua conduta.

Manaus – Amazonas, 25 de Agosto de 2024.

EFM ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI

EFM COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIOS LTDA.

IZOLDA TEZIRA ZERBINATO

MARTINS. CPF: 265.941.101-87.

Proprietário.

ENG. CIVIL. EVÂNILDO ALVES DE ALMEIDA

RNP: 0406260818

FISCAL DA OBRA.

ENG. MECÂNICO FLAVIO SORDI.

CREA/RNP: 2201136580

CPF: 356.019.300-15

FISCAL DA OBRA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
10/11/2025, 15:29


Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87



ENG. ELETRICISTA DENNIS MIGUEIS DO CARMO .

CREA/RNP: 0421606665

FISCAL DA OBRA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036143/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036143/2025
10/11/2025, 15:29

Chave de Impressão: 07bY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART CARGO OU FUNÇÃO
Nº AM20240481757

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0421350091**

Registro: **35529AM**

2. Contratante

Contratante: **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**

CPF/CNPJ: **50.610.966/0001-19**

AVENIDA DOS OITIS

Nº: **1716**

Complemento: **SALA 03**

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL II**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69007002**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEÇÃO TÉCNICA**

AVENIDA DOS OITIS

Nº: **1716**

Complemento: **SALA 03**

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL II**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69007002**

Data de Início: **03/06/2024**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Consultor(a) técnico(a)**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

6,00

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO TÉCNICA NAS ATIVIDADES E COMPETÊNCIA PERTINENTES A SERVIÇOS ATRIBUIDOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PELO PERÍODO INDETERMINADO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-AM - Sindicato dos Engenheiros no Estado do Amazonas



Documento assinado digitalmente

MARLISON RICARDO DA SILVA REGIO

Data: 08/10/2024 13:31:58-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO - CPF: 787.905.732-34

Documento assinado digitalmente

_____, _____ de _____ de _____



LEONARDO SAID DE VASCONCELOS

Data: 07/10/2024 21:09:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Local

data

FIRME I

1001-19

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,64**

Registrada em: **04/10/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8306219460**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 33Wa8

Impresso em: 07/10/2024 às 11:50:31 por: , ip: 179.34.33.125



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE PESSOA JURÍDICA

Pelo presente instrumento particular de contrato que entre si fazem, de um lado **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 50.610.966/0001 – 19**, com sede e foro na cidade Manaus – AM, em específico Av. Dos Oitis Nº 1716, Sala 03, Distrito Industrial II, CEP 69.007 – 002, neste ato representada por seu sócio – proprietário o senhor **LEONARDO SAID DE VASCONCELOS**, Brasileiro, Solteiro, Empresário, portador da cédula de Identidade **RG Nº 2063831-0 SSP/AM**, inscrito no **CPF/MF sob Nº 016.457.582-06**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado o **ENG. CIVIL MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO**, pessoa física, brasileiro, portador do **CPF/MF sob Nº 787.905.732 – 34**, **CREA/RNP 0421350091 – AM/RR/CE/SP/RJ/PR**, residente e domiciliado na cidade de **MANAUAS - AM**, cito a **Av. Torquato Tapajós S/N, Condomínio Amazon Boulevard, Garden, Bloco D, Apartamento 101, Bairro da Paz, CEP 69048 – 010**, doravante denominado **CONTRATADO**, têm justo e contratado a prestação de serviços, que regerá pelas leis do código civil brasileiro aplicáveis à espécie pelas cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato, a Prestação de Serviços pelo **CONTRATADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA** na área dos serviços profissionais de **Engenheiro CIVIL, 01 (uma) vez por semana** (sempre às terças feiras), **com** a jornada de trabalhada de **6hs** por semana em livre regime de trabalho (Home Office) e reuniões de planejamentos presencial, quando necessário.

Fica o engenheiro responsável em um dos dias mencionados participar das reuniões com a contratante via vídeo conferencia ou presencial.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS HONORÁRIOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pela prestação dos serviços, o **CONTRATADO** receberá mensalmente do **CONTRATANTE**, o correspondente ao valor atual de **R\$ 6.000,00** (Seis mil reais), **por 6hs trabalhadas por semana**.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O prazo de duração deste **Contrato será por tempo indeterminado**, podendo ser rescindido por quaisquer uma das partes, desde que seja dado aviso com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca da Capital do Estado do Amazonas e o da Cidade de Ubatuba para dirimir todas e quaisquer dúvidas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratos assinam na presença de 02 (duas) testemunhas.

MANAUS (AM), 03 DE JUNHO DE 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LEONARDO SAID DE VASCONCELOS
Data: 07/10/2024 19:37:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE:

FIRME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EPP.
LEONARDO SAID DE VASCONCELOS
CPF.: 016.457.582-06
PROPRIETÁRIO.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO
Data: 08/10/2024 13:31:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO:

MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO
CREA/RNP 0421350091 - 35529AM/RR/TO/PA/CE/SP/PR/RS
CPF.: 787.905.732 – 34
ENGENHEIRO CIVIL.



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1038117/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO**
 Registro: **35529AM** RNP: **0421350091**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20250556684** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/10/2025 Baixada em: 13/10/2025
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
 Empresa contratada: **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A**

Contratante: **M B MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA** CPF/CNPJ: **37.926.550/0001-46**
 Endereço do contratante: RUA SETE QUEDAS Nº: 433
 Complemento: Bairro: COROADO
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69080500
 Contrato: Celebrado em: 10/07/2025
 Valor do contrato: R\$ 325.213,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA GRANDE OTELO Nº: SN
 Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69055021
 Coordenadas Geográficas: -3.085585, -60.011092
 Data de início: 10/07/2025 Conclusão efetiva: 10/10/2025
 Finalidade: Comercial
 Proprietário: M B MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA CPF/CNPJ: 37.926.550/0001-46

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2458.47 metro quadrado; **11 - Direção de obra** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2458.47 metro quadrado; **11 - Direção de obra** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2458.47 metro quadrado; **11 - Direção de obra** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 49 - Execução de obra 2458.47 metro quadrado; **11 - Direção de obra** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 2458.47 metro quadrado; **11 - Direção de obra** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 563.21 metro;

Observações

REFORMA DE UM EMPREENDIMENTO COMERCIAL COM EXECUÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (05 páginas, emitido em 10/10/2025), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de declaração (01 página, emitido em, 10/10/2025), elaborado pelo Eng. Civ. EVANILDO ALVES DE ALMEIDA, CPF Nº 017.925.982-20, RNP Nº: 040626081-8, cujo qual é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1038117/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1038117/2025

14/10/2025, 14:03

AAd9c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: AAd9c





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A, CNPJ Nº 50.610.966/0001 – 19**, sob coordenação geral do Eng. Civil **MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO CREA/RNP 0421350091AM, ART AM202505556164**, executou os serviços de “REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM IMPREENDIMENTO COMERCIAL COM MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA” situada na Av. Grande Hotelo Nº 8255, Manaus, Am CEP 69055 – 021, Conforme serviços relacionados, discriminados, não ocorrendo nada que a desabone sua conduta.

CONTRATANTE:

M B MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA

CNPJ/MF nº 37.926.550/0001 – 46

Endereço.: Rua Sete Quedas Nº 433, Coroado, CEP 69080 – 550.

Representante.: **MARONILSON BARROS MONTEIRO**

CPF: 320.723.412 – 72

RG: 9813969 AM

VALOR DO CONTRATO: R\$ 325.213,00

CARGO/FUNÇÃO.: **PROPRIETÁRIO**

CONTRATADA:

FIRME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A.

CNPJ/MF Nº 50.610.966/0001 – 19

Endereço: Rua Rio Jaguarão, Nº 609, Vila Buriti, **CEP.:** 69.072 – 055, Manaus – AM.

PRAZO CONTRATUAL: 10/07/2025 a 10/10/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/07/2025 a 10/10/2025

CARACTERISTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

COBERTURA/ESTRUTURAS METÁLICAS

ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA

| | | | |
|-------------|--|----|----------|
| COMP-COB-06 | ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA TERMOACUSTICA CHAPA 5MM | M² | 2.458,47 |
| 100777 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE | M² | 2.458,47 |
| 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 PARA TELHAMENTO METÁLICO | M2 | 1.256,85 |

TELHAS

M B MONTEIRO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ 37.926.550/0001-46 Rua Sete Quedas, Nº 433 – Coroado II
Manaus / AM CEP69080-500 Tel. (92) 991736675

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1038117/2025, emitida em 14/10/2025



Certidão nº 1038117/2025

14/10/2025, 16:57

Chave de Impressão: AA9dc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2025 e contém 5 folhas



| | | | |
|--|--|----------------|----------|
| 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS | M2 | 2.458,47 |
| 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS | M2 | 2.458,47 |
| CALHAS E RUFOS | | | |
| 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 1.350,00 |
| REFORÇO DE ESTRUTURA PARA COBERTURA EM METÁLICA | | | |
| 105272 | REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA PILAR COM ALTURA DE 12M | M | 24,00 |
| 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 2.458,47 |
| IMPERMEABILIZAÇÕES | | | |
| BALDRAME (PILARES/SAPATAS, VIGAS ENTERRADAS) OPERACIONAL ALICERCE | | | |
| COMP-IMP-04 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO | M2 | 1.275,00 |
| ÁREAS MOLHADAS | | | |
| 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 955,00 |
| PAREDES EXTERNAS | | | |
| 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 875,00 |
| SUPERESTRUTURA IN LOCO | | | |
| PILARES | | | |
| 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | m ² | 2.458,47 |
| 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | m ² | 2.458,47 |
| 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | m ² | 2.458,47 |
| 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | m ² | 2.458,47 |
| 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | m ² | 2.458,47 |
| 030464 | CONCRETO USINADO 35MPA P/ FUNDACOES LANCAMENTO MANUAL | m ³ | 1.256,21 |
| VIGAS | | | |

M B MONTEIRO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ 37.926.550/0001-46 Rua Sete Quedas, N° 433 – Coroado II
Manaus / AM CEP69080-500 Tel. (92) 991736675

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1038117/2025, emitida em 14/10/2025



Certidão nº 1038117/2025
14/10/2025, 16:57
Chave de Impressão: AAd9c

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2025 e contém 5 folhas





| | | | |
|---------------------------|--|----|----------|
| 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.760,84 |
| 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2.890,87 |
| 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2.890,87 |
| 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2.890,87 |
| 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2.890,87 |
| 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 54,52 |
| 92459 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.890,87 |
| 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1.490,87 |
| LAJES | | | |
| 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 998,55 |
| COMP-EST-03 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), INCLUSIVE CONCRETAGEM, ESCORAMENTO E ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO | M2 | 820,80 |
| INFRAESTRUTURA | | | |
| ESTACAS PROFUNDAS | | | |
| 100651 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 563,21 |
| 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | M² | 496,00 |
| 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | M² | 654,00 |
| BLOCOS DE FUNDAÇÃO | | | |

M B MONTEIRO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ 37.926.550/0001-46 Rua Sete Quedas, N° 433 – Coroado II
 Manaus / AM CEP69080-500 Tel. (92) 991736675

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1038117/2025, emitida em 14/10/2025



Certidão nº 1038117/2025
 14/10/2025, 16:57
 Chave de Impressão: AA9dc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2025 e contém 5 folhas





| | | | |
|------------------------------|---|----|----------|
| 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 123,62 |
| 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 123,62 |
| 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | M² | 896,00 |
| 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | M² | 1,254,00 |
| 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 1,254,00 |
| 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 675,49 |
| 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 456,65 |
| 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 65 |
| PINTURAS | | | |
| PAREDES | | | |
| 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 2.890,87 |
| 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 2.890,87 |
| 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 2.890,87 |
| TETOS | | | |
| 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 2.890,87 |
| 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 2.890,87 |
| 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 2.890,87 |
| ESQUADRIAS DE MADEIRA | | | |
| 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M² | 549,22 |
| 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 549,22 |
| PINTURA EXTERNAS | | | |
| PAREDES / PILARES | | | |
| 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M² | 561,69 |

M B MONTEIRO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ 37.926.550/0001-46 Rua Sete Quedas, N° 433 – Coroado II
 Manaus / AM CEP69080-500 Tel. (92) 991736675

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1038117/2025, emitida em 14/10/2025



Certidão nº 1038117/2025

14/10/2025, 16:57

Chave de Impressão: AA69c

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2025 e contém 5 folhas





| | | | |
|--------------------------------|---|----|----------|
| 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M² | 561,69 |
| 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 2.890,87 |
| COBERTURA | | | |
| 100747 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M² | 2.890,87 |
| 100727 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M² | 2.890,87 |
| 100730 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 2.890,87 |
| NOVA ENTRADA DE ENERGIA | | | |
| COMP-ELE-124 | ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, RAMAL DE LIGAÇÃO SUBTERRÂNEO, 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DA ENTRADA DE SERVIÇO, EXCLUSIVE CAIXA BEP | CJ | 1,00 |
| COMP-ELE-125 | MURETA EM ALVENARIA PARA EMBUTIR QUADROS DA ENTRADA DE ENERGIA. | UN | 1,00 |
| COMP-ELE-126 | SUBESTAÇÃO ÁEREA DE 112,5KVA | UN | 1,00 |
| COMP-ELE-127 | ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA | SV | 1,00 |

• COORDENAÇÃO GERAL

MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO –
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RNP 0421350091AM/RR
ART N° **AM20250556149**;

Atestamos que todos os serviços foram concluídos com qualidade e no prazo estabelecido e vinculados na ART's, não ocorrendo nada que desabone sua conduta.

Manaus – Am, 10 de Outubro de 2025.


M B MONTEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EPP
CNPJ 37.926.550/0001 46
MARONILSON BARROS MONTEIRO
PROPRIETÁRIO.

M B MONTEIRO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ 37.926.550/0001-46 Rua Sete Quedas, N° 433 – Coroado II
Manaus / AM CEP69080-500 Tel. (92) 991736675

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1038117/2025, emitida em 14/10/2025



Certidão nº 1038117/2025
14/10/2025, 16:57
Chave de Impressão: AA69c

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2025 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1023703/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO**
Registro: **35529AM** RNP: **0421350091**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20240491052** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/11/2024 Baixada em: 26/11/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada:

Contratante: **MUNICÍPIO DE BOA VISTA** CPF/CNPJ: **05.943.030/0001-55**
Endereço do contratante: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: PALACIO 9 DE JULHO Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Contrato: 779 SMO/SA/2022 Celebrado em: 03/10/2022
Valor do contrato: R\$ 3.445.861,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011
Complemento: PALACIO 9 DE JULHO Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69305130
Coordenadas Geográficas: 2.830698, -60.677733
Data de início: 16/11/2022 Conclusão efetiva: 26/04/2023
Finalidade: Comercial
Proprietário: MUNICÍPIO DE BOA VISTA CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #TOS_11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO > #TOS_12.10.1 - DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.2 - DE INSTALAÇÃO DE SPRINKLER 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.2 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #TOS_2.2.3 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM HIDROGEOLOGIA > FONTES DE ÁGUA > #TOS_27.3.1 - DE ESTUDO AMBIENTAL DE FONTE DE ÁGUA 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.4 - EM RADIER 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #TOS_3.2.1.1 - A TRADO 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #TOS_3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #TOS_33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #TOS_3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > FITOTECNIA E FITOSSANIDADE > DE COMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO > #TOS_39.1.9.5 - DE ACESSOS E PASSEIOS 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > IRRIGAÇÃO E DRENAGEM > #TOS_39.28.2 - DE IRRIGAÇÃO 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAG**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas



Impresso em: 24/12/2025, às 10:45.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1023703/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

> #TOS_40.1.2 - DE PAISAGISMO 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #TOS_42.1.13 - DE PROJETO DE ANCORAGEM 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > SEGURANÇA E CONFORTO NAS EDIFICAÇÕES > #TOS_42.6.1 - DE ESPECIFICAÇÃO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #TOS_43.4.1 - DE ESPECIFICAÇÃO DE DETECTORES DE INCÊNDIO 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.6 - GALERIA 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.8 - SARJETA 80 - Projeto 66000.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 80 - Projeto 36.00 metro cúbico; **15 - Elaboração em BIM** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.7 - CISTERNAS 80 - Projeto 36.00 metro cúbico; **15 - Elaboração em BIM** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #TOS_6.2.1.2 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS 80 - Projeto 356.21 litros por segundo;

Observações

AUTORIA DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, PROJETOS COMPLEMENTARES, PEÇA ORÇAMENTARIA, LICENÇAS E APROVAÇÕES JUNTOS AOS ORGÃO COMPETENTE DENTROS DAS NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES, OBJETO DO PROCESSO 2380/2022 - SMO, CONTRATO 779-SMO/SA/2022 (NUP Nº 00000.9.390475/2022) -----<EMPRESA CONTRATADA: RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA CNPJ 38.134.155/0001 - 93> -----

Informações Complementares

- NOTA APROVAÇÃO CAT TOTAL Conforme atestado de capacidade técnica anexo (5 páginas), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assinam o Atestado, Eng. DEUSIANA FERREIRA COSTA GOUVEIA, CPF Nº 04847146433 e RNP: 0914660993, Eng. GINO SÉRGIO DE SOUSA FALCÃO, CPF Nº 60933232268 e RNP: 0915874539 é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1023703/2024

26/11/2024, 17:47
Z25AD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Z25AD





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa empresa **RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA**, empresa registrada no CNPJ 38.134.155/0001-93, sob responsabilidade técnica do **Engenheiro Civil JÂNIO RIBEIRO LOPES**, CREA 091211181-0AM/RR/CE/PR, **Engenheiro Civil MATHEUS SOARES PEREIRA** 0920303994 AM/RR, **Engenheiro Eletricista SALOMÃO JOSÉ COHEN** 040186354 – 9 AM/RR/RO/MT/PA/BA/SP/RS, **Engenheiro Mecânico JOHNYSON PEREIRA FEITOSA** 1500530220 AM/RR com coordenação geral do **ARQUITETO URBANISTA NIKSON DIAS DE OLIVEIRA CAU A50652** – 4 executaram de forma integral os serviços objeto do contrato N° 779-SMO/AS/2022 (NUP N° 00000.9.390475/2022) “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE BOA VISTA – RR NA METODOLOGIA BIM” situada na Rua General Penha Brasil N° 1011 – São Francisco CEP 69305 – 130 (Palácio 9 de Julho), Boa Vista Roraima, conforme atividades abaixo relacionadas, não ocorrendo nada que desabone sua conduta:

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

CNPJ/MF n° 05.943.030/0001 – 55

Endereço.: Rua General Penha Brasil N° 1011 – São Francisco CEP 69305 – 130

CONTRATO.: N° 779-SMO/AS/2022 (NUP N° 00000.9.390475/2022)

Representante.: GINO SERGIO DE SOUSA FALCAO.

CPF.: 609.332.322-68

CARGO/FUNÇÃO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - ADJUNTO

CONTRATADA:

RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ/MF n° 38.134.155/0001-93

Endereço: Rua Gavião, n°. 289, bairro Jóquei Clube, CEP: 69.313 – 028, BOA VISTA/RR, com escritório estabelecido na **AV. Torquato Tapájos N° 1695, Bairro da Paz, MANAUS – AM, 69048 – 010.**

PRAZO CONTRATUAL (INICIAL): 03/10/2022 à 26/04/2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 1023703/2024, emitida em 26/11/2024



Certidão n° 1023703/2024

24/12/2025, 10:45

Chave de Impressão: Z25AD

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2024 e contém 5 folhas





| ITEM | PROJETOS EXECUTADOS | ÁREA DE PROJETO (M2) |
|------|---|--------------------------|
| 1.0 | LICENCIAMENTOS/APROVAÇÕES E ESTUDO | |
| 1.1 | ESTUDO TÉCNICO GEOREFENCIADO COM DRONE | |
| 1.2 | ESTUDO TÉCNICO GEOLOGICOS - SONDAGEM | |
| 1.3 | ESTUDO TÉCNICO GEOLOGICOS - SONDAGEM EM SPT, CPT E ATRADO | |
| 1.4 | ELABORAÇÃO DE PLANO DE NECESSIDADE | |
| 1.5 | APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS | |
| 1.6 | APROVAÇÃO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA | |
| 1.7 | APROVAÇÃO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | |
| 1.8 | APROVAÇÃO JUNTO A CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO BÁSICO | m ² 66.000,00 |
| 1.9 | APROVAÇÃO JUNTO A DVISA | |
| 1.10 | APROVAÇÃO JUNTO A ANVISA | |
| 1.11 | APROVAÇÃO JUNTO A IBAMA | |
| 1.12 | APROVAÇÃO JUNTO A IPAAM E ORGÃOS VINCULADOS | |
| 1.13 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO | |
| 1.14 | ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS NBR NBR 12284 (NB 1367), NBR 1352, NBR 1367 E NR 18 | |

| 2.0 | AUTORIA DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS EM PLATAFORMA BIM | UNID | QTD |
|------|---|----------------|-------|
| 2.1 | Projeto executivo de Arquitetura com detalhes (Plano de Cortes, Identificação de Fachada) | m ² | 66000 |
| 2.2 | Projeto executivo de fachada em pele de vidro | m ² | 66000 |
| 2.3 | Projeto executivo de fachada aerada e técnica e ACM | m ² | 66000 |
| 2.4 | Projeto executivo de fachada Ventilada | m ² | 66000 |
| 2.5 | Projeto executivo Urbanístico | m ² | 66000 |
| 2.6 | Projeto executivo Urbanístico escolar | m ² | 66000 |
| 2.7 | Projeto executivo Hospitalar | m ² | 66000 |
| 2.8 | Projeto executivo de Paisagismos e área verde | m ² | 66000 |
| 2.9 | Projeto executivo de Iluminação | m ² | 66000 |
| 2.10 | Projeto executivo de Acessibilidade especial | m ² | 66000 |
| 2.11 | Projeto executivo de Mobiliários | m ² | 66000 |
| 2.12 | Projeto executivo de reuso e reciclagem de materiais | m ² | 66000 |
| 2.13 | Projeto executivo de Estacionamento e Garagem | m ² | 66000 |
| 2.14 | Projeto executivo de Piso técnico, Louças e Esquadrias | m ² | 66000 |
| 2.15 | Elaboração de memoriais descritivos, cálculos e referências técnicas | m ² | 66000 |

| 3.0 | PROJETOS CONSTRUTIVOS EM PLATAFORMA BIM | UNID | QTD |
|-----|---|----------------|-------|
| 3.1 | Projeto executivo de Terra Planagem | m ² | 66000 |
| 3.2 | Projeto executivo de Fundações, Estrutural e Estacas | m ² | 66000 |
| 3.3 | Projeto executivo de Reforço e Recuperação estrutural | m ² | 66000 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023703/2024, emitida em 26/11/2024



Certidão nº 1023703/2024
24/12/2025, 10:45
Chave de Impressão: Z25AD
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2024 e contém 5 folhas





| | | | |
|------|--|----------------|-------|
| 3.4 | Projeto executivo de Impermeabilização | m ² | 66000 |
| 3.5 | Projeto executivo de Sondagem | m ² | 66000 |
| 3.6 | Projeto executivo de Muro de Contenção e Arrimo | m ² | 66000 |
| 3.7 | Projeto executivo de Sistema de Rede de Drenagem de Solo, Solo Profundo e Superficiais | m ² | 66000 |
| 3.8 | Projeto executivo de Implantação de Reservatório D'Água em Concreto | m ² | 66000 |
| 3.9 | Projeto executivo de Implantação de Reservatório D'Água em Estrutura Metálica | m ² | 66000 |
| 3.10 | Projeto executivo de Concreto Armado, protendido e usinado | m ² | 66000 |
| 3.11 | Projeto executivo de Concreto Armado Pré Moldado | m ² | 66000 |
| 3.12 | Projeto executivo de Superestrutura e Estrutura Metálica | m ² | 66000 |
| 3.13 | Projeto executivo de Estrutura Metálica para fachas Aerada, Ventilada e em Pele de Vidro | m ² | 66000 |
| 3.14 | Projeto executivo de Tratamento D'Água e Tratamento de Efluentes - ETA e ETE | m ² | 66000 |
| 3.15 | Projeto executivo de Instalações Hidráulicas | m ² | 66000 |
| 3.16 | Projeto executivo de Instalações Sanitárias | m ² | 66000 |
| 3.17 | Projeto executivo do Sistema de Combate a Incêndio | m ² | 66000 |
| 3.18 | Projeto executivo de Instalações Prediais | m ² | 66000 |
| 3.19 | Projeto executivo do Sistema de Reaproveitamento D'Água | m ² | 66000 |
| 3.20 | Projeto executivo do Sistema de Águas Pluviais | m ² | 66000 |
| 3.21 | Projeto executivo da Implantação de forro em PVC, Mineral, Gesso A cartonado e Madeira | m ² | 66000 |
| 3.22 | Projeto executivo de Divisórias | m ² | 66000 |
| 3.23 | Projeto executivo de Piso especiais e Porcelanato | m ² | 66000 |

4.0 PROJETOS DE INSTALAÇÕES EM PLATAFORMA BIM

4.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

| | | UNID | QTD |
|--------|--|----------------|-------|
| 4.1.1 | Projeto executivo de Instalações elétrica de Alta Tensão em 13.8kV (Entrada de Energia) | m ² | 66000 |
| 4.1.2 | Projeto executivo de Rede Elétrica de Alta Tensão - SPACE CABLE (Rede Elétricas) | m | 45980 |
| 4.1.3 | Projeto executivo de Rede Elétrica de Iluminação Pública em Sistema LED | m ² | 66000 |
| 4.1.4 | Projeto executivo de Instalações elétricas de Baixa Tensão | m ² | 66000 |
| 4.1.5 | Projeto executivo de Implantação de subestação Abrigada | kVA | 5750 |
| | Projeto executivo de Implantação de subestação Aérea | kVA | 4750 |
| 4.1.6 | Projeto executivo de Implantação de Grupo Gerador Cabinado Incluindo Quadro de Transferência e Comando | kVA | 3750 |
| 4.1.7 | Projeto executivo do Sistema de CFTV | m ² | 66000 |
| 4.1.8 | Projeto executivo do Sistema de Cabeamento Estruturado | m ² | 66000 |
| 4.1.9 | Projeto executivo do Sistema de Sonorização | m ² | 66000 |
| 4.1.10 | Projeto executivo do Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica - SPDA | m ² | 66000 |
| 4.1.11 | Projeto executivo de Implantação do Sistema de Detecção de Alarme Contra Incêndio | m ² | 66000 |

(Handwritten signatures in blue ink)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023703/2024, emitida em 26/11/2024



Certidão nº 1023703/2024
24/12/2025, 10:45
Chave de Impressão: Z25AD
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2024 e contém 5 folhas





| | | | |
|--------|---|----|-------|
| 4.1.12 | Projeto executivo de Implantação do Sistema de Acesso, Cancela e afins por Reconhecimento Facial | m² | 66000 |
| 4.1.13 | Projeto executivo dos Quadros elétricos de Força, Distribuição, Ar Condicionado, Bombas, Grupo Geradores e Elevadores | m² | 66000 |
| 4.1.14 | Projeto executivo de Sonorização | m² | 66000 |
| 4.1.15 | Projeto executivo de Sistema de segurança eletrônica | m² | 66000 |
| 4.1.16 | Projeto executivo de Piso Elevado para data center | m² | 66000 |
| 4.1.17 | Projeto executivo de Automação Para Cancelas eletrônicas com reconhecimento facil | m² | 66000 |

4.2 INSTALAÇÕES MECÂNICAS ELABORAÇÃO EM BIM

| | | | |
|-------|--|------|-------|
| 4.2.1 | Projeto executivo de Implantação de Grupo Gerador Cabinado incluindo Quadro de Transferência e Comando | kVA | 3750 |
| 4.2.2 | Projeto executivo de Sistema de Refrigeração comum em Sistema Split até 60.000btus | Btus | 3745 |
| 4.2.3 | Projeto executivo de Implantação do sistema de climatização VRF (Fluxo de Gás Refrigerante Variável) | TR | 3000 |
| 4.2.4 | Projeto executivo de Implantação de Elevador de Passageiros Double Deck com capacidade nominal de até 2x1250 - 200kg | Unid | 6 |
| 4.2.5 | Projeto executivo de Anti-Incêndio incluso Chuveiros Automáticos (Sprinklers) | m² | 66000 |
| 4.2.6 | Projeto executivo de Sistema de Combate a Incêndio | m² | 66000 |
| 4.2.7 | Projeto executivo de Implantação do Sistema de ventilação dutado, fan Coil | m² | 66000 |
| 4.2.8 | Projeto executivo de Estruturas Metálicas de grande vão, Coberturas e Vigas | m² | 66000 |
| 4.2.9 | Projeto executivo de Estruturas Metálicas de Formas | m² | 66000 |

UNID QTD

5.0 PROJETOS TECNOLÓGICOS RENOVÁVEIS EM PLATAFORMA BIM

| | | | |
|-----|--|-----|-------|
| 5.1 | Projeto executivo de Implantação do Sistema de Energia Renovável - ENERGIA SOLAR | kWp | 5000 |
| 5.2 | Projeto executivo de Aproveitamento da Água de Chuva Para o Uso Não Potável Domiciliar | m² | 66000 |
| 5.3 | | | |
| 5.4 | | | |

UNID QTD

6.0 COMPLEMENTARES ELABORAÇÃO EM BIM

| | | | |
|---|--|-----|-------------------|
| Elaboração de peça orçamentaria, especificações técnicas, memorial de cálculo, cronograma físico financeiro, composições de custos, curva ABC, orçamento resumo, Quadro de composição do investimento e estudos correlatados; | | | |
| 6.1 | | R\$ | R\$ 65.000.000,00 |
| Gerenciamento da obra e supervisão, coordenação e Compatibilização dos projetos utilizando Clash Detection processo de Modelagem com Informações da Construção (BIM), com utilização de ferramenta computacional | | | |
| 6.2 | | m² | 66000 |

(Handwritten signatures in blue ink)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023703/2024, emitida em 26/11/2024



Certidão nº 1023703/2024
24/12/2025, 10:45
Chave de Impressão: Z25AD
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2024 e contém 5 folhas





Atestamos que todos os projetos foram elaborados em programas com plataforma Building Information Modeling (BIM) com modelos 3d, com qualidade e no prazo estabelecido e vinculados na ART's e CAU:

COORDENAÇÃO GERAL:

**ARQUITETO URBANISTA NIKSON DIAS DE OLIVEIRA CAU A50652-4
RRT SI13026318100CT001**

COORDENAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES:

**ENG. CIVIL JÂNIO RIBEIRO LOPES CREA/RNP 0912111810
ART AM20230378669**

**ENG. CIVIL MATHEUS SOARES PEREIRA CREA/RR 0920303994
ART AM20230378908**

**ENG. MECÂNICO JOHNYSON PEREIRA FEITOSA CREA/RNP 100530220 PA/RR
ART AM20230378925**

**ENG. ELETRICISTA SALOMÃO JOSÉ COHEN CRE/RNP 040186354-9
ART AM20230378954**

APOIO OPERACIONAL DOS PROJETOS:

**ENG. CIVIL MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO CREA/RNP 0912111810
ART AM20230379100**

FISCALIZAÇÃO:

IGOR VIANA DE CASTRO
CPF : 008.237.692-16
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA 091919703-5

DEUSIANA FERREIRA COSTA GOUVEIA
CPF : 048.471.464-33
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 091466099-2

GINO SÉRGIO DE SOUSA FALCÃO
Engenheiro Civil, CREA 0915874539
CPF - 609.332.322-68
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - ADJUNTO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023703/2024, emitida em 26/11/2024



Certidão nº 1023703/2024
24/12/2025, 10:45
Chave de Impressão: Z25AD

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2024 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1036141/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO**
Registro: **35529AM** RNP: **0421350091**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20250545826** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/08/2025 Baixada em: 10/10/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A**

Contratante: **E F M ADMINISTRADORA DE BENS** CPF/CNPJ: **29.628.939/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº: 1695
Complemento: SALA 21 EDIF CETR EMPR ANAVILHANA Bairro: PAZ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69048010
Contrato: Celebrado em: 22/01/2025
Valor do contrato: R\$ 1.589.741,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº: 1695
Complemento: SALA 21 EDIF CETR EMPR ANAVILHANA Bairro: PAZ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69048010
Coordenadas Geográficas: -3.059217, -60.025527
Data de início: 22/01/2025 Conclusão efetiva: 22/08/2025
Finalidade: Comercial
Proprietário: E F M ADMINISTRADORA DE BENS CPF/CNPJ: 29.628.939/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS > #TOS_1.1.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 4789.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 4789.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.2 - DE INSTALAÇÃO DE SPRINKLER 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3789.10 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > IRRIGAÇÃO E DRENAGEM > #TOS_39.28.2 - DE IRRIGAÇÃO 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.1 - DE REDE DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO (CONSTRUÇÃO) E REFORMA DO CENTRO EMPRESARIAL ANAVILHANAS COM 05 (CINCO) PAVIMENTOS

Informações Complementares

- Conforme atestado de capacidade técnica anexo (25 páginas, emitido em 25/08/2024), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO (a) CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assina o Atestado, EVANILDO ALVES DE ALMEIDA CPF Nº 017.925.982-20, com RNP sob o Nº 040626081-8 é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1036141/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1036141/2025

25/08/2025, 17:05

ZZZZB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: ZZZZB



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI
CNPJ: 29.628.939/0001-87

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ Nº 50.610.966/0001 – 19**, sob coordenação geral do Eng. Civil MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO CREA/RNP 0421350091AM, ENG. ELET. SALOMÃO JOSÉ COHEN CREA/RNP responsabilidade técnica do **ENG. MECÂNICO CAROL D OLIVEIRA ALE CREA/RNP 040902919 – 0** executou os serviços de “CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO (CONSTRUÇÃO) E REFORMA DO CENTRO EMPRESARIAL ANAVILHANAS COM 05 (CINCO) PAVIMENTOS e área construída de 8.471,12m² situada na Avenida Torquato Tapajós Nº 1695 Bairro da Paz, CEP 69048 – 010, Manaus, Amazonas conforme serviços relacionados, discriminados, não ocorrendo nada que a desabone sua conduta.

CONTRATANTE:

E F M ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

CNPJ/MF nº 29.628.939/0001-87

Endereço.: Av Torquato Tapajós Nº 1695, Sala 21, Bairro da Paz.

Representante.: **IZOLDA TEZIRA ZERBINATO MARTINS.**

CPF: 265.941.101-87.

RG: 193535, SSP/RR

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.589.741,00

CARGO/FUNÇÃO.: PROPRIETÁRIO

CONTRATADA:

FIRME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A.

CNPJ/MF Nº 50.610.966/0001 – 19

Endereço: Rua Rio Jaguarão, Nº 609, Vila Buriti, CEP.: 69.072 – 055

PRAZO CONTRATUAL: 22/01/2025 a 22/08/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO: 22/01/2025 a 22/08/2025

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

| Descrição | Und | Quant. |
|---|----------------|--------|
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | |
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UND | 1,00 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m ² | 6,00 |
| ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA TRIFÁSICA, BAIXA TENSÃO 220/110V, ATRAVÉS DE RAMAL AÉREO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CAEMA 010190 - 12/2019) | UND | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025

24/12/2025, 10:43

Chave de Impressão: ZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|--|----------------|-----------|
| INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: AGESUL 0101000114 - 03/2020) | UND | 1,00 |
| EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m ² | 15,00 |
| EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m ² | 10,00 |
| EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m ² | 15,00 |
| EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m ² | 15,00 |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS COM TRANSPORTE | | |
| DEMOLIÇÕES DA URBANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO EXISTENTE | | |
| Retirada de bloquete com aproveitamento | m ² | 1.956,52 |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES | | |
| Retirada de revestimento cerâmico | m ² | 4.973,82 |
| Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento | m ² | 2.508,89 |
| Retirada de rodapé cerâmico | M | 1.526,50 |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS REVESTIMENTOS DE PINTURA | | |
| Retirada de pintura (c/ escova de aço) | m ² | 11.565,04 |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DA COBERTURA | | |
| Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | m ² | 2.674,08 |
| Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento | m ² | 4.048,62 |
| Retirada de calha em chapa galvanizada | M | 880,30 |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE ESQUADRIAS | | |
| Retirada de esquadria sem aproveitamento | m ² | 928,38 |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | | |
| Retirada de louça sanitária | UN | 67,00 |
| Retirada de ponto de água/esgoto | PT | 67,00 |
| Retirada de ponto elétrico | PT | 1.067,00 |
| Retirada de luminárias | UN | 515,00 |
| REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 22.835,04 |
| REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 1.521,30 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025
24/12/2025, 10:43
Chave de Impressão: ZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

RETIRADA/TRANSPORTE/BOTA-FORA (DEMOLIÇÕES)

| | | |
|--|----------------|------------|
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m ³ | 15.779,72 |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 295.869,65 |
| ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m ³ | 15.779,72 |

OBRAS CIVIS**ALVENARIA E VEDAÇÃO**

| | | |
|---|----------------|----------|
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - ARGAMASSA COM PLASTIFICANTE E TELA DE AMARRAÇÃO. | m ² | 3.895,25 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE SOLO-CIMENTO (TIJOLO ECOLÓGICO) DE 7X15X30CM (ESPESSURA 15CM). AF_05/2020 | M ² | 1.897,56 |
| VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 3,40 |
| VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 10,50 |
| CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 10,50 |
| EMBOCO EXTERNO EM MASSA UNICA COM MASSA PRONTA PREFABRICADA | M ² | 5.792,81 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM. AF_09/2023 | M ² | 569,87 |

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS E PAREDES

| | | |
|---|----------------|----------|
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM. AF_09/2023 | M ² | 2.569,87 |
|---|----------------|----------|

REVITALIZAÇÃO EDIFICAÇÕES**COBERTURA**

| | | |
|---|----------------|-----------|
| ESTRUTURA ACO ESPACIAL TRELIÇADO PARA GINASIO (44,52kg/m ² - FINK) | KG | 24.980,96 |
| ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA (TUBO RED. 2.1/2" E=3,65MM/PESO *6,51* KG/M) | M | 2.612,50 |
| Fornecimento e instalação de Telha Trapezoidal Confort Térmica Sanduíche - Aço Galvalume Natural com Forro Branco Neve - Núcleo em PIR 50mm | m ² | 6.245,24 |
| Cumeeira trapezoidal e=6mm | M | 6.245,24 |
| RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CORTE DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 3.122,62 |
| Calha em chapa galvanizada | M | 6.245,24 |
| ESTRUTURA METÁLICA DOM USO DE PLACA DE VIDRO LAMINADO 7mm SOBRE ESTRUTURA PRONTA (COBERTURA) | M ² | 89,78 |
| PINGADEIRA PVC VERGAS/PLATIBANDAS 2,5M ADFORS | M | 44,89 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025
24/12/2025, 10:43

Chave de Impressão: ZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|---|----------------|-----------|
| Estrutura metálica com telhas galvalume simples, com platibanda de 50 centímetros | M | 653,13 |
| REVESTIMENTO EM PAREDES E PAINÉIS | | |
| Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m ² | 2.464,93 |
| Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa | m ² | 11.565,04 |
| BANCADA PARA PIA GRANITO CINZA CORUMBA 2,40x0,60m | UM | 67,00 |
| PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA | M | 2.874,10 |
| REVESTIMENTOS DE PISO | | |
| Porcelanato (polido) - Padrão Médio | m ² | 2.508,89 |
| PORCELANATO 90x90cm ILLUMINATO SATIN BIANCOGRES | M ² | 4.789,21 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M ² | 1.897,52 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M ² | 3.470,56 |
| IMPERMEABILIZACAO AREAS DE SERVICO E COZINHA | M ² | 1.897,52 |
| REVESTIMENTO DE FORRO | | |
| FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | m ² | 8.471,12 |
| ESQUADRIAS | | |
| Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar | m ² | 309,96 |
| Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m ² | 182,28 |
| Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pinturaantiferruginosa | m ² | 122,96 |
| PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m ² | 5.362,50 |
| MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | UN | 108,00 |
| JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m ² | 1.015,45 |
| JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m ² | 5.841,77 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025
24/12/2025, 10:43

Chave de Impressão: ZZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PEITORIL E SOLEIRAS

| | | |
|--|----------------|----------|
| Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | m ² | 424,58 |
| Rodape em Porcelanato | M | 3.069,60 |
| | | 9.159,00 |

INSTALAÇÃO ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO)

| | | |
|---|----|-----------|
| Caixa de alumínio 4"x2" | UN | 2,00 |
| Caixa plástica 4"x2" | UN | 648,00 |
| Caixa plástica octogonal | UN | 518,00 |
| Caixa de passagem ch. aço 100x100x80mm | UN | 47,00 |
| Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | UN | 4,00 |
| Interruptor 1 tecla simples (s/fiação) | UN | 86,00 |
| Interruptor 2 teclas simples (s/fiação) | UN | 17,00 |
| Interruptor 3 teclas simples (s/fiação) | UN | 6,00 |
| Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiação) | UN | 4,00 |
| Interruptor 3 teclas paralelo (s/fiação) | UN | 2,00 |
| Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação) | UN | 14,00 |
| Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiação) | UN | 2,00 |
| Tomada 2P+T 10A (s/fiação) | UN | 421,00 |
| Cabo de cobre 2,5mm ² - 1 KV | M | 6.993,68 |
| Cabo de cobre 4mm ² - 1 KV | M | 14.875,63 |
| Cabo de cobre 6mm ² - 1 KV | M | 638,18 |
| Cabo de cobre 10mm ² - 1 KV | M | 50,20 |
| Cabo de cobre 16mm ² - 1 KV | M | 176,00 |
| Cabo de cobre 25mm ² - 1KV | M | 17,29 |
| Cabo de cobre 35mm ² - 1 KV | M | 84,07 |
| Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | M | 2.203,22 |
| Eletroduto PVC Rígido de 1" | M | 811,94 |
| Eletroduto PVC Rígido de 1 1/4" | M | 132,46 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025
24/12/2025, 10:43

Chave de Impressão: ZZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|---|-----|----------|
| Eletroduto PVC Rígido de 1 1/2" | M | 101,06 |
| Eletroduto PVC Rígido de 2" | M | 21,95 |
| Eletroduto PVC Rígido de 3" | M | 16,87 |
| Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50 - 3m | UN | 16,00 |
| ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97237 - 12/2022) | M | 1.589,74 |
| Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x100 - 3m | UN | 125,41 |
| Eletrocalha de metal curve "U"perf. 100x75 - 3m | UN | 130,00 |
| Eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 100 - 3m | UN | 13,00 |
| TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X75MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97315 - 02/2023) | UN | 26,00 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 | UM | 36,00 |
| Curva horizontal 50 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90º | UN | 26,00 |
| Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 82,00 |
| Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 82,00 |
| Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | UN | 11,00 |
| Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 3,00 |
| Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | UN | 4,00 |
| Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN | UN | 7,00 |
| Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | UN | 60,00 |
| LUMINÁRIA PLAFON, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 2X32W, SOQUETE E27 | UND | 33,00 |
| LUMINÁRIA PLAFON, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 2X24W, SOQUETE E27 | UND | 382,00 |
| LUMINÁRIA PLAFON, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 35W, SOQUETE E27 | UND | 80,00 |
| LUMINÁRIA LED LINEAR SLIM FLAT DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 36W | UN | 20,00 |
| Centro de distribuição Para 12 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1,00 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 32 DISJUNTORES DIN 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5,00 |
| Centro de distribuição p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | UN | 3,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025
24/12/2025, 10:43
Chave de Impressão: ZZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 5,00

Centro de distribuição p/ 70 disjuntores (c/ barramento) UN 1,00

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**ALIMENTAÇÃO**

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00

Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (cx.d'água) UN 2,00

Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH) UN 1,00

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 3,00

Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH UN 6,00

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 2,00

Torneira de bóia 3/4" UN 2,00

Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH M 32,55

ÁGUA FRIA

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00

Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" UN 33,00

Registro de pressao c/ canopla - 3/4" UN 6,00

Valvula de retenção vertical 1" - recalque UN 1,00

Valvula de retenção horizontal 1" - recalque UN 1,00

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 6,00

Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (cx.d UN 5,00

Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH) UN 72,00

Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" (LH) UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025
24/12/2025, 10:43

Chave de Impressão: ZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI
 CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|---|----|-------|
| | | 4,00 |
| Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 15,00 |
| BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 |
| Joelho/Cotovelo 45º PVC JS - 25mm (LH) | UN | 7,00 |
| Joelho/Cotovelo 45º PVC JS - 32mm (LH) | UN | 7,00 |
| Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH | UN | 78,00 |
| Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 32mm-LH | UN | 15,00 |
| Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 40mm-LH | UN | 4,00 |
| Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 50mm-LH | UN | 5,00 |
| Joelho/Cotovelo de redução 90º PVC JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 2,00 |
| LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 |
| LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 |
| LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13,00 |
| LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 |
| LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 |
| Tê em PVC - JS - 25mm-LH | UN | 30,00 |
| Tê em PVC - JS - 32mm-LH | UN | 17,00 |
| Tê em PVC - JS - 40mm-LH | UN | 1,00 |
| Tê em PVC - JS - 50mm-LH | UN | 2,00 |
| Te de redução 90º JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 13,00 |
| Te de redução 90º JS - 50mm x 25mm (LH) | UN | 1,00 |
| Te de redução 90º JS - 50mm x 32mm (LH) | UN | 1,00 |
| UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 |
| JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025
24/12/2025, 10:43

Chave de Impressão: ZZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|---|-----|--------|
| JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 45,00 |
| TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11,00 |
| TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 |
| Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 266,58 |
| Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 217,24 |
| Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 35,96 |
| Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 36,67 |
| CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1,00 |
| PRESSURIZADOR 40 M.C.A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 12882 - 05/2023) | UND | 1,00 |
| INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | |
| CONEXÕES | | |
| Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm - LS | UN | 13,00 |
| Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS | UN | 21,00 |
| Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | UN | 20,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 40mm-LS | UN | 38,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS | UN | 2,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 100mm-LS | UN | 45,00 |
| Luva simples PVC 40mm - LS | UN | 49,00 |
| Luva simples PVC 50mm - LS | UN | 83,00 |
| Luva simples PVC 100mm - LS | UN | 109,00 |
| LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 |
| Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS | UN | 3,00 |
| Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS | UN | 24,00 |
| Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | UN | 15,00 |
| Redução excêntrica PVC 100mm x 50mm - LS | UN | 2,00 |
| BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025
24/12/2025, 10:43

Chave de Impressão: ZZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

ACESSÓRIOS

| | | |
|---|----|-------|
| Caixa de passagem em PVC d=300mm | UN | 1,00 |
| Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | UN | 58,00 |
| CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 6,00 |

TUBULAÇÕES

| | | |
|--------------------------|---|--------|
| Tubo em PVC - 40mm (LS) | M | 41,16 |
| Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 110,99 |
| Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 271,02 |

UNIDADES DE TRATAMENTO

| | | |
|---|----|------|
| Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas | UN | 1,00 |
| Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas | UN | 2,00 |

**VENTILAÇÃO
CONEXÕES**

| | | |
|---|----|-------|
| Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS | UN | 12,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS | UN | 77,00 |
| Luva simples PVC 50mm - LS | UN | 34,00 |
| Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS | UN | 1,00 |
| Tê curto em PVC - JS - 50x50mm-LS | UN | 29,00 |
| Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS | UN | 10,00 |
| TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 38,00 |

TUBULAÇÕES

| | | |
|-------------------------|---|--------|
| Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 277,76 |
|-------------------------|---|--------|

BANCADAS, LOUÇAS E METAIS

| | | |
|---|----|-------|
| BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, ESP 3CM, FIXADO COM TUBO DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SEINFRA C0358) | M2 | 23,04 |
| Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | UN | 7,00 |
| Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula | UN | 1,00 |
| CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25,00 |
| Bacia sifonada de louça c/ assento | UN | 21,00 |
| Chuveiro cromado | UN | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025
24/12/2025, 10:43

Chave de Impressão: ZZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|---|-----|--------|
| | | 6,00 |
| Mictorio individual em louça c/ acessórios | UN | 5,00 |
| Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) -FIXA | UN | 32,00 |
| Porta toalha argola- cromado | UN | 32,00 |
| Porta papel higiênico - Polipropileno | UN | 21,00 |
| Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | UN | 32,00 |
| INSTALAÇÕES PLUVIAIS | | |
| CONEXÕES | | |
| Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | UN | 13,00 |
| Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 150mm - LS | UN | 4,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 100mm-LS | UN | 14,00 |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2,00 |
| Luva simples PVC 100mm - LS | UN | 60,00 |
| LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4,00 |
| Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | UN | 2,00 |
| ACESSÓRIOS | | |
| CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 7,00 |
| INSTALACAO DE RALO TIPO GRELHA EM LAJE IMPERMEABILIZADA 100MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 055897 - 03/2023) | Und | 16,00 |
| INSTALACAO DE RALO TIPO GRELHA EM LAJE IMPERMEABILIZADA 150MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 055897 - 03/2023) | Und | 2,00 |
| TUBULAÇÕES | | |
| Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 166,72 |
| Tubo em PVC - 150mm (LS) | M | 64,56 |
| VENTILAÇÃO | | |
| LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4,00 |
| LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 16,00 |
| Tê curto em PVC - JS - 100x100mm-LS | UN | 8,00 |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA (ÁREA DE 8.471,12M²) | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025
24/12/2025, 10:43

Chave de Impressão: ZZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|---|-----|----------|
| SISTEMA DE CAPTAÇÃO | M² | 8.471,12 |
| SISTEMA DE DESCIDA | M² | 8.471,12 |
| SISTEMA DE ATERRAMENTO | M² | 8.471,12 |
| INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | | |
| SISTEMA DE HIDRANTES E SINALIZAÇÃO | | |
| Hidrante de passeio - completo | UN | 1,00 |
| ABRIGO PARA HIDRANTE EM CHAPA DE AÇO, 75X45X17CM, PORTA COM VISOR "INCÊNDIO", INCLUSIVE REGISTRO DE GAVETA 2 1/2", ESGUICHO REGULÁVEL, 1 1/2X13MM, REDUÇÃO FIXA TIPO STORZ, CHAVE STORZ E MANGUEIRA, TIPO 1, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 72283 - 09/2019) | UND | 36,00 |
| Registro de gaveta 1" - Bruto | UN | 36,00 |
| Registro de gaveta 3" - Bruto | UN | 15,00 |
| Valvula de retenção vertical 1" - recalque | UN | 2,00 |
| VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 |
| LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 65,00 |
| LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25,00 |
| UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16,00 |
| JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14,00 |
| JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9,00 |
| CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025
24/12/2025, 10:43
Chave de Impressão: ZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|--|-----|--------|
| LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 |
| NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 |
| NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6,00 |
| TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 |
| TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 |
| TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 3" X 2.1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 92642 - 04/2023) | UN | 2,00 |
| MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1,37 |
| TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 118,92 |
| TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 22,95 |
| Bomba Centrífuga 1/2 CV | UN | 1,00 |
| BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 15 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 102122 - 03/2023) | UND | 1,00 |
| QUADRO DE COMANDO COM FLANGE, 100X60X25CM, PARA BOMBAS DE 12,5 CV (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: FDE 09.05.089 - 04/2022) | UND | 1,00 |
| BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA, TIPO "QUEBRE O VIDRO", COM MARTELINHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 50.01.090 - 03/2018) | UND | 4,00 |
| BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, TIPO "QUEBRE O VIDRO", COM MARTELINHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 50.01.090 - 03/2018) | UND | 8,00 |
| CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: FDE 09.05.097 - 04/2022) | UND | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025
24/12/2025, 10:43

Chave de Impressão: ZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

SIRENE AUDIO-VISUAL 12 A 24V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 07883 - 12/2017)

UND 5,00

Placa de sinalização fotoluminescente

UN 137,00

Extintor de incêndio ABC - 6Kg

UN 17,00

PINTURA DE PISO PARA SINALIZAÇÃO (1,00 X 1,00 M) DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - SEINFRA CEARÁ C4649 - 03/2016)

UND 17,00

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 332,00

RESERVATÓRIO ENTERRADO

Escavação mecanizada

m³ 29,03

Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x)

m² 131,59

Armação p/ concreto

KG 1.607,77

Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento)

m³ 13,14

Desforma

m² 131,59

Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos)

m² 131,59

Reaterro compactado

m³ 15,89

SUBESTAÇÃO

RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO E CUBICULO DE MEDIÇÃO

AMPLIAÇÃO DO CABINE DE MEDIÇÃO E SUBESTAÇÕES

SV 1,00

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29

M 1,00

CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2

M 250,00

CABO MÉDIA TENSÃO 50MM 8,7-15KV EPR

M 60,00

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/ MEDIA TENSÃO 400A/15KV, C/ COMANDO MANUAL SIMULTANEO NAS 3 FASES ATRAVES DE PUNHO

UN 2,00

Tapete Borracha Isolante Para Cabine Primária Classe 2 - 15kv

UN 2,00

Bancada Para acoplar TC e TP de alta tensão para medição externa

M 1,00

Terminal Mufla Polimerica Interna/externa Tpk-01i 15kv Cabo 50mm

kit 8,00

SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE TENSÃO 1500KVA 380/220V

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR A SECO 750KVA 13,8/0,60KV IP-00 AN CL 15KV

UN 2,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXIVEL 1KV EPR 240MM

M 658,74

SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE TENSÃO 100KVA 220/127V

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025
24/12/2025, 10:43

Chave de Impressão: ZZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|---|----|----------|
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR A SECO 500KVA 13,8/0,60KV IP-00 AN CL 15KV | UN | 1,00 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ISOLADO 1KV EPR 185MM² | M | 1.258,74 |
| QGBT 220/127V - 1500KVA - 1800A | | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QGBT 380/220V - 750KVA | UN | 3,00 |
| QGBT 220/12V - 500KVA - 800A | | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QGBT 220/127V - 500KVA | UN | 1,00 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM 220V | | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QGBT - TOMADAS E AFINS 220/127V 200A | UN | 8,00 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QDI - ILUMINAÇÃO 220/127V 200A | UN | 4,00 |
| BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO 750KVA_r - 1500KVA | | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITOR 750kVA _r - 380V | un | 2,00 |
| BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO 300KVA_r - 500KVA | | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITOR 300kVA _r - 220V | un | 1,00 |
| CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES - CCM 1750A | | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO PARA CENTRAL DE CONTROLE DE MOTORES DE 1800A | un | 2,00 |
| BARRAMENTO BLINDADO | | |
| BARRAMENTO BLINDADO TIPO MBB e MBBA 380/220V 1800A | M | 412,01 |
| BARRAMENTO BLINDADO TIPO MBB e MBBA 220/127V 600A | M | 369,52 |
| PROTEÇÃO | | |
| Fornecimento e instalação Disjuntor Tripolar a óleo Classe 15Kv - 550MVA - 630A comando motorizado, com proteção indireta Pextron e trafos de corrente 300/5A e Transformador de potencial TP 1000VA acoplados, versao on-board | UN | 1,00 |
| Instalação do Relé de Proteção 50/51N PEXTRON - (PROTEÇÃO SECUNDARIA) | UN | 1,00 |
| Parametrização do Relé de proteção Secundaria 50/51N | SV | 1,00 |
| Nobreak Apc Easy Ups Srv 1000va 230v | UN | 1,00 |
| IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR EM SISTEMA ON GRID | | |
| ESTRUTURA DE APOIO PARA PLACAS E INFRAESTRUTURA | | |
| LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M² | 32,48 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M² | 21,23 |
| ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M² | 21,23 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025

24/12/2025, 10:43

Chave de Impressão: ZZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|--|----|--------|
| LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M² | 24,58 |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M² | 56,28 |
| PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M² | 2,63 |
| JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 2,00 |
| FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 121,41 |
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 65,24 |
| TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 56,47 |
| PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 39,48 |
| TRAMA DE AÇO COMPOSTA PORTERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 24,89 |
| TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 24,89 |
| EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M² | 65,96 |

SISTEMA FOTOVOLTAICO CARPORT

| | | |
|---|------|----------|
| ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, FCK 25MPA ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COMPRIMENTO 4,00M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 204,00 |
| CARPORT CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA (CONFORME PROJETO) - INCLUSIVE, FUNDO ZARCÃO E PINTURA DE ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 204,00 |
| TERÇA EM PERFIL DE AÇO UDC -150 X 50 X 3,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5.056,00 |

ELETRODUTOS

| | | |
|---|---|--------|
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 252,15 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 478,90 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 69,49 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025
24/12/2025, 10:43

Chave de Impressão: ZZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|--|---|--------|
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5,95 |
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 0,50 |
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 152,32 |
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 41,38 |
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6,47 |
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3,21 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 5,00 |

USINA FOTOVOLTAICA

| | | |
|--|------|-----------|
| MODULO FOTOVOLTAICO DE 470w | UNID | 870,00 |
| INVERSOR DE 50K, 7XXXX | UNID | 6,00 |
| STRING BOX | UNID | 22,00 |
| CABO SOLAR DE 6mm ² | M | 12.000,00 |
| CONECTOR MC4 PAR | UNID | 250,00 |
| ARRANJO ELETRICO | UNID | 250,00 |
| FIXADOR DE ALUMÍNIO INTERMEDIARIO | UNID | 3.480,00 |
| FIXADOR DE ALUMÍNIO FINAL | UNID | 100,00 |
| CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1.250,00 |
| CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA | UNID | 4,00 |
| CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UNID | 38,00 |
| HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UNID | 38,00 |
| SOLDA EXOTÉRMICA | KIT | 38,00 |
| Estrutura para Paineis | UNID | 870,00 |
| Cabos e Conectores para paineis e Micro-Inversores | UNID | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025
24/12/2025, 10:43

Chave de Impressão: ZZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

870,00

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS

| | | |
|---|------|----------|
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 316,00 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 288,00 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 192,00 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1.061,00 |
| CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 1.025,00 |
| PAINEL MODULAR UCB- 3 1080 X540 X 360 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 1,00 |
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 5000A, PADRÃO DIN | UNID | 2,00 |
| DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 9,00 |
| Disjuntor termomagnético tripolar 50A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | UNID | 4,00 |
| DISPOSITIVO DPS CLASSE I - 1 POLO, limp MAIOR OU IGUAL 12.5KA (ONDA 10/350 MICROSSEGUNDOS) EFEITO DIRETO, I _{max} MAIOR OU IGUAL 40KA (ONDA 8/20 MICRO SEG.) EFEITO INDIRETO, UC MAIOR 175V, UP MENOR OU IGUAL 1500V | UNID | 4,00 |

SUBESTAÇÃO / MEDIÇÃO PRIMÁRIA

| | | |
|---|------|------|
| CHAVE XS 100A/15KV | UNID | 3,00 |
| ELO FUSIVEL 10K | UNID | 3,00 |
| TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13.8KV 220V/127V DE 300KVA A OLÉO | UNID | 1,00 |
| ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO PADRÃO AMAZONAS ENERGIA | SV | 1,00 |

COMISSIONAMENTO

| | | |
|--|----|------|
| PROJETO DE AS BUILT | SV | 1,00 |
| COMISSIONAMENTO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO A AMAZONAS ENERGIA | SV | 1,00 |

CABEAMENTO ESTRUTURADO

| | | |
|--|----|--------|
| Tomada femea RJ-45 completa | UN | 404,00 |
| PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 6,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025
24/12/2025, 10:43

Chave de Impressão: ZZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|---|-----|----------|
| PATCH PANEL 96 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 98304 - 05/2023) | UND | 3,00 |
| Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | M | 3.762,00 |
| SWITCH 24 PORTAS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | Und | 16,00 |
| VENTILADOR COOLER PAINEL ELETRICO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059448 - 03/2023) | UND | 15,00 |
| RACK ABERTO PADRÃO 19" 16U (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | Und | 2,00 |
| RACK ABERTO PADRÃO 19" 12U (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | Und | 12,00 |
| Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | M | 939,44 |
| Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50 - 3m | UN | 194,99 |
| ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97237 - 12/2022) | M | 6,63 |
| Condutele de aluminio tipo T 1" | UN | 82,00 |
| Condutele de aluminio tipo L 3/4" | UN | 170,00 |
| Condutele de aluminio tipo X 3/4" | UN | 16,00 |
| Regua de 05 tomadas | UN | 6,00 |
| TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 75X50MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97315 - 02/2023) | UN | 4,00 |
| Eletroduto PVC Rígido de 1 1/2" | M | 20,00 |
| CIRCUITO FECHADO DE TV E ALARME - CFTV | | |
| Tomada fema RJ-45 completa | UN | 34,00 |
| Caixa plástica 4"x2" | UN | 34,00 |
| Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | M | 856,94 |
| Eletroduto PVC Rígido de 1" | M | 294,07 |
| Eletroduto PVC Rígido de 1 1/2" | M | 10,00 |
| Condutele de aluminio tipo LR 1" | UN | 16,00 |
| Condutele de aluminio tipo T 1" | UN | 18,00 |
| Condutele de aluminio tipo T 1 1/2" (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA 170906 SEDOP 05/2023) | UND | 2,00 |
| Condutele de aluminio tipo T 2" (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA 170906 SEDOP 05/2023) | UND | 1,00 |
| Eletroduto PVC Rígido de 2" | M | 4,61 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025
24/12/2025, 10:43

Chave de Impressão: ZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

Câmera Intelbras Ip Bullet Starlight Full Hd Vip 3230b Si
(COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059438 - 03/2023) Und 34,00

RESERVATÓRIO EM ESTRUTURA METÁLICA**FUNDAÇÕES / ESTACAS/BASSE**

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_01/2024 M 106,15

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO
ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 M 53,08

EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTINUA 40CM - (EXCLUSIVE
ARMADURA, CONCRETAGEM, E BOMBEAMENTO) M 120,10

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5
MM. AF_09/2021_PS KG 742,98

ESTRUTURA METÁLICA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM
ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM CAPACIDADE DE
14.000L UN 1,00

SONORIZAÇÃO

KIT SONORIZAÇÃO 28 CAIXAS ACÚSTICAS UND 1,00

CLIMATIZAÇÃO**REDE FRIGORÍGENA**

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 M 3.251,34

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 M 635,10

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 M 526,08

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 M 1.690,86

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. (COMPOSIÇÃO
REFERÊNCIA COD 103292 SINAPI 05/2023) M 2.578,50

CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA
COD 070561 AGETOP CIVIL 05/2023) M 3.705,84

CABO ISOLADO PP 3 X 4,00 MM2 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA
COD 070560 AGETOP CIVIL 05/2023) M 635,10

**EQUIPAMENTOS SISTEMA VRF COM CAPACIDADE TOTAL DE
658,97TR**

EVAPORADOR COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE
REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO HI-WALL;
CAPACIDADE NOMINAL: 9.554 BTUS/H; 1,0 HP, ALIMENTAÇÃO
(VOLTS)220V/1F; VAZÃO DE AR: 480 M³/H; GÁS REFRIGERANTE:
R-410A; COR: BRANCO; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO
DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; ACOMPANHAR
MANUAL DE INSTRUÇÕES UN 23,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em
25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025
24/12/2025, 10:43

Chave de Impressão: ZZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|--|----|-------|
| EVAPORADOR COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO HI-WALL; CAPACIDADE NOMINAL: 13.648 BTUS/H; 1,5 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V/1F; VAZÃO DE AR: 660 M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; COR: BRANCO; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES | UN | 12,00 |
| EVAPORADOR COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO HI-WALL; CAPACIDADE NOMINAL: 19.107 BTUS/H; 2,0 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V/1F; VAZÃO DE AR: 780 M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; COR: BRANCO; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | UN | 5,00 |
| EVAPORADOR COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO CASSETE; CAPACIDADE NOMINAL: 9.554 BTUS/H; 1,0 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V/1F; VAZÃO DE AR: 780 M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; COR: BRANCO; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES | UN | 13,00 |
| EVAPORADOR COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO CASSETE; CAPACIDADE NOMINAL: 13.600 BTUS/H; 1,5 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V/1F; VAZÃO DE AR: 1020 M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; COR: BRANCO; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES | UN | 10,00 |
| EVAPORADOR COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO CASSETE; CAPACIDADE NOMINAL: 19.110 BTUS/H; 2,0 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V/1F; VAZÃO DE AR: 1020 M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; COR: BRANCO; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES | UN | 9,00 |
| EVAPORADOR COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO CASSETE; CAPACIDADE NOMINAL: 24.230 BTUS/H; 2,5 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V/1F; VAZÃO DE AR: 1380 M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; COR: BRANCO; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES | UN | 6,00 |
| EVAPORADOR COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO CASSETE; CAPACIDADE NOMINAL: 27.000 BTUS/H; 3,0 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V/1F; VAZÃO DE AR: 1380 M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; COR: BRANCO; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES | UN | 3,00 |
| EVAPORADOR COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO CASSETE; CAPACIDADE NOMINAL: 38.000 BTUS/H; 4,0 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V/1F; VAZÃO DE AR: 1860 M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; COR: BRANCO; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | UN | 8,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025

24/12/2025, 10:43

Chave de Impressão: ZZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|---|----|------|
| CONDESADORA COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE NOMINAL: 28KW; 10 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 380V/3F; VAZÃO DE AR: 185 M³/MIN; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | UN | 5,00 |
| CONDESADORA COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE NOMINAL: 33.5 KW; 12 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 380V/3F; VAZÃO DE AR: 200 M³/MIN; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | UN | 3,00 |
| CONDESADORA COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE NOMINAL: 40 KW; 14 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 380V/3F; VAZÃO DE AR: 250 M³/MIN; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES | UN | 4,00 |
| CONDESADORA COM SISTEMA VRF (FLUXO VARIÁVEL DE REFRIGERANTE) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE NOMINAL: 45 KW; 16 HP, ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 380V/3F; VAZÃO DE AR: 258 M³/MIN; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES | UN | 2,00 |

DRENOS

| | | |
|---|----|--------|
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM INFRA DRENO AR CONDICIONADO SPLIT, INCLUSIVE CORTE E ENCHIMENTO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA COD 070340 SBC 07/2023) | UN | 92,00 |
| Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 25mm (LH) | UN | 45,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 25mm-LH | UN | 160,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 32mm-LH | UN | 39,00 |
| Tê em PVC - JS - 25mm-LH | UN | 101,00 |
| Tê em PVC - JS - 32mm-LH | UN | 17,00 |
| Te de redução 90° JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 3,00 |
| LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19,00 |
| LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 |

FACHADA

| | | |
|---|----|--------|
| Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 320,48 |
| FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO LAMINADO 10MM FIXADO EM SUPORTE DE ALUMINIO COM PORTA 2 FOLHAS DE CORRER/FIXA | M² | 760,21 |

**URBANIZAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025
24/12/2025, 10:43

Chave de Impressão: ZZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|---|----------------|----------|
| Blokret sextavado e=10cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m ² | 1.956,52 |
| SISTEMA DE IRREGAÇÃO | | |
| Mini alamanda | MD | 35,00 |
| Crinium rubro | MD | 12,00 |
| Yucca | MD | 2,00 |
| Dianela | MD | 20,00 |
| Podocarp | MD | 36,00 |
| Moréia | MD | 35,00 |
| Limitador de jardim | M | 120,00 |
| Seixo rolado | LT | 80,00 |
| Palmeira Washingtonia, 2 metros tronco | MD | 3,00 |
| Eugenia bola | MD | 8,00 |
| Terra orgânica | M ³ | 2,00 |
| Lírio do Amazonas | MD | 12,00 |
| Coroa-de-Cristo | MD | 8,00 |
| PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024 | MD | 358,41 |
| PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M ² | 789,10 |
| SINAPI (98510) - PLANTIO DE ÁRVORE GRAVIOLA-ANNONA MURICATA (0,5-1M) | UN | 12,00 |
| Plantio de plantas ornamentais e frutíferas (variadas) | UN | 36,00 |
| SISTEMA DE IRREGAÇÃO DO PAISAGISMO AUTOMATIZADO | | |
| BOMBA SUBMERSA 1.5CV 4AT6-08 220V MONOF 2F | UN | 1,00 |
| TUBO IRRIGACAO 32MM PN60 | UN | 22,00 |
| TUBO IRRIGACAO 25MM PN60 | UN | 45,00 |
| KIT CONEXOES | UN | 1,00 |
| VALVULA ALÍVIO C/ MOLA 3/4 - DECA — 037 OU SIMILAR/EQUIVALENTE | UN | 1,00 |
| BOIA ELETRICA DE NIVEL 3MTS DE CABO 16A FSK-1 LEPONO OU SIMILAR | UN | 1,00 |
| QUADRO COMANDO | UN | 1,00 |
| CONTROLADOR P/IRRIG 4 ESTACOES RZX-E 230V COMP. WIFI INDOOR OU SIMILAR | UN | 1,00 |
| CABOS ELETRICOS E MANGUEIRAS CORRUGADAS | UN | 1,00 |
| ASPERSOR ESCAMOTEAVEL 5004 PLUS PL-PC ROTOR 3/4 OU SIMILAR | UN | 24,00 |
| CONECTOR ANGULAR SBE 075 3/4 OU SIMILAR | UN | 58,00 |
| ASPERSOR ESCAMOTEAVEL UNI-SPRAY 1/2 RF S/BOCAL OU | UN | 25,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025

24/12/2025, 10:43

Chave de Impressão: ZZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

| | | |
|--|----|-------|
| SIMILAR | | |
| BOCAL ROTATIVO AJUSTAVEL RVAN 24 (5,2 A 7,3M) 45-270° OU SIMILAR | UN | 11,00 |
| BOCAL ROTATIVO AJUSTA. R-VAN14(2,4 A 4,3M)45A 270 RAIN BIRD OU SIMILAR | UN | 13,00 |
| CONECTOR 1/2" SBE 050" | UN | 35,00 |
| TUBO SWING PIPE EXTRA FLEXIVEL SP100FLEX OU SIMILAR | UN | 60,00 |
| BORBULHADOR 1300 360 GRAUS RAIND BIRD OU SIMILAR | UN | 10,00 |
| TE PARA POLIETILENO SWING SP100 SB-100 RAIN BI OU SIMILAR | UN | 20,00 |
| UNIAO PARA TUBO SWING | UN | 20,00 |
| VALVULA P/ IRRIGACAO 100 HV 1 RAIN BIRD OU SIMILAR | UN | 4,00 |
| CAIXA PARA VALVULA SOLENÓIDE DE 6" MOD. | UN | 4,00 |

ILUMINAÇÃO EXTERNA

| | | |
|--|-----|-------|
| POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2,00 |
| ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 2,00 |
| CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 7,00 |
| Rele fotoeletrico | UN | 7,00 |
| LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 19,00 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80,90 |
| Terminal de compressão em latão 10mm ² | UN | 5,00 |
| Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 1,00 |
| Proteção contra surto Classe II, 1P, 20KA, 175V | UN | 4,00 |
| Eletroduto PVC Rígido de 1 1/2" | M | 87,33 |
| QUADRO DE COMANDO ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 1,00 |

SERVIÇOS FINAIS

| | | |
|--|----------------|----------|
| LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m ² | 8.471,12 |
|--|----------------|----------|

- **COORDENAÇÃO GERAL**

MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO – ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/RNP 0421350091AM/RR
 ART N° AM20250544992;

- **COORDENAÇÃO PROJETOS E AS BIULT.**

MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO – ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025
24/12/2025, 10:43

Chave de Impressão: ZZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87

CREA/RNP 0421350091AM/RR

ART N° AM20250544992;

- **COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA.**

SALOMÃO JOSÉ COHEN – ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA 040186354–9AM/RR;

ART: N° AM20250545034;

CAROL D OLIVEIRA ALE – ENGENHEIRA MECÂNICA

CREA 0409029190AM;

ART: N° AM20250544992;

Atestamos que todos os projetos foram com qualidade e no prazo estabelecido e vinculados na ART's, não ocorrendo nada que desabone sua conduta.

Manaus – Amazonas, 25 de Agosto de 2024.




EFM ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI

EFM COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIOS LTDA.

IZOLDA TEZIRA ZERBINATO

MARTINS. CPF: 265.941.101-87.

Proprietário.


ENG. CIVIL. EVÂNILDO ALVES DE ALMEIDA

RNP: 0406260818

FISCAL DA OBRA.



ENG. MECÂNICO FLAVIO SORDI.

CREA/RNP: 2201136580

CPF: 356.019.300-15

FISCAL DA OBRA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025

24/12/2025, 10:43


Chave de Impressão: ZZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas



EFM ADMINISTRADORA DE BENS – EIRELI

CNPJ: 29.628.939/0001-87



ENG. ELETRICISTA DENNIS MIGUEIS DO CARMO .

CREA/RNP: 0421606665

FISCAL DA OBRA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036141/2025, emitida em 25/08/2025



Certidão nº 1036141/2025
24/12/2025, 10:43

Chave de Impressão: ZZZZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 26 folhas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1034811/2025

Emissão: 27/07/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 3A911

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO

Registro: 0421350091

CPF: ***.905.732-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 16/11/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: art. 7 da Lei n 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no art. 5 da Resolução n 1.073, de 2016, para o desempenho das seguintes competências relacionadas no art. 28 do Decreto n 23.569, de 1933, alíneas `a` (referente a `trabalhos topográficos`), `b`, `c` (referente a `estradas de rodagem`), `d`, `e`, `h` e alíneas `j` e `k` aplicadas as alíneas supracitadas, bem como aquelas do art. 7 da Resolução n 218, de 1973, do Confea: edificações, estradas, pistas de rolamentos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR - CENESUP

Data de Formação: 04/10/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M. R. DA S. REGIO

Registro: 0049514997

CNPJ: 48.081.585/0001-48

Data Início: 28/02/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSTRU SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Registro: 0049482513

CNPJ: 38.905.876/0001-50

Data Início: 27/05/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: MARIA CECILIA SILVA BECIL

Registro: 0049535196

CNPJ: 44.562.942/0001-39

Data Início: 19/05/2025





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1034811/2025

Emissão: 27/07/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 3A911

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A

Registro: 0049521276

CNPJ: 50.610.966/0001-19

Data Início: 09/10/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1038664/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO**
Registro: **35529AM** RNP: **0421350091**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20250561689** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/11/2025 Baixada em: 04/11/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A**

Contratante: **F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA** CPF/CNPJ: **06.939.058/0001-81**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO NERY Nº: 2789
Complemento: SALA 802 Bairro: CHAPADA UF: AM CEP: 69050001
Cidade: MANAUS
Contrato: Celebrado em: 30/01/2025
Valor do contrato: R\$ 1.879.410,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEONARDO MALCHER Nº: 1728
Complemento: Bairro: CENTRO UF: AM CEP: 69010170
Cidade: MANAUS
Coordenadas Geográficas: -3.126448, -60.016371
Data de início: 30/01/2025 Conclusão efetiva: 30/10/2025
Finalidade: Comercial
Proprietário: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA CPF/CNPJ: 06.939.058/0001-81

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 33 - Direção de serviço técnico 5789.23 metro quadrado; 11 - Direção de obra CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 33 - Direção de serviço técnico 5789.23 metro quadrado; 11 - Direção de obra CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 33 - Direção de serviço técnico 5789.23 metro quadrado; 11 - Direção de obra ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 33 - Direção de serviço técnico 5789.23 metro quadrado;**

Observações

AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UM EMPRENDIMENTO COMERCIAL COM ÁREA TOTAL DE 5789,23m²

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (13 páginas, emitido em 04/11/2025), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. ANDERSON MICHAEL PESTANA PRIVADO, CPF Nº 031.222.333-12, RNP Nº 111973761-3; é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea.CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1038664/2025
10/11/2025, 12:22
Baw93

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Baw93



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para devidos fins que a empresa Contratada: **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A - CNPJ: 50.610.966/0001-19**. Declaro para devidos fins que a empresa em destaque, está realizando todos os serviços conforme contratado, dentro dos prazos e especificações solicitadas, não havendo assim nada que desabone tal conduta operacional e profissional.

Contratante: PRIVADO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 06.939.058/0001-81

Endereço: Rua dos Japoneses, Nº 40, Sala A, Parque 10 de Novembro, CEP: 69.054-650 MANAUS/AM

Profissional responsável: Anderson Michael Pestana Privado – Eng. Civil

CREA/RNP: 119737613AM

Contratada: FIRME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A

CNPJ: 50.610.966/0001-19

Endereço: Rua Rio Jaguarão, Nº 609, Vila Buriti, CEP: 69.072-055 MANAUS/AM

REGISTRO: 0049521276-AM

Profissional responsável: Marlison Ricardo da Silva Régio – Eng. Civil

CREA/RNP: 0421350091AM/RR



ART Nº: AM20250560372

Obra: Executou os serviços de Ampliação da Construção e Reforma de um Empreendimento Comercial com Área Total de 5.789,23M2 em 04 (Quatro) Pavimentos.

Início da Obra: 30/01/2025

Término da Obra: 30/10/2025

 **CARACTERISTICAS DOS SERVIÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO**

 Rua dos Japoneses, nº 40, Sala A, Parque 10 de Novembro, CEP 69.054-650, Manaus-AM
 Banco: Bradesco - Agência: 1999 - C/C: 47341-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1038664/2025, emitida em 10/11/2025



Certidão nº 1038664/2025
10/11/2025, 14:02
Chave de Impressão: Baw93

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2025 e contém 13 folhas



| Descrição | Und | QTD | (%) concluída |
|--|-----|-------|------------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | | | |
| EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 20,00 | 100,00% |
| EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 60,00 | 100,00% |
| EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 60,00 | 100,00% |
| EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 80,00 | 100,00% |
| ADMINISTRAÇÃO / ENGENHARIA | | | |
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 9,00 | 100,00% |
| ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 9,00 | 100,00% |
| ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 9,00 | 100,00% |
| VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 9,00 | 100,00% |
| APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 9,00 | 100,00% |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 9,00 | 100,00% |
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS) | UND | 1,00 | 100,00% |
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA) | MES | 9,00 | 100,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1038664/2025, emitida em 10/11/2025





Certidão nº 1038664/2025
 10/11/2025, 14:02
 Chave de Impressão: Baw93
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2025 e contém 13 folhas

Rua dos Japoneses, nº 40, Sala A, Parque 10 de Novembro, CEP 69.054-650, Manaus-AM
 Banco: Bradesco - Agência: 1999 - C/C: 47341-3



INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

| | | | |
|--|----|----------|------|
| CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 296,00 | 100% |
| FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA. | m² | 3.430,20 | 100% |
| FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA. | m² | 1.290,50 | 100% |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 4.744,00 | 100% |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 2.922,50 | 100% |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 2.958,20 | 100% |
| CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 189,00 | 100% |
| FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. | m² | 2.140,32 | 100% |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 2.580,60 | 100% |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 5.450,20 | 100% |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 4.522,00 | 100% |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO | Kg | 3.980,10 | 100% |

 Rua dos Japoneses, nº 40, Sala A, Parque 10 de Novembro, CEP 69.054-650, Manaus-AM
 Banco: Bradesco - Agência: 1999 - C/C: 47341-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1038664/2025, emitida em 10/11/2025



Certidão nº 1038664/2025
10/11/2025, 14:02

Chave de Impressão: Baw93

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2025 e contém 13 folhas



| | | | |
|---|----|-----------|---------|
| UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | | | |
| CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 125,89 | 100% |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. | m² | 5.120,80 | 100% |
| ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 11.850,00 | 100% |
| ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 9.810,12 | 100% |
| ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 4.890,55 | 100% |
| CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 235,00 | 100% |
| RECUPERACAO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONCRETO 15Mpa | m² | 456,85 | 100% |
| EXECUÇÃO DE LAJE STELL DEK COM USO DE EQUIPAMENTOS | M² | 3.789,25 | 100% |
| PLACA CIMENTICIA FRAME BRASILIT 1200x2400x10mm | M² | 687,41 | 100% |
| PAVIMENTAÇÃO | | | |
| PISO DE CONCRETO ARMADO COM ACO CA-50 1/4" 10cm DESEMPENADO 30MPA | m² | 2.961,02 | 100,00% |
| BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 8cm EM PISOS | m² | 746,35 | 100,00% |
| CALCADA EM PISO INTERTRAVADO 8cm | m² | 532,96 | 100,00% |
| RETIRADA DE ERVAS DANINHAS EM AREAS | m² | 2.400,00 | 100,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 1038664/2025, emitida em
10/11/2025





Certidão nº 1038664/2025

10/11/2025, 14:02

Chave de Impressão: Baw93

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2025 e contém 13 folhas

 Rua dos Japoneses, nº 40, Sala A, Parque 10 de Novembro, CEP 69.054-650, Manaus-AM

 Banco: Bradesco - Agência: 1999 - C/C: 47341-3



| | | | |
|---|----|----------|---------|
| Polimento de piso de alta resistência | m² | 2.961,02 | 100,00% |
| Aplicação de Resina Acrílica p/ piso | m² | 2.961,02 | 100,00% |
| ADENSAMENTO DE CONCRETO VIBR 30MPA | M² | 2.961,02 | 100% |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FORÇA | | | |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | 1.598,00 | 100,00% |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | 890,00 | 100,00% |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | 511,00 | 100,00% |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | 755,00 | 100,00% |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | 1.830,00 | 100,00% |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 1.262,00 | 100,00% |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 851,00 | 100,00% |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 2.560,00 | 100,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1038664/2025, emitida em 10/11/2025



Certidão nº 1038664/2025
 10/11/2025, 14:02
 Chave de Impressão: Baw93
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2025 e contém 13 folhas

📍 Rua dos Japoneses, nº 40, Sala A, Parque 10 de Novembro, CEP 69.054-650, Manaus-AM
 🏦 Banco: Bradesco - Agência: 1999 - C/C: 47341-3



| | | | |
|--|----|--------|---------|
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 349,00 | 100,00% |
| ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200x100mm CHAPA 20 | UN | 25,00 | 100,00% |
| ELETROCALHA PERFURADA CONEXÃO TIPO 'T' 200x100mm CHAPA 20 | UN | 15,00 | 100,00% |
| ELETROCALHA PERFURADA CONEXÃO TIPO '90°' HORIZ. 200x100mm CHAPA 20 | UN | 9,00 | 100,00% |
| ELETROCALHA PERFURADA CONEXÃO TIPO CURVA VETICAL EXT. '90°' HORIZ. 200x100mm CHAPA 20 | UN | 21,00 | 100,00% |
| ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 650,00 | 100,00% |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 20,00 | 100,00% |
| REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 20,00 | 100,00% |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA | | | |
| CABO DE COBRE NU 50 MM2 | M | 285,00 | 100,00% |
| CABO DE COBRE NU 35 MM2 | M | 285,00 | 100,00% |
| HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 40,00 | 100,00% |
| CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR150 COM DISCO E PALITO IGNITOR | UN | 120,00 | 100,00% |
| BARRA DE EQUIPONTENCIALIZACAO 44,8cm COM TERMINAL DE COBRE | UN | 4,00 | 100,00% |
| CAIXA MULTIPLA DE INSPECAO E INTERLIGACAO 100mm | UN | 10,00 | 100,00% |
| CAIXA DE INSPECAO SUSPensa EM POLIPROPILENO REF PRT-960 PARA ATERRAMENTO | UN | 30,00 | 100,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1038664/2025, emitida em 10/11/2025



Certidão nº 1038664/2025
10/11/2025, 14:02
Chave de Impressão: Baw93

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2025 e contém 13 folhas

📍 Rua dos Japoneses, nº 40, Sala A, Parque 10 de Novembro, CEP 69.054-650, Manaus-AM
 🏦 Banco: Bradesco - Agência: 1999 - C/C: 47341-3



| | | | |
|---|----|--------|---------|
| ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1.1/2" | M | 240,00 | 100,00% |
| ABRAÇADEIRA TIPO "D" 1 1/2" | UN | 200,00 | 100,00% |
| PARAFUSO S8 COM BUCHA E ARRUELA | UN | 200,00 | 100,00% |
| CURVA PVC 1 1/2" | UN | 10,00 | 100,00% |
| CONECTOR DE EMENDA EM BRONZE PARA INSPEÇÃO 4 PARAFUSOS #35MM² | UN | 40,00 | 100,00% |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA | | | |
| ELETROCALHA PERFURADA 100X50X3000MM #20 | UN | 60,00 | 100,00% |
| CURVA HORIZONTAL 90° 100X50 PARA ELETROCALHA | UN | 14,00 | 100,00% |
| CURVA VERTICAL EXTERNA 100X50 PARA ELETROCALHA | UN | 7,00 | 100,00% |
| TE PARA ELETROCALHA 100X50 | UN | 6,00 | 100,00% |
| EMENDA PARA ELETROCALHA 100X50 | UN | 186,00 | 100,00% |
| GANCHO "B" PARA ELETROCALHA 100 X 50 | UN | 302,00 | 100,00% |
| FLANGE DE ACABAMENTO PARA ELETROCALHA 100 X 50 | UN | 6,00 | 100,00% |
| VERGALHÃO ROSCA 1/4" X 3000MM | UN | 210,00 | 100,00% |
| PARAFUSO ZINCADO 1/4" X 3/4" | UN | 500,00 | 100,00% |
| PORCA 1/4 E ARRUELA 1/4" | UN | 500,00 | 100,00% |
| CHUMBADOR PBI 1/4" | UN | 200,00 | 100,00% |
| PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22 | UN | 30,00 | 100,00% |
| GANCHO PARA PERFILADO 38X38 | UN | 20,00 | 100,00% |
| EMENDA PARA PERFILADO "i" | UN | 20,00 | 100,00% |
| EMENDA PARA PERFILADO "L" | UN | 30,00 | 100,00% |
| EMENDA PARA PERFILADO "T" | UN | 15,00 | 100,00% |
| EMENDA PARA PERFILADO "X" | UN | 9,00 | 100,00% |
| SAÍDA LATERAL PARA PERFILADO | UN | 20,00 | 100,00% |
| PARAFUSO FENDA 3/8" X 1/2 COM PORCAS E ARRUELAS | UN | 300,00 | 100,00% |

📍 Rua dos Japoneses, nº 40, Sala A, Parque 10 de Novembro, CEP 69.054-650, Manaus-AM
 🏦 Banco: Bradesco - Agência: 1999 - C/C: 47341-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1038664/2025, emitida em 10/11/2025



Certidão nº 1038664/2025

10/11/2025, 14:02

Chave de Impressão: Baw93

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2025 e contém 13 folhas



| | | | |
|---|-----|-----------|---------|
| TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | 38,00 | 100,00% |
| TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | 38,00 | 100,00% |
| INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | 38,00 | 100,00% |
| INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | 11,00 | 100,00% |
| LUMINÁRIA DE SOBREPOR / EMBUTIR 2X32W COM DUAS LÂMPADAS LED EM PLUG NAS EXTREMIDADES | UN | 30,00 | 100,00% |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 38.340,00 | 100,00% |
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 17.490,00 | 100,00% |
| QUADROS DE ENERGIA | | | |
| QGBT 01 - EM PAINEL CONVENCIONAL, COM DISJUNTORES, MEDIDOR DE GRANDEZAS E BANCO DE CAPACITORES PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4,00 | 100,00% |
| QGBT 02 - EM PAINEL CONVENCIONAL, COM DISJUNTORES, MEDIDOR DE GRANDEZAS E BANCO DE CAPACITORES PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | 100,00% |
| PGBT 01 - EM PAINEL CONVENCIONAL, COM DISJUNTORES E MEDIDOR DE GRANDEZAS CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3,00 | 100,00% |
| QF - AR1 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS | UND | 2,00 | 100,00% |
| PGBT 02 - EM PAINEL CONVENCIONAL, COM DISJUNTO RES E MEDIDOR DE GRANDEZAS | UND | 2,00 | 100,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1038664/2025, emitida em 10/11/2025



Certidão nº 1038664/2025
 10/11/2025, 14:02
 Chave de Impressão: Baw93
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2025 e contém 13 folhas

📍 Rua dos Japoneses, nº 40, Sala A, Parque 10 de Novembro, CEP 69.054-650, Manaus-AM
 🏦 Banco: Bradesco - Agência: 1999 - C/C: 47341-3



| CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | |
|--|-----|-----------|---------|
| CERCAS | | | |
| CERCA EM ESTACA DE MADEIRA TIPO SABIÁ OU EQUIVALENTE, H=2,20m, ESPAÇADAS A CADA 1,50m, COM 10 FIOS DE ARAME FARPADO E ALTURA LIVRE DE 1,60m, INCLUSIVE MOURÃO ESCORA E FIXAÇÃO | m | 1.620,00 | 100,00% |
| CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | und | 600,00 | 100,00% |
| ALVENARIAS E FECHAMENTOS | | | |
| ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 625,00 | 100,00% |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCO CONCRETO 9x19x39cm | m² | 25.590,82 | 100,00% |
| Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo branco) - Revisado 08/2015 | m² | 2.572,38 | 100,00% |
| EMBOÇO PAREDES ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | m² | 12.980,00 | 100,00% |
| REBOCO PAREDES MASSA PRONTA 5mm SOBRE EMBOCO PRONTO | m² | 12.980,00 | 100,00% |
| REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | | | |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 5.500,00 | 100,00% |
| PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 1.600,00 | 100,00% |
| Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado | m² | 2.000,00 | 100,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1038664/2025, emitida em 10/11/2025



Certidão nº 1038664/2025
 10/11/2025, 14:02
 Chave de Impressão: Baw93
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2025 e contém 13 folhas

Rua dos Japoneses, nº 40, Sala A, Parque 10 de Novembro, CEP 69.054-650, Manaus-AM
 Banco: Bradesco - Agência: 1999 - C/C: 47341-3



| | | | |
|---|----------------|-----------|---------|
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m ² | 49.959,00 | 100,00% |
| PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. | m ² | 12.182,00 | 100,00% |
| PISO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA | m ² | 1.874,23 | 100,00% |
| COBERTURA | | | |
| ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA TIPO FINK PARA COBERTURA COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Kg | 32.190,00 | 100,00% |
| TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 0,50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m ² | 11.410,00 | 100,00% |
| PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (03 DEMÃOS). | m ² | 9.890,00 | 100,00% |
| Revisão em cobertura de telha metálica com tratamento em telhas/rufos/cumeeira | m ² | 2.961,02 | 100,00% |
| SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m ² | 2.961,02 | 100,00% |
| TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | 200,00 | 100,00% |
| CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m ² | 300,00 | 100,00% |
| POÇO, CISTERNA E RESERVATORIO ELEVADO | | | |
| Manutenção em poço artesiano com profundidade de 180m | m | 180,00 | 100,00% |
| Execução de reservatório d'água em estrutura metálica | m ³ | 18,00 | 100,00% |
| ESQUADRIAS | | | |
| PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m ² | 19,72 | 100,00% |
| PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m ² | 19,72 | 100,00% |

📍 Rua dos Japoneses, nº 40, Sala A, Parque 10 de Novembro, CEP 69.054-650, Manaus-AM
 🏦 Banco: Bradesco - Agência: 1999 - C/C: 47341-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1038664/2025, emitida em 10/11/2025



Certidão nº 1038664/2025
 10/11/2025, 14:02

Chave de Impressão: Baw93

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2025 e contém 13 folhas



| | | | |
|---|-----|--------|---------|
| KIT PORTA DE MDF LAMINADO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA 3,50CM, INCLUSIVE DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO | UND | 10,00 | 100,00% |
| KIT PORTA DE MDF LAMINADO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA 3,50CM, INCLUSIVE DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO | UND | 21,00 | 100,00% |
| PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 102185 - 04/2023) | M2 | 3,99 | 100,00% |
| PORTA CORTA FOGO/ ANTI-PANICO / 2 FOLHAS - 2,00 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF 90838 SINAPI 09/2023) | UN | 1,00 | 100,00% |
| PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 4,20 | 100,00% |
| PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 3 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA SINAPI COD: 102187. 02/2025) | UN | 2,00 | 100,00% |
| PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 4 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA SINAPI COD: 102187. 02/2025) | UN | 1,00 | 100,00% |
| JANELAS | | | |
| CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 564,74 | 100,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1038664/2025, emitida em 10/11/2025



Certidão nº 1038664/2025

10/11/2025, 14:02

Chave de Impressão: Baw93

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2025 e contém 13 folhas

Rua dos Japoneses, nº 40, Sala A, Parque 10 de Novembro, CEP 69.054-650, Manaus-AM
 Banco: Bradesco - Agência: 1999 - C/C: 47341-3



| | | | |
|---|----------------|----------|---------|
| JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m ² | 452,10 | 100,00% |
| JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m ² | 125,41 | 100,00% |
| REFORMA E RECUPERAÇÃO DE FACHADA | | | |
| REFORMA E RECUPERAÇÃO DE FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA STICK, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, SEM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M ² | 1.789,40 | 100,00% |
| PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM 3MM) EM FACHADA | M ² | 325,10 | 100,00% |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE DE ALUMÍNIO B57, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, ACABAMENTO LISO, FIXADO EM PORTA-PAINEL RANHURADO | M ² | 245,32 | 100,00% |
| CAIXILHO ALUMINIO ANODIZADO COM PERFIL PARA FIXACAO 2 VIDROS | | 1.789,40 | 100,00% |
| VIDRO LAMINADO 10mm COM FIXACAO POR PARAFUSO E GRAMPO | | 1.789,40 | 100,00% |
| PREPARO DE BASE PARA SUPERFICIE METÁLICA | | 1.789,40 | 100,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1038664/2025, emitida em 10/11/2025



Certidão nº 1038664/2025
 10/11/2025, 14:02
 Chave de Impressão: Baw93
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2025 e contém 13 folhas

📍 Rua dos Japoneses, nº 40, Sala A, Parque 10 de Novembro, CEP 69.054-650, Manaus-AM
 🏦 Banco: Bradesco - Agência: 1999 - C/C: 47341-3



Manaus - AM, 04 de novembro de 2025.

ANDERSON
MICHAEL PESTANA
PRIVADO:03122233
312

Assinado de forma digital por
ANDERSON MICHAEL
PESTANA
PRIVADO:03122233312
Dados: 2025.11.07 14:14:40
-04'00'

PRIVADO ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 06.939.058/0001-81
ANDERSON MICHAEL PESTANA PRIVADO
RG nº 0208921320020
CPF nº 031.222.333-12
ENG. CIVIL RNP Nº 111973761-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 10386664/2025, emitida em 10/11/2025



Rua dos Japoneses, nº 40, Sala A, Parque 10 de Novembro, CEP 69.054-650, Manaus-AM
Banco: Bradesco - Agência: 1999 - C/C: 47341-3

Certidão nº 10386664/2025

10/11/2025, 14:02

Chave de Impressão: Baw93

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2025 e contém 13 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1023542/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO**
Registro: **35529AM** RNP: **0421350091**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20240489097** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/11/2024 Baixada em: 12/11/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **CARBOQUIMICA DA AMAZÔNIA LTDA** CPF/CNPJ: **04.952.792/0001-55**
Endereço do contratante: AVENIDA DOS OITIS Nº: 8255
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075842
Contrato: SEM NUMERO Celebrado em: 25/01/2024
Valor do contrato: R\$ 356.987,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS OITIS Nº: 8255
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075842
Coordenadas Geográficas: -3.086535, -59.925168
Data de início: 25/01/2024 Conclusão efetiva: 25/12/2024
Finalidade: Industrial
Proprietário: CARBOQUIMICA DA AMAZÔNIA LTDA CPF/CNPJ: 04.952.792/0001-55

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS > #TOS_11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 32 - Direção de obra 8975.21 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #TOS_1.1.4.3 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS INDUSTRIAIS 32 - Direção de obra 8975.21 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 32 - Direção de obra 18.00 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 32 - Direção de obra 5568.95 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 32 - Direção de obra 18.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.2 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO 32 - Direção de obra 18.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO PROTENDIDO 32 - Direção de obra 18.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #TOS_2.2.3 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 32 - Direção de obra 5568.95 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.4 - EM RADIER 32 - Direção de obra 5568.95 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 32 - Direção de obra 5568.95 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRRO 32 - Direção de obra 5568.95 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_3.6.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERRROS - TERRAPLENAGEM 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > SEGURANÇA E CONFORTO NAS EDIFICAÇÕES > #TOS_4.2.6.4 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME > #TOS_4.3.5.1 - DE ESPECIFICAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.5 - DRENO 32 - Direção de obra 5568.95 metro cúbico; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 32 - Direção de obra 18.00 metro cúbico; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.7 - CISTERNAS 32 - Direção de obra 18.00 metro cúbico; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #TOS_6.2.1.11 - DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA 32 - Direção de obra 5568.95 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO (CONSTRUÇÃO) DA ÁREA FABRIL DA CARBOQUIMICA DA AMAZÔNIA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1023542/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (21 páginas), para os serviços efetivamente executados, compreendidos no período de 25/01/2024 e 08/11/2024, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de Declaração (01 página, datado de 07/11/2024), elaborado pelo Eng. Civ. JANIO RIBEIRO LOPES, CPF Nº 750.957.002-63, RNP Nº 0912111810, cujo qual é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1023542/2024
12/11/2024, 14:22
11D4W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 11D4W



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, empresa registrada no **CNPJ 50.610.966/0001 – 19**, sob responsabilidade técnica do **Engenheiro Civil MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO, CREA RNP 0421350091 AM**, executaram os serviços objeto da **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO (CONSTRUÇÃO) DA ÁREA FABRIL DA CARBOQUIMICA DA AMAZÔNIA COM ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO DE 22.710,21m²**, situada na Av. Dos Oitis, nº 8255 – Distrito Industrial CEP 69075-842, Manaus- AM, conforme serviços relacionados abaixo, não ocorrendo nada que desabone sua conduta:

CONTRATANTE:

CARBOQUIMICA DA AMAZONIA LTDA

CNPJ/MF nº 04.952.792/0001-55

Endereço.: Av Dos Oitis Nº 8255 Distrito Industrial.

CONTRATO.: Sem Número S/N

Representante.: Luiz Nunes de Melo Neto.

CPF.: 075.212.862 – 00

CONTRATADA:

FIRME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ/MF nº 50.610.966/0001 – 19.

Endereço: Av. Dos Oitis, Nº 1716, Sala 03 – Distrito Industrial CEP 69007 – 002.

PRAZO CONTRATUAL: 25/01/2024 à 25/12/2024. (11 meses)

PERIODO DE EXECUÇÃO: 25/01/2024 à 08/11/2024. (Conclusão)

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

| DESCRIÇÃO | UND | QUANT. |
|--|-------|-----------|
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | |
| EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1,00 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 74209/1 - 01/2020) | M2 | 6,00 |
| ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,80 M3 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 83338 - 04/2021) | M3 | 146,53 |
| LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 11.537,00 |
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.798,34 |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 44.958,50 |
| ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA TRIFÁSICA, BAIXA TENSÃO 220/110V, ATRAVÉS DE RAMAL AÉREO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CAEMA 010190 - 12/2019) | UN | 1,00 |

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023542/2024, emitida em 12/11/2024



Certidão nº 1023542/2024

12/11/2024, 14:47

Chave de Impressão: 11D4W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 21 folhas



| | | |
|--|-------|------------|
| INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: AGESUL 0101000114 - 03/2020) | UN | 1,00 |
| Tapume metálico | M2 | 778,70 |
| CANTEIRO DE OBRAS | | |
| Barracão de madeira/Almoxarifado | M2 | 42,12 |
| EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 25,33 |
| EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 80,00 |
| EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 80,00 |
| EXECUÇÃO DE GALPÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 93582 - 02/2023) | M2 | 90,49 |
| TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 |
| SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | 1,00 |
| EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA | UN | 1,00 |
| TERRAPLENAGEM DO TERRENO | | |
| Escavação mecanizada | M3 | 3.643,55 |
| ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 3.643,55 |
| CARGA, MANÓBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 4.554,43 |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 136.632,90 |
| ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 4.554,43 |
| EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 4.554,43 |
| INFRAESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | | |
| LOCAÇÃO DE OBRA | | |
| LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 325,52 |
| ESCAVAÇÕES | | |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 57,14 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.208,08 |
| REGULARIZAÇÃO/NIVELAMENTO MANUAL (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 5103 - 01/2022) | M2 | 181,13 |
| ESTACAS, BLOCOS, ARRANQUES E VIGAS BALDRAME | | |
| Arrasamento de estaca | UN | 445,00 |
| Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x) | M2 | 2.742,34 |
| Desforma | M2 | 2.742,34 |
| Armação p/ concreto | KG | 25.826,55 |
| Concreto usinado bombeado de 30MPa (incl. lançamento e adensamento) | M3 | 2.612,20 |
| Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | M2 | 2.742,34 |
| SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | | |
| VIGAS E PILARES | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023542/2024, emitida em 12/11/2024



Certidão nº 1023542/2024
12/11/2024, 14:47
Chave de Impressão: 11D4W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 21 folhas



| | | |
|---|----|-----------|
| FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 5.872,14 |
| FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 5.872,14 |
| Armação p/ concreto | KG | 79.913,72 |
| Concreto usinado bombeado de 30MPa (incl. lançamento e adensamento) | M3 | 732,05 |
| LAJES | | |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 92488 - 02/2023) | M2 | 4.909,69 |
| Armação p/ concreto | KG | 62.514,17 |
| Concreto usinado bombeado de 30MPa (incl. lançamento e adensamento) | M3 | 923,97 |
| Execução de laje pré-moldada treliçada para piso ou cobertura | M2 | 4.909,69 |
| TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_09/2023 | M | 356,87 |
| Proteção térmica de superfície horizontal em argamassa (cimento e agregado leve) | M2 | 1.963,88 |
| RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO | | |
| Formas em reservatório circular para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x) | M2 | 415,15 |
| Armação p/ concreto | KG | 7.411,00 |
| Concreto usinado bombeado de 30MPa (incl. lançamento e adensamento) para uso em reservatório circular | M3 | 50,80 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 415,15 |
| COBERTURA | | |
| VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO AÇO ESTRUTURAL, INCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM, IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PINTURA DE PROTEÇÃO, UMA DEMÃO, E PINTURA DE ACABAMENTO, DUAS DEMÃOS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 95232 - 08/2016 E ORSE 12415 - 04/2022) | KG | 33.862,92 |
| TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DN 80MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 92343 - 02/2023) | M | 71,60 |
| BARRA DE AÇO 8MM, INCLUSIVE CORTE E DOBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 92770 - 02/2023) | KG | 363,54 |
| CHUMBADOR EM AÇO CA 50, 12,5MM, E CHAPA DE AÇO, D=300MM E ESP.=8,00MM, INCLUSIVE SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 040250 - 03/2023) | UN | 9,00 |
| PERFIL U ENRIJECIDO, 50X25X10X3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 040130 - 03/2023 E SINAPI 95232 - 08/2016) | KG | 271,40 |
| ESTRUTURA METÁLICA PARA VÃOS DE ATÉ 20M, PERFIL 6"x2"x4,75MM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SEDOP 071361 - 05/2022 E SINAPI 92616 - 11/2022) | KG | 18.991,37 |
| TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 2.712,68 |
| TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 2.712,68 |
| RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 175,21 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M | 175,21 |
| PARA TELHAMENTO METÁLICO | | |
| CUMEEIRA PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 94451 - 09/2022) | M | 92,90 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPIM EM CONCRETO COM PINGADEIRA, ACABAMENTO DESEMPENADO, L=15CM, INCLUSIVE MATERIAIS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 71623) | M | 476,35 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023542/2024, emitida em 12/11/2024



Certidão nº 1023542/2024
12/11/2024, 14:47
Chave de Impressão: 11D4W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 21 folhas



| | | |
|---|--------|-----------|
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 233,19 |
| PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 4.047,55 |
| PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 4.047,55 |
| PAREDES E PAINEIS | | |
| Aluguel e montagem de andaime metálico | M²/Mês | 440,00 |
| Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem e desmontagem) | M²/Mês | 25.124,88 |
| Alvenaria tijolo de barro a cutelo | M2 | 9.770,00 |
| FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 2.963,35 |
| Divisória em gesso acartonado e= 9cm | M2 | 1.773,00 |
| Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação | M2 | 855,04 |
| EXECUÇÃO DE PAREDE EM DIVISORIA EM COMPENSADO NAVAL, | M2 | 697,26 |
| VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 254,00 |
| VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 61,10 |
| EXECUÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL EM CHAPA DE EUCATEX CRISTAL 1200X2100X35MM | M | 254,00 |
| CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 61,10 |
| VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 76,00 |
| VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 97,20 |
| COBERTURA PLACA DE VIDRO LAMINADO 7mm SOBRE ESTRUTURA PRONTA | M2 | 358,78 |
| REVESTIMENTO EM PAREDES E PAINEIS | | |
| Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | M2 | 19.540,00 |
| Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | M2 | 14.119,76 |
| Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | M2 | 2.710,12 |
| Revestimento Cerâmico Padrão Alto | M2 | 2.710,12 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 652,41 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 677,53 |
| Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa | M2 | 14.119,76 |
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 7.059,88 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 4.706,59 |
| PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 362,10 |
| PAVIMENTAÇÃO INTERNA | | |
| ATERRO MANUAL COM BARRO OU ARGILA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MECANIZADA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 94342 - 02/2019) | M3 | 1.305,90 |
| CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 272,86 |
| Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | M3 | 181,89 |
| Impermeabilização para baldrame | M2 | 1.724,94 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023542/2024, emitida em 12/11/2024



Certidão nº 1023542/2024
12/11/2024, 14:47
Chave de Impressão: 11D4W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 21 folhas



| | | |
|---|----|----------|
| Porcelanato (natural) - Padrão Alto | M2 | 7.896,37 |
| PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 213,90 |
| Piso de borracha tático (16 un) | M2 | 356,21 |
| Piso Tático Inox Alerta E Direcional Inox Elemento Adesivado 25x25 | M2 | 289,41 |
| FORRO E REVESTIMENTO | | |
| Forro em gesso acartonado estruturado | M2 | 8.199,05 |
| Emassamento de teto c/ massa corrida | M2 | 8.199,05 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 8.199,05 |
| ESQUADRIAS | | |
| Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens | M2 | 288,86 |
| Esquadria de alumínio anodizado preto basculante c/ vidro e ferragens | M2 | 54,38 |
| Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm | M2 | 661,94 |
| JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 125,74 |
| KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,00 |
| KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10,00 |
| KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 100,00 |
| Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | M2 | 3,78 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL DE CAIXILHOS EM CHAPA DE ALUMINIO | M2 | 356,78 |
| INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 356,78 |
| Mola p/ porta de vidro | UN | 2,00 |
| PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 318,04 |
| Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm | M2 | 116,40 |
| PORTA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2", 2 FOLHAS DE ABRIR, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS E BARRA CHATA E FECHAMENTO CHAPA DE AÇO, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERROLHO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 12953 - 04/2022) | M2 | 4,20 |
| PORTÃO DE CORRER EM GRADIL DE BARRA DE FERRO CHATA, 3X1/4", NA VERTICAL, INCLUSIVE REQUADRO, TRILHOS E ROLDANA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 99861 - 11/2022) | M2 | 14,08 |
| Escada de marinho c/ proteção | M | 12,10 |
| Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | M2 | 36,56 |
| PEITORIL, SOLEIRAS E RODAPÉ | | |
| Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | M2 | 197,88 |
| Rodape em Porcelanato | M | 2.261,36 |
| BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023542/2024, emitida em 12/11/2024



Certidão nº 1023542/2024
12/11/2024, 14:47
Chave de Impressão: 11D4W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 21 folhas



| | | |
|---|-------|-----------|
| BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, ESP 3CM, FIXADO COM TUBO DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SEINFRA C0358) | M2 | 59,16 |
| RODABANCA PARA BANCADA EM GRANITO, H=10CM, ESP. 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SETOP BAN-ROD-010 - 03/2022) | M | 170,78 |
| Cuba de louça de embutir | UN | 119,00 |
| Cuba em aço inox 40 x30 x15cm | UN | 12,00 |
| Bacia sifonada - PCD | UN | 18,00 |
| Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento | UN | 156,00 |
| Assento de poliester | UN | 18,00 |
| Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático | UN | 119,00 |
| Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia | UN | 12,00 |
| Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) - móvel | UN | 82,00 |
| TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 1301004064 - 01/20201) | UN | 82,00 |
| PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 95544 - 07/2022) | UN | 174,00 |
| Chuveiro cromado | UN | 26,00 |
| Barra em aço inox (PCD) | M | 63,00 |
| ALARME DE EMERGÊNCIA PARA IDOSO E DEFICIENTE (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 060493 - 06/2022) | UN | 6,00 |
| PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE, EM PVC, COM ESCRITA EM BRAILLE (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 7321 - 10/2018) | UN | 40,00 |
| URBANIZAÇÃO | | |
| CADASTRO DE REDE | | |
| LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 427,76 |
| MOVIMENTO DE TERRA | | |
| Escavação mecanizada | M3 | 834,66 |
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.043,32 |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 26.083,00 |
| PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 134,12 |
| PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 553,31 |
| SERVIÇOS DIVERSOS | | |
| ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 1.184,01 |
| TERRAPLENAGEM | | |
| Escavação mecanizada | M3 | 979,04 |
| PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 979,04 |
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.223,80 |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 36.714,00 |
| EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1.223,80 |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | |
| IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE EMULSÃO CM-30 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 96401 - 12/2018) | M2 | 4.895,33 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023542/2024, emitida em 12/11/2024



Certidão nº 1023542/2024
12/11/2024, 14:47
Chave de Impressão: 11D4W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 21 folhas



| | | |
|---|-------|----------|
| ASFALTO DILUIDO DE PETRÓLEO CM-30 | KG | 5.874,39 |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 176,23 |
| PINTURA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE EMULSÃO RR-1C (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 72942 - 12/2018) | M2 | 4.895,33 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | KG | 2.447,66 |
| CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM, INCLUSIVE USINAGEM, EXCLUSIVE CAP 50/70 E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 95995 - 10/2019) | M3 | 244,76 |
| CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAP) 50/70 | T | 32,89 |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7.342,99 |
| MEIO-FIO, SARJETA E PINTURA | | |
| Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - sem lâmina d'água | M | 984,99 |
| PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 334,89 |
| Sarjeta em concreto simples | M3 | 11,64 |
| PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 69,50 |
| PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 10,00 |
| REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 492,50 |
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 167,45 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA BAIXA TENSÃO | | |
| ILUMINAÇÃO EXTERNA | | |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 248,00 |
| REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 248,00 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 991,00 |
| CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 47,00 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.038,00 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.968,00 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 516,00 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.480,00 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 406,00 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 1.218,00 |
| INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO EM QUALQUER SEÇÃO DE CABO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 12458 - 04/2022) | UN | 447,00 |

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023542/2024, emitida em 12/11/2024



Certidão nº 1023542/2024
12/11/2024, 14:47
Chave de Impressão: 11D4W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 21 folhas



| | | |
|---|----|-----------|
| TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 380,00 |
| TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 28,00 |
| TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 15,00 |
| TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 3,00 |
| TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 21,00 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7,00 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7,00 |
| DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101895 - 02/2023) | UN | 1,00 |
| POSTE CONICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRAÇO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA LED 180W (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 100622 - 11/2022) | UN | 13,00 |
| POSTE CONICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRAÇO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE 2 LUMINÁRIAS LED 180W (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 100622 - 11/2022) | UN | 24,00 |
| POSTE METÁLICO TELESCÓPICO, 16M LIVRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 100622 - 02/2023) | UN | 12,00 |
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA METÁLICA PARA 10 REFLETORES EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAS, 3", INCLUSIVE INSTALAÇÃO E PINTURA COM 1 DEMÃO DE ZARCAO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 040350 - 06/2018 E CPOS 41.10.070) | UN | 12,00 |
| INSTALAÇÃO DE REFLETOR, 400W, EM CRUZETA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 060902) | UN | 120,00 |
| BAIXA TENSÃO | | |
| CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 494,00 |
| CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 206,00 |
| CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 215,00 |
| CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 853,00 |
| CAIXA DE LUZ EM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 777 - 06/2022) | UN | 48,00 |
| INSTALAÇÃO DE CONECTORES E PARAFUSOS DE QUALQUER BITOLA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 078043 - 06/2022) | UN | 6.397,00 |
| PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 626,00 |
| PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 1.824,00 |
| PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 2.695,00 |
| VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 626,00 |
| BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | 626,00 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 795,60 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21.079,07 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40.370,26 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023542/2024, emitida em 12/11/2024



Certidão nº 1023542/2024
12/11/2024, 14:47
Chave de Impressão: 11D4W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 21 folhas



| | | |
|--|----|--------|
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 75,45 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 53,55 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200,53 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 27,56 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 81,08 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 59,82 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 178,07 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 28,04 |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 500 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 93002 - 02/2023) | M | 0,80 |
| CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR, 40X40X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: AGETOP CIVIL 070645 - 11/2017) | UN | 11,00 |
| CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, 20X20X10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: AGETOP CIVIL 070645 - 11/2017) | UN | 5,00 |
| DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 130,00 |
| DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 65,00 |
| DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8,00 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8,00 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 |
| DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6,00 |
| DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101899 - 02/2023) | UN | 3,00 |
| DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 1000A, 50kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101900 - 02/2023) | UN | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023542/2024, emitida em 12/11/2024



Certidão nº 1023542/2024
12/11/2024, 14:47
Chave de Impressão: 11D4W
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 21 folhas



| | | |
|---|----|----------|
| DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA -175V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CAERN 2070306 - 11/2017) | UN | 32,00 |
| INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 130,00 |
| INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11,00 |
| INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 |
| INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3,00 |
| INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 |
| INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 |
| INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 |
| TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91,00 |
| TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 403,00 |
| TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23,00 |
| TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 41,00 |
| TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 216,00 |
| RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101632 - 09/2022) | UN | 1,00 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 832,10 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10,60 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 91861 - 11/2022) | M | 4,60 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 90 MM (3"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 91861 - 11/2022) | M | 0,40 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 384,10 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.449,40 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 201,30 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.121,30 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 71,70 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 301,40 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 91841 - 12/2022) | M | 74,90 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023542/2024, emitida em 12/11/2024



Certidão nº 1023542/2024
12/11/2024, 14:47

Chave de Impressão: 11D4W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 21 folhas



| | | |
|---|----|--------|
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 91850 - 11/2022) | M | 428,10 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 91850 - 11/2022) | M | 21,80 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 3/4", INSTALADO NO PISO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: FDE 16.20.113 - 04/2022) | M | 111,20 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 1", INSTALADO NO PISO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: FDE 16.20.113 - 04/2022) | M | 18,70 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 37,70 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 15,00 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 134,80 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 110 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97669 - 02/2023) | M | 20,80 |
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7,50 |
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 91869 - 11/2022) | M | 20,00 |
| LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20,00 |
| LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20,00 |
| SUPOORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 587,14 |
| ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97236 - 09/2022) | M | 356,98 |
| ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75 E ALTURA 50MM E , INCLUSIVE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 97237 - 12/2022) | M | 356,98 |
| ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75 E ALTURA 75MM E , INCLUSIVE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 97237 - 12/2022) | M | 58,20 |
| ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97238 - 12/2022) | M | 211,80 |
| ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100 E ALTURA 100MM E , INCLUSIVE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 97237 - 12/2022) | M | 25,90 |
| CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50X50 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | UN | 2,00 |
| CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97278 - 02/2023) | UN | 1,00 |
| TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X50 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | UN | 8,00 |
| TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 75X75MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97314 - 02/2023) | UN | 1,00 |
| TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X50MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97315 - 02/2023) | UN | 2,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023542/2024, emitida em 12/11/2024



Certidão nº 1023542/2024
12/11/2024, 14:47
Chave de Impressão: 11D4W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 21 folhas



| | | |
|---|----|--------|
| CAIXA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 339 - 06/2022) | UN | 5,00 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8,00 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101882 - 02/2023) | UN | 3,00 |
| CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 206,00 |
| INFRAESTRUTURA ELETRICA | | |
| CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 7,00 |
| Eletroduto corrugado flexível Ø 4" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) m | M | 155,00 |
| CABO DE COBRE TRIPOLAR, ISOLADO EM EPR/XLPE, 8,7/15kV, 35mm² | M | 652,00 |
| Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | M | 155,00 |
| Suporte para fixação de para-raios e mufla instalação interna un | UN | 4,00 |
| ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | 5,00 |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | | |
| SISTEMA DE CAPTAÇÃO | | |
| CAPTAÇÃO | UN | 1,00 |
| SISTEMA DE DESCIDAS | | |
| DESCIDA | UN | 1,00 |
| SISTEMA DE ATERRAMENTO | | |
| ATERRAMENTO GERAL | UN | 1,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | |
| REDE DE ALIMENTAÇÃO | | |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 |
| ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2,00 |
| ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 |
| INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO P/ QUALQUER DIÂMETRO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - AGETOP CIVIL 081165 - 11/2017) | UN | 2,00 |
| BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,00 |
| BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,00 |
| CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,00 |
| Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 20mm-LH | UN | 3,00 |
| Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH | UN | 51,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023542/2024, emitida em 12/11/2024



Certidão nº 1023542/2024

12/11/2024, 14:47

Chave de Impressão: 11D4W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 21 folhas



| | | |
|--|----|--------|
| Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 40mm-LH | UN | 2,00 |
| Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 25mm x 20mm (LH) | UN | 1,00 |
| LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 |
| LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7,00 |
| Torneira de bóia 3/4" | UN | 1,00 |
| Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 33,40 |
| Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 33,20 |
| Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 31,70 |
| Tê em PVC - JS - 25mm-LH | UN | 80,00 |
| Tê em PVC - JS - 40mm-LH | UN | 1,00 |
| REDE DE ÁGUA FRIA | | |
| Registro de gaveta s/ canopla - 3/4" | UN | 104,00 |
| Registro de gaveta 1 1/4" - Bruto | UN | 1,00 |
| Registro de gaveta s/ canopla - 1 1/2" | UN | 18,00 |
| Registro de pressão c/ canopla - 3/4" | UN | 100,00 |
| LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 |
| ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4,00 |
| Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH) | UN | 210,00 |
| Adaptador curto PVC SR - 40mm x 1 1/4" (LH) | UN | 2,00 |
| Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH) | UN | 36,00 |
| INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO P/ QUALQUER DIÂMETRO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - AGETOP CIVIL 081165 - 11/2017) | UN | 26,00 |
| Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 4,00 |
| Bucha de redução JS - 50mm x 40mm (LH) | UN | 7,00 |
| Bucha de redução JS - 60mm x 50mm (LH) | UN | 3,00 |
| BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2,00 |
| BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10,00 |
| CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 |
| CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 53,00 |
| CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19,00 |
| CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23,00 |
| CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 25mm-LH | UN | 244,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 32mm-LH | UN | 2,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 40mm-LH | UN | 1,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 50mm-LH | UN | 65,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 60mm-LH | UN | 6,00 |
| Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 10,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023542/2024, emitida em 12/11/2024



Certidão nº 1023542/2024
12/11/2024, 14:47
Chave de Impressão: 11D4W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 21 folhas



| | | |
|---|----|----------|
| LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13,00 |
| LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 71,00 |
| Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 1.181,50 |
| Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 197,90 |
| Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 3,20 |
| Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 636,20 |
| Tubo em PVC - JS - 60mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 0,30 |
| Tê em PVC - JS - 25mm-LH | UN | 184,00 |
| Tê em PVC - JS - 32mm-LH | UN | 5,00 |
| Tê em PVC - JS - 50mm-LH | UN | 13,00 |
| Tê em PVC - JS - 60mm-LH | UN | 1,00 |
| Te de redução 90° JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 35,00 |
| Te de redução 90° JS - 50mm x 25mm (LH) | UN | 10,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) | UN | 242,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH) | UN | 92,00 |
| Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) | UN | 63,00 |
| Tê em PVC - SRM - 25mm x 3/4" (LH) | UN | 6,00 |

REDE DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA

| | | |
|---|----|-------|
| REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4,00 |
| ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2,00 |
| Bucha de redução JS 25x20mm (LH) | UN | 3,00 |
| INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO P/ QUALQUER DIÂMETRO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - AGETOP CIVIL 081165 - 11/2017) | UN | 3,00 |
| BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10,00 |
| LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL DIAM. 32x25mm | UN | 42,00 |
| LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL DIAM. 40x32mm | UN | 12,00 |
| BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 40x25mm | UN | 12,00 |
| BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 110x60mm | UN | 9,00 |
| JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 71,00 |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 52,00 |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 43,00 |
| JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 110mm | UN | 4,00 |
| JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 32x25mm | UN | 4,00 |
| TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 32x25mm | UN | 16,00 |
| TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 40x25mm | UN | 15,00 |
| TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 40x32mm | UN | 15,00 |
| TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18,00 |
| TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023542/2024, emitida em 12/11/2024



Certidão nº 1023542/2024
12/11/2024, 14:47
Chave de Impressão: 11D4W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 21 folhas



| | | |
|--|------|--------|
| TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 356,00 |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 148,00 |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 325,00 |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 13,37 |
| Fornecimento de mangueira em polietileno linear de baixa densidade, perfurada raio laser, para irrigação, com ø=28mm, ref. I100/15, da Santeno ou similar | m | 280,00 |
| REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4,00 |
| Sensor de chuva p/sist. de irrigação | un | 9,00 |
| Motobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 220/380 v. Modelo BPI - 22 R, Trifásica Schneider ou similar | un | 2,00 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 300,00 |
| PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024 | M2 | 895,14 |
| PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 895,14 |
| PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2025 | UNID | 6,00 |
| ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | M2 | 895,14 |
| SINAPI (98509) - PLANTIO DE LIRIO-DO-AMAZONAS-CYRTOSTACYS RENDA | UN | 60,00 |
| SINAPI (73967/002) - PLANTIO DE ARVORE REGIONAL(JAMBO), ALTURA ATÉ 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UN | 3,00 |
| SINAPI (98510) - PLANTIO DE ÁRVORE GRAVIOLA-ANNONA MURICATA (0,5-1M) | UN | 6,00 |
| Plantio de plantas ornamentais e frutíferas | UNID | 106,00 |
| Fornecimento e instalação do sistema de automatização para irrigação com automação Por Aspersão Jardim Rain Bird | Kit | 6,00 |
| Aspersor Uni-spray Rain Bird 18van 5,5 Metros 0 A 360º | UNID | 12,00 |

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SUB-RAMAL, RAMAL DE DESCARGA E RAMAL DE ESGOTO

| | | |
|--|----|--------|
| CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=50CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 74166/1 E - 03/2020) | UN | 23,00 |
| CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 5,00 |
| TAMPA EM CONCRETO ARMADO, E=5CM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: AGETOP CIVIL 081829 - 04/2022) | M2 | 5,00 |
| Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | UN | 84,00 |
| CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 54,00 |
| RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 |
| CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 122,00 |
| Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm - LS | UN | 110,00 |
| Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS | UN | 59,00 |
| Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 75mm - LS | UN | 6,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023542/2024, emitida em 12/11/2024



Certidão nº 1023542/2024
12/11/2024, 14:47
Chave de Impressão: 11D4W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 21 folhas



| | | |
|---|----|--------|
| Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | UN | 85,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS | UN | 6,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 75mm-LS | UN | 6,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 100mm-LS | UN | 100,00 |
| JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 89724 - 10/2018) | UN | 118,00 |
| Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS | UN | 52,00 |
| Junção simples PVC JS - 100x75mm - LS | UN | 6,00 |
| Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | UN | 168,00 |
| Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS | UN | 5,00 |
| Junção simples PVC JS - 75 x 50mm - LS | UN | 48,00 |
| Luva simples PVC 40mm - LS | UN | 229,00 |
| Luva simples PVC 50mm - LS | UN | 268,00 |
| Luva simples PVC 75mm - LS | UN | 77,00 |
| Luva simples PVC 100mm - LS | UN | 614,00 |
| LUBRIFICANTE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 34,00 |
| INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO P/ QUALQUER DIÂMETRO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - AGETOP CIVIL 081165 - 11/2017) | UN | 44,00 |
| REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 18,00 |
| REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 8,00 |
| REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 18,00 |
| Tubo em PVC - 40mm (LS) | M | 240,20 |
| Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 122,00 |
| Tubo em PVC - 75mm (LS) | M | 42,10 |
| Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 568,90 |
| Tubo em PVC - 150mm (LS) | M | 296,00 |
| Tê curto em PVC - JS - 100x100mm-LS | UN | 1,00 |

SUB-RAMAL DE GORDURA

| | | |
|--|----|--------|
| CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7,00 |
| Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS | UN | 6,00 |
| Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 75mm - LS | UN | 2,00 |
| Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | UN | 2,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS | UN | 30,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 75mm-LS | UN | 1,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 100mm-LS | UN | 1,00 |
| Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS | UN | 11,00 |
| Junção simples PVC JS - 75 x 50mm - LS | UN | 2,00 |
| Luva simples PVC 50mm - LS | UN | 46,00 |
| Luva simples PVC 75mm - LS | UN | 10,00 |
| Luva simples PVC 100mm - LS | UN | 8,00 |
| INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO P/ QUALQUER DIÂMETRO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - AGETOP CIVIL 081165 - 11/2017) | UN | 3,00 |
| REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2,00 |
| REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1,00 |
| Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 117,40 |
| Tubo em PVC - 75mm (LS) | M | 35,60 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023542/2024, emitida em 12/11/2024



Certidão nº 1023542/2024

12/11/2024, 14:47

Chave de Impressão: 11D4W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 21 folhas



| | | |
|--|----|--------|
| Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 18,80 |
| Te PVC c/ redução 100mm x 75mm - LS | UN | 1,00 |
| CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1,00 |
| RAMAL DE VENTILAÇÃO | | |
| Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS | UN | 52,00 |
| Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 75mm - LS | UN | 85,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS | UN | 96,00 |
| Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 75mm-LS | UN | 55,00 |
| Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS | UN | 19,00 |
| Junção simples PVC JS - 75 x 50mm - LS | UN | 54,00 |
| Junção simples PVC JS - 75 x 75mm - LS | UN | 26,00 |
| LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6,00 |
| Luva simples PVC 75mm - LS | UN | 49,00 |
| INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO P/ QUALQUER DIÂMETRO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - AGETOP CIVIL 081165 - 11/2017) | UN | 18,00 |
| REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 18,00 |
| Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 182,30 |
| Tubo em PVC - 75mm (LS) | M | 673,70 |
| Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS | UN | 15,00 |
| Te PVC c/ redução 100mm x 75mm - LS | UN | 38,00 |
| Tê curto em PVC - JS - 75x75mm-LS | UN | 18,00 |
| Tê curto em PVC - JS - 50x50mm-LS | UN | 62,00 |
| TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16,00 |
| INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | | |
| LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 63,00 |
| TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 266,70 |
| TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 5,00 |
| INSTALAÇÃO DE RALO ABACAXI COM DIÂMETROS VARIADOS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 054248 - 06/2021) | UN | 17,00 |
| RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 17,00 |
| GRELHA METÁLICA PARA RALO LINEAR, CONFECCIONA EM BARRA CHATA 25,4X4,76MM E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 99861 - 02/2023) | M2 | 8,74 |
| BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 1,00 |
| MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL PARA EFLUENTE E ESGOTO, INCLUSIVE FRETE | UN | 1,00 |
| INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO (REDE COM 28.741,25m²) | | |
| HIDRANTE DE RECALQUE COM CAIXA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 60X40X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM INSCRICAO INCENDIO E FUNDO DE BRITA , INCLUSIVE REGISTRO ANGULAR 45 GRAUS, TAMPÃO CEGO, NIPLE DUPLO E VÁLVULA DE RETENÇÃO - ESCAVAÇÃO, CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 74104/1 E 83448 - 12/2017) | UN | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023542/2024, emitida em 12/11/2024



Certidão nº 1023542/2024

12/11/2024, 14:47

Chave de Impressão: 11D4W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 21 folhas



| | | |
|---|----|-----------|
| ABRIGO PARA HIDRANTE EM CHAPA DE AÇO, 75X45X17CM, PORTA COM VISOR "INCÊNDIO", INCLUSIVE REGISTRO DE GAVETA 2 1/2", ESGUICHO REGULÁVEL, 1 1/2X13MM, REDUÇÃO FIXA TIPO STORZ, CHAVE STORZ E MANGUEIRA, TIPO 1, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 72283 - 09/2019) | UN | 8,00 |
| JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 34,00 |
| LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 17,00 |
| LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 |
| Niple de FºGº de 1" | UN | 2,00 |
| NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9,00 |
| Tube Fº Gº 2 1/2" | M | 16.789,14 |
| TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 5.741,10 |
| Tê Fº Gº 2 1/2" | UN | 10,00 |
| INSTALAÇÃO DE TE DE REDUÇÃO P/ QUALQUER DIÂMETRO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - AGETOP CIVIL 081165 - 11/2017) | UN | 2,00 |
| TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | UN | 2,00 |
| UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 |
| Registro de gaveta 1" - Bruto | UN | 1,00 |
| Registro de gaveta 2 1/2" - Bruto | UN | 4,00 |
| Valvula de retenção vertical 1" - recalque | UN | 1,00 |
| VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 |
| VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 |
| BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2,00 |
| Bomba Centrífuga 1/2 CV | UN | 1,00 |
| INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO P/ QUALQUER DIÂMETRO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - AGETOP CIVIL 081165 - 11/2017) | UN | 2,00 |
| BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 2,00 |
| BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA, TIPO "QUEBRE O VIDRO", COM MARTELINHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 50.01.090 - 03/2018) | UN | 10,00 |
| BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, TIPO "QUEBRE O VIDRO", COM MARTELINHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 50.01.090 - 03/2018) | UN | 13,00 |
| CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: FDE 09.05.097 - 04/2022) | UN | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023542/2024, emitida em 12/11/2024



Certidão nº 1023542/2024
12/11/2024, 14:47
Chave de Impressão: 11D4W
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 21 folhas



| | | |
|---|----|----------|
| SIRENE AUDIO-VISUAL 12 A 24V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 07883 - 12/2017) | UN | 8,00 |
| QUADRO DE COMANDO COM FLANGE, 100X60X25CM, PARA BOMBAS DE 10CV (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: FDE 09.05.089 - 04/2022) | UN | 1,00 |
| MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 29,00 |
| LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 222,00 |
| PINTURA DE PISO PARA SINALIZAÇÃO (1,00 X 1,00 M) DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - SEINFRA CEARÁ C4649 - 03/2016) | UN | 29,00 |
| SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 7321 - 10/2018) | UN | 54,00 |
| SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 7321 - 10/2018) | UN | 119,00 |
| INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | | |
| BLOCO CONEXÃO 110 IDC - 100 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | UN | 13,00 |
| CONECTOR RJ-45, INCLUSIVE CLIPAGEM DE CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: IOPES 160807 - 04/2022) | UN | 193,00 |
| SWITCH 8 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | UN | 1,00 |
| SWITCH 16 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | UN | 1,00 |
| Switch 24 portas | UN | 1,00 |
| SWITCH 48 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | UN | 4,00 |
| CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 97,00 |
| CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40,00 |
| TOMADA RJ45, 2 MÓDULOS, INSTALADA NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 062101 - 03/2023) | UN | 14,00 |
| LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 |
| LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11,00 |
| CABO UTP, CAT6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 59436 - 06/2022) | M | 5.857,20 |
| INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: AGETOP CIVIL 070645 - 04/2022) | UN | 7,00 |
| CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 7,00 |
| INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 708 - 06/2022) | UN | 8,00 |
| CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | 8,00 |
| Tomada fema RJ-45 completa | UN | 25,00 |
| TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO), DOIS MÓDULOS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 98306 - 09/2022) | UN | 68,00 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 492,30 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023542/2024, emitida em 12/11/2024



Certidão nº 1023542/2024
12/11/2024, 14:47
Chave de Impressão: 11D4W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 21 folhas



| | | |
|---|----|----------|
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 148,20 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 91841 - 12/2022) | M | 267,00 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 91850 - 11/2022) | M | 17,40 |
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 27,30 |
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 47,80 |
| RACK 9U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 8439 - 04/2022) | UN | 4,00 |
| RACK 12U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 8460 - 04/2022) | UN | 1,00 |
| REDE DE CFTV | | |
| BLOCO CONEXÃO 110 IDC - 100 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | UN | 3,00 |
| CONECTOR RJ-45, INCLUSIVE CLIPAGEM DE CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: IOPES 160807 - 04/2022) | UN | 78,00 |
| Switch 24 portas | UN | 4,00 |
| CÂMERA FIXA TIPO BULLET, 2MP, RESOLUÇÃO 1080 PIXELS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 66.08.326 - 02/2022) | UN | 78,00 |
| CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 78,00 |
| CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13,00 |
| CABO UTP, CAT6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 59436 - 06/2022) | M | 3.551,70 |
| INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 708 - 06/2022) | UN | 3,00 |
| CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | 3,00 |
| Tomada fema RJ-45 completa | UN | 78,00 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 435,60 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19,60 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 91841 - 12/2022) | M | 162,60 |
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 91850 - 11/2022) | M | 14,07 |
| INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO E TV | | |
| SONOROZIÇÃO E TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TÉRREO | un | 1,00 |
| SONOROZIÇÃO E TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1ºPAVIMENTO | un | 1,00 |
| SONOROZIÇÃO E TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2ºPAVIMENTO | un | 1,00 |
| SONOROZIÇÃO E TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COBERTURA | un | 1,00 |
| ACESSIBILIDADE | | |
| Cancela automática com gabinete aço e barreira em alumínio de 3,50 até 4,00 m; ref. Gatter Peccinin, Barrier da PPA, Prime DC da Garen, Max Peccinin, Brasso jettflex da PPA ou equivalente | UN | 2,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023542/2024, emitida em 12/11/2024



Certidão nº 1023542/2024
12/11/2024, 14:47

Chave de Impressão: 11D4W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 21 folhas



| | | |
|--|----|----------|
| Placa para sinalização tátil (início ou final) em braille para corrimão | UN | 125,00 |
| SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE | UN | 848,00 |
| FITA ANTIDERRAPANTE AUTOADESIVA (PRETA OU INCOLOR) 50MMX30M, DA ANLIK OU SIMILAR | M | 356,00 |
| Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, | M | 356,00 |
| MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO AÇO INOX 120x800cm | UN | 4,00 |
| PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRA EM ALTO RELEVO E BRAILLE (30X9)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS, FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR | UN | 36,00 |
| BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 | UN | 16,00 |
| PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 21,00 |
| PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M | 100,00 |
| PISO TATIL DIRECIONAL, EM PVC, 25 X 25 CM, COLORIDO | M | 300,00 |
| PISO TATIL DE ALERTA, EM PVC, 25 X 25 CM, COLORIDO | M | 300,00 |
| Piso Tátil Alerta Inox Elementos Soltos | M | 126,00 |
| Piso Tátil Inox Direcional | M | 78,00 |
| Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, m Aço INOX polido, fechamento Alumínio Comp.(ACM) painéis vidro laminado,02 paradas perc.3m cx. Alvenaria | CJ | 1,00 |
| Corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/4", com chumbadores para fixação em alvenaria. REF ORSE (3556) | m | 245,47 |
| CORRIMAO TUBO AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - REF. SBC (111611) | M | 369,85 |
| PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 308,47 |
| CONCERTINA | | |
| Fornecimento e Instalação de concertina (parafusada no local) com diam. 45,0cm - INCLUSA fixação no local e todas as conexões necessárias | mt | 879,41 |
| SERVIÇOS FINAIS | | |
| Limpeza geral e entrega da obra | m² | 8.199,05 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1023542/2024, emitida em 12/11/2024



EQUIPE TÉCNICA:

COORDENAÇÃO GERAL:

ENG. CIVIL MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO CREA/RNP 0912111810

Manaus- AM, 10 de novembro de 2024.

Assinado digitalmente por LUIS AMERICO NUNES DE MELO JUNIOR:05255180297
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=27551746000101, OU=Videconferencia, OU=Certificado PF Ass, CN=LUIS AMERICO NUNES DE MELO JUNIOR:05255180297
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.11.12 11:42:54 -0400
 Foxit Reader Versão: 10.1.4

CARBOQUIMICA DA AMAZONIA LTDA
 LUIZ AMERICO NUNES DE MELO JUNIOR
 CPF: 052.551.802-97
 DIRETOR

Certidão nº 1023542/2024
 12/11/2024, 14:47
 Chave de Impressão: 11D4W

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 21 folhas





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1040219/2025

Contratante: **F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO NERY
Complemento: SALA 802
Cidade: MANAUS

Bairro: CHAPADA
UF: AM

CPF/CNPJ: **06.939.058/0001-81**
Nº: 2789
CEP: 69050001

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 1.879.410,00
Ação institucional: Outros

Celebrado em: 30/01/2025
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da obra/serviço: AVENIDA LEONARDO MALCHER
Complemento:
Cidade: MANAUS
Coordenadas Geográficas: -3.126448, -60.016371

Bairro: CENTRO
UF: AM

Nº: 1728
CEP: 69010170

Data de início: 30/01/2025
Finalidade: Comercial

Previsão de término: 30/10/2025

Proprietário: F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA

CPF/CNPJ: 06.939.058/0001-81

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 33 - Direção de serviço técnico 5789.23 metro quadrado; **11 - Direção de obra** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 33 - Direção de serviço técnico 5789.23 metro quadrado; **11 - Direção de obra** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 33 - Direção de serviço técnico 5789.23 metro quadrado; **11 - Direção de obra** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 33 - Direção de serviço técnico 5789.23 metro quadrado;

Observações

AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UM EMPRENDIMENTO COMERCIAL COM ÁREA TOTAL DE 5789,23m²

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1040219/2025
26/12/2025, 08:26
c6B29

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM (crea-am.org.br)

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: c6B29





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1040219/2025

Contratante: **M B MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA** CPF/CNPJ: 37.926.550/0001-46
Endereço do contratante: RUA SETE QUEDAS Nº: 433
Complemento: Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69080500
Contrato: SEM NUMERO Celebrado em: 23/07/2024
Valor do contrato: R\$ 325.171,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GRANDE OTELO Nº: 8255
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69055021
Coordenadas Geográficas: -3.086564, -59.924805
Data de início: 23/07/2024 Previsão de término: 12/10/2025
Finalidade: Comercial
Proprietário: M B MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA CPF/CNPJ: 37.926.550/0001-46

Atividade Técnica: **10 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 2214.01 metro quadrado; **10 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 52 - Execução de reforma 2214.01 metro quadrado; **10 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 32 - Direção de obra 2214.01 metro quadrado; **11 - Direção de obra** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 32 - Direção de obra 689.74 metro;

Observações

SERVIÇOS DE PINTURA, REFORMA E CONSTRUÇÃO PARA UM EMPREENDIMENTO COMERCIAL

Profissional: **MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO**
Registro: 35529AM RNP: 0421350091
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20250556684** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/10/2025 Baixada em: 13/10/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A**

Contratante: **M B MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA** CPF/CNPJ: 37.926.550/0001-46
Endereço do contratante: RUA SETE QUEDAS Nº: 433
Complemento: Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69080500
Contrato: Celebrado em: 10/07/2025
Valor do contrato: R\$ 325.213,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GRANDE OTELO Nº: SN
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69055021
Coordenadas Geográficas: -3.085585, -60.011092
Data de início: 10/07/2025 Previsão de término: 10/10/2025
Finalidade: Comercial
Proprietário: M B MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA CPF/CNPJ: 37.926.550/0001-46

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2458.47 metro quadrado; **11 - Direção de obra** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2458.47 metro quadrado; **11 - Direção de obra** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2458.47 metro quadrado; **11 - Direção de obra** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 49 - Execução de obra 2458.47 metro quadrado; **11 - Direção de obra** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 2458.47 metro quadrado; **11 - Direção de obra** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 563.21 metro;

Observações

REFORMA DE UM EMPREENDIMENTO COMERCIAL COM EXECUÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL

Profissional: **MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO**
Registro: 35529AM RNP: 0421350091
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20250561689** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/11/2025 Baixada em: 04/11/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A**





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1040219/2025

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A**
Registro: **0000010544DDAM**

Profissional: **MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO**
Registro: **35529AM** RNP: **0421350091**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20250545826** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A**

Registrada em: 25/08/2025 Baixada em: 10/10/2025
Participação técnica: EQUIPE

Contratante: **E F M ADMINISTRADORA DE BENS**

CPF/CNPJ: **29.628.939/0001-87**
Nº: 1695

Endereço do contratante: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS
Complemento: SALA 21 EDIF CETR EMPR ANAVILHANA
Cidade: MANAUS

Bairro: PAZ
UF: AM

CEP: 69048010

Contrato:

Celebrado em: 22/01/2025

Valor do contrato: R\$ 1.589.741,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS
Complemento: SALA 21 EDIF CETR EMPR ANAVILHANA
Cidade: MANAUS

Bairro: PAZ
UF: AM

Nº: 1695

CEP: 69048010

Coordenadas Geográficas: -3.059217, -60.025527

Data de início: 22/01/2025

Previsão de término: 22/08/2025

Finalidade: Comercial

Proprietário: E F M ADMINISTRADORA DE BENS

CPF/CNPJ: 29.628.939/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS > #TOS_11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 4789.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 4789.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.2 - DE INSTALAÇÃO DE SPRINKLER 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3789.10 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > IRRIGAÇÃO E DRENAGEM > #TOS_39.28.2 - DE IRRIGAÇÃO 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.1 - DE REDE DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO (CONSTRUÇÃO) E REFORMA DO CENTRO EMPRESARIAL ANAVILHANAS COM 05 (CINCO) PAVIMENTOS

Profissional: **MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO**
Registro: **35529AM** RNP: **0421350091**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20250556164** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A**

Registrada em: 09/10/2025 Baixada em: 10/10/2025
Participação técnica: EQUIPE





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1038090/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Profissional: **SALOMÃO JOSÉ COHEN**

Registro: **5806/96 AM** RNP: **0401863549**

Título profissional: TECNÓLOGO EM ELETROTÉCNICA, ENGENHEIRO ELETRICISTA, PÓS-GRAD. EM ENGENHARIA ELÉTRICA (SEM ACRÉSC.DE ATRIBUIÇÕES)

Número da ART: **AM20250545860** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 25/08/2025 Baixada em: 10/10/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A**

Contratante: **E F M ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI**

CPF/CNPJ: **29.628.939/0001-87**

Endereço do contratante: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS

Nº: 1695

Complemento: SALA 21 EDIF CETR EMPR ANAVILHANAS

Bairro: PAZ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69048010

Contrato:

Celebrado em: 22/01/2025

Valor do contrato: R\$ 1.589.741,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS

Nº: 1695

Complemento: SALA 21 EDIF CETR EMPR ANAVILHANA

Bairro: PAZ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69048010

Coordenadas Geográficas: -3.059217, -60.025527

Data de início: 22/01/2025

Previsão de término: 22/08/2025

Finalidade: Comercial

Proprietário: E F M ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI

CPF/CNPJ: 29.628.939/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS > #TOS_11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO 46 - Execução de instalação 1658.12 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS > #TOS_11.3.1.2 - DE MÉDIA TENSÃO 46 - Execução de instalação 1658.12 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS > #TOS_11.3.1.3 - DE ALTA TENSÃO 46 - Execução de instalação 1658.12 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #TOS_11.4.11 - DE PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 46 - Execução de instalação 2250.00 quiloWatt(s) pico; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #TOS_11.4.8 - DE QUADRO DE COMANDO 46 - Execução de instalação 6.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #TOS_11.4.9 - DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 46 - Execução de instalação 6.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #TOS_11.6.4 - DE QUADRO DE MEDIÇÃO 46 - Execução de instalação 6.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA > #TOS_11.9.1.5 - SOLAR 46 - Execução de instalação 2250.00 quiloWatt(s) pico; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #TOS_11.9.17.2 - ABRIGADA DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 2500.00 quilovolt-ampère; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA > #TOS_11.9.26.3 - POR BANCO DE CAPACITORES 46 - Execução de instalação 6.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO (CONSTRUÇÃO) E REFORMA DO CENTRO EMPRESARIAL ANAVILHANAS COM 05 (CINCO) PAVIMENTOS

Profissional: **MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO**

Registro: **35529AM** RNP: **0421350091**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20250545826** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 25/08/2025 Baixada em: 10/10/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A**

Contratante: **E F M ADMINISTRADORA DE BENS**

CPF/CNPJ: **29.628.939/0001-87**

Endereço do contratante: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS

Nº: 1695

Complemento: SALA 21 EDIF CETR EMPR ANAVILHANA

Bairro: PAZ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69048010

Contrato:

Celebrado em: 22/01/2025

Valor do contrato: R\$ 1.589.741,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS

Nº: 1695

Complemento: SALA 21 EDIF CETR EMPR ANAVILHANA

Bairro: PAZ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69048010

Coordenadas Geográficas: -3.059217, -60.025527

Data de início: 22/01/2025

Previsão de término: 22/08/2025

Finalidade: Comercial





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1038090/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: E F M ADMINISTRADORA DE BENS

CPF/CNPJ: 29.628.939/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS > #TOS_11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 4789.25 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 4789.25 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.2 - DE INSTALAÇÃO DE SPRINKLER 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3789.10 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; **16 - Execução** AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > IRRIGAÇÃO E DRENAGEM > #TOS_39.28.2 - DE IRRIGAÇÃO 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.1 - DE REDE DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 8471.12 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO (CONSTRUÇÃO) E REFORMA DO CENTRO EMPRESARIAL ANAVILHANAS COM 05 (CINCO) PAVIMENTOS

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1038090/2025

10/10/2025, 10:20

1Z80d

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM (crea-am.org.br)

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 1Z80d





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1038090/2025

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A**
Registro: **000010544DDAM**

Profissional: **MARLISON RICARDO DA SILVA RÉGIO**
Registro: **35529AM** RNP: **0421350091**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20240489097** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**

Registrada em: 12/11/2024 Baixada em: 12/11/2024
Participação técnica: EQUIPE

Contratante: **CARBOQUIMICA DA AMAZÔNIA LTDA**
Endereço do contratante: AVENIDA DOS OITIS
Complemento:

CPF/CNPJ: **04.952.792/0001-55**
Nº: 8255

Cidade: MANAUS
Contrato: SEM NUMERO
Valor do contrato: R\$ 356.987,10

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I
UF: AM CEP: 69075842
Celebrado em: 25/01/2024
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS OITIS
Complemento:
Cidade: MANAUS

Nº: 8255
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I
UF: AM CEP: 69075842

Coordenadas Geográficas: -3.086535, -59.925168

Data de início: 25/01/2024

Previsão de término: 25/12/2024

Finalidade: Industrial

Proprietário: CARBOQUIMICA DA AMAZÔNIA LTDA

CPF/CNPJ: 04.952.792/0001-55

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS > #TOS_11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 32 - Direção de obra 8975.21 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #TOS_1.1.4.3 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS INDUSTRIAIS 32 - Direção de obra 8975.21 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO 32 - Direção de obra 18.00 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 32 - Direção de obra 5568.95 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 32 - Direção de obra 18.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.2 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO 32 - Direção de obra 18.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.2 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO 32 - Direção de obra 18.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #TOS_2.2.3 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 32 - Direção de obra 5568.95 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.4 - EM RADIER 32 - Direção de obra 5568.95 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 32 - Direção de obra 5568.95 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO 32 - Direção de obra 5568.95 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > SEGURANÇA E CONFORTO NAS EDIFICAÇÕES > #TOS_42.6.4 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME > #TOS_43.5.1 - DE ESPECIFICAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 32 - Direção de obra 22710.21 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.5 - DRENO 32 - Direção de obra 5568.95 metro cúbico; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 32 - Direção de obra 18.00 metro cúbico; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.7 - CISTERNAS 32 - Direção de obra 18.00 metro cúbico; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #TOS_6.2.1.11 - DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA 32 - Direção de obra 5568.95 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO (CONSTRUÇÃO) DA ÁREA FABRIL DA CARBOQUIMICA DA AMAZÔNIA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1021265/2024

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**
Registro: **000010544DDAM**

Profissional: **RUDNEI SANDERSON DA SILVA ABREU**
Registro: **27323AM** RNP: **0416327761**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20240469272** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/08/2024 Baixada em: 06/08/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **POSTO PETROMAN** CPF/CNPJ: **05.511.753/0001-85**
Endereço do contratante: AVENIDA COSME FERREIRA Nº: 8991
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Contrato: S/N Celebrado em: 08/08/2023
Valor do contrato: R\$ 4.922.856,31 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA COSME FERREIRA Nº: 8991
Complemento: EIXO NORTE/SUL Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Coordenadas Geográficas: -59.946839, -3.072299
Data de início: 08/08/2023 Previsão de término: 05/08/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: POSTO PETROMAN CPF/CNPJ: 05.511.753/0001-85

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 893.40 metro quadrado; 11 - Direção de obra CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 893.40 metro quadrado; 11 - Direção de obra CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 893.40 metro quadrado; 11 - Direção de obra CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 893.40 metro quadrado; 11 - Direção de obra CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 893.40 metro quadrado; 11 - Direção de obra ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 893.40 metro quadrado; 11 - Direção de obra ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 893.40 metro quadrado; 11 - Direção de obra ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 893.40 metro quadrado; 11 - Direção de obra PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE > RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA AMBIENTAL - RIVA > #TOS_46.1.1 - DE RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA AMBIENTAL - RIVA 49 - Execução de obra 893.40 metro quadrado;**

Observações

Projeto e execução de reforma, construção ampliação de um imóvel comercial, localizado na AV. COSME FERREIRA, nº8891, EIXO NORTE/SUL - BAIRRO ALEIXO, CEP 69.000-000, MANAUS-AM; com 351,00m² DE COBERTURA DE ABASTECIMENTO 01, 432,00m² DE COBERTURA DE ABASTECIMENTO 02, 55.20² DE BLOCO A SERVIÇOS 01, 55.20² DE BLOCO A SERVIÇOS 02, totalizando 110,40m² de área edificada e área total construída de 783,00m².

Profissional: **RUDNEI SANDERSON DA SILVA ABREU**
Registro: **27323AM** RNP: **0416327761**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20240469297** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/08/2024 Baixada em: 06/08/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **LARANJEIRAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **42.347.325/0001-95**
Endereço do contratante: RUA BARÃO DE INDAIÁ Nº: 896
Complemento: Bairro: FLORES
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69058448
Contrato: Celebrado em: 01/08/2023
Valor do contrato: R\$ 4.818.886,31 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1021265/2024

Endereço da obra/serviço: RUA BARÃO DE INDAIÁ

Complemento:

Cidade: MANAUS

Coordenadas Geográficas: -60.013507, -3.060918

Data de início: 01/08/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: LARANJEIRAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Bairro: FLORES

UF: AM

Nº: 896

CEP: 69058448

Previsão de término: 05/08/2024

CPF/CNPJ: 42.347.325/0001-95

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 450.54 metro quadrado; **11 - Direção de obra** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 450.54 metro quadrado; **11 - Direção de obra** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 450.54 metro quadrado; **11 - Direção de obra** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 450.54 metro quadrado; **11 - Direção de obra** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 450.54 metro quadrado; **11 - Direção de obra** PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE > RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA AMBIENTAL - RIVA > #TOS_46.1.1 - DE RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA AMBIENTAL - RIVA 49 - Execução de obra 450.54 metro quadrado;

Observações

Execução de um imóvel comercial, LARANJEIRAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 42.347.325/0001-95, localizado na Rua barão de Indaiá, 896, Conjunto Parque das Laranjeiras, Flores, CEP 69.054-040; com 150,54m² de área construída, 300,00m² de de área edificada, com uma área total (450,54m²).

Profissional: **RUDNEI SANDERSON DA SILVA ABREU**

Registro: **27323AM**

RNP: **0416327761**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20240469305**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 05/08/2024

Baixada em: 06/08/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **UNIAO TRANSPORTES LTDA**

Endereço do contratante: AVENIDA DJALMA BATISTA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 4.755.744,52

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GRANDE OTELO

Complemento: LOTE 160,161 E 162

Cidade: MANAUS

Coordenadas Geográficas: -60.010524, -3.085459

Data de início: 04/09/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: UNIAO TRANSPORTES LTDA

Bairro: CHAPADA

UF: AM

CPF/CNPJ: **05.501.861/0001-77**

Nº: 1719

CEP: 69050010

Celebrado em: 04/09/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: S/N

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

UF: AM

CEP: 69055021

Previsão de término: 06/08/2024

CPF/CNPJ: 05.501.861/0001-77

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #TOS_11.10.10.2 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 283.20 metro quadrado; **11 - Direção de obra** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 283.20 metro quadrado; **11 - Direção de obra** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 283.20 metro quadrado; **11 - Direção de obra** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 283.20 metro quadrado; **11 - Direção de obra** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 283.20 metro quadrado;

Observações

Execução de um imóvel comercial, UNIAO TRANSPORTE LTDA, CNPJ 05.501.861/0001-77, com 283,20m² de área construída.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1021265/2024

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1021265/2024

29/08/2024, 11:48

bb3ax

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM (crea-am.org.br)

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: bb3ax

