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“ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA’’ 

Atestamos, para os devidos fins, que a. empresa TAVARES SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA LTDA,   inscrita no CNPJ   sob  o   nº 43.490.577/0001-31.,   CREA/AM Nº 

1000892/2023; IPAAM Nº100/23-PJ, estabelecida na Rua Sargento Admilson, nº 150, Bairro: 

Flores, Cep: 69.028-415 na cidade de Manaus Estado do Amazonas, prestou serviços à 

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A  ELETRONORTE por meio da sua Divisão de 

Aquisição de Bens e Serviços - GSCSA, com sede e endereço no SEPN 504 Bloco D - Asa 

Norte, Brasília/DF, CEP: 70730-524, CNPJ: 00.357.038/0001-16, Inscrição Estadual 

07.326.199/001-83, detém qualificação técnica para Constitui objeto deste instrumento 

a contratação de empresa especializada para realização  de limpeza, perfilagem 

ótica e desinfecção de 04 (quatro) poços artesianos com profundidade de  36 (trinta 

e seis) metros, emissão de relatório técnico dos serviços  realizados em cada poço 

nas Usinas Termoelétricas à gás localizadas nas cidades de Anamâ, Anori, 

Caapiranga e Codajás, no interior do Estado da Amazonas, conforme disposto nesse 

instrumento contratual e no Termo de Referência. Conforme contrato Nº 4500066261 e 

Nota fiscaL nº 154. No valor de R$ 29.570,00 referente aos serviços prestados no período 

de 180 dias conforme contrato.  

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom 

desempenho operacional, tendo a empresa, cumprido fielmente com suas obrigações, nada 

constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. 
 

 

 

 

01 

Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa 
especializada para realização de limpeza, perfilagem ótica e 
desinfecção de 04 (quatro) poços artesianos com profundidade de 
36 (trinta e seis) metros, emissão de relatório técnico dos serviços 
realizados em cada poço nas Usinas Termoelétricas à gás localizadas 
nas cidades de Anamâ, Anori, Caapiranga e Codajás, no interior do 
Estado da Amazonas, conforme disposto nesse instrumento contratual 
e no Termo de Referência.. 

01.1 
Limpeza de poço tubular profundo com compressor 

de ar UND 4 

01.2 Desinfecção de poço com produtos químicos UND 4 

01.3 
Reposição da tubulação de recalque, cabo elétrico, 

corda 12mm 
UND 4 

01.4 Retirada e descida de tubulação de poço UND 4 

 

01.5 
Revisão e manutenção 

do conjunto moto bomba.  
 

UND 
 

4 

01.6 Perfilagem Optica (filmagem do poço) UND 4 

01.7 Relatório Final UND 4 

 

 

Manaus – Amazonas, 31 de Julho de 2023. 
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Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte, empresa controlada da Eletrobras, doravante 
denominada Contratante, por meio da sua Divisão de Aquisição de Bens e Serviços  - GSCSA, com 
sede e endereço no SEPN 504 Bloco D - Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70730-524, CNPJ: 
00.357.038/0001-16, Inscrição Estadual 07.326.199/001-83, e Tavares Serviços, doravante 
denominada Contratada, com sede na Rua Sargento Admilson nº 150, Bairro Flores, CEP: 690028-
415 - Manaus - AM, inscrita no CNPJ sob nº 43.490.577/0001-31, Inscrição Municipal: 520.807-51,  
Fones: (92) 98417-5853, (92) 99181-5753, (92) 99162-2933,  email: tavares.adm01@hotmail.com 
, por meio de representante(s) legal (is) no final nomeado(s) e assinado(s), celebram a presente 
Contratação, com base no Código Civil Brasileiro, segundo as condições seguintes: 
 
CLÁUSULA 1ª — OBJETO 
 

1.1. Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada para realizaçãode 
limpeza, perfilagem ótica e desinfecção de 04 (quatro) poços artesianos com profundidade de 
36 (trinta e seis) metros, emissão de relatório técnico dos serviços realizados em cada poço 
nas Usinas Termoelétricas à gás localizadas nas cidades de Anamâ, Anori, Caapiranga e 
Codajás, no interior do Estado da Amazonas, conforme disposto nesse instrumento contratual 
e no Termo de Referência. 

1.1.1. Constituem anexos desta contratação, dele fazendo parte:  

- Anexo I – Termo de Referência;  

- Anexo II – Proposta da empresa Tavares e Serviços, datada de 009/01/2023. 

1.1. Ao receber esta Autorização de Serviço, a CONTRATADA declara que tomou pleno 
conhecimento da natureza e condições locais onde serão executados os serviços objetos do 
presente instrumento. Não será considerada qualquer reclamação ou reivindicação por parte 
da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condições. 

CLÁUSULA 2ª – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 
 

Item Descrição dos serviços Valor total (R$) 

01 

A limpeza e desinfecção dos poços deverão ser realizadas por 
meio da aplicação de produtos biodegradáveis de alta 
performance para remoção inicial de limos, rebocos, 
depósitos de metais insolúveis, mantendo assim sua 
potabilidade. Retirada dos conjuntos de bombeamento. 
Realização de perfilagem ótica dentro dos poços, com um 
equipamento de conjunto de perfiladores óticos para a 
realização de filmagens das paredes internas dos poços 
artesianos com uma microcâmera 360º à prova d’água para 
visualizar as condições internas dos poços. Lavagem dos 
poços através do processo de recirculação ou “air lift” feito 
com compressor de ar. Retirada de toda a água suja do poço, 
usando compressor de ar. Aplicação de um produto 
desinfetante, hipoclorito de sódio (solução de cloro). 
Inspeção dos conjuntos de bombeamento antes de reinserir 

29.570,00 
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nos poços. Relatório técnico final da perfilagem ótica antes e 
depois dos serviços de limpeza dos poços. De acordo com 
a proposta da contratada datada de 09/01/2023, nº 
000102. 

  
 
CLÁUSULA 3ª ― VALOR E RECURSOS 
 

3.1. O valor total desta Autorização é de R$ 29.570,00 (vinte nove mil e quinhentos setenta 
reais). Os recursos orçamentários correspondentes a esta contratação estão identificados no 
quadro abaixo: 

Centro Financeiro Centro de Custo Item 
Financeiro 

Cat. 
Econômica 

Ano do 
Orçamento 

NO24000000 NO24000000 4121003001 03 2023 

3.2. Os preços propostos incluem todos os custos diretos e indiretos e quaisquer impostos, taxas 
e contribuições fiscais e parafiscais, inclusive os de natureza previdenciária, social e 
trabalhista, bem como emolumentos ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da 
celebração do Instrumento Contratual, ou de sua execução, correrão única e exclusivamente 
por conta da Contratada. 

3.3. Esta contratação segue os princípios e normas constantes do “Código de Relacionamento com 
os Fornecedores de Bens e Serviços” que se encontra disponível no site da Eletronorte no 
endereço eletrônico www.eletronorte.com.br, menu principal Fornecedores > 
Relacionamento com os Fornecedores, opção “Código de Relacionamento com os 
Fornecedores de Bens e Serviços”. 

3.4. Esta contratação é aderente ao programa de conformidade das empresas Eletrobras. 

CLÁUSULA 4ª — PRAZOS  
 

4.1. O prazo de vigência deste instrumento contratual é de, 180 (cento e oitenta) dias, contados 
a partir da data de assinatura do instrumento contratual. 

4.2. O prazo de execução do objeto desta contratação é de 40 (quarenta) dias, contado a partir 
da data de assinatura do instrumento contratual. 

4.3. Os prazos previstos nesta Autorização de Serviço, de entrega e de vigência, poderão ser 
prorrogados, durante a vigência contratual, a qualquer momento, mediante acordo entre as 
Partes. 
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CLÁUSULA 5ª – GARANTIA TÉCNICA  
 

5.1. A CONTRATADA garante que os serviços serão executados em perfeito acordo com o 
estabelecido neste instrumento contratual e no Termo de Referência, durante todo o período 
de sua vigência.  

 
CLÁUSULA 6ª — LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
6.1. Os serviços objeto desta contratação serão executados nas Usinas Termoelétricas da Anamâ, 

Anori, Caapiranga e Codajás, localizadas nos endereços abaixo: 
 

UTE ANAMÃ  
Paraná do Anamã, KM 4,5 – Zona Rural – Município de Anamã (AM)  
CEP.: 69.445-000  
 
UTE ANORI  
Estrada Anori- Mato Grosso, KM 04 - Município de Anori (AM)  
CEP.: 69.440-000 
 
UTE CAAPIRANGA  
Estrada do Membeca – KM 04 – Centro - Município de Caapiranga (AM)  
CEP.: 69.425-000  
 
UTE CODAJÁS  
Rodovia Ozias Monteiro, s/n – KM 08 – Área Rural - Município de Codajás (AM)  
CEP.: 69.450-000  
Caso haja necessidade a empresa deverá fazer vistoria técnica “in loco” para verificar 
possíveis dificuldades na execução do serviço. 
 

 
CLÁUSULA 7ª   — EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
7.1. O Contrato deve ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas e condições 

avençadas, as normas ditadas pela Código Civil Brasileiro, respondendo cada uma das partes 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 
7.1.1. A fiscalização da execução do presente Contrato deve ser realizada por fiscal técnico e fiscal 

administrativo da CONTRATANTE, formalmente designados pelo Gestor do Contrato da 
Contratante, e consiste na verificação do cumprimento das obrigações contratuais por parte 
do CONTRATADO, com a alocação dos recursos, pessoal qualificado, técnicas e materiais 
necessários. 
 
Unidade de Gestão Técnica: 
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletrobras Eletronorte 
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DAS USINAS DE MOTORES A COMBUSTÃO (OGTUM)  
TITULAR: Jesse Brasil Lopes  
E-mail: jesse.lopes@eletronorte.com.br  
Tel.: (92) 3621-9283  
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7.1.2. A gestão do presente Contrato deve ser realizada pela unidade de gestão de contrato da 
CONTRATANTE, que, no presente caso é a Divisão de Gestão de Contratos e Fornecedores - 
GSCSC, liderada pelo gestor do Contrato, abrangendo o encaminhamento de providências, 
devidamente instruídas e motivadas, identificadas em razão da fiscalização da execução do 
Contrato, suas alterações, aplicação de sanções, rescisão contratual e outras medidas que 
importem disposição sobre o Contrato.  
 
Unidade de Gestão de Contrato: 
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletrobras Eletronorte 
Gestão do Contrato  
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DAS USINAS DE MOTORES A COMBUSTÃO (OGTUM)  
TITULAR: Eduardo Henrique de Farias Costa  
E-MAIL: eduardo.farias@eletronorte.com.br  
Tel.: (92) 3632-8629  
 
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO DA GERAÇÃO TÉRMICA (OMST)  
SUPLENTE: Marconi de Souza Cabral  
E-mail: marconi.cabral@eletronorte.com.br  

Tel.: (92) 3621-9283  
 

7.1.3. Qualquer comunicação pertinente ao Contrato, a ser realizada entre as partes contratantes, 
inclusive para manifestar-se, oferecer defesa ou receber ciência de decisão sancionatória 
ou sobre rescisão contratual, deve ocorrer por escrito, preferencialmente nos seguintes e-
mails: 
 
E-mail CONTRATANTE: leonardo.figueredo@eletronorte.com.br 
E-mail CONTRATADA: tavares.adm01@hotmail.com 
 

7.1.4. As partes estão obrigadas a comunicarem uma à outra, com 5 (cinco) dias de antecedência, 
qualquer alteração nos respectivos e-mails. No caso de falha ou problema técnico, as 
partes devem comunicar, uma à outra, em até 5 (cinco) dias. 

 
 
CLÁUSULA 8ª — CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO 
 

8.1. O faturamento e pagamento será, 35% (trinta cinco por cento) na disponibilização dos 
equipamentos para limpeza dos poços; 35% (trinta cinco por cento) na entrega dos poços limpos 
com relatório técnico; e 30% (trinta por cento) na entrega das filmagens com relatório técnico 
(finalização do serviço).  
 
8.2. As faturas e os documentos de suporte correspondentes deverão ser apresentados, em uma 
via, na Unidade de Fiscalização do contrato, Departamento de Logística - GSCL, protocolados no 
endereço: 

8.3. A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal própria, de acordo com a legislação vigente, que deve 
conter o detalhamento do objeto executado, a agência bancária e a conta corrente na qual deve ser 
depositado o respectivo pagamento, bem como: 

8.4. O prazo para pagamento é de 10 (dez) dias, contados a partir da segunda-feira subsequente à 
data de protocolo da Nota Fiscal/Fatura, na área gestora desta Autorização. 
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8.5. As faturas que apresentarem erros ou cuja documentação suporte esteja em desacordo com o 
contratualmente exigido devem ser devolvidas à CONTRATADA pelo gestor de contrato 
CONTRATANTE para a correção ou substituição. Depois de apresentada a Nota Fiscal/Fatura, com as 
devidas correções, o prazo para pagamento deve começar a correr novamente do seu início, sem 
que nenhuma atualização ou encargo possa ser imputada à CONTRATANTE. 

8.6. Caso ocorra divergência entre a alíquota informada na proposta e a aplicada de fato, a 
CONTRATANTE fará retenção dos valores conforme a legislação vigente, e efetuará as correções, 
promovendo a respectiva glosa. 

8.7. É permitido à CONTRATANTE descontar dos créditos da CONTRATADA qualquer valor relativo à 
multa, ressarcimentos e indenizações, sempre observado o contraditório e a ampla defesa. 

8.8. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, e mediante pedido da mesma ao gestor deste Contrato, dentro de sua 
vigência, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data do vencimento até a data do 
efetivo pagamento, à taxa nominal de 6% a.a. O valor dos encargos será calculado mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x VP x N 
Onde 

EM = Encargos moratórios devidos;  

I=Índice de atualização financeira, calculado como: (6 / 100 / 365) = 0,00016438;  

VP = Valor da parcela em atraso; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.  

 

CLÁUSULA 9ª — ALTERAÇÕES DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  
 

9.1. Quaisquer alterações contratuais devem ser objeto de acordo entre as partes e reduzidas a 
termo pela CONTRATANTE. 

9.2. As alterações contratuais somente serão válidas se reduzidas a termo dentro da vigência do 
respectivo instrumento. Se o encerramento da vigência deste instrumento ocorrer em dia não 
útil ou sem expediente, considerar-se-á o fim da vigência no dia útil subsequente.  

CLÁUSULA 10ª — RECISÃO DESTE INSTRUMENTO 
 

10.1. A CONTRATANTE poderá rescindir este instrumento, mediante notificação escrita à 
CONTRATADA, em qualquer das seguintes hipóteses:  

a. se a CONTRATADA descumprir qualquer de suas obrigações previstas neste instrumento e 
deixar de corrigi-las no prazo fixado pela CONTRATANTE; 

b. descumprimento das obrigações de ética e anticorrupção e das obrigações em relação à 
proteção de dados pessoais; 
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c. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a contratação ou a 
execução deste instrumento; 

 
d. fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução deste instrumento;  

 
e. praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação; 

f. falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação, judicial ou extrajudicial, declarada ou 
homologada da CONTRATADA;  

g. atraso ou lentidão na execução do Objeto por parte da CONTRATADA, levando a 
CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de sua conclusão no(s) prazo(s) estipulado(s);  

h. incapacidade técnica, negligência, imprudência ou imperícia grave por parte da 
CONTRATADA, seus empregados ou eventuais subcontratados, reiterada e devidamente 
comprovada durante a execução do Objeto; 

i. alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que prejudique 
a execução do Objeto;  

j. o descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais pode dar ensejo à 
rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções; 

k. na hipótese da alínea “g” desta Cláusula, a CONTRATANTE pode conceder prazo para que a 
CONTRATADA regularize suas obrigações, sob pena de rescisão contratual, quando não 
identificar má-fé ou a incapacidade da CONTRATADA de corrigir a situação; 

l. este instrumento pode ser rescindido pela CONTRATANTE caso seja constatada violação das 
Leis Anticorrupção ou do Programa de Integridade (Compliance) das Empresas Eletrobras, 
por parte da CONTRATADA, condicionada à prévia manifestação fundamentada da Diretoria 
de Compliance ou equivalente; e 

m. m) por sua conveniência, mediante aviso prévio à CONTRATADA de 10 (dez) dias. 

n. A CONTRATADA poderá rescindir este instrumento, mediante notificação escrita à 
CONTRATANTE, em qualquer das seguintes hipóteses: 

o. se a CONTRATANTE deixar de cumprir sua obrigação de pagar os preços nos termos deste 
instrumento e deixar de corrigir tal falta no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento 
de notificação da CONTRATADA especificando a falta e exigindo que a CONTRATANTE a corrija 
no prazo acima assinalado, sendo excluído o direito à rescisão se o não pagamento estiver 
de alguma forma justificado neste instrumento;  

p. descumprimento das obrigações de ética e anticorrupção e das obrigações em relação à 
proteção de dados pessoais; e 

q. falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial, declarada ou 
homologada, da CONTRATANTE. 
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10.2. Qualquer das Partes poderá rescindir este instrumento se, em decorrência de caso fortuito ou 
força maior, sua execução ficar suspensa por um prazo igual ou maior a 30 (trinta) dias 
consecutivos. 

10.3. O término ou a rescisão deste instrumento, por qualquer motivo, não afetará ou limitará 
qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor após o 
seu término ou rescisão, ou que decorra de tal término ou rescisão. As obrigações em 
andamento e o pagamento daquilo já executado, desde que tenha sido aceito pela 
CONTRATANTE, subsistirão até que sejam integralmente cumpridas.  

10.4. Em caso de rescisão deste instrumento, as Partes terão direito às indenizações aqui previstas, 
sem prejuízo do direito de pleitearem outras indenizações previstas nas Leis, ou de 
apresentarem reivindicações adicionais na medida em que tenham direito de fazê-lo pelas 
Leis ou conforme qualquer dispositivo deste instrumento. 

CLÁUSULA 11ª — PENALIDADES 
 

11.1. Pelo não cumprimento de quaisquer obrigações previstas neste instrumento por parte da 
CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá, garantido o direito de defesa, aplicar a CONTRATADA 
as penalidades de advertência e multa, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral, 
conforme previsto na Cláusula Rescisão Contratual. 

11.2. A defesa deverá ser apresentada, caso deseje a CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis 
a contar da data de recebimento da notificação de aplicação da penalidade. 

11.3. As multas a que estará sujeita a CONTRATADA serão:  

a. de mora, por atrasos não justificados no prazo de execução de 0,2% (dois décimos por cento) 
do valor da parcela do objeto contratual em atraso, por dia de atraso, limitada a 5% (cinco 
por cento) do valor atualizado deste instrumento; 

b. compensatória, pelo descumprimento parcial deste instrumento, referente ao não 
atendimento de cláusula contratual (inadimplemento parcial), no montante de até 5% (cinco 
por cento) do valor da parcela inadimplida; e 

c. compensatória, pelo descumprimento total deste instrumento, no montante de 10% (dez por 
cento) do valor deste instrumento. 

11.4. Se a multa moratória alcançar o seu limite e a mora não cessar, este instrumento poderá ser 
rescindido. 

11.5. Acaso a multa não cubra os prejuízos causados pela CONTRATADA, a CONTRATANTE pode 
exigir indenização suplementar, valendo a multa como mínimo de indenização, na forma do 
preceituado no parágrafo único do artigo 416 do Código Civil. 

11.6. A multa pode ser descontada dos pagamentos devidos à CONTRATADA em razão deste 
instrumento em que houve a aplicação da multa ou de eventual outro instrumento ou Contrato 
havido entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, aplicando-se a compensação prevista nos 
artigos 368 e seguintes do Código Civil.  
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11.7. Em nenhum caso a aplicação da multa eximirá a CONTRATADA de adimplir a obrigação 
descumprida. 

CLÁUSULA 12ª — DA PROMOÇÃO DA EQUIDADE DE GÊNERO E RAÇA 
 

12.1. A CONTRATADA, em consonância com os princípios e normas constantes do “Código de 
Relacionamento com os Fornecedores de Bens e Serviços” da CONTRATANTE, deverá 
implementar, sempre que possível, na execução do objeto deste instrumento, políticas que 
respeitem e valorizem a diversidade, garantindo tratamento equânime, repudiando 
preconceitos e discriminações de gênero e raça.  

 

CLÁUSULA 13ª — DA POLITICA DE CONFORMIDADE 
 

13.1. A CONTRATADA declara e garante que nem a CONTRATADA, diretamente ou por intermédio 
de qualquer subsidiária ou afiliada, e nenhum de seus diretores, empregados, ou qualquer 
pessoa agindo em seu nome, realizou ou realizará qualquer ato que possa consistir em 
violação às proibições descritas na Lei Contra Práticas de Corrupção Estrangeiras de 1977 dos 
Estados Unidos da América (United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977, 15 U.S.C. 
§78-dd-1, et seq., as amended), doravante denominada FCPA, incluindo pagamento, oferta, 
promessa ou autorização de pagamento de dinheiro ou algo de valor, direta ou indiretamente, 
a (i) qualquer empregado, oficial de governo ou representante de, ou qualquer pessoa agindo 
oficialmente para ou em nome de (A) uma entidade de governo, uma de suas subdivisões 
políticas ou uma de suas jurisdições locais; (B) um órgão, conselho, comissão, tribunal ou 
agência, seja civil ou militar, de qualquer dos indicados no item anterior, independentemente 
de sua constituição; (C) uma associação, organização, empresa ou empreendimento 
controlado ou de propriedade de um governo; ou (D) um partido político (os itens A a D 
doravante denominados conjuntamente AUTORIDADE GOVERNAMENTAL); (ii) um oficial 
legislativo, administrativo ou judicial, independentemente de se tratar de cargo eletivo ou 
comissionado; (iii) um oficial de, ou indivíduo que ocupe um cargo em, um partido político; 
(iv) um candidato a cargo político; (v) um indivíduo que ocupe qualquer outro cargo oficial, 
cerimonial, comissionado ou herdado em um governo ou qualquer um de seus órgãos; ou (vi) 
um oficial ou empregado de uma organização supranacional (por exemplo, Banco Mundial, 
Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, OCDE) (doravante denominado OFICIAL DE 
GOVERNO); ou a qualquer pessoa enquanto se saiba, ou se tenha motivos para crer que 
qualquer porção de tal troca é feita com o propósito de, no âmbito do presente contrato: 

a) influenciar qualquer ato ou decisão de tal (tais) OFICIAL(IS) DE GOVERNO em seu ofício, 
incluindo deixar de realizar ato oficial, com o propósito de assistir a CONTRATANTE, a 
CONTRATADA ou qualquer outra pessoa a obter ou reter negócios, ou direcionar negócios a 
qualquer terceiro; 

a. assegurar vantagem imprópria; 

b. induzir tal (tais) OFICIAL(IS) DE GOVERNO a usar de sua influência para afetar ou influenciar 
qualquer ato ou decisão de uma AUTORIDADE GOVERNAMENTAL com o propósito de assistir 
a CONTRATANTE, a CONTRATADA ou qualquer outra pessoa a obter ou reter negócios, ou 
direcionar negócios a qualquer terceiro; e 
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c. fornecer um ganho ou benefício pessoal ilícito, seja financeiro ou de outro valor, a tal (tais) 
OFICIAL(IS) DE GOVERNO. 

13.2. A CONTRATADA, inclusive seus diretores e empregados e todas as pessoas agindo em seu 
nome, com relação a todas as questões afetando a CONTRATANTE ou seus negócios, se 
obrigam a (i) permanecer em inteira conformidade com o FCPA, e com qualquer outra 
legislação antissuborno, anticorrupção e de conflitos de interesses aplicável, ou qualquer 
outra legislação, regra ou regulamento de propósito e efeito similares, abstendo-se de 
qualquer conduta que possa ser proibida a pessoas sujeitas ao FCPA; e (ii) observar, no que 
for aplicável, o Programa de Integridade (Compliance) das Empresas Eletrobras. 

CLÁUSULA 14ª — DA ÉTICA E DO MEIOAMBIENTE 
 

14.1. A CONTRATADA deverá obedecer à legislação ambiental vigente, no que couber, e respeitar 
o Código de Ética das Empresas Eletrobras, o qual encontra-se disponível no seguinte 
endereço: www.eletrobras.com, sob pena de submeter-se às sanções previstas no 
presente. 

CLÁUSULA 15ª — DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

15.1. Em cumprimento à Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, no 
desenvolvimento de quaisquer atividades relacionadas com a execução do Contrato celebrado, as 
Partes devem observar o regime legal da proteção de dados pessoais, comprometendo-se a proteger 
e tratar os dados coletados estrita e necessariamente para a execução do Contrato. 

15.2. As partes são solidariamente responsáveis por eventuais incidentes de segurança de 
informação, nos termos da legislação vigente, mas a CONTRATANTE garante, no âmbito deste 
Contrato, o seu direito de regresso contra o Contratado, caso fique comprovado não ter sido ela a 
dar causa ao evento. 

15.3. As partes obrigam-se a: 

a. tratar e usar os dados pessoais coletados para os fins a que se destinam, mantendo-os 
registrados, organizados, conservados e disponíveis para consulta; 

b. realizar o compartilhamento dos dados apenas e somente nos casos em que o seu titular tenha 
dado o consentimento inequívoco, ou nas situações legalmente previstas; 

c. tratar os dados de modo compatível com as finalidades para as quais tenha sido coletados e pelo 
mínimo de pessoas possível, devendo ser as mesmas identificáveis de plano; 

d. conservar os dados apenas durante o período necessário à execução das finalidades contratuais 
ou pelo prazo necessário ao cumprimento de eventual obrigação legal, garantindo a sua efetiva 
confidencialidade;  

e. implementar medidas técnicas e administrativas necessárias para proteger os dados contra 
alteração, perda, ou ainda difusão, acesso ou destruição - acidental ou intencionalmente – não 
autorizados, bem como contra qualquer outra forma de tratamento ilícito; 

f. informar, no prazo de até 24 horas, a outra Parte caso haja alguma suspeita ou incidente de 
segurança concreto envolvendo dados pessoais, devendo prestar toda a colaboração necessária a 
qualquer investigação que venha a ser realizada; 
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g. garantir o exercício, pelos titulares dos dados, dos respectivos direitos de informação, acesso, 
revogação, oposição e portabilidade; e 

h. assegurar que todas as pessoas que venham a ter acesso a dados pessoais no contexto do 
Contrato cumpram as disposições legais aplicáveis em matéria de proteção de dados pessoais, não 
cedendo ou divulgando tais dados pessoais a terceiros, nem deles fazendo uso para quaisquer fins 
que não os estritamente consentidos pelos respectivos titulares. 

CLÁUSULA 16ª — DUE DILIGENCE DE SUSTENTABILIDADE E DIREITOS HUMANIS 

16.1. A CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, durante o período de vigência contratual, 
Due Diligence de Sustentabilidade e Direitos Humanos, por meio de formulários, ou ainda 
diligência nas dependências da CONTRATADA, nos locais de realização dos serviços 
contratados, com ciência prévia da CONTRATADA, a fim de monitorar e verificar o 
cumprimento das disposições contidas no Guia de Conduta para Fornecedores da Eletrobras, 
no Código de Conduta Ética e de Integridade da Eletrobras, no instrumento contratual, bem 
como para verificação das informações prestadas nos formulários de diligenciamento 
preenchidos pela CONTRATADA.  

a. a CONTRATADA deverá atender à solicitação de Due Diligence, sempre que demandada pela 
CONTRATANTE, prestando todas as informações necessárias, bem como possibilitando os 
acessos (físico e à informação) necessários aos empregados formalmente designados para 
este fim, no que couber; 

b. pelo não atendimento à solicitação de Due Diligence, a CONTRATANTE poderá, garantida a 
prévia defesa, de acordo com preceituado no Regulamento e na lei de regência, aplicar à 
CONTRATADA as sanções de advertência e, permanecendo o descumprimento, a aplicação de 
multa; e 

c. o valor da multa pelo não atendimento à solicitação de Due Diligence, quando aplicado, fica 
estabelecido em 0,1% (um décimo por cento) calculado sobre o valor total do contrato. 

CLÁUSULA 17ª — DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Os termos e as condições estabelecidos neste instrumento e em seus anexos são a expressão 
completa e definitiva das intenções e acordos das Partes com relação ao seu Objeto e 
substituem todos os eventuais compromissos prévios, verbais ou escritos, declarações, 
acordos ou acertos entre as Partes em relação às questões aqui consideradas. 

17.2. A CONTRATADA se compromete a não ceder, transferir a terceiros, no todo ou em parte, bem 
como não sub-rogar os direitos e obrigações decorrentes deste instrumento. 

17.3. É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que a CONTRATADA realizar as operações 
societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos: 

a. aquiescência prévia da CONTRATANTE, que analisará eventuais riscos ou prejuízos 
decorrentes de tal alteração contratual; e 

b. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de qualificação originais. 

17.4. Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá 
integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente 
instrumento, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes. 

17.5. A CONTRATADA é responsável por conhecer e cumprir, no que couber, os princípios e padrões 
do Programa de Integridade (Compliance) da CONTRATANTE que se encontra disponível para 
consulta no site www.eletrobras.com. 
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CLÁUSULA 18ª FORO 

18.1. Para dirimir eventuais controvérsias oriundas da Contratação, fica eleito o foro da cidade de 
Brasília-DF. 

18.2. As partes consideram, para todos os efeitos, a data da última assinatura eletrônica/digital da 
autoridade competente da CONTRATANTE como sendo a data de assinatura deste 
Instrumento Contratual. 

 

CONTRATANTE: 
 

-------------------------------------------------          ------------------------------------------------ 

 

CONTRATADA: 

 

------------------------------------------------ 
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Francisco Carlos 

Alves Bezerra

Assinado de forma digital por 

Francisco Carlos Alves Bezerra 

Dados: 2023.01.10 13:31:47 

-04'00'

ELPIDIO FEITOSA 

FERNANDES:00924169184

Assinado de forma digital por ELPIDIO 

FEITOSA FERNANDES:00924169184 

Dados: 2023.01.10 14:58:49 -03'00'



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da

Informação - SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada
em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de
verificação.

Código de verificação Data/Hora da emissão

8890.C9BF.6BFD 13/02/2023 - 09:04:24

Natureza da operação Número da Nota

Simples Nacional 154
Prestador de Serviços

  TAVARES SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA
   RUA SARGENTO ADMILSON, 150,
  FLORES , Telefone: .
  CEP    69028415 - MANAUS  -   - BRASIL
  CPF/CNPJ     43.490.577/0001-31   Inscrição Municipal   51726701
  Email    LIRAPOCOS@HOTMAIL.COM   Inscrição Estadual   

Tomador de Serviço
Nome do tomador do serviço CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ¿ ELETRONORTE
CPF/CNPJ 00.357.038/0001-16
Endereço SEPN 504 BLOCO D - ASA NORTE,   504, 
Bairro ASA NORTE, Telefone: .
Cep 70730-524
Cidade BRASÍLIA  - DF  - BRASIL   Inscrição Municipal

Email   Inscrição Estadual 07.326.199/001-

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

  EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E
HIGIENIZACAO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS UTE ANAMÃ, UTE ANORI, UTE CAAPIRANGA E UTE CODAJÁS .
REFERENCIAS BANCARIAS: NU PAGAMENTOS S.A -AGENCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 64846079-0 -
BANCO: 0260 - CNPJ: 43.490.577/0001-31 /PIX(CNPJ):43.490.577/0001-31.

Serviço:
71.01-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES.

Valor do Serviço (R$) Qtd. Desconto(R$) Dedução(R$) Base de Cálculo(R$) Aliquota(%) Valor do ISS(R$) Total(R$)

29.570,00 1,00 0,00 0,00 29.570,00 0,00 0,00 29.570,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 29.570,00

Retenções
INSS(R$) PIS(R$) Cofins(R$) C.S.L.L(R$) IRRF(R$)

         
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ISSQN(R$) Outras Deduções(R$) Total das Retenções (R$) Valor Líquido da Nota(R$)

0,00 0,00 0,00 29.570,00

Outras Informações
- Competência: Fevereiro/2023-ISSQN a ser calculado pela Tabela-LC 123/Simples
Nac.e pago na guia DAS/Simples

21/10/2024, 16:52 nfse-prd.manaus.am.gov.br/nfse/servlet/aprelnotafiscalxml?+yiXRWhurSqxpC_IxW9BkWAjY0Da0tKqipFjxa+zxZs=

https://nfse-prd.manaus.am.gov.br/nfse/servlet/aprelnotafiscalxml?+yiXRWhurSqxpC_IxW9BkWAjY0Da0tKqipFjxa+zxZs= 1/1
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

981858/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional TATIANA ATAIDE PERES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo discriminada(s):

Profissional: TATIANA ATAIDE PERES
Registro: 0407445943AM RNP: 0407445943
Título profissional: GEOLOGO

Número da ART: AM20210245627 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 01/03/2021 Baixada em: 30/09/2021

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE CPF/CNPJ: 07.854.190/0001-53
Endereço do contratante: TRAVESSA GUANABARA Nº: 288

Complemento:  Bairro: VILA DA PRATA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69030530

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 132.943,70 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO Rio Tarumã Mirim Nº: S/N

Complemento: Igarapé Jacarétinga Bairro: Comunidade Ebenezer

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000

Data de início: 02/12/2020 Conclusão efetiva: 20/04/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE CPF/CNPJ: 07.854.190/0001-53

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > PERFURAÇÃO DE POÇO >
#0980 - TUBULAR 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Anotação de responsabilidade técnica referente ao termo de contrato 004/2020. Ordem de serviço 007/2020, assinado em 02/12/2020 Suspensão de
contrato publicado em 05/12/2020 Reativação a partir do dia 22/02/2021. Ordem de serviço 001/2021 com saldo remanescente de 57 dias prazo para
término 20/04/2020. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE 120 METROS 

Informações Complementares

Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (07 páginas), para os serviços efetivamente executados, compreendidos no período de
02/12/2020 a 31/01/2021, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, GEOLOGO , em coerência com as suas atribuições
profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (09 páginas, datado de 02/10/2021, referente à ART Nº AM20210279623),
elaborado pelo Geol. REGINEI MEDEIROS DE SA, CPF Nº 626.384.832-49, RNP Nº 040848739-9, cujo qual é profissional habilitado no âmbito do
Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes
nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 981858/2021
06/10/2021, 15:09

DzB8W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: DzB8W

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
Impresso em: 10/02/2022, às 13:37.

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Amazonas
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1 ADMINISTRAÇAO DA OBRA 

1.1 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Und Quant. 

MES 2 

Item Descrição 

Meio ambiente 
e Sustentabilidade anaus 

Prefeitura 

1111111111adal 
Endereço Rua Rubldio, N°r 2$8, (Antiga Rua Santa Isabel), Vila da Prata, CEP 69030-530. 
Telefone. (92) 3236-7060 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa FVB Construção e Sinalização de Trânsito 

Eireli, CNPJ. N 07.581.251/0001-56, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: 

Engenheiro Civil Ezoi Matos da Silva, CPF: 473.030.779-49 — RNP 040074657-3 e a Geóloga Tatiana 

Ataíde Peres, CPF: 572.380.652-15 — RNP 040744594-3, executou de forma satisfatória os serviços 

de Construção de 01(um) Poço Artesiano (120m), e Reservatório (10m3) e 1(uma) Bica Pública 

na Comunidade Ebenezer — Rio Negro, conforme dados abaixo, 

DADOS DO CONTRATO:  

TERMO DE CONTRATO 004/2020 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) POÇO ARTESIANO, 1 (UM) RESERVATÓRIO (10M3) E 

1 (UMA) BICA PÚBLICA — COMUNIDADE EBENEZER — RIO NEGRO, MANAUS/AM. 

CONTRATANTE:  

SEMMAS - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. 

CNPJ: 07.854.190/0001-53. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60(sessenta) dias. 

MODALIDADE LICITATÓRIA: Tomada de Preços n° 017/2020-CEL/CC. 

PRAZO CONTRATUAL: 02/12/2020 a 31/01/2021. 

SUSPENSÃO DE SERVIÇO: 05/12/2020 até 21/02/2021. 

MOTIVO DA SUSPENSÃO: Solicitação de Parada Técnica devido às condições climáticas em 

nossa região que impediram a logística de execução dos serviços. 

REINÍCIO DE SERVIÇO: 22/02/2021 até 20/04/2021 (57 dias remanescentes). 

VALOR GLOBAL: R$ 132.943,70 (cento e trinta e dois mil, novecentos e quarenta e três reais 

e setenta centavos) 

VALOR ADITIVO: Não se aplica 

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:  
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Meio ambiente 
e Sustentabilidade Manaus 

Prefeitura 

111111~1111111111111111111E11111111•111111•1111 
Endereço: Rua Rubldio, N r 288, (Antiga Rua Sante L<....abei), Vila da Preta. (EP: 69030-530. 

efor),? 02) 3236-7060 

Item Descrição Und Quant. 

1'2 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
MENSALISTA MÊS 2 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 

m2 22 

2.2 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 	2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

M 38,9 

2'3 
TRANSPORTE DE MATERIAL VIA FLUVIAL PARA COMUNIDADE 
EBENEZER UND 1 

2.4 LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 53 KVA UND 2 

2'5 
ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO / 
METÁLICA / MADEIRA) 

NA2 220 

2.6 SONDAGEM A PERCUSSÃO M 30 

2'7 ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE CHAPA DE AÇO, COM 
POTÊNCIA DE 5 A 10INV 

UND 1 

2.8 
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO 
SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO 
MÍNIMA 

UN 1 

2.9 
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, 	NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_04/2016 

m2  45 

3 TRABALHOS EM TERRA 

3'1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017 

m3  3,74 

3'2 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 

m3  1,28 

3'3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

m3  0,01 

3'4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO 
COM SOQUETE 

NA2 9,8 

3.5 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3  3,61 

3'6 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 

m3  0,25 

4 INFRAESTRUTRURA 

4.1 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 	- PREPARO 	MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

m3  0,16 

4.2 ARMAÇÃO 	DE 	BLOCO, 	VIGA 	BALDRAME 	OU 	SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM  -  MONTAGEM. AF_06/2017 KG 91,65 
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Meio ambiente 
e Sustentabilidade Manaus 

Prefeitura 

Endereço Rua Rubldio, N'" n" 28. (Antiga Rua Sante !sabei), Vila da Prata, !CEP! 69030. 5:50. 
Telefone (92) 3236-7:160 

Item Descrição Und Quant. 

4.3 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

m2  8,6 

4.4 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m2  5,5 

4.5 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 
L. AF_07/2016 

m3  1,41 

4.6 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, 
PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 

M 20 

4.7 
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. 
AF_11/2016 

KG 91,65 

4'8 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m 3  1,41  

4'9 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_07/2016 

m2 7,02 

5 SUPRAESTRUTURA 

5.1 

ARMAÇÃO 	DE 	PILAR 	OU 	VIGA 	DE 	UMA 	ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM 
- MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 192,1 

5-2 

MONTAGEM 	E 	DESMONTAGEM 	DE 	FÔRMA 	DE 	VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO 	DE 	MADEIRA, 	PÉ-DIREITO 
SIMPLES, 	EM 	CHAPA 	DE 	MADEIRA 	PLASTIFICADA, 	10  
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

m 2 16,8 

5.3 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 
DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA 	DE 	MADEIRA 	COMPENSADA 	PLASTIFICADA, 	10 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

m2  10,32 

5'4 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA 
COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA 	DE 	MADEIRA 	COMPENSADA 	PLASTIFICADA, 	18 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

m 2 ,  1152 

5'5 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO 	EM UM 	EDIFÍCIO 	DE 	MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS 	UTILIZANDO 	AÇO 	CA-50 	DE 	10,0 	MM 	- 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 81,6 

5.6 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 
L. AF_07/2016 

m3  3,22 
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Meio ambiente 
e Sustentabilidade Manaus 

Prefeitura 

Endereço, seja Rubidici, NI°  n° 2S, (Antioia Pua Sante !sabei), Vila de Prata, CEP: 6,r030iS3iii, 
Telefone (92) 3236.7(*() 

Item Descrição Und Quant. 

57 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m3  3,22 

6 PAREDES E PAINEIS 

6'1 

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ 
( ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
( CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA) , PREPARO 
MANUAL, JUNTA 1CM. 

m2 3,78 

6.2 
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 

m2  3,63 

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 

7.1 
IMPERMEABILIZAÇÃO 	DE 	SUPERFÍCIE 	COM 	MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 

m2  12,25 

8 REVESTIMENTOS 

8.1 REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:8, E= 2,0CM ivi2 16,5 

8'2 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), 
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. 
AF_06/2014 

m2 7,28 

9 INSTALAÇÕES ELETRICAS 

9.1 QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV UN 1 

9'2 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2 

9.3 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 200 

9'4 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 X2,4 M COM SOLDA EXOTÉRICA 
N°90 

UND 1 

9.5 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 12 

10 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

10'1 CHAVE 	DE 	BOIA 	AUTOMÁTICA 	SUPERIOR 	10A/250V 	- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 

10.2 RESERVATÓRIO D ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 
10.000L 

UN 1 

10.3 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

UN 6 
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Meio ambiente 
e Sustentabilidade Manaus 

Prefeitura 
• 

Endereço. Rua Rubidie, N. ri' 258, (Antipa Pu, Sartz Lat.,,e1), Vila da Prata, (EP.  69030.-530. 
Telefone 492)3236.7060 

Item Descrição Und Quant. 

10'4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 24,43 

10'5 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA 	RESERVATÓRIO 	DE 	FIBRA/FIBROCIMENTO 	- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 1 

10'6 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA 	RESERVATÓRIO 	DE 	FIBRA/FIBROCIMENTO 	- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 2 

10.7 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 32MMX3/4" UN 2 

10.8 
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 
RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 2 

10.9 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, 
DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO 	QUE 	POSSUA 	RESERVATÓRIO 	DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO 	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

UN 2 

10.10 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, 
DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO 	QUE 	POSSUA 	RESERVATÓRIO 	DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO 	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

UN 2 

10.11 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 2 

10.12 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 2 

10.13 
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO 	EM 	RAMAL 	OU 	SUB-RAMAL 	DE 	ÁGUA 	- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 

UN 1 

10.14 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

UN 1 

10.15 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

UN 1 

10.16 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 1 

C
er

tid
ão

 n
º 

98
18

58
/2

02
1

10
/0

2/
20

22
, 1

3:
37

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 D
zB

8W
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 0

6/
10

/2
02

1 
e 

co
nt

ém
 7

 fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 E
ng

en
ha

ria
 e

 A
gr

on
om

ia
 d

o 
A

m
az

on
as

,
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

98
18

58
/2

02
1,

 
em

iti
da

 
em

06
/1

0/
20

21

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
Impresso em: 10/02/2022, às 13:37.

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Amazonas



Página 7/8

Meio ambiente 
e Sustentabilidade Manaus 

Prefeitura 

Endereço Rue Rubleio, N° n° 2$8. (Anti;a P.ue Sdnr,z (.:3C-.3i),ViI3 dr., Pr.:,t ".'"E.P 6 
Trdefr~,  ()2) 3236-7060 

Item Descrição Und Quant. 

10.17 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

UN 6 

10.18 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

M 1,88 

10'19 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 10,09 

10 - 20 TE PVC SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- "  RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1 

10.21 CURVA 90 DE FERRO MALÉAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2") UN 1 

10'22 UNIÃO 	EM 	FERRO 	GALVANIZADO, 	DN 	40 	(1 	1/2") 	- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1 

10'23 LUVA 	EM 	FERRO 	GALVANIZADO, 	DN 	40 	(1 	1/2") 	- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 20 

10.24 
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 2 

10.25 
VÁLVULA 	DE 	RETENÇÃO 	HORIZONTAL, 	DE 	BRONZE, 
ROSCÁVEL, 	1 	1/2" 	- 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019 

UN 1 

10'26 TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO M 120 

10'27 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM 
COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 

11 INSTALAÇÃO SANITARIA 

11.1 
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 2 

11'2 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM 
COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 

11.3 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 11,68 

11.4 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UN 1 

11.5 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 10 
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Meio ambiente 
e Sustentabilidade Manaus 

Prefeitura 

MJIIA 

Eridereçu Rua Rubidio, 14" rio 288, (Antiga Rua Santa is,abei), Vila da Prata, (EP.  (>90-50-S10. 
Tplef,-.N? 02)3236-'060 

Item Descrição Und Quant. 

12.1 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA 
PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 4 

13 PINTURA 

13.1 PINTURA EM RESINA ACRILICA INTERNO/EXTERNO, COM DUAS 
DEMÃOS 

m2 53,49 

13.2 

PINTURA COM TINTA ALQUíDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 

m2 6 

13.3 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA 	A 	ROLO 	OU 	PINCEL 	SOBRE 	SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

m2 6 

14 SERVIÇOS ESPECIAIS 

14.1 
PERFURAÇÃO 	DE 	POÇO 	TUBULAR 	COM 	120M 	DE 
PROFUNDIDADE COM 0 6 - COMPLETO, INCLUINDO BOMBA 
SUBMERSA 3CV, ANALISE DA ÁGUA E LICENCIAMENTO 

UN 1 

14.2 ALÇAPÃO EM FERRO 1,00 X 1,20M, INCLUSO FERRAGENS UN 1 

14.3 
ESCADA MARINHEIRO P/ RESERVATÓRIO ELEVADO COM 
GUARDA CORPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 6 

14.4 LIMPEZA GERAL DA OBRA ivi2 34,21 

Manaus, 01 de setembro de 2021. 

/1 
ti à it7  

ArquitetMnu do Rib rO da Costa 
CAU n° 57313 —2 D/AM 
Matricula: 013.815-0 A 

Fiscal de Obra - SEMINF 

a Jeffres 
4'.; -8 H 

44.48/01  
- SEMMAS 

A [o óemirSski 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

SEMMAS 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM Nº 1012929/2024
Emissão: 06/03/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 8ybbd

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: TATIANA ATAIDE PERES

Registro: 0407445943

CPF: 572.***.***-15

Endereço: **************

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 15/06/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

GEOLOGO

Atribuição: ARTIGO 6º E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 4.076/62, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 26/03/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA

Registro: 0000003646

CNPJ: 07.581.251/0001-56

Data Ínicio: 23/08/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 8ybbd
Impresso em: 06/03/2024 às 15:44:20 por: adapt, ip: 179.191.232.189
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

985946/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional JOSÉ AMÉRICO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSÉ AMÉRICO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO
Registro: 33305AM RNP: 0419867023
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AM20210291575 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/12/2021 Baixada em: 18/02/2022

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: LIRA SERVICOS DE SANEAMENTO E POCOS EIRELI CPF/CNPJ: 25.306.530/0001-93
Endereço do contratante: RUA R SARGENTO ADMILSON Nº: 150

Complemento:  Bairro: FLORES

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69028415

Contrato: 007/2020 Celebrado em: 17/12/2020
Valor do contrato: R$ 166.042,13 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS ESQUERDA DO RIO NEGRO Nº: 288

Complemento: COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO Bairro: MARGEM ESQUERDA DO RIO NEGRO

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69001019

Data de início: 26/04/2021 Conclusão efetiva: 17/12/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE CPF/CNPJ: 07.854.190/0001-53

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 -
EXECUÇÃO 10.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 15 -
EXECUÇÃO 10.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS
> #1410 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 10.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL >
SANEAMENTO > #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 10.00 metro quadrado;

Observações

CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS N° 007/2020 - SEMMAS, CUJO OBJETO É A OBRA DE "CONSTRUÇÃO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO
(120M) NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - RIO NEGRO" CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°
022/2020-CEL/CC

Informações Complementares

Conforme atestado anexo (06 páginas, emitido em 25/01/2022), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO
CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. JOSE
GUTEMBERG DA SILVA JEFFRES, CPF Nº 659.411.442-53, RNP Nº 041011570-3 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea.
CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se
encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 985946/2022
11/03/2022, 17:05

yBWaZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: yBWaZ

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM Nº 1023758/2024
Emissão: 12/11/2024

Validade: 31/12/2024

Chave: c28AB

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ AMÉRICO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO

Registro: 0419867023

CPF: 027.***.***-03

Endereço: **************

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 11/02/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Lei Federal n 5.194 66, nas competencias do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569 33, especificadas pelo Artigo 7 da
Resolucao n 218 73 do Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5 da Resolucao n 1.073 2016 (consolidadas na Resolucao n
1.048 2013 do Confea).

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO CEUNI

Data de Formação: 26/01/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do Auto de Infração 51454/2021 que foi suspenso até o dia 31/12/2024.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TAVARES SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

Registro: 0049492098

CNPJ: 43.490.577/0001-31

Data Ínicio: 06/01/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: c28AB
Impresso em: 19/11/2024 às 11:57:49 por: adapt, ip: 191.189.11.148
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM Nº 1023951/2024
Emissão: 21/11/2024

Validade: 20/12/2024

Chave: 66ccx

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas -
CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: TAVARES SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 43.490.577/0001-31

Registro: 0049492098

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 110.000,00

Data do Capital: 13/09/2021

Faixa: 2

Objetivo Social: 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 43.30-4-02 -
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria"

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 

Endereço Matriz: RUA SARGENTO ADMILSON, 150, FLORES, MANAUS, AM, 69028415

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 06/01/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000009481DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do Auto de Infração 54834/2022 que foi suspenso até o dia 20/12/2024.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSÉ AMÉRICO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO

Registro: 0419867023

CPF: 027.***.***-03

Data Início: 06/01/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Lei Federal n 5.194 66, nas competencias do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569 33, especificadas
pelo Artigo 7 da Resolucao n 218 73 do Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5 da Resolucao n 1.073 2016
(consolidadas na Resolucao n 1.048 2013 do Confea).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ABILIO TAVARES DE LIRA NETO

CPF: 019.***.***-71

Função: SOCIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 66ccx
Impresso em: 21/11/2024 às 13:57:49 por: adapt, ip: 143.137.95.3
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