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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Aratjo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

AVISO DISPENSA LICITACAO
Aviso Dispensa Licitagdo }
AVISO DE CONTRATACAO DIRETA (DISPENSA DE LICITACAO

AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 126/2026 (Processo Administrativo SEI n°
2026/000029067-00 -TJAM)

1. OBJETO

1.1. O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da Divisao de Compras
e Operagoes (DVCOP), torna publico aos interessados que pretende realizar a contratacao direta, por meio de
Dispensa de Licitagdo, para o objeto: Contratagcdo de empresa especializada para o fornecimento e instalagao
de cinco elevadores de passageiros para atender as necessidades do Edificio Arnoldo Péres, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento, conforme especifica¢des constantes no Termo de
Referéncia (Anexo I).

2. LEGISLACAO APLICAVEL

2.1. O procedimento reger-se-a pela Lei Federal n® 14.133/2021, em especial o seu art. 75, inciso II, e pela
Resolugao n® 064/2023-TJAM.

3. PARTICIPACAO E APRESENTACAO DE PROPOSTAS

3.1. As empresas interessadas em participar deste procedimento deverdo encaminhar suas propostas
comerciais e os documentos de habilitagdo técnica/juridica exigidos exclusivamente para o e-mail
institucional: [cotacao@tjam.jus.br ou dvcop@tjam.jus.br].

3.2. Prazo Final para Envio: As propostas serdo aceitas até as 10:00 do dia 19/06/2026.

3.3. No assunto do e-mail, devera constar obrigatoriamente: "Proposta - Dispensa n°/2026 - [Nome da
Empresa]".

4. CRITERIO DE JULGAMENTO

4.1. O critério de julgamento serd 0 de MENOR PRECO GLOBAL, observada a conformidade com as
especificagdes técnicas descritas no Termo de Referéncia.

5. PREFERENCIA PARA ME/EPP

5.1. Serdo aplicados os beneficios previstos na Lei Complementar n° 123/2006, conforme estabelecido no art.
4° da Lein® 14.133/2021.

6. DISPOSICOES GERAIS

6.1. O Termo de Referéncia e demais anexos estdao disponiveis para consulta no Portal da Transparéncia do
TJAM (https://www.tjam.jus.br/index.php/transparencia/licitacoes-contratos-e-instrumentos-de-
cooperacao/aviso-de-dispensa).

6.2. Eventuais esclarecimentos poderdo ser obtidos por meio dos canais de contato mencionados neste aviso.

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
ANEXO II - MODELO PROPOSTA

Thiago Lima dos Santos
Divisao de Compras e Operagoes

1
assinatura . ?
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por THIAGO LIMA DOS SANTOS, Servidor, em
16/06/2026, as 11:05, conforme art. 1°, I1I, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site

L 5_2 https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?

AP acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador 3152230 ¢ o
= codigo CRC EOB87D5D.
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MODELO DE PROPOSTA

DISPENSA N° 126/2026

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigdes estabelecidas no Aviso de Dispensa e
seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigacdes e responsabilidades especificadas no Termo de
Referéncia.

Declaramos que nos pregos cotados estdo incluidas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem
parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico, administrativo, frete, impostos,
seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos
em virtude de expectativa inflacionaria e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS COM POSTEIOR MANUTENGCOES PREVENTIVA E CORRETIVA -
ARNOLDO PERES

MARCA/ | VALOR VALOR

ITEM DESCRICAO UN | QUANTIDADE MODELO UNT TOTAL

Fornecimento e Instala¢do de elevadores de passageiros. Capacidade

Minima: 12 pessoas - Nimero de Paradas: 12 und 03

01

Fornecimento e Instala¢do de elevadores de passageiros privativos.
02 Capacidade Minima: 08 pessoas - Niimero de Paradas: 12 Com und 02

controle de acesso por biometria conforme item 6.1.18

03 Manutengdo Preventiva e Corretiva Mensal. sv 110

Provisdo para o servico de substituicdo de pegas que ndo atenderam
04 os requisitos de garantia (Item com valor fixo, ndo sera objeto de und 01 30.000,00 30.000,00
disputa)

TOTAL

Av. André Aratjo, s/n - Aleixo CEP: 69060-000 (92) 2129-6644/6620
CNPJ: 04.812.509/0001-90
Email: cotacao@tjam.jus.br



DADOS DO FORNECEDOR

Empresa:

CNPJ:

Endereco:

Bairro:

Cidade:

UF:

E-mail:

Telefone/whatsapp:

Data da Proposta:

Validade da Proposta: (MIN. 60 dias) Prazo de entrega:

Banco:

Agéncia:

| Conta Corrente:

DADOS DO REPRESENTANTE

Nome:

CARGO/FUNCAO:

E-MAIL:

Assinatura do Representante

Av. André Araujo, s/n - Aleixo CEP: 69060-000 (92) 2129-6644/6620

CNPJ: 04.812.509/0001-90
Email: cotacao@tjam.jus.br




16/06/2026, 11:06

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Definicido do Objeto: Contratagdo de empresa especializada para o fornecimento e instalagdo de cinco elevadores de passageiros para atender as necessidades do Edificio Arnoldo Péres, conforme

condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Justificativa para a contratacio:

SEI/TJAM - 2996915 - Termo de Referéncia

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araujo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

TERMO DE REFERENCIA

1.2.1. A substitui¢ao dos elevadores justifica-se devido ao envelhecimento dos equipamentos atuais, que apresentam falhas recorrentes e ndo atendem a demanda crescente de usuarios. A nova solugédo

proporcionara maior confiabilidade, redugdo no consumo de energia e menores custos operacionais, além de estar alinhada ao Planejamento Estratégico do TJAM.
1.2.2. Demais justificativas para a contratagdo encontram-se pormenorizadas em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, anexo deste Termo de Referéncia.

1.2.3. Os resultados esperados com a contratagao sao:

1.2.3.1. Redugdo significativa das paradas para manuten¢ao e uma melhoria na eficiéncia operacional do sistema de transporte vertical;

1.2.3.2. Eliminar as constantes intercorréncias e paralisa¢des, assegurando a continuidade ininterrupta dos servigos prestados pela institui¢ao;

1.2.3.3. Permitir um melhor fluxo de pessoas nos edificios, reduzindo os tempos de espera e aumentando a eficiéncia do deslocamento interno;

1.2.3.4. Aprimoramento da acessibilidade e seguranga nos edificios;

1.2.3.5. Maior economia de energia e sustentabilidade, alinhando-se as diretrizes do TIAM para modernizagdo da infraestrutura.

1.3. Especificacao técnica do Objeto e Quantitativo:

ITEM | CODIGO PCA

01 SEINF-2026-254
02 SEINF-2026-254
03 SEINF-2026-254
04 SEINF-2026-254

Cédigo SIASG

3557

3557

3557

3557

DESCRICAO

Fornecimento e Instalagdo de elevadores de passageiros. Capacidade Minima: 12 pessoas -
Numero de Paradas: 12

Fornecimento e Instalagdo de elevadores de passageiros privativos. Capacidade Minima: 8
pessoas - Numero de Paradas: 12. Com controle de acesso por biometria conforme item 6.1.18

Manuten¢do Preventiva e Corretiva Mensal

Provisdo para o servigo de substitui¢do de pegas que ndo atenderam os requisitos de garantia

1.3.1. A justifica para o quantitativo a ser adquirido encontra-se no Estudo Técnico Preliminar, anexo a este termo.

1.3.2. Caracteristicas dos elevadores

UN

un

un

SVe

un

QUANTIDADE

03

02

110

01

1.3.2.1. Trata-se de 05 (cinco) elevadores, denominados ES1, ES2, (elevadores sociais), ESR1 (elevador de servi¢o) e EP1 e EP2 (Elevador Privativo) que compreenderao o sistema de transporte vertical do
Edificio Sede do Tribunal de Justica do Amazonas, com as caracteristicas a seguir descritas.

L. Caracteristicas basicas dos elevadores que deverdo ser instalados:
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Utilizacdo | Qtde. | Capacidade Minima | N.° de Paradas | Localiza¢io Casa de Maquinas | Velocidade Minima | Controle

Social 2 12 pessoas 12 Terrago 90 m/min Microprocessado
Servigo 1 12 pessoas 12 Terrago 90 m/min Microprocessado
Privativo 2 8 pessoas 12 Terrago 90 m/min Microprocessado

II. Dimensdes das caixas, pogo, Ultima altura e percurso:

Elevador | Frente (m) | Fundos (m) | Prof. Po¢o (m) Ultima altura (m) | Percurso (m)

Social 1,87 2,00 1,80 6,00 40,00
Servigo 2,00 2,00 1,80 6,00 40,00
Privativo | 1,85 1,85 1,80 6,00 40,00

Obs.: As medidas da caixa de corrida estdo aproximadas. Para o projeto definitivo, as medidas deverdo ser conferidas no local.
1.3.3. Acionamento

1.3.3.1. Os elevadores deverao ser acionados por motores de corrente alternada, com inversor de tensdo e frequéncia variaveis — VVVF, para permitir o controle de velocidade, com aceleracdo e frenagens
suaves, além de alta precisdo de nivelamento entre cabines e pisos de pavimento;

1.3.3.2. O conjunto maquina de tragdo / motor de tragdo deve operar com baixo consumo de energia e com niveis minimos de ruido;

1.3.3.3. O conforto aos passageiros deve ser assegurado através de aceleracdo e frenagens suaves e alta precisdo de nivelamento em cada pavimento, independentemente da carga e do percurso realizado;
1.3.3.4. Os elementos de tragdo devem possuir alta precisdo dimensional, devendo ainda, serem leves, flexiveis, resistentes e funcionar silenciosamente;

1.3.3.5. Os elevadores a serem instalados deverdo ser do tipo “com casa de maquinas ou sem casa de maquinas”.

1.3.4. Maquina de tracio

1.3.4.1. Deverao ser fornecidas maquinas com motor de corrente alternada sem engrenagem. O motor devera ter freio com bobinas duplas e devera possuir dispositivo que permita monitorar a abertura e
fechamento do freio, ou seja, o elevador s6 podera entrar em movimento depois que o quadro de comando receber a informagdo de que o freio foi aberto, evitando desta forma que o elevador mande tensao
ao motor com o freio travado, protegendo-o contra a queima. A polia de tragdo devera ser provida com dispositivo que evite danos ao corpo humano;

1.3.4.2. Devera ser instalado protetor de polia que visa proteger eventuais choques de pessoas com a polia que ¢ componente movel.
1.3.5. Sistema de comando e controle

1.3.5.1. O sistema de comando e controle dos elevadores devera ser microprocessado, com capacidade de executar, permanentemente, rotinas de autoteste para verificacdo de sua integridade, ao mesmo
tempo em que realiza operagdes de atendimento e viagem. O sistema de controle de chamadas sera automatico coletivo, seletivo na subida e na descida, para grupos de 2 (dois) elevadores (ES1 e ES2) e
automatico simples, para o elevador individual (ESR1);

1.3.5.2. No caso dos grupos de elevadores, o sistema de comando devera ser capaz de analisar, a cada instante, entre outros parametros, as posi¢des das chamadas realizadas, o numero de carros disponiveis,
suas posigoes relativas, a velocidade, a distancia a percorrer, designando o carro que proporcione os menores tempos de atendimento e viagem, maior conforto aos passageiros e repostas adequadas as
exigéncias de trafego;

1.3.5.3. Todos os elevadores deverdo possuir sistema detector de sobrecarga na cabina, sistema forgador de porta, ultrapassagem automatica de carros lotados, servigo de emergéncia de bombeiros, operagao
de emergéncia para bombeiros, protecdo contra falsas chamadas (inclusive na cabina), ajuste automatico de tempos de porta e protecdo contra deslizamento de cabos, limitadores de velocidade
que deverao conter todos os componentes necessarios a fim de detectar excesso de velocidade, bem como, propiciar diminuic@o e ou atuagdo do freio de seguranga, se necessario;

1.3.5.4. Todos os elevadores deverdo possuir o Resgate Automatico que € o retorno automatico do carro ao pavimento principal ou pavimento mais proximo no caso de interrup¢do no fornecimento de
energia (sempre que ocorrer a falta de energia fornecida pela concessionaria, o comando dos elevadores deve ser dotado de Dispositivos eletronicos que leva a cabina ao pavimento de acesso principal ou
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andar mais proximo , onde ficara estacionada e de portas abertas).

1.3.5.5. Devera incluir a interface homem maquina, composta por um display digital instalado na placa de comando que permite introduzir ou captar dados dos circuitos computadorizados, proporcionando
aos técnicos de atendimento maiores informagdes precisas sobre tensao na rede de alimentagdo dos motores, falhas de funcionamento, regulagens de aceleragdo e desaceleragdo, dentre muitos outros.

1.3.6. Cabina

1.3.6.1. As cabinas dos elevadores deverao ter painéis revestidos em aco inoxidavel escovado ou ago inoxidavel lixado acetinado. Nos painéis de fundo, serdo instalados corrimdos com acabamento em ago
inoxidavel;

1.3.6.2. Nos painéis de fundo dos elevadores sociais e privativo, serdo instalados espelhos inestilhagéaveis, indo da altura do corrimao ao teto (1/2 painel);

1.3.6.3. Nos painéis de todos os elevadores serdo instaladas taxas (pistdes), na altura do subteto, para fixacdo de lonado apropriado, que protegera a cabina durante sua utilizagdo. O lonado, com recorte
especial, também faz parte do presente fornecimento;

1.3.6.4. O lonado devera ser resistente, com caracteristica de resisténcia a tragdo urdume de 140 kgf / 5 cm e trama de 95 kgf / 5 cm. Deve ser repelente a agua (80 cm de pressdo hidrostatica). Além de
possuir espuma resistente entre as lonas;

1.3.6.5. As cabinas deverdo ter piso revestidos em granito (responsabilidade da contratada);

1.3.6.6. As cabinas deverdo ter iluminagao balanceada, confortavel, que atenda ao disposto na norma em vigor, quanto ao numero minimo de ldmpadas e iluminamento médio minimo ao nivel do piso. Parte
do circuito de iluminag@o devera estar ligada ao sistema de iluminagdo de emergéncia, de modo que seja acionada automaticamente, em caso de falta de energia elétrica. Devera também ser prevista a
instalagdo de luminarias com os respectivos interruptores, nas partes superior ¢ inferior externas das cabinas, para garantir iluminagéo na caixa dos elevadores durante a manutengao.

1.3.6.7. Devera ser instalado nas cabinas um alarme para ajuda externa e um intercomunicador, viva voz, para comunicag@o entre a cabina, recepgdo ou portaria do prédio e casa de maquinas. Ambos
dispositivos deverdo possuir sistema de identificacdo do elevador em que estdo sendo acionados. Em caso de falta de energia, tais dispositivos serdo alimentados pela fonte do sistema de iluminagdo de
emergéncia;

1.3.6.8. Deverdo ser instalados nas cabinas indicadores digitais de posicdo e movimento conjugados com sistema de voz digital que anuncie o movimento e andar em que se encontram os elevadores.
Deverdo também ser instalados indicadores de hora e temperatura nas cabinas;

1.3.6.9. Deverdo ser instaladas nas cabinas chaves comutadoras que possibilitem alterar o comando do elevador, de automatico para manual (servigo independente);

1.3.6.10. Deverao ser instalados nas cabinas indicadores luminosos e sonoro de sobrecarga nas cabinas, acionados quando for ultrapassada a capacidade de carga dos elevadores;
1.3.6.11. As cabinas serdo atendidas por ventilagdo forcada, por meio de ventiladores silenciosos, acionados a partir da coluna de comando;

1.3.6.12. As dimensdes das cabinas deverdo obedecer aos parametros definidos para a capacidade de carga indicada, devendo ter altura util minima de 2,20 metros.

1.3.7. Porta das cabinas

1.3.7.1. As portas das cabinas dos elevadores serdo revestidas com mesmo material dos painéis internos das cabinas e serdo do tipo corredi¢a horizontal de duas folhas com abertura central ou lateral. As
portas deverdo ter altura livre de passagem minima de 2,10 metros e a maior largura livre possivel;

1.3.7.2. As portas das cabinas serdo operadas de modo a realizar automaticamente sua abertura e fechamento;

1.3.7.3. Deverao ser dotadas de barra de protegdo eletronica com emissores de raios infravermelhos, que fardo o movimento das portas retroceder automaticamente, sem tocar nos passageiros, sempre que
seu campo de emissdo sofrer qualquer interferéncia. Essa protecdo devera se estender do nivel do piso até a altura minima de 1,80 metros, ou dimensao maxima permitida por norma. As portas das cabinas ¢
dos pavimentos serdo interligadas e abriro simultaneamente. O movimento das cabinas sera impedido até que suas portas estejam completamente fechadas;

1.3.7.4. As soleiras das portas das cabinas e dos pavimentos deverdo ser em duraluminio, com canais, dimensdes, tolerancias e furos, chumbadas nos pavimentos, para permitrem perfeito encaixe e
deslizamento das corredicas das portas dos pavimentos. Os acabamentos e soleira das portas serdo em granito (responsabilidade da contratada).

1.3.8. Porta dos pavimentos

1.3.8.1. As portas dos pavimentos serdo revestidas com mesmo material dos painéis internos das cabinas e serdo do tipo corredica horizontal de duas folhas com abertura central ou abertura lateral. Serao
fornecidas completas, com guia, soleira, sistema de abertura e fecho e contato de porta. Deverao ter altura livre de passagem minima de 2,10 metros e largura livre maior possivel, e, no minimo igual a
atual.

1.3.9. Batentes - responsabilidade da contratada

1.3.9.1. Os batentes das portas serdo revestidos com o mesmo material dos painéis internos das cabinas e terdo largura compativel com a espessura da parede de alvenaria, em conformidade com o projeto
arquitetonico;
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1.3.9.2. Os batentes deverao ainda considerar acabamento em granito, acabamento polido. Este acabamento sera de responsabilidade da CONTRATANTE.
1.3.10. Sinalizacao

1.3.10.1. Serao instalados indicadores luminosos de posi¢do e movimento no interior das cabinas e em todos os pavimentos;

1.3.10.2. Serao instalados sinalizadores sonoros de aproximagao do carro em todos os pavimentos, conforme norma NBR 16858.

1.3.11. Botoeira

1.3.11.1. Os botdes das cabinas e de chamada nos pavimentos deverdo ter boa estética, proporcionar visualizagdo imediata e rapido acesso, ter identificacdo em braille e ser acionadas ao mais leve toque,
produzindo iluminagéo ao seu redor e sinal sonoro. O botdo que for acionado devera acender e permanecer aceso até que o carro chegue ao pavimento correspondente a0 mesmo;

1.3.11.2. As botoeiras de chamada nos pavimentos deverdo conter 2 (dois) botdes, um botdo de chamadas para subir e outro para descer. No pavimento extremo inferior, havera apenas um botdo para subir
e, no pavimento extremo superior, um para descer;

1.3.11.3. Deverao ser instalados conjuntos individuais de botoeiras de chamada em todos os pavimentos para os elevadores sociais (ES1 e ES2) que deverdo ser configurados de forma funcionar em grupo.
A instalagdo de botoeiras individuais é necessaria para contemplar a hipotese de falha do elevador de servigo ou outras necessidades especiais em que os elevadores sociais poderao ser dissociados do grupo
e deverdo funcionar independentemente;

1.3.11.4. Havera 1 (um) conjunto de botoeiras de chamada nos pavimentos para acionamento do 1 (um) conjunto de botoeiras para acionamento do Elevador de Servigo (ESR1).
1.3.12. Sistema de gerenciamento e supervisio

1.3.12.1. Devera ser fornecido e instalado um sistema de gerenciamento e supervisdo de trafego que possibilite total acompanhamento e monitoramento dos elevadores. Esse sistema, entre outras fungdes,
devera permitir a:

1.3.12.1.1. visualizag@o do status do elevador, sentido de viagem, chamadas de pavimento, ordens de cabina, estados das portas, defeitos e avisos;

1.3.12.1.2. emissao de relatorios de performance para cada elevador e para grupos de elevadores;

1.3.12.1.3. emissdo de relatdrios periddicos de falhas;

1.3.12.1.4. operagdo de despacho, programagao de estacionamento preferencial, retirada de carros de grupo e outras.

1.3.12.2. O sistema de gerenciamento e supervisdo devera possibilitar a emissao de informagdes remotas a serem absorvidas pelo sistema de supervisao predial do Ed. Arnoldo Peres.
1.3.13. Placas de identificacao

1.3.13.1. A CONTRATADA devera providenciar a perfeita identificagdo dos equipamentos por meio de placas, plaquetas e pinturas.

1.3.14. Caracteristicas funcionais

1.3.14.1. Os elevadores deverdo ser dotados de dispositivo para funcionamento com for¢a de emergéncia do grupo gerador do prédio que, na falta de energia da concessionaria, permitira aos elevadores
retornem ao pavimento térreo, numa ordem predeterminada, sem atender chamadas, e, 14 chegando, abrirem suas portas para liberagdo de eventuais passageiros. Quando todos os elevadores estiverem no
pavimento térreo, as chamadas internas e externas serdo atendidas por um dos elevadores sociais do grupo até o restabelecimento da energia da concessionaria;

1.3.14.2. Os elevadores serdo dotados de dispositivos que impedirdo o atendimento das chamadas dos pavimentos, permitindo apenas o atendimento das chamadas das cabinas, sempre que sua lotagdo
alcangar 80% da capacidade licenciada. As chamadas ndo atendidas deverao ficar registradas para serem atendidas nas viagens seguintes;

1.3.14.3. Os elevadores serdo dotados de dispositivo que, uma vez ultrapassada o limite de carga da cabina, impedira sua partida;

1.3.14.4. Os elevadores serdo dotados de dispositivos que, no caso de incéndio, havendo suprimento de energia e acionado o botdo de controle no pavimento térreo, coloquem os em opera¢do no modo de
“emergéncia em caso de incéndio”, isto ¢, as chamadas de cabina e pavimentos serdo canceladas e os elevadores serdo deslocados para o pavimento térreo, onde permanecerdo desligados;

1.3.14.5. Os elevadores serdo dotados de dispositivo que elimine os registros indevidos de chamadas, cancelando automaticamente todos os registros de chamadas, sempre que o elevador parar duas vezes
consecutivas sem a interrupgao por passageiros dos feixes de raios infravermelhos da barra de protegao;

1.3.14.6. Servicos de alvenaria, como fechamento da frente da caixa de corrida do elevador (execucio das golas), caixa de disjuntores, alimentaciio elétrica do elevador, sio por conta da
CONTRATANTE;

1.3.14.8. O Tribunal fornecera ponto de forca com a carga projetada pela CONTRATADA. As demais instalagdes (quadro de for¢a, comando etc.) deverdo ser executados pela CONTRATADA;

1.3.14.9. Os servigos de instalacdo deverdo ser executados somente apds a aprovagio pela Fiscalizagdo dos projetos e das especificagdes dos equipamentos;
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1.3.14.10. Quaisquer falhas no projeto que se verifiquem durante ou apos a sua execucdo serdo de responsabilidade da CONTRATADA, que devera arcar com os custos para reparar as incorregdes.
1.3.15. Ensaios e testes

1.3.15.1. A entrega definitiva dos elevadores sera precedida dos ensaios e das inspegdes previstos nas Normas Aplicaveis, devendo todos os equipamentos, apos definitivamente montados na obra, serem
submetidos a ensaios de funcionamento, em vazio, com carga nominal e com sobrecarga.

1.3.15.2. Devera ser verificado, ao longo dos ensaios e inspegdes, o perfeito funcionamento de todos os dispositivos de comando, protecao, sinalizagdo e automatismo;
1.3.15.3. A CONTRATADA devera prever o fornecimento temporario, sob sua propria supervisao, de instrumentos e demais componentes necessarios aos ensaios de campo;

1.31.15.4. Os resultados dos ensaios deverdo corresponder aqueles garantidos pela CONTRATADA. Se houver diferenca, o equipamento sera prontamente reparado, ficando os custos de reparos e
transporte devidos a rejeicdo, por conta da CONTRATADA.

1.3.16. Documentos a serem fornecidos
1.3.16.1. A licitante devera apresentar juntamente com sua proposta, no minimo, a ficha técnica e catalogo;

1.3.16.2. Além dos documentos acima citados, deverdo ser fornecidos outros documentos julgados necessarios para verificacdo de compatibilidade entre os equipamentos e as especificagdes técnicas
apresentadas neste documento;

1.3.16.3. Por ocasido da entrega definitiva dos elevadores, a CONTRATADA devera apresentar, em 2 (duas) vias, manuais de instrugdo para montagem, operagdo ¢ manuten¢do dos equipamentos,
constituidos, no minimo, com as seguintes informagdes:

1.3.16.3.1. Dados e caracteristicas do equipamento;

1.3.16.3.2. Descrigdo funcional,

1.3.16.3.3. Instrugdes para recebimento, manuseio, armazenagem e montagem;

1.3.16.3.4. Instrugdes para operagdo e manutengo, contendo o programa preventivo a ser desenvolvido, bem como as atividades especificas e suas respectivas periodicidades;
1.3.16.3.5. Lista das principais ferramentas especiais e pegas sobressalentes;

1.3.16.3.6. Catalogos dos principais componentes;

1.3.16.3.7. Certificados de ensaios de tipo e de rotina;

1.3.16.3.8. Desenhos e documentos de fabricagdo.

1.3.17. Servicos de Desmontagem

1.3.17.1. O Servigo de desmontagem devera considerar a existéncia de materiais nobres nos atuais elevadores do Tribunal.

1.3.17.2. E cedico que em obras de reforma diversos materiais retirados, para substitui¢do por outros de tecnologias mais avangadas ou de melhor desempenho, possuem valor no mercado e ndo podem ser
tratados como mero entulho, como cobre, aluminio, ferro.

1.3.17.3. Nesse sentido, os materiais provenientes da retirada dos elevadores deverdo ser recebidos pela CONTRATADA como sucata em compensacdo com os custos relativos aos servigos de remocao dos
elevadores.

1.3.17.4 Todos os custos com armazenagem, entulho, transporte e remanejamento da sucata ficardo a cargo da CONTRATADA, cujo prazo para desfazimento do material retirado sera de 15 dias uteis a
contar do término do servigo de demoligao.

1.3.17.5. O valor apresentado na proposta, deve considerar que a sucata dos elevadores equivalera aos custos de remogdo dos mesmos. Dessa forma, as sucatas retiradas serdo de propriedade da
CONTRATADA como compensacdo pelos servigos de demolig@o e remocao.

1.3.18. Controle de Acesso por Biometria Digital para os Elevadores Privativos (EP1 e EP2): O sistema de controle de acesso para os elevadores deve atender aos seguintes requisitos minimos,
garantindo seguranca, confiabilidade e facilidade de uso:

1.3.18.1. Tecnologia de leitura tica com grau de precisdo superior a 99% que reconhega a impressdo digital com sensor Optico, comparando as caracteristicas de impressdo dos dedos com outras
previamente cadastradas no sistema. O mapeamento destas terminagdes gerard uma matriz de coordenadas que produza um modelo do dedo (template), ficando armazenado na base de dados do sistema de
identificagdo que sera comparado ao modelo coletado durante o reconhecimento. Para a captura da imagem digital deve ser empregado um sensor dptico que garanta precisdo nas leituras.

1.3.18.2. Registro e autenticac¢do baseados em impressao digital com capacidade minima de 1.000 usuarios.

1.3.18.3. Recurso de ajuste automatico para garantir a qualidade da captura da digital, mesmo em condi¢des adversas, como dedos sujos ou umidos.
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1.3.18.4. Protecdo contra mau posicionamento dos dedos, utilizando algoritmos para corrigir desvios durante o uso.

1.3.18.5. Sistema integrado que permite o uso de senha como alternativa a biometria.

1.3.18.6. Cadastro de no minimo 500 senhas distintas, configuraveis individualmente para cada usuario.

1.3.18.7. Feedback sonoro e visual para confirmagao de operagdes, como autenticag@o ou falhas.

1.3.18.8. Tempo de reconhecimento e autorizagdo inferior a 3 segundos.

1.3.18.9. Sistema deve operar de forma independente em caso de falha no servidor central ou no terminal de cadastro.

1.3.19. Os novos elevadores deverdo ser instalados considerando as limitagdes do edificio.

1.3.20. A CONTRATADA devera estabelecer os parametros para o preparo dos pocos e caixa do elevador através do seu projeto executivo.

1.3.21. As licitantes deverdo consultar as especificagdes e executar todos os levantamentos pertinentes ao desenvolvimento de seus trabalhos, com apresentagdo detalhada das solugdes propostas,
computando no valor global de sua proposta todos os custos diretos e indiretos necessarios a perfeita e completa execucdo dos servicos objeto desta licitagdo. Eventuais omissdes, por parte da
CONTRATADA, nao poderdo ser alegadas com a finalidade de elevar precos constantes da proposta.

1.3.22. Nao havera interrupcao das atividades internas dos prédios, devendo a futura CONTRATADA adotar todos os cuidados necessarios para evitar pequenos danos decorrentes da execugdo dos servigos,
como arranhdes, lascas, sujeira excessiva, manchas ou outros impactos de natureza similar, ficando a seu cargo os devidos reparos ou restauragdes, sempre que necessario.

1.4. Caracterizacao do Objeto:

1.4.1. O objeto do presente Termo de Referéncia enquadra-se no conceito de servigos comuns nos termos do inciso XIII, e servicos comuns de engenharia nos termos da alinea "a", inciso XXI, Art. 6°, da
Lein® 14.133/2021.

1.5. Fundamentacio Legal:

1.5.1. A contratagdo devera obedecer, no que couber, ao disposto na legislacdo a seguir:

a) Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021;

b) Resolugdo n.° 64/2023, de 5 de dezembro de 2023.

1.5.2. Legislagdes aplicaveis ao objeto a ser contratado, no que couber:

a) NBR 9050 (Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos) — Requisito técnico fundamental para a execuc@o do objeto.
1.6.1. A licitante devera apresentar juntamente com sua proposta, no minimo, a ficha técnica e catalogo;

1.6.2. Além dos documentos acima citados, deverdo ser fornecidos outros documentos julgados necessarios para verificagdo de compatibilidade entre os equipamentos e as especificagdes técnicas
apresentadas neste documento.

1.7. Valor estimado da contratagio:
1.7.1. A estimativa de valor da contratacdo sera discriminada no Mapa de Precgos a ser elaborado pela Divisdo de Compras e Operagdes.

1.7.2. Tabela exemplificativa de cotagao:

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS COM POSTEIOR MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA - ARNOLDO PERES

ITEM | CODIGO PCA glo :ég((;) DESCRICAO UN QUANTIDADE Valor Unit. Valor Total
Fornecimento e Instalagdo de elevadores de passageiros.

01 SEINF-2026-254 3557 Capacidade Minima: 12 pessoas - Numero de Paradas: 12 un 03 R$ R$

02 SEINF-2026-254 3557 Fornecimento e Instalacdo de elevadores de passageiros privativos. un 02 RS R$

Capacidade Minima: 8 pessoas - Nimero de Paradas: 12. Com
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS COM POSTEIOR MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA - ARNOLDO PERES

controle de acesso por biometria conforme item 6.1.18

03 SEINF-2026-254 3557 Manutencao Preventiva e Corretiva Mensal sve 110 R$ RS
Provisdo para o servigo de substituicdo de pecas que ndo atenderam

04 SEINF-2026-254 3557 os requisitos de garantia (Item com valor fixo, ndo sera objeto de un 01 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
disputa)

1.8. Adequacio orcamentaria:
1.8.1. A contratagdo pretendida esta prevista no Plano de Contratagdo Anual 2026, sob o Codigo SEINF-2026-254.

2. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

2.1. O objeto deste Termo de Referéncia, anteriormente caracterizado como uma situacdo prevista para a modalidade Pregdo Eletronico, conforme o artigo 28, inciso I, da Lei n° 14.133/2021, foi
readequado em virtude do insucesso do procedimento licitatorio original. Diante do fracasso do Pregdo Eletronico n° 024/2026-TJAM, no qual ndo foram apresentadas propostas validas que atendessem
integralmente as exigéncias do edital, a Administragdo Publica recorre a possibilidade de contratagdo direta, por meio de dispensa de licitagdo, conforme artigo 75, inciso III da Lei n® 14.133/2021.

2.2. A presente contratagdo adotard como regime de execugdo o Regime de Contratagdo por fornecimento e prestacdo de servigo associado.
2.3. O procedimento para a contratacdo pretendida neste instrumento néo sera regido pelo Sistema de Registro de Pregos, conforme apontado na escolha da solu¢do do Estudo Técnico Preliminar.
2.4. O critério de julgamento sera o de MENOR PRECO GLOBAL.

2.5. O critério de adjudicagdo da contratacdo sera GLOBAL, levando em consideracgdo o prejuizo de ordem técnica que poderia ocorrer caso os servicos fossem prestados por diferentes empresas, uma vez
que os servicos a serem contratados guardam estreita relagdo entre si ¢ dependem de forte integracdo para que sejam efetivos e alcancem os resultados pretendidos.

2.6. Participagdo de consorcios de empresas:

2.6.1. A participa¢do de consércios no certame que se originara do presente Termo de Referéncia ndo sera permitida, em razdo da complexidade e o vulto do objeto ndo limitarem a participagdo de
fornecedores aptos a executar o objeto. Os potenciais fornecedores, em sua maioria, dispdem de condi¢des de participar isoladamente do certame e prestar a integralidade do objeto, ndo sendo o caso de
permitir a juncdo de esfor¢os de 2 (duas) ou mais empresas para a execugdo da contratagdo pretendida. Nesse caso, a possibilidade de participagdo de consorcios poderia limitar a competitividade do
certame, uma vez que se admitiria que empresas se associassem e ndo disputassem individualmente o objeto da licitagdo.

2.7. A CONTRATADA podera subcontratar os servicos de instalagdo e montagem dos elevadores, desde que assegure o cumprimento rigoroso dos requisitos técnicos, de qualidade e das obrigagdes
contratuais e legais, incluindo as legislagdes trabalhista, tributaria, fiscal e securitaria. A CONTRATADA serd integralmente responsavel pela supervisdo, controle de qualidade e execugdo dos servigos
subcontratados, garantindo a padronizacao, eficiéncia e observancia de todas as condi¢des previstas no contrato.

2.8. Tratamento diferenciado para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Cooperativas:

2.8.1. Aplicam-se a este certame, no que couber, as disposi¢des constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

3. REQUISITOS DO FORNECEDOR
3.1. Vistoria:

3.1.1. A empresa interessada em participar da licitagdo poderd, caso julgue necessario, através de seu (s) técnico (s), realizar visita e vistoria, no prédio do TTAM onde serfo realizados os servigos descritos
neste documento, a fim de conhecer o local, dimensdes e instalagdes, objetivando o perfeito conhecimento, avaliagdo e dimensionamento das condigdes existentes e caracteristicas da infraestrutura e das
instalagdes, para a correta execucdo do objeto deste termo. A visita e vistoria de carater ndo obrigatdrio, prevista acima, e os elementos técnicos que serdo fornecidos pelo TJAM sdo suficientes para que os
levantamentos necessarios (quantitativo de materiais a serem adquiridos e servigos a serem realizados) e elaboragdo da proposta comercial possam ser executados com exatiddo, de modo a ndo incorrer em
eventuais pretensdes de acréscimos de servigos e pregos. N&o serdo aceitas reclamagdes posteriores sob a alegagdo de aumento de servigos.

3.2. Qualificagdo Técnica:
3.2.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA;
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3.2.2. Atestado de Capacidade Técnica Operacional da Empresa fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado comprovando que a empresa prestou servico de fornecimento e instalagdo de
elevador de passageiro compativel em porte, complexidade e caracteristicas com o objeto desta contratacdo, e que reuna, no minimo, as seguintes caracteristicas:

3.2.2.1. Quantidade: 3 (trés) elevadores (sendo permitido o somatdrio de atestados);
3.2.2.2. Numero de Paradas: 10 (dez);

3.2.2.3. Capacidade: 12 (doze) pessoas ou 900kg.

3.2.2.4. Velocidade minima dos equipamentos atestados: 1,5 m/s (90 m/min).

3.2.3. Comprovante de que possui em seu quadro funcional Engenheiro Mecanico, com Certiddo de Acervo Técnico — CAT — registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
em que constem registros que prestou servico de fornecimento e instalagdo de elevador de passageiro;

3.2.3.1. A comprovagdo do vinculo profissional se fara com a apresentacdo de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante; do contrato social da licitante em que conste
o profissional como so6cio; do contrato de prestagdo de servigos previsto na legislagdo civil; ou, ainda, da declaragio de contratagdo futura de profissional, desde que acompanhada de declaracéo de anuéncia
do profissional;

3.2.3.2. O(s) profissional(is) apresentado(s) por ocasido das exigéncias dos itens anteriores devera(ao) participar, necessariamente, como responsavel(is) técnico(s) pela execugdo dos servigos contratados,
sendo admitida a substituicao por profissional de experiéncia equivalente ou superior.

3.2.4. Considerando a natureza critica do transporte vertical e os riscos a seguranga dos usuarios, bem como a exigéncia contratual de atendimento para resgate de passageiros presos em até 40 (quarenta)
minutos e manutengdo corretiva emergencial no mesmo prazo, a licitante devera apresentar Declaragdo Formal, datada e assinada pelo responsavel legal, comprometendo-se a manter ou instalar na cidade
de Manaus/AM, durante todo o periodo de execugdo contratual, estrutura de suporte técnico e operacional composta, no minimo, por:

3.2.4.1. Escritério de manutencgdo e assisténcia técnica (base operacional local) dotado de infraestrutura fisica, ferramentas, pecas de reposi¢do basicas e meios de comunicagdo, apto a receber e atender aos
chamados técnicos dentro dos prazos estabelecidos neste Termo, ndo sendo admitidas solugdes logisticas que ndo caracterizem estrutura permanente de suporte técnico na cidade de Manaus; e

3.2.4.2. Pelo menos um Engenheiro Mecanico Responsavel Técnico, de acordo com a Decisdo Normativa n® 36 de 1991 do CONFEA, com registro valido no CREA/AM, que devera supervisionar e
responsabilizar-se pela confecgdo, apresentacdo e execugdo do Plano de Manutencg@o e sua estrita observancia por parte da CONTRATADA.

3.2.4.3. A comprovagdo fisica da instalacdo da base operacional e da disponibilidade da equipe técnica declarada nos itens anteriores sera exigida como condic@o indispensavel e prévia para a assinatura do
contrato, visando assegurar o cumprimento dos itens 6.8.8.19.2 e 6.8.8.19.5 deste Termo.

3.2.4.4. O ndo cumprimento do disposto acima no momento da convocago para assinatura caracterizara recusa injustificada da adjudicataria, sujeitando-a as penalidades previstas em lei e no edital, sendo
convocado o licitante remanescente, facultando-se a Administracao a realizacdo de vistoria técnica.

3.2.5. A licitante devera comprovar que o equipamento ofertado é:

a) de fabricagdo propria, ou

b) de fabricante que possua representagio oficial no Brasil, com autorizagdo formal para fornecimento, instalagdo, garantia e manutengao.
3.2.5.1. A comprovagao dar-se-a por meio de declarag@o do fabricante ou documento equivalente.

3.2.6. As exigéncias e condigdes estabelecidas sdo pertinentes e razoaveis para a garantia de que o objeto licitado tenha a qualidade desejada.

3.2.7. As exigéncias relativas a capacidade técnica, seja ela de carater técnico-profissional ou técnico-operacional, guardam amparo constitucional e ndo constituem, por si s, restrigdo indevida ao carater
competitivo de uma licitacgao.

3.2.8. Considerando a natureza critica do transporte vertical, os riscos a integridade fisica dos usuarios, o porte da edificagdo, a quantidade de elevadores a ser instalada e a necessidade de manutengao
continuada, os requisitos de qualificagdo técnica foram definidos de forma proporcional e compativel com o grau de complexidade do objeto, visando assegurar que apenas empresas com efetiva capacidade
operacional, estrutura técnica consolidada e experiéncia comprovada em sistemas de elevadores de passageiros participem do certame, mitigando riscos de inexecug@o contratual, paralisagdes prolongadas e
prejuizos a Administragdo.

4. MODELO DE GESTAO

4.1. O acompanhamento e fiscalizagdo da execuc@o do contrato sera realizado por representantes designados pelo TJAM, conforme estabelece o art. 117 da Lei n® 14.133/2021. Relatdrios periodicos
deverdo ser apresentados pela contratada, detalhando a evolugdo das etapas do projeto, eventuais intercorréncias e as providéncias adotadas para mitigar riscos operacionais.

4.1.1. A execugao do objeto devera ser acompanhada e fiscalizada por servidor designado como responsavel ou por seu substituto.
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4.1.2. A Secretaria de Infraestrutura sera responsavel pela avaliagdo da conformidade dos materiais/equipamentos e servicos, e anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a falhas ou
problemas observados, determinando o que for necessario a regularizagdo das mesmas.

4.1.3. A existéncia da fiscalizagdo de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade do fornecedor na total execugdo do objeto.

4.1.4. Devera ser mantido preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o periodo de execucdo do objeto, para representa-lo sempre que for necessario.

4.2. As comunicagdes entre o 6rgdo e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica (e-mail) para esse fim.
4.3. Indicacio de instrumento para efetivar a contratacio:

4.3.1 Sera necessaria a formalizagdo de contrato para a execuc¢do do servigo objeto desse termo.

4.3.2. Apos a assinatura do contrato, o 6rgdo poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e
das sangdes aplicaveis, dentre outros.

4.3.3. Os itens 01 e 02 tratam de servigos por escopo.

4.3.4. Os itens 03 e 04 tratam de servigo continuo.

4.4. Vigéncia contratual:

4.4.1. A vigéncia do contrato a ser firmado sera de 36 (trinta e seis) meses.

4.4.1.1. Podendo ser prorrogado na forma do art. 111 da Lei n® 14.133/21, nos itens por escopo;

4.4.1.2. Podendo ser prorrogado na forma do art. 107 da Lei n® 14.133/21, nos itens de servigo continuado.

4.4.2. Essa diferenca nos prazos reflete as condi¢des técnicas e logisticas particulares de cada execugao, sendo uma solugéo pratica e eficiente para a execucgao do contrato.

4.5. Indice de reajuste:

4.5.1. Os pregos contratados poderdo ser reajustados, apos solicitagio da CONTRATADA, observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, tendo como limite maximo a variagdo do INCC ocorrida nos
ultimos 12 (doze) meses

4.5.2. O interregno minimo de 12 (doze) meses sera contado a partir da data orcamento estimado, assim considerada a data de conclusdo da apuracdo do valor estimado da contratacdo, ou, da planilha
orgamentaria, independentemente da data da tabela ou sistema referencial de custos utilizado.

4.5.3. Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 (doze) meses sera contado da data de inicio dos efeitos financeiros do ultimo reajustamento ocorrido.
4.5.4. O reajuste devera ser solicitado antes do término da atual vigéncia deste Contrato, sob pena de preclusdo.

4.5.5. Demais condigdes de repactuagdo estardo descritas na Minuta Contratual.

5. OBRIGACOES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE.
5.1. Séo obrigacdes e responsabilidades do CONTRATANTE:
5.1.1. Efetuar os pagamentos nas condi¢des e precos pactuados.

5.1.2. Promover o acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do objeto, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro proprio as faltas detectadas e comunicando a empresa as
ocorréncias de qualquer fato que, a seu critério, exija medidas por parte daquela.

5.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as exigéncias deste Termo.

5.1.4. Notificar por escrito a ocorréncia de eventuais imperfeicdes na execucgdo do objeto, fixando prazo para a sua correcao.
5.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que ocorra a correta execugdo do objeto.

5.1.6. Comunicar qualquer irregularidade ou ilegalidade encontrada no fornecimento do objeto.

5.1.7. Prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes a execugdo do objeto que venham a ser solicitados.

5.1.8. Solicitar o fornecimento do objeto deste Termo de Referéncia.
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5.2. Sdo obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA:
5.2.1. Executar o objeto desta contratagdo, atendendo as especificacdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e as quantidades indicadas no instrumento contratual.
5.2.2. Manter todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo em compatibilidade com as obrigagdes assumidas.

5.2.3. Responsabilizar-se Unica e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da execucdo do objeto do presente Termo de Referéncia, tais
como impostos, taxas, contribuigdes fiscais, previdenciarias, trabalhistas, fundiarias; enfim, por todas as obrigagdes e responsabilidades, sem qualquer 6nus adicional ao CONTRATANTE.

5.2.4. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho quando, em caso de ocorréncia, forem vitimas seus empregados no
desempenho dos servigos ou em conexdo com eles, ainda que ocorridos nas dependéncias do CONTRATANTE.

5.2.5. Cumprir os normativos e os procedimentos definidos pelo CONTRATANTE.

5.2.6. Primar pelo bom planejamento das atividades, utilizar as boas praticas e técnicas de governanga, avaliar previamente a viabilidade técnica, os riscos e os impactos de suas ag¢des.

5.2.7. Realizar a entrega do objeto em conformidade com os horarios e periodos determinados pelo CONTRATANTE.

5.2.8. Submeter seus profissionais aos regulamentos de seguranca e disciplina instituidos pelo CONTRATANTE, durante o tempo de permanéncia nas suas dependéncias.

5.2.9. Comunicar as unidades do CONTRATANTE responsaveis pela fiscalizagdo do objeto, por escrito, qualquer anormalidade, bem como atender prontamente o que lhe for solicitado e exigido.
5.2.10. Responder por todas as despesas decorrentes do fornecimento.

5.2.11. Refazer todos os servigos que, a juizo do representante do CONTRATANTE, ndo forem considerados satisfatorios, sem que caiba qualquer acréscimo no custo contratado.

5.2.12. Nao realizar, promover e incentivar a divulgacdo de qualquer dado ou informag@o do ambiente do CONTRATANTE.

5.2.13. Obedecer as normas internas do CONTRATANTE, relativas a seguranga, a identificacdo, ao transito e a permanéncia de pessoas em suas dependéncias.

5.2.14. Manter sigilo e ciéncia das normas de seguranga e privacidade vigentes no 6rgéo, se responsabilizando por todos os seus empregados diretamente envolvidos na contratagao.

5.2.15. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razdo da
execuc¢do do objeto deste contrato, devendo orientar seus profissionais nesse sentido.

5.2.16. Tratar todas as informagdes a que tenha acesso, em carater de estrita confidencialidade, nao podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, ou delas dar conhecimento a terceiros
estranhos a esta contratacdo, bem como utiliza-las para fins diferentes dos previstos na presente contratacao.

5.2.17. Acatar as determinacgdes feitas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE no que tange ao cumprimento do objeto.

5.2.18. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalizacdo do CONTRATANTE no que diz respeito a execucao do objeto.

5.2.19. Fornecer os materiais e servigos, observadas rigorosamente as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

5.2.20. Observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios.

5.2.21. Responder pelos vicios e defeitos dos materiais e servigos e assumir os gastos e as despesas que se fizerem necessarios para adimplemento das obrigagdes decorrentes da execug@o do objeto.
5.2.22. Responsabilizar-se por danos causados ao patriménio do CONTRATANTE, ou de terceiros, ocasionados por seus profissionais, em virtude de dolo ou culpa, durante a execugdo do objeto.
5.2.23. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE necessarios a perfeita execucéo do objeto.

5.2.24. Indicar responsavel técnico, bem como apresentar anota¢des de responsabilidade técnica.

5.2.25. Promover treinamento para servidores, e ascensoristas se for o caso, nas dependéncias do CONTRATANTE, abordando o uso seguro do elevador e procedimentos em casos emergenciais, devendo
apresentar a Contratante uma, apos a entrega de pelo menos um elevador por dependéncia.

5.2.26. Demais obrigagdes estipuladas no Contrato.

6. REGIME DE EXECUCAO

6.1. O prazo de execugdo dos servigos de instalagdo objetos deste documento sera de 18 (dezoito) meses de prazo para Fornecimento e Instalagdo de 05 (cinco) elevadores para o Edificio Arnoldo Peres,
contados a partir da assinatura da ordem de servigo/fornecimento;

6.1.1. Serdo considerados entregues dentro do prazo aqueles servigos que tiverem sido concluidos conforme os pardmetros e especificagdes técnicas deste documento e as normas vigentes, € ndo apenas a
entrega dos equipamentos no local.
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6.2. O Cronograma de Execugao dos 05 (cinco) elevadores do Edificio Arnoldo Peres seguira a seguinte tabela:

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS - ARNOLDO PERES

PRAZO DE EXECUCAO (MES)

ATIVIDADES

Assinatura do Contrato

T rrrr

-

-

0123456789 1011 1213 ]14[15 16|17 |18 |19 20 |21 22|23 |24 |25 26 |27 |28 |29 |30 31|32 33 34 3536

ol TTTTTI T [

Ordem de Servigo

O

Projeto Executivos e ART

Produgdo Equipamentos

Entrega dos Equipamentos ¢}
Desmontagem (ONNe]
Instalagdo

Testes e Operagao

Manutengdes Preventiva e
Corretiva

Assinatura do Contrato

Ordem de Servigo

Projeto Executivos e ART

Produgdo Equipamentos

Entrega dos Equipamentos ¢}
Desmontagem (ONNe]
Instalagdo

Testes e Operagao

Manutengdes Preventiva e
Corretiva

Assinatura do Contrato

Ordem de Servigo

Projeto Executivos e ART

Produgdo Equipamentos

Corretiva

Entrega dos Equipamentos ¢}

Desmontagem O 0 |0

Instalagdo (0] (6]

Testes e Operagao (0]

Manutengdes Preventiva e ooloolololoololo o o olo o o

Assinatura do Contrato

Ordem de Servigo

Projeto Executivos e ART
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CRONOGRAMA DE EXECUCAO

Producdo Equipamentos 0O/0 0|00 |O

Entrega dos Equipamentos o

Desmontagem O |0 |0
Instalagdo O |0 O
Testes e Operagdo O

Manutengdes Preventiva e
Corretiva

ELEVADOR 05
Assinatura do Contrato O

00|00 |O0O|O|O0O|O | O|O | O|O O|O|O|O|O|O|O]|O|O|O

Ordem de Servigo (0]

Projeto Executivos e ART 0}

Produc@o Equipamentos 0O/0 0|00 |O

Entrega dos Equipamentos (0]

Desmontagem O |0 |O
Instalagdo O 0 |0
Testes e Operagdo O

Manutengdes Preventiva e

. O /0|0 |O0O|O|O|O|O|O|O0O|O|O|O|O|O|O
Corretiva

6.3. Os prazos estabelecidos no cronograma de execugdo, poderfo ser alterados, caso necessario, desde que haja concordancia pela CONTRATANTE.
6.4. A solicitagdo para inicio da execug@o dos servigos sera com a expedi¢do da Ordem de Servigo. A comunicagdo sera realizada por e-mail.

6.5. O escopo abrange todas as etapas necessarias para a instalagdo dos equipamentos, incluindo a remog@o dos elevadores antigos, adequagio da infraestrutura (responsabilidade do Tribunal de
Justica do Amazonas), montagem, testes e comissionamento dos novos equipamentos. O cronograma de execugdo devera contemplar todas as etapas do projeto, incluindo:

a) Remocao dos elevadores antigos e descarte adequado dos equipamentos obsoletos;

b) Fornecimento e transporte dos novos equipamentos até o local da instalagao;

¢) Montagem e fixagdo dos componentes mecanicos e elétricos;

d) Testes de funcionamento e seguranga, incluindo afericdo de carga, frenagem e resgate automatico;

¢) Entrega formal dos equipamentos, acompanhada de documentagao técnica e relatérios de conformidade.

6.6. A empresa contratada devera garantir a transferéncia de conhecimento técnico durante a transi¢do contratual, promovendo o treinamento basico da equipe do TJAM para monitoramento inicial dos
elevadores e comunicagao de irregularidades.

6.6.1. A empresa contratada devera elaborar, em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura (SEINF) do Tribunal de Justiga do Amazonas (TJAM), um cronograma detalhado para a instalagdo dos novos
elevadores de passageiros nos edificios do TIAM. A instalagdo sera planejada de forma a minimizar impactos na operagdo diaria dos prédios, garantindo a continuidade das atividades institucionais.

6.6.2. Adequacdes estruturais: Antes da instalagdo dos novos elevadores, sera necessario realizar uma avalia¢do da infraestrutura existente, verificando se ha necessidade de refor¢o estrutural nas caixas de

sera de responsabilidade do Contratante.

6.6.3. O local de instalacdo dos elevadores ja foi definido pela Administragdo do TJAM. A empresa contratada devera assegurar que todas as estruturas para fixacdo das cabinas, trilhos, contrapesos e
motores estejam adequadas para suportar os novos equipamentos, observando as recomendagdes dos fabricantes e as exigéncias de seguranca.

6.6.4. Adequagdo do sistema elétrico: A instalagdo dos novos elevadores exigira a compatibilizagdo do sistema elétrico existente com os requisitos dos novos motores e dispositivos de controle. A empresa
contratada devera verificar a capacidade elétrica disponivel, garantindo que os elevadores operem dentro dos padrdes de eficiéncia e seguranca exigidos pelas normas da ABNT e do INMETRO.

6.6.5. Gestao de residuos e seguranga no local da instalagdo: Durante o processo de desmontagem dos elevadores antigos e instalagdo dos novos equipamentos, a empresa contratada devera adotar medidas
para minimizar os impactos ambientais e operacionais. Todos os residuos gerados (como metais, fiagdes e materiais de prote¢do) deverdo ser removidos e descartados conforme as normas ambientais
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vigentes, priorizando a reutiliza¢@o e reciclagem sempre que possivel.

6.6.6. Para garantir a seguranca dos servidores, magistrados e usuarios durante a execucdo dos servicos, a empresa contratada devera isolar a area de trabalho, sinalizar adequadamente os acessos e garantir
que as atividades sejam realizadas de forma segura, conforme as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

6.6.7. Durante toda a execucdo do servigo, a empresa contratada deverd manter uma comunica¢do continua com a equipe técnica do TJAM, reportando o andamento das atividades e informando sobre
quaisquer ajustes necessarios no cronograma. Qualquer modificagdo na execugdo do contrato devera ser previamente aprovada pela Administragdo, garantindo a conformidade com os requisitos
estabelecidos no projeto.

6.7. O objeto deste Termo de referéncia sera recebido da seguinte forma:
6.7.1. Provisoriamente, no prazo até 05 (cinco) dias uteis, para fins de simples conferéncia da Fiscalizagdo Técnica.

6.7.2. Definitivamente, no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, apds o recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado e assinado pelas
partes.

6.7.3. O objeto sera recusado caso ndo atenda as especificagdes técnicas solicitadas no Termo de Referéncia, devendo a empresa providenciar os ajustes necessarios para adequagdo, em um prazo de 10
(dez) dias uteis contados a partir da comunicagao, quando do ndo aceite.

6.7.4. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo de inconsisténcias verificadas na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.
6.7.5. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do objeto.

6.7.6. Concluida a fase de instalagdo e aceite definitivo dos equipamentos, tera inicio a etapa de prestacdo dos servicos de manutengdo preventiva e corretiva, de natureza continuada, conforme prazos e
condigoes estipulados neste Termo de Referéncia. Esta segunda fase visa garantir a conservagao, seguranga e pleno funcionamento dos elevadores durante o periodo de vigéncia contratual.

6.8. SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

6.8.1. Durante a garantia e até a finalizagdo do contrato, sera prestada assisténcia técnica pela Contratada com servigos de manutengdo corretiva, incluindo cobertura total de pegas, lubrificantes aplicados e
demais materiais necessarios, pelo prazo de 12 (doze) meses, apds conclusio total dos servigos e emissdo do Termo de Recebimento Definitivo de cada Elevador até a finalizagdo do contrato;

6.8.2. A execugdo da manutencdo preventiva e corretiva pela mesma empresa que ira fornecer e instalar o elevador faz-se necessaria para garantir a reducdo de custos com manutengdo e evitar problemas
relativos a garantia, haja vista que a manutencao realizada de forma incorreta pode provocar a perda da garantia do equipamento, caso estes servicos sejam realizados por empresa diversa da que realizara o
fornecimento e instalagdo. Desta forma, a Administracdo minimiza a possibilidade de intervengdo de terceiros nos equipamentos;

6.8.3. O item 4 "Provisdo para o servico de substitui¢do de pegas que ndo atenderam os requisitos de garantia" refere-se a provisao de substitui¢do de pegas danificadas por mau uso da contratante ou por
causas supervenientes a responsabilidade da contratada, sendo essencial para assegurar a integridade e continuidade do contrato, minimizando riscos financeiros e operacionais tanto para a contratada
quanto para a contratante. Exemplos disso podem ser: Danificar as portas dos elevadores, botdes de chamadas utilizados com forga excessiva, em caso de infiltragdes ou vazamentos no prédio que atinjam o
pogo ou a casa de maquinas do elevador, partes como motores e painéis elétricos podem ser danificadas por umidade ou corrosdo, entre outros.

6.8.4. Essa provisdo serve para garantir que, em caso de danos que nio estejam cobertos pela garantia de 12 meses da empresa contratada, como uso inadequado por parte dos funcionarios da contratante ou
eventos externos que ndo possam ser previstos ou controlados, haja uma previsdo clara e transparente sobre os custos e procedimentos necessarios para a substitui¢do das pegas.

6.8.5. O item 4 ndo sera objeto de lances no momento da licitagdo. Isso se deve ao fato de que a provisdo estabelecida ¢ um valor fixo, calculado com base em estimativas de mercado e nas necessidades
previstas para garantir a reposi¢do de pecas durante o periodo de 12 meses de garantia. Esse valor serve como um parametro para assegurar que os custos adicionais relacionados a substituicdo de
componentes fora da garantia sejam previamente cobertos servindo de pardmetro or¢amentario para este Poder, porém, devendo constar na Proposta do Licitante para fins de formalizagdo. Portanto, a
inclusdo deste item ¢ uma medida preventiva, sendo sua aplicagdo vinculada apenas aos termos contratuais previamente acordados € ndo ao processo competitivo de lances.

6.8.6. Para garantir que os valores apresentados para a aquisi¢do das pecas estejam em conformidade com os pregos praticados no mercado, sera necessario realizar uma pesquisa de mercado antes de cada
compra, utilizando cotagdes disponiveis no mercado ou notas fiscais do mesmo servigo ja adquirido anteriormente. Esse procedimento assegura que os pregos fornecidos pela contratada estejam dentro dos
parametros de mercado, garantindo a economicidade e a transparéncia no processo de aquisigao.

6.8.7. Manutencio Preventiva

6.8.7.1. Tem por objetivo evitar a ocorréncia de defeitos em todos os componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padroes de seguranga e em perfeito estado de funcionamento, assegurando
a qualidade da eficiéncia operacional. Tem ainda a finalidade de conduzir o equipamento em manutengdo a uma operagdo mais proxima possivel das condig¢des de projeto, com melhor eficiéncia e menor
consumo de energia. Essa manutengdo deve ser executada em duas etapas:

6.8.7.1.1. Inspegdo: Verificagdo de determinados pontos das instalagdes seguindo programa (rotina) de manutenc¢do recomendado pelo fabricante dos equipamentos;

6.8.7.1.2. Revisdo: Verificagdes (parciais ou totais) programadas das instalagdes para fins de reparos, limpeza ou reposicdo de componentes.
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6.8.7.2. Os servicos de manutencgdo preventiva serdo executados com base na frequéncia e disposi¢des contidas no Plano de Manutengao, nas prescri¢des dos fabricantes e em acordo com as orientagdes e
demandas do Fiscal do Contrato;

6.8.7.3. A empresa sagrada vencedora da licitagdo devera apresentar no ato da assinatura do contrato uma proposta de “Plano periddico de Manuten¢do Programada”, que devera estar em conformidade com
o Plano de Manutengdo e devera conter todas as tarefas de manutencdo especificas, componentes e sistemas inspecionados, além da periodicidade dos servigos;

6.8.7.4. No Plano periddico de Manutengao Programada deverao estar explicitados inicio e término das atividades;

6.8.7.5. A Contratada devera agendar data e horario, com no minimo 2 (duas) semanas de antecedéncia, junto a fiscalizagdo, para executar todos os servigos de manutengéo preventiva,
6.8.7.6. E vedado a Contratada executar quaisquer servigos de manutencio preventiva sem agendé-los previamente com a fiscalizagio;

6.8.7.7. Caso o prazo estabelecido de 2 (duas) semanas precise ser reduzido, o novo prazo podera ser acordado, por escrito, com a fiscalizagao;

6.8.7.8. Caso ndo seja possivel executar os servigos de manutengdo preventiva na data e horario acordados, a Contratada devera notificar por escrito os motivos do impedimento, com no minimo 2 (duas)
horas de antecedéncia e devera propor por meio da propria notificagdo nova data e horario para realizagido dos servigos;

6.8.7.9. A manutengao preventiva sera feita por iniciativa da empresa, sempre em acordo com a fiscalizag@o, em acordo com o plano de manutengao a que se refere os itens;

6.8.7.10. Caso o engenheiro responsavel técnico da Contratada julgar necessarias alteragdes ou complementagdes nas rotinas de manutengdo, para o perfeito funcionamento dos equipamentos, devera
submeter a matéria ao fiscal do contrato;

6.8.7.11. O plano de manutengdo preventiva podera ser alterado a qualquer tempo pelo Contratante, que podera modificar as rotinas e a periodicidade dos servigos, devendo comunicar a Contratada por
escrito, a qual tera o prazo maximo de 05(cinco) dias uteis para se manifestar e promover as adequacgdes necessarias, se concordar;

6.8.7.12. Quando solicitada pela fiscalizacdo, a qualquer tempo, devera a Contratada proceder a uma revisio geral do equipamento especificado. O objetivo desta revisdo € identificar problemas incipientes
que possam gerar paradas no futuro. Ao fim da revisdo, deverd, ainda, a Contratada emitir parecer conclusivo acerca da operagdo segura do equipamento. O parecer de que trata o item anterior devera ser
assinado pelo responsavel técnico dos servicos e ser entregue em até 07 (sete) dias uteis. O parecer devera apontar todos os defeitos encontrados e todas as providéncias tomadas para solucionar as eventuais
irregularidades;

6.8.7.13. A interrupg@o do funcionamento do elevador para execug@o da manutengdo preventiva deve ser avisada ao fiscal do contrato com antecedéncia minima de 24 horas;
6.8.7.14. Plano de Manuteng¢do Minimo para os ELEVADORES:

6.8.7.14.1. Geral

6.8.7.14.1.1. Verificar se todos os componentes estdo limpos e livres de pod ou corrosio;
6.8.7.14.2. Area do Pogo

6.8.7.14.2.1. Verificar se ha excesso de dleo e graxa nas extremidades das guias;
6.8.7.14.2.2. Verificar se a area do poco esta limpa, seca e livre de detritos;

6.8.7.14.3. Dispositivo antipulo da polia dos cabos de compensagio

6.8.7.14.3.1. Verificar se 0 movimento e a operagdo estdo livres;

6.8.7.14.3.2. Verificar a tensdo igual dos cabos;

6.8.7.14.3.3. Verificar os contatos elétricos;

6.8.7.14.3.4. Verificar a lubrificagdo;

6.8.7.14.4. Para-choque

6.8.7.14.4.1. Verificar o nivel do 6leo;

6.8.7.14.4.2. Verificar a lubrificagao;

6.8.7.14.4.3. Verificar o contato elétrico;

6.8.7.14.4.4. Verificar as fixagoes;

6.8.7.14.4.5. Verificar o aspecto geral;

6.8.7.14.4.6. Verificar a operagao;
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6.8.7.14.5. Motor de acionamento e gerador
6.8.7.14.5.1. Verificar desgaste dos mancais;
6.8.7.14.5.2. Verificar a lubrificagao;
6.8.7.14.5.3. Verificar a condigdo do comutador e das escovas;
6.8.7.14.5.4. Verificar as correias;
6.8.7.14.5.5. Verificar a ventilagao forcada;
6.8.7.14.5.6. Verificar os eixos, principalmente os trés pontos de apoio, quanto a existéncia de trincas;
6.8.7.14.6. Caixa de engrenagem (redutor)
6.8.7.14.6.1. Verificar o desgaste da engrenagem;
6.8.7.14.6.2. Verificar as folgas;
6.8.7.14.6.3. Verificar os vazamentos;
6.8.7.14.6.4. Verificar a lubrificagdo e o nivel de dleo;
6.8.7.14.6.5. Verificar os eixos, principalmente os de trés pontos de apoio, quanto a existéncia de trincas;
6.8.7.14.7. Polia de Tragdo (Motriz) e polias de desvio dos cabos de suspensao
6.8.7.14.7.1. Verificar a condi¢do e o desgaste das ranhuras;
6.8.7.14.7.2. Verificar se ha ruido anormal e/ou vibragdo nos mancais;
6.8.7.14.7.3. Verificar protecdes;
6.8.7.14.7.4. Verificar lubrificagdo;
6.8.7.14.7.5. Verificar eixos, principalmente os de trés pontos de apoio, quanto a existéncia de trincas;
6.8.7.14.8. Painel de comando (controle)
6.8.7.14.8.1. Verificar se o painel esta limpo, seco e livre de po
6.8.7.14.9. Limitador de velocidade
6.8.7.14.9.1. Verificar o desgaste das partes moveis e se ha movimento livre;
6.8.7.14.9.2. Verificar a operagio;
6.8.7.14.9.3. Verificar os contatos elétricos;
6.8.7.14.9.4. Verificar o lacre de calibragao do limitador;
6.8.7.14.9.5. Verificar as condigdes gerais do cabo;
6.8.7.14.9.6. Verificar a altura da polia tensora;
6.8.7.14.9.7. Verificar as fixagoes;
6.8.7.14.10. Guias do carro e do contrapeso
6.8.7.14.10.1. Verificar a lubrificagdo (onde necessario);
6.8.7.14.10.2. Verificar a fixagao;
6.8.7.14.10.3. Verificar a condigdo geral;
6.8.7.14.11. Corredigas do carro e do contrapeso
6.8.7.14.11.1. Verificar o desgaste;
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6.8.7.14.11.2. Verificar a fixacao;
6.8.7.14.11.3. Verificar a lubrificagdo (onde necessario);
6.8.7.14.12. Fiagdo elétrica
6.8.7.14.12.1. Verificar as conexdes;
6.8.7.14.12.2. Verificar o aspecto geral;
6.8.7.14.12.3. Verificar as identificagdes;
6.8.7.14.13. Carro do elevador
6.8.7.14.13.1. Verificar os botdes de operacdo, interruptores e sinalizagdes;
6.8.7.14.13.2. Verificar os avisos e instrugdes de operacao;
6.8.7.14.13.3. Verificar a fixagdo e o aspecto geral dos painéis, teto e acessorios;
6.8.7.14.13.4. Verificar a iluminagao da cabina;
6.8.7.14.13.5. Verificar a botoeira de inspe¢do no topo da cabina;
6.8.7.14.13.6. Verificar o dispositivo pesador de carga;
6.8.7.14.14. Freio de seguranca e meios de protecdo da sobrevelocidade do carro ascendente
6.8.7.14.14.1. Verificar o desgaste e se as partes moveis estdo livres para movimento;
6.8.7.14.14.2. Verificar a lubrifica¢do;
6.8.7.14.14.3. Verificar a fixagao;
6.8.7.14.14.4. Verificar a operagio;
6.8.7.14.14.5. Verificar os contatos elétricos;
6.8.7.14.15. Cabos de tragdo, correntes e/ou cabos de compensagio
6.8.7.14.15.1. Verificar o aspecto geral;
6.8.7.14.15.2. Verificar o desgaste, o alongamento ¢ a tensao;
6.8.7.14.15.3. Verificar a lubrificag@o (onde necessario);
6.8.7.14.16. Fixacao de cabos e correntes
6.8.7.14.16.1. Verificar o aspecto geral
6.8.7.14.16.2. Verificar a fixagao;
6.8.7.14.17. Portas de pavimento
6.8.7.14.17.1. Verificar o travamento das portas de pavimento;
6.8.7.14.17.2. Verificar se as portas correm livremente;
6.8.7.14.17.3. Verificar as guias das portas;
6.8.7.14.17.4. Verificar as folgas das portas;
6.8.7.14.17.5. Verificar a integridade da suspensao;
6.8.7.14.17.6. Verificar o fechamento auténomo;
6.8.7.14.17.7. Verificar o dispositivo de destravamento de porta;

6.8.7.14.17.8. Verificar os contatos elétricos;
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6.8.7.14.17.9. Verificar a lubrificacdo;
6.8.7.14.18. Portas da cabina
6.8.7.14.18.1. Verificar o travamento das portas da cabina;
6.8.7.14.18.2. Verificar se as portas correm livremente;
6.8.7.14.18.3. Verificar as guias das portas;
6.8.7.14.18.4. Verificar as folgas das portas;
6.8.7.14.18.5. Verificar a integridade da suspensao;
6.8.7.14.18.6. Verificar os contatos elétricos;
6.8.7.14.18.7. Verificar o funcionamento do operador de portas;
6.8.7.14.18.8. Verificar os dispositivos de protecdo durante a operagao das portas;
6.8.7.14.18.9. Verificar a lubrificagéo;
6.8.7.14.19. Nivelamento
6.8.7.14.19.1. Verificar a exatidao da parada;
6.8.7.14.20. Limitador de percurso final
6.8.7.14.20.1. Verificar operacao;
6.8.7.14.21. Limitador do tempo de funcionamento do motor
6.8.7.14.21.1. Verificar operacao;
6.8.7.14.22. Dispositivos elétricos de seguranga
6.8.7.14.22.1. Verificar operacio;
6.8.7.14.22.2. Verificar a linha de seguranga;
6.8.7.14.22.3. Verificar se os fusiveis e disjuntores sdo os especificador;
6.8.7.14.23. Dispositivos de alarme e emergéncia
6.8.7.14.23.1. Verificar a operagdo do intercomunicador;
6.8.7.14.23.2. Verificar a operagdo do botdo e a sinalizagdo do alarme;
6.8.7.14.23.3. Verificar a operagdo de iluminag@o de emergéncia na cabina;
6.8.7.14.23.4. Verificar a operag@o do botdo de emergéncia no fundo do poco;
6.8.7.14.23.5. Verificar a operagdo do dispositivo de operacdo de emergéncia em caso de incéndio;
6.8.7.14.23.6. Verificar a operago do sistema de resgaste;
6.8.7.14.24. Botoeiras de pavimento e sinalizacdo
6.8.7.14.24.1. Verificar a operagao da botoeira;
6.8.7.14.24.2. Verificar a operagdo da sinalizagio;
6.8.7.14.25. Illuminacdo da caixa
6.8.7.14.25.1. Verificar a operagao (onde existente);
6.8.7.14.26. Portas de inspegdo e de emergéncia

6.8.7.14.26.1. Verificar o travamento;
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6.8.7.14.26.2. Verificar a operag@o do contato elétrico de seguranca.
6.8.8. Manutenc¢iao Corretiva

6.8.8.1. Além das inspegdes periddicas, a CONTRATADA devera atender a qualquer chamado de emergéncia quando da ocorréncia de falha nos equipamentos, devendo tomar as ac¢des corretivas o mais
imediatamente possivel, visando ao restabelecimento do funcionamento normal do equipamento;

6.8.8.2. Os chamados de manutencdo corretiva serdo realizados mediante solicitagdo do CONTRATANTE, sem limite para o nimero de chamados. As solicitagdes do CONTRATANTE podem ocorrer
todos os dias da semana, 24 horas por dia;

6.8.8.3. A manutencgao corretiva deve eliminar defeitos mediante a execucdo de regulagens, ajustes mecanicos e eletronicos, para o pronto restabelecimento do funcionamento normal do elevador, bem como
substituicdo de pecas, componentes e/ou acessorios que se apresentarem danificados, gastos ou defeituosos, entre outros procedimentos que se fagam necessarios. As pecas fornecidas para reposicdo
deverdo ser novas (sem uso) e originais do fabricante do equipamento, com garantia de 12 (doze) meses;

6.8.8.4. A manutencdo corretiva incluira servigos de atendimento a chamados de emergéncia, que tem como finalidade vistoriar, diagnosticar e solucionar falhas ocorridas nos equipamentos em manutengao,
detectadas pelo contratante ou pela contratada;

6.8.8.5. A contratada devera disponibilizar os membros da sua equipe técnica, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apds ter sido realizado o chamado de emergéncia, para restabelecer as condigdes
de funcionalidade do equipamento;

6.8.8.6. Caso ndo seja possivel o restabelecimento imediato, a contratada devera emitir relatorio/cronograma, contendo os motivos que impossibilitam o restabelecimento da operacdo, bem como as causas
da falha com a solugdo do problema e a data para o restabelecimento. Apds aprovagdo do cronograma, a contratada devera executar cumprindo os prazos estabelecidos, responsabilizando-se, por qualquer
mau dimensionamento no cronograma em relagdo a necessidade de técnicos, carga horaria estabelecida, entre outros. Esse relatorio devera ser entregue ao fiscal do Contrato no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas apds a comunicagdo do chamado de emergéncia.;

6.8.8.7. Tais relatorios devem conter fotos e as explicagdes necessarios para quem nao restem davidas quanto a execugdo do servigo, e prazos para o restabelecimento do equipamento;

6.8.8.8 Toda a mao de obra para os levantamentos, elaboracdo de relatdrios e execugdo da manutengdo corretiva propriamente dita sera de inteira responsabilidade da contratada, devendo isso estar previsto
no valor global do contrato;

6.8.8.9. Os servigos executados serdo sem Onus adicionais, além do previsto nesse contrato, para o TIAM, na substituicdo de componentes e pegas, exceto os que cumprem os requisitos do Item 03
"Provisdo para o servigo de substituicdo de pecas que ndo atenderam os requisitos de garantia";

6.8.8.10. Servigos Corretivos de Campo: engloba a parte elétrica, mecénica e eletronica;

6.8.8.11. Os servicos de manutengdo corretiva consistirdo de reposigdo/substituicdo de pegas necessarias para deixar os equipamentos novamente em perfeitas condi¢des de funcionamento, devendo a
empresa fornecer todo o material necessario;

6.8.8.12. E dever da contratada a disponibilizagdo das pegas, componentes ou acessorios eventuais, com a apresentagdo do relatério e orgamento no prazo previsto anteriormente. A contratada devera
entregar as pecas no prazo previsto nas propostas apresentadas, devendo comunicar quaisquer atrasos a fiscalizagdo do contrato;

6.8.8.13. A Administragdo se reserva o direito de ndo aceitar nenhum dos orgamentos apresentados e efetuar a compra separadamente, para instalagio através da contratada;
6.8.8.14. Todas as pecas fornecidas para reposi¢do deverao ser novas (primeiro uso), originais e garantidas pelo prazo minimo de 12 (doze) meses;

6.8.8.15. Caso ocorram mais de 04 (quatro) manutengdes corretivas em um unico equipamento, em um periodo de 30 (trinta) dias consecutivos, a Contratada devera apresentar novo plano de manutencao
preventiva visando adequar as rotinas e evitar as manutencdes corretivas. Este novo plano devera ser remetido a fiscalizagdo para anuéncia;

6.8.8.16. Se um ou mais equipamentos parar de funcionar 2 (duas) ou mais vezes em decorréncia de uma mesma falha, em um periodo de 30 dias consecutivos, sem causa aparente, a contratada devera
monitorar funcionamento de um ou mais equipamentos defeituosos, no local do quadro de comandos, com o objetivo de determinar a causa da falha e evitar novas paralisacdes. Nesta situagdo ndo havera
qualquer 6nus adicional para a contratante. O monitoramento devera ocorrer por um periodo minimo de 3 (trés) dias - nos quais o monitoramento se dara de forma continua - acrescido de mais 2 (duas)
semanas - nas quais o monitoramento ocorrera de maneira intercalada com 3 (trés) vistorias diarias. O horario das visitas diarias devera ser agendado junto a fiscalizagdo. O monitoramento podera cessar
antes do periodo estabelecido anteriormente caso seja corrigida definitivamente a causa das falhas e somente mediante expressa autorizagdo da fiscalizacao;

6.8.8.17. O monitoramento de que trata o item anterior ndo exime a contratada dos prazos estabelecidos neste termo de referéncia, para atendimento e conclusdo de quaisquer chamados;

6.8.8.18. A interrup¢do do funcionamento do elevador para execugdo da manuteng@o corretiva deve ser sinalizada com placa indicativa de manutengdo que informe os usudrios e obstrua a entrada nos
elevadores, em quantidade suficiente para todos os andares e equipamentos em manutengao;

6.8.8.19. Prazo de inicio e término dos servicos

6.8.8.19.1. Tempo de atendimento de chamados de manutengao corretiva ndo emergenciais: até 02 (duas) horas contadas a partir da abertura do chamado;

https://sei.tiam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir web&acao origem=arvore visualizar&id documento=3301779&infra_sistema=100000100&infra_unidade atual=110002137&infra_hash=9ae0... 18/23



16/06/2026, 11:06 SEI/TJAM - 2996915 - Termo de Referéncia
6.8.8.19.2. Tempo de atendimento de chamados de manutengao corretiva emergenciais: até 40 (quarenta) minutos contados a partir da abertura do chamado;
6.8.8.19.3. Tempo de conclusdo dos servigos iniciados com um chamado que demandem substituicdo de pecas: até 72 (setenta e duas) horas principiadas na abertura do chamado;
6.8.8.19.4. Tempo de conclusdo de servigos iniciados com um chamado que ndo demandem substitui¢do de pegas: até 12 (doze) horas principiadas na abertura do chamado;
6.8.8.19.5. Tempo de atendimento de chamado para resgate de passageiros presos em dias ndo Uteis e em dias uteis das 22:00 as 08:00: até 40 (quarenta) minutos principados na abertura do chamado.

6.8.8.20. Mensalmente a contratada devera apresentar junto a fatura ou Nota Fiscal para pagamento um relatério detalhado dos servigos de manutengdo corretiva e preventiva prestados contendo no minimo
0s seguintes itens:

6.8.8.20.1. Registro de todos os atendimentos realizados decorrentes de chamados apresentados com o tempo de atendimento, situagdo (concluido ou nao);
6.8.8.20.2. Resumo de todas as visitas e manutengdes preventivas realizadas;

6.8.8.20.3. Relato de todos os defeitos ocorridos e suas causas sendo eles constatados em chamados ou nos servigos de manutengio preventiva,

6.8.8.20.4. Descri¢do detalhada dos servicos executados, ajustes e pegas aplicadas;

6.8.8.20.5. Disponibilidade de cada equipamento;

6.8.8.20.6. Condigoes inadequadas encontradas ou eminéncias de ocorréncias que possam prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos; e
6.8.8.20.7. Procedimentos e agdes que podem ser adotados para melhorar o funcionamento dos equipamentos.

6.8.8.21. As manutengdes preventivas e os chamados de manutengao corretiva serdo realizados nos seguintes horarios:

6.8.8.21.1. Manutengao Preventiva: Dias tteis das 08:00 as 18:00h;

6.8.8.21.2. Chamados de manutengao corretiva: 24 horas.

7. PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

7.1. Poderao ser aplicadas 8 CONTRATADA que incorrer nas infragdes previstas neste Termo de Referéncia, no Edital de Licitacdo e no Contrato Administrativo, as seguintes sanc¢des:
a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.2. As sangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas cumulativamente com a sangdo de multa.
7.3. A sangdo de impedimento de licitar e contratar com o ente federativo ndo podera ser aplicada cumulativamente com a de declaragdo de inidoneidade.

7.4. A aplicagdo das sangdes acima previstas ndo exclui a obrigag@o de reparagdo integral do dano causado a administrag@o publica.

7.5. As infragdes e sangdes administrativas observardo os termos de clausula especifica da Minuta Contratual.

8. ADOCAO DE IMR OU ANS:

8.1. Nao se aplica.

9. FORMA DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, apds ser devidamente atestada a sua conformidade pelo Fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a
execucao.

9.2. O pagamento seguira as fases estabelecidas no cronograma de execugao, conforme estabelecido neste documento.
9.2.1. Desembolsos:
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9.2.1.1. Emissdo da ART e aprovagdo do Projeto Executivos e ART - 40%:

9.2.1.1.1. Condigdo: Apresentagdo de Garantia de Adiantamento de Pagamento (na modalidade Seguro-Garantia), com validade até a data prevista para a Entrega Fisica dos equipamentos (Parcela 3),
cobrindo 100% do valor desta parcela.

9.2.1.2. Finalizag¢do da Fabricagdo dos Elevadores - 20%:
9.2.1.2.1. Devida apds a emissdo da Nota Fiscal de simples faturamento e comprovacdo inequivoca da fabricagao.

9.2.1.2.2. Documentacdo exigida: Relatorio fotografico evidenciando as plaquetas de identificacdo dos equipamentos fabricados, cujos niimeros de série ou outro tipo de informagdo que a empresa utilizar
devem ser idénticos aos discriminados na Nota Fiscal.

9.2.1.2.3. Condigao: Endosso ou renovagdo da Garantia de Adiantamento, de modo a cobrir o valor acumulado desembolsado (Parcela 1 + Parcela 2), totalizando cobertura de 60% do contrato. A liberagdo
financeira desta parcela fica condicionada a comprovacao de que a apolice de seguro cobre o montante total antecipado até o momento.

9.2.1.3. Entrega dos Equipamentos no Local da Instalacdo - 20%:

9.2.1.3.1. Ap6s o aceite desta etapa, a Garantia de Adiantamento referente as Parcelas 1 e 2 podera ser extinta ou liberada, mantendo-se apenas a Garantia de Execugdo Contratual.
9.2.1.4. Finalizagao da Instalacdo, Testes e Operacéo (para cada elevador) - 20%.
9.3. Justificativa para a Antecipagdo de Pagamento (Art. 145, § 1° da Lei n® 14.133/2021):

9.3.1. A previsdo de antecipagdo de pagamento das parcelas iniciais (referentes ao Pedido/Projeto e Fabricago) justifica-se técnica e economicamente pelos seguintes fundamentos:

9.3.1.1. O mercado de fabricacao de elevadores opera sob a logica de produgdo sob encomenda (Make to Order), exigindo alto investimento inicial em insumos especificos (ago, componentes eletronicos,
motores de tragdo) que ndo sdo itens de prateleira. As principais fabricantes do setor condicionam o inicio da linha de produgao ao aporte de capital de giro, sendo esta uma pratica de mercado consolidada.
A nfo previsdo de antecipagdo restringiria a competitividade do certame, afastando os maiores fabricantes mundiais e limitando a participagdo a empresas que atuariam apenas como intermediarias,
elevando o risco contratual.

9.3.1.2. Ao antecipar os recursos para a fabricacdo, a Administracdo Publica evita o pagamento de custos financeiros embutidos (4gio ou custo de capital) que as empresas fatalmente repassariam ao prego
final caso fossem obrigadas a financiar integralmente a produg@o com capital proprio ou empréstimos bancarios durante os meses de fabricagéo.

9.3.1.3. Ressalta-se que a antecipagdo ndo gera risco ao erario, visto que esta condicionada, obrigatoriamente, a apresentacdo de Garantia de Adiantamento (Seguro-Garantia) cobrindo 100% dos valores
antecipados, conforme exigéncia do item 9.2.1.1 ¢ 9.2.1.2, garantindo que o recurso piblico esteja integralmente protegido até a entrega fisica do bem.

9.4. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéria Eletronica em conta corrente indicada na Nota Fiscal/Fatura, devendo, para isso, ficar explicito o nome do banco, agéncia, localidade e numero
da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito.

9.5. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui¢des das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, a mesma devera apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagao, a fim de evitar a reten¢do na fonte dos tributos e contribuigdes, conforme legislagdo em vigor.

9.6. Para a efetivacdo do pagamento deverdo ser mantidas as mesmas condicdes iniciais de habilitacdo, cumpridos os seguintes requisitos: Comprovagao da regularidade fiscal da CONTRATADA para com
a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; Comprovacéo da regularidade fiscal da CONTRATADA relativa a Seguridade Social ¢ ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando
situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei; Comprovagao de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT); Comprovagao de regularidade junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis); e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

9.7. A Nota Fiscal/Fatura correspondente sera examinada diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestara a prestagdo do servigo contratado e liberara a referida Nota
Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condigdes pactuadas.

9.8. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, aquela sera devolvida pelo Fiscal 8 CONTRATADA e o pagamento ficard pendente até que a mesma
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento serad interrompido e reiniciado a partir da regularizagdo da situagdo ou reapresentagdo do documento fiscal, ndo acarretando
qualquer 6nus para 0o CONTRATANTE.

9.9. O pagamento observara, ainda, as demais disposi¢des contidas em Clausula especifica da Minuta Contratual.

10. GARANTIA CONTRATUAL

10.1. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura do contrato, comprovante de garantia, no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 96, § 1° da Lei n.° 14.133/2021.
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10.2. A garantia devera ser prestada com vigéncia de 03 (tr€s) meses apds o término da vigéncia do Contrato e sera restituida automaticamente, ou por solicitagdo, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados
do final da vigéncia do contrato ou da rescisdo, somente apds comprovagdo de que a empresa pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratagio.

10.2.1. Caso a CONTRATADA nio efetive o cumprimento das obrigagdes previstas no subitem anterior, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pelo
CONTRATANTE.

10.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;

10.3.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

10.3.3. Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.4. Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela sera atualizada monetariamente, conforme os critérios estabelecidos pela instituicdo bancéria em que for realizado o deposito.

10.5. Quando a opgdo da garantia for a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera conter clausulas especificas, oferecendo cobertura para despesas com obrigagdes contratuais e riscos trabalhistas,
bem como multas que tenham carater punitivo.

10.6. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigéncia ou alterado o seu valor, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar garantia complementar ou substitui-la, no mesmo percentual e
modalidades constantes desta clausula. Nesses casos, a garantia sera liberada apds a apresentacdo da nova garantia e da assinatura do termo aditivo ao Contrato.

10.7. Nas hipdteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente — como para corrigir quaisquer imperfeigdes na execugdo do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agdo ou
omissdo da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal — a CONTRATADA devera, no prazo de 03 (trés)
dias, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicagdo de penalidades previstas neste Contrato.

10.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratagéo.

11. CLAUSULAS DE SUSTENTABILIDADE
11.1. Desenvolvimento Nacional Sustentavel

11.1.1. A CONTRATADA devera pautar sua atuacdo pela promogdo do desenvolvimento nacional sustentavel, em conformidade com a Constituigdo Federal (arts. 170 e 225), Lei n°® 14.133/2021 (art. 5°) e
Resolugdes CNJ n° 400/2021 e 641/2025.

11.1.2. A CONTRATADA assume responsabilidade ambiental integral pela execugdo do contrato, adotando melhores praticas de gestdo para prevenir e mitigar impactos ambientais, sociais ¢ econdmicos,
mantendo conformidade com legislagdo federal, estadual e municipal.

11.2. Reducdo de Emissoes de Gases de Efeito Estufa (GEE)

11.2.1. A CONTRATADA devera implementar, no minimo, 3 (trés) agdes concretas para reducdo de emissdes de GEE, conforme Programa Justica Carbono Zero (Resolugdo CNJ n°® 594/2024), com
relatorios anuais comprovando implementagao:

a) Otimizagao de rotas de transporte e logistica;

b) Adogao de fontes de energia renovavel;

¢) Implementagdo de programas de eficiéncia energética;

d) Redugdo de consumo de materiais e economia circular;

e) Ac¢des de compensagdo de emissdes certificadas.

11.2.2. Para contratos de maior impacto, podera ser exigido Inventario de Emissdes de GEE simplificado utilizando metodologia GHG Protocol.

11.3. Gestio de Residuos Solidos

11.3.1. ACONTRATADA ¢ responsavel pela gestdo ambientalmente adequada de todos os residuos gerados, em conformidade com Lei n° 12.305/2010 (PNRS) e Resolugdo CONAMA n° 307/2002.
11.3.2. ACONTRATADA devera segregar residuos na fonte em recipientes distintos (organicos, reciclaveis, rejeitos) e garantir coleta e destinacdo a empresas licenciadas.

11.3.3. A CONTRATADA devera apresentar, semestralmente, Certificados de Destinacdo Final (CDF) comprovando encaminhamento correto dos residuos, com quantificacdo em quilogramas (kg) ou
metros cubicos (m?) por tipo de residuo.
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11.3.4. Fica vedado descarte em locais inadequados, aterros nio licenciados ou incineragdo sem controle de emissdes.
11.4. Eficiéncia no Uso de Recursos Naturais
11.4.1. ACONTRATADA devera adotar praticas para uso racional de agua e energia elétrica, utilizando equipamentos de menor consumo e implementando programas internos de conscientizagao.
11.4.2. Recomenda-se apresentagdo de plano de metas para redugdo de consumo de agua e energia, com relatério anual de acompanhamento.
11.5. Responsabilidade Social e Governanca

11.5.1. A CONTRATADA devera fornecer Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) e Coletiva (EPC) necessarios, garantindo ambiente de trabalho seguro conforme Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho.

11.5.2. Recomenda-se adog@o de politicas internas de inclusdo e diversidade, promovendo equidade de género, raca e acessibilidade, com cumprimento de cotas legais para PCD e aprendizes.
11.5.3. ACONTRATADA devera manter integridade e transparéncia, abstendo-se de praticas de corrupgao, fraude, conluio ou coagdo.
11.6. Impactos ambientais:

11.6.1. Nos termos da Instrugdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a fabricacdo e industrializagdo dos elevadores deverdo observar as exigéncias ambientais aplicaveis. Somente serdo admitidos
produtos cujos fabricantes estejam regularmente registrados no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso
I1, da Lei n°® 6.938, de 1981.

11.6.2. Em conformidade com o Decreto n° 2.783, de 1998, e a Resolugdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000, ¢ vedada a oferta de produtos ou equipamentos que contenham ou fagam uso de substancias que
destroem a camada de ozonio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, como CFCs, Halons, CTC e Tricloroetano. A unica exceg¢ao permitida serd para usos essenciais devidamente autorizados pelo
Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, paragrafo inico, do Decreto n® 2.783/1998 e artigo 4° da Resolugdo CONAMA n° 267/2000.

11.6.3. A empresa contratada devera adotar medidas sustentaveis e mitigadoras de impactos ambientais ao longo da instalacdo e operagdo dos elevadores. Essas medidas incluem:

11.6.3.1. Eficiéncia energética: Os elevadores a serem adquiridos deverdo possuir motores de corrente alternada com controle de velocidade VVVF, que proporcionam menor consumo de energia e
contribuem para a redugdo do impacto ambiental.

11.6.3.2. Gestao de residuos: Durante a desmontagem dos equipamentos antigos e instalacdo dos novos elevadores, a empresa contratada devera realizar o descarte adequado dos materiais substituidos,
priorizando a reciclagem de metais, cabos elétricos e outros componentes. O descarte devera obedecer as normas ambientais vigentes, garantindo que residuos perigosos sejam destinados corretamente.

11.6.3.3. Logistica reversa: Sempre que possivel, a contratada devera aplicar o conceito de logistica reversa, garantindo o reaproveitamento de componentes ¢ a destinagdo sustentavel dos materiais.

11.6.3.4. Uso de materiais ecologicos: Materiais utilizados na instalagdo, como pinturas, lubrificantes e revestimentos, deverdo ser isentos de substincias toxicas ou poluentes, seguindo as melhores praticas
ambientais do setor.

11.6.3.5. Redugdo de poluigdo sonora e atmosférica: A empresa devera adotar praticas que minimizem ruidos excessivos, emissdes de poeira e particulas no ambiente de trabalho, garantindo que a
instalag@o dos elevadores ocorra sem impactos significativos para os usuarios dos edificios.

11.6.4. Caso seja identificada a necessidade de utilizagdo de insumos potencialmente prejudiciais ao meio ambiente, a contratada deverd seguir as diretrizes estabelecidas no Guia Pratico de Licitagdes
Sustentaveis, assegurando praticas que minimizem os impactos ambientais e garantam a conformidade com as politicas de sustentabilidade do TJAM.

12. RESPONSAVEIS PELO TERMO DE REFERENCIA

12.1. Subscrevem o Termo de Referéncia os servidores responsaveis por sua elaboragido, nos moldes e pardmetros estabelecidos pelo Tribunal de Justica do Estado do Amazonas. Além da exigéncia legal da
aprovacao da autoridade competente, o instrumento em tela carece da ratificacdo de que retrata o que fora ordenado aos responsaveis por sua elaboragao.

13. DOS ANEXOS

13.1. Séo partes integrantes deste Termo de Referéncia os seguintes anexos:
a) Mapa de Gerenciamento de Riscos na Contratagio;

b) Estudo Técnico Preliminar;

¢) Mapa de Precos.
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Manaus, data do sistema

Matheus Barreto dos Santos

Secdo de Elaboracdo de Artefatos da Contratagdo
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