



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART ART
Nº 0000310612014

INICIAL
INDIVIDUAL

10. Valor
Valor da ART: R\$ 167,68 Pago em: 20/10/2014 Nosso Número: 8300644431

Certidão nº 919643/2015
19/10/2017, 07:59

Chave de Impressão: A4C5b

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 20 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Z3xAW
Impresso em: 19/10/2017 às 08:59:57 por: adapt, ip: 179.222.1.77

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000331372014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES,
ENGENHEIRO CIVIL RNP: 040082758-1
Empresa contratada: PROJETO ENGENHARIA LTDA Registro: 000000033-4

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
ALAMEDA COSME FERREIRA Nº: 7600
Complemento: COROADO III Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.083-000
País: Brasil
Telefone: 92-3647-1100 Email:
Contrato: 0420140033137 Celebrado em: 30/10/2014
Valor: R\$ 1,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 10/06/2015

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
AV PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: VALE DO SOL
Cidade: NOVA OLINDA DO NORTE UF: AM CEP: 69.230-000
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: 30/10/2014 Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO	Quantidade	Unidade
200 - OUTRO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)	0,00	un

5. Observações

4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 161/2013 - SEINFRA
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 60 DIAS A CONTAR DE 30/10/2014.
ASSINATO 30/10/2014

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

Certidão nº 919643/2015
19/10/2017, 08:00

Chave de Impressão: A4C5b

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 20 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000331372014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA - CPF: 201.526.392-68

Local _____ de _____ de _____
data

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - CNPJ:
05.533.935/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Registrada em: 07/11/2014, Boleto não identificado.

Certidão nº 919643/2015
19/10/2017, 08:00

Chave de Impressão: A4C5b

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 20 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 14Dd8
Impresso em: 19/10/2017 às 08:59:59 por: adapt, ip: 179.222.1.77

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00009/2009-OGE
 Bem Público : PAC
 Objeto : Serviços de reforma e adaptação do imóvel para implantação do Pronto Atendimento ao Cidadão- PAC Parintins.
 Contratante : OGE - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
 Contratado : 00.921.741/0001-05 - PROJETO ENGENHARIA LTDA
 Órgão Fiscalizador : SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF
 Ordem de Serviço : s/n
 Nº do Edital/Data : 97/2009 - 05/11/2009
 Receb. Provisório : 13/05/2010

Valor Inicial : 990.312,48
 Valor Aditado : 0,00
 Valor do Reajuste : 0,00

Valor Final : 990.312,48
 Dias do Contrato : 120
 Dias Aditado : 60
 Dias Atuais : 180
 Vigência do Contrato : 17/11/2009 a 16/05/2010
 Vigência de : 17/11/2009 a 16/05/2010
 Execução

Receb. Definitivo : 09/08/2010

Fiscal da Contratante : Leonardo Oliveira Rodrigues, CREA: 5066-D, Portaria: 346 Data: 12/04/2010

Responsável Técnico : Luiz Alberto Pacheco de Oliveira, CREA: 2223-D

Co-Responsável Técnico : José Nunes de Farias, CREA: 11447-D/AM



Atestamos para os devidos fins que a empresa PROJETO ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 00.921.741/0001-05, sediada no endereço , executou para a OGE - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 2009-OGE, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Reforma e adaptação do PAC de Parintins
 Municípios : Parintins - 100,00%

Dimensão : 920,430 M2

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	Administração da obra	UN	1,15
1.2	Mobilização dematerial e equipamento	UN	1,00

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS


Código	Serviço	Unid.	Quantidade
2.1	Elétrica	M2	920,43
2.2	Hidro-sanitária	M2	920,43
2.3	Estrutura metálica para cobertura	M2	920,43
2.4	Arquitetura	M2	920,43
2.5	Incêndio	M2	920,43
2.6	Telefonia e lógica	M2	920,43
2.7	Estrutura de concreto	M2	413,09

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
3.1	Placa da obra	M2	18,00
3.2	Entrada de energia provisória bifásica de 40A em poste de acariquara 6,00m	UN	1,00
3.3	Barracão de obra c/pavimento	M2	32,00
3.4	Tapume com tábuas sobrepostas	M2	54,00

Grupo de Serviço : 601 - DEMOLIÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
4.1	Demolição de estruturas de madeira p/telhados	M2	540,00
4.2	Demolição de cobertura construída com telhas fibrocimento ou alumínio	M2	540,00
4.3	Demolição de forro pré-fabricado	M2	3,69
4.4	Demolição de alvenaria s/reaproveitamento	M3	119,45
4.5	Demolição de revestimento de azulejo	M2	63,32
4.6	Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia	M2	365,65
4.7	Demolição de pisos, cimentos/lastro de concreto	M2	920,43
4.8	Retirada de esquadrias metálicas c/ ou sem reaproveitamento	M2	49,50
4.9	Remoção ou raspagem de pintura PVA	M2	1.279,78
4.10	Remoção de entulhos DMT 50 km e carga manual	M3	280,64





70/92

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 1201 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
8.1	Alvenaria de vedação c/ tijolo 1/2 vez	M2	298,75

Grupo de Serviço : 1206 - DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
9.1	Divisória divilux colocada	M2	82,55
9.2	Porta de divisória divilux	UN	3,00
9.3	Ferragem para porta de divisória divilux	UN	3,00
9.4	Divisória de granito	M2	45,00
9.5	Divisória em PVC	M2	78,80
9.6	Porta em divisória de PVC	M2	23,00
9.1.a	Divisória divilux colocada	M2	41,30
9.2.a	Porta de divisória divilux	UD	2,00
9.3.a	Ferragem para porta de divisória divilux	UD	2,00
9.4.a	Divisória de granito	M2	45,00

Grupo de Serviço : 1503 - FORRO DE PVC

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.1	Forro PVC	M2	972,00

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
13.1	Chapisco traço 1:3	M2	1.045,40
13.2	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02mm)	M2	627,90
13.3	Azulejo branco 20x20 cm tipo A 9EXTRA0	M2	627,90
13.4	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	M2	702,20

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
14.1	Argamassa de regularização - 3cm	M2	920,43
14.2	Cerâmica 20x20	M2	124,00
14.3	Piso de alta resistencia fundido sobre base niveladora	M2	848,00
14.4	Rodapé para piso de alta resistencia	M	351,38
14.5	Degraus de marmore	M	32,00
14.5	Espelho em granito para escada	M	32,00
14.6	Piso em granito	M2	3,00

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA


Código	Serviço	Unid.	Quantidade
16.1	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	M2	2.463,38
16.2	Massa corrida acrílica	M2	2.463,38
16.3	Pintura acrílica - 2 demãos	M2	2.463,38
16.4	Emassamento c/ aparelho para pintura óleo/esmalte	M2	36,96
16.5	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	M2	36,96
16.6	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica c/ hamerit	M2	1.076,12
16.7	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	M2	249,94
16.8	Pintura esmalte em estrutura metálica	M2	826,18
16.9	Pintura com resina acrílica em piso 3-D	M2	848,00
16.6.a	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica c/ hamerit	M2	364,42
16.7.a	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	M2	78,24
16.8.a	Pintura esmalte em estrutura metálica	M2	287,20

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
17.1	Saboneteira p/ sabonete líquido suspensa fixo a parede	UN	13,00
17.2	Suporte para papel toalha - inox	UN	5,00
17.3	Lavatório de louça branco c/ coluna e acessórios	UN	11,00
17.4	Pia de cozinha de aço inoxidável duas cubas (2,00x0,58)	UN	1,00
17.5	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada /completo	UN	23,00
17.6	Mictório calha inox	UN	5,90
17.7	Bancada/prateleira de granito e=0,02 acab simples TPA	M2	3,50
17.8	Barra em inox para sanitário de deficiente	UN	3,00
17.9	Porta papel branco - 15x15 em louça	UN	23,00
17.6.a	Mictório calha inox	M	3,90
17.3.a	Lavatório de louça branco c/ coluna e acessórios	UD	11,00



Prop



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
19.1	Elevador para deficiente	UN	1,00
19.2	Poço de captação de águas subterrâneas - 100m c/ D=4 1/2"	UN	1,00
19.3	Caixa d'água de fibra de vidro 5000l	UN	1,00
19.4	Bancada de recepção em alvenaria e granito	UN	1,00
19.5	Casa de bomba com porta de ferro e ventilação em elemento vasado, toda em alvenaria e coberta com telha de fibrocimento 5mm - 1,50x2,50m	UN	1,00
19.6	Brise metálico	M2	90,25
19.7	Revestimento ACM	M2	199,50
19.8	Placa de bronze colocada	UN	1,00
19.9	Placas indicativas de acrílico (prog. visual)	UN	46,00
19.10	Programação visual da fachada	UN	1,00
19.1.a	Elevador para deficiente	UD	1,00
19.2.a	Poço de captação de águas subterrâneas - 100m c/ D=4 1/2"	UD	1,00
19.3.a	Caixa d'água de fibra de vidro 5000l	UD	1,00
19.4.a	Bancada de recepção em alvenaria e granito	UD	1,00
19.5.a	Casa de bomba com porta de ferro e ventilação em elemento vasado, toda em alvenaria e coberta com telha de fibrocimento 5mm - 1,50x2,50m	UD	1,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10.1	Estrutura metálica para cobertura	M2	538,98
10.2	Cobertura em telha galvanizada ondulada em arco, area de projeção horizontal	M2	538,98
10.3	Calha galvanizada nº 24 de platibanda l=1,00	M	52,00
10.4	Rufo em chapa galvanizada # 24	M	87,00
10.5	Condutor de chapa galvanizada nº 24 desenv. 33cm	M	52,00
10.6	Cumeeira de alumínio e=0,5mm	M	19,00
10.3.a	Calha galvanizada nº 24 de platibanda l=1,00	M	52,00
10.4.a	Rufo em chapa galvanizada # 24	M	87,00

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
5.1	Locação da obra	M2	70,35
5.2	Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	M3	7,40
5.3	Apiloamento de fundo de valas e pisos à mço	M2	21,28
5.1.a	Locação da obra	M2	70,35
5.2.a	Escavação manual (até 2,00m) exceto rocha	M3	7,40
5.3.a	Apiloamento de fundo de valas e pisos à mço	M2	21,28

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
6.1	Concreto magro	M3	1,06
6.2	Forma de tábuas p/concreto aprofit. 2 vezes	M2	47,20
6.3	Armadura de aço p/ estrutura em geral, CA-50 8mm, corte e dobra na obra	KG	660,80
6.4	Concreto estrutural Fck=25 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	8,26
6.5	Desforma	M2	47,20
6.1.a	Concreto magro	M3	1,06
6.2.a	Forma de tábuas p/concreto aprofit. 2 vezes	M2	47,20
6.3.a	Armadura de aço p/ estrutura em geral, CA-50 8mm, corte e dobra na obra	KG	660,80
6.4.a	Concreto estrutural Fck=25 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	M3	8,26
6.5.a	Desforma	M2	47,20

Grupo de Serviço : 9003 - SUPRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
7.1	Concreto estrutural Fck= 25 Mpa em estrutura (preparo,lançamento e aplicação)	M3	16,13
7.2	Forma e desforma de tábuas aprofit. 2 vezes	M2	170,32
7.3	Armadura de aço p/ estruturas em geral, CA-50 8mm, corte e dobra na obra	KG	1.290,40
7.1.a	Concreto estrutural Fck= 25 Mpa em estrutura (preparo,lançamento e aplicação)	M3	16,13
7.2.a	Forma e desforma de tábuas aprofit. 2 vezes	M2	170,32
7.3.a	CA-50 8mm, corte e dobra na obra	KG	1.290,40

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12.1	Porta de madeira 1ª almofada c/ relevo, uma folha	M2	18,48
12.2	Colocação de porta uma folha e ferragem tpo superior	CJ	11,00
12.3	Colocação de porta duas folhas e ferragem tipo superior	CJ	1,00
12.4	Basculante de ferro e vidro tipo maxi-ar	M2	70,28

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Reforma e adaptação do PAC de Parintins
Municípios : Parintins - 100,00%

Dimensão : 920,430 M2

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
12.5	Porta de ferro correr ou abrir veneziana	M2	2,10
12.6	Porta de ferro de enrolas	M2	53,01
12.7	Esquadrias de alumínio em veneziana	M2	23,76
12.8	Painel em vidro temperado na cor verde 10mm	M2	49,50
12.9	Porta de vidro temperado na cor verde 10mm - 1,60x2,10	UN	2,00
12.10	Divisórias em alumínio e vidro	M2	16,65
12.11	Porta de alumínio veneziana	M2	2,10
12.12	Vidro liso transparente - 4mm	M2	89,03
12.4.a	Basculante de ferro e vidro tipo maxi-ar	M2	44,28
12.6.a	Porta de ferro de enrolas	M2	53,01
12.10.a	Divisórias em alumínio e vidro	M2	4,65
12.12.a	Vidro liso transparente - 4mm	M2	63,03

Grupo de Serviço : 9009 - SOLEIRAS / PEITORIS E RODAPÉS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
15.1	Peitoril em granito L=0,20m	M	94,65
15.2	Soleira de granito	M	7,05
15.1.a	Peitoril em granito L=0,20m	M	55,65

Grupo de Serviço : 9010 - INSTALAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
18.1	Elétrica	UN	1,00
18.2	Hidro-sanitária	UN	1,00
18.3	Lógica e telefônica	UN	1,00
18.4	Combate a incendio	UN	1,00
18.5	Instal. de transformador de 112,5 KVA em poste eistente	UN	1,00
18.6	Fossa séptica em concreto armado 1,70x3,40 h=2,30m	UN	1,00
18.7	Sumidouro D=2,60m h=5,70m	UN	1,00
18.8	Instalação de cabo lógico, inclusive conector	M	5.623,00
18.9	Instalação de tomada RJ-45	UD	80,00
18.10	Instalação de tomada RJ-11	UD	35,00
19.11	Espelho 4x2 para tomada RJ-45 em parede	UD	65,00
18.12	Espelho 4x2 para tomada RJ-45 em piso	UD	15,00
18.13	Espelho 4x2 para tomada RJ-11 em parede	UD	35,00
18.14	Substacão de 150KVA - abrigada	UD	1,00
18.3.a	Lógica e telefônica	UD	1,00
18.5.a	Instal. de transformador de 112,5 KVA em poste eistente	UD	1,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
20.1	Limpeza permanente com remoção de entulho e final da obra	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9072 - GERAL


Código	Serviço	Unid.	Quantidade
1.1	BDI	%	198.062,50

Manaus, 22 de maio de 2013.


Sandra Sueli Fontes Rodrigues
Secretária Executiva Adjunta de Engenharia - CPF 064.204.192-04


Emerson Redig de Oliveira
Secretário Executivo de Infraestrutura - CPF 437.208.542-72


7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª. Juliana de Sá Fioretti
Av. Carlos Jordana, 15 - Po. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610
Site: www.carlosjordana.com.br
Autentico a presente copia reprográfica por conferir com o original a mim
apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por ANGELINA DE
JESUS SILVA MENA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO D
TJ-AM AUTENT000451YJ91HYA6E15Y3519
Data/Hora da utilização: 11/04/2017 10:33:19 TOTAL: R\$ 6,00
Válida em: cidadaoportaiseloam.com.br.


Angelina de Jesus Silva Mena
Escrivente Autorizada



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 336/2013

Nome: JOSE NUNES DE FARIAS
No. CREA: 11447-D/AM
Modalidade(s): ENGENHEIRO ELETRICISTA
Endereço: RUA COMADANTE ATLAS CATANHEDE N.30 CONJUNTO SANTOS DUMONT
DA PAZ - MANAUS/AM
Atribuições: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, OBSERVADO O ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 19391/2010 de 13/09/2010

Contratante: OUVIDORIA GERALDO ESTADO DO AMAZONAS
Empresa Contratada: PROJETO ENGENHARIA LTDA
Local Obra/Serviço: RUA JONATAS PEDROSA, 226, CENTRO
- PARINTINS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 0,00
Vinculada a ART No. 20766/2009 de 17/11/2009
- OBJETO: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO AO CIDADÃO-PAC/PARINTINS-AM
- CONTRATO N. 009/2009- ASSINADO EM 16.11.2009 - PUBLICADO EM 10.12.2009
- ORDEM DE SERVIÇO - DATADA EM 17.11.2009
- PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
- REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS SERVIÇOS SUJEITOS A MODALIDADE DA ENGENHARIA ELÉTRICA

2. Referente a ART No. 16023/2013 de 12/06/2013

Contratante: OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
Empresa Contratada: PROJETO ENGENHARIA LTDA
Local Obra/Serviço: RUA JONATAS PEDROSA, 226, CENTRO
- PARINTINS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 0,00
Vinculada a ART No. 19391/2010 de 17/11/2009
OBJETO: REFORMA E ADAPTAÇÃO DO IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - PAC PARINTINS/AM.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.
CONTRATO Nº 009/2009 - ASSINADO EM 17.03.2010.

REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA DOS SERVIÇOS SUJEITOS A MODALIDADE DA ENGENHARIA ELETRICA.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Histórico: Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido em 22/05/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. ELETRICISTA, em coerência com as suas atribuições profissionais, restritas a: Instalações de cabo logico, Subestação de 150 Kva abrigada, Instalação de lógica e telefônica e Instalação de transformador de 112,5 Kva. EXCETUAM-SE, pois, as atividades da ENGENHARIA CIVIL constantes nos demais Itens do atestado supracitado, por serem atividades fora das atribuições do profissional. Obs.: O profissional integrou o quadro de responsabilidade técnica da empresa Contratada no período de 10/12/2007 a 14/09/2010, como também, ora a partir de 21/12/2011. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 13 de junho de 2013

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE



7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. JULIANA DE SÁ FIORETTI
Av. Carolina Joaquina, 15 - Pq. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610
Site: www.carioriofioretti.com.br

Autentico a presente copia reprográfica por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por: ANGELINA DE JESUS SILVA MENA - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
TJ-AM AUTENT000451YUV9051AP4CZUN13
Data/Hora da utilização: 11/04/2017 10:33:25 TOTAL: R\$ 6,00
Valide em: cidadao.portaiseloam.com.br.

Angelina de Jesus Silva Mena
Escrivente Autorizada

49/92



SEINF
Secretaria de Estado de Infraestrutura



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PROJETO ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº. 00.921.741/0001-05, sediada em Manaus, na Rua G, nº 50, Conjunto Eldorado, Bairro Parque Dez de Novembro, executou para a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF**, de acordo com o Contrato nº 116/2008, conforme abaixo discriminado:

Objeto: Reforma e Ampliação da Universidade do Estado do Amazonas - UEA
Local da Obra: Estrada do Aeroporto - Município de Parintins / AM
Valor do Contrato: R\$ 3.008,095,61
Valor do Aditivo: R\$ 736.418,05
Data da Assinatura: 17 de Dezembro de 2008
Início da Obra: 19 de Dezembro de 2008
Termo da Obra: 16 de Dezembro de 2009
Prazo Contratual: 120 (cento e vinte) dias
Aditivos de Prazos: 270 (duzentos e setenta) dias; sendo: 1º Termo: 90(noventa)dias / 2º Termo: 90 (noventa dias / 3º Termo: 90 (noventa)dias.
Responsabilidade Técnica: Luiz Alberto Pacheco de Oliveira - Engº Civil - CREA nº 2223-D/AM

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
01	ADMINISTRAÇÃO		
01.01	Administração da obra	un.	1,00
01.02	Projetos complementares	un.	1,00
01.03	Mobilização de máquinas, equipamentos e transporte de material	un.	1,00
02	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
02.01	Construção e demolição de andaime p/ m² de revestimento interno de forro - reaproveitamento 6 vezes	m²	72,90
02.02	Andaime metálico de encaixe	m²	22,50
03	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
03.01	Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	m³	0,50
03.02	Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia	m²	9,85
03.03	Demolição de piso de alta resistência	m²	11,00
03.04	Retirada de esquadrias de madeira	m²	24,60
03.05	Remoção ou raspagem de pintura pva	m²	11,00
03.06	Remoção de caixa p/ ar condicionado	un.	5,00
03.07	Demolição de forro pré-fabricado	m²	4,05
04	TRABALHO EM TERRA		
04.01	Locação da obra	m³	11,00
04.02	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m³	0,50
04.03	Reaterro apiloado de valas	m³	0,10
05	FUNDAÇÕES SIMPLES		
05.01	Forma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes	m²	0,75
05.02	Ferragem CA - 50A D= 10mm a 25mm		
05.03	Concreto estrutural Fck= 20 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)		

Tribunal da Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 16.11.2017




[Assinaturas manuscritas e rubricas]

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



05.04	Desforma	m²	10,00
06	SUPERESTRUTURA		
06.01	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m²	10,00
06.02	Ferragem CA - 50A D= 10mm a 25mm	kg	60,00
06.03	Concreto estrutural Fck= 20 Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	m³	0,75
06.02	Verga reta de concreto armado controle tipo "B" FCK= 13,5 MPA	m³	0,20
07	PAREDES E PAINÉIS		
07.01	Alvenaria de tijo furado (10x20x20) ½ vez	m²	37,50
07.02	Divisória panorâmica c/ moldura p/ vidro, em aglomerado, c/ 2 faces revestida em formica	m²	45,00
08	TELHAMENTO		
08.01	Revisão geral no telhamento c/ substituição das telhas que se encontram em mau estado, rachadas e ou quebradas	m²	0,00
09	FORRO		
09.01	Revisão geral no forro de PVC, c/ substituição das peças que se encontram em mau estado (rachadas e ou quebradas)	m²	89,55
09.02	Forro PVC	m²	4,05
09.03	Limpeza de forro de PVC c/ solução de água e sabão em pó	m²	89,55
10	ESQUADRIAS		
10.01	Porta em aglomerado revestido c/ formica p/ divisória - 1fl	m²	3,36
10.02	Porta em alumínio tipo veneziana - 1 folha	m²	3,78
10.03	Porta em vidro temperado verde, jateado, 10mm, de (2x2,50)m de abrir- 2 folhas	un.	1,00
10.04	Porta em vidro temperado verde, jateado, 10mm, de (1,20x2,10)m de abrir- 2 folhas	un.	1,00
10.05	Moldura de ferro p/ sustentação de vidro	m²	2,60
10.06	Janela de ferro c/ bandeira e parte inferior tipo maxim-ar	m²	12,00
10.07	Janela de ferro tipo maxim-ar	m²	1,80
10.08	Chumbagem e acabamento de caixilho de ferro, basculante ou fixo	m²	16,40
10.09	Colocação de porta p/ divisórias - 1 folha	cj	2,00
11	VIDRO		
11.01	Vidro liso transparente - 5mm	m²	13,80
11.02	Vidro liso jateado - 5mm	m²	2,60
12	REVESTIMENTO		
12.01	Chapisco traço 1:3	m²	81,70
12.02	Emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m²	55,20
12.03	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m²	26,50
12.04	Azulejo branco 20x20cm tipo A (extra)	m²	55,20
12.05	Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e= 3mm	m²	55,20
12.06	Limpeza de revestimentos	m²	55,20
13	PAVIMENTAÇÃO		
13.01	Lastro impermeab. de concreto não estrutural	m²	0,60
13.02	Argamassa de regularização - 3 cm	m²	7,05
13.03	Cerâmica anti-derrapante (20x20) cm	m²	7,05
13.04	Recuperação de piso korudur	m²	3,10
13.05	Rejuntamento de piso cerâmico	m²	7,05
13.06	Limpeza de pisos revestidos c/ materiais cerâmicos	m²	7,05



Tribunal do Juízo do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 16/11/2017

2017/11/16 14:11:17