



SEINF
Secretaria de Estado de Infraestrutura



REFORMA E AMPLIAÇÃO - BLOCO SALAS DE AULA


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
01	ADMINISTRAÇÃO		
01.01	Administração da obra	un.	0,50
03	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
03.05	Demolição de cobertura	m²	397,90
05	TELHAMENTO		
05.02	Estrutura metálica p/ cobertura	m²	397,90
05.03	Cobertura com telha cerâmica	m²	397,90
05.04	Cumeeira para telha cerâmica	m	43,25
07	ESQUADRIAS		
07.07	Brizes metálicos	m²	31,61
12	PINTURA		
12.10	Aparelhamento em estrutura metálica com primer	m²	397,90
12.11	Pintura em estrutura metálica	m²	397,90
12.12	Pintura com resina acrílica em cobertura	m²	397,90
12.13	Aparelhamento dos brizes metálicos com primer	m²	63,22
12.14	Pintura esmalte dos brizes metálicos	m²	63,22

REFORMA E AMPLIAÇÃO - W.C. / CHAPEU DE PALHA E GUARITA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
01	ADMINISTRAÇÃO		
01.01	Administração da obra	un.	0,50
03	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
03.05	Demolição de cobertura	m²	48,93
05	TELHAMENTO		
05.02	Estrutura metálica p/ cobertura	m²	48,93
05.03	Cobertura com telha cerâmica	m²	48,93
05.04	Cumeeira para telha cerâmica	m²	7,25
12	PINTURA		
12.09	Aparelhamento em estrutura metálica com primer	m²	48,93
12.10	Pintura em estrutura metálica	m²	48,93
12.11	Pintura com resina acrílica em cobertura	m²	48,93

REFORMA E AMPLIAÇÃO - PRÉDIO 2H

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
01	ADMINISTRAÇÃO		
01.01	Administração da obra	un.	0,50



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 16/11/2017

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura




SEINF

Secretaria de Estado de Infraestrutura



03	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
03.09	Demolição de revestimento de azulejos	m ²	12,00
03.10	Demolição de piso cerâmico	m ²	8,00
04	TRABALHO EM TERRA		
04.03	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m ³	142,56
04.04	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço	m ³	157,26
04.05	Reaterro apiloado de valas	m ³	8,34
04.06	Aterro c/ fornecimento de material	m ³	500,38
05	FUNDAÇÕES SIMPLES		
05.01	Concreto magro	m ³	7,39
05.03	Forma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes	m ²	458,28
05.04	Ferragem CA-50 A D= 10mm a 25mm	kg	4.500,00
05.05	Concreto estrutural Fck= 20 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	m ³	68,00
05.06	Desforma	m ²	458,28
06	SUPERESTRUTURA		
06.01	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m ²	8,00
06.02	Ferragem CA - 50A D= 10mm a 25mm	kg	125,00
06.03	Concreto estrutural Fck= 20 Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	m ³	1,25
07	PAREDES E PAINÉIS		
07.01	Alvenaria de tijo furado (10x20x20) ½ vez	m ²	21,00
07.02	Divisória de granito	m ²	4,00
08	COBERTURA		
08.01	Estrutura metálica p/ cobertura	m ²	72,00
08.02	Cobertura em telhas cerâmicas	m ²	72,00
08.04	Revisão geral no telhamento existente, com substituição de telhas que se encontram em mau estado, rachadas, ou quebradas	m ²	79,00
09	FORRO		
09.01	Forro PVC	m ²	64,00
09.02	Forro tipo CEL	m ²	26,11
09.03	Revisão geral em forro pvc existente, c/ substituição das peças que se encontram em mau estado, rachadas e ou quebradas	m ²	81,00
12	REVESTIMENTO		
12.02	Emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m ²	12,00
12.03	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m ²	42,00
12.04	Azulejo branco 20x20cm tipo A (extra)	m ²	12,00
12.05	Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e= 3mm	m ²	12,00
12.06	Limpeza de revestimentos	m ²	12,00
13	PAVIMENTAÇÃO		
13.01	Lastro impermeab. de concreto não estrutural	m ²	3,00
13.02	Argamassa de regularização - 3 cm	m ²	64,00
13.03	Cerâmica anti-derrapante (20x20) cm	m ²	8,00
13.06	Piso korudur 10mm	m ²	64,00
13.07	Rejuntamento de piso cerâmico	m ²	8,00



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL


EM: 16/11/2012

**SEINF**

Secretaria de Estado de Infraestrutura



13.08	Limpeza de pisos revestidos c/ materiais cerâmicos	m²	8,00
13.10	Calçada 8cm	m²	5,00
15	PINTURA		
15.01	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m²	1.292,04
15.02	Massa corrida acrílica	m²	1.042,74
15.03	Pintura acrílica - 2 demãos	m²	1.364,74
15.04	Pintura novacor em piso de concreto	m²	5,00
15.09	Lavagem de cobertura de telha cerâmica	m²	2.096,06
15.10	Pintura telhacryl em telha cerâmica	m²	2.096,06
15.11	Aparelhamento em brizes metálica c/ zprimer	m²	99,86
15.12	Pintura esmalte em brizes metálicos	m²	99,86
15.13	Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo/esmalte	m²	63,81
15.14	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m²	63,81
15.16	Aparelhamento em estrutura metálica c/ zarcão comum	m²	72,00
15.17	Pintura esmalte em estrutura metálica	m²	72,00
19	PASSARELA METÁLICA - LIGAÇÃO DO PRÉDIO 2H AO AUDITÓRIO		
19.01	Andaime metálico de encaixe	m²	6,91
19.02	Locação da obra	m²	22,78
19.03	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m³	0,45
19.04	Apiloamento de fundo de valas c/ pisos à mão	m³	0,43
19.05	Reaterro apiloado de valas	m³	0,05
19.06	Aterro c/ fornecimento de material	m³	5,70
19.07	Concreto magro	m³	0,03
19.08	Concreto ciclópico c/ 30% de pedra de mão	m³	0,01
19.09	Forma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes	m²	12,56
19.10	Desforma	m²	12,56
19.11	Estrutura metálica p/ cobertura	m²	42,00
19.12	Pilares metálica	un.	8,00
19.13	Cobertura em telhas cerâmicas	m²	42,00
19.14	Cumeeira p/ telha cerâmica	m	7,00
19.15	Chapisco traço 1:3	m³	8,40
19.16	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m²	8,40
19.17	Lastro impermeab. De concreto na estrutural	m²	2,28
19.18	Argamassa de regularização p/ impermeab. (e= 1,5cm)	m²	22,80
19.19	Piso korudur 10mm	m²	22,80
19.20	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m²	8,90
19.21	Pintura acrílica - 2 demãos	m²	8,90
19.22	Aparelhamento em pilares e estrutura metálica c/ zarcão comum	m²	42,00
19.23	Pintura esmalte em pilares e estrutura metálica - 2 demãos	m²	42,00
19.24	Pintura TELHACRYL p/ telha de barro	m²	42,00
19.25	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m²	42,00
19.26	Rede elétrica	un.	1,00
19.27	Ferragem CA - 50A D= 10mm a 25mm	kg	92,87
19.28	Concreto estrutural Fck= 20 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	m³	1,16
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
21.05	Fossa séptica em alvenaria de 1 vez 1,30x2,60m h=1,80m	un.	1,00
21.06	Sumidouro D=2,00m h=4,00m	un.	1,00



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 16/11/2017

.....

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

**SEINF**


Secretaria de Estado de Infraestrutura

**REFORMA DA LANCHONETE**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
01 ADMINISTRAÇÃO			
01.01	Administração da obra	un.	0,50
03 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES			
03.06	Retirada de pilares de madeira	un.	17,00
04 TRABALHO EM TERRA			
04.02	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m³	8,70
04.04	Reaterro compactado	m²	5,44
05 INFRA-ESTRUTURA			
05.02	Concreto estrutural Fck= 15 Mpa em fundações (preparo, lançamento e aplicação)	m²	21,31
05.03	Ferragem CA-50 A D= 10mm a 25mm	kg	193,80
06 SUPRA-ESTRUTURA			
06.07	Pilar de concreto d= 0.50 h= 8.00m	un.	4,00
06.08	Pilar de concreto d= 0.50 h= 6.30m	un.	5,00
06.09	Pilar de onreto d= 0.30 h= 8.15	un.	2,00
06.10	Pilar de oncreto d= 0.30 h= 6.60m	un.	2,00
06.11	Pilar de concreto d= 0.30 h= 4.70m	un.	4,00
07 COBERTURA			
07.05	Estrutura metálica p/ cobertura	m²	252,00
07.06	Cobertura com telha cerâmica	m²	252,00
07.07	Cumecira para telha cerâmica	m	18,53
09 PINTURA			
09.01	Pintura acrílica - 2 demãos	m²	179,18
09.05	Aparelhamento em estrutura metálica com primer	m²	252,00
09.06	Pintura em estrutura metálica	m²	252,00
09.07	Pintura com resina acrílica em coberura	m²	252,00

RECUPERAÇÃO CHAPÉU DE PALHA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Administração da obra	un.	0,50
3.0 COBERTURA / MEZANINO			
3.5	Cobertura com telha cerâmica	m²	319,00
3.6	Cumecira para telha cerâmica	m	200,00
5.0 PINTURA			
5.4	Aparelhamento em estrutura metálica com primer	m²	319,00
5.5	Pintura em estrutura metálica	m²	319,00
5.6	Pintura com resina acrílica em cobertura	m²	319,00



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 16/11/2012

.....

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




SEINF
Secretaria de Estado de Infraestrutura



EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Administração da obra	un.	0,50
3.0	PASSARELA METÁLICA - PRÉDIO 2H À PASSARELA ENTRE BLOCOS		
3.1	Andaime metálico de encaixe		20,25
3.2	Locação da obra		133,40
3.3	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha		2,66
3.4	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço		2,52
3.5	Reaterro apiloado de valas		0,30
3.6	Aterro c/ fornecimento de material		16,70
3.7	Concreto magro		0,10
3.8	Concreto ciclópico c/ 30% de pedra de mão		0,80
3.9	Forma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes		73,60
3.10	Desforma		73,60
3.11	Estrutura metálica p/ cobertura		542,96
3.12	Pilares metálica		16,00
3.13	Cobertura em telhas cerâmicas		542,96
3.14	Cumeeira p/ telha cerâmica		41,00
3.15	Chapisco traço 1:3		49,30
3.16	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)		49,30
3.17	Lastro impermeab. De concreto nã estrutural		6,70
3.18	Argamassa de regularização p/ impermeab. (e= 1,5cm)		134,00
3.19	Piso korudur 10mm		134,00
3.20	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico		49,30
3.21	Pintura acrílica - 2 demãos		49,30
3.22	Aparelhamento em pilares e estrutura metálica c/ zarcão comum		821,40
3.23	Pintura esmalte em pilares e estrutura metálica - 2 demãos		821,40
3.24	Pintura TELHACRYL p/ telha de barro		1.212,60
3.25	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos		134,00
3.26	Rede elétrica		1,00
3.27	Ferragem CA - 50A D= 10mm a 25mm		544,00
3.28	Concreto estrutural Fck= 20 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)		3,40
4.0	MURO PERIMETRAL		
4.3	Aparelhamento de gradil e portões metálico c/ zarcão comum	m²	720,80
4.5	Aparelhamento em parede com selador acrílico	m²	2.685,00

CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Administração da obra	un.	0,50
3.0	TRABALHO EM TERRA		
3.4	Aterro c/ fornecimento de material	m³	283,59



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 16.11.2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10/9



SEINF
Secretaria de Estado de Infraestrutura



8.0 INSTALAÇÕES
8.1 Instalação elétrica

un 1,00


Manaus, 08 de maio de 2010.

Sandra Sueli

Arqtª Sandra Sueli Fontes Rodrigues
Chefe de Departamento de Engenharia - SEINF


Roberto Honda

Engº Roberto Honda de Souza
Secretário Executivo - SEINF



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 16.11.2012



No. 481/2010

Modalidades:

Endereco: RUA G N.50

CONJ. ELDORADO
PARQUE 10 DE NOVENBRO - MANAUS/AM

Atribuições:

ART.7º DA RES.218/73 DO CONFEA.COMB.C/O ART.25 E PAR.UNICO.COM RESTRICOES

A: BARRAGENS E DIQUES.

ART.4º DA RES.278/83 DO CONFEA.

ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 459/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 204/2009 de 07/01/2009

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Empresa Contratada: PROJETO ENGENHARIA LTDA

Local Obra/Service: ALAMEDA COSME FEBREIRA N.7600B

- MANAUS/AM

Valor Obra/Servico: R\$ 3.008.095,61

XXX
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO
AMAZONAS - UEA, LOCALIZADA NA ESTRADA DO AEROPORTO,
NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM. - CONTRATO Nº 116/2008
Atividade: CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX

2. Referente a ART No. 6812/2009 de 30/04/2009

Contratante: Secretaria de Estado de Infra - Estrutura - SEINF

Empresa Contratada: PROJETO ENGENHARIA LTDA

Local Obra/Serviço: Estrada do Aeroporto N S/Nº

- PARINTINS/AM

Valor Obra/Service: R\$ 10

Vinculada a ART No. 204 de 02/01/2009

Do Profissional: 2223-D/AM - LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA - ENGENHEIRO CIVIL

REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 90 (NOVENTA) DIAS OBJETO:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS -
UEA, LOCALIZADA NA ESTRADA DO AEROPORTO, O MUNICÍPIO DE
PARINTINS/AM. CONTRATO Nº116/2008-SEINF Atividade: Especial
(laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação,
aditivo, etc.). Especificação: Termo Aditivo de PRAZO que
não altere o valor do serviço (vincular ao aditivo
anterior).

3. Referente a ART No. 12962/2009 de 30/07/2009

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA- SEINF

Empresa Contratada: PROJETO ENGENHARIA LTDA

Local Obra/Serviço: **ESTRADA DO AEROPORTO N.5/Nº**

- PARINTINS/AM

Valor Obra/Servico: R\$,10

Vinculada a ART No. 204 de 02/01/2009

Do Profissional: 2223-D/AM - LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA - ENGENHEIRO CIVIL

XX
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS.
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO
AMAZONAS-UEA, LOCALIZADA NA ESTRADA DO AEROPORTO, NO MUNICÍPIO
DE PARINTINS/AM. - CONTRATO Nº 116/2008 – SEINF Atividade:
Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação,
aditivo, etc.)Especificação: TERMO ADITIVO (VINCULAR À ART
ORIGINAL).XX

EM: 16/11/2017

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000

78/42



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 481/2010

4. Referente a ART No. 19364/2009 de 28/10/2009

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF
Empresa Contratada: PROJETO ENGENHARIA LTDA
Local Obra/Serviço: ESTRADA DO AEROPORTO N.S/Nº
- PARINTINS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,01

Vinculada a ART No. 204 de 02/01/2009

Do Profissional: 2223-D/AM - LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA - ENGENHEIRO CIVIL

XX
REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS.
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO
AMAZONAS-UEA, LOCALIZADA NA ESTRADA DO AEROPORTO, NO MUNICÍPIO
DE PARINTINS/AM. - CONTRATO Nº 116/2008 - SEINF Atividade:
Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação,
aditivo, etc.) Especificação : TERMO ADITIVO (VINCULAR À ART
ORIGINAL).XX
XX

5. Referente a ART No. 19747/2009 de 04/11/2009

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF
Empresa Contratada: PROJETO ENGENHARIA LTDA
Local Obra/Serviço: ESTRADA DO AEROPORTO N.S/Nº
- PARINTINS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 736.418,05

Vinculada a ART No. 204 de 02/01/2009

Do Profissional: 2223-D/AM - LUIZ ALBERTO PACHECO DE OLIVEIRA - ENGENHEIRO CIVIL

XX
REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE SERVIÇO - OBJETO: REFORMA
E AMPLIAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS-UEA, LOCA-
LIZADA NA ESTRADA DO AEROPORTO, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
CONTRATO NR. 116/2008-SEINF, ASSINADO NA DATA DE 16/10/2009
E PUBLICADO NO DOE NO DIA 29/10/2009 Atividade: CONTRATO.XXX
XX
XX

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO. EXCLUI-SE OS ITENS REFERENTE AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE LÓGICA/TV, TELEFONIA, PAISAGISMO E SUBSTÂNCIA. POR NÃO FAZER PARTE DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Manaus, 01 de Julho de 2010

ENGENHEIRO ELETRICISTA AMARELTO ALMEIDA DE LIMA
VICE-PRESIDENTE

CONFIRMAÇÃO - AM

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 16.11.2017

PROJETO ENGENHARIA LTDA

Rua G, nº 50 – Conj. Eldorado - Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-220 - Manaus – AM
CPNJ: 00.921.741/0001-05
Insc. Estadual: Isenta / Insc. Municipal: 73.074-01
Fone/Fax: (92) 3642-4611 / 3646-3577
e-mail: projetoengltlda@gmail.com



REF.: CONCORRÊNCIA Nº. 001/2017 - TJAM

Prezados Senhores,

A **PROJETO ENGENHARIA LTDA-EPP**, inscrita no CPNJ nº. 00.921.741/0001-05, através de seu representante infra-assinado, vem pela presente indicar a V. Sas., sua relação do pessoal técnico adequados e disponíveis para realização do objeto desta Licitação, bem como a qualificação de cada um dos membros de sua equipe técnica que se responsabilizará pelo objeto desta Licitação:

- Responsável Técnico:

Luiz Alberto Pacheco de Oliveira

Engº. Civil – CREA 2223 – D/AM

Engº. Segurança do Trabalho – CREA 2223 – D/AM

José Nunes de Farias

Engº. Eletricista – CREA 11447 – D/AM

- Pessoal Técnico:

Francisco Fernando Avelino Costa Filho

Técnico em Segurança do Trabalho – SRPE/AM 0001836

Enivaldo da Silva Lucas

Mestre de Obras

Manaus (AM), 16 de Novembro de 2017.


Projeto Engenharia Ltda
Luiz Alberto Pacheco de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 2223-D/AM

"Visa a satisfação dos seus clientes através do atendimento de seus requisitos, realizando as obras com qualidade, melhorando continuamente seus processos através da qualificação de seus colaboradores."



Programa Brasileiro da Qualidade
e Produtividade do Habitat



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 003796974

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos na Comarca de Manaus, no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 25/10/2017, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

PROJETO ENGENHARIA LTDA- EPP, residente na Rua G, nr. 50, Conjunto Eldorado, Parque Dez, CEP: 69050-220, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 00.921.741/0001-05. ***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quinta-feira, 26 de outubro de 2017.

PEDIDO Nº:

003796974



[Handwritten signatures in blue ink]