

PAULO ARTUR NERY DIAS, infra-assinado, Engenheiro Mecânico, servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas, alocado na Divisão de Engenharia desse Egrégio Tribunal, vem apresentar parecer em forma de Relatório Técnico, à consideração de V. Sr.^a, com as devidas conclusões-consubstanciadas no seguinte:

RELATÓRIO

De acordo com as análises na planilha orçamentária, apresentada pela empresa **X Manutenção em Máquinas Industriais**, acostada nas folhas 652 e 653 do Processo Administrativo 2011/21631 referente ao objeto do pregão eletrônico 19/2012, seguem as considerações:

1. A partir dos dados fornecidos e das informações contidas na planilha do Licitante, foram refeitos os cálculos e análises e apresentamos as conclusões como segue:

PROFISSIONAL	VALOR SALÁRIOS	QTDE	ENCARGOS SOCIAIS	VALOR
MÃO-DE-OBRA				
MECÂNICO	R\$ 820,00	1	INSS 8% FGTS 8%	R\$ 131,20
TEC EM REFRIGERAÇÃO	R\$ 820,00	1	INSS 8% FGTS 8%	R\$ 131,20
TEC. ELETRICISTA	R\$ 820,00	1	INSS 8% FGTS 8%	R\$ 131,20
SUPERVISOR DE OBRAS	R\$ 1.200,00	1	INSS 8% FGTS 8%	R\$ 131,20
ENG. ELETRICO	R\$ 3.257,85	1	ISS	R\$ 186,60
TOTAL SALÁRIOS	R\$ 6.917,85 (A)	5	TOTAL ENCARGOS	R\$ 772,20 (B)
TOTAL (A) + (B) = R\$ 7.690,05 (encargos + salários)				
INSUMOS				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 22,00 X 5 X 22 (dias úteis)	TOTAL ALIMENTAÇÃO = R\$ 2.420,00 (C)		Obs: Valor calculado considerando o 22 dias de trabalho mensais
VALE TRANSPORTE	R\$ 42,00 X 5	TOTAL TRANSPORTE = R\$ 210,00 (D)		
TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) = R\$ 10.320,00 (VALOR MENSAL)				
TOTAL ANUAL → R\$ 10.320,00 X 12 = R\$ 123.840,60				

1.1 – O quantitativo de 04 pessoas de nível operacional, é **insuficiente** para execução dos serviços solicitados no Projeto Básico correspondentes a:

Lavagem dos 119 aparelhos por mês;

- Atendimento de manutenção preventiva de 711 aparelhos por mês, conforme PMOC.

- Atendimento para chamadas de emergência. Sendo que estes deverão ser atendidos no prazo máximo de 03 horas, nos prédios da capital utilizados pelo TJAM.

1.2 – O custo direto anual apresentado pela empresa em sua planilha foi de **R\$87.769,72**, enquanto calculado Divisão de Engenharia do TJAM mostrado na nova planilha acima é de **R\$123.840,60**.

1.3 - A planilha da empresa apresenta valores de Auxílio Alimentação com valores diários de **R\$ 22,000** para 05 funcionários, sendo que o valor mensal (22 dias úteis) calculado, correspondente a **R\$2.420,00** e não está na planilha da referida empresa.


1.3 - O valor global da proposta ofertada pela empresa de **R\$ 154.992,00** e Reserva Técnica de **R\$ 67.222,28**. Após a análise por essa área técnica, verificou-se que o valor de Reserva Técnica seria **R\$ 31.151,40** (Calculado pela Divisão de Engenharia).

Portanto identificamos na planilha fornecida pela empresa contém erros quanto ao cálculo de suas despesas, além de quantitativo de mão de obra insuficiente para execução dos serviços, objeto dessa licitação.

2. Não há demonstrativo de **despesas com material** que será necessário para execução dos serviços que de acordo com o Projeto Básico.

Manaus, 08 de maio de 2012.


Engº Paulo Artur Nery Dias - CREA/AM 11387-D
Divisão de Engenharia TJ-AM.


Rommel Pinheiro Akel
Diretor da Divisão de Engenharia TJ-AM.

A Sra. Marlúcia Santos
Diretora da Comissão de Licitação
Nesta