Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

SEDUC
Fls.....
Rubrica.....

22 JAN 2013

2.24.31	Luva Soldável Ø 50mm	un	9,00
2.24.32	Luva Soldável Ø 60mm	un	7,00
2.24.33	Tê 90° Soldável Ø 25mm	un	16,00
2.24.34	Tê 90° Soldável Ø 32mm	un	8,00
2.24.35	Tê 90° Soldável Ø 40mm	un	3,00
2.24.36	Tê 90° Soldável Ø 50mm	un	2,00
2.24.37	Tê 90° Soldável Ø 60mm	un	8,00
2.24.38	Tê de Redução 90° Soldável Ø 25 x 20mm	un	32,00
2.24.39	Tê de Redução 90° Soldável Ø 32 x 25mm	un	2,00
2.24.40	Tê de Redução 90° Soldável Ø 40 x 32mm	un	2,00
2.24.41	Tê de Redução 90° Soldável Ø 50 x 40mm	un	2,00
2.24.42	União Soldável Ø 50mm	un	2,00
2.24.43	União Soldável Ø 60mm	un	2,00
2.24.44	Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão Ø 20mm x 1/2"	un	62,00
2.24.45	Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão Ø 25mm x 3/4"	un	5,00
2.24.46	Joelho de Redução 90° Soldável com Bucha de Latão Ø 25mm x 1/2"	un	13,00
2.24.47	Luva Soldável com Bucha de Latão Ø 20mm x 1/2"	un	2,00
2.24.48	Luva Soldável com Bucha de Latão Ø 25mm x 3/4"	un	9,00
2.24.49	Plug de PVC com Rosca Ø 1/2"	un	75,00
2.24.50	Plug de PVC com Rosca Ø 3/4"	un	6,00
2.24.51	Registro de Pressão Ø 1/2"	un	2,00
2.24.52	Registro de Pressão Ø 3/4"	un	8,00
2.24.53	Registro de Gaveta com Acabamento Ø 3/4"	un	9,00
2.24.54	Registro de Gaveta com Acabamento Ø 1"	un	3,00
2.24.55	Registro de Gaveta com Acabamento Ø 1.1/4"	un	2,00
2.24.56	Registro de Gaveta Bruto Ø 3/4"	un	4,00
2.24.57	Registro de Gaveta Bruto Ø 2"	un	7,00
2.24.58	Torneira de Bóia Ø 3/4"	un	1,00

2.24.59	Tubo de Cobre Classe "A" Ø 42mm (1.1/2")	m	20,00
2.24.60	Tubo de Cobre Classe "A" Ø 54mm (2")	m	5,00
2.24.61	Luva de Bronze B x B Ø 42mm	un	4,00
2.24.62	Luva de Bronze B x B Ø 54mm	un	1,00
2.24.63	Conector Rosca Macho B x P Ø 42mm x 1.1/2"	un	8,00
2.24.64	Conector Rosca Macho B x P Ø 54mm x 2"	un	4,00
2.24.65	Cotovelo de Bronze B x B Ø 42mm	un	10,00
2.24.66	Cotovelo de Bronze B x B Ø 54mm	un	4,00
2.24.67	Tê de Bronze B x B x B Ø 42mm	un	2,00
2.24.68	Tê de Bronze B x B x B Ø 54mm	un	1,00
2.24.69	União de Bronze B x B Ø 42mm	un	2,00
2.24.70	União de Bronze B x B Ø 54mm	un	2,00
2.24.71	Flange para Caixa D'Água Ø 42mm	un	1,00
2.24.72	Flange para Caixa D'Água Ø 54mm	un	1,00
2.24.73	Registro de Gaveta Bruto Ø 1.1/2"	un	2,00
2.24.74	Registro de Gaveta Bruto Ø 2"	un	2,00
2.24.75	Válvula de Retenção Ø 1.1/2"	un	2,00
2.24.76	Filtro de Água Potável - Vazão: 25m^3/h 2" T	un	2,00
2.25	**ESGOTO**		
2.25.1	Tubo de PVC Rígido Esgoto Ø 40mm	m	30,00
2.25.2	Tubo de PVC Rígido Esgoto Ø 50mm	m	42,00
2.25.3	Tubo de PVC Rígido Esgoto Ø 75mm	m	108,00
2.25.4	Tubo de PVC Rígido Esgoto Ø 100mm	m	216,00
2.25.5	Tubo de PVC Rígido Esgoto Ø 150mm	m	36,00
2.25.6	Anel de Borracha Ø 50mm	un	105,00
2.25.7	Anel de Borracha Ø 75mm	un	212,00
2.25.8	Anel de Borracha Ø 100mm	un	227,00
2.25.9	Anel de Borracha Ø 150mm	un	5,00
2.25.10	Joelho 45º PVC Esgoto Ø 40mm	un	9,00
2.25.11	Joelho 45º PVC Esgoto Ø 50mm	un	12,00
2.25.12	Joelho 45º PVC Esgoto Ø 75mm	un	15,00
2.25.13	Joelho 45º PVC Esgoto Ø 100mm	un	16,00
2.25.14	Joelho 90º PVC Esgoto Ø 40mm	un	21,00

22 JAN 2013

2.25.15	Joelho 90° PVC Esgoto Ø 50mm	un	30,00
2.25.16	Joelho 90° PVC Esgoto Ø 75mm	un	30,00
2.25.17	Joelho 90° PVC Esgoto Ø 100mm	un	35,00
2.25.18	Junção Simples PVC Esgoto Ø 75 x 50mm	un	1,00
2.25.19	Junção Simples PVC Esgoto Ø 75 x 75mm	un	12,00
2.25.20	Junção Simples PVC Esgoto Ø 100 x 50mm	un	5,00
2.25.21	Junção Simples PVC Esgoto Ø 100 x 75mm	un	8,00
2.25.22	Junção Simples PVC Esgoto Ø 100 x 100mm	un	34,00
2.25.23	Luva Simples Ø 50mm	un	45,00
2.25.24	Luva Simples Ø 75mm	un	79,00
2.25.25	Luva Simples Ø 100mm	un	117,00
2.25.26	Luva Simples Ø 150mm	un	6,00
2.25.27	Redução Excêntrica Ø 75 x 50mm	un	1,00
2.25.28	Redução Excêntrica Ø 100 x 50mm	un	4,00
2.25.29	Redução Excêntrica Ø 100 x 75mm	un	3,00
2.25.30	Tê PVC Esgoto Ø 50 x 50mm	un	8,00
2.25.31	Tê PVC Esgoto Ø 75 x 75mm	un	22,00
2.25.32	Tê PVC Esgoto Ø 100 x 50mm	un	3,00
2.25.33	Tê PVC Esgoto Ø 100 x 75mm	un	9,00
2.25.34	Terminal de Ventilação Ø 50mm	un	3,00
2.25.35	Terminal de Ventilação Ø 75mm	un	4,00
2.25.36	Caixa Sifonada Ø 150 x 150 x 50mm	un	6,00
2.25.37	Caixa Sifonada Ø 150 x 185 x 75mm	un	13,00
2.26	**APARELHOS E METAIS**		
2.26.1	Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada completo	un	14,00
2.26.2	Mictório de louça branco	un	3,00
2.26.3	Saboneteira p/ sabonete líquido suspensa fixo a parede	un	12,00
2.26.4	Porta papel	un	14,00
2.26.5	Bancada em granito com cubas em louça completo incluindo torneira inox, sifão metálico e engate	m²	3,00

28/2013
22 JAN 2013

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

SEDUC
Fls.....
Rubrica.....

2.26.6	Lavatório de louça branco com coluna e acessórios	un	6,00
2.26.7	Pia inoxidável duas cubas (2,00x0,58m)	un	1,00
2.26.8	Tanque em alvenaria para lavagem de panelões - completo	un	1,00
2.26.9	Tanque em aço inox c/ torneira	un	1,00
2.27	**DIVERSOS**		
2.27.1	Quadro branco de fórmica (lousa) (3,00 x 1,20) m p/ pincel	unid.	14,00
2.27.2	Fornecimento e instalação de plataformavertical para uso de portadores de necessidades especiais.	unid.	1,00
2.27.3	**Placa indicativa em acrílico**	unid.	43,00
3.0	**QUADRA ESPORTIVA**		
3.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
3.1.1	Raspagem e limpeza de terreno	m²	927,08
3.1.2	Andaime metálico de encaixe	m²	350,00
3.1.3	Locação da obra	m²	747,23
3.1.4	Escavação manual (até 2,00 m), exceto rocha	m³	24,28
3.1.5	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço	m²	52,48
3.1.6	**Reaterro apiloado de valas**	m³	80,07
3.1.7	Aterro c/ fornecimento de material apiloado	m³	297,75
3.2	**INFRA-ESTRUTURA**		
3.2.1	Concreto magro	m³	1,46
3.2.2	Forma de tábuas p/ concreto aproveit. 3 vezes	m²	194,47
3.2.3	Ferragem CA - 50 D=10mm a 25mm	kg	2.224,16
3.2.4	Concreto usinado fck 15 mpa em fundação (fornecimento, lançamento e aplicação)	m³	19,83
3.2.5	**Desforma**	m²	194,47
3.2.6	Concreto ciclópico c/ 30 % de pedra de mão	m³	17,21
3.2.7	Corte e preparo de cabeça de estaca	und.	42,00
3.2.8	Estaca tipo Raiz (D=,031 mt)	ml	357,00
3.3	**SUPERESTRUTURA**		

28/2013
22 JAN 2013

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

SEDUC
Fls.....
Rubrica.....

3.3.1	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m²	305,32
3.3.2	**Ferragem CA - 50 D=10mm a 25mm**	kg	1.631,00
3.3.3	Concreto usinado fck 18 mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	m³	22,11
3.4	**PAREDES E PAINÉIS**		
3.4.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	m²	197,60
3.4.2	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	235,00
3.4.3	Alambrado em tela arame galv.-2" fio 12 BWG, tubo FoGo 2 1/2"	m²	415,72
3.4.4	Fechamento em barra chata 1"x 1/8", tubo FoGo 3"	m²	182,70
3.4.5	**Prateleira de Concreto**	m²	2,35
3.4.6	Divisória de mármore	m²	31,60
3.5	**COBERTURA**		
3.5.1	Estrutura metálica da cobertura	m²	1.003,59
3.5.2	Telha galvalume, perfil trapezoidal e/ou ondulada - 0,43mm x 1,07m	m²	1.003,59
3.5.3	**Calhas metálicas nº 24**	m	82,60
3.5.4	Condutor de tubo PVC e conexões	m	112,00
3.6	**REVESTIMENTO**		
3.6.1	Chapisco traço 1:3	m²	849,34
3.6.2	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	m²	105,36
3.6.3	**Reboco paulista 1:2 (e=5mm)**	m²	743,98
3.6.4	Azulejo branco 15x15 cm	m²	105,36
3.7	**PAVIMENTAÇÃO**		
3.7.1	Lastro impermeab.de concreto não estrutural	m³	60,46
3.7.2	Argamassa de regularização - 3cm	m²	755,77
3.7.3	Piso korodur 10mm	m²	714,74
3.7.4	**Cerâmica 20x20**	m²	41,03
3.7.5	Calçada 8cm	m²	115,06
3.8	**ESQUADRIAS**		
3.8.1	**DE MADEIRA**		

28/2013
22 JAN 2013

3.8.1.1	Porta de madeira 1ª almofada simples uma folha	m²	24,57
3.8.1.2	Colocação de porta uma folha e ferragem tipo comercial	cj	6,00
3.8.1.3	Colocação de porta p/box e ferragem comercial	cj	14,00
3.8.2	**DE FERRO**		
3.8.2.1	**Portão c/ estrutura de tubo FoGo 2 1/2"e tela em alambrado**	m²	10,50
3.8.2.2	Guarda corpo de FoGo D=2"	m	63,50
3.9	**PINTURA**		
3.9.1	Pintura em borracha clorada	m²	24,74
3.9.2	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m²	509,26
3.9.3	Massa corrida acrílica	m²	509,26
3.9.4	Pintura acrílica - 2 demãos	m²	509,26
3.9.5	Pintura esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	m²	2.007,18
3.9.6	Pintura em guarda corpo de tubo FoGo 2 1/2"	m²	127,00
3.9.7	Aparelhamento em estrutura metálica com primer	m²	2.007,18
3.9.8	Aparelhamento com zarcão comum em alambrado c/ fechamento c/ barras chatas	m²	1.196,84
3.9.9	Pintura esmalte em alambrado fechamento em barra chata	m²	1.196,84
3.9.10	Aparelhamento com zarcão comum em guarda corpo de ferro	m²	148,00
3.9.11	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m²	21,00
3.9.12	Aparelhamento em madeira p/pintura óleo/esmalte	m²	49,14
3.9.13	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m²	49,14
3.9.14	Pintura novacor em piso de concreto (piso,degraus e prateleiras)	m²	825,00
3.10	**APARELHOS E METAIS**		
3.10.1	Saboneteira branca em louça	un	10,00
3.10.2	Porta toalha de louça branca	un	2,00

22 JAN 2013

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

SEDUC
Fls.....
Rubrica.....

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

3.10.3	Porta papel branco em louça	un	10,00
3.10.4	Porta toalha de papel	un	2,00
3.10.5	Espelho 3mm fixado em compensado	m²	7,95
3.10.6	Chuveiro c/ articulação cromado	un	6,00
3.10.7	Bancada de mármore c/ 4 cubas c/acessórios	un	2,00
3.10.8	Lavatório de louça branco s/ coluna c/ acessórios	un	1,00
3.10.9	Torneira metálica longa	un	12,00
3.10.10	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada	un	10,00
3.11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.11.1	Perfilado galvanizado de 38x38x600mm	un	20,00
3.11.2	Cabo isolado 4 mm²	m	800,00
3.11.3	Cabo isolado 10 mm²	m	300,00
3.11.4	Cabo isolado 36 mm²	m	500,00
3.11.5	Instalação de refletores p/ quadras de esporte, completo c/lâmpadas vapor de sódio 400W	un	20,00
3.11.6	Barra zincada de 3/8"	un	84,00
3.11.7	Porca sextavada 3/8"	un	336,00
3.11.8	Colocação de conjunto bucha/arruela galvanizado	cj	168,00
3.11.9	Ignitor p/acoplamento ao reator 400 W AFP vapor de sódio alta pressão	un	20,00
3.11.10	Junção reta p/ perfilado	un	84,00
3.11.11	Gancho duplo tipo B p/ perfilado	un	84,00
3.11.12	Curva horizontal galvanizada 90 graus 38x38 mm	un	2,00
3.11.13	Eletroduto de PVC rígido 3"	m	126,00
3.11.14	Curva de PVC rígido 3"	un	6,00
3.11.15	Disjuntor tripolar No Fuse 125A	un	2,00
3.11.16	Disjuntor bipolar 15 A	un	20,00
3.11.17	Luva de PVC rígido	un	54,00
3.11.18	Quadro de distribuição 28 circuitos c/ barramento	un	1,00
3.11.19	Fita isolante	pç	12,00
3.11.20	Lâmpada vapor de sódio alta pressão 400 W	un	20,00

22/2013
22 JAN 2013

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/10/2015

3.11.21	Ponto de luz em teto (vestiários e palco) - elétrica e fiação	un	25,00
3.11.22	Entrada de serviço (medição trifásica)	un	1,00
3.12	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
3.12.1	**ÁGUAS PLUVIAIS**		
3.12.2	**ÁGUA FRIA**		
3.12.2.1	Ponto hidráulico	un	31,00
3.12.3	**SANITÁRIA**		
3.12.3.1	Ponto de esgoto primário	un	13,00
3.12.3.2	Ponto de esgoto secundário	un	18,00
3.12.3.3	Caixa coletora em alvenaria com revestimento lateral 0,60x0,60x0,60m - com lastro e tampa	un	5,00
3.13	**EQUIPAMENTOS**		
3.13.1	Trave p/ futebol de salão	un	2,00
3.13.2	Tabela de basquete c/ torre de sustentação	un	2,00
3.13.3	Poste p/ rede de voleibol	un	2,00
3.13.4	Rede p/ futebol	par	1,00
3.13.5	**Rede p/ basquete**	un	2,00
3.13.6	**Rede p/ voleibol**	un	1,00
4.0	**ÁREAS EXTERNAS**		
4.1	**MURO**		
4.1.1	**INFRAESTRUTURA**		
4.1.1.1	Concreto magro	m³	4,20
4.1.1.2	Escavação manual (até 2m) exceto rocha	m³	51,84
4.1.1.3	Apiloamento de fundo de valas e piso à maço	m²	83,46
4.1.1.4	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m²	924,12
4.1.1.5	Concreto estrutural Fck=18Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	m³	199,14
4.1.1.6	Aço CA 60 B de 3,4mm a 7mm	kg	2.454,00
4.1.1.7	Reaterro apiloado de valas	m³	20,75
4.1.2	**ALVENARIA**		
4.1.2.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	955,00

28/2013
22 JAN 2013

4.1.3	**REVESTIMENTO**		
4.1.3.1	Chapisco traço 1:3	m²	1.910,00
4.1.3.2	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	m²	1.910,00
4.1.4	**ESQUADRIAS**		
4.1.4.1	Portão de ferro tipo grade (1,00 x 2,50)	unid.	1,00
4.1.4.2	Portão de ferro tipo grade (4,45 x 2,50)	unid.	1,00
4.1.4.3	Portão de ferro tipo grade (5,00 x 2,50)	unid.	2,00
4.1.5	**PINTURA**		
4.1.5.1	Aparelhamento com selador acrílico	m²	1.910,00
4.1.5.2	Tinta acrílica	m²	1.910,00
4.1.5.3	Zarcão em esquadria de ferro	m²	173,10
4.1.5.4	**Esmalte em esquadrias de ferro**	m²	173,10
4.1.5.5	Pintura novacor sobre piso	m²	715,42
4.2	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.2.1	Calçada e = 8 cm	m²	418,00
4.2.2	Pavimentação em blokret e = 10 cm	m²	936,00
4.2.3	**Guias pré-moldadas tipo pmsp**	m	318,45
4.2.4	Sarjetas moldadas no local tipo pmsp	m	318,45
4.3	**GRAMADOS/PAISAGISMO**		
4.3.1	Gramagem em mudas	m²	1.346,92
4.4	**TRATAMENTO DE EFLUENTES**		
4.4.3	**ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUNTES**		
4.4.3.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
4.4.3.1.1	Projeto Executivo	vb	1,00
4.4.3.2	**TRABALHO EM TERRA**		
4.4.3.2.1	Locação da obra	m²	64,20
4.4.3.2.2	**Escavação manual**	m³	302,77
4.4.3.2.3	Remoção de entulho	m³	393,60
4.4.3.2.4	Reaterro apiloado de valas	m³	114,16
4.4.3.3	**ESTRUTURA**		
4.4.3.3.1	Lastro de concreto magro	m³	3,21
4.4.3.3.2	Concreto estrutural	m³	21,22

28/2013
22 JAN 2013

4.4.3.3.3	Ferragem CA-50 D=6,3mm a 8mm	kg	2.296,00
4.4.3.3.4	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m²	120,48
4.4.3.4	**ALVENARIA**		
4.4.3.4.1	Alvenaria de 1 vez	m²	126,75
4.4.3.5	**REVESTIMENTO**		
4.4.3.5.1	Chapisco traço 1:3	m²	317,70
4.4.3.5.2	Reboco inclusive emboço c/ impermeabilizante SIKA	m²	317,70
4.4.3.6	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
4.4.3.6.1	Impermeabilização c/ pintura asfáltica, TIPO neutrol	m²	317,70
4.4.3.7	**DIVERSOS**		
4.4.3.7.1	Fundo falso de concreto (h=10cm)	m²	18,75
4.4.3.7.2	Brita nº 3 e 4	m³	18,90
4.4.3.7.3	Tubulações e calhas internas	vb	1,00
4.4.3.7.4	Difusores de ar	vb	1,00
4.4.3.7.5	Grades, cestas e tampas de aço	vb	1,00
4.4.4	**CASA DE MÁQUINAS**		
4.4.4.1	**INFRAESTRUTURA**		
4.4.4.1.1	Radier em concreto armado	m²	4,95
4.4.4.2	**ALVENARIA**		
4.4.4.2.1	Alvenaria de 1 vez	m²	16,91
4.4.4.3	**REVESTIMENTO**		
4.4.4.3.1	Chapisco traço 1:3	m²	33,82
4.4.4.3.2	Reboco inclusive emboço c/ impermeabilizante SIKA	m²	33,82
4.4.4.4	**TELHAMENTO**		
4.4.4.4.1	Estrutura metálica para cobertura	m²	6,89
4.4.4.4.2	Cobertura em telha galvanizada	m²	6,89
4.4.4.5	**ESQUADRIAS**		
4.4.4.5.1	Basculante de ferro	m²	0,90
4.4.4.5.2	**Porta de ferro**	m²	1,68

22/2013

2 2 JAN 2013

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 08 / 10 / 2015

SEDUC
Fls.....
Rubrica.....

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

4.4.4.6	**PINTURA**		
4.4.4.6.1	Pintura esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	m²	6,89
4.4.4.6.2	**Zarcão em estrutura metálica**	m²	6,89
4.4.4.6.3	Zarcão em esquadria de ferro	m²	5,10
4.4.4.6.4	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m²	5,10
4.4.4.6.5	Selador acrílico	m²	33,82
4.4.4.6.6	Massa corrida acrílica	m²	33,82
4.4.4.6.7	Pintura acrílica - 2 demãos	m²	33,82
4.4.4.7	**DIVERSOS**		
4.4.4.7.1	Caixa elevatória em concreto armado 1,0 x 1,0 x h=2,20 incluindo bomba reserva SCHNAEIDER BCS 350 1,5CV	und	1,00
4.4.4.7.2	Compressor radial monoestágio de piso, CR-3, 60HZ, 4CV	und	1,00
4.4.4.7.3	Sistema de desinfecção por lâmpadas UV	und	1,00
4.4.4.7.4	Quadro comando elétrico	und	1,00
4.4.4.7.5	limpeza final e teste do sistema	vb	1,00
4.5	**CAPTAÇÃO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA**		
4.5.1	**POÇO SEMI-ARTESIANO**		
4.5.1.1	Poço de captação de água subterrâneas - 80m c/ D=6"	unid.	1,00
4.5.2	**CISTERNA CAPACIDADE PARA 43m³ (4,00m x 6,00m x 1,80m)**		
4.5.2.1	Locação da Obra	m²	24,00
4.5.2.2	Escavação manual (até 2m) exceto rocha	m³	57,60
4.5.2.3	Reaterro apiloado de valas	m³	77,74
4.5.2.4	Aço CA 60 B de 3,4mm a 7mm	kg	2.407,00
4.5.2.5	Concreto usinado FCK 20 Mpa (fornecimento, lançamento e aplicação)	m³	24,07
4.5.2.6	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m²	85,15
4.5.2.7	Chapisco traço 1:3	m²	60,00

28/2013
22 JAN 2013

4.5.2.8	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	m²	60,00
4.5.2.9	Impermeabilização	m²	60,00
4.5.3	**RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO COM BASE EM CONCRETO ARMADO CAPACIDADE PARA 22m³**		
4.5.3.1	Escavação manual (até 2m) exceto rocha	m³	16,34
4.5.3.2	Reaterro apiloado de valas	m³	13,79
4.5.3.3	Lastro de seixo - 5cm	m³	0,45
4.5.3.4	Apiloamento de fundo de valas e piso à maço	m²	9,08
4.5.3.5	Reservatório metálico capacidade 22m³ pintado interna e externa mente com escada metálica	unid.	1,00
4.5.3.6	**Concreto estrutural FCK 20 Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)**	m³	5,37
4.5.3.7	Aço CA 60 B de 3,4mm a 7mm	kg	541,00
4.6	**ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA, GÁS E LIXO**		
4.6.1	Escavação manual (até 2m) exceto rocha	m³	5,33
4.6.2	Apiloamento de fundo de valas e piso à maço	m²	6,66
4.6.3	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	12,31
4.6.4	Concreto magro	m³	0,25
4.6.5	Argamassa de regularização - 3cm	m²	3,85
4.6.6	Cimentado esp. 1,5cm c/ impermeabilizante	m²	3,85
4.6.7	Chapisco traço 1:3	m²	24,62
4.6.8	Emboço desempenado traço 1:2:4 (e=0,02m)	m²	24,62
4.6.9	Ferragem CA-50 D=6,3mm a 8mm	kg	120,00
4.6.10	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m²	24,62
4.6.11	Escoramento de madeira (cimbramento)	m³	1,50
4.6.12	Concreto estrutural FCK 18Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	m³	1,50

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 03/10/13

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

SEDUC
Fls.....
Rubrica.....

193

4.6.13	Porta de ferro com requadro de cantoneira 1" x 1" x 1/16" e tela de malha quadrada 1"x1" fio 14 ondulada	m²	5,93
4.6.14	Tinta acrílica	m²	73,86
4.6.15	**Zarcão em esquadria de ferro**	m²	5,93
4.6.16	Esmalte em cercas portões e gradis	m²	5,93
4.7	**SUBESTAÇÃO**		
4.7.1	Subestação de 150KVA - Palanque	unid.	1,00
4.8	**ELEMENTOS DECORATIVOS**		
4.8.1	Banco de concreto	un	6,00
4.9	**DIVERSOS**		
4.9.1	Comunicação visual	unid.	1,00
4.9.2	Placa de bronze colocada	unid.	1,00
4.9.3	Mastro p/ bandeiras 04 unid. Em FoGo , com base e calçada em concreto	unid.	1,00
4.9.4	Instalação de conj. e ilum. externa tipo petalas c/ 4 lumin.lamp. v.s. 250w, poste de concreto c/ 10m - fiação até a base	un	11,00
4.9.5	Botão para sirene escolar	un	2,00
4.9.6	Sirene escolar	un	2,00
5.0	**LIMPEZA**		
5.1	Limpeza permanente e final da obra	un	1,00

28/2013

II – CONTRATO

Formalização: Através do Termo de Contrato 020/2009

Empenho: n.º 08624 de 30/12/2008; n.º00253 de 02/01/2009; n.º 03615 de 08/07/2009; nº03981 de 22/07/2009 e n.º02913 de 03/05/2010;

Data de Início:. 30.01.2009

Data de Término: 23.08.2010

III – DISPOSIÇÕES GERAIS

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Fl.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

SEDUC
Fls.....
Rubrica.....

194

Toda a prestação dos serviços técnicos foi executada dentro dos prazos estabelecidos e em rigorosa observância ás prescrições e exigências das peças Técnicas/Especificações e Orçamentos da obra . bem como em escrita obediência as normas aprovadas ou recomendadas. as especificações ou métodos referentes ás obras/serviços e padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT. e em tudo que diz respeito ás obras/serviços especificados. bem como foram adotadas todas as medidas necessárias á fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.

28/2013

22 JAN 2013

Representantes:

CONTRATANTE

Anderson Brito dos Santos
Fiscal do Contrato
CREA 11827-D/AM

Alcinéia da Mota Nunes
Gerente- DEINFRA
CREA 5647/AM-RR

Nelson Poli Teixeira Filho
Diretor- DEINFRA
CPF: 291.690.818-83

ROSSIELI SOARES DA SILVA
Secretário de Estado de Educação
Qualidade do Ensino
D. O. de 31.08.2012

Rossieli Soares da Silva
Diretor - DEINFRA
CPF: 659.111.130-15

CONTRATADA

Paulo Flávio F. Barbosa Tinôco
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CREA 4021-D/AM-RR
CPF:247.244.162-20

Chistiano Duarte da Silva
Diretor
Sócio Gerente
CPF: 436.978.442-53

CALINA MAFRA HAGGE
Secretária Executiva de Educação e
Qualidade do Ensino
D. O. de 14.09.2012

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/10/15

Certidão de Acervo Técnico

No. 096/2014

Nome: **PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO**
No. CREA: **4021-D/AM-RR**
Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
Endereço: AVENIDA PROF.NILTON LINS N.1100 RES.ALFHA GARDEN CASA 63
PARQUE DAS LARANJEIRAS - MANAUS/AM
Atribuições: **ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 12966/2012 de 05/06/2012
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Local Obra/Serviço: RUA 27 DE NOVEMBRO, 00, COMPENSA - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 2.456.050,10
REGISTRO DO CONTRATO Nº 039/2012-SEINFRA REFERENTE A REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 8º DISTRITO INTEGRADO DE POLÍCIA - DIP, CPA E SECCIONAL OESTE, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS, LOCALIZADO NA RUA 27 DE NOVEMBRO S/N - COMPENSA, EM MANAUS/AM

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE
Atividade : CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

2. Referente a ART No. 27000/2012 de 29/10/2012
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Local Obra/Serviço: RUA 24 DE NOVENBRO, 00, COMPENSA - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 0,00
Vinculada a ART No. 12966/2012 de 04/06/2012
REGISTRO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 039/2012-SEINFRA QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGENCIA POR MAIS 60 DIAS (SESSENTA) DIAS CORRIDOS , OS QUE VENCERÃO EM 01/10/2012 E EM 01/1/2012, RESPECTIVAMENTE, CONFORME CLAUSULA 10º DO TERMO CONTRATUAL.

3. Referente a ART No. 1442/2013 de 18/01/2013
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Local Obra/Serviço: RUA 27 DE NOVEMBRO, S/N, COMPENSA - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 2.456.050,10
Vinculada a ART No. 12966/2012 de 04/06/2012
REGISTRO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº039/2012 - SEINFRA, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS, ALTERANDO A CLÁUSULA 10ª DO CONTRATO.
INÍCIO DA OBRA: 04/06/2012
ASSIN. DO CONTRATO: 25/05/2012
ASSIN. 2º TERMO ADITIVO: 21/12/2012
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo Prazo

Eng. Civ. Anna Isabell E. Oliveira
CREA - 6030 D/AM-RR / Mat. 331/98 CREA-AM
Assessora Técnica

ALCANCE 94

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

28/10/15

Certidão de Acervo Técnico

No. 096/2014

Nome: **PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO**
No. CREA: **4021-D/AM-RR**
Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
Endereço: AVENIDA PROF.NILTON LINS N.1100 RES.ALFHA GARDEN CASA 63 PARQUE DAS LARANJEIRAS - MANAUS/AM
Atribuições: **ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.02S de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

4. Referente a ART No. 1891/2014 de 22/01/2014
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Local Obra/Serviço: RUA 27 DE NOVEMBRO, S/N, COMPENSA - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 412.S06,33
Vinculada a ART No. 12966/2012 de 04/06/2012
REGISTRO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2012 QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA E ADAPTAÇÃO DO 8º DISTRITO INTEGRADO DE POLÍCIA - DIP, CPA E SECCIONAL OESTE, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS, LOCALIZADO NA RUA 27 DE NOVEMBRO, S/N - COMPENSA, EM MANAUS/AM, FICANDO O VALOR PRIMITIVO ACRESCIDO EM R$ 412.506,33.

EM SUBSTITUIÇÃO A ART Nº 8941/2013.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Substituição/complementação

Histórico: Conforme atestado anexo (08 páginas, emitido em 07/11/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (Subestação abrigada de 300 KVA - inclusive projeto, Instalações de Rede de Lógica, Instalação de Ponto de Telecomunicações) e da Eng. Mecânica (Sistema de Ar condicionado), salvos como apoio civil. E ainda, Plantio de Grama Batatais, todas por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico– CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 27 de janeiro de 2014

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CREA-AM

Eng. Civ. Anna Isabell E. Oliveira
CREA - 6030 D/AM-RR / Mat. 331/98 CREA-AM
Assessora Técnica

ALCANCE 95

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL 197
EM: 08/10/15

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato	: CT-00039/2012-SEINFRA	Valor Inicial	:	2.456.05(
Bem Público	: 8º DISTRITO INTEGRADO DE POLICIA - DIP - CPA E SECCIONAL OESTE - COMPENSA	Valor Aditado	:	412.50(
Objeto	: Reforma e adaptação do 8º Distrito Integrado de Policia DIP, CPA e Seccional Oeste, Incluindo fornecimento de equipamentos e mobIlias, localizado na Rua 27 de Novembro, s/n Compensa, em Manaus/AM	Valor do Reajuste	:	(
Contratante	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Valor Final	:	2.868.55(
Contratado	: 03.018.149/0001-96 - CONSTRUTORA ALCANCE LTDA	Dias do Contrato	:	
Órgão Fiscalizador	: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	:	
Ordem de Serviço	: O	Dias Atuais	:	
Nº do Edital/Data	: 37/2012 - 23/04/2012	Vigência do Contrato	:	04/06/2012 a 30/05/2(
Receb. Provisório	: 25/04/2013	Vigência de Execução	:	04/06/2012 a 30/05/2(
Receb. Definitivo	: 22/07/2013			

Fiscal da Contratante : Anselmo Lima de Moraes, CREA: 1166-D, Portaria: 729/2012 Data: 18/07/2012
Francilene Bessa da Silva, CREA: 9173-D/AM, Portaria: 729/2012 Data: 18/07/2012

Responsável Técnico : Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco, CREA: 4021-D/AM-RR

Co-Responsável Técnico :

CREA-AM
096154
27 JAN 2014

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA, CNPJ n° 03.018.149/0001-96, sediada endereço , executou para a SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF , de acordo com contra n° CT-00039/2012-SEINFRA, conforme o abaixo discriminado.

Obra : 1 - Reforma e Adaptação do 8º DIP CPA e SECCIONAL OESTE
Municlpios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 2.433,100 M2

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantida
1.01	Engenheiro	DIA	120,
1.02	Mestre de Obras	DIA	120,
1.03	Almoxarife	DIA	120,
1.04	Vigia	DIA	120,

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantida
2.01	Elaboração do Projeto de Fundações	M2	67,
2.02	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto	M2	67,
2.03	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	67,
2.04	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	2.433,
2.05	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	97,:
2.06	Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária	M2	97,:
2.07	Elaboração do Sistema de Lógica	M2	2.433,

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidac
3.01	Abrigo provisório de obra c/ um pavimento em Compensado Comum 12mm	M2	25,(
3.02	Andaime Metálico de Encaixe	M2	40,(
3.03	Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,5
3.04	Cobertura p/ Armaçao e Carpintaria	M2	48,(

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidac
4.01	Demoliçao de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	63,1
4.02	Demoliçao de Concreto Armado c/ Utilizacao de Martelo Rompedor	M3	7,1
4.03	Demoliçao de Piso de Alta Resistência	M2	69,8
4.04	Remoção de Painéis de Madeira	M2	386;7
4.05	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	16,8
4.06	Demoliçao de Cobertura Construlda c/ Telhas Fibrocimento ou Aluminio	M2	9,6
4.07	Remoção de caixa de ar condicionado	UN	35,0
4.08	Demoliçao de Piso Cimentado Sobre Lastro de Concreto	M2	6,7

ALCANCE 96

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/10/15

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Reforma e Adaptação do 8º DIP CPA e SECCIONAL OESTE
Municipios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 2.433,100 M2

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantida
4.09	Demolição de Piso Cerâmico, Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	48
4.10	Demoliçao de Revestimento de Azulejos	M2	262
4.11	Demoliçao de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	262
4.12	Demolição de Forro de Gesso	M2	48
4.13	Demolicao de Divisória Pré-Fabricada	M2	17

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantida
5.01	Locaçao da Obra	M2	61
5.02	Escavaçao Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	18
5.03	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	29,
5.04	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	5,
5.05	Grama Batatais em Placas de 40X40cm - fornecimento e plantio	M2	500,

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantida
6.01	Lastro de Concreto Magro c/ Selxo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	29,
6.02	Armadura de aco Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.088,
6.03	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundaçao (Preparo, Lançamento e Aplicaçao)	M3	15,
6.04	Forma de Tàbuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	171,

Grupo de Serviço : 9254 - SUPERESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantida
7.01	Forma aparente chapa resinada 10mm, p/ pilares, vigas, lajes, incluindo fabric., montagem, desmont. de formas, escoram. contraventamento - aprov. 3x	M2	607,
7.02	Armadura de aco Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	3.269,
7.03	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicaçao)	M3	40,
7.04	Laje Pré-Fabric. Treliçada p/ Piso ou Cobert. Intereixo 50cm, Capeam. 4cm, Enchimento EPS 16cm, Laje e= 20cm, Pp=280 Kgf/M2 e Sc=150 Kgf/M2,vão 3 à 6m	M2	67,

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantida
8.01	Estrutura Metalica p/ Cobertura	KG	806,
8.02	Cobertura com Telha Galvanizada Ondulada E=0.5mm acab. natural	M2	67,
8.03	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	32,
8.04	Calhas Metálicas nº 24	M	16,
8.1	**ANEXO GARAGEM BOMBEIRO**		
8.1.1	Cobertura c/ Kalhetao,Incl. 3%	M2	101,1

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINEIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidad
9.01	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	556,9
9.02	Verga Reta de Concreto Armado Controle Tipo b Fck=13,5 mpa	M3	0,1
9.03	Parede em Painel Tipo Wall E=50Mm Fixado c/ Perfis de Alumínio	M2	772,7
9.04	Divisória de Granito E=3Cm	M2	30,0

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidad
10.01	Chapisco Traço 1:3	M2	1.376,0
10.02	Chapisco Traco 1:3 em Teto	M2	67,1
10.03	Reboco Paulista p/ parede interna/externa, c/ argamassa cimento e areia e=20mm	M2	1.101,2
10.04	Reboco Paulista em Teto Traco 1:2:5	M2	67,1
10.05	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	274,7
10.06	Azulejo Branco 20x20cm Tipo a (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	M2	317,2

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇAO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
11.01	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) , não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	154,7
11.02	Argamassa de Regularizaçao - 3cm	M2	650,9
11.03	Piso de Alta Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e=10mm	M2	134,3
11.04	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	99,3
11.05	Calçada 8cm	M2	6,7

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 09/10/15

199

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Reforma e Adaptação do 8º DIP CPA e SECCIONAL OESTE
Municipios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 2.433,100 M.

27 JAN 2011

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇAO

Código	Serviço	Unid.	Quantida
11.06	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	1.912

Grupo de Serviço : 9009 - SOLEIRAS / PEITORIS E RODAPÉS

Código	Serviço	Unid.	Quantida
12.01	Soleira de granito l=15cm	M	10
12.02	Peitoril em granito l=15cm	M	22
12.03	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto arredeondado h=10cm	M	1.032

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantida
13.01	Porta Compensado Chapeado Revestido c/ Fórmica, uma Folha - colocação e acabamento	M2	67
13.02	Porta de segurança em barras de ferro e chapeada (01 folha- 80x2,10)	UN	1
13.03	Porta de segurança em barras de ferro (01 folha- 80x2,10)	UN	7
13.04	Fornecimento e instalação de painel correr em vidro temperado de segurança (5,80x3,40) , 10mm incolor com porta 2 folhas de correr (2,00 x 2,10) , com sensor de movimento e presença	UN	1,
13.05	Esquadrias de Aluminio Tipo Maxim-Ar	M2	46,
13.06	Porta de Ferro Correr ou Abrir Veneziana - colocação e acabamento	M2	31,
13.07	Grades de Proteçao de Ferro Redondo, Liso 1/2 - colocação e acabamento	M2	4,
13.08	Vidro Temperado Incolor 12mm c/ ferragem cromada colocada	M2	61,
13.09	Porta de Aluminio Veneziana	M2	25,

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantida
14.01	Forro em Lambri de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	1.679,
14.02	Forro de Gesso em Placas Pré-Moldadas de 60X60cm ou 65X65cm Liso	M2	80,
14.03	Forro de Gesso Acartonado Fixo, Monolítico, Aparafusado em Perfis Metálicos Espaçados a 0,60 m, Suspensos por Pendurais RIgidos Reguláveis, Espaçados	M2	71,
14.02.d	Devolução 14.02 Forro de Gesso em Placas Pré-Moldadas de 60X60cm ou 65X65cm Liso	M2	80,

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código	Serviço	Unid.	Quantida
15.01	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	26,
15.02	Vidro Temperado Incolor 10mm c/ ferragem cromada colocada	M2	1,

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantida
16.1	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrilico	M2	2.151,1
16.1.1	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	2.433,1
16.1.2	Pintura Acrilica - 2 Demaos	M2	5.527,5
16.1.3	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	M2	335,6
16.1.4	Pintura com Resina Acrílica em Piso - 3 Demaos	M2	1.975,3
16.1.5	Impermeabilizacao de Lajes e Calhas c/ Manta Asfaltica c/ Armadura de Filme de Polietileno 3mm	M2	67,1
16.1.6	Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa	M2	130,0
16.2	**ANEXO GARAGEM BOMBEIRO**		
16.2.1	Pintura Acrilica em Telhas Fibrocimento - 2 Demaos sem aparelhamento	M2	434,3
16.1.d	Devolução 16.1 - Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	M2	2.151,1

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidad
17.1.1	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiaçao	PT	127,0
17.1.2	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	63,0
17.1.3	Ponto de luz em Teto - Elétrica e Fiaçao	PT	296,0
17.1.4	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	240,0
17.1.5	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 1 Lampada de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	56,0
17.1.6	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiaçao	PT	79,0
17.1.7	Ponto de Interruptor Duplo, Inclusive Fiaçao	PT	10,0
17.1.8	Ponto de Interruptor 3w - Inclusive Fiaçao	PT	1,0
17.1.9	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexIvel (Instalação e fornecimento)	M	780,0
17.1.10	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexIvel (Instalação e fornecimento)	M	840,0
17.1.11	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexIvel (Instalação e fornecimento)	M	1.680,0
17.2	**Anexo garagem**		
17.2.1	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00

ALCANCE 98

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 09/10/15

200

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Reforma e Adaptação do 8º DIP CPA e SECCIONAL OESTE
Municipios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 2.433,100 M.

0961/14
27 JAN 2014

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantid
17.2.2	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	56
17.2.3	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiaçao	PT	2
17.2.4	Ponto de Interruptor Duplo, Inclusive Fiaçao	PT	5
17.2.5	Ponto de Interruptor 3w - Inclusive Fiaçao	PT	1
17.2.6	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiaçao	PT	25
17.2.7	Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	8
17.2.8	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	680
17.2.9	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	600
17.2.10	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	590
17.2.11	Cabo # 70 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	320
17.2.12	Disjuntor Tripolar termomagnético no fuse 150 A (Instalação e fornecimento)	UN	1
17.2.13	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	12
17.2.14	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	8
17.2.15	Eletroduto pvc rigido rosquavel 20 mm (3/4) Inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	117,
17.2.16	Eletroduto pvc rigido rosquavel 50 mm (2) Inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	78,
17.2.17	Luvas pvc p/ Eletroduto 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	40,
17.2.18	Luvas pvc p/ Eletroduto 50mm (2) (Instalação e Fornecimento)	UN	26,
17.2.19	Subestacao de 300Kva - Abrigada - inclusive projeto	UN	1,
17.2.20	Cabo # 10 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	400,
17.2.21	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	1.343,
17.2.22	Cabo # 25 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	1.138,
17.2.23	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	672,
17.2.24	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	540,
17.2.25	Cabo # 240 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	120,
17.2.26	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,
17.2.27	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,
17.2.28	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	2,
17.2.29	Disjuntor Monopolar de 10 A (Instalação e Fornecimento)	UN	13,
17.2.30	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)	UN	9,
17.2.31	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	10,
17.2.32	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	18,
17.2.33	Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrão Nema (americano) 125 A 150A 240V (Fornecimento e Instalação)	UN	2,
17.2.34	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 70A (Instalação e Fornecimento)	UN	2,
17.2.35	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	9,
17.2.11.d	Cabo # 70 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	110,

Grupo de Serviço : 9091 - SISTEMA DE AR CONDICIONADO

Código	Serviço	Unid.	Quantidac
18.01	Ar Condicionado Split de 9.000 Btu´S - Fornecimento e Instalação	UN	8,
18.02	Ar Condicionado Split de 18.000 Btu´S - Fornecimento e Instalação	UN	35,
18.03	Ar Condicionado Split de 36.000 Btu´s - Fornecimento e Instalação	UN	10,
18.04	Ar Condicionado Split de 60.000 Btu´s - Fornecimento e Instalação	UN	8,

Grupo de Serviço : 3300 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidad
19.01	Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	19,0
19.02	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	26,0
19.03	Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido soldável de Ø 50mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	3,0
19.04	Caixa de inspeção 60x60x60	UN	10,0
19.05	Caixa de gordura 60x60x60	UN	2,0
19.06	Caixa Sifonada de pvc Rigido 150X150x50mm	UN	20,0

Grupo de Serviço : 3400 - INSTALAÇOES HIDRAULICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidad
20.01	Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UN	76,0
20.02	Registro de Pressao com Canopla 3/4	UN	16,0

Grupo de Serviço : 9367 - INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
21.01	Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta Bolsa e Virola, 150Mm	M	22,40
21.02	Caixa de inspeção 60x60x60	UN	2,00

ALCANCE 99

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

201

Atestado de Capacidade Técnica

EM: 28/10/15

Grupo de Serviço : 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantida
22.01	Extintor - CO2 - 6kg	UN	8
22.02	Extintor - Agua 10l	UN	8

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantida
23.01	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 1,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	204
23.02	Patch cord UTP 4 pares Cat. 6 T568A de 2,5m de comprimento, montado em fábrica, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades.	UN	136
23.03	Conector modular M8V (RJ-45) fêmea Cat. 6 T568A/B, com capa traseira e tampa frontal articulada.	UN	303
23.04	Cabo UTP 4 pares Cat. 6, condutores sólidos de cobre nu 24AWG, capa externa em PVC não propagante á chama, class CM.	M	15.000
23.05	Patch panel 19pol 24 posições conect RJ 45 Cat 6 T568A/B altura 1U c porta etiquetas, gula traseiro, icones de identificação, abraç de velcro acess p fixação	UN	14
23.06	Voice panel 19pol 30 posições c conect CAt 3 RJ 45 compativeis c RJ 11 altura 1U guias de cabo traselro	UN	1
23.07	Voice panel 19pol 50 posições c conect CAt 3 RJ 45 compativeis c RJ 11 altura 1U guias de cabo traseiro	UN	3
23.08	Voice patch cord 1,5m de compr, com conectores RJ-45 (M8V) macho nas duas extremidades, constituldo de 1 (um) par de condutores, montado e testado em fábrica.	UN	226
23.09	DIO 12F 19pol altura 1U capacidade p 12 fibras, gaveta deslizante, painel frontal articulavel, acessorios para montagem	UN	3
23.10	Cordão óptico duplex MM 50 um LC/LC 2,5m, montado em fábrica.	UN	3
23.11	Extensão óptica duplex MM 50 um LC 2,5m.	UN	24
23.12	Cabo óptico interno/externo MM 50/125 um 12F, próprio para instalação externa em infra-estrutura de eletrodutos bem como para instalação interna em Infra-estrutura de eletrocalhas e condultes, estrutura do tipo “tight”, composto por 12 (doze) fibras ópticas multimodo 50/125µm, totalmente dielétrico, revestimento externo retardante à chama.	M	100
23.13	Cabo telefônico CTP 30(trinta) pares, composto de fios de cobre maciço recozido de 0,50mm de diâmetro nominal, c/ revestimento ext. APL.	M	50,0
23.14	Cabo telefônico CIT 50(cinquenta) pares, composto de fios de cobre maciço recozido de 0,50mm de diâmetro nominal, c/ revestimento ext. pvc não prop. a chama	M	50,0
23.15	Espelho para tomada RJ-45 com 1 posição (para 1 conector modular RJ-45 fêmea). (câmera)	UN	35,0
23.16	Espelho para tomada RJ-45 com 2 posições (para 2 conectores modulares RJ-45 fêmea).	UN	117,0
23.17	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	158,0
23.18	Caixa de piso 4x4 para lógica c/ 2 posições RJ-45	UN	17,0
23.02	**Infra-estrutura (Elementos para encaminhamento de cabos, acomodação de dispositivos e outros) para**		
23.02.01	Gabinete fechado de piso padrão 19pol 44U, 670mm de profundidade externa, estrutura em aço pintura epoxi, tampas laterais e fundo removlveis e acessorios	UN	3,0
23.02.02	Bandeja fixa para gabinete 19pol c profundidade não Inferior a 500mm c 4 ptos de fixação aletas p ventilação e kit p fixação	UN	6,0
23.02.03	Unidade de ventilação para gabinete 19pol c 2 ventiladores chave liga/desliga e porta fusivel	UN	3,0
23.02.04	Jogo de rodas para gabinete 19pol composto de 2 rodas com trava e 2 rodas sem trava	UN	3,0
23.02.05	Organizador de cabos fechado para gabinete 19pol altura de 1U	UN	24,0
23.02.06	Calha com 6 (seis) tomadas 2P+T para 10A de corrente elétrica, com furação nas extremidades para fixação em rack 19pol, altura de 1U.	UN	7,0
23.02.07	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 150x100x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (curvas,	M	310,00
23.02.08	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 50x50x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios (curvas,	M	20,00
23.02.09	Eletroduto pvc rigido rosquavel 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	560,00
23.02.10	Eletroduto pvc rigido rosquavel 50 mm (2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	170,00
23.02.11	Eletroduto pvc rigido rosquavel 100 mm (4) inclusive conexões	M	400,00
23.02.12	Caixa de passagem e derivação para instalação (tipo de embutir) em chapa de aço galvanizado, c dim de 300x302x122mm	UN	5,00
23.02.13	Caixa de passagem e derivação para instalação (tipo de embutir) em chapa de aço galvanizado com dim 402x402x152mm	UN	5,00
23.02.14	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	5,00
23.03	**Rede elétrica**		
23.03.01	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulacoes de 1/2 a 1	M	560,00
23.03.02	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 150x100x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios	M	310,00
23.03.03	Eletrocalha metálica perfurada, fabricada em chapa de aço, com dimensões de 50x50x3000mm (largura, aba, comprimento), incluindo acessórios	M	20,00
23.03.04	Eletroduto pvc rigido rosquavel 20 mm (3/4) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	560,00
23.03.05	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	8.640,00
23.03.06	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexivel (Instalação e fornecimento)	M	160,00

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - Reforma e Adaptação do 8º DIP CPA e SECCIONAL OESTE
Municípios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 2.433,100 M

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantid
23.03.07	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	200
23.03.08	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	45
23.03.09	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	2
23.03.10	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1
23.03.11	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1
23.03.12	Espelho 4x2 para tomada elétrica padrão NBR 14136 com duas poisições	UN	127
23.03.13	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	127
23.03.14	Caixa de piso 4x4 para elétrica c/ 2 posições 2p + T (instalação e fornecimento)	UN	17
23.03.15	Tomada elétrica 2P+T, 10A, padrão NBR 14.136.	UN	276
23.03.16	Para-raio DPS - Dispositivo Protetor de Surto de 30K	UN	6
23.03.17	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	90
23.03.18	Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexoes	UN	12
23.03.19	Solda exotérmica	UN	12,
23.04	**Serviços**		
23.04.01	Instalação de ponto de telecomunicações, incluindo o lançamento, conectorização do cabo na área de trabalho e identificação	UN	280,
23.04.02	Instalação de cabo telefônico CIT em linha de eletrocalhas, eletrodutos ou dutos de alumínio extrudado.	M	50,
23.04.03	Instalação de cabo telefônico CTP em linha de eletrocalhas, eletrodutos ou dutos de alumínio extrudado.	M	50,
23.04.04	Instalação de cabo óptico em linha de eletrocalhas, eletrodutos ou dutos de alumínio extrudado	M	100,
23.04.05	Terminação de fibra em cabo óptico com emenda por processo de fusão.	UN	36,
23.04.06	Instalação de patch panel 19pol de 24 posições incluindo terminação dos cabos	UN	14,
23.04.07	Instalação de voice panel 19pol de 30 posições incluindo a terminação dos cabos	UN	1,
23.04.08	Instalação de voice panel 19pol de 50 posições incluindo a terminação dos cabos	M	3,(
23.04.09	Instalação do DIO 19	UN	3,(
23.04.10	Certificação de ponto de telecomunicações.	UN	280,(
23.04.11	Instalação de gabinete fechado de piso padrão 19pol 44U ou gabinete aberto de piso 10pol 44U incluindo acessórios	UN	3,(
23.04.12	Instalação de ponto elétrico para alimentação de equipamentos de informática e telecomunicações, incluindo o lançamento de cabos,a instalação das tomadas na área de trabalho e identificação.	UN	276,(
23.04.13	Certificação de fibra óptica	UN	18,(

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidac
24.01	Chuveiro elétrico c/ Articulaçao Cromado Inclusive Registro	UN	25,(
24.02	Pia de Cozinha de aço Inoxidável uma Cuba (1,60x0,60 m)	UN	1,(
24.03	Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	18,(
24.04	Saboneteira p/ Sabonete Liquido Suspensa Fixo a Parede	UN	16,(
24.05	Suporte Para Papel Toalha - Inox	UN	16,(
24.06	Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	UN	18,(
24.07	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	18,(
24.08	Bacia de louça Turca	UN	3,(
24.09	Cabide simples branco em louça	UN	18,(
24.10	Saboneteira Branca em Louça	UN	18,(
24.11	Tanque de aço Inoxidável c/ Torneira	UN	1,(
24.12	Fornecimento e instalação de Torneira , sifão e engate flexivel	CJ	35,(

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
25.01	Placa de Bronze c/ registro de Brasão em alto relevo da entidade 35 x 80cm - Forneciemento e Instalação	UN	1,0(
25.02	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	102,0(
25.03	Confecção de letras em aço inóx com borracha h =80 cm arial black	UN	1,0(
25.04	Quadro Branco de Fórmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	7,0(
25.05	Bancada/Prateleira de Granito e= 0,02 Acab Simples tipo A	M2	0,8(
25.06	Bancada de trabalho confeccionada c/ painel divisória revest. c/ laminado melamínico miolo colméia E= 35mm estruturada c/ perfis de alumínio anodizado duplo	M2	3,6(
25.07	Tubulação da coifa - redirecinar	UN	2,00
25.08	Banco madeira para vestiário - 3,00 x 0,60 m	UN	2,00
25.09	Totem externo em estrutura metálica, acab. em ACM c/ programação visual	M2	5,75

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 02/10/17

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 22/10/15

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9360 - ÁREAS EXTERNAS

Código	Serviço	Unid.	Quantid
26.01	Alambrado p/ Quadra Esportiva, c/ Tela de Arame Galvanizado, Fixada em Quadros de Tubos de aço 2", Altura 4,00M	M	100
26.02	Pintura de Faixa em Piso - faixa de 5cm	M	120
26.03	Pintura Acrilica - 2 Demaos	M2	2.755
26.04	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	M2	88
26.05	Estação de tratamento compacta de esgoto para 300 contribuintes - Fornecimento e Instalação	UN	1

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantida
27.01	Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	35
27.02	Limpeza Geral da Edificacao	M2	2.433

Obra : 2 - Equipamentos e Mobllias
Municipios : Manaus - 100,00%
Dimensão : 2.433,100 M2

27 JAN 2014

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantida
19.01	Mesa Peninsular, corte convexo, Profundidade 600X600, medindo 1600 X 1800 X 600 X 600 X 740, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis.Gaveteiro Volante 2 Gav + 1 Pasta Suspensa (Estreito) 335 X 500 X 650, Melamlnico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150.Conforme anexo no edital	UN	11,
19.02	Mesa L Base Metálica Prof. 600mm 1400 X 1600 X 600 X 740, Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), pé metálico, sapatas reguláveis. Gaveteiro Fixo 2 Gavetas 400 X 430 X 240, , Melamlnico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente).Suporte CPU Polipropileno Regulável 150 a 230 X 320 X 150.Conforme descritivo anexo no edital.	UN	45,
19.03	Gaveteiro 03 gavetas	UN	65,(
19.04	Suporte p/ 01 CPU	UN	65,(
19.05	Mesa reta 1,60 x 0,60m	UN	5,(
19.06	Mesa de Reunião Redonda 1200x740, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis.	UN	10,(
19.07	Mesa Reunião retangular (com calha) 2000 X 1000 X 740 Melamlnico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, pé metálico, sapatas reguláveis.	UN	1,(
19.08	Cadeira Diretor com estrutura preta com revestimento panamá e rodlzio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estágios. Espaldar alto, base de aço com capa curva , mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável.	UN	11,(
19.09	Cadeira secretaria com estrutura preta com revestimento panamá e rodlzio piso duro. Apoia braço injetado em polipropileno texturizado, regulagem de altura com sete estáglos. Espaldar médio, base de aço com capa curva, mecanismo com regulagem com contato permanente a gás, suporte para encosto regulável.	UN	88,(
19.10	Cadeira fixa com estrutura preta com revestimento panamá e fixa continua pintada. Apoia braço injeto em polipropileno texturizado. Espaldar médio, suporte para encosto fixo.	UN	60,0
19.11	ARQUIVO METÁLICO PARA PASTA SUSPENSA COM 04 GAVETAS	UN	11,0
19.12	Armário alto 2 portas 800x500x1600, melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis.	UN	59,0
19.13	Armário baixo 2 portas com profundidade 500mm 800x500x740, melamlnico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft , sapatas reguláveis.	UN	20,0
19.14	Armario Duplo com 08(oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono quatro pés regulaveis (sapatas) para correção de pequenos desniveis. O armario devera conter 08 (oito) compartimento com porta. Area de entrada 39,5 x 24 cm e area interna 41x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrado de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimento. Acabamento com sistema de tratamento e fosfatizante e pintura atraves de sistema eletrostatico a pó, com camada minima de tinta de 70 micras. Dimensoes : altura 185cm, Largura de: 60 cm, profundidade :45cm. Pintura texturizada	UN	20,0
19.15	Longarina tripla fixa com apoio p/ braços	UN	21,0(
19.16	Frigobar	UN	9,0(
19.17	Cama com colchão	UN	27,0(
19.18	Bebedouro com 02 garrafões reservas	UN	8,0(
19.19	Geladeira branca para copa e refeitorio, duplex frost free	UN	2,0(
19.20	Fogão de 4 bocas para copa e refeitório	UN	1,0(
19.21	MICROONDAS 18 L PARA COPA REFEITÓRIO	UN	1,0(
19.22	Armário DML suspenso de parede 1,20 x 0,60m	UN	1,00
19.23	Cadeira com estrutura preta com revestimento fornecido pelo cliente e Fixa continua pintada.Conforme descritivo anexo no edital	UN	39,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA
102

204

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 2 - Equipamentos e Mobllias
Municlpios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 2.433,100 M

Grupo de Serviço : 3900 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantic
19.24	ESTANTE METÁLICA PRATELEIRA	UN	5
19.25	PERSIANA VERTICAL PARA JANELAS GRANDES 3.20 X 1.10	UN	4
19.26	PERSIANA VERTICAL PARA JANELAS 1.80 X 0.80	UN	1
19.27	PERSIANA VERTICAL PARA JANELAS 2.90 X 0.80	UN	
19.28	Claviculário	UN	
19.29	Fanelógrafo - 2,00 x 1,20	UN	
19.30	Cachepô	UN	3
19.31	Cadeira espaldar baixo, base fixa continua pintada,Apóia-braço:PU com Prancheta anti-Pânico.	UN	10
19.32	Cafeteira elétrica	UN	
19.33	Armário alto 2 portas 800x500x1600, melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft, sapatas reguláveis.	UN	
19.34	Mesa Reunião Retangular (Com calha) 3000 X 1300 X 740, Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft , pé metálico, sapatas reguláveis.	UN	
19.35	Extensor Semi Circulo 1200, Melaminico tampo de 25mm, acabamento borda reta ou ergosoft (conforme solicitado pelo cliente), sapatas reguláveis.Pé Tubular 3 polegadas.Conforme anexo no edital	UN	
19.36	Mesa reta 1,20 x 0,60m c/ gaveteiro e suporte p/ CPU	UN	1

Manaus, 7 de novembro de 2013.

Sandra Suell Fontes Rodrigues
Secretária Executiva Adjunta de Engenharia - CPF: 064.204.192-04

Emerson Bedig de Oliveira
Secretário Executivo de Infraestrutura - CPF: 437.208.542-72

CREA-AM ORIGINAL 27 JAN 2014

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/12/15

ALCANCE 103

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 350/2008

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 02/10/15

Nome: **PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO**
No. CREA: **4021-D/AM-RR**
Modalidades:
ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: AVENIDA PROF.NILTON LINS N.1100
RES.ALFHA GARDEN CASA 63
PARQUE DAS LARANJEIRAS - MANAUS/AM
Atribuições:
ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 4005/2006 de 20/04/2006
Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC
Empresa Contratada:
Local Obra/Serviço: ESTRADA DO AEROPORTO N.1241
- TEFE/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 1.750.519,45
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REGISTRO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA, PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA ESTADUAL GILBERTO MESTRINHO, LOCALIZADA NA ESTRADA DO AEROPORTO, N°1.241, BAIRRO DE SÃO FRANCISCO, TEFÉ-AM, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE N° 19/2006 - SEDUC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

206

SEDUC

Secretaria de Estado da Educação
e Qualidade do Ensino

AMAZONAS

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 08/10/15
91

ATESTADO TÉCNICO

A **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC**, inscrita no **C.N.P.J/M.F sob n.º 04.312.419/0001-30**, localizada na Av. Perimetral "D", n.º 1984 – bairro Japiim II, na cidade de Manaus/AM, através da **GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE FÍSICA – GERFI,** para efeito de **CERTIDÃO DE ACÊRVO TÉCNICO**

ATESTA:

I- Que a empresa **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA,** inscrita no C.N.P.J. nº 03.018.149/0001-96, Inscrição Estadual nº 04.140.887-0, com sede social na Rua Rio Madeira, 480 – Sala 05 - Vieiralves, sob a Responsabilidade Técnica do **Engº Civil Paulo Flávio B. Tinoco,** CREA n.º 4021-D/AM, **EXECUTOU** obras/serviços para Reforma,ampliação e construção de quadra de esportes na ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR GILBERTO MESTRINHO, localizada na Estrada do aeroporto,1241, Bairro São Francisco - Tefé/Am, cujas características de natureza técnica compreenderam:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT
1.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1	Administração da obra	un	1,00
2.0	**DESPESAS DIVERSAS**		
2.1	Projetos complementares	un	1,00
2.2	Transporte de material e equipamentos mobilização e desmobilização	un	1,40
3.0	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**		
3.1	Placa da obra	m²	24,00
3.2	Barracão da obra c/ um pavimento	m²	28,00
3.3	Tapume em compensado 6mm	m²	187,50

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 950/03
08 SET 2008
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico

ALCANCE 105

SEDUC

Secretaria de Estado da Educação
e Qualidade do Ensino

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 02/10/15

3.4	Construção e demolição de andaime principal vertical montado ao redor de const. Reap. 3vezes - p/ prédio demais 3 andares	m²	516,00
3.5	Andaime metálico de encaixe	m²	372,00
4.0	**DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES**		
4.1	Demolição de estruturas de madeira p/ telhados	m²	435,00
4.2	Retirada de estrutura metálica p/ cob. c/ reaproveitamento	m²	186,80
4.3	Demolição de cobertura construída com telhas fibrocimento ou alumínio	m²	739,07
4.4	Demolição de concreto simples	m³	18,68
4.5	Demolição manual de concreto armado e preparo p/ remoção	m³	53,95
4.6	Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	m³	70,99
4.7	Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia	m²	210,53
4.8	Demolição de revestimento de azulejos	m²	210,53
4.9	Demolição de piso cerâmico	m²	2.277,00
4.10	Demolição de pisos, cimentos sobre lastro de concreto	m²	2.223,76
4.11	Demolição de calçadas	m²	400,54
4.12	Retirada de esquadrias de madeira	m²	78,18
4.13	Retirada de esquadrias metálicas	m²	86,30
4.14	Retirada de esquadrias alumínio	m²	304,12
4.15	Remoção de pintura óleo ou esmalte	m²	1.479,58
4.16	Remoção ou raspagem de pintura PVA	m²	3.395,89
4.17	Retirada de louças sanitárias	un	32,00
4.18	Remoção de entulhos DMT 50 km e carga manual	m³	186,70
4.19	Demolição de Forro PVC com Estrutura	m²	734,95
4.20	Demolição de Gradil	m²	679,70
4.21	Demolição de Peitoril de Mármore	m²	209,90
4.22	Remoção de Tubos Metálicos de Ferro	unid.	32,00
4.23	Remoção de Trave	unid.	2,00
5.0	**TRABALHO EM TERRA**		
5.1	Raspagem e limpeza do terreno	m²	2.919,75
5.2	Locação da obra	m²	361,11
5.3	Escavação manual (até 2,00m à 4,00m) exceto rocha	m³	448,52
5.4	Aterro c/ fornecimento de material	m³	732,04
5.5	Capinação manual	m³	2.369,75
5.6	Espalhamento e compactação de aterro	m³	732,04
		m³	
6.0	**FUNDAÇÕES SIMPLES**		
6.1	Concreto magro	m³	18,40
6.2	Concreto estrutural Fck=18 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	m³	147,68
6.3	Ferragens CA-50 D=6,3mm a 8mm	kg	8.433,20
6.4	Forma de tábuas p/ concreto aproveitamento 2 vezes	m²	530,72

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 35028
08 SET 2008
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico

ALCANCE 106

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
AMAZONAS

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 08/10/15

7.0	**SUPERESTRUTURA**		
7.1	Ferragens CA-50 D=6,3mm a 8mm	kg	5.191,50
7.2	Concreto estrutural Fck=20 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	m³	40,78
7.3	Forma aparente c/ compensado (resinado) 12mm inc. desforma	m²	1.334,37
8.0	**PAREDES E PAINÉIS**		
8.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	629,94
8.2	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	m²	22,52
9.0	**REVESTIMENTO**		
9.1	Chapisco traço 1:3	m²	1.562,54
9.2	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	m²	1.562,54
9.3	Azulejo branco 15x15cm (com argamassa colante)	m²	382,72
9.4	Emboço traço 1:2:4 (e = 0,02m)	m²	382,72
10.0	**COBERTURA**		
10.1	Estrutura de madeira p/telhas fibrocimento/ aluminio vão 15m	m²	435,00
10.2	Estrutura metálica para cobertura	m²	621,80
10.3	Cobertura c/ telha ondulada F.C 6mm, área projeção horizontal	m²	739,07
10.4	Cumeeira normal p/ telha ondulada 6mm	ml	134,00
10.5	Condutor de tubo PVC e conexões	m	99,20
10.6	Impermeabilização de lajes e calhas c/ manta asfaltica polieste 3mm	m	253,54
11.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
11.1	Argamassa de regularização - 3cm	m²	2.277,00
11.2	Piso em korodur 10mm	m²	2.277,00
11.3	Calçada 8cm	m²	320,00
11.4	Cimentado esp. 1,5cm c/ impermeabilização	m²	185,63
11.5	Lixamento e polimento de piso de alta resistência	m²	2.277,00
11.6	Cerâmica 20x20cm	m²	58,26
11.7	Lastro impermeabilizado de concreto estrutural	m³	18,68
12.0	**FORRO**		
12.1	Forro PVC	m²	1.081,60
13.0	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
13.1	Porta de ferro de correr ou abrir c veneziana e moldura p/ vidro	m²	81,83
13.2	Basculante de ferro tipo sasazaki	m²	334,20
13.3	Gradil de ferro (barra chata 1 1/2 "x3/16")	m²	150,14
13.4	Portão de ferro tipo grade correr ou abrir 1 folha (3,00x2,50)	unid.	1,00
13.5	Portão de ferro tipo grade ou abrir 2 folha (3,00x2,50)	unid.	1,00
13.6	Janela de ferro c/ cx. Ar condicionado	m²	212,00
13.7	Protetor de madeira para parede	m	463,32

CREA-AM
ACERVO TÉCNICO Nº 350/09
08 SET 2008
Este Documento é parte integrante do Certificado de Acervo Técnico

ALCANCE 107

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 08/10/15

14.0	**VIDRO**		
14.1	Vidro liso transparente - 4mm	m²	375,12
15.0	**PEITORIS**		
15.1	Peitoril de granilite 1=0,20m	m	604,22
16.0	**PINTURA**		
16.1	Caiação em paredes - 3 demãos	m²	567,40
16.2	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m²	6.492,58
16.3	Massa corrida acrílica	m²	2.359,31
16.4	Pintura acrílica - 2 demãos	m²	6.124,23
16.5	Aparelhamento em esquadrias de ferro c/ zarcão comum	m²	1.132,35
16.6	Pintura esmalte em esquadria de ferro - 2 demãos	m²	1.132,35
16.7	Pintura novacor em piso de concreto	m²	228,83
16.8	Aparelhamento em estrutura metálica c/zarcão epoxi	m²	1.243,61
16.9	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demaos	m²	2.277,00
16.10	Verniz poliuretano sobre madeira - 2 demaos	m²	69,50
16.11	Massa Corrida PVA	m²	3.764,93
17.0	**APARELHOS E METAIS**		
17.1	Lavatório de louça branco s/coluna c/acessórios	m²	14,00
17.2	Chuveiro com articulação cromado inclusive registros	un	2,00
17.3	Pia de cozinha inoxidável duas cuba (2,00x0,58)	un	2,00
17.4	Vaso sanitário branco com caixa de descarga acoplada / completa	un	14,00
17.5	Mictório branco	un	4,00
17.6	Tanque de aço inoxidável c/ torneira	un	1,00
17.7	Ducha higienica	un	2,00
17.8	Bancada / prateleira de granito e= 0,02 acab.simples	m²	5,50
17.9	Saboneteira branca em louça	un	18,00
17.10	Porta papel branco - 15x15 em louças	un	14,00
17.11	Porta toalha de louça branca	un	18,00
18.0	**INSTALAÇÕES**		
18.1	**Eletricas:** redimensionamento das instalações eletricas, c/ substituição de lâmpadas florescentes, calhas,chaves, Inst de ponto luz, Tomadas, Quadros de Distrib, etc, inclusive SPDA	un	3,36
18.2	**Hidraulicas:** instalações de pontos novos, substituição de ferragens e acessórios, etc.	un	1,08
18.3	**Sanitárias:** instalação e substituição de tubulação e conc. Limpeza de fossa, sumidoro, caixas de passagem e gordura,etc.	un	1,19
18.4	**Logica:** instalação de rede de cabeamento estruturado de dados e voz, nos laboratórios, secretaria, diretoria, coordenação e supervisão	un	1,28
18.5	**Incendio**: Instalações de rede de hidrantes incluindo colocação de extintores de espuma 10lt, po quimico 12kg e CO2 10kg - 26 extintores	un	1,00

CREA-AM
ART DE ACERVO TÉCNICO Nº 350/08
08 SET 2008
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico

ALCANCE 108

18.6	**Sonorização**: instalação de caixas acústicas, com cabeamento para áudio, cubos para sonorização, alto falantes, receiver, tubulações etc	un	1,00
18.7	**Ar condicionado**: instalação de sistema de ar condicionados nas salas de aula e administração, incluindo drenos, tubulações etc	un	1,00
19.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
19.1	Conj. Moto- bomba submersa de 3 1/2 a 5 HP, c/ coluna de recalque em FoGo 2"	un	1,00
19.2	Recuperação em reservatório metalico elevado 5.000 lts	un	1,00
19.3	Bancada em alvenaria c/ tampa de concreto revestido em azulejo,	un	2,00
19.4	Tanque de alvenaria p/ lavagem de panelões	un	1,00
19.5	Limpeza de poço tubolar profundo	m	100,00
19.8	Placas indicativas de acrílico (prog. Visual)	un	33,00
19.9	Gramagem em placa	m²	2.369,75
19.10	Mastro p/ bandeira 04(quatro) unidades em FoGo pintado, incluindo bases de concreto e calçada	un	4,00
19.11	Placa de broze colocada	un	2,00
19.12	Chave magnética para mot-bomba p/ poços artesianos	un	1,00
19.13	Luminaria externa com 04 petals, lampada vapor de sódio, poste em aço galvanizado pintado h=6,00,inclusive fiação	un	9,00
19.15	Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00x1,25m p/ pincel	un	18,00
19.16	Remoção de entulho	un	1,00
19.17	Fossa Séptica em concreto armado 3,50 x 6,70m h=3,25m	un	1,00
19.18	Sumidouro D=3,50m h=5,00m	un	1,00
19.19	Subestação de 225KVA - Abrigada	un	1,00
19.20	Bancadas em concreto c/ pintura epóxi	un	2,00
19.21	Tanque de lavar em louça c/ coluna	un	2,00
19.22	Instalações telefônicas	un	1,00
19.23	Bancada para micro em compensado revestida com fórmica (1,00x0,50x0,75m)	un	20,00
19.24	Mesa p/ impressora em compensado revestida c/ fórmica (0,50x0,50x0,75m)	un	3,00
19.25	Mesa p/ professor em compensado revestida c/ fórmica (1,50x0,70x0,75m)	un	1,00
19.26	Switch c/ 24 portas		1,00
20.0	**QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO - 1 ARQUIBANCADA**		
20.1	**INSTALAÇÕES PROVISORIAS**		
20.1.1	Andaime Metalico de encaixe	m²	203,00
20.2	**TRABALHOS EM TERRA**		
20.2.1	Locação da Obra	m²	638,00
20.2.2	Escavação manual (até 2,00m), exeto rocha	m³	41,00
20.2.3	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço	m²	95,60
20.2.4	Aterro c/ material disponivel na obra	m³	41,00
20.2.5	Aterro c/ fornecimento de material	m³	24,30

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 350/09
08 SET 2008
Este Documento é Parte Integrante da Certidão de Acervo Técnico

ALCANCE 109

SEDUC

Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino

AMAZONAS

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/10/15

20.3	**INFRA - ESTRUTURA**		
20.3.1	Concreto magro	m³	4,84
20.3.2	Forma de tábuas p/ concreto aproveitamento 2 vezes	m²	217,26
20.3.3	Ferragem CA - 50 D= 6,3 a 8mm	kg	1.125,60
20.3.4	Concreto estrutural Fck = 20 Mpa em fundação (preparo, lançamento, e aplicação)	m³	14,07
20.3.5	Desforma	m²	217,26
20.3.6	Concreto ciclopico c/ 30% de pedra de mão	m³	13,68
20.4	**SUPERESTRUTURA**		
20.4.1	Forma aparente c/ compensado (resinado) 12mm inc. desforma	m²	399,00
20.4.2	Concreto estrutural Fck = 25 Mpa em fundação (preparo, lançamento, e aplicação)	m³	28,00
20.4.3	Ferragem CA - 50 D= 6,3 a 8mm	kg	2.800,00
20.5	**PAREDES E PAINEIS**		
20.5.1	Alvenaria tijolo furado (10x20x20) 1 vez	m²	176,00
20.5.2	Alvenaria tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	217,00
20.5.3	Alambrado de barra chata 1 1/2"	m²	168,10
20.5.4	Alambrado c/ tela #10 malha 2", c/ requadro de tubo FoGo 2 1/2"	m²	344,00
20.5.5	Veneziana de PVC	m²	51,20
20.6	**COBERTURA**		
20.6.1	Estrutura metalica p/ cobertura	m²	956,00
20.6.2	Cobertura em telha metálica com pintura eletrostática (galvalux)	m²	956,00
20.6.3	Calhas matalicas nº. 24	m²	68,30
20.6.4	Condutor de tubo pvc e conexões	m²	98,40
20.6.5	Estrutura em tubo metalico 3" pintado p/ cobe. em chapa galvanizada	m²	16,26
20.6.6	Cobertura em chapa galvanizada pintada - marquise	m²	16,26
20.7	**REVESTIMENTO**		
20.7.1	Chapisco traço 1:3	m²	628,70
20.7.2	Reboco paulista 1:2 9e=5mm)	m²	628,70
20.8	**ESQUADRIAS**		
20.8.1	Portão em alambrado	m²	10,50
20.9	**PAVIMENTAÇÃO**		
20.9.1	Lastro impermeab. De concreto não estrutural	m³	51,45
20.9.2	Argamassa de regularização - 3cm	m²	569,00
20.9.3	Piso korodur 10mm	m²	569,00
20.9.4	Soleira de korodur 1+25cm	m	3,00
20.9.5	Calçada 8cm	m²	216,80

CREA-AM
CENTRAL DE APOIO TÉCNICO
350/08
08 SET 2008
Este Documento é parte integrante
Arquivo Técnico

ALCANCE 110

SEDUC

Secretaria de Estado da Educação
e Qualidade do Ensino

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 09/10/15

20.10	**PINTURA**		
20.10.1	Aparelhamento em paredes com selador acrilico	m²	628,70
20.10.2	Massa corrida acrilica	m²	628,70
20.10.3	Pintura acrilica - 2 damaos	m²	628,70
20.10.4	Aparelhamento em estrutura metálica c/ zarcão epoxi	m²	2.047,00
20.10.5	Pintura esmalte em estrutura metalica - 2 demaos	m²	2.047,00
20.10.6	Aparelhamento em esquadrias de ferro c/ zarcão comum	m²	1.018,00
20.10.7	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demaos	m²	1.018,00
20.10.8	Pintura em borracha clorada	m²	549,00
20.10.9	Pintura novacor em piso de concreto - calçada/ arquibancada	m²	216,80
20.10.10	Programação visual	m²	1,00
20.10.11	Pintura em telha de aluminio c/ galvitex - 2 demaos	m²	1.861,00
20.11	**INSTALAÇÕES**		
20.11.1	Elétrica	un	1,00
20.12	**INSTALAÇÕES**		
20.12.1	Aguas pluviais	un	1,00
20.13	**EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES**		
20.13.1	Traves para futebol de salão	un	2,00
20.13.2	Tabela de basquete c/ torre de sustentação	un	2,00
20.13.3	Poste de FoGo 4' para volei	un	2,00
20.13.4	Rede para futebol de salão	par	2,00
20.13.5	Rede p/ basquete	un	2,00
20.13.6	Rede para volei	un	2,00
20.14	**LIMPEZA DA OBRA**		
20.14.1	Limpeza permanente e final da obra	un	1,00

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 300/08
08 SET 2008
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico

ALCANCE III

SEDUC

Secretaria de Estado da Educação
e Qualidade do Ensino

AMAZONAS

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/12/15

II – FORMA DE CONTRATAÇÃO:

- **TERMO DE CONTRATO** – n.° 2006NE00948 de 09/03/2006, anexo.

Toda a prestação dos serviços técnicos foi executada dentro dos prazos estabelecidos e em rigorosa observância às prescrições e exigências das peças Técnicas/Especificações e Orçamentos da Obra, bem como em estrita obediência as normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos referentes às obras/serviços e padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e em tudo que diz respeito às obras/serviços especificados, bem como foram adotadas todas as medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.

Manaus/AM, 18 de agosto de 2008

Engº. Carlos Irapuama de P. Lima
CREA 1.469-D/AM-RR

Maria Inês Cohen da Silva
Engenheira Civil
CREA-AM 8725-D
ASS DE ENGENHARIA - SEDUC

Gedeão Timóteo Amorim
Secretário de Estado de Educação
e Qualidade do Ensino
Portaria nº 08/08/2005

GEDEÃO TIMÓTEO AMORIM
Secretário de Estado de Educação
e Qualidade do Ensino
SEDUC

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 350/08
08 SET 2008
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico

ALCANCE 112

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 69/2008

Nome: **PAULO FLAVIO FIGLIUOLO B. TINOCO**
No. CREA: **4021-D/AM-RR**
Modalidades:
ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: AV.PROF.NILTON LINS N.1100
ALFHA GARDEN - CASA 03
PARQUE DAS LARANJEIRAS - MANAUS/AM
Atribuições:
ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 3869/2007 de 10/04/2007
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Local Obra/Serviço: RUA SAO JOÃO N.S/N
- MAUES/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 3.538.485,02
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ART. DE CONTRATO DATADO NO DIA 04/01/2006 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS PEDRÃO NO MUNICÍPIO DE MAUES/AM CADA UMA COM 16 SALAS DE AULA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 02/2006.XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Referente a ART No. 9526/2007 de 08/08/2007
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Local Obra/Serviço: RUA SAO JOAO N.S/Nº
- MAUES/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 242.121,82
Vinculada a ART No. 3869 de 23/01/2008
Do Profissional: 4021-D/AM-RR - PAULO FLAVIO FIGLIUOLO B. TINOCO - ENGENHEIRO CIVIL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE VALOR ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 02/06. OBJETO: ADITAMENTO DE VALOR PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS PADRÃO NO MUNICÍPIO DE MAUES/AM CADA ESCOLA COM 16 SALAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Histórico: EXCLUI-SE O ITEM Nº 19.10 DO ATESTADO EM ANEXO.

Manaus, 23 de Janeiro de 2008

ENGENHEIRO CIVIL AFONSO LUIZ COSTA LINS JÚNIOR
PRESIDENTE

CONFEA CREA-AM

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 08/10/2015

ALCANCE 113

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA** , estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2.NATUREZA:. Ref:. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**		
1.1	Placa da Obra	m^2	39,00
1.2	Ligação provisória de água e instalação provisória de sanitário	un	2,00
1.3	Ligação provisória de luz e força	un	2,00
1.4	Barracao de obra c/ um pavimento	m^2	80,00
2.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
2.1	Administração da obra	un	2,00
2.2	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos	un	2,00
	BLOCO 1		
3.0	**TRABALHO EM TERRA**		
3.1	Raspagem e limpeza do terreno	m^2	1.693,88
3.2	Locação da obra	m^2	1.693,88
3.3	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m^3	125,00
3.4	Apiloamento de fundo de valas e pisos a maço	m^2	169,48
3.5	Reaterro apiloado de valas	m^3	31,24
3.6	Aterro c/ fornecimento de material	m^3	231,84
4.0	**INFRAESTRUTURA**		
4.1	Concreto magro	m3	8,46
4.2	Forma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes	m^2	425,66
4.3	Concreto estrutural Fck=20 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	m^3	52,28
4.4	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	kg	5.228,00
4.5	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	m^2	78,32
4.6	Desforma	m^2	425,66
5.0	**SUPERESTRUTURA**		
5.1	Forma de tábuas aprov. 3 vezes	m^2	673,86
5.2	Concreto estrutural Fck=20 Mpa (preparo, lançamento e aplicação)	m^3	62,30
5.3	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	kg	6.230,00
5.4	Desforma	m^2	673,86

CREA-AM
24 JAN 2003
Tecnico

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA** , estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2.NATUREZA:. Ref:. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
6.0	**ALVENARIA**		
6.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	m^2	294,76
6.2	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m^2	1.377,40
6.3	Elemento vazado de cimento / areia 20x20x10	m^2	58,14
7.0	**ESTRUTURA P/ COBERTURA**		
7.1	Estrutura metálica p/ cobertura	m^2	1.463,72
8.0	**TELHAMENTO**		
8.1	Cobertura c/ telhas fibrocimento 6mm, área projeção horizontal	m^2	1.463,72
8.2	Cumeeira normal p/ telha ondulada 6mm	m	68,08
8.3	Rufo em aço galvanizado 0,30x0,28x0,11m	m	136,16
9.0	**FORRO**		
9.1	Forro em PVC	m^2	1.191,40
10.0	**ESQUADRIAS**		
10.1	Porta de madeira chapeada	m^2	66,78
10.2	Basculante de alumínio	m^2	82,64
10.3	Protetor de madeira p/ parede (20 x 2,5cm)	m	152,80
10.4	Peitoril em granito nas janelas 20cm	m	82,62
10.5	Soleira de granito L= 15cm	m	31,80
11.0	**VIDRO**		
11.1	Vidro liso transparente - 4mm	m^2	82,64
12.0	**REVESTIMENTO**		
12.1	Chapisco traço 1:3	m^2	3.344,32
12.2	Reboco paulista 1:2	m^2	2.826,20
12.3	Emboço traço 1:2:4	m^2	518,12
12.4	Azulejo de cor 15x15cm	m^2	518,12

CERTIFICADO DE ACERVO TÉCNICO Nº 04/08
24 JAN 2008
... parte integrante ... Técnico

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 03 / 10 / 2015

ALCANCE
115

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA** , estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2.NATUREZA:. Ref:. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
13.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
13.1	Lastro impermeab. de concreto estrutural fck 15 mpa e= 0,08m	m^2	95,32
13.2	Argamassa de regularização - 3cm	m^2	2,80
13.3	Calçada 8cm	m^2	265,20
13.4	Cerâmica antiderrapante - 20x30	m^2	115,90
13.5	Piso em korudur 10mm (inclusive rodapé)	m^2	1.075,50
14.0	**PINTURA**		
14.1	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m^2	2.826,20
14.2	Massa corrida acrílica	m^2	2.826,20
14.3	Pintura acrílica interna e externa - 02 demãos	m^2	2.826,20
14.4	Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo / esmalte	m^2	133,56
14.5	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m^2	133,56
14.6	Pintura esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	m^2	487,90
14.7	Pintura acrílica sobre telhas COB	m^2	1.463,72
14.8	Pintura com resina em piso - 3 demãos	m^2	1.075,50
14.9	Tinta piso em calçada de concreto	m^2	265,20
15.0	**APARELHOS E METAIS**		
15.1	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada	un	20,00
15.2	Porta toalha de louça branca	un	12,00
15.3	Lavatório de louça branco sem coluna e acessórios	un	16,00
15.4	Pia de cozinha de aço inoxidável duas cubas (2,80x0,60)	un	2,00
15.5	Porta papel branco - 15x15 em louça	un	20,00
15.6	Saboneteira branca em louça	un	20,00
15.7	Chuveiro c/ articulação cromado	un	4,00
15.8	Bancada de granito cinza	m2	15,22
16.0	**INSTALAÇÕES**		
16.1	**Instalação hidraulica**		
16.1.1	Tubo 50mm soldável	un	16,00
16.1.2	Tubo 32mm soldável	un	8,00

CREA-AM 24 JAN 2003

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 07/10/2015

ALCANCE

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA** , estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resld. Isalas Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2.NATUREZA:. Ref:. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
16.1.3	Tubo 25mm soldável	un	28,00
16.1.4	Joelho soldável 32mm	un	10,00
16.1.5	Joelho soldável 25mm	un	38,00
16.1.6	Joelho de redução soldável 32x25mm	un	4,00
16.1.7	Joelho de redução soldável 25x20mm	un	42,00
16.1.8	Tê soldável 25mm	un	24,00
16.1.9	Tê de redução soldável 32x25mm	un	10,00
16.1.10	Tê de redução soldável 25x20mm	un	28,00
16.1.11	Tê de redução soldável 50x32mm	un	6,00
16.1.12	União 20mm	un	18,00
16.1.13	União 25mm	un	2,00
16.1.14	Registro de gaveta	un	8,00
16.1.15	Registro de pressão	un	2,00
16.1.16	Fita veda rosca	un	6,00
16.1.17	Solda plástica	un	12,00
16.2	**Instalação sanitária**		
16.2.1	Caixa sinfonada 100x100x40mm	un	10,00
16.2.2	Ralo sifonado cônico branco 100x40mm	un	2,00
16.2.3	Grelha quadrada branca 100mm	un	6,00
16.2.4	Grelha redonda branca 100mm	un	8,00
16.2.5	Grelha redonda branca 150mm	un	2,00
16.2.6	Grelha redonda cromada 100mm	un	4,00
16.2.7	Joelho 45 graus 100mm	un	12,00
16.2.8	Joelho 45 graus 40mm	un	6,00
16.2.9	Joelho 45 graus 50mm	un	4,00
16.2.10	Joelho 45 graus 75mm	un	4,00
16.2.11	Joelho 90 graus 100mm	un	4,00
16.2.12	Joelho 90 graus 40mm	un	10,00
16.2.13	Joelho 90 graus 50mm	un	12,00
16.2.14	Joelho 90 graus 75mm	un	2,00
16.2.15	Joelho 90 graus com visita 100x50mm	un	6,00
16.2.16	Junção simples 100x50mm	un	4,00
16.2.17	Junção simples 50mm	un	2,00
16.2.18	Tê 50mm	un	14,00

CREA
69/08
24 JAN

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2016

ALCANCE

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA** , estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2.NATUREZA:. Ref:. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
16.2.19	Tê 75mm	un	2,00
16.2.20	Terminal de ventilação 50mm	un	4,00
16.2.21	Vedação para saída de vaso sanitário	un	22,00
16.2.22	Tubo de PVC 100mm	un	6,00
16.2.23	Tubo de PVC 150mm	un	8,00
16.2.24	Tubo de PVC 40mm	un	6,00
16.2.25	Tubo de PVC 50mm	un	4,00
16.2.26	Tubo de PVC 75mm	un	2,00
16.2.27	Anel de borracha 100mm	un	4,00
16.2.28	Fossa séptica em concreto armado 1,70 x 3,40m h=2,30m	un	2,00
16.2.29	Sumidouro d=2,00m h=4,00m	un	4,00
16.2.30	Caixa de inspeção (50x50x60cm) em alvenaria com tampa	un	12,00
16.2.31	Caixa de gordura (50x50x60cm) em alvenaria com tampa	un	2,00
16.2.32	Caixa de sabão (50x50x60cm) em alvenaria com tampa	un	2,00
16.3	**Instalação elétrica**		
16.3.1	Quadro de distribuição de 24 circuitos com barramento	un	2,00
16.3.2	Quadro de distribuição de 12 circuitos	un	4,00
16.3.3	Conjunto astop c/ dijuntor bipolar de 40A	un	72,00
16.3.4	Haste de aterramento 5/8" c=2,40m	un	10,00
16.3.5	Haste de aterramento 3/4" c=3.00m	un	8,00
16.3.6	Cabo nú #16mm²	m	134,00
16.3.7	Perfilado metálico	un	12,06
16.3.8	Cabo lógico c/ conectores RJ-45 (laboratório de informática)	m	481,06
16.3.9	Cabo # 2,5mm²	m	1.244,00
16.3.10	Cabo # 4mm²	m	844,00
16.3.11	Cabo # 6mm²	m	144,00
16.3.12	Cabo # 10mm²	m	296,00
16.3.13	Cabo # 16mm²	m	100,00
16.3.14	Cabo # 25mm³	m	200,00
16.3.15	Fita isolante de alta fusão 20cm	un	4,00
16.3.16	Fita isolante comum	un	10,00
16.3.17	Eletroduto 1/2"	un	40,00
16.3.18	Eletroduto 3/4"	un	60,00
16.3.19	Eletroduto 1"	un	18,00

CREA-AM
69/03
2 6 JAN 2003
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA** , estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2.NATUREZA:. Ref:. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
16.3.20	Eletroduto 1 1/4"	un	10,00
16.3.21	Eletroduto 1 1/2"	un	16,00
16.3.22	Eletroduto 2"	un	14,00
16.3.23	Eletroduto 3"	un	12,00
16.3.24	Eletroduto 4"	un	30,00
16.3.25	Curva 1/2"	un	34,00
16.3.26	Curva 3/4"	un	34,00
16.3.27	Curva 2"	un	4,00
16.3.28	Curva 3"	un	4,00
16.3.29	Curva 4"	un	6,00
16.3.30	Eletrocalha 6,0m	un	4,00
16.3.31	Caixa octogonal - fundo móvel	un	100,00
16.3.32	Caixa de passagem 4x2"	un	116,00
16.3.33	Caixa de passagem 15x15"	un	32,00
16.3.34	Luva de 1/2"	un	50,00
16.3.35	Luva de 3/4"	un	74,00
16.3.36	Luva de 1"	un	18,00
16.3.37	Luva de 1 1/4"	un	10,00
16.3.38	Luva de 1 1/2"	un	16,00
16.3.39	Luva de 2"	un	14,00
16.3.40	Luva de 3"	un	12,00
16.3.41	Luva de 4"	un	10,00
16.3.42	Luminária fluorescente 2x40w completa	un	50,00
16.3.43	Luminária fluorescente 2x20w completa	un	54,00
16.4	**Instalação telefônica**		
16.4.1	Caixa telefônica - de embutir (padrão: TELEBRAS)	un	2,00
16.4.2	Tomada de embutir de telefone 4 pólos (padrão: TELEBRÁS)	un	6,00
16.5	**Instalaçao contra-incêndio**		
16.5.1	Extintor de gás carbônico 6kg	un	8,00
	BLOCO 2		
3.0	**TRABALHO EM TERRA**		
3.1	Raspagem e limpeza do terreno	m²	2.045,68
3.2	Locação da obra	m²	2.045,68

CR
CERTIDÃO Nº 64/08
24 JAN 2008
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA** , estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as caracterIsticas seguintes:

1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2.NATUREZA:. Ref:. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

CREA-AM
24 JAN 2008

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
3.3	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m³	273,52
3.4	Apiloamento de fundo de valas e pisos a maço	m²	319,14
3.5	Reaterro apiloado de valas	m³	68,38
3.6	Aterro c/ fornecimento de material	m³	394,88
4.0	**INFRAESTRUTURA**		
4.1	Concreto magro	m3	16,02
4.2	Forma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes	m²	752,26
4.3	Concreto estrutural Fck=20 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	m³	108,06
4.4	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	kg	10.806,00
4.5	Alvenaria de 1 vez	m²	125,86
4.6	Desforma	m²	752,26
5.0	**SUPERESTRUTURA**		
5.1	Forma de tábuas aprov. 3 vezes	m²	1.270,18
5.2	Concreto estrutural Fck=20 Mpa (preparo, lançamento e aplicação)	m³	114,10
5.3	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	kg	11.410,00
5.4	Desforma	m²	1.270,18
6.0	**ALVENARIA**		
6.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	m2	160,00
6.2	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	2.140,12
6.3	Elemento vazado de cimento / areia 20x20x10	m²	38,00
7.0	**ESTRUTURA P/ COBERTURA**		
7.1	Estrutura metálica p/ cobertura	m²	1.772,68
8.0	**TELHAMENTO**		
8.1	Cobertura c/ telhas fibrocimento 6mm, área projeção horizontal	m²	3.449,06
8.2	Cumeeira normal p/ telha ondulada 6mm	m	324,20
8.3	Rufo em aço galvanizado 0,30x0,28x0,11m	m	164,90
9.0	**FORRO**		

ALCANCE 120

Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA** , estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2.NATUREZA:. Ref:. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69103
24 JAN 2008
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida em 24/01/2008.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
9.1	Forro em PVC	m²	1.316,26
10.0	**ESQUADRIAS**		
10.1	Porta de madeira chapeada	m²	60,48
10.2	Basculante de alumínio	m²	112,88
10.3	Protetor de madeira p/ parede (20 x 2,5cm)	m	465,60
10.4	Peitoril em granito nas janelas 20cm	m	225,76
10.5	Soleira de granito L= 15cm	m	28,80
11.0	**VIDRO**		
11.1	Vidro liso transparente - 4mm	m²	112,88
12.0	**REVESTIMENTO**		
12.1	Chapisco traço 1:3	m²	4.600,24
12.2	Reboco paulista 1:2	m²	4.352,68
12.3	Emboço traço 1:2:4	m²	247,56
12.4	Azulejo de cor 15x15cm	m²	247,56
13.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
13.1	Lastro impermeab. de concreto estrutural fck 15 mpa e= 0,08m	m³	105,30
13.2	Argamassa de regularização - 3cm	m²	2,60
13.3	Calçada 8cm	m²	325,00
13.4	Cerâmica antiderrapante - 20x30	m²	66,24
13.5	Piso em korudur 10mm (inclusive rodapé)	m²	1.250,02
14.0	**PINTURA**		
14.1	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m²	4.352,68
14.2	Massa corrida acrílica	m²	4.352,68
14.3	Pintura acrílica interna e externa - 02 demãos	m²	4.352,68
14.4	Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo / esmalte	m²	120,96
14.5	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m²	120,96
14.6	Pintura esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	m²	590,88
14.7	Pintura acrílica sobre telhas COB	m²	1.772,68

ALCANCE

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
08 / 10 / 2015

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA** , estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2.NATUREZA:. Ref:. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

CREA
64103
2 JAN 2003
parte integrante
Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
14.8	Pintura com resina em piso - 3 demãos	m^2	1.250,02
14.9	Tinta piso em calçada de concreto	m^2	325,00
15.0	**APARELHOS E METAIS**		
15.1	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada	un	12,00
15.2	Porta toalha de louça branca	un	12,00
15.3	Lavatório de louça branco c/ coluna e acessórios	un	16,00
15.4	Porta papel branco - 15x15 em louça	un	12,00
15.5	Saboneteira branca em louça	un	20,00
15.6	Chuveiro c/ articulação cromado	un	4,00
15.7	Bancada de granito	m2	5,16
16.0	**INSTALAÇÕES**		
16.1	**Instalação hidraulica**		
16.1.1	Tubo 50mm soldável	un	16,00
16.1.2	Tubo 32mm soldável	un	8,00
16.1.3	Tubo 25mm soldável	un	28,00
16.1.4	Joelho soldável 32mm	un	10,00
16.1.5	Joelho soldável 25mm	un	38,00
16.1.6	Joelho de redução soldável 32x25mm	un	4,00
16.1.7	Joelho de redução soldável 25x20mm	un	42,00
16.1.8	Tê soldável 25mm	un	24,00
16.1.9	Tê de redução soldável 32x25mm	un	10,00
16.1.10	Tê de redução soldável 25x20mm	un	28,00
16.1.11	Tê de redução soldável 50x32mm	un	6,00
16.1.12	União 20mm	un	18,00
16.1.13	União 25mm	un	2,00
16.1.14	Registro de gaveta	un	8,00
16.1.15	Registro de pressão	un	2,00
16.1.16	Fita veda rosca	un	6,00
16.1.17	Solda plástica	un	12,00
16.2	**Instalação sanitária**		
16.2.1	Caixa sinfonada 100x100x40mm	un	4,00
16.2.2	Ralo sifonado cônico branco 100x40mm	un	2,00

ALCANCE
2123

224

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA** , estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2.NATUREZA:. Ref:. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

CPL
Fls.
69/108
24 JAN 2008
Este Doc... parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
16.2.3	Grelha quadrada branca 100mm	un	6,00
16.2.4	Grelha redonda branca 100mm	un	8,00
16.2.5	Grelha redonda branca 150mm	un	2,00
16.2.6	Grelha redonda cromada 100mm	un	4,00
16.2.7	Joelho 45 graus 100mm	un	12,00
16.2.8	Joelho 45 graus 40mm	un	6,00
16.2.9	Joelho 45 graus 50mm	un	4,00
16.2.10	Joelho 45 graus 75mm	un	4,00
16.2.11	Joelho 90 graus 100mm	un	4,00
16.2.12	Joelho 90 graus 40mm	un	10,00
16.2.13	Joelho 90 graus 50mm	un	12,00
16.2.14	Joelho 90 graus 75mm	un	2,00
16.2.15	Joelho 90 graus com visita 100x50mm	un	6,00
16.2.16	Junção simples 100x50mm	un	4,00
16.2.17	Junção simples 50mm	un	2,00
16.2.18	Tê 50mm	un	14,00
16.2.19	Tê 75mm	un	2,00
16.2.20	Terminal de ventilação 50mm	un	4,00
16.2.21	Vedação para saída de vaso sanitário	un	22,00
16.2.22	Tubo de PVC 100mm	un	6,00
16.2.23	Tubo de PVC 150mm	un	8,00
16.2.24	Tubo de PVC 40mm	un	6,00
16.2.25	Tubo de PVC 50mm	un	4,00
16.2.26	Tubo de PVC 75mm	un	2,00
16.2.27	Anel de borracha 100mm	un	4,00
16.2.28	Fossa séptica em concreto armado 1,70 x 3,40m h=2,30m	un	2,00
16.2.29	Sumidouro d=2,00m h=4,00m	un	4,00
16.2.30	Caixa de inspeção (50x50x60cm) em alvenaria com tampa	un	12,00
16.2.31	Caixa de gordura (50x50x60cm) em alvenaria com tampa	un	2,00
16.2.32	Caixa de sabão (50x50x60cm) em alvenaria com tampa	un	2,00
16.3	**Instalação elétrica**		
16.3.1	Quadro de distribuição de 12 circuitos com barramento	un	2,00
16.3.2	Conjunto astop c/ dijuntor bipolar de 40A	un	24,00
16.3.3	Haste de aterramento 5/8" c=2,40m	un	10,00

123

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA** , estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2.NATUREZA:. Ref:. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
16.3.4	Haste de aterramento 3/4" c=3.00m	un	8,00
16.3.5	Cabo nú #16mm²	un	134,00
16.3.6	Perfilado metálico	un	12,06
16.3.7	Cabo # 2,5mm²	un	1.244,00
16.3.8	Cabo # 4mm²	un	844,00
16.3.9	Cabo # 6mm²	m	144,00
16.3.10	Cabo # 10mm²	un	296,00
16.3.11	Cabo # 16mm²	m	100,00
16.3.12	Cabo # 25mm³	m	200,00
16.3.13	Fita isolante de alta fusão 20cm	m	4,00
16.3.14	Fita isolante comum	m	10,00
16.3.15	Eletroduto 1/2"	m	40,00
16.3.16	Eletroduto 3/4"	m	60,00
16.3.17	Eletroduto 1"	m	18,00
16.3.18	Eletroduto 1 1/4"	un	10,00
16.3.19	Eletroduto 1 1/2"	un	16,00
16.3.20	Eletroduto 2"	un	14,00
16.3.21	Eletroduto 3"	un	12,00
16.3.22	Eletroduto 4"	un	30,00
16.3.23	Curva 1/2"	un	34,00
16.3.24	Curva 3/4"	un	34,00
16.3.25	Curva 2"	un	4,00
16.3.26	Curva 3"	un	4,00
16.3.27	Curva 4"	un	6,00
16.3.28	Eletrocalha 6,0m	un	4,00
16.3.29	Caixa octogonal - fundo móvel	un	100,00
16.3.30	Caixa de passagem 4x2"	un	116,00
16.3.31	Caixa de passagem 15x15"	un	32,00
16.3.32	Luva de 1/2"	un	50,00
16.3.33	Luva de 3/4"	un	74,00
16.3.34	Luva de 1"	un	18,00
16.3.35	Luva de 1 1/4"	un	10,00
16.3.36	Luva de 1 1/2"	un	16,00
16.3.37	Luva de 2"	un	14,00

CERTIDÃO
69/08
21 JAN 2008
Este ... parte integrante da Certidão ... Serviço Técnico expedida nesta data

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/10/2015

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA** , estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2.NATUREZA:. Ref:. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
16.3.38	Luva de 3"	un	12,00
16.3.39	Luva de 4"	un	10,00
16.3.40	Luminária fluorescente 2x40w completa	un	156,00
16.3.41	Luminária fluorescente 2x20w completa	un	8,00
16.4	**INSTALAÇÃO CONTRA-INCENDIO**		
16.4.1	Extintor de gás carbônico 6kg	un	16,00
	BLOCO 3		
3.0	**TRABALHO EM TERRA**		
3.1	Raspagem e limpeza do terreno	m²	2.045,68
3.2	Locação da obra	m²	2.045,68
3.3	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m³	273,52
3.4	Apiloamento de fundo de valas e pisos a maço	m²	319,14
3.5	Reaterro apiloado de valas	m³	68,38
3.6	Aterro c/ fornecimento de material	m³	394,88
4.0	**INFRAESTRUTURA**		
4.1	Concreto magro	m3	16,02
4.2	Forma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes	m²	752,26
4.3	Concreto estrutural Fck=20 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	m³	108,06
4.4	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	kg	10.806,00
4.5	Alvenaria de 1 vez	m²	125,86
4.6	Desforma	m²	752,26
5.0	**SUPERESTRUTURA**		
5.1	Forma de tábuas aprov. 3 vezes	m²	1.270,18
5.2	Concreto estrutural Fck=20 Mpa (preparo, lançamento e aplicação)	m³	114,10
5.3	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	kg	11.410,00
5.4	Desforma	m²	1.270,18
6.0	**ALVENARIA**		
6.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	m2	160,00
6.2	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	2.140,12

CREA-AM
CERTIDÃO
65/03
24 JAN 2003
Este Doc... integrante
... Técnico

ALCANCE

227

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA** , estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiraíves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capitaí do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2.NATUREZA:. Ref:. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

CREA-AM
QUANTIDADE DE ACERVO TÉCNICO Nº 69103
24 JAN 2003
Este Documento é parte integrante

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
6.3	Elemento vazado de cimento / areia 20x20x10	m²	38,00
7.0	**ESTRUTURA P/ COBERTURA**		
7.1	Estrutura metálica p/ cobertura	m²	1.772,68
8.0	**TELHAMENTO**		
8.1	Cobertura c/ telhas fibrocimento 6mm, área projeção horizontal	m²	3.449,06
8.2	Cumeeira normal p/ telha ondulada 6mm	m	324,20
8.3	Rufo em aço galvanizado 0,30x0,28x0,11m	m	164,90
9.0	**FORRO**		
9.1	Forro em PVC	m²	1.316,26
10.0	**ESQUADRIAS**		
10.1	Porta de madeira chapeada	m²	60,48
10.2	Basculante de alumínio	m²	112,88
10.3	Protetor de madeira p/ parede (20 x 2,5cm)	m	465,60
10.4	Peitoril em granito nas janelas 20cm	m	225,76
10.5	Soleira de granito L= 15cm	m	28,80
11.0	**VIDRO**		
11.1	Vidro liso transparente - 4mm	m²	112,88
12.0	**REVESTIMENTO**		
12.1	Chapisco traço 1:3	m²	4.600,24
12.2	Reboco paulista 1:2	m²	4.352,68
12.3	Emboço traço 1:2:4	m²	247,56
12.4	Azulejo de cor 15x15cm	m²	247,56
13.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
13.1	Lastro impermeab. de concreto estrutural fck 15 mpa e= 0,08m	m³	105,30
13.2	Argamassa de regularização - 3cm	m²	2,60
13.3	Calçada 8cm	m²	325,00
13.4	Cerâmica antiderrapante - 20x30	m²	66,24

ALCANCE 126

228

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA** , estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2.NATUREZA:. Ref:. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

CERTIDÃO DE ... Nº 64/08
24 JAN 2008
Este documento é parte integrante ... desta data.

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
13.5	Piso em korudur 10mm (incl. rodapé)	m²	1.250,02
14.0	**PINTURA**		
14.1	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m^2	4.352,68
14.2	Massa corrida acrllica	m^2	4.352,68
14.3	Pintura acrílica interna e externa - 02 demãos	m^2	4.352,68
14.4	Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo / esmalte	m^2	120,96
14.5	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m^2	120,96
14.6	Pintura esmalte em estrutura metálica - 2 demãos	m^2	590,88
14.7	Pintura acrílica sobre telhas COB	m^2	1.772,68
14.8	Pintura com resina em piso - 3 demãos	m^2	1.250,02
14.9	Tinta piso em calçada de concreto	m^2	325,00
15.0	**APARELHOS E METAIS**		
15.1	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada	un	12,00
15.2	Porta toalha de louça branca	un	12,00
15.3	Lavatório de louça branco c/ coluna e acessórios	un	16,00
15.4	Porta papel branco - 15x15 em louça	un	12,00
15.5	Saboneteira branca em louça	un	20,00
15.6	Chuveiro c/ articulação cromado	un	4,00
15.7	Bancada de granito	m2	5,16
16.0	**INSTALAÇÕES**		
16.1	**Instalação hidraulica**		
16.1.1	Tubo 50mm soldável	un	16,00
16.1.2	Tubo 32mm soldável	un	8,00
16.1.3	Tubo 25mm soldável	un	28,00
16.1.4	Joelho soldável 32mm	un	10,00
16.1.5	Joelho soldável 25mm	un	38,00
16.1.6	Joelho de redução soldável 32x25mm	un	4,00
16.1.7	Joelho de redução soldável 25x20mm	un	42,00
16.1.8	Tê soldável 25mm	un	24,00
16.1.9	Tê de redução soldável 32x25mm	un	10,00

ALCANCE

229

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA** , estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2.NATUREZA:. Ref:. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

CREA-AM
64/03
24 JAN 2003

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
16.1.10	Tê de redução soldável 25x20mm	un	28,00
16.1.11	Tê de redução soldável 50x32mm	un	6,00
16.1.12	União 20mm	un	18,00
16.1.13	União 25mm	un	2,00
16.1.14	Registro de gaveta	un	8,00
16.1.15	Registro de pressão	un	2,00
16.1.16	Fita veda rosca	un	6,00
16.1.17	Solda plástica	un	12,00
16.2	**Instalação sanitária**		
16.2.1	Caixa sinfonada 100x100x40mm	un	4,00
16.2.2	Ralo sifonado cônico branco 100x40mm	un	2,00
16.2.3	Grelha quadrada branca 100mm	un	6,00
16.2.4	Grelha redonda branca 100mm	un	8,00
16.2.5	Grelha redonda branca 150mm	un	2,00
16.2.6	Grelha redonda cromada 100mm	un	4,00
16.2.7	Joelho 45 graus 100mm	un	12,00
16.2.8	Joelho 45 graus 40mm	un	6,00
16.2.9	Joelho 45 graus 50mm	un	4,00
16.2.10	Joelho 45 graus 75mm	un	4,00
16.2.11	Joelho 90 graus 100mm	un	4,00
16.2.12	Joelho 90 graus 40mm	un	10,00
16.2.13	Joelho 90 graus 50mm	un	12,00
16.2.14	Joelho 90 graus 75mm	un	2,00
16.2.15	Joelho 90 graus com visita 100x50mm	un	6,00
16.2.16	Junção simples 100x50mm	un	4,00
16.2.17	Junção simples 50mm	un	2,00
16.2.18	Tê 50mm	un	14,00
16.2.19	Tê 75mm	un	2,00
16.2.20	Terminal de ventilação 50mm	un	4,00
16.2.21	Vedação para saída de vaso sanitário	un	22,00
16.2.22	Tubo de PVC 100mm	un	6,00
16.2.23	Tubo de PVC 150mm	un	8,00
16.2.24	Tubo de PVC 40mm	un	6,00
16.2.25	Tubo de PVC 50mm	un	4,00

ALCANCE
128

230

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA** , estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2.NATUREZA:. Ref:. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

64/08
2008
Técnico

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
16.2.26	Tubo de PVC 75mm	un	2,00
16.2.27	Anel de borracha 100mm	un	4,00
16.2.28	Fossa séptica em concreto armado 1,70 x 3,40m h=2,30m	un	2,00
16.2.29	Sumidouro d=2,00m h=4,00m	un	4,00
16.2.30	Caixa de inspeção (50x50x60cm) em alvenaria com tampa	un	12,00
16.2.31	Caixa de gordura (50x50x60cm) em alvenaria com tampa	un	2,00
16.2.32	Caixa de sabão (50x50x60cm) em alvenaria com tampa	un	2,00
16.3	**Instalação elétrica**		
16.3.1	Quadro de distribuição de 12 circuitos com barramento	un	2,00
16.3.2	Conjunto astop c/ dijuntor bipolar de 40A	un	24,00
16.3.3	Haste de aterramento 5/8" c=2,40m	un	10,00
16.3.4	Haste de aterramento 3/4" c=3,00m	un	8,00
16.3.5	Cabo nú #16mm²	un	134,00
16.3.6	Perfilado metálico	un	12,06
16.3.7	Cabo # 2,5mm²	m	1.244,00
16.3.8	Cabo # 4mm²	un	844,00
16.3.9	Cabo # 6mm²	m	144,00
16.3.10	Cabo # 10mm²	m	296,00
16.3.11	Cabo # 16mm²	m	100,00
16.3.12	Cabo # 25mm³	m	200,00
16.3.13	Fita isolante de alta fusão 20cm	m	4,00
16.3.14	Fita isolante comum	m	10,00
16.3.15	Eletroduto 1/2"	m	40,00
16.3.16	Eletroduto 3/4"	un	60,00
16.3.17	Eletroduto 1"	un	18,00
16.3.18	Eletroduto 1 1/4"	un	10,00
16.3.19	Eletroduto 1 1/2"	un	16,00
16.3.20	Eletroduto 2"	un	14,00
16.3.21	Eletroduto 3"	un	12,00
16.3.22	Eletroduto 4"	un	30,00
16.3.23	Curva 1/2"	un	34,00
16.3.24	Curva 3/4"	un	34,00
16.3.25	Curva 2"	un	4,00
16.3.26	Curva 3"	un	4,00

120

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA** , estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2.NATUREZA:. Ref:. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

CERTIDÃO DE ACERVO Nº 69/08
24 JAN 2008
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
16.3.27	Curva 4"	un	6,00
16.3.28	Eletrocalha 6,0m	un	4,00
16.3.29	Caixa octogonal - fundo móvel	un	100,00
16.3.30	Caixa de passagem 4x2"	un	116,00
16.3.31	Caixa de passagem 15x15"	un	32,00
16.3.32	Luva de 1/2"	un	50,00
16.3.33	Luva de 3/4"	un	74,00
16.3.34	Luva de 1"	un	18,00
16.3.35	Luva de 1 1/4"	un	10,00
16.3.36	Luva de 1 1/2"	un	16,00
16.3.37	Luva de 2"	un	14,00
16.3.38	Luva de 3"	un	12,00
16.3.39	Luva de 4"	un	10,00
16.3.40	Luminária fluorescente 2x40w completa	un	156,00
16.3.41	Luminária fluorescente 2x20w completa	un	8,00
16.4	**INSTALAÇÃO CONTRA-INCENDIO**		
16.4.1	Extintor de gás carbônico 6kg	un	16,00
17.0	**MURO**		
17.1	Escavação manual (até 2,00m), exeto rocha	m³	107,64
17.2	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço	m²	230,22
17.3	Concreto magro	m³	11,52
17.4	Concreto ciclopico com 30% de pedra a mão	m³	81,72
17.5	Forma de tabuas para concreto aproveitamento 2 vezes	m²	453,84
17.6	Desforma	m²	453,84
17.7	Concreto estrutural Fck=13,5 mpa em fundações, pilares e cintas (preparo, lançamento e aplicação)	m³	35,02
17.8	Ferragem CA-50A ou CA-50B médio	kg	2.801,60
17.9	Reaterro apiloado em valas	m³	16,16
17.10	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	1.021,44
17.11	Chapisco traço 1:3	m²	2.042,88
17.12	Reboco paulista 1:2 (e=5mm)	m²	2.042,88
17.13	Gradil em ferro (barra chata 1 1/2"x2/16")	m²	340,48
17.14	Calçada 8cm	m²	510,72

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA** , estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2.NATUREZA:. Ref:. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

65/08
2 4 JUN 2008
parte integrante
Termo de Aceite Técnico

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
17.15	Aparelhamento de paredes com selador comum	m²	2.042,88
17.16	Pintura acrílica (interna e externa) - 2 demãos	m²	2.042,88
17.17	Portão de ferro tipo grade de correr ou abrir 1 folha (5,30 x 2,00m)	un	2,00
17.18	Aparelhamento em esquadrias de ferro com zarcão comum	m²	361,68
17.19	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 02 demãos	m²	361,68
18.0	**PASSARELA**		
18.1	Locação da obra	m³	1.180,00
18.2	Escavação manual (até 2,00m), exeto rocha	m³	177,00
18.3	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço	m²	1.180,00
18.4	Concreto magro	m³	59,00
18.5	Forma de tabuas para concreto aproveitamento 2 vezes	m²	30,76
18.6	Desforma	m²	30,76
18.7	Concreto estrutural Fck=13,5 mpa em fundações, pilares e cintas (preparo, lançamento e aplicação)	m³	81,44
18.8	Reaterro apiloado em valas	m³	44,28
18.9	Estrutura metálica p/ cobertura	m²	1.180,00
18.10	Cobertura c/ telhas fibrocimento 6mm, área projeção horizontal	m²	1.180,00
18.11	Pintura acrílica sobre telhas COB	m²	814,28
18.12	Tinta piso em calçada	m²	814,28
19.0	**DIVERSOS**		
19.1	**Drenagem**		
19.1.1	Caixa coletora 0,80x0,80x0,60m c/ tampa	un	2,00
19.1.2	Fornecimento e assentamento de tubo PVC rígido 300mm	m	55,00
19.1.3	Canaleta c/ grelha metálica	m	662,86
19.2	Programação visual	un	2,00
19.3	Placa de bronze colocada	un	2,00
19.4	Reservatório em estrutura pré-moldada c/ caixa d'água de fibra cap. 5000l	un	2,00
19.5	Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00 x 1,20m para pincel	un	32,00
19.6	Caixas para ar-condicionado	un	78,00
19.7	Poste de 5,00m, diâm. 12cm, completo com base de concreto, incluindo fiação	un	12,00

233

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA** , estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2.NATUREZA:. Ref:. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

69/03
23 JAN 2003
Este Doc... integrante
da Certid... Técnico
expedida ...

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
19.8	Luminária de braço	un	12,00
19.9	Playground	un	2,00
19.10	Grama em placa e jardinagem	m²	7.476,16
19.11	Limpeza permanente	dia	240,00
19.12	Limpeza final da obra	un	2,00

PLANILHA ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Projetos executivos completos	vb	1,00
1.2	Andaimes metálicos de encaixe	m²	290,00
2.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	Demolição de telhas de fibrocimento s/ reaproveitamento	m²	432,00
2.2	Retirada de estrutura de madeira de cobertura	m²	432,00
2.3	Demolição de ferro de tabique, com entarugamento	m²	432,00
2.4	Demolição de alvenaria com revestimento	m²	544,00
2.5	Demolição de concreto armado	m³	17,40
2.6	Demolição de piso de alta resistencia	m²	432,00
2.6	Retirada de entulho com DMT=5km	m³	179,71
3.0	**TERRAPLENAGEM**		
3.1	Corte mecânico do terreno	m³	3.523,00
3.2	Remoção de material imprestável DMT 2 KM	m³	2.447,90
3.3	Carga e transporte de material	m³	2.132,00
3.4	Espalhamento e compactação mecanizado de material	m³	1.640,00
4.0	**DIVERSOS**		
4.1	Urbanização externa	vb	1,00
	BLOCO - I		

ALCANCE

234

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA** , estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2.NATUREZA:. Ref:. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº
69/08
24 JAN 2008
Integrante
Técnico

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
13.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
13.2	Argamassa de regularização e= 3cm	m²	612,80
14.0	**PINTURA**		
14.10	Zarcão em estrutura metálica	m²	731,86
14.6	Pintura esmalte em estrutura metálica	m²	487,91
14.11	Zarcão em esquadrias metálicas (basculantes)	m²	58,62
14.12	Pintura esmalte em esquadrias metálicas	m²	58,62
15.0	**APARELHOS E METAIS**		
15.3	Lavatorio de louça branca sem coluna	und	4,00
15.9	Divisórias de concreto pré-moldado para os WC's	m²	24,38
15.8	Bancada de granito cinza (cozinha e secretaria)	m²	2,20
16.3	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
16.3.9	Cabo 2,5mm²	m	6.241,00
16.3.10	Cabo 4 mm²	m	448,00
16.3.40	Luminária fluorescente 2x40w, completa	und	29,00
16.3.44	Cabo 35 mm²	m	87,00
16.3.45	Cabo 70 mm²	m	145,00
16.6	**INSTALAÇÕES DE LÓGICA**		
16.6.1	Instalações de pontos de lógica		12,00
	BLOCOS II + III		
13.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
13.2	Argamassa de regularização - 3cm	m²	1.313,66
14.0	**PINTURA**		
14.10	Zarcão em estrutura metálica	m²	1.717,68
14.6	Pintura esmalte em estrutura metálica	m²	1.181,80

235

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA** , estabelecida na Avenida Rio Madeira Nº 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças, nesta cidade de Manaus Capital do Amazonas, executou para a Prefeitura Municipal de Maués, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1.LOCALIZAÇÃO: Rua São João, S/N, Ramalho Junior - Maués/AM.

2.NATUREZA:. Ref:. ao contrato nº 02/06, para serviços de execução de obras e Serviços de Construção de duas Escolas no Município de Maués/AM, cada uma com 16 salas de aulas.

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº
69/08
24 JAN 2008
Este Do... integrante
da Ce... Técnico
expedi...

3.PERÍODO DE EXECUÇÃO: 120 dias

4.QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
14.11	Zarcão em esquadrias metálicas (basculantes)	m²	241,76
14.12	Pintura esmalte em esquadrias metálicas	m²	241,76
15.0	**APARELHOS E METAIS**		
15.9	Divisórias de concreto pré-moldado para os WC's	m^2	14,80
16.3	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
16.3.7	Cabo de 2,5mm²	m	5.499,00
16.3.11	Cabo de 16,0mm²	m	58,00
16.3.12	Cabo de 25,.0mm²	m	766,00
16.3.40	Luminária fluorescente 2x40w, completa	und	32,00
16.3.42	Eletroduto 2 1/2" distribuição externa	und	34,00
16.3.43	Caixas de passagem em alvenaria sem tampa (50x50x60cm)	und	10,00
16.3.44	Cabo de 50,.0mm²	m	530,00

5 .VALOR DO CONTRATO: R$ 3.538.485,02 (três milhões, quinhentos e trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos).

6.RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Paulo Flavio F. B. Tinoco
Engenheiro Civil
CREA nº 4021-D/AM-RR

Solange Cristina da Costa Rocha
Engenheira Civil
CREA ...

7. ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

Paulo Flavio F. B. Tinoco
Engenheiro Civil
CREA nº 4021-D/AM-RR

ALCANCE 134

PBQP-H Nível A

Construtora alcance

TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2015 – TJAM

Indicação de Pessoal Técnico

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA, inscrita no CNPJ nº. 03.018.149/0001-96, por intermédio de seu representante legal o Sr. CHRISTIANO DUARTE DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 0995733-2 – SSP-AM e do CPF nº 436.978.442,53, **INFORMA** abaixo relacionado nosso pessoal técnico qualificado, para EXECUTAR AS OBRAS DE REFORMA NO PRÉDIO QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE BARREIRINHA /AM, da Tomada de preços nº 009/2015 - TJAM, conforme discriminação abaixo, em cumprimento ao **item 8.1.3 "c"** do Edital.

1.0 – PESSOAL TÉCNICO

- **Engº Civil:** Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinôco **CREA 4021/D – AM/R**
- **Engº Eletricista:** Diógenes Frazão Rodrigues Neto **CREA 8827/D - AM**
- **Engª Civil:** Solange Cristina da Rocha de Oliveira **CREA 7775/D – AM**
- **Engº Civil:** Francisco Marcelo Sá de Oliveira **CREA 17015 – AM**
- **Mestre de Obra:** Eliomar Fontes da Silva
- **Almoxarife:** Gilfran Rabelo Abreu
- **Encarregado de Obra Civil:** Luiz Celso Mota da Cunha
- **Encarregado de Obra Elétrico:** Valdir Vital de Moraes
- **Diretor Administrativo:** Christiano Duarte da Silva
- **Diretor Técnico:** Paulo Flávio F. B. Tinoco
- **Gerente ADM:** Cristina Verçosa

Manaus, 09 de Outubro de 2015.

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Christiano Silva
CPF 436.978.442-53
Sócio-Gerente

PBQP-H Nível A

Construtora alcance

TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2015 – TJAM

Declaração de Disponibilidade de Equipamentos

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA, inscrita no CNPJ n°. 03.018.149/0001-96, por intermédio de seu representante legal o Sr. CHRISTIANO DUARTE DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 0995733-2 – SSP-AM e do CPF nº 436.978.442,53, **DECLARA** que tem a disponibilidade dos equipamentos relacionados a seguir, para a execução das obras e serviços Objeto da licitação em referência, caso venha a vencer tal licitação:

Equipamentos **Quantidade**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	VIBRADOR (ACIONADOR) ELET. TRIF 2/3V/60HZ TECHNOQUIP	01 (UM)
02	CAMINHONETA NOVO MARCA HYUNDAI – MOD. HEH44CB 2.5 E/LONG GL – CARGA UTIL 1600	01 (UM)
03	MÁQUINA DE SOLDA MOD. 405 DC 220V S/ ACESSÓRIOS MARCA BAMBOZZI	01 (UM)
04	BETONEIRA 400 LTS MOTOR ELÉTRICO – 2W - 4 POLOS	02 (DOIS)
05	BANCADA DE SERRA	02 (DUAS)
06	BETONEIRA 400 LITROS	03 (TRES)
07	SERRA POLICORTE P/ FERRO BIFASICO	01 (UM)
08	ESMERILHADEIRA 7" PROT. GWS	02 (DOIS)
09	FURADEIRA PROT. GBM 13	03 (TRES)
10	LIXADEIRA ANG PORTATIL 4 ½"	3 (TRES)
11	COMPACTADOR PERCUSSAO (SOLO) GAS CS73	01 (UND)
12	FURADEIRA DE IMP. ½" (13MM) DW 502	02 (DOIS)
13	MARTELETE PERF. / ROMP	01 (UM)

Manaus, 09 de Outubro de 2015.

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Christiano Silva
CPF 436.978.442-53
Sócio-Gerente

POLE POSITION TECNOLOGIA LTDA — Nota Fiscal 238 Nº 008721

POLE POSITION TECHNOLOGY

Rua Parintins, 50 - Aleixo
Cep: 69.060-700 - Manaus - Am
Fone: (92) 3648-0999 - Fone/Fax: (92) 3648-1008
E-mail: poleposition@internext.com.br

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª VIA DEST/REMETENTE

CNPJ: 34.520.130/0001-77

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
210-VENDAS	6108/		04.195.010-0	05/06/2010

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - C03477	47.193.149/0001-06	31/03/2008

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:ALAMEDA ARAGUAIA,731PAV.SUPERIOR A	ALPHAVILLE	06453-000	31/03/2008

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARUERI		SP		14:19

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	CAMIONETA NOVO MARCA HYUNDAI MODELO HEH44C8-HR 2.5 E/LONG GL MOTOR. 2,5 L; 100 Hp;Diesel MOTOR D4BH7465355; 3 LUG CHASSI 95PZCN7HP8B000958; FAB: 2007 COR BRANCO CREMER; MOD: 200B CARGA UTIL 1600 COD. RENAVAM 245301; DESCRICAO DE VEICULO:HR 2.5 E/LONG LOW DECK STD GL ARRENDATARIO: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA AV:RIO MADEIRA 465 S-5 CJ R VIEIRALVES CEP: 69053-030 N S DAS GRACAS MANAUS AM CGC: 03.018.149/0001-96 I.E.: 04140887-0 Fone:3584-4006 Veiculo Vendido sem Reserva de Dominio e sem Alienacao Fiduciaria	00 6	UN	1,00	49.500,00	49.500,00	

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	INSC. MUNICIPAL DO USUÁR
					VALOR SERVIÇOS
					ALÍQUOTA ISS %
					VALOR ISS

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO SOBRE ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI | INSC. MUNICIPAL: 50.778-01 - COD. ATIVIDADE: M-02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	49.500,00

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
-O PROPRIO	2			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Origem: 03 Vendedor: C03443-FRANCISCA ERLEY LEIT
Veiculo: Tipo OS:
Placa: Chassi: Km:
OS/PED: V09816 COND.PAGTO: A VISTA

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/10/2015

REPETIR O NÚMERO E A SÉRIE DO SELO AO LADO.

159282193

AA

SELO FISCAL DE AUTENTICIDADE ESTADO DO AMAZONAS SEFAZ
SÉRIE AA
Nº 159282190721/UN

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

009443

ALCANCE 137

239

EMITENTE

F. Almeida
MAT. DE CONSTRUÇÃO

F. Almeid : Cia. Ltda
Rua Silva Ra 1400 - Centro
Pabx: (92) 2123-09 Fax: (92) 2123-0314
CEP: 69.025-030 - Manaus - Amazonas
E-mail: falmeida matriz@falmeida.com.br

NOTA FISCAL

Nº 142095

X SAIDA ENTRADA

SERIE - 1

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C F O P	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	DATA LIMITE P/ EMISSÃO
VENDA DE MERCADORIAS	5.102		04.566.717/0001-56	16/01/2011
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.190.891-0	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J.	DATA DA EMISSÃO
CONSTRUTORA ALCANCE LTDA			03.018.149/0001-96	21/07/08
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
AV.RIO MADEIRA,Nº465CONJ.RESIDENCIAL ISAIAS VIEIRALVES SA		NOSSA SRA DAS GRAÇAS	69053-030	21/07/08
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MANAUS	3584-4006	AM	ML 04.140.887-0	

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
249024943	VIBRADOR (ACIONADOR)ELET.TRIF.2/3V/60HZ - 11	TECHNOQUIP	000	UN	1	1.056,46	1.056,46	17
249024942	MANGOTE VP48.40 (4X43) - 6882	TECHNOQUIP	000	UN	1	770,70	770,70	17

SELO DE FISCALIZAÇÃO
Corregedoria-Geral de Justiça - AM
OGZ
Autenticação
ACH75637
21 JUL 2008
CARTÓRIO MOREIRA
AUTENTICAÇÃO
Fone: 3234-5114 e Fax: 3234-5121
Tabelião
Escrev. Subst.
Escrevente
Escrevente

N. Saída: => 102118 Vend.: WAGNER

91,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.735,80	295,09	0,00	0,00	1.735,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
			0,00	1.735,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO)		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. Saída: 102118 Vend.: WAGNER 15:15
T. Pag.: DUPLICATA Banco:

SELO FISCAL
DE AUTENTICIDADE
ESTADO DO AMAZONAS SEFAZ
SÉRIE AA
Nº 173140645

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
142095

REPETIR O Nº E A SÉRIE DO SELO FISCAL
173140645 AA

LEONORA IND. E COM. DE PAPEIS LTDA. AV. SILVES [illegible] - MANAUS-AM - CEP [illegible] - 10.000X4 NF MOD-1 SÉRIE 1 - Nº DE 137.001 A 147.000 AIDF SEFAZ-AM Nº [illegible] DE [illegible] - DATA LIMITE [illegible]

DATA DO RECEBIMENTO	RECEBI (EMOS) DE F. ALMEIDA & CIA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL SÉRIE 1 INDICADA	NOTA FISCAL - SÉRIE - 1
21/07/2008		142095
		Nº

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

ALCANCE 138

SOTEMAQ

Sociedade Técnica de Máquina Ltda.

Rua Miranda Leão nº 535 - Centro
Fones:(92) 3234-8550 / 3233-6742 - Fax:(92) 3233-2436
Manaus - Amazonas

Nota Fiscal Nº 006927

240

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

3.a VIA
Fisco/Destinatário

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ.: (MF) / INSC. ESTADUAL	Data Limite p/ emissão
Venda	5102		23.028.541/0001-23 / 04.192.276-0	25/05/2009

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	Data da Emissão
Construtora Alcance Ltda			03.018.149/0001-96	04-01-09
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**Data da Saída / Entrada**
Av. Rio Mauves Rod. Trans Amazonica	Nova Cidade			
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSC. ESTADUAL**		**Hora da Saída**
Manaus		Am 04.140.284-0		

DADOS DO PRODUTO

Código do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIOAOE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ICMS
	Betoneira 400 lts com motor eletrico 2cv 4 polo	0.00	UN	02	2900,00	5.800,00	17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.800,00	986,00			5.800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				5.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME /RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSC. ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Obra: Boleto: 30 d. PC-Nº: 0001	REPETIR O NÚMERO E A SÉRIE DO SELO ACIMA: AA 137 883 44

AURITA DE SOUZA BARROSO, Rua Castelo Branco Nº 3-A -Colônia Oliveira Machado - Cep. 69.074-110 - Manaus - AM. Insc. Est. NL 04.141.655-4 - CNPJ 02.967.655/0001-4
Credencial/Am. 2004/000210-6 da SEFAZ 2500X4 N.Fiscal Mod.1 de 004.501 a 007.000 AIDF Nº 2006/005.598-18 de 25/05/2006 Sêlo Série AA 137 880.951 a 137.883.45

RECEBEMOS DE SOTEMAQ, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

139

241

Dinamaq
DISTRIBUIDORA NAC. MAQ. LTDA.

Rua Pedro Botelho, nº 93 D - Centro - CEP: 69005-100
Fone: (92) 233-1127 - Fone/Fax: 232-6844 - Manaus-Am.
e-mail: dinamaq@internext.com.br

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 003088

CNPJ: 00.555.016/0001-60

3.ª Via - Fisco do Dest

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda	5102		04.136.799-5

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/01/2008

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Construtora Aliança Ltda	03018.149/0001-96	31/08/06

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Rio Juruá, 79-A	N.Sa. Graças		

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Manaus		Am	04.140.887-0	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS FISCAL	BIT TRIB A	BIT TRIB B	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
	Maquina de Solda										
	Mod. 403 DC 220V										
	Pacote. Manivela										
	marca. Bambozzi				UN	01		2.650,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 2.650,00	R$ 450,50			R$ 2.650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				R$ 2.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 EMITENTE, 2 DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagto: Dinheiro

CLASSIFICAÇÃO FISCAL			
A		F	
B		G	
C		H	
D		I	
E		J	

Vend: Ozil

003088

REPETIR O NÚMERO E A SÉRIE DO SELO ACIMA

AA-10987388

WALDIR ARAÚJO FREITAS (GRÁFICA MAXIMA). Rua Benjamin Constant Nº 545 - Petropolis - Fone: (92) 633-4888 - Manaus - Am. - C.N.P.J. 03.217.652/0001-70 - Insc. Est. 05.001.435-8 Aut. Esp nº 2002.000193-9 de SEFAZ-500 x 5 + N. Fiscal - Mod. 1 de 002.501 a 003.100 Aut. Nº 2005/000.394-8 (1) de 11/01/2005 - Talões Série AA Nº 109.696.901 a 109.897.400 do NDFIS / SEFAZ

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/10/2015

ALCANCE 140

LIBRACOM

LIBRACOM COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Silves, 1000 - Raiz
Fone: (92) 3631-6301/ 6020/ 6067/ 3232-7877
CEP: 69.068-010 - Manaus - Amazonas

NOTA FISCAL

242
0003219

☑ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ: 08.997.810/0001-76

SÉRIE - 1

1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

INSC. ESTADUAL: SN - 04.221.688-5

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vend. merc | CFOP: 5102. | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL: Construtora Alcance Ltda | CNPJ / CPF: 03.018.149/0001-96 | DATA DA EMISSÃO: 29.11.10

ENDEREÇO: Av. Rio madeira, 465 | BAIRRO / DISTRITO: Centro - Com. Sonhaja | CEP: 69053-030 | DATA DA SAÍDA / ENTRA

MUNICIPIO: manaus | FONE/FAX: | UF: Am | INSC. ESTADUAL: | HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQU ICI
-	Bomba de serra Tradl SCI-254	00	Un	02	1.890,00	3.780,00	
-	Betoneira 400 litros mot. Basica	00	U	03	1.730,00	5.190,00	
-	Serra policorte x/ furo bancada	00	1	01	2.120,00	2.120,00	
-	Esmerilhadeira amg. 7" mot. GWS	00	U	02	980,00	1.960,00	
-	Furadeira mag. Gbm 13	00	U	03	163,00	489,00	
-	Lixadeira Amg. portail 4.1/2"	00	U	03	277,00	831,00	
-	Compactador Pneutico (sdo) GAS CS73	00	1	01	4.863,00	4.863,00	
-	Furadeira de 2mg. 1/2" (13mm) DW502	00	U	02	1.033,00	2.066,00	
-	Martelete perf. Rbmp. D25901K - Dewalt	00	U	01	1.950,00	1.950,00	
-	Serra marmore 9815 - 1200W - Skil	00	U	02	323,00	646,00	
			Desc.			2.895,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				23.895,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				21.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 EMITENTE, 2 DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
mesmo.	1			

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$.....:
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE .....%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

SELO FISCAL DE AUTENTICIDADE ESTADO DO AMAZONAS SEFAZ
SÉRIE AA Nº 3219 207683019

REPETIR O NÚMERO E A SÉRIE DO SELO ACIMA
AA 207683019

C. SÁ DA SILVA GRAFICA - R. C. GRAFF - Trav S3 nº 250 - Japiim - CEP: 69.078-450 - Manaus-Amazonas - CNPJ: (MF) 05.408.231/0001-52 - Inscrição Estadual nº 04.207.863-6 - Sedec./AM 2004.000207-6 - 1000x4 Mod. 1 Nota Fiscal Série 1 de 002.251 a 003.250 - Selos AA 207.682.051 a 207.683.050 AIDF nº 2010/003.004-63 de 01/04/2010.

RECEBEMOS DE LIBRACOM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - SÉRIE
		0003219

243

PBQP-H Nível A

Construtora alcance

TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2015 – TJAM

DECLARAÇÃO

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA, inscrita no CNPJ nº. 03.018.149/0001-96, por intermédio de seu representante legal o Sr. CHRISTIANO DUARTE DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 0995733-2 – SSP-AM e do CPF nº 436.978.442,53, **DECLARA** que conhece as condições locais para execução do serviço e entrega da obra.

Manaus, 09 de Outubro de 2015.

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Christiano Silva
CPF 436.978.442-53
Sócio-Gerente

PBQP-H Nível A

Construtora alcance

TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2015 – TJAM

Declaração de Responsabilidade Técnica

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA, inscrita no CNPJ nº. 03.018.149/0001-96, por intermédio de seu representante legal o Sr. CHRISTIANO DUARTE DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 0995733-2 – SSP-AM e do CPF nº 436.978.442,53, **DECLARA** para efeito da Licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos, de acordo com a Resolução nº 213, de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o seguinte profissional responsável técnico, caso venhamos a vencer a referida Licitação.

1- Responsável Técnico

Nome: Paulo Flavio Figliuolo Barbosa Tinoco

Especialidade: Engenheiro Civil

Nº CREA: 4021-D/AM-RR

Assinatura:

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

.....

Engº Paulo Flavio Figliuolo Barbosa Tinoco

CREA 4021 - D/AM

Declaramos, ainda, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Manaus, 09 de Outubro de 2015.

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

.....

Christiano Silva

CPF 436.978.442-53

Sócio-Gerente

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 12 / 2015

245

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificado nº QPH-3193 - Revisão 02 **Válido até 18/12/2015**

Efetivado em 18/12/2012 - 1º Ciclo

Data de término do ciclo de Certificação: 18/12/2015

Empresa:	**CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.** **CNPJ: 03.018.149/0001-96**
Especificação Técnica:	**Execução de Obras**
Subsetor:	**Obras de Edificações**
Escopo:	**Execução de Obras de Edificações - Nível A***
Endereço:	**Avenida Rio Madeira, 465 - Sala 5 - Conj. Residencial Isaías Vieirales - Nossa Senhora das Graças** **69053-030 - Manaus / AM**
Norma Técnica/Revisão:	**Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – SiAC – Dezembro 2012** **Referencial Normativo Nível "A"**
Data de Emissão:	**São Paulo, 01 de Dezembro de 2014.**

*Este certificado só tem validade com o seu respectivo anexo.

Plinio Pereira
Gerente de Certificação

PBQP do Habitat

Gestão da Qualidade PBQP-H

OCO 0009

246

246

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015
.....

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Anexo ao Certificado de Conformidade

Certificado nº QPH-3193 - Revisão 02 **Válido até 18/12/2015**

Efetivado em 18/12/2012 - 1º Ciclo

Data de término do ciclo de Certificação: 18/12/2015

Unidades Declaradas: **Obra: Centro de Treinamento de Ginástica Olímpica**
Avenida Pedro Teixeira, 400 - Vila Olímpica - Dom Pedro
69040-000 - Manaus / AM
ART: 5437/2014 Data: 25/05/2014

Norma Técnica/Revisão: **Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – SiAC – Dezembro 2012**
Referencial Normativo Nível "A"

Data de Emissão: **São Paulo, 01 de Dezembro de 2014.**

Plínio Pereira
Gerente de Certificação

PBQP do Habitat

Gestão da Qualidade PBQP-H

OCO 0009

147

247

MINISTÉRIO DAS CIDADES – Secretaria Nacional de Habitação
Esplanada dos Ministérios Bloco "A", 2º andar, sala 237 – Zona Cívica Administrativa Brasília – DF CEP 70050-900, Fone: (61) 3422-465,
E-mail: cidades@cidades.gov.br

PBQP-H do Habitat

PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

HOMOLOGAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NO AMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS

Hamalagomos o ***CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Nº.QPH-3193 - REVISÃO 02 SIAC, NÍVEL A "Execução de Obros de Edificoções"*** *emitido pelo(a)* ***TUV RHEINLAND,*** *em* ***01/12/2014,*** *com volidade oté* ***18/12/2015,*** *em fovor do empreso* ***CONSTRUTORA ALCANCE LTDA,*** *situodo no AVENIDA RIO MADEIRA, nº.465 - SALA 5 - CONJ. RESIDENCIAL ISAÍAS VIEIRALVES, bairro NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, do cidode de* ***MANAUS*** *do Estodo do* ***AMAZONAS,*** *cadostrodo no Codastro Nocional de Pessoos Jurídicos nº.* ***03.018.149/0001-96,*** *Inscrição Estoduol nº.****ISENTA,*** *pora fins de porticipoção nos processos de licitoção no âmbito do Governo do Estodo do Amozonas, Prefeituro Municipol de Monous, Caixa Econômico Federal e demais Instituições signotórias do PBQP-H, de ocordo com o Decreto Estoduol Nº. 24.670 de 07/12/2004, modificodo pelo Decreto Estoduol Nº. 25.377 de 19/10/2005 e Regulomentos Nº. 001 de 20/06/2005, Nº. 002 de 31/01/2006 e Nº. 003 de 21/04/2006 do SEINF, e do Decreto Municipal Nº. 7.950 de 21/06/2005, olterodo pelo Decreto Municipol Nº. 8.320 de 21/02/2006, olterodo pelo Decreto Municipol Nº. 8.718 de 10/11/2006, olterodo pelo Decreto municipol Nº. 8.724 de 16/11/2006 e Reeditodo pelo Decreto Municipol Nº. 8.813 de 24/01/2007 do Prefeituro Municipol de Monous, nos seguintes termos:*

☒ *Sem restrições;*

☐ *Com obrigatoriedode de apresentor Certificoção que contemple as operações da filial, escritório ou representação da empreso no Estodo do Amozonos, obrigatoriamente no nível requerida durante a execução da abra ou serviço e ontes do medição finol.*

Sem mais e por ser expressão do verdade subscrevemos.
Monous (AM), 18 de Dezembro de 2014.

SECRETARIA EXECUTIVA:

Eng. Civil ZACARIAS BICHARA NETO
SINDUSCON-AM

Eng. Mec. RODSON DE OLIVEIRA BARROS
SENAI-AM/CIET

Arqtª. SANDRA SUELI FONTES RODRIGUES
Governo do Estado do Amazonas/SEINFRA

Eng. Civil ANTONIO NELSON DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeitura Municipal de Manaus/SEMINF

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

QUALIDADE NA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO AMAZONAS

AMAZONAS

SINDUSCON-AM

FIEAM
SESI
SENAI
IEL

SEBRAE

CAIXA

UFAM

CREA-AM

148

248

PBQP-H Habitat Nível A

Construtora alcance

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Av. Rio Madeira, Nº 465 - Sl 05 - Cj. Vieiralves N. S. das Graças CEP: 69.053-030 CNPJ: 03.018.149/0001-96 Fone: 3584-4006 alcance@construtoraalcance.com

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 002974094 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos na Comarca de Manaus, no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 15/09/2015, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA, residente na Av. Rio Madeira, nº 465 Conj Vieiralves, Centro Comercial San Thiago, Sala 05, Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-030, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 03.018.149/0001-96. **********

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 16 de setembro de 2015.

PEDIDO Nº: ***002974094***

ALCANCE 150

250

BALANÇO

PATRIMONIAL

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

Avenida Rio Madeira Nº. 465 – Conj. Resid. Isaias Vieiralves – Sala 05 – Bairro: Nossa Senhora das Graças – Cep: 69.053-030 – Manaus – AM.
NIRE 13.2.0036376-1 CNPJ 03.018.149/0001-96

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/10/2015

Período: 31/12/2014 e 31/12/2013

ALCANCE 151

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

Avenida Rio Madeira Nº. 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças
CEP: 69.053-030 - Manaus/AM - NIRE 13.2.0036378-1 - CNPJ 03.016.149/0001-96

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014

ATIVO	2014	2013
ATIVO CIRCULANTE	**6.103.012,76**	**8.486.577,86**
Disponível	**6.045.082,95**	**7.994.754,89**
- Caixa	5.813.714,32	7.972.668,49
- Banco Conta Movimento	232.168,63	1,00
- Aplicações Financeiras	-	22.085,40
Créditos	**57.129,81**	**417.360,09**
- Clientes	54.206,38	414.777,91
- Adiantamentos a Empregados	12,36	263,02
- Impostos a Recuperar	1.175,19	2.319,16
- Créditos Diversos	-	-
- Créditos com Controladas e Coligadas	-	-
- Adiantamento a Fornecedores Diversos	1.635,60	-
- Empréstimos a Receber de (PF-PJ) Pessoas Ligadas	-	-
- Despesas antecipadas do exercício seguinte	-	-
Estoque	-	**74.462,88**
- Estoque de Materiais para aplicação nos serviços	-	74.462,88
ATIVO NAO CIRCULANTE	**8.805.595,22**	**4.886.886,96**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**7.992.255,01**	**4.005.481,09**
- Adiantamentos / Empréstimos Diversos	-	-
- Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
- Empréstimos a Receber de (PF-PJ) Pessoas Ligadas	5.000.000,00	2.196.231,49
INVESTIMENTOS	**2.992.255,01**	**1.809.249,60**
- Participação Societária em outras Pessoas Jurídicas	-	-
- Aplicações Financeiras	2.992.255,01	1.609.249,60
IMOBILIZADO	**813.340,21**	**881.405,87**
• **Bens Móveis**		
- Móveis e Utensílios	42.371,95	40.359,45
- Máquinas e Equipamentos	10.515,00	10.515,00
- Computadores e Periféricos	51.066,32	48.406,62
- Veículos Leves / Utilitários	194.762,32	194.762,32
- Consórcios	123.999,89	88.083,50
- Embarcações	289.000,00	289.000,00
• **Bens Imóveis**		
- Terrenos	290.000,00	290.000,00
- Prédio Comercial/Edifícios	124.000,00	124.000,00
• **Depreciação Acumulada**		
(-) Depreciação Acumulada	(292.375,07)	(179.701,02)
• **Bens Intangíveis**		
- Licença para uso de programas	-	-
TOTAL DO ATIVO	**14.908.607,98**	**13.373.464,82**

PASSIVO	2014	2013
PASSIVO CIRCULANTE	**746.767,32**	**932.545,04**
- Fornecedores	250.183,78	472.544,81
- Obrigações Trabalhistas - Salários	-	-
- Obrigações Sociais - Previdenciárias/FGTS/IRRF	104.706,62	88.892,44
- Obrigações Tributárias	280.213,87	211.708,38
- Obrigações Tributárias / Parcelamento Ordinário RFB	-	-
- Obrigações Financeiras - Empréstimos Bancários - Diversos	131.883,05	159.399,41
- Obrigações Diversas - Contas a Pagar	-	-
- Adiantamentos - Diversos - Empréstimos de Coligadas-PF Ligadas	-	-
PASSIVO NAO CIRCULANTE	-	-
- Obrigações Financeiras - Empréstimos Bancários - Diversos	-	-
- Obrigações Tributárias/Parcelamentos Ordinários RFB	-	-
- Financiamentos Diversos	-	-
- Obrigações / Consócios - Financiamentos Veículos	-	-
- Obrigações / Empréstimos Diversos	-	-
PATRIMONIO LIQUIDO	**14.161.840,66**	**12.440.819,78**
Capital Social		
• Subscrito e Integralizado	4.100.000,00	4.100.000,00
Reservas de Capital		
• Reserva de Correção Monetária Capital Realizado	-	-
• Reserva de Alienação de Partes Beneficiárias	-	-
Reservas de Lucros		
• Reserva Legal	38.158,67	38.158,67
• Reserva Estatutária	-	-
• Reserva Para Contingências	-	-
• Reserva de Lucros a Realizar	844.231,82	844.231,82
Lucros / Prejuízo Acumulado		
• Lucros Acumulados	9.179.450,17	7.456.429,29
TOTAL DO PASSIVO	**14.908.607,98**	**13.373.364,82**

Reconhecemos a exatidão do **ATIVO** e **PASSIVO** do Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2014, somando o montante de cada um em R$ 14.908.607,98 (Quatorze milhões, novecentos e oito mil, seiscentos e sete reais, noventa e oito centavos).

Manaus - AM, 31 de Dezembro de 2014

Paulo Flavio Figliuolo Barbosa Tinoco
Sócio Administrador
CPF - 247.244.182-20

Enoque José Dutra de Freitas
CPF: 130.143.232-68
Contador
CRC/AM 8.803/O-0

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
ENOQUE JOSE DUTRA DE FREITAS
Selo BA860213-09 - Data/Hora 23/06/2015 12:31:34 Cod 128
ESCREVENTE AUTORIZADA - JESSICA DE SOUZA FERREIRA
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R$ 0,13 FARPEN 0,07
Cód de validação 1332-E5CB-82F9-510C - www.seloam.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO
Selo BA860164-89 - Data/Hora 23/06/2015 12:23:34 Cod 128
ESCREVENTE AUTORIZADA - JESSICA DE SOUZA FERREIRA
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R$ 0,13 FARPEN 0,07
Cód de validação 66CC-2B23-65FC-689D - www.seloam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

252

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/06/2015 SOB Nº: 506146
Protocolo: 15/040350-0, DE 24/06/2015

Empresa: 13 2 0036376 1
CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

MILTON AURELIO ROSAS GOMES
SECRETÁRIO GERAL

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 02/10/15

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

Avenida Rio Madeira Nº. 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças
CEP: 69.053-030 - Manaus/AM - NIRE 13.2.0036376-1 - CNPJ 03,018.149/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Período de Apuração: 31/12/2014 a 31/12/2013

		2014		2013
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**19.221.579,21**		**11.293.851,33**
	Receitas de Prestação de Serviços por construção de Empreendimentos	19.221.579,21	100,00%	11.293.851,33
(-)	**DEDUÇÕES E ABATIMENTOS**			
	* ISS sobre serviços	377.647,37	1,96%	251.227,83
	* ICMS sobre vendas	-		-
	* PIS	124.940,26	0,65%	76.848,68
	* COFINS	578.647,39	3,00%	353.763,08
	* Vendas Anuladas (Devoluções)	-		-
	* Descontos Incondicionais Concedidos	-		-
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		**18.142.344,19**	**100,00%**	**10.612.211,74**
(-)	**CUSTO OPERACIONAL**			
	(-) Custos com Material e mão de obra Aplicados em obras	8.743.682,09	48,19%	7.913.599,08
= LUCRO OPERACIONAL BRUTO		**9.398.662,10**		**2.698.612,66**
(-)	**DESPESAS OPERACIONAIS**			
	* Despesas c/ Pessoal Administrativo	641.654,81	3,54%	319.669,73
	* Despesas Gerais Administrativas	392.827,32	2,16%	308.082,91
	* Despesas Tributária	578.183,99	2,24%	397.687,54
	* Outras Despesas Gerais	-		-
		1.612.465,92	**8,89%**	**1.025.420,18**
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		**7.786.196,18**		**1.673.192,48**
(+/-)	**RESULTADO FINANCEIRO**	**(65.175,30)**	**-0,36%**	**(75.855,47)**
	(+) Receitas Financeiras	150.751,77	0,83%	147.797,61
	(-) Despesas Financeiras	215.927,07	1,19%	223.653,08
(+/-)	**OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS**	-	0,00%	(87.257,73)
	(+) Receitas de Participação Societária em Controladas	-		5.893,36
	(-) Perda de Ações em Investimentos/Ações	-		93.151,09
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		**7.721.020,88**		**1.510.079,28**
	(-) Despesa com Contribuição Social	-		-
	(-) Despesas com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	-		-
= RESULTADO DO PERÍODO APÓS O IMPOSTO DE RENDA / CSLL		**7.721.020,88**		**1.510.079,28**
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		**7.721.020,88**		**1.510.079,28**
(-)	Lucros e Dividendos a Distribuir aos Sócios	-		-
RESERVAS DE LUCROS				
(-)	Reserva Legal	-		-
(-)	Reserva para Contingências	-		-
= LUCRO FINAL DO PERÍODO		**7.721.020,88**	**42,56%**	**1.510.079,28**

Manaus - AM, 31 de Dezembro de 2014

Paulo Flavio Figliuolo Barbosa Tinoco
Sócio Administrador
CPF - 247.244.182-20

Enoque José Dutra de Freitas
CPF: 130.143.232-68
Contador
CRC/AM 8.803/O-0

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ/AM
Selo BA860214-07 - Data/Hora 23/06/2015 12:31:37 Cod 128
Reconheço o dou fé por semelhança à firma de
ENOQUE JOSE DUTRA DE FREITAS
ESCREVENTE AUTORIZADA JESSICA DE SOUZA FERREIRA
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Cód de validação 9D3B-6B60-0208-F... - www.selogm.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ/AM
Selo BA860162-62 - Data/Hora 23/06/2015 12:23:29 Cod 128
Reconheço o dou fé por semelhança à firma de
PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO
ESCREVENTE AUTORIZADA JESSICA DE SOUZA FERREIRA
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Cód de validação 87A6-E2F6-80EE-19FE - www.selogm.com.br

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/12/2015

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

Avenida Rio Madeira Nº. 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças
CEP: 69.053-030 - Manaus/AM - NIRE 13.2.0036376-1 - CNPJ 03.018.149/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

1. Saldo Inicial do Exercício	7.458.429,29
2. Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	-
2.1 (+ ou -) Efeitos da mudança de critérios contábeis	-
3. Reversão de Reservas	
3.1 - De contingência	-
3.2 - De Lucros a Realizar	-
4. Lucro Líquido do Exercício	7.721.020,88
5. (-) Ajuste de Exercícios Anteriores	
5.1 - (+ ou -) Retificação de erro de exercício anterior	-
6. Total dos Recursos	15.179.450,17
Aplicações	
7 - Transferência para Reservas - Destinação do Lucro	-
7.1 - Reserva Legal	-
7.2 - Reserva Estatutária	-
7.3 - Reserva para Contingências	-
7.4 - Reserva para Investimentos	-
7.5 - Reserva de Lucros a Realizar	-
8. Dividendos a Distribuir	6.000.000,00
9. Transferência para Aumento de Capital	-
10. Total das Aplicações	6.000.000,00
11. Lucros Acumulados (Recursos - Aplicações) no fim do Exercício	9.179.450,17

Manaus - AM, 31 de Dezembro de 2014

Paulo Flavio Figliuolo Barbosa Tinoco
Sócio Administrador
CPF - 247.[illegible]-20

Enoque José Dutra de Freitas
CPF: 130.143.232-68
Contador
CRC/AM 8.803/O-0

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonio Rabelo de Souza Ferreira
Matriz - Av. Djalma Batista 327 - (92) 3234-3355 - Suc. - Av. Eduardo Ribeiro 647 - (92) 3232-3447
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé **por semelhança** a firma de
PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO
Selo BA860165-67 - Data/Hora 23/06/2015 12:23:37 Cod. 128
ESCREVENTE AUTORIZADA : JESSICA DE SOUZA FERREIRA
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R$ 0,13 FARPAM. 0,17
Cód. de validação C834-E761-2EBB-4BD1 - www.seloam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonio Rabelo de Souza Ferreira
Matriz - Av. Djalma Batista 327 - (92) 3234-3355 - Suc. - Av. Eduardo Ribeiro 647 - (92) 3232-3447
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé **por semelhança** a firma de
ENOQUE JOSE DUTRA DE FREITAS
Selo BA880215-05 - Data/Hora 23/06/2015 12:31:39 Cod. 128
ESCREVENTE AUTORIZADA : JESSICA DE SOUZA FERREIRA
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R$ 0,13 FARPAM. 0,17
Cód. de validação 8FB8-02F9-CCAF-7990 - www.seloam.com.br

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/10/2015

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

Avenida Rio Madeira Nº. 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças
CEP: 69.053-030 - Manaus/AM - NIRE 13.2.0036376-1 - CNPJ 03.018.149/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Histórico	Capital Realizado	Reserva de Capital		Reserva de Lucros			Lucros Acumulados	Total
		Ágio na Emissão de Ações	Alienação de Partes Beneficiárias	Reserva Para Contingências	Reserva Estatutária	Reserva Legal		
Saldo em 31/12/2013	**4.100.000,00**				844.231,82	38.158,67	**7.458.429,29**	**12.440.819,78**
Ajustes de Exercícios Anteriores							-	-
Aumento de Capital								-
Por Subscrição Realizada								-
Com Lucros e Reservas								
Lucro Líquido do Exercício	-	-					**7.721.020,88**	**7.721.020,88**
Destinações Propostas pela Administração								
Formação da Reserva Leal	-	-						-
Formação da Reserva Estatutária	-	-						-
Formação de Reserva para Contingência	-	-	-					-
Dividendos a Distribuir	-	-					(6.000.000,00)	**(6.000.000,00)**
Saldo em 31/12/2014	**4.100.000,00**	-	-	-	**844.231,82**	**38.158,67**	**9.179.450,17**	**14.161.840,66**

Manaus - AM, 31 de Dezembro de 2014

Paulo Flavio Figliuolo Barbosa Tinoco
Sócio Administrador
CPF - 247.244.162-20

Enoque José Dutra de Freitas
CPF: 130.143.232-68
Contador
CRC/AM 8.803/O-0

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de:
ENOQUE JOSE DUTRA DE FREITAS
Selo BA860211-02 - Data/Hora 23/06/2015 12:31:29 Cod. 128
ESCREVENTE AUTORIZADA JESSICA DE SOUZA FERREIRA
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,06 JSS R$ 0,13 FARPAM 0,13
Cód de validação E8DD-C5D3-5AA1-2BA5 - www.selocam.com.br
CARTORIO RABELO - 1º OFICIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Manaus-Am

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de:
PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO
Selo BA860158-70 - Data/Hora 23/06/2015 12:23:22 Cod. 128
ESCREVENTE AUTORIZADA JESSICA DE SOUZA FERREIRA
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,06 JSS R$ 0,13 FARPAM 0,13
Cód de validação B3F5-83A9-EBFA-0675 - www.selocam.com.br
CARTORIO RABELO - 1º OFICIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Avenida Rio Madeira, 465 – Conj. Resd. Isaias Vieiralves Sala 05 – Bairro: Nossa Senhora das Graças - CEP: 69.053-030 – Manaus/AM
CNPJ 03.018.149/0001-96 NIRE 13.2.0036376-1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

1. Contexto Operacional:

A Construtora Alcance Ltda; é uma Sociedade Limitada, com sede e foro na cidade de Manaus/AM; localizada na Avenida Rio Madeira nº 465 - Conj. Resid. I. Vieiralves - Sala 05 – Bairro: Nossa Senhora das Graças, CEP: 69.053-030, tendo como objeto social principal: Construção de Edifícios – Atividades da Construção Civil, com início das atividades em 08/02/1999, registrada na JUCEA sob o NIRE 13.0036676-1 – CNPJ 03.018.149/0001-96.

a) As operações da Sociedade geraram uma receita bruta no valor de R$ 19.372.330,98, sendo R$ 19.221.579,21 provenientes de serviços prestados na construção e R$ 147.797,61 provenientes de rendimentos de aplicações financeiras.

b) Sendo 90% de venda de serviços para entidades públicas e 10% de serviços prestados às pessoas Jurídicas em geral da iniciativa privada.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:

A s Demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da PME` TG1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. Práticas Contábeis:

3.1 Aplicações Financeiras

Em 31/12/2014 a Sociedade registrou um saldo de aplicações financeiras a alongo prazo no valor de R$ 2.992.255,01 que estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do Balanço.

3.2 Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observado o regime de competência.

3.3 Imobilizados

3.3.1 Demonstrados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3.2 Taxa de Depreciação anual: a) Móveis e Utensílios 10%aa. - b) Veículos leves 20%aa. - c) Prédio comercial e terrenos 4%aa.

3.4 Ajustes de avaliação patrimonial

A Sociedade nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

ALCANCE 156

257

3.5 Investimentos em empresas coligadas e controladas

A Empresa não participa do capital de outras sociedades.

3.6 Impostos Federais

A Sociedade é optante pelo Regime Tributário Federal: **Lucro Presumido (recolhimento do IRPJ – PIS – COFINS – CSLL apurados pela receita bruta)**, apura e contabilizam os encargos tributários pelo regime de competência.

4. Empréstimos e Financiamentos:

4.1 A Sociedade conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos no valor de R$ 131.663,05 (cento e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e três reais, cinco centavos), junto às instituições financeiras nacionais.

5. Responsabilidades e Contingências:

5.1 Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontaram contingências de quaisquer naturezas.

6. Capital Social:

6.1 O Capital Social é de R$ 4.100.000,00 dividido em 4.100.000 quotas de R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado pelos Sócios quotistas, em moeda corrente e legal do País.

6.2 A Sociedade é composta por 02 (dois) Sócios, como segue:

Nomes	Quotas	Valor R$	%
Paulo Flavio Fligiuolo Barbosa Tinoco	2.050.000	2.050.000,00	50
Christiano Duarte da Silva	2.050.000	2.050.000,00	50
Total	**4.100.000**	**4.100.000,00**	**100**

7. Propriedade para Investimento:

7.1 Não há sociedades para investimentos.

8. Endividamento e Diminuição do Ativo Circulante

8.1 O passivo circulante teve uma diminuição com relação a 2013 de R$ 185.777,72 e o Ativo Circulante diminui R$ 2.383.565,10, porém a sociedade aplicou recursos provenientes da sua Receita no valor de R$ 1.721.020,88, mantendo seu Patrimônio Líquido na ordem de R$ 14.161.840,66.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/10/2015

ALCANCE 157

258

9. Lucro Líquido do Exercício

9.1 O lucro Líquido do exercício de 2014 foi maior que o Lucro Líquido de 2013, sendo considerada uma margem ótima, com o percentual de 42,56% no valor R$ 7.721.020,88 sobre a Receita Líquida, considerando que houve investimentos de recursos próprios para manter o Patrimônio Líquido com um crescimento muito bom de R$ 1.721.020,88.

10. Eventos Subsequentes:

10.1 Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Manaus/AM; 31 de Dezembro de 2014

Paulo Flavio Figliuolo Barbosa Tinoco
Sócio Administrador
CPF – 247.244.162-20

Enoque José Dutra de Freitas
CPF: 130.143.232-68
Contador
CRC/AM 8.803/O-0

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé **por semelhança** à firma de
PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO
Selo BA860160-66 - Data/Hora 23/06/2015 12:23:25 Cod 128
ESCREVENTE AUTORIZADA JESSICA DE SOUZA FERREIRA
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Cód de validação 6CD3-DAB6-9E4C-6AC0 - www.seloam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé **por semelhança** à firma de
ENOQUE JOSE DUTRA DE FREITAS
Selo BA860212-00 - Data/Hora 23/06/2015 12:31:32 Cod 128
ESCREVENTE AUTORIZADA JESSICA DE SOUZA FERREIRA
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Cód de validação 8E3B-D95B-58EC-42FD - www.seloam.com.br

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

158

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

Avenida Rio Madeira Nº. 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças
CEP: 69.053-030 - Manaus/AM - NIRE 13.2.0036376-1 - CNPJ 03.018.149/00014-96

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ DA SOCIEDADE EM 31/12/2014

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = (ILG)

ILG = Ativo Circulante + Ativo R. a L. Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

ILG = 14.095.267,77 / 746.767,32

ILG = 18,88

AC =	6.103.012,76
ARLP =	7.992.255,01
INV =	-
IMO =	813.340,21
PC =	746.767,32
PNC =	-
PL =	14.161.840,66

ILG = (AC+ARLP/PC+PNC) > 1,00

Comentário da Análise:
Para cada R$ 1,00 de dívidas contraídas pela sociedade, existe R$ 18,88 em aplicações de recursos e direitos de qualquer natureza, para liquidar seus compromissos, logo trata-se de uma sociedade solvente a curto prazo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = (ILC)

ILC = (AC/PC) > 1,00

ILC = Ativo circulante / Passivo Circulante

ILC = 6.103.012,76 / 746.767,32

ILC = 8,17

Comentário da Análise:
Para cada R$ 1,00 de dívidas a curto prazo contraídas pela sociedade, existe R$ 8,17 em aplicações de recursos a curto prazo, para solver seus compromissos, logo trata-se de uma Sociedade solvente a curto prazo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA = (ILI)

ILI = (Disponibilidade)/(PC) = OU > 1,00

Caixa/Bancos/Aplicações	6.045.882,95

ILI = Disponibilidade / Passivo Circulante

ILI = 6.045.882,95 / 746.767,32

ILI = 8,10

Comentário da Análise:
Para cada R$ 1,00 de dívidas a curto prazo (PC) contraídas pela sociedade, existe R$ 8,10 em recursos colocados pelos sócios e gerados pela própria sociedade.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA = (ILS)

ILS = (AC - Estoque - Desp. Do Ex.Seg.)/(PC) = OU > 1,00

Desp. Antecipadas Ex.Seg.	-
Estoque	-

ILS = Ativo Circulante - Estoque - Desp. Do Ex. Seguinte / Passivo Circulante

ILS = 6.103.012,76 / 746.767,32

ILS = 8,17

Comentário da Análise:
Para cada R$ 1,00 de dívidas a curto prazo contraídas pela sociedade, existe R$ 8,17 em recursos colocados pelos sócios e gerados pela própria Sociedade, sem a necessidade de utilização dos estoques. Logo trata-se de uma Sociedade passivo de liquidação a curto prazo.

Manaus - AM, 31 de Dezembro de 2014

Paulo Flavio Figliuolo Barbosa Tinoco
Sócio Administrador
CPF - 247.244.162-20

Enoque José Dutra de Freitas
CPF: 130.143.232-68
Contador
CRC/AM 8.803/O-0

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS - MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
ENOQUE JOSE DUTRA DE FREITAS
Selo BA860209-18 - Data/Hora 23/06/2015 12:31:24 Cod 128
ESCREVENTE AUTORIZADA JESSICA DE SOUZA FERREIRA
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Cód de validação A2C9-4C14-9D...
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015
ALCANCE 159

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

Avenida Rio Madeira Nº. 465 - Conj. Resid. Isaias Vieiralves - Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças
CEP: 69.053-030 - Manaus/AM - NIRE 13.2.0036376-1 - CNPJ 03.018.149/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES DE SOLVÊNCIA DA SOCIEDADE EM 31/12/2014

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL = (ISG)

$$ISG = \frac{\text{Ativo Circulante + ARLP + INV + IMO}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} \qquad ISG = \frac{14.908.607,98}{746.767,32}$$

$$ISG = 19,96$$

AC =	6.103.012,76
ARLP =	7.992.255,01
INV =	-
IMO =	813.340,21
PC =	746.767,32
PNC =	-
PL =	14.161.840,66

ISG = (AC+ARLP+INV+IMO/PC+PNC) > 1,00

Comentário da Análise:
Para cada R$ 1,00 de dívidas contraídas pela sociedade, existe **R$ 19,96** em aplicações de recursos e direitos de qualquer natureza, para solver seus compromissos, logo trata-se de uma sociedade solvente.

ÍNDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = GET

GET = PC + PNC = OU ≤ 0,50

$$GET = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não circulante}}{\text{Ativo Total}} \qquad GET = \frac{746.767,32}{14.908.607,98} \times 100$$

GET =	R$ 0,05	5%

Comentário da Análise:
O endividamento a curto prazo e longo prazo, representa sobre o Ativo Total o valor de **R$ 0,05** equivalente a **5%**

ÍNDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO A CURTO PRAZO = GECP

GECP = PC = OU ≤ 0,50

$$GECP = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo Total}} \qquad GECP = \frac{746.767,32}{14.908.607,98} \times 100$$

GECP =	0,05	5%

Comentário da Análise:
O endividamento a curto prazo, representa sobre o Ativo Total o valor de **R$ 0,05** equivalente a **5%**

ÍNDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO A LONGO PRAZO = GELP

GELP = PNC = OU ≤ 0,50

$$GELP = \frac{\text{Passivo Circulante a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \qquad GELP = \frac{-}{14.908.607,98} \times 100$$

GELP =	0,00	0%

Comentário da Análise:
O endividamento a longo prazo, representa sobre o Ativo Total o valor de **R$ -** equivalente a **0%**

Manaus - AM, 31 de Dezembro de 2014

Paulo Flavio Figliuolo Barbosa Tinoco
Sócio Administrador
CPF - 247.244.162-20

Enoque Jose Dutra de Freitas
CPF: 130.143.[illegible]32-68
CRC/AM [illegible]-0

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
ENOQUE JOSE DUTRA DE FREITAS
Selo BA860210-04 - Data/Hora 23/06/2015 12:31:27 Cod 128
ESCREVENTE AUTORIZADA JESSICA DE SOUZA FERREIRA
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,01
Cod de validação A3A4-56D2-B50A-4AFA - www.selosm.com.br

Ofício do 7º Ofício de Notas
Jessica de Souza Ferreira
Autorizada
Manaus-Am

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO
Selo BA860168-81 - Data/Hora 23/06/2015 12:23:41 Cod 128
ESCREVENTE AUTORIZADA JESSICA DE SOUZA FERREIRA
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R$ 0,13
Cod de validação DBCA-477E-581B-3482 - www.selosm.com.br

RECO

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

ALCANCE 160

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/10/15

JUCEA
Osias José da S. Torres
subgerente
Matr.: 215.230-4A

262

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM

Certidão n.º: AM/2015/00005154
Nome: ENOQUE JOSE DUTRA DE FREITAS CPF: 130.143.232-68
CRC/UF n.º AM-008803/O Categoria: CONTADOR
Validade: 18.09.2015
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **130.143.232-68** Controle : **7920.1118.1373.2314**

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

ALCANCE 20/06/2015