



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

**CERTIDÃO DE REGISTRO E
QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**
Nº 920087/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data de Emissão: 29/06/2015

Validade: 31/03/2016

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: JOAO LUCIO DA SILVA MENDES

Registro: 040540009-8

Endereço: RUA RUA RIO NEGRO, 194, ED. MONORIAN, APT 301, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, MANAUS, AM, 69053040

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 31/07/1997

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7 E 25 DA RES.218/73 DO CONFEA.COM REST A AEROP.E PORTOS

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2015

Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 000000014-9

Data Início: 16/05/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Empresa: CONSTRUTORA AMAZON LTDA

Registro: 000000606-1

Data Início: 10/02/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

Certidão de Acervo Técnico

No. 707/2014

Nome: JOAO LUCIO DA SILVA MENDES
No. CREA: 6185-D/AM-RR
Modalidade(s): ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: RUA RIO NEGRO N.194 ED. MONORIAN, APT 301
NOSSA SENHORA DAS GRACAS - MANAUS/AM
Atribuições: ART.7 E 25 DA RES.218/73 DO CONFEA, COM REST.A AEROP.E PORTOS

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 21721/2014 de 01/08/2014
Contratante: SLASS ADI=MINISTRADORA LTDA
Empresa Contratada: REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA
Local Obra/Serviço: AVENIDA DJALMA BATISTA, 122, CHAPADA
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 119.517,15
Dirigir, Coordenar e Conduzir as obras de Engenharia Civil para Conclusão de um Prédio Comercial localizado na Av. Djalma Batista nº 122- Bairro Chapada – CEP 69.050-010 – Manaus/AM com área de 8.215,00 m² (oito mil duzentos e quinze metros quadrados) conforme Projetos e Especificações. Contrato nº 01.2014-MANAUS Data de Assinatura do Contrato 10/03/2014 Início da Obra 10/03/2014 Prazo 180 dias INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Histórico: Conforme atestado anexo (15 páginas, emitido em 28/10/2014), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (Circuito Fechado de TV, Dados e Telefonia, SPDA), salvo como apolo civil, por serem fora das atribuições do profissional. Obs.: 1- Signatário do atestado na condição de profissional habilitado, Eng. Civil Frank Albert Soares Araújo: CPF Nº 407.590.912-34. 2- A pessoa jurídica Slaass Administradora Ltda é sócia quotista da sociedade Marcodiesel Importação e Exportação Ltda, conforme Contrato Social Consolidado datado de 17/07/2009. 3- A Sra. Celina Barbosa de Barros também é sócia quotista da mesma empresa. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 10 de novembro de 2014

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08.10.15

.....

MANAUS/AM
25.51
051

Handwritten signatures and stamps on the right side of the document, including a large signature and a stamp from the Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma **REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 00.452.735/0001-56, estabelecida na **RUA TITO BITTENCOURT Nº 1512, BAIRRO SÃO FRANCISCO – MANAUS / AMAZONAS**, executou para **MARCODIESEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, a inteiro contendo e dentro dos prazos contratuais, os serviços com as características seguintes:

1. **LOCALIZAÇÃO DA OBRA:** Av. Djalma Batista, 122 Chapada Manaus / Amazonas.
2. **NATUREZA:** DIRIGIR, COORDENAR E CONDUZIR AS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA DE 8.215,00 m², CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.
3. **DATA DE INICIO DA OBRA:** 10.03.2014
DATA CONCLUSÃO DA OBRA: 10.09.2014
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS
4. **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 119.517,15 (Cento e dezenove mil, quinhentos e dezessete reais e quinze centavos).
5. **RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

João Lúcio da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA nº 6185-D AM

6. **CO-RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**

Francisco Wagner Viana Rego
Engenheiro Civil
CREA nº 6468-D AM

Maciel Gomes de Castro
Engenheiro Eletricista
CREA nº 21803-D AM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QTDES
01.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.01	Técnico em edificações	MÊS	7,00
01.02	Técnico em segurança do trabalho	MÊS	7,00
01.03	Mestre de obra	MÊS	7,00
01.04	Encarregado do setor de obras (2x func.)	MÊS	14,00
01.05	Almoxarife	MÊS	7,00

01.06	Vigia (2x func.)	MÊS	14,00
01.07	Servente (2x func.)	MÊS	14,00
01.08	Alimentação café almoço e lance da tarde p/ 80 funcionários	MÊS	7,00
01.09	Transporte do pessoal da obra p/ 80 funcionários	MÊS	7,00
01.10	Equipamento de proteção individual	UND	7,00
01.11	Consumo/despesas gerais (barracão da obra / escritório)	UND	7,00
02.00 SERVIÇOS PRELIMINARES			
02.01	Locação da obra, execução de gabarito	M2	2.588,16
02.01	Caixa coletora de entulho	UND	80,00
02.01	Bota-fora	M3	674,22
03.00 INFRAESTRUTURA			
03.01 ESTACAS, BLOCOS, SAPATAS E VIGAS			
03.01.01	Apiloamento de fundo das cavas com soquete	M2	744,20
03.01.02	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m)	M3	1.576,99
03.01.03	Estaca, raiz escavada d = 300 mm - moldada in loco inclusive ferragem e concreto - completa.	M	1.220,00
03.01.04	Reaterro manual de vala apiloado c/ empréstimo de material	M3	1.408,43
03.01.05	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra	KG	1.147,00
03.01.06	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 12,5 mm, corte e dobra na obra	KG	1.700,00
03.01.07	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 6,3 mm, corte e dobra na obra	KG	429,00
03.01.08	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diâmetro 5,0 mm, corte e dobra na obra	KG	2.448,00
03.01.09	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diâmetro 16,0 mm, corte e dobra na obra	KG	847,00
03.01.10	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diâmetro 20,0 mm, corte e dobra na obra	KG	493,00
03.01.11	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 10,0 mm, corte e dobra na obra	KG	14.864,00
03.01.12	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M3	168,56
03.01.13	Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa	M3	168,56
03.01.14	Desmontagem de forma com chapa compensada plastificada, e=15mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos 7,5x7,5cm	M2	764,91
03.01.15	Lastro de concreto (contra piso) não estrutural impermeabilizado (espessura: 5 cm)	M2	744,20
03.01.16	Forma com chapa compensada plastificada, e=15 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos com pontaletes 7,5 x 7,5 cm, 3 aproveitamentos	M2	764,91
03.01.17	IMPERMEABILIZAÇÃO a base de revestimento polimérico, flexível, de base acrílica, alta aderência com 4 demãos - VEDATOP FLEX	M2	1.540,48

920

03.01.18	Arrasamento/escarificação de estaca dim ate 30cm	UND	228,00
03.01.19	Aterro interno c/ fornecimento de material	M3	678,00

04.00 SUPERESTRUTURA

04.01 PILARES, VIGAS E LAJES

04.01.01	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra	KG	6.357,00
04.01.02	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 12,5 mm, corte e dobra na obra	KG	2.613,00
04.01.03	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 6,3 mm, corte e dobra na obra	KG	24.886,00
04.01.04	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-80, diâmetro 5,0 mm, corte e dobra na obra	KG	4.458,00
04.01.05	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 16,0 mm, corte e dobra na obra	KG	4.944,00
04.01.06	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 25,0 mm, corte e dobra na obra	KG	967,00
04.01.07	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 20,0 mm, corte e dobra na obra	KG	13.682,00
04.01.08	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro 10,0 mm, corte e dobra na obra	KG	8.628,00
04.01.09	Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa	M3	774,67
04.01.10	Escoramento metálico para lajes de edificação com pé direito entre 2,00 e 6,00 m	M3	24.859,78
04.01.11	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M3	774,57
04.01.12	Forma com chapa compensada plastificada, e=15 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos com pontaletes 7,5 x 7,5 cm, 3 aproveitamentos	M2	7.225,20
04.01.13	Desmontagem de forma com chapa compensada plastificada, e=15mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos 7,5x7,5cm	M2	7.225,20
04.01.14	Laje Pré-Fabric. Treliçada p/ Piso ou Cobert. Intereixo 50cm, Capeam. 4cm, Enchim. eps 30cm, Laje e=35cm, Pp=286 Kgf/M2 e Sc=300 Kgf/M2, vão 4,7 à 6m	M2	168,50
04.01.15	Impermeabilização de Lajes e Calhas c/ Manta Asfáltica c/ Armadura de Filme de Polietileno 3mm	M2	168,50
04.01.16	Impermeabilização interna de reservatório e piscina c/ Manta Asfáltica e polietileno 3mm	M2	655,75

05.00 MURO DE CONTEÇÃO CORTINA

05.01	Apiloamento de fundo das cavas com soquete	M2	90,48
05.02	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m)	M3	45,24
05.03	Reaterro manual de vala apiloado c/ empréstimo de material	M3	24,55
05.04	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diâmetro até 10,0 mm, corte e dobra na obra	KG	898,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
 CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/15

28/59

Handwritten signatures and initials.

05.05	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M3	26,10
05.06	Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa	M3	26,10
05.07	Desmontagem de forma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos	M2	84,54
05.08	Lastro de concreto (contra piso) não estrutural impermeabilizado (espessura: 5 cm)	M2	2,44
05.09	Forma com chapa compensada plastificada, e=15 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos com pontaleiros 7,5 x 7,5 cm, 3 aproveitamentos	M2	84,54
06.00 COBERTURA			
06.01	Estrutura de aço p/ cobertura duas águas c/ lanternim, espaçamento entre tesouras 5,00M, vão de 30,00M - Fornecimento	KG	33.453,25
06.02	IMPERMEABILIZAÇÃO a base de revestimento polimérico, flexível, de base acrílica, alta aderência com 4 demãos - VEDATOP FLEX	M2 <i>7071/11</i>	156,02
06.03	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos	M2	3.820,50
06.04	Calhas metálicas nº 18	M	150,00
06.05	Cobertura com telha galvanizada trapezoidal sanduiche (Termo acústica) poliuretano pintada 1 face E=0.45mm H=50mm	M2 <i>114</i>	3.820,50
06.06	Platibanda c/ Chapa de Alum. Lisa Tipo ACM Alucobond c/ Estrutura Metálica	M2	234,00
06.07	Platibanda c/ Placa Cimentícia sobre Estrutura Metálica	M2	196,00
07.00 PAREDES E PAINÊS			
07.01	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 10 x 20 x 20 cm (furos horizontais), juntas de 12 mm com de cimento e areia sem peneirar traço 1:4	M2	1.044,56
07.02	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez	M2	258,24
07.03	Encunhamento de alvenaria com tijolo cerâmico 10 x 20 x 20 cm, assentados com argamassa de cimento e areia 1:3	M	356,88
07.04	Verga reta moldada no local com forma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 20 Mpa	M3	2,59
07.05	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	M2	2.089,72
07.06	Emboço reboco massa única para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, e= 25 mm	M2	2.089,72
07.07	Divisória Dry Wall (duas faces) com estrutura de chapa galvanizada aparafusadas e rejuntadas em suas faces.	M2	4.225,37
07.08	Isolamento acústico com lã de vidro para divisórias	M2	4.225,37
07.09	Guarda corpo de tubo galvanizado c/ pintura anticorrosiva	M2	241,29
07.10	Alvenaria de tijolo de vidro	M2	35,80

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 08/10/15

29/51

107/124

08.00	PAVIMENTAÇÃO		
08.01	PAVIMENTO INTERNO		
08.01.01	Lastro de concreto (contra piso) não estrutural impermeabilizado (espessura: 7 cm)	M2	1.473,75
08.01.02	Piso cerâmico esmaltado assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntada	M2	5.848,69
08.01.03	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia peneirada (espessura: 3 cm / traço: 1:3)	M2	5.848,69
08.01.04	Piso de Alta Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e=10mm	M2	1.058,11
08.01.05	Piso Porcelanato assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntada	M2	857,69
08.02	PAVIMENTO EXTERNO		
08.02.01	Piso de Concreto Armado com Tela de aço CA-60 - Q-138 e=10cm	M2	1.306,17
08.02.02	Pavimentação Inter travada c/ Blocos de Concreto E=8Cm, fck 35 mpa Sobre Coxim de Areia, (Tipo Octogonal/Stockholm), inclusive juntas.	M2	3.047,74
08.02.03	Calçada de 10cm	M2	627,74
08.02.04	Meio fio e sarjeta moldados in loco - concreto 13,5Mpa	M	218,96
09.00	REVESTIMENTO		
09.01	REVESTIMENTO INTERNO		
09.01.01	Cerâmica esmaltada assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante	M2	780,35
09.01.02	Rejuntamento de piso cerâmico com cimento branco (junta: até 3 mm)	M2	780,35
10.00	PINTURA		
10.01	PINTURA INTERNA		
10.01.01	Pintura com tinta látex acrílica em parede interna ou externa, com três demãos, sem massa corrida	M2	10.290,15
10.01.02	Emassamento de parede externa ou externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	M2	10.290,15
10.01.03	Pintura Epoxi em Paredes c/ Aparelhamento - 2 demãos	M2	157,87
10.02	PINTURA EXTERNA		
10.02.01	Pintura com tinta látex acrílica em parede interna ou externa, com três demãos, sem massa corrida	M2	3.101,10
10.02.02	Emassamento de parede externa ou externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	M2	3.101,10
11.00	FORRO		
11.01	Fornecimento de material e mão-de-obra especializada para confecção e instalação de Forro tipo PVC med. 10x200x6000mm na cor branca.	M2	3.899,47

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.10.15

30 51

11.02	Fornecimento de material e mão-de-obra especializada para instalação de Forro em Gesso Acartonado tipo F.G.E com CH ST , De acordo com os padrões Kanauf.	UND	358,72
11.03	Forro em Lambri de Madeira c/ Estrutura	UND	185,26
12.00 BANCADAS/TAMPOS			
12.01	Tampo de granito para lavatório e pia, e=30,00 mm, largura até 0,60 m	M2 709/114	22,85
13.00 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS			
13.01 ÁGUA FRIA			
13.01.01	Bucha de redução de CPVC bege claro soldável, ø 35 mm x 28 mm	UND 140	17,00
13.01.02	Joelho 90° de CPVC bege claro soldável, ø 35 mm	UND	47,00
13.01.03	Adaptador soldável de PVC marrom com flanges livres para caixa d'água ø 40 mm x 1 1/4"	UND	9,00
13.01.04	Adaptador soldável de PVC marrom, curto para registro ø 25 mm x 3/4"	UND	28,00
13.01.05	Adaptador soldável de PVC marrom, curto para registro ø 32 mm x 1"	UND	17,00
13.01.06	Adaptador soldável longo de PVC marrom com flanges livres para caixa d'água ø 50 mm x 1 1/2"	UND	24,00
13.01.07	Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, ø 50 mm x 32 mm	UND	6,00
13.01.08	Joelho 90° soldável de PVC marrom ø 20 mm	UND	56,00
13.01.09	Joelho 90° soldável de PVC marrom ø 25 mm	UND	42,00
13.01.10	Joelho 90° soldável de PVC marrom ø 32 mm	UND	36,00
13.01.11	Luva soldável de PVC marrom ø 20 mm	UND	25,00
13.01.12	Luva soldável de PVC marrom ø 25 mm	UND	98,00
13.01.13	Luva soldável de PVC marrom ø 32 mm	UND	209,00
13.01.14	Registro de gaveta com canopla ø 25 mm (1")	UND	6,00
13.01.15	Registro de gaveta bruto ø 32 mm (1 1/4")	UND	15,00
13.01.16	Registro de gaveta bruto ø 40 mm (1 1/2")	UND	10,00
13.01.17	Registro de pressão com canopla ø 20 mm (3/4")	UND	6,00
13.01.18	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 20 mm	M	150,00
13.01.19	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 25 mm	M	906,34
13.01.20	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 32 mm	M	545,70
13.01.21	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 50 mm	M	125,70
13.01.22	Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 50 mm	UND	12,00
13.01.23	Luva de PVC verde soldável com bucha de latão e flange, ø 25 mm x 3/4"	UND	8,00
13.01.24	Tubo PVC soldável 60mm	M	177,36
13.01.25	Tubo PVC soldável 85mm	M	108,11
13.01.26	Tubo PVC soldável 110mm	M	196,00
13.01.27	Adaptador curto 110mmx4"	UND	14,00
13.01.28	Adaptador curto 85mmx3"	UND	13,00
13.01.29	Adaptador sold.lg fl lv p/cx d'agua 60mm 2"	UND	10,00

Tribunal de Justiça do Estado
 CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.10.15

MANOEL CORREIA
 31.51

Handwritten signatures and initials.

13.01.30	Adaptador sold.fl lv 85mmx3	UND	13,00
13.01.31	Adaptador sold.fl lv 110mmx4	UND	12,00
13.01.32	Cap soldável 110mm	UND	3,00
13.01.33	Joelho 90' soldável 85mm	UND	15,00
13.01.34	Te 90' soldável 85mm	UND	4,00
13.01.35	Te 90' soldável 110mm	UND	16,00
13.01.36	União soldável 60mm	UND	10,00
13.01.37	União soldável 85mm	UND	7,00
13.01.38	União soldável 110mm	UND	18,00
13.01.39	Registro esfera vs 60mm	UND	3,00
13.01.40	Conector macho aquatherm 54x2"	UND	8,00
13.01.41	Registro de gav. 3" dn80 agua quente/fria	UND	8,00
13.01.42	Registro de gav. 4"	UND	13,00
13.01.43	Bucha de redução fg' 4x3"	UND	4,00
13.01.44	Válvula ret.c/portinhola 3" vert/horiz.	UND	4,00
13.01.45	Te redução 90' soldável 110x60mm	UND	2,00
13.01.46	Chave de fluxo p/tubo	UND	1,00
13.01.47	Adaptador sold. Lg c/fl lv p/cx d'agua 110mmx4" 22	UND	10,00
13.01.48	Joelho 90' soldavel 110mm	UND	8,00
13.01.49	Válvula ret.c/portinhola 21/2" horiz.	UND	2,00
13.01.50	Te 90' fg' 21/2" bsp- z	UND	3,00
13.01.51	Cotovelo 90' fg' 21/2" bsp-z	UND	5,00
13.01.52	Niple duplo fg' 21/2" bsp-z	UND	5,00
13.01.53	Uniao fg' 21/2" ass. Bronze bsp-z	UND	7,00
13.01.54	Registro angular p/hidrante 2.1/2" 200w	UND	5,00
13.01.55	Adaptador sold.fl lv 75mmx2.1/2	UND	3,00
13.01.56	Tubo galv.cr din en 10255 n55801 21/2"x6m	UND	3,00
13.01.57	Tubo de pvc esgoto 150	M	240,00
13.01.58	Junção simples pvc 150	UND	8,00
13.01.59	Junção 45 pvc 150	UND	12,00
13.01.60	Junção dupla pvc 150	UND	6,00
13.01.61	Joelho 90 150	UND	23,00
13.01.62	Ralo hemisférico 150	UND	26,00
13.01.63	Reservatório em Concreto Armado 60.000 litros	UND	1,00
13.01.64	Poço de Captação de Águas Subterrâneas 120 m, diâmetro de 2", escavação e todos acessórios.	UND	1,00
13.01.65	Chave Magnética Para Moto bomba p/ Poços Artesianos	UND	1,00
13.01.66	Conjunto motor-bomba, potência 5,0CV.	UND	1,00
16.00	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		1,00
16.01	Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, ø 40 mm x 25 mm	UND	24,00
16.02	Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, ø 40 mm x 32 mm	UND	36,00

Tribunal de Justiça do Estado
 CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.12.15

3251

16.03	Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, ø 50 mm x 40 mm	UND	48,00
16.04	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 40 mm	M	300,55
16.05	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 50 mm	M	485,20
16.06	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 75 mm	M	125,48
16.07	Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm	UND	25,00
16.08	Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm	UND	14,00
16.09	Curva 90° curta de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 mm	UND	28,00
16.10	Joelho 90° com visita de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 x 50 mm	UND	36,00
16.11	Joelho 45° de PVC branco, ponta e bolsa soldável, ø 40 mm	UND	48,00
16.12	Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 50 mm	UND	25,00
16.13	Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 mm	UND	48,00
16.14	Joelho 90° de PVC branco, ponta e bolsa soldável, ø 40 mm	UND	36,00
16.15	Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 50 mm	UND	25,00
16.16	Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 mm	UND	24,00
16.17	Junção 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 50 x 50 mm	UND	45,00
16.18	Junção 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 x 100 mm	UND	45,00
16.19	Junção 45° de PVC branco com redução, ponta bolsa e virola, ø 100 x 50 mm	UND	36,00
16.20	Luva de correr de PVC branco, ponta bolsa soldável, ø 40 mm	UND	14,00
16.21	Luva de correr de PVC branco, bolsa, bolsa e virola, ø 50 mm	UND	25,00
16.22	Luva de correr de PVC branco, bolsa bolsa e virola, ø 100 mm	UND	30,00
16.23	Redução excêntrica pbv de PVC branco, ø 100 x 50 mm	UND	5,00
16.24	Tê 90° de redução de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 x 50 mm	UND	47,00
16.25	Tê 90° de redução de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 75 x 50 mm	UND	52,00
16.26	Tê 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 50 x 50 mm	UND	25,00
16.27	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, ø 100 mm	M	15,00
16.28	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, ø 150 mm	M	35,00
16.29	Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm	UND	22,00
16.30	Estação de tratamento compacta de esgoto para 10.000 contribuintes - Fornecimento e instalação	UND	1,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/15

33 51

928

17.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00
17.00.01	Cabo 70mm	M	300,00
17.00.02	Cabo 25mm	M	450,00
17.00.03	Cabo 150mm	M	550,00
17.00.04	Cabo de 50mm	M	750,00
17.00.05	Cabo 95mm	M	470,00
17.00.06	Cabo de 16mm - preto	M	1.030,00
17.00.07	Cabo de 35mm de 1kv	M	1.200,00
17.00.08	Cabo 2.5mm - preto	PÇ	260,00
17.00.09	Cabo 2.5mm - azul	PÇ	260,00
17.00.10	Cabo 2.5mm - amarelo	PÇ	150,00
17.00.11	Cabo 2.5mm - verde	PÇ	200,00
17.00.12	Tubo eletroduto 2"	UND	80,00
17.00.13	Tubo eletroduto de 1.1/2"	UND	80,00
17.00.14	Curva eletroduto 1.1/2"	UND	10,00
17.00.15	Luva eletroduto 1.1/2"	UND	160,00
17.00.16	Bucha de aluminio 1.1/2"	UND	15,00
17.00.17	Arruela de aluminio 1.1/2"	UND	15,00
17.00.18	Cx de passagem 4x4x3/4 piso	UND	45,00
17.00.19	Tubo eletroduto 2.1/2"	UND	40,00
17.00.20	Curva eletroduto 2.1/2"	UND	8,00
17.00.21	Luva eletroduto 2.1/2"	UND	80,00
17.00.22	Arruela de aluminio 2.1/2"	UND	15,00
17.00.23	Bucha de aluminio 2.1/2"	UND	15,00
17.00.24	Curva eletroduto de 2"	UND	10,00
17.00.25	Luva eletroduto de 2"	UND	160,00
17.00.26	Luminárias aletadas de sobrepor completa (2x32).	UND	395,00
17.00.27	Luminárias de emergência com 1 (uma) de 9 wats.	UND	32,00
17.00.28	Tomada de sobrepor de 2p+t da pial de 20a	UND	390,00
17.00.29	Tampa cega 4x4 de metal daiva	UND	45,00
17.00.30	Fita dupla face	m	30,00
17.00.31	Luminárias aletadas de sobrepor completa (2x20) ou 2 x 16	UND	10,00
17.00.32	Interruptor simples	UND	30,00
17.00.33	Interruptor paralelo	UND	16,00
17.00.34	Interruptor 2 teclas paralelo	UND	10,00
17.00.35	Canaleta de 20x20 - branca	UND	400,00
17.00.36	Bucha de aluminio 2"	UND	15,00
17.00.37	Arruela de aluminio 2"	UND	15,00
17.00.38	Tomada p/ piso	UND	90,00
17.00.39	Espelho de metal c/ 2 furo para tomada	UND	45,00
17.00.40	Curvas eletroduto 3/4"	UND	100,00
17.00.41	Luva eletroduto 3/4"	UND	100,00
17.00.42	Reator eletr. 2x32 biv	UND	395,00

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
 CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08 / 10 / 15

34 51

927

17.00.43	Reator eletr. 2x20 biv	UND	10,00
17.00.44	Lampada fluor 20w	UND	20,00
17.00.45	Lampada fluor 32w	UND	790,00
17.00.46	Interruptor conjugado	UND	35,00
17.00.47	Bucha de alumínio 3/4"	UND	100,00
17.00.48	Arruela de alumínio 3/4"	UND	100,00
17.00.49	Tubo eletroduto 3"	UND	10,00
17.00.50	Luva 3"	UND	20,00
17.00.51	Tubo eletroduto 3/4"	UND	500,00
17.00.52	Curvas eletroduto 3"	UND	10,00
17.00.53	Arruela de aluminio	UND	15,00
17.00.54	Bucha de aluminio	UND	15,00
17.00.55	Caixa de passagem 15x15 de sobrepor	UND	60,00
17.00.56	Tomata conjugada	UND	35,00
17.00.57	Eletrocalha 200x100	UND	35,00
17.00.58	Curva horizontal 200x100	UND	10,00
17.00.59	Emenda interna 200x100	UND	20,00
17.00.60	Emenda tipo t 200x100	UND	2,00
17.00.61	Suporte b 200x100	UND	50,00
17.00.62	Emenda interna 100x100	UND	54,00
17.00.63	Suporte tipo b 100x100	UND	180,00
17.00.64	Suporte tipo gancho 38x38	UND	230,00
17.00.65	Cantoneira zz	UND	600,00
17.00.66	Parafuso s8	UND	130,00
17.00.67	Bucha de nylon s 8	UND	130,00
17.00.68	Tirante de 3m 3/8	UND	250,00
17.00.69	Porca de 3/8	UND	2.360,00
17.00.70	Eletrocalha 100x100	UND	60,00
17.00.71	Suporte b para eletrocalha 100x100	UND	180,00
17.00.72	Emenda de eletrocalha tipo t 100x100	UND	2,00
17.00.73	Emenda tipo u para eletrocalha 100x100	UND	30,00
17.00.74	Eletrocalha 300x100	UND	40,00
17.00.75	Emenda tipo u interna 300x100	UND	15,00
17.00.76	Suporte tipo b 300x100	UND	130,00
17.00.77	Perfilano 38x38	UND	138,00
17.00.78	Emenda p/ perfilano 38x38 tipo t	UND	130,00
17.00.79	Emenda p/ perfilano 38x38 tipo l	UND	70,00
17.00.80	Emenda p/ perfilano 38x38 tipo i	UND	150,00
17.00.81	Parafuso de 1/4 alto travante	UND	5.350,00
17.00.82	Arruela lisa de 1/4	UND	6.550,00
17.00.83	Emenda plana horizontal 90° 300x100	UND	4,00
17.00.84	Emenda tipo t 300x100	UND	2,00
17.00.85	Emenda externa 300x100	UND	2,00

35 51

17.00.86	Emende interna 300x100	UND	2,00
17.00.87	Porca de 1/4	UND	5.350,00
17.00.88	Cabo 70mm	M	115,00
17.00.89	Cabo 185mm	M	600,00
17.00.90	Cabo 120mm	M	500,00
17.00.91	Cabo 150mm	M	1.000,00
17.00.92	Cabo 95mm	M	115,00
17.00.93	Cabo de 16mm - preto	M	800,00
17.00.94	Cabo de 35mm de 1kv	M	750,00
17.00.95	Cabo 2.5mm - preto	PÇ	120,00
17.00.96	Cabo 2.5mm - azul	PÇ	120,00
17.00.97	Cabo 2.5mm - amarelo	PÇ	100,00
17.00.98	Cabo 2.5mm - verde	PÇ	100,00
17.00.99	Tubo eletroduto de 1.1/2"	UND	1500,00
17.00.100	Curva eletroduto 1.1/2"	UND	600,00
17.00.101	Luva eletroduto 1.1/2"	UND	300,00
17.00.102	Bucha de alumínio 1.1/2"	UND	15,00
17.00.103	Arruela de alumínio 1.1/2"	UND	15,00
17.00.104	Luminárias alentadas de sobrepor completa (2x32).	UND	397,00
17.00.105	Luminária tipo andarela	UND	4,00
17.00.106	Tomada de sobrepor de 2p+t da pial de 10a	UND	250,00
17.00.107	Curva vertical interna 90 200x100	UND	5,00
17.00.108	Curva vertical externa 90 200x100	UND	5,00
17.00.109	Curva plana horizontal de 90 200x100	UND	5,00
17.00.110	Curva horizontal 90 100x100	UND	5,00
17.00.111	Curva vertical interna 100x100	UND	12,00
17.00.112	Curva vertical externa 100x100	UND	12,00
17.00.113	Saida lateral 38x38	UND	50,00
17.00.114	Fita dupla face	m	150,00
17.00.115	Luminárias alentadas de sobrepor completa (2x20) ou 2 x16	UND	5,00
17.00.116	Interruptor simples	UND	10,00
17.00.117	Interruptor paralelo	UND	10,00
17.00.118	Interruptor 2 teclas paralelo	UND	10,00
17.00.119	Canaleta de 20x20 - branca	UND	400,00
17.00.120	Reator eletron. 2x32 biv	UND	397,00
17.00.121	Reator eletron. 2x20 biv	UND	5,00
17.00.122	Lâmpada fluor 20w	UND	10,00
17.00.123	Lâmpada fluor 32w	UND	794,00
17.00.124	Interruptor conjugado	UND	3,00
17.00.125	Tubo eletroduto 3"	UND	10,00
17.00.126	Luva 3"	UND	20,00
17.00.127	Curvas eletro duto 3"	UND	10,00
17.00.128	Arruela de alumínio 3"	UND	15,00

17.00.129	Bucha de alumínio 3"	UND	15,00
17.00.130	Eletrocalha 200x100	UND	40,00
17.00.131	Curva horizontal 200x100	UND	5,00
17.00.132	Emenda interna 200x100	UND	38,00
17.00.133	Emenda tipo t 200x100	UND	4,00
17.00.134	Emenda interna 100x100	UND	54,00
17.00.135	Suporte tipo b 100x100	UND	300,00
17.00.136	Terminal de compressão 25mm	UND	25,00
17.00.137	Cantoneira zz	UND	300,00
17.00.138	Parafuso s8	UND	1.000,00
17.00.139	Bucha de nylon s 8	UND	1.000,00
17.00.140	Tirante de 3m 3/8	UND	120,00
17.00.141	Porca de 3/8	UND	1.200,00
17.00.142	Eletrocalha 100x100	UND	41,00
17.00.143	Terminal pre isolado tipo pino	UND	600,00
17.00.144	Terminal pre isolado tipo pino	UND	600,00
17.00.145	Emenda tipo u para eletro calha 100x100	UND	40,00
17.00.146	Terminal de compressão 185mm	UND	10,00
17.00.147	Terminal de compressão 150mm	UND	10,00
17.00.148	Terminal de compressão 120mm	UND	10,00
17.00.149	Perfilano 38x38	UND	150,00
17.00.150	Emenda p/ perfilano 38x38 tipo t	UND	120,00
17.00.151	Emenda p/ perfilano 38x38 tipo l	UND	100,00
17.00.152	Emenda p/ perfilano 38x38 tipo i	UND	100,00
17.00.153	Parafuso de 1/4 alto travante	UND	2.500,00
17.00.154	Arruela lisa de 1/4	UND	3.000,00
17.00.155	Terminal de 4 a 6mm garfo	UND	250,00
17.00.156	Terminal de 4 a 6mm pino	UND	250,00
17.00.157	Terminal compressão de 50mm	UND	25,00
17.00.158	Terminal compressão de 16mm	UND	20,00
17.00.159	Porca de 1/4	UND	2.500,00
17.00.160	Terminal compressão de 35mm	UND	25,00
17.00.161	Subestação de 1.050 KVA - Blindada	UND	1,00
17.00.162	Grupo Gerador Blindado 750 KVA	UND	1,00
17.00.163	Grupo Gerador Blindado 300 KVA	UND	1,00
17.00.164	Elevador de uso comercial em aço inox escovado, com sistema de resgate automático, velocidade de 0,75 m/s e capacidade para 13 pessoas (975 kg).	UND	2,00
17.01	INTERRUPTORES		1,00
17.01.01	Interruptor, duas teclas simples 10 A - 250 V	UND	25,00
17.01.02	Interruptor, duas teclas paralelo 10 A - 250 V	UND	10,00
17.01.03	Interruptor, três teclas paralelo 10 A - 250 V	UND	10,00
17.01.04	Interruptor, três teclas simples 10 A - 250 V	UND	6,00
17.01.05	Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V	UND	10,00

37 51

17.01.06	Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V	UND	50,00
17.02	DISJUNTORES		1,00
17.02.01	Disjuntor trifásico 50A	UND	2,00
17.02.02	Disjuntor trifásico 63A	UND	3,00
17.02.03	Disjuntor trifásico 80A	UND	2,00
17.02.04	Disjuntor trifásico 90A	UND	3,00
17.02.05	Disjuntor trifásico 32A	UND	12,00
17.02.06	Disjuntor trifásico 125A	UND	1,00
17.02.07	Disjuntor trifásico 150A	UND	1,00
17.02.08	Disjuntor monofásico 50A	UND	150,00
17.02.09	Disjuntor monofásico 50A	UND	125,00
17.03	QUADROS		1,00
17.03.01	Quadro de distribuição com barramento em chapa de aço de embutir, até 39 divisões modulares, dimensões externas 573 x 360 x 100 mm	UND	4,00
17.03.02	Quadro de distribuição com barramento em chapa de aço de sobrepor, até 24 divisões modulares	UND	14,00
17.04	CFTV		1,00
17.04.01	Cabo coaxial 75 ohms	M	425,00
17.04.02	Conector tipo f	UND	55,00
17.04.03	Conector bnc	UND	55,00
17.04.04	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 8 canais, HD de 500 GB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
17.05	DADOS E TELEFONIA		1,00
17.05.01	Patch painel 24 portas cat. 6	UND	3,00
17.05.02	Distribuidor óptico 24 portas	UND	1,00
17.05.03	Cabo de fibra óptica geleada multimodo 50/125 uM 4F	M	41,00
17.05.04	Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente	UND	6,00
17.05.05	Tomada dupla para lógica RJ45, 4x2, completa.	UND	21,00
17.05.06	Rack Padrão 19 polegadas fechado com chave 16 U	UND	1,00
17.05.07	Patch cord 1,5 m UTP quatro pares cat 6	UND	110,00
17.05.08	Patch cord 2,5 m UTP quatro pares cat 6	UND	110,00
17.05.09	Conversor de mídia 10/100/100Tx-1000SX(SFP)	UND	2,00
17.05.10	Certificação com emissão de relatório cat6+fibras, inclusive em meio digital.	UND	21,00
17.05.11	Identificação com categoria de rede	UND	21,00
18.00	SPDA		
18.01	Solda exotérmica	UND	35,00
18.02	Captor de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin	UND	2,00
18.03	Cordoalha de cobre nu de 35 mm ²	M	900,00
18.04	Cordoalha de cobre nu de 50 mm ²	M	320,00
18.05	Hastes p/ Aterramento, inclusive Cabeamento e Conexões	UND	20,00


38 51

19.00	INCÊNDIO		
19.01	Tubo galvanizado 21/2"	M	423,00
19.02	Adaptador soldável 75mmx21/2	UND	4,00
19.03	União FG 21/2" bronze	UND	8,00
19.04	Niple duplo FG 21/2"	UND	46,00
19.05	Cotovelo 90 FG 21/2"	UND	51,00
19.06	Te 90 FG 21/2"	UND	29,00
19.07	Luva 90 FG 21/2"	UND	126,00
19.08	Válvula retentora 21/2"	UND	2,00
19.09	Registro galvanizado 21/2"	UND	6,00
19.10	Registro angular para hidrante 21/2"	UND	30,00
19.11	Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros	UND	18,00
19.12	Extintor de pó químico pressurizado, capacidade 8 kg	UND	18,00
19.13	Sistema de alarme e bateria	UND	6,00
19.14	Centra de alarme	UND	3,00
19.15	Iluminação de emergência	UND	15,00
19.16	Conjunto motor-bomba (centrífuga) de 7,5 hp	UND	1,00
20.00	LOUÇAS E METÁIS		
20.01	Vaso sanitário	UND	18,00
20.02	Mictório	UND	8,00
20.03	Vaso para deficiente	UND	4,00
20.04	Lavatório para deficiente	UND	4,00
20.05	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 2" x 90cm	UND	8,00
20.06	Tanque área de serviço	UND	2,00
20.07	Cubas	UND	10,00
20.08	Assento sanitário	UND	8,00
20.09	Torneira automática	UND	22,00
20.10	Bancada móvel	UND	6,00
20.11	Válvula p/ mictório	UND	10,00
21.00	ANDAIMES/EQUIPAMENTOS		
21.01	Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação	M2	1.154,02
21.02	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro	M2	1.003,49
22.00	OUTROS		
22.01	Gradil de Ferro (Barra Chata 1X1/4) - colocação e acabamento h=2,00m	M2	96,00
22.02	Fornecimento e instalação de grade de proteção de ferro	M2	65,00
22.03	Porta em chapa de aço	M2	16,50
22.04	Esquadrias de Alumínio Tipo Maxim-Ar	M2	235,00

39 51

22.05	Divisória de Granito E=3Cm	M2	110,00
22.06	Vidro liso transparente 5 mm	M2	235,00
22.07	Vidro Temperado Incolor 10mm c/ ferragem cromada colocada	M2	12,60
22.08	Escada metálica com chapa de aço antiderrapante e corrimão de tubo galvanizado,	KG	16.000,00
22.08	Guarda Corpo em tubo galvanizado	M2	200,00
22.09	Guarda Corpo em Fogo de 2 e Fechamento c/ Tela Para Alambrado	M2	45,00
22.10	Alambrado c/ Tela #10 Malha 2, com Requadro de Perfis de Chapa Dobrada	M2	175,00
23.00	LIMPEZA DA OBRA		
23.01	Limpeza permanente e final da obra	VB	1,00

Manaus, 28 de OUTUBRO de 2014.



Sra. Celina Bárbara de Barros
CPF: 001.784.382-00



João Lúcio da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA nº 6185-D-AM


Francisco Wagner Viana Rêgo
Engenheiro Civil
CREA nº 6468-D-AM


Maciel Gomes de Castro
Engenheiro Eletricista
CREA nº 21803-D-AM


Frank Albert Soares Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 7424 D-AM

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08.10.14

BANCA COMISSÃO
40 51


A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

933

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº: 009/2015 – CPL.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NO PRÉDIO QUE ABRIGA O
FÓRUM DA COMARCA DE BARREIRINHA/AM.

RÊGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, empresa no ramo de construção civil, com sede estabelecida nesta cidade, RUA TITO BITTENCOURT, 1512 – BAIRRO SÃO FRANCISCO – CEP 69079-040 – MANAUS/AM, inscrita no CNPJ sob o Nº 00.452.735/0001-56, fone: (92) 3342-6670, representada por seu procurador: ENG. FRANCISCO WAGNER VIANA REGO, Registro Nacional CREA/CONFEA nº 040634155-9.

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO


Indicamos para efeito da Licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital os seguintes profissionais responsáveis técnicos, caso venhamos a vencer a referida Licitação:

1 – Sócio e Responsável Técnico:

Nome: João Lúcio da Silva Mendes.
Especialidade: Engenheiro Civil.
Nº CREA: 6185-D/AM-RR.

2 – Mestre de Obras

Nome: Francisco Ribamar Almeida De Brito
Especialidade: Mestre de Obras
CPF: 110.436.282-15


FRANCISCO WAGNER VIANA REGO
Procurador/Eng. Civil
CREA/CONFEA nº 040634155-9




u1 51
0





A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL


934

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº: 009/2015 – CPL.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NO PRÉDIO QUE ABRIGA O
FÓRUM DA COMARCA DE BARREIRINHA/AM.

RÊGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, empresa no ramo de construção civil, com sede estabelecida nesta cidade, RUA TITO BITTENCOURT, 1512 – BAIRRO SÃO FRANCISCO – CEP 69079-040 – MANAUS/AM, inscrita no CNPJ sob o Nº 00.452.735/0001-56, fone: (92) 3342-6670, representada por seu procurador: ENG. FRANCISCO WAGNER VIANA REGO, Registro Nacional CREA/CONFEA nº 040634155-9.

DECLARAÇÃO DE VISITA AOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Declaramos, conforme disposto no subitem do edital da CONCORRÊNCIA Nº 01/2015, que a empresa RÊGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o número 00.452.735/0001-56, por intermédio de seu representante, Engº FRANCISCO WAGNER VIANA REGO, Crea/AM nº 6468, optou por não vistoriar as dependências do local da obra, mas tem total conhecimento das condições e peculiaridades existentes.


FRANCISCO WAGNER VIANA REGO
Procurador/Eng. Civil
CREA/CONFEA nº 040634155-9







935

BALANÇO

PATRIMONIAL

ANO: 2014



EMPRESA: REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 00.452.735/0001-56
NIRE: 13 2 0030106 4 em 15/02/1995
ENDEREÇO: RUA TITO BITENCOURT, n. 1512
BAIRRO: SÃO FRANCISCO
MANAUS/AM
CEP: 69.079-040

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Tribuna do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.10.15

.....

[Handwritten signature]

MANAUS CONSTRUÇÕES

4351

[Handwritten signature]

EM: 03 1 12 115

EM: 08 / 10 / 15

REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP					
CNPJ(MF) nº 00.452.735/0001-56 NIRE 13.2.0030106.4 (15/02/1995)					
Rua Tito Bitencourt, n. 1512, Casa F - Bairro São Francisco - Manaus/AM - CEP 69.079-040					
BALANÇO PATRIMONIAL em 31/12/2014 e 31/12/2013					
ATIVO	31/12/2014	31/12/2013	PASSIVO	31/12/2014	31/12/2013
Ativo Circulante	625.470,46	753.391,11	Passivo Circulante	27.069,28	228.136,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	183.201,25	493.391,48	Obrigações a Curto Prazo	27.069,28	228.136,01
Caixa	53.515,54	480.085,43	Fornecedores	4.224,87	5.058,00
Bancos Conta Movimento	129.681,43	13.306,05	Obrigações Trabalhistas	13.521,00	94.349,31
Aplicações Financeiras de LI	149.187,14	0,00	Obrigações Tributárias	9.323,41	10.395,70
Contas a Receber	442.269,21	259.999,63	Lucros a Pagar		118.333,00
Clientes	426.677,68	255.070,48			
Impostos e contribuições a Recuperar	14.048,97	4.929,15			
Títulos a Receber	1.542,56				
Ativo Não Circulante	184.205,65	178.806,68	Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Direitos Real, a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	184.205,65	178.806,68	Patrimônio Líquido	782.606,83	585.728,78
Consórcio	412,00	412,00	Capital Social	600.000,00	400.000,00
Móveis e Utensílios	87.593,09	87.593,09	Reserva de Lucros	182.606,83	185.728,78
Ferramentas	18.558,85	18.558,85			
Maquinas e Equipamentos	99.524,64	91.802,14			
Instalações	20.784,28	20.784,28			
Computadores, Per. Software	4.393,11	4.358,01			
Aparelho de comunicação	1.073,00	0,00			
Deprec. Acumulada	-48.133,30	-44.701,67			
TOTAL	809.676,11	932.197,79	TOTAL	809.676,11	813.864,79
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO em 31/12/2014 e 31/12/2013					
	31/12/2014	31/12/2013		31/12/2014	31/12/2013
(=) Receita Operacional Bruta	1.123.942,13	1.217.329,72			
Serviços Prestados	1.123.942,13	1.217.329,72			
(-) Deduções das Receitas	73.060,73	105.299,02			
Impostos e Contribuições sobre Serviços	73.060,73	105.299,02			
(=) Receita Operacional Líquida	1.050.881,40	1.112.030,70			
(-) Custos dos Serviços Vendidos	311.578,44	556.870,58			
Custos dos Serviços Vendidos	311.578,44	556.870,58			
(=) Resultado Operacional Bruto (Lucro Bruto)	739.302,96	555.160,12			
(-) Despesas Operacionais	324.678,69	160.915,94			
Despesas Administrativas	254.328,83	148.320,15			
Outras Despesas Gerais	70.349,86	12.595,79			
	0,00	0,00			
(=) Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	414.624,27	394.244,18			
(+/-) Resultado Financeiro	6.391,56	2.893,24			
Receitas Financeiras	6.326,36	0,00			
(-) Despesas Financeiras	12.717,92	2.893,24			
(+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais	0,00	0,00			
(=) Resultado Antes das Despesas com Tributos sobre o Lucro	408.232,71	391.350,94			
(-) Contribuição Social sobre o Lucro Bruto	12.138,58	13.147,16			
(-) Imposto de Renda pessoa Jurídica	13.487,30	14.607,96			
(=) Resultado Líquido	382.606,83	363.595,82			

Consoante as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Manaus/AM, 31 de dezembro de 2014.

JOÃO LUCIO DA SILVA MENDES
RG: 5155-d CREA/AM - CPF 407.928.032-72
SÓCIO - ADMINISTRADOR

JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA
CONTADOR - CRC/AM 008525/O-2
CPF 405.415.502-25

CARTÓRIO ABREU
E TABELAMENTO DE NOTAS

Reconheço a SEMELHANÇA e firma de
JOÃO LUCIO DA SILVA MENDES
Dou Fé Em Testemunho da verdade Data/Hora 11/06/2015 13:18
emitido por JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE - ESCRIVENTE
SELLO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - Nº 9729997-58
cd eCb 7-9AD2-725F-FC01- Valide o selo www.seloam.com.br
Pago: R\$4,28 + 0,14 IBS

GO TABELAMENTO DE NOTAS
JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE
Escrivente Autorizada

45 051

938



46 51

4

939

Tribunal de Justiça do Amazonas
CONFUSÃO COM O ORIGINAL
EM: 08/10/15

REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			
CNPJ(MF) nº 00.452.735/0001-56 NIRE 13 2 0030106 4 (15/02./1995)			
Rua Tito Bitencourt, n. 1512, Casa F - Bairro São Francisco - Manaus/AM - CEP 69 079-04			
POSIÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA EM 31/12/2014			
ANÁLISE POR QUOCIENTES:			
1 - Liquidez Geral:	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	625.470,46	= 23,11
	Passivo circulante + Exigível a Longo Prazo	27.069,28	
2 - Liquidez Corrente:	Ativo Circulante	625.470,46	= 23,11
	Passivo circulante	27.069,28	
3 - Grau de Endividamento:	Passivo circulante + Exigível a Longo Prazo	27.069,28	= 0,03
	Ativo Total	809.676,11	
4 - Solvência Geral:	Ativo Total	809.676,11	= 29,91
	Passivo circulante + Exigível a Longo Prazo	27.069,28	
A empresa possui R\$ 5,53 capacidade de pagar a cada R\$ 1,00 de dívida.			
5 - Garantia Capital Terceiros:	Patrimônio Líquido	782.606,83	= 28,91
	Passivo circulante + Exigível a Longo Prazo	27.069,28	

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Manaus/AM, 31 de dezembro de 2014

90 TV

JOÃO LUCIO DA SILVA MENDES
RG: 8185-d CREA/AM- CPF 407.928.032-72
SÓCIO - ADMINISTRADOR

JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA
CONTADOR CRC/AM 008925-O/2
CPF: 405.415.502-25

CARTÃO ATRIBUIÇÃO
RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA n(º) 153100015 de
JOÃO LUCIO DA SILVA MENDES
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO TJAM N 114371650-RS
Cd AF59-FEPO-0376-3464-Valide o selo www.selam.com.br
Manaus(AM), 27 de Maio de 2015.
ANGELA PAULA PEREIRA DA SILVA
ESCREVA
Paga: R\$ 4,25 - 014, IBS

MANAUS/AM-AM-008925-O/2
47 51

Handwritten signatures and initials on the right side of the document.

946

REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ(MF) nº 00.452.735/0001-56 NIRE 13 2 0030106 4 (15/02./1995)
Rua Tito Bitencourt, n. 1512, Casa F - Bairro São Francisco - Manaus/AM - CEP 69.079-040

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRAS ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, é uma empresa privada optante pelo Lucros Presumido. A empresa atua no mercado amazonense a mais de 18 anos, criada em 1995, sua atuação ágil e pró-ativa, sempre buscou estabelecer uma parceria de sucesso com seus clientes, apostando no trabalho de sua equipe, na seriedade e credibilidade que construiu ao longo de seus anos de atuação idônea.

Tem como objetivo os serviços de construção de edifícios, obras de alvenaria, obras de acabamento em gesso, serviços de pintura em edifícios em geral, instalação e manutenções elétrica, construção civil em geral.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa, REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, DECLARA para todos os fins e a quem interessar, que está em conformidade com adoção da Lei 11.638/2007 atualizada pela 11.941/2009. E tem como base de elaboração o que está contido na NBCT 19.41- Contabilidade para Pequenas e Médias empresas. As demonstrações contábeis são de responsabilidade da Administração e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atualizadas pela Lei 11.638/2007, e Lei 11.941/2009.

Os fatos relevantes face "as Novas Práticas Contábeis adotadas no Brasil são:

- a) Adoção do Novo Plano de Contas, com as alterações introduzidas pela lei.
- b) Demonstração Financeira não publicadas uma vez que a empresa está desobrigada.
- c) Destinação do Saldo da Conta de Lucros Acumulado para Reserva de Lucros

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis estão assim resumidas

- a) A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade, aprovados pela Resolução CFC n.º 750/93, e em conformidade com as disposições contidas na interpretação.
- b) Apuração do Resultado: As receitas, as despesas e os custos do período da entidade foram escriturados contabilmente, de acordo com o regime de competência.
- c) Caixa e Equivalência de Caixa: Está composto do valores disponíveis em bancos em caixa da empresa
- d) Contas a Receber: Esta composto dos valores a receber dos clientes, e dos valores dos impostos e contribuições recuperar das retenções sobre as notas fiscais emitidas, conforme lei 10.833/03 e suas atualizações
- e) Imobilizado: Registrado pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear as taxas previstas na legislação fiscal e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens
- f) Passivos Circulante e Passivo Não Circulante: Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo os encargos e as variações monetárias incorridos até as datas dos balanços.
- g) Impostos e Contribuições Federais: A contribuição do Pis é calculada a alíquota de 0,65% e a contribuição do COFINS, a alíquota de 3% de acordo com as respectivas legislações vigentes. O Imposto de Renda e a contribuição social do exercício corrente são com base na alíquota de 15% acrescido do adicional de 10% sobre a parcela que exceder a base de cálculo do Imposto. E a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido é calculada à 9%.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.11.15

3

48 51
D

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

941

REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ(MF) nº 00.452.735/0001-56 NIRE 13 2 0030106 4 (15/02./1995)
Rua Tito Bitencourt, n. 1512, Casa F - Bairro São Francisco - Manaus/AM - CEP 69.079-040

NOTAS EXPLICATIVAS

h) Houve aumento de capital de R\$ 400.000,00, para R\$ 600.000,00, com R\$ 200.000,00, transferidos da conta reserva de lucros

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRAS ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

4. FORMA DE TRIBUTAÇÃO

A empresa está tributa pelo Lucro Presumido. O lucro presumido é a forma de tributação simplificada do imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ), e contribuição social sobre o lucro (CSLL).

A sistemática de tributação pelo lucro presumido é regulamentada pelos artigos 516 a 528 do Regulamento do Imposto de Renda (decreto 3.000/1999)

Mantidas as demais vedações, a partir de 01/01/2014, o limite de receita bruta total será de R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou a R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-calendário anterior quando inferior a 12 (doze) meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido (Lei 12.814/2013).

A pessoa jurídica, seja comercial ou civil o seu objeto, pagará o imposto à alíquota de 15% (quinze por cento) sobre o lucro presumido

A parcela do lucro presumido que exceder ao valor resultante da multiplicação de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência de adicional de imposto à alíquota de 10% (dez por cento). O adicional de que trata este item será pago juntamente com o imposto de renda apurado pela aplicação da alíquota geral de 15%.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Manaus/AM, 31 de dezembro de 2014.

JOÃO LUCIO DA SILVA MENDES
RG: 6185-d CREA/AM - CPF 407.928.032-72
SÓCIO - ADMINISTRADOR

JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA
CONTADOR CRC/AM 008925
CPF 405.415.502-25

CARTÓRIO ABREU

Reconhecido por SEMELHANÇA e FORTIO de
JOÃO LUCIO DA SILVA MENDES
Doutor Em Testemunho da Verdade Data/Hora 11/01/2015 13:18:52
Emitido por JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE - ESCRIVÃO
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - Nº 8A739945-40
Cd CASE-BC18-097A-1D52. Valido o selo www.seloamp.com.br
Pago: R\$4,25 + 0,14 IBS

9º TABELIONATO DE NOTAS
Jessica Karoline M. de Andrade
Escrivente Autorizada

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.10.15

MANAUS CONSTRUÇÕES
49 51

942



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM

Certidão n.º: AM/2015/00003568
Nome: JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA CPF: 405.415.502-25
CRQ/UF n.º AM-008925/O Categoria: CONTADOR
Validade: 28.07.2015
Fidelidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 405.415.502-25 Controle : 2478.5929.7812.9381

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.10.15



MANAUS CONTABILIDADE
FIL. 50, 51

943

REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Folha 6

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM O PRESENTE 06 (Seis) PÁGINAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE COMPODO O BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA EPP.

ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO CIVIL


COM SEDE EM MANAUS – AM, A RUA TITO BITENCOURT, 1512 CASA F, SÃO FRANCISCO – CEP 69.079-040

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL – AM, SOB NIRE N.º 13200301064 EM 15/02/1995


CNPJ: 00.452.735/0001-56

ISENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL.

Manaus/AM, 01 de Janeiro de 2014.


JOÃO LUCIO DA SILVA MENDES
SÓCIO ADMINISTRADOR – CPF: 407.928.032-72


JOSE ANTONIO DA CUNHA LIMA
CONTADOR CRC/AM 008925
CPF: 405.415.502-25


ANGÉLA PAULA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
ESCREVENTE AUTORIZADA
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A(S) ASSINATURA(S) DE
JOÃO LUCIO DA SILVA MENDES
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM Nº 11A371682-81
Cd C94C-7956-5900-C2AD-Valida o selo www.seloam.com.br
Manaus(AM), 27 de Maio de 2015.
Pag: R\$ 4,25 + 014, 188

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.10.15

MANAUS CONSTRUÇÕES
51 51
