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PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO (CPL)

ATA DA SESSAO PUBLICA

DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO (CPL)
DO TRIBUNAL DE JUSTIGA DO AMAZONAS (TJAM)

CONCORRENCIA N° 003/2015

Aos 28/12/2015, as 09h15min, na sala da Comissao Permanente de Licitagéo (CPL) do Tribunal de
Justica do Amazonas (TJAM), reuniram-se em sesséo publica: a Presidente e os membros da CPL, e o

Engenheiro Alisson Montanha de Oliveira da Divisdo de Engenharia para a continuidade da Concorréncia

n° 003/2015, advinda do Processo Administrativo n® 2014/30390 cujo objeto € a contratagao de empresa

especializada para execugéo de obra da construgdao do Férum da Comarca de Carauari/AM, conforme

especificagdes e condigdes estabelecidas no Projeto Basico do edital.

Aberta a sessio, a Presidente da CPL saudou todos os licitantes presentes.

Apresentou-se a sessdo publica a empresa abaixo relacionada:

EMPRESA

CNPJ

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

03.018.149/0001-96

Realizou-se a abertura dos envelopes de Proposta de Pregos das empresas licitantes habilitadas:

EMPRESA

CNPJ

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

03.018.149/0001-96

CONSTRUTORA TERRA E TETO EIRELI

11.601.748/0001-66

F DIAS E MENEZES LTDA

63.684.435/0001-12

Aberto os envelopes, constatou-se a seguinte classificagao:
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACI\O (CPL)

EMPRESA CNPJ PROPOSTA DE PRECOS
DIAS E MENEZES LTDA 63.684.435/0001-12 R$ 1.728.942,73
CONSTRUTORA ALCANCE LTDA 03.018.149/0001-96 R$ 1.759.606,18
CONSTRUTORA TERRA E TETO EIRELI 11.601.748/0001-66 R$ 1.836.627,17

Posteriormente, os presentes visualizaram e rubricaram todos os documentos.

Apos a analise prévia dos documentos pela CPL, verificou-se a necessidade de suspensao do
certame para que Divisdo de Engenharia procedesse a analise detalhada dos documentos da clausula 7.1
do instrumento convocatério: Proposta de Pregos, Planilha de Composicéo dos Encargos Sociais, Planilha
de Composicéo do BDI e Planilha Orcamentaria e Composic¢ao Unitaria dos Custos.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sesséo e designou-se sua continuidade para o
dia 05/01/2016, as 11h, na sala da CPL do TJAM.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessao.
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Marluci ijo dos Santos Thais Fernandes Machado
Presidente da CPL Secretaria da CPL
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Edivam de Lucena N. Juanior Q Isson MAntanha d€¢ Oliveira
Membro da CPL pgio Técnico — Divisdo de Engenharia

Representante da empresaCONSTRUTORA
ALCANCE LTDA



