
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - TJ/AM/PRES/SGTJ/DVPM/SPLAN
Responsável pela Elaboração: Daniele da Silva Duarte - 3303-5020
Categoria do Objeto: Serviço.
 
1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:
1.1 A solicitação justifica-se pela necessidade de se manter os móveis do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM em perfeito estado de uso, tendo em
vista que muitos destes necessitam de limpeza e consertos, levando-se em conta, ainda, que tais serviços aumentarão a vida útil dos mesmos e com isso garantir ao
servidor deste Egrégio Tribunal de Justiça, móveis e equipamentos limpos e em bom estado, para melhor desempenharem suas atribuições. Com o aumento da vida
útil dos mesmos, serão reduzidos os gastos com aquisição de materiais dessas naturezas.
1.2 A contratação para a execução dos serviços deverá obedecer, no que couber, ao disposto na Lei n. 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações.
 
2. REFERÊNCIA AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO:
2.1 A contratação pretendida está alinhada ao PCA – Plano de Contratações Anual.
2.2 Código PCA DVPM-2024-319
 
3. UNIDADE DEMANDANTE:
3.1 Divisão de Patrimônio e Material.
 
4. RESULTADOS PRETENDIDOS:
4.1 Trata-se de serviço comum e visa a contratação de empresa para manutenção do mobiliário  por um período de 12 (doze) meses.
4.2 Busca-se com essa contratação aumentar a vida útil das cadeiras, poltronas, sofás e carrinhos de cargas já utilizados por esta corte de justiça, com o fim de
economizar com novas aquisições.
 
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
5.1 A empresa contratada deverá atender às demandas de manutenção nos prazos e moldes especificados neste instrumento e terá seu desempenho e qualidade dos
serviços avaliados pelo Instrumento de Medição de Resultados, conforme item 26 deste instrumento.
5.2 O objeto desta contratação enquadrar-se no conceito de serviço comum, e pode ser licitado na modalidade pregão eletrônico.
5.3 A solução escolhida deve atender critérios de:

Prazo razoável entre o surgimento da demanda e provocação da empresa para início dos serviços;
Prazo razoável para recolhimento e devolução do material reformado na Divisão de Patrimônio e Material do TJAM;

 
6. ESTIMATIVA DE PREÇOS:
6.1 A estimativa de preços será levantada pela Divisão de Compras e Operações.
 
7. LEVANTAMENTO DA DEMANDA:
7.1 A estimativa para esta contratação foi baseada no histórico do contrato dos anos anteriores, limitado ao valor definido no PCA 2024.

1 Sofá de 01(um) lugar - Reforma com fornecimento de peças*

ITEM CÓDIGO
LICITAÇÃO  DESCRIÇÃO UND. QUANT.

TOTAL

Valor
Médio

Unitário
R$

Valor total
R$

1.1 5410 Limpeza e Higienização tecido un 15 96 1440
1.2 5410 Limpeza e Higienização couro un 15 42 630
1.3 5410 Troca da espuma do apoia braço – unidade un 16 77 1232
1.4 5410 Troca da espuma do assento un 16 112 1792
1.5 5410 Troca da espuma do encosto un 16 112 1792
1.6 5410 Troca do apoia braço – unidade un 16 84 1344
1.7 5410 Troca do pé em madeira – unidade un 16 54,25 868
1.8 5410 Troca do pé em metal – unidade un 16 75,25 1204
1.9 5410 Troca geral da espuma un 5 157,5 787,5
1.10 5410 Troca geral do revestimento para couro sintético un 12 308 3696
1.11 5410 Troca geral do revestimento em Tecido linho un 12 322 3864
1.12 5410 Troca geral do revestimento em Tecido chenille un 12 360,5 4326
Total do Grupo 22.975,50

2 Sofá de 02 (dois) lugares - Reforma com fornecimento de peças

ITEM CÓDIGO
LICITAÇÃO  DESCRIÇÃO UND. QUANT.

TOTAL

Valor
Médio

Unitário
R$

Valor total
R$

2.1 5410 Limpeza e Higienização Tecido un 15 272 4080
2.2 5410 Limpeza e Higienização Couro un 15 51 765
2.3 5410 Troca da espuma do apoia braço – Unidade un 20 76,65 1533
2.4 5410 Troca da espuma do assento un 20 140 2800
2.5 5410 Troca da espuma do encosto un 20 140 2800
2.6 5410 Troca do apoia braço – unidade un 20 84 1680
2.7 5410 Troca do pé em madeira – unidade un 28 53,55 1499,4
2.8 5410 Troca do pé em metal – unidade un 28 74,55 2087,4
2.9 5410 Troca geral da espuma un 10 472,5 4725
2.10 5410 Troca geral do revestimento para couro sintético un 15 308 4620
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2.11 5410 Troca geral do revestimento em Tecido linho un 15 406 6090
2.12 5410 Troca geral do revestimento em Tecido chenille un 15 535,5 8032,5
Total do Grupo 40.712,30

3 Sofá de 03 (três) lugares - Reforma com fornecimento de peças

ITEM CÓDIGO
LICITAÇÃO  DESCRIÇÃO UND. QUANT.

TOTAL

Valor
Médio

Unitário
R$

Valor total
R$

3.1 5410 Limpeza e Higienização Tecido un 10 368 3680
3.2 5410 Limpeza e Higienização Couro un 10 61 610
3.3 5410 Troca da espuma do apoia braço – Unidade un 10 76,65 766,5
3.4 5410 Troca da espuma do assento un 5 168 840
3.5 5410 Troca da espuma do encosto un 5 168 840
3.6 5410 Troca do apoia braço – unidade un 10 84 840
3.7 5410 Troca do pé em madeira – unidade un 28 53,55 1499,4
3.8 5410 Troca do pé em metal – unidade un 28 74,55 2087,4
3.9 5410 Troca geral da espuma un 3 297,5 892,5
3.10 5410 Troca geral do revestimento para couro sintético un 5 343 1715
3.11 5410 Troca geral do revestimento em Tecido linho un 5 626,5 3132,5
3.12 5410 Troca geral do revestimento em Tecido chenille un 5 476 2380
Total do Grupo 19.283,30

4 Cadeiras (Reparo com fornecimento de peças)

ITEM CÓDIGO
LICITAÇÃO  DESCRIÇÃO   QUANT.

TOTAL

Valor
Médio

Unitário
R$

Valor total
R$

4.1 5410 Pintura geral da estrutura un 10 72,1 721
4.2 5410 Troca do acabamento em PVC – bordas un 130 98 12740
4.3 5410 Troca da borracha antiderrapante – unidade un 100 71,75 7175
4.4 5410 Troca da espuma do apoia braço – unidade un 50 69,65 3482,5
4.5 5410 Troca da espuma do assento un 130 87,5 11375
4.6 5410 Troca da espuma do encosto un 130 87,5 11375
4.7 5410 Troca da sapata deslizadora e protetor un 100 21,35 2135
4.8 5410 Troca do apoia braço – par un 50 154 7700

4.9 5410 Troca do rodízio, devendo ser duplo de náilon –
piso duro un 700 10,85 7595

4.10 5410 Polimento do pé inóx un 25 225 5625
4.11 5410 Troca geral da espuma un 50 196 9800
4.12 5410 Troca geral do revestimento para couro sintético un 130 126 16380
4.13 5410 Troca geral do revestimento em tecido linho un 25 147 3675
4.14 5410 Troca geral do revestimento em tecido chenille un 25 129,5 3237,5
4.15 5410 Limpeza e Higienização Tecido un 130 28,65 3724,5
4.16 5410 Limpeza e Higienização Couro un 100 36,4 3640
Total do Grupo 110.380,50

5 Poltronas - Reparo com fornecimento de peças

ITEM CÓDIGO
LICITAÇÃO  DESCRIÇÃO UND. QUANT.

TOTAL

Valor
Médio

Unitário
R$

Valor total
R$

5.1 5410 Pintura geral da estrutura un 10 79,45 794,5
5.2 5410 Troca do acabamento em PVC – bordas un 130 40,6 5278
5.3 5410 Troca da borracha antiderrapante – unidade un 100 12,6 1260
5.4 5410 Troca da espuma do apoia braço – unidade un 50 69,65 3482,5
5.5 5410 Troca da espuma do assento un 130 94,5 12285
5.6 5410 Troca da espuma do encosto un 130 94,5 12285
5.7 5410 Troca da sapata deslizadora e protetor un 100,00 21,35 2135
5.8 5410 Troca do apoia braço – par un 50 154 7700

5.9 5410 Troca do rodízio, devendo ser duplo de náilon –
piso duro un 700 10,85 7595

5.10 5410 Polimento do pé inóx un 25 225 5625
5.11 5410 Troca geral da espuma un 50 196 9800
5.12 5410 Troca geral do revestimento para couro sintético  un 130 126 16380
5.13 5410 Troca geral do revestimento em Tecido linho un 25 147 3675
5.14 5410 Troca geral do revestimento em Tecido chenille un 25 129,5 3237,5
5.15 5410 Limpeza e Higienização Tecido un 130 28,65 3724,5
5.16 5410 Limpeza e Higienização Couro un 100 36,4 3640
Total do Grupo 98.897,00

6 Poltrona Auditório - Reparo com fornecimento de peças
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ITEM CÓDIGO
LICITAÇÃO  DESCRIÇÃO UND. QUANT.

TOTAL

Valor
Médio

Unitário
R$

Valor total
R$

6.1 5410 Troca Geral do revestimento Tecido DETROID un 160 147 23520
6.2 5410 Troca do acabamento em PVC – bordas un 150 40,6 6090
6.3 5410 Troca da espuma do assento un 80 94,5 7560
6.4 5410 Troca da espuma do encosto un 80 94,5 7560
6.5 5410 Troca geral da espuma un 50 200 10000
6.6 5410 Troca do apoia braço injetado un 80 154 12320
6.7 5410 Fixação do assento un 70 29,05 2033,5
6.8 5410 Fixação do encosto un 70 29,05 2033,5
6.9 5410 Pintura da estrutura un 70 79,45 5561,5
Total do Grupo 76.678,50

7 Carro de transporte de água - Reparo com fornecimento de peças

ITEM CÓDIGO
LICITAÇÃO  DESCRIÇÃO UND. QUANT.

TOTAL

Valor
Médio

Unitário
R$

Valor total
R$

7.1 5410 Pintura da estrutura metálica (aço) un 3 550 1650

7.2 5410
Troca dos rodízios
Roda: Pneu maciço de 8” ou maior
Modelo de referência: Benatti B34-4, ou similar.

un 10 215 2150

7.3 5410 Solda (cordão de solda até 5cm) un 8 300 2400
7.4 5410 Instalação de borracha 3mm m 5 352  
Total do Grupo 6.200,00

8 Carrinho de carga Capacidade 210 a 300kg - Reparo com fornecimento de peças

ITEM CÓDIGO
LICITAÇÃO  DESCRIÇÃO UND. QUANT.

TOTAL

Valor
Médio

Unitário
R$

Valor total
R$

8.1 5410 Pintura da estrutura metálica (aço) un 5 550 2750

8.2 5410
Troca dos rodízios
Roda: Pneu maciço de 8” ou maior
Modelo de referência: Benatti B34-4, ou similar.

un 18 186,39 3355,02

8.3 5410 Solda (cordão de solda até 5cm) un 12 300 3600

8.4 5410 Instalação de borracha 3mm para proteção da
estrutura m 5 352 1760

Total do Grupo 9.705,02

9 Carro Plataforma 300 a 500kg - Reparo com fornecimento de peças

ITEM CÓDIGO
LICITAÇÃO  DESCRIÇÃO UND. QUANT.

TOTAL

Valor
Médio

Unitário
R$

Valor total
R$

9.1 5410 Pintura da estrutura metálica (aço) un 4 550 2200

9.2 5410

Troca dos rodízios Giratórios
Rodizio 6 polegadas em poliuretano e núcleo
ferro fundido com bucha de nylon.
Capacidade de carga: 300 a 350 kg

un 8 247,5 1980

9.3 5410

Troca de Rodízio fixo
Rodizio 6 polegadas em poliuretano e núcleo
ferro fundido com bucha de nylon.
Capacidade de carga: 300 a 350 kg

un 8 233 1864

9.4 5410 Solda (cordão de solda até 5cm) un 10 300 3000

9.5 5410 Instalação de borracha 3mm para proteção da
estrutura m 5 352 1760

Total do Grupo 6.044,00

10 Carro de bandeja - Reparo com fornecimento de peças

ITEM CÓDIGO
LICITAÇÃO  DESCRIÇÃO UND. QUANT.

TOTAL

Valor
Médio

Unitário
R$

Valor total
R$

10.1 5410 Pintura da estrutura metálica (aço) un 4 550 2200

10.2 5410

Troca dos rodízios Giratórios
Rodizio 6 polegadas em poliuretano e núcleo
ferro fundido com bucha de nylon.
Capacidade de carga: 300 a 350 kg

un 8 247,5 1980

10.3 5410

Troca de Rodízio fixo
Rodizio 6 polegadas em poliuretano e núcleo
ferro fundido com bucha de nylon.
Capacidade de carga: 300 a 350 kg

un 8 233 1864

10.4 5410 Solda (cordão de solda até 5cm) un 10 300 3000

10.5 5410 Instalação de borracha 3mm para proteção da
estrutura m 5 352 1760

26/08/2024, 08:46 SEI/TJAM - 1433079 - Estudo Técnico Preliminar

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1575701&infra_siste… 3/8



Total do Grupo 6.044,00

11 Carro Caixa fechado em tela - Reparo com fornecimento de peças

ITEM CÓDIGO
LICITAÇÃO  DESCRIÇÃO UND. QUANT.

TOTAL

Valor
Médio

Unitário
R$

Valor
total R$

11.1 5410 Pintura da estrutura metálica (aço) un 2 550 1100

11.2 5410

Troca dos rodízios Giratórios
Rodizio 6 polegadas em poliuretano e núcleo
ferro fundido com bucha de nylon.
Capacidade de carga: 300 a 350 kg

un 4 247,5 990

11.3 5410

Troca de Rodízio fixo
Rodizio 6 polegadas em poliuretano e núcleo
ferro fundido com bucha de nylon.
Capacidade de carga: 300 a 350 kg

un 4 233 932

11.4 5410 Solda (cordão de solda até 5cm) un 5 300 1500

11.5 5410 Instalação de borracha 3mm para proteção da
estrutura m 5 352 1760

Total do Grupo 3.022,00
Total Geral: R$ 399.942,12
 
8. PESQUISA DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO:
8.1 É possível a aquisição dos serviços para esta contratação através de Formalização de Ata de Registro de Preços ou Contrato;
8.1.1 Formalização de Ata de Registro de Preços - levantamos na tabela abaixo as oportunidades e desafios desse modelo de contratação.

Oportunidades Desafios

Não há necessidade de previsão precisa do que
será consumido no ano, pois pode ser estimada
uma quantidade superior já que a utilização do
total não é vinculado, mostrando-se ser uma
forma segura quanto ao atendimento das
demandas variáveis e sazonais.

A validade de 12 (doze) meses torna todo o processo empregado para a
formalização da ARP muito oneroso, pois demanda tempo de mão-de-
obra de várias divisões, estas estão sempre trabalhando no mesmo
processo 6 meses antes do término de vigência da ARP.
Ainda que possa ser prorrogada por mais 12(doze) meses conforme
previsto na nova lei de licitações e contratos, não vislumbramos
vantagens para esta contratação por questões de correção de valores, as
chances das empresas quererem renovar mantendo os valores, já
defasados, por mais 12(doze) meses são mínimas.

A formalização da ARP não compromete o
orçamento anual, já que a autorização da despesa
só acontece no momento de adesão da Ata
conforme surge a necessidade de aquisição do
item pela administração.

No surgimento da necessidade, instaurado o processo de adesão, pode
ser que não haja orçamento disponível pois o mesmo pode ter sido
direcionado para outros contratos.

 
O prazo para aquisição dos materiais registrados em ARP não é
razoável tendo em vista o tempo de trâmite interno do processo e do
prazo que a empresa tem para entregar, no mínimo 60 dias.

 
Caso a empresa tenha sofrido alguma penalidade durante os 12(doze)
meses de vigência, não é possível adquirir o material enquanto perdurar
a punição.

 

Pouco interesse de participação na licitação, por tratar-se de apenas
possível aquisição, não existe a garantia de que a empresa vencedora
irá prestar o serviço adjudicado. Isso aumenta as chances de fracassos
na licitação.

  Os itens de ARP tendem a apresentarem valores mais altos pela
incerteza do período que serão adquiridos.

 
8.1.2 Aquisição via formalização de Contrato por demanda - levantamos na tabela abaixo as oportunidades e desafios desse modelo de contratação.

Oportunidades Desafios
Maior chance de interesse na licitação, pois o
contrato é certeza de fornecimento e tem maior
duração, mínimo 5 anos. 

Compromete o orçamento

Permite acréscimo caso haja necessidade de
aumento de demanda.

É necessário acuracidade no levantamento das necessidades anuais para
que não prejudique o atendimento das demandas.

Permite a entrega dos serviços de forma
fracionada igual à ARP.  

O prazo de entrega é razoável pois não há
necessidade de tramitação interna para
solicitação dos serviços.

 

Preço mais justo tendo em vista a garantia de
regularidade de prestação dos serviços.  

 
8.1.3. Reforma dos mobiliários objeto deste instrumento através da movelaria do TJAM.

Oportunidades Desafios
Poderíamos ter um custo menor nos
serviços

Não existe atualmente mão-de-obra suficiente para acrescentar às atividades
da movelaria a execução dos serviços dos reparos aqui especificados.

 

A movelaria não possui estrutura voltada para recuperação de cadeiras,
poltronas, sofás e carros de aço, pois a estrutura existente trabalha apenas
com MDF, produzindo mesas, gaveteiros, armários, prateleiras, painéis, entre
outros móveis em MDF.

 
A demanda de serviços da movelaria é muito alta, assim como as demandas
por reformas de cadeiras, poltronas e sofás, nesse sentido torna-se inviável
que a movelaria assuma os reparos dos materiais objeto deste instrumento.
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8.2 De acordo com as tabelas acima, verifica-se que o modelo de contrato por demanda apresenta mais oportunidades que desafios, mostrando-se mais vantajoso para
esta contratação.
8.3 Em pesquisa verificou-se que existem empresas em Manaus aptas a realização dos serviços conforme listado:

Refrimov;
Horizonte Móveis;
THS Bezerra.

 
9. ESCOLHA E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA:
9.1 Tendo em vista os requisitos da contratação e o levantamento das soluções disponíveis no mercado, concluímos que a solução mais adequada à demanda seria a
formalização de contrato por demanda, pois atende aos requisitos da contratação e é a forma usual de contratação desse tipo de serviço na administração pública.
 
10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:
10.1 Do ponto de vista de gerenciamento, execução e fiscalização, é inviável termos várias empresas prestando serviços similares, e entendemos que licitar pelo
critério de Menor Preço Global seja a melhor opção. Entendemos que uma única empresa é perfeitamente capaz de atender todos os itens, por se tratarem de serviços
similares e comuns no mercado de reparo de móveis.
 
11. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO:
11.1 Não se verificam impactos em geral no ambiente do órgão no que se refere à implantação desta solução.
 
12. INDICAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMADO:
12.1 A indicação do orçamento deverá ser feita pela Secretaria de Orçamento e Finanças do Tribunal de Justiça do Amazonas após pesquisa de mercado realizada
pela Divisão de Compras e Operações.
 
13. DA FORMA DE FORNECIMENTO:
13.1 As aquisições dos serviços serão realizadas de acordo com a necessidade e conveniência do Tribunal de Justiça do Amazonas, mediante solicitação do setor
responsável pela fiscalização do contrato;
13.2 A empresa deverá retirar o mobiliário nas dependências do TJAM conforme indicado pelo fiscal do contrato. A retirada deverá acontecer em até dois dias úteis
consecutivos contados da solicitação de retirada.
13.3 Antes da realização dos serviços a empresa deverá encaminhar um orçamento prévio dos serviços que forem  necessários realizar, incluindo serviços além dos
que foram indicados pela fiscalização.
13.3.1 Os serviços constantes no orçamento prévio, indicado no item 13.3, serão analisados pela fiscalização e ficarão sujeitos à aprovação.
13.3.2 Só poderão ser executados os serviços autorizados pela fiscalização.
13.3.3 A empresa terá 2 dias úteis para enviar o orçamento prévio de que trata o item 13.3 
13.3.4 O prazo para finalização dos serviços, indicado no item 13.7, começa a contar a partir da autorização do orçamento prévio por parte da fiscalização.
13.4 Os serviços deverão ser realizados nas dependências da empresa e apenas em casos excepcionais os serviços necessitarão ser realizados nas dependências do
TJAM, conforme item 25 deste instrumento.
13.5 “Limpeza, Higienização de couro e tecido” são serviços que diferentemente dos demais, em regra, serão realizados nas dependências desta corte de Justiça.
13.6 Para os casos em que os serviços forem realizados nas dependências do TJAM, a empresa assume a responsabilidade de registrar, em documento de recebimento
padrão, a assinatura do servidor que receber os serviços concluídos e data de conclusão. A falta de registro de conclusão dos serviços impossibilitará o pagamento.
13.7 A referência para o prazo máximo de conclusão dos serviços será 12 dias úteis para realização de 5(cinco) serviços diferentes em 50 itens. 
13.8 Em casos excepcionais em que houver necessidade de uma produtividade maior do que a referenciada no item 13.5 o prazo ficará condicionado a acordo prévio
entre a empresa e o TJAM.
13.9 Nos casos em que a quantidade de itens e serviços for inferior ao indicado no item 13.7, o prazo para conclusão do serviço será também inferior a 10 dias úteis,
resguardados a razoabilidade.
13.10 Em caso de problemas de qualidade na conclusão dos serviços a empresa deverá corrigir às suas custas e terá a metade do tempo da produtividade definida no
item 13.5 para concluir.
13.11 A empresa deverá permitir o acompanhamento dos serviços, nas dependências da empresa, sempre que o fiscal julgar necessário.
13.12 O material que será utilizado nas manutenções (substituições) deverá ser novo.
13.13 As placas, etiquetas e numerações de identificação do material deverão ser preservadas sob pena de desconto nos valores dos serviços. 
13.14 O custo com a logística necessária para retirada e devolução do mobiliário ao TJAM fica a cargo da empresa e deverá ser previsto na elaboração da proposta de
preços.
 
14. DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS:
14.1 Os serviços serão executados, sempre que necessário, mediante emissão de Ordem de Serviço (OS) por servidor designado pelo TJAM;
14.2 Deverá constar no documento de retirada todas as numerações de tombos dos materiais, identificando inclusive os que possuem placa de tombo e os que estão
apenas marcados com pincel, quantidades totais de cada material e os serviços que devem ser realizados.
14.3 Caso a empresa identifique que será necessário a realização de serviço não especificado no documento de retirada, a mesma deverá comunicar à fiscalização que
deverá analisar a necessidade de execução do mesmo e autorizar ou recusar o serviço.
 
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
15.1 São obrigações da contratada:

Fornecer os serviços e materiais, observadas rigorosamente as especificações constantes neste instrumento. Parafusos, arruelas, porcas, colas etc. são
considerados itens básicos e devem estar incluídos nos serviços.
Responder pelos vícios e defeitos dos materiais e assumir os gastos e as despesas que se fizerem necessários para adimplemento das obrigações decorrentes da
contratação;
Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação;
Não repassar para outros a responsabilidade do cumprimento do objeto deste instrumento;
Responder por todas as despesas decorrentes do fornecimento ou da prestação do serviço, se houver;
Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições exigidas neste instrumento;
Fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI's) de uso obrigatório, indicados pela legislação trabalhista para os empregados deste setor, assim como,
os mesmos deverão estar devidamente identificados com uniforme personalizado e crachá de identificação da empresa.
A CONTRATADA deverá utilizar, na execução dos serviços, equipamentos, ferramental e instrumental adequados, necessários à boa execução dos serviços
sob sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes. 
Todos os custos logísticos relativos ao transporte de móveis, peças, materiais, equipamentos e pessoal para realização dos serviços são de responsabilidade da
exclusiva da CONTRATADA.
A CONTRATADA, quando dentro das dependências da CONTRATANTE, providenciar a limpeza dos locais de trabalho após o término da execução dos
serviços.
Deverá utilizar apenas materiais novos nas manutenções.
Deverá respeitar o prazo máximo para conclusão dos serviços que começa a contar no primeiro dia útil após a retirada do material junto com a Ordem de
serviço.
É de responsabilidade da contratada a retirada dos móveis na Divisão de Patrimônio e Material para realização dos serviços de manutenção, assim como
também é de responsabilidade da contratada o deslocamento de funcionários até o local onde ocasionalmente seja necessário a realização do serviço nas
dependências desta corte.
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Caso a empresa vencedora não possua unidade na cidade de Manaus, a mesma deverá providenciar local, equipe e equipamentos para atendimento das
demandas tendo em vista que se torna inviável o atendimento dos prazos de conclusão dos serviços, definidos neste instrumento, caso seja necessário enviar o
mobiliário para outro estado ou cidade.

 
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
16.1 São obrigações da contratante:

Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada, efetuando os pagamentos de acordo com o estabelecido neste instrumento;
Permitir o acesso de funcionários da empresa contratada, devidamente credenciados, às dependências do Tribunal de Justiça do Amazonas para a execução do
objeto deste instrumento;
Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes à execução do objeto que venham a ser solicitados pelos funcionários da empresa contratada;
Solicitar a prestação do serviço ou o fornecimento do objeto deste instrumento;
Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato;
Comunicar via e-mail ou telefone, qualquer irregularidade ou ilegalidade encontrada na prestação do serviço ou no fornecimento do objeto.
Emitir a ordem de serviço indicando os serviços que devem ser executados.

17. DA SUBCONTRATAÇÃO:
17.1 É permitida a subcontratação apenas dos serviços de limpeza, higienização do couro de cadeiras  e sofás e limpeza e higienização de tecido de cadeiras e sofás.
 
18. DA GARANTIA/VALIDADE:
18.1 Os materiais reformados deverão apresentar garantia de 6(seis) meses para os serviços realizados.
 
19. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
19.1 As empresas interessadas deverão apresentar Atestado de Capacidade Técnica, emitido por entidade pública ou privada, comprovando o fornecimento
satisfatório de serviços similares ao solicitado.
19.1.1 Serão considerados serviços similares: Manutenção e reforma de sofás, cadeiras e materiais metálicos em geral.
 
20. DOS CATÁLOGOS E/OU AMOSTRAS:
20.1 Não será necessária a apresentação de catálogo para os serviços objeto deste Instrumento.
 
21. DO PAGAMENTO:
21.1 O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária Eletrônica, e ocorrerá em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo
dos materiais e/ou serviços e apresentação da nota fiscal/fatura.
21.2 Os pagamentos deverão ser efetuados de acordo com a execução dos serviços e com a apresentação
da Nota Fiscal e da atestação da realização dos serviços pela área competente com as devidas assinaturas do responsável pela realização dos serviços e servidor do
TJAM.
21.3 O valor será pago conforme for surgindo a necessidade, portanto esta corte não está obrigada a utilizar dentro de 12 meses de vigência de contrato todo o valor
estimado. No caso de não ocorrerem serviços, pagamentos não serão efetuados.
 
22. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
22.1 A fiscalização e o acompanhamento da prestação dos serviços será realizada pela Divisão de Patrimônio e Material do Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas.
22.2 São obrigações da fiscalização contratual:

Acompanhar a execução do contrato, fiscalizando o cumprimento das condições estabelecidas no Termo de Referência, no edital de licitação e na proposta de
preço;
Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados;
Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) apresentada(s) pela contratada, comprovando a prestação do serviço de maneira adequada e satisfatória.
Elaborar o Índice de Medição de Resultados (IMR) que acompanhará a documentação para pagamento.

 
23. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
23.1 Definitivamente, no prazo de até 10 dias úteis, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o
atendimento das exigências contratuais.
23.2 O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.
23.3 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
23.4 Os serviços poderão ser recusados se não atenderem à avaliação de qualidade realizada pela fiscalização. A análise da qualidade dos serviços terá como base a
tabela apresentada no item 26. 
23.4.1 Ocorrendo a hipótese prevista no item acima, a contratada deverá providenciar a correção no prazo estabelecido no item 13 deste instrumento, contados a
partir da comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas acerca do não aceite.
 
24. VISTORIA TÉCNICA
24.1 A empresa poderá realizar vistoria de 8:00 as 14:00 para conhecer o mobiliário que será submetido à manutenção, a vistoria deverá ser previamente agendada
através dos telefones: 3303-5235/5020.
 
25. DO PRAZO E LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
25.1 Os serviços serão prestados, em regra, nas dependências da empresa, apenas em casos excepcionais serão realizados dentro das dependências do TJAM, nos
locais indicados na tabela do item 27 deste instrumento.
25.2 Os prazos para conclusão dos serviços será o estabelecido no item 13, o não cumprimento dos prazos de conclusão dos serviços acarretará perda de pontuação
para a empresa, o que poderá acarretar desconto na fatura conforme definido no item 24 deste instrumento.
25.3 As entregas deverão ser previamente agendadas através dos telefones (92) 3303-5235 / 5020 ou do e-mail patrimonio@tjam.jus.br e serão realizadas
preferencialmente de segunda a sexta-feira, no horário das 08 às 14 horas.
 
26. ÍNDICE DE MEDIÇÃO DOS RESULTADOS
26.1 O IMR (índice de Medição de Resultados) irá medir a qualidade dos serviços que serão prestados por meio de indicadores objetivos e mensuráveis definidos
conforme tabela no item 26.5. 
26.2 - Este acordo estabelece uma série de padrões de atendimento e o seu descumprimento acarretará a perda de pontos para a empresa. A empresa inicia o mês com
100 pontos.
26.3 O faturamento mensal será ajustado conforme a qualidade do serviço prestado, de acordo com o número de pontos perdidos pela empresa, conforme tabela
abaixo:

Total de pontos no fechamento da
fatura

Percentual do valor a ser
faturado no mês de

referência

Desconto na
fatura

26/08/2024, 08:46 SEI/TJAM - 1433079 - Estudo Técnico Preliminar

https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1575701&infra_siste… 6/8

mailto:patrimonio@tjam.jus.br


≥ 95 pontos 100% 0%
≥ 90 pontos e < 95 pontos 95% 2%
≥ 85 pontos e < 95 pontos 90% 4%
≥ 80 pontos e < 85 pontos 85% 6%
≥ 75 pontos e < 80 pontos 80% 8%
≥ 70 pontos e < 75 pontos 75% 10%

< 70 pontos 70%
Inexecução
parcial do
Contrato

26.4 A aplicação dessa tabela de remuneração não influencia a aplicação das sanções cabíveis por qualquer descumprimento contratual ou outra infração.
26.5 Os indicadores considerados para análise da medição dos serviços e as respectivas penalidades são os definidos na tabela abaixo:

Item Indicador Penalidade

1
Atraso na realização dos serviços/devolução dos móveis para a
Contratante sem prévia justificativa aceita pela fiscalização do
contrato (10 dias úteis). 

2 pontos por dia de
atraso

2
Dano ou extravio da plaqueta patrimonial. Caso a retirada seja
imprescindível para a realização do serviço deverá ser realizada
previamente pela fiscalização do contrato.

2 pontos a cada
ocorrência

3
Não atendimento das solicitações da fiscalização do contrato no prazo
acordado, como informações sobre andamento dos serviços, emissão
de relatórios, correção de irregularidades apontadas, entre outras

2 pontos por dia de
atraso não
justificado

4 Não prestar garantia da mão de obra pelo período mínimo de seis
meses.

4 pontos por
mobiliário

5 Deixar de utilizar peças e componentes novos nas substituições
necessárias 3 pontos por serviço

26.6 A avaliação da qualidade dos serviços terá como base a tabela abaixo para orientação.
Item Serviço Qualidade

1 Limpeza e Higienização tecido A superfície deve apresentar-se livre de sujeiras e
manchas

2 Limpeza e Higienização couro A superfície deve apresentar-se livre de sujeiras e
manchas

3 Troca da espuma do apoia braço – unidade Deverá ser utilizado material novo, deverá apresentar
firmeza ao toque.

4 Troca da espuma do assento Deverá ser utilizado material novo, deverá apresentar
firmeza ao toque.

5 Troca da espuma do encosto Deverá ser utilizado material novo, apresentar firmeza
ao toque.

6 Troca do apoia braço Deverá ser novo
7 Troca do pé em madeira – unidade Deverá ser novo
8 Troca do pé em metal – unidade Deverá ser novo

9 Troca geral da espuma Deverá ser utilizado material novo, deverá apresentar
firmeza ao toque.

10 Troca geral do revestimento para couro
sintético O material deve ser novo

11 Troca geral do revestimento em Tecido O material deve ser novo

12 Pintura em metal Não deve apresentar falhas de pintura, bolhas, tinta
escorrida.

13 Troca do acabamento em PVC – bordas O material deve ser novo e a borda deve estar bem
fixa à estrutura.

14 Troca da borracha antiderrapante – unidade Material deve ser novo e deve estar bem fixo
15 Troca da sapata deslizadora e protetor Material deve ser novo e deve estar bem fixo

16 Troca do rodízio, devendo ser duplo de
náilon – piso duro Material deve ser novo e deve estar bem fixo

17 Polimento do pé inóx Deve apresentar até 95% da superfície sem oxidação

18 Solda
Não pode haver respingos em excesso, a peça não
deve estar empenada, a solda deve garantir a
estabilidade da peça.

 
27. LOCAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
27.1 Os serviços serão prestados, em regra, nas dependências da empresa, apenas em casos excepcionais serão realizados dentro das dependências do TJAM, nos
locais indicados na tabela.

PRÉDIOS ENDEREÇOS

Fórum Ministro Henoch Reis, e prédio anexo, Setor Médico. Av. Humberto Calderaro Filho, s/nº, São Francisco –
Manaus/AM.

Casa da Justiça Desembargador Paulo Herban Maciel Jacob
(Vara da Auditoria Militar e 2º Juizado Especial Cível
(PROCON)

Av. André Araújo, s/nº, Aleixo – Manaus - AM

Arquivo Geral do Tribunal de Justiça Av. Constantino Nery, s/nº, Flores – Manaus/AM.

Juizado da Infância e Juventude Infracional
Centro Integrado de Atendimento Inicial ao
Adolescente Infrator – Rua Desembargador João Machado, s/nº,
Alvorada – Manaus/AM.

Fórum Mário Verçosa Rua Alexandre Amorim, 285 - Aparecida
Fórum Azarias Menescal de Vasconcellos Rua Autaz Mirim, s/nº - Jorge Teixeira
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Fórum Lúcio Fontes de Rezende Av. Noel Nutels, s/n - Cidade Nova
Fórum Cível Des. Euza Maria Naice de Vasconcellos R. Valério B. de Andrade - São Francisco, Manaus, Am
Edifício Arnoldo Peres e Anexo Av. André Araújo, s/nº, Aleixo – Manaus - AM
Central de Transportes Av. André araújo, Manaus/AM

 
28. GERENCIAMENTO DE RISCO:

Risco Causa Consequência Possibilidade de
Ocorrência Impacto Ação Preventiva Respons. Ação de Contingência Respo

Impugnação
de Edital

Especificação
inadequada do objeto. Atraso na aquisição Média Alto

Análise de mercado para
certificar que as especificações
do objeto são comuns de
mercado

DVPM
Correção da
especificação do
serviço

DVPM

Impugnação
de Edital

Definição inadequada
das condições da
contratação

Atraso na aquisição Baixa Alto
Análise e melhoria das
condições de contratos
anteriores

DVPM Correção das condições
do contrato DVPM

Contratação
de Empresa
Inapta

Especificação
inadequada da
habilitação técnica

Não entrega do
objeto. Baixa Alto

Estabelecer requisitos
adequados para a
Habilitação Técnica.

DVPM

Elaborar novos
instrumentos de
contratação para nova
licitação

DVPM

Fracasso na
licitação

Escolha inadequada da
forma de aquisição Atraso na aquisição Baixa Alto

Utilizar critérios eficientes para
definição da forma de aquisição
compatível com a realidade do
mercado e do TJAM

DVPM

Elaborar novos
instrumentos de
contratação para nova
licitação

DVPM

 
29. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:
29.1 Após este estudo preliminar concluímos que esta contratação é viável por possuir empresas suficientes no mercado que podem atender esta demanda. 
 
 
Manaus, 15 de Fevereiro de 2024
 
Daniele da Silva Duarte
Chefe da Seção de Planejamento
 
Nelia Freitas Nogueira Vieira
Diretora da Divisão de Patrimônio e Material

Documento assinado eletronicamente por NELIA FREITAS NOGUEIRA VIEIRA, Diretor(a), em 15/02/2024, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Daniele da Silva Duarte, Servidor, em 15/02/2024, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1433079 e o código CRC 3499C908.
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