



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925866 - EAM - DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PREGÃO 90004/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AM
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de um sistema de climatização do tipo VRF (Volume de Refrigerante Variável) no Centro de Práticas Pedagógicas do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 19/03/2025 às 09:00 até 02/04/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/04/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/04/2025 às 10:00:32	Prezados Licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 90004/2025 e, portanto, encerrada a etapa de cadastramento de propostas de preços.
Sistema	02/04/2025 às 10:00:37	Durante o certame as comunicações entre as Licitantes e esta Coordenadoria de Licitação serão realizadas EXCLUSIVAMENTE via Comprasgov ou através do e-mail colic@tjam.jus.br, conforme Edital.
Sistema	02/04/2025 às 10:00:43	Informo que, por se tratar de órgão estadual, as regras para processamento do pregão na forma eletrônica seguem a disciplina contida na RESOLUÇÃO 64/2023 TJ-AM, a ser encontrada no link: https://www.tjam.jus.br/index.php/comecar-de-novo-publicacoes/resolucao-2023
Sistema	02/04/2025 às 10:00:48	Na eventualidade de pedidos de Esclarecimentos e Impugnação, suas respostas fazem parte integrante deste Edital. Passa-se a Etapa de Lances.
Sistema	02/04/2025 às 10:01:37	Licitantes, eventualmente, havendo empate entre empresas de grande/médio porte e ME/EPP será realizado pelo sistema o procedimento de desempate conforme Edital.
Sistema	02/04/2025 às 10:02:06	Deem seu melhor lance.
Sistema	02/04/2025 às 10:02:11	Declaro aberta a Etapa de Lances.
Sistema	02/04/2025 às 10:50:48	Licitantes, peço atenção à exequibilidade de suas propostas.
Sistema	02/04/2025 às 10:57:20	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	02/04/2025 às 11:03:54	Prezados Licitantes, passamos agora à Etapa de Negociação com a atual Licitante melhor classificada.
Sistema	02/04/2025 às 13:00:25	Enquanto da análise técnica, a sessão estará SUSPENSA, retornando no dia 04/04/2025 às 10h (horário de Brasília). Até breve.
Sistema	04/04/2025 às 10:01:49	Bom dia Licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 10:03:10	Daremos continuidade ao certame, neste momento em Etapa de Aceitabilidade de Propostas.
Sistema	04/04/2025 às 10:04:16	Da análise da Proposta de Preços encaminhada o Setor Técnico constatou a(s) seguinte(s) impropriedades:
Sistema	04/04/2025 às 10:04:50	“Para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação, encaminhamos manifestação técnica desta Secretaria de Infraestrutura sobre a Proposta de Preços referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2025 (SEI nº 2024/000049165-00) da Licitante classificada sob análise, empresa DAVID MOREIRA & CIA LTDA - CNPJ 03.564.152/0001-05.
Sistema	04/04/2025 às 10:04:56	A verificação da adequação da Proposta ao Termo de Referência/Projeto Básico é essencial para avaliar a aceitabilidade da oferta da licitante. Assim, informamos:
Sistema	04/04/2025 às 10:05:10	1. Quanto ao atendimento da Proposta e Catálogo:
Sistema	04/04/2025 às 10:05:14	1.1. Foram encontrados erros na planilha analítica:
Sistema	04/04/2025 às 10:05:19	* ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA - A soma dos valores ofertados com duas casas decimais está com o cálculo errado;
Sistema	04/04/2025 às 10:05:25	* ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA - A soma dos valores ofertados com duas casas decimais está com o cálculo errado;
Sistema	04/04/2025 às 10:05:30	* TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - A soma dos valores ofertados com duas casas decimais está com o cálculo errado;
Sistema	04/04/2025 às 10:05:36	* LUVAS DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - O valor ofertado na planilha está acima do estimado.
Sistema	04/04/2025 às 10:05:44	1.2. No documento "Proposta TJAM - VRF VC PLUS", a empresa coloca em uma tabela a referência de diversos equipamentos. Entretanto, existem referências de evaporadoras (unidades terminais) que não poderão ser utilizadas pois não são do tipo cassete (MI2-22T2DHN1(A), MI2-90T2DHN1(A), MI2- 140T2DHN1(A), MI2- 160T2DHN1(A), MIH160T2HN18).
Sistema	04/04/2025 às 10:05:51	Importante destacar que as referências das evaporadoras cassetes ofertadas (MI2-22Q2DHN1, MI2-36Q4DHN1, MI2-56Q2DHN1, MI2-56Q4DHN1, MI2-71Q4DHN1, MI2-90Q4DHN1, MI2-112Q4DHN1 e MI2-160Q4DHN1) atendem ao solicitado no TR;
Sistema	04/04/2025 às 10:05:59	1.3. Não foi apresentado a referência tampouco o catálogo dos itens "GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR".
Sistema	04/04/2025 às 10:06:06	2. Exequibilidade da Proposta:
Sistema	04/04/2025 às 10:06:40	2.1. A Lei n. 14.133/2021, em seu art. 59, estabelece que propostas inferiores a 75% do valor orçado podem ser consideradas inexequíveis, salvo demonstração da sua viabilidade. "Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração [...]
Sistema	04/04/2025 às 10:06:52	[...] e IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração". Considerando que a proposta da licitante é inferior a 75%, solicita-se que a licitante demonstre a exequibilidade de sua proposta.
Sistema	04/04/2025 às 10:06:58	3. Desta forma, solicita-se:
Sistema	04/04/2025 às 10:07:04	3.1. Correção dos valores na planilha analítica e, conseqüentemente, na planilha sintética, conforme informado no item 1.1 desta manifestação. Ressalta-se que os valores corrigidos não poderão exceder os ofertados inicialmente;
Sistema	04/04/2025 às 10:07:10	3.2. Retirada da referência das evaporadoras que não são cassete, conforme solicitado no TR;
Sistema	04/04/2025 às 10:07:17	3.3. Apresentação da referência e do catálogo do item "GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR"; e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 10:10:12	3.4. Comprovação da exequibilidade da proposta.”
Sistema	04/04/2025 às 10:17:21	Segue o link para conferência da análise técnica relativa à Proposta de Preços: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2025/pregoes-eletronicos-5/pregao-eletronico-n-004-2025
Sistema	04/04/2025 às 10:40:22	Enquanto do envioe posterior análise técnica, a sessão estará SUSPensa, retornando no dia 07/04/2025 às 10:40h (horário de Brasília). Até breve.
Sistema	07/04/2025 às 10:40:52	Bom dia Licitantes.
Sistema	07/04/2025 às 10:41:29	A Licitante DAVID MOREIRA & CIA LTDA enviou a proposta retificada dentro do prazo estipulado em sessão.
Sistema	07/04/2025 às 10:43:29	Prezados, informo que o certame, encontra-se em Etapa de Aceitabilidade de Propostas.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:20	Enquanto da análise técnica, a sessão estará SUSPensa, retornando no dia 08/04/2025 às 11h30 (horário de Brasília). Até breve.
Sistema	08/04/2025 às 11:30:21	Bom dia Licitantes.
Sistema	08/04/2025 às 11:30:57	Daremos continuidade ao certame, neste momento em Etapa de Aceitabilidade de Propostas.
Sistema	08/04/2025 às 11:31:12	Da análise da Proposta de Preços encaminhada o Setor Técnico constatou a(s) seguinte(s) impropriedades:
Sistema	08/04/2025 às 11:31:44	“Para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação, em continuidade à análise da proposta apresentada pela empresa DAVID MOREIRA & CIA LTDA – CNPJ 03.564.152/0001-05, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2025 (SEI nº 2024/000049165-00), encaminhamos manifestação técnica desta Secretaria de Infraestrutura sobre a Proposta de Preços corrigida:
Sistema	08/04/2025 às 11:31:51	1. Correções ainda pendentes na Planilha Analítica:
Sistema	08/04/2025 às 11:32:01	1.1. Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4")
Sistema	08/04/2025 às 11:32:34	A soma dos subitens, considerando duas casas decimais, resulta em R\$ 20,19, conforme proposta ofertada inicialmente. No entanto, a empresa manteve o total de R\$ 20,20 na planilha corrigida promovendo acréscimo no subitem “FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", [...]
Sistema	08/04/2025 às 11:32:49	[...] FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.” de R\$ 10,60, valor ofertado inicialmente, para R\$ 10,61 na proposta atual. Ressaltamos que, conforme já informado, os valores corrigidos não poderão exceder os valores originalmente ofertados.
Sistema	08/04/2025 às 11:32:55	1.2. Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado, PVC, DN 32 mm (1")
Sistema	08/04/2025 às 11:33:09	A soma dos subitens, considerando duas casas decimais, resulta em R\$ 24,74, conforme proposta ofertada inicialmente. No entanto, a empresa manteve o total de R\$ 24,75 na planilha corrigida promovendo acréscimo no subitem “FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", [...]
Sistema	08/04/2025 às 11:33:20	[...] FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.” de R\$ 10,60, valor ofertado inicialmente, para R\$ 10,61 na proposta atual. Ressaltamos que, conforme já informado, os valores corrigidos não poderão exceder os valores originalmente ofertados.
Sistema	08/04/2025 às 11:33:26	1.3. Tomada Alta de Embutir (1 módulo), 2P+T 10A, com suporte e placa – AF_03/2023
Sistema	08/04/2025 às 11:33:43	A soma dos subitens, considerando duas casas decimais, resulta em R\$ 49,23, conforme proposta ofertada inicialmente. No entanto, a empresa manteve o total de R\$ 49,24 na planilha corrigida promovendo acréscimo no subitem “TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.” de R\$ 37,81, valor ofertado inicialmente, para R\$ 37,82 na proposta atual. [...]
Sistema	08/04/2025 às 11:33:54	[...] Ressaltamos que, conforme já informado, os valores corrigidos não poderão exceder os valores originalmente ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 11:34:00	2. Outros Pontos Atualizados:
Sistema	08/04/2025 às 11:34:07	2.1. Evaporadoras Incompatíveis Foram devidamente retiradas as referências das evaporadoras que não atendiam ao Termo de Referência, por não serem do tipo cassette. O conjunto remanescente está de acordo com as especificações técnicas exigidas.
Sistema	08/04/2025 às 11:34:16	2.2. Gabinete de Ventilação para Sistema de Renovação de Ar Foram enviados os catálogos dos equipamentos, porém a referência do Gabinete de Ventilação ainda deve ser incluída na tabela geral de referências dos equipamentos.
Sistema	08/04/2025 às 11:34:55	2.3. Luva de Emenda para Eletroduto, Aço Galvanizado, DN 25 mm (1") - AF_11/2016_P
Sistema	08/04/2025 às 11:35:00	O valor inicialmente informado como superior ao estimado foi devidamente corrigido na nova proposta.
Sistema	08/04/2025 às 11:35:13	2.4. Comprovação da Exequibilidade da Proposta
Sistema	08/04/2025 às 11:35:17	A empresa apresentou a documentação demonstrando a exequibilidade da proposta.
Sistema	08/04/2025 às 11:35:23	3. Desta forma, solicita-se:
Sistema	08/04/2025 às 11:35:31	3.1. Correção dos valores na planilha analítica e, consequentemente, na planilha sintética, conforme informado no item 1 desta manifestação. Ressalta-se que os valores corrigidos não poderão exceder os ofertados inicialmente; e
Sistema	08/04/2025 às 11:35:44	3.2. Apresentação das referências dos itens "GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR".
Sistema	08/04/2025 às 11:36:07	Segue o link para conferência da análise técnica relativa à Proposta de Preços: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2025/pregoes-eletronicos-5/pregao-eletronico-n-004-2025
Sistema	08/04/2025 às 12:11:02	Enquanto do envio, a sessão estará SUSPENSA, retornando no dia 09/04/2025 às 12:05h (horário de Brasília). Até breve.
Sistema	09/04/2025 às 12:05:48	Bom dia Licitantes.
Sistema	09/04/2025 às 12:07:18	Prezados,daremos continuidade ao certame, neste momento em Etapa de Aceitabilidade de Propostas.
Sistema	09/04/2025 às 12:08:12	Informo que a Licitante DAVID MOREIRA & CIA LTDA enviou a proposta ajustada ao último lance ofertado, dentro do prazo estipulado em sessão.
Sistema	09/04/2025 às 12:08:18	Enquanto da análise técnica, peço que se mantenham conectados.
Sistema	09/04/2025 às 13:20:02	Prezados Licitantes, daremos continuidade ao certame, neste momento ainda em Etapa de Aceitabilidade de Propostas.
Sistema	09/04/2025 às 13:32:27	Vencida a Etapa de Aceitabilidade, passa-se à etapa de habilitação.
Sistema	09/04/2025 às 13:47:51	Enquanto da análise técnica, a sessão estará SUSPENSA, retornando no dia 10/04/2025 às 11h30 (horário de Brasília). Até breve.
Sistema	10/04/2025 às 11:32:40	Bom dia Licitantes.
Sistema	10/04/2025 às 11:32:57	Daremos continuidade ao certame, agora em Etapa de Habilitação.
Sistema	10/04/2025 às 11:36:35	Informo que a habilitação da Licitante foi conhecida e verificada por esta Comissão e área técnica após vencida da Etapa de Aceitabilidade e foi analisada conforme o disposto no Edital.
Sistema	10/04/2025 às 11:54:12	Prezados, informo que esta Coordenadoria recebeu e-mail da Empresa Planeta Construção & Ar Condicionado, trazendo a informação de que houve alteração no valor do capital Social da Empresa DAVID MOREIRA & CIA LTDA.
Sistema	10/04/2025 às 11:57:23	E que, em razão disso, a certidão jurídica do CREA, trazida pela empresa em análise, estaria sem validade, pois o valor correto do capital social deveria ser R\$ 1.000.000,00, conforme informado na alteração contratual da empresa DAVID MOREIRA & CIA LTDA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 11:58:59	A questão fora devidamente encaminhada e analisada pelo setor Técnico, conforme verifica-se da manifestação da SEINF, a qual exarou por fim que:
Sistema	10/04/2025 às 11:59:16	"Portanto, a divergência de capital social entre a certidão do CREA e o contrato social não compromete a habilitação da empresa DAVID MOREIRA & CIA LTDA, tampouco constitui motivo para sua desclassificação no certame."
Sistema	10/04/2025 às 12:00:53	O inteiro teor do e-mail antedito, bem como a análise técnica, podem ser conferidos no link a seguir: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2025/pregoes-eletronicos-5/pregao-eletronico-n-004-2025
Sistema	10/04/2025 às 12:02:15	Serão realizados atos em sistema, peço que permaneçam conectados.
Sistema	10/04/2025 às 12:03:08	Em nome do Tribunal de Justiça do Amazonas, agradeço a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/04/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
02/04/2025 às 10:57:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de um sistema de climatização do tipo VRF (Volume de Refrigerante Variável).

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 3.843.597,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 3.843.597,6400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.833.***-4 - ADRIANO DA SILVA CAVALCANTE para DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05, melhor lance: R\$ 2.882.688,0000 (unitário) / R\$ 2.882.688,0000 (total), valor negociado: R\$ 2.881.227,2700 (unitário) / R\$ 2.881.227,2700 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.708.614/0001-16 - AR VERTICAL ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3.843.597,6400 (unitário) R\$ 3.843.597,6400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.843.597,6400 (unitário) R\$ 3.843.597,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.343.319/0001-76 - B3M CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PB	R\$ 3.459.000,0000 (unitário) R\$ 3.459.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.843.597,6400 (unitário) R\$ 3.843.597,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.337.449/0001-90 - BIZURADO COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3.843.597,6400 (unitário) R\$ 3.843.597,6400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.843.597,6400 (unitário) R\$ 3.843.597,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
52.474.489/0001-37 - CONTINENTAL ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3.778.200,0000 (unitário) R\$ 3.778.200,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 10.000.000,0000 (unitário) R\$ 10.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.730.820/0001-52 - COOL - EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 3.843.597,6400 (unitário) R\$ 3.843.597,6400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.843.597,6400 (unitário) R\$ 3.843.597,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
28.977.545/0001-71 - D-ALEG AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R\$ 3.843.597,6400 (unitário) R\$ 3.843.597,6400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.843.597,6400 (unitário) R\$ 3.843.597,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.564.152/0001-05 - DAVID MOREIRA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 2.882.688,0000 (unitário) R\$ 2.882.688,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 3.863.597,6400 (unitário) R\$ 3.863.597,6400 (total)	Valor negociado: R\$ 2.881.227,2700 (unitário) R\$ 2.881.227,2700 (total)	Quantidade ofertada: 1
41.054.667/0001-54 - E. S. AMARAL CONSTRUCOES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 3.843.597,6400 (unitário) R\$ 3.843.597,6400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.843.597,6400 (unitário) R\$ 3.843.597,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.985.750/0001-16 - F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 3.074.868,0000 (unitário) R\$ 3.074.868,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.843.597,6400 (unitário) R\$ 3.843.597,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
84.113.349/0001-20 - FAM DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 2.882.698,0000 (unitário) R\$ 2.882.698,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.843.597,6400 (unitário) R\$ 3.843.597,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.532.571/0001-02 - GIUSEPPE ANTONIO FOGACA GERBALDO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 3.640.000,0000 (unitário) R\$ 3.640.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 5.000.000,0000 (unitário) R\$ 5.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.123.894/0001-38 - GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 3.500.000,0000 (unitário) R\$ 3.500.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.843.597,6400 (unitário) R\$ 3.843.597,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
46.538.607/0001-20 - J. F. ALVES DE MORAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 3.838.900,0000 (unitário) R\$ 3.838.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.843.597,6400 (unitário) R\$ 3.843.597,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
45.321.339/0001-28 - JVATEC AR CONDICIONADO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3.700.000,0000 (unitário) R\$ 3.700.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.700.000,0000 (unitário) R\$ 3.700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.953.348/0001-90 - LACHI ENGENHARIA E PROJETOS DE INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 3.299.000,0000 (unitário) R\$ 3.299.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.843.597,6400 (unitário) R\$ 3.843.597,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
19.599.560/0001-32 - M DE O ALMEIDA SERVICOS ADMINISTRATIVOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 3.698.000,0000 (unitário) R\$ 3.698.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.843.596,6400 (unitário) R\$ 3.843.596,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
12.678.457/0001-39 - MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 3.641.314,1400 (unitário) R\$ 3.641.314,1400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.641.314,1400 (unitário) R\$ 3.641.314,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.298.297/0001-01 - MG AR CONDICIONADO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 3.578.999,0000 (unitário) R\$ 3.578.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.882.033,6200 (unitário) R\$ 3.882.033,6200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.065.611/0001-28 - OLIVEIRA SERVICOS AMBIENTAIS E ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 3.650.000,0000 (unitário) R\$ 3.650.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.843.597,6400 (unitário) R\$ 3.843.597,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
20.345.162/0001-79 - PLANETA CONSTRUCOES CIVIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CONDICIONADORES D Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 2.883.000,0000 (unitário) R\$ 2.883.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 4.500.000,0000 (unitário) R\$ 4.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.663.637/0001-05 - R A FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 2.900.000,0000 (unitário) R\$ 2.900.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.843.595,0000 (unitário) R\$ 3.843.595,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
25.145.656/0001-23 - ROYALTEC COMERCIO E INSTALACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.458.800,0000 (unitário) R\$ 3.458.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.842.000,0000 (unitário) R\$ 3.842.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.578.385/0001-65 - SIMPLE AIR AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 3.298.000,0000 (unitário) R\$ 3.298.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.843.597,6400 (unitário) R\$ 3.843.597,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
02/04/2025 às 10:02:38	32.578.385/0001-65	R\$ 3.800.000,0000
02/04/2025 às 10:02:51	37.065.611/0001-28	R\$ 3.650.000,0000
02/04/2025 às 10:04:03	46.538.607/0001-20	R\$ 3.841.999,0000
02/04/2025 às 10:04:12	32.953.348/0001-90	R\$ 3.843.500,0000
02/04/2025 às 10:04:35	03.564.152/0001-05	R\$ 3.641.304,1400
02/04/2025 às 10:05:25	32.578.385/0001-65	R\$ 3.700.000,0000
02/04/2025 às 10:05:46	32.578.385/0001-65	R\$ 3.640.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/04/2025 às 10:05:54	03.298.297/0001-01	R\$ 3.843.595,0000
02/04/2025 às 10:06:43	03.298.297/0001-01	R\$ 3.841.999,0000
02/04/2025 às 10:08:16	52.474.489/0001-37	R\$ 3.840.000,0000
02/04/2025 às 10:08:43	36.663.637/0001-05	R\$ 3.630.000,0000
02/04/2025 às 10:08:53	20.345.162/0001-79	R\$ 3.640.000,0000
02/04/2025 às 10:09:36	32.953.348/0001-90	R\$ 3.843.000,0000
02/04/2025 às 10:09:47	20.345.162/0001-79	R\$ 3.629.000,0000
02/04/2025 às 10:10:07	27.985.750/0001-16	R\$ 3.628.989,6500
02/04/2025 às 10:10:15	03.564.152/0001-05	R\$ 3.628.979,6500
02/04/2025 às 10:10:18	27.985.750/0001-16	R\$ 3.628.969,3000
02/04/2025 às 10:10:19	03.564.152/0001-05	R\$ 3.628.959,3000
02/04/2025 às 10:10:22	27.985.750/0001-16	R\$ 3.628.948,9500
02/04/2025 às 10:10:23	03.564.152/0001-05	R\$ 3.628.938,9500
02/04/2025 às 10:10:26	27.985.750/0001-16	R\$ 3.628.928,6000
02/04/2025 às 10:10:27	03.564.152/0001-05	R\$ 3.628.918,6000
02/04/2025 às 10:10:29	27.985.750/0001-16	R\$ 3.628.908,2500
02/04/2025 às 10:10:29	84.113.349/0001-20	R\$ 3.628.000,0000
02/04/2025 às 10:10:29	03.564.152/0001-05	R\$ 3.628.898,2500
02/04/2025 às 10:10:30	03.564.152/0001-05	R\$ 3.627.990,0000
02/04/2025 às 10:10:32	27.985.750/0001-16	R\$ 3.627.979,6500
02/04/2025 às 10:10:33	03.564.152/0001-05	R\$ 3.627.969,6500
02/04/2025 às 10:10:35	27.985.750/0001-16	R\$ 3.627.959,3000
02/04/2025 às 10:10:36	03.564.152/0001-05	R\$ 3.627.949,3000
02/04/2025 às 10:10:37	25.145.656/0001-23	R\$ 3.698.000,0000
02/04/2025 às 10:10:39	27.985.750/0001-16	R\$ 3.627.938,9500
02/04/2025 às 10:10:40	03.564.152/0001-05	R\$ 3.627.928,9500
02/04/2025 às 10:10:42	27.985.750/0001-16	R\$ 3.627.918,6000
02/04/2025 às 10:10:43	03.564.152/0001-05	R\$ 3.627.908,6000
02/04/2025 às 10:10:45	27.985.750/0001-16	R\$ 3.627.898,2500
02/04/2025 às 10:10:46	03.564.152/0001-05	R\$ 3.627.888,2500
02/04/2025 às 10:10:48	27.985.750/0001-16	R\$ 3.627.877,9000
02/04/2025 às 10:10:48	03.564.152/0001-05	R\$ 3.627.867,9000
02/04/2025 às 10:10:50	32.578.385/0001-65	R\$ 3.626.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/04/2025 às 10:10:51	03.564.152/0001-05	R\$ 3.625.990,0000
02/04/2025 às 10:10:54	27.985.750/0001-16	R\$ 3.625.979,6500
02/04/2025 às 10:10:55	03.564.152/0001-05	R\$ 3.625.969,6500
02/04/2025 às 10:10:57	27.985.750/0001-16	R\$ 3.625.959,3000
02/04/2025 às 10:10:58	03.564.152/0001-05	R\$ 3.625.949,3000
02/04/2025 às 10:11:00	19.599.560/0001-32	R\$ 3.840.000,0000
02/04/2025 às 10:11:00	27.985.750/0001-16	R\$ 3.625.938,9500
02/04/2025 às 10:11:01	03.564.152/0001-05	R\$ 3.625.928,9500
02/04/2025 às 10:11:02	20.345.162/0001-79	R\$ 3.624.000,0000
02/04/2025 às 10:11:04	03.564.152/0001-05	R\$ 3.623.990,0000
02/04/2025 às 10:11:06	27.985.750/0001-16	R\$ 3.623.979,6500
02/04/2025 às 10:11:07	03.564.152/0001-05	R\$ 3.623.969,6500
02/04/2025 às 10:11:09	27.985.750/0001-16	R\$ 3.623.959,3000
02/04/2025 às 10:11:10	03.564.152/0001-05	R\$ 3.623.949,3000
02/04/2025 às 10:11:13	27.985.750/0001-16	R\$ 3.623.938,9500
02/04/2025 às 10:11:14	03.564.152/0001-05	R\$ 3.623.928,9500
02/04/2025 às 10:11:16	27.985.750/0001-16	R\$ 3.623.918,6000
02/04/2025 às 10:11:17	03.564.152/0001-05	R\$ 3.623.908,6000
02/04/2025 às 10:11:19	27.985.750/0001-16	R\$ 3.623.898,2500
02/04/2025 às 10:11:20	03.564.152/0001-05	R\$ 3.623.888,2500
02/04/2025 às 10:11:22	27.985.750/0001-16	R\$ 3.623.877,9000
02/04/2025 às 10:11:23	03.564.152/0001-05	R\$ 3.623.867,9000
02/04/2025 às 10:11:25	27.985.750/0001-16	R\$ 3.623.857,5500
02/04/2025 às 10:11:26	03.564.152/0001-05	R\$ 3.623.847,5500
02/04/2025 às 10:11:28	27.985.750/0001-16	R\$ 3.623.837,2000
02/04/2025 às 10:11:29	03.564.152/0001-05	R\$ 3.623.827,2000
02/04/2025 às 10:11:31	27.985.750/0001-16	R\$ 3.623.816,8500
02/04/2025 às 10:11:32	03.564.152/0001-05	R\$ 3.623.806,8500
02/04/2025 às 10:11:34	27.985.750/0001-16	R\$ 3.623.796,5000
02/04/2025 às 10:11:35	03.564.152/0001-05	R\$ 3.623.786,5000
02/04/2025 às 10:11:37	27.985.750/0001-16	R\$ 3.623.776,1500
02/04/2025 às 10:11:38	03.564.152/0001-05	R\$ 3.623.766,1500
02/04/2025 às 10:11:40	03.298.297/0001-01	R\$ 3.640.314,1400

Data/hora	Participante	Lance
02/04/2025 às 10:11:43	27.985.750/0001-16	R\$ 3.623.755,8000
02/04/2025 às 10:11:45	03.564.152/0001-05	R\$ 3.623.745,8000
02/04/2025 às 10:11:47	27.985.750/0001-16	R\$ 3.623.735,4500
02/04/2025 às 10:11:48	03.564.152/0001-05	R\$ 3.623.725,4500
02/04/2025 às 10:11:50	27.985.750/0001-16	R\$ 3.623.715,1000
02/04/2025 às 10:11:51	03.564.152/0001-05	R\$ 3.623.705,1000
02/04/2025 às 10:11:52	32.578.385/0001-65	R\$ 3.625.000,0000
02/04/2025 às 10:11:54	27.985.750/0001-16	R\$ 3.623.694,7500
02/04/2025 às 10:11:55	03.564.152/0001-05	R\$ 3.623.684,7500
02/04/2025 às 10:11:56	27.985.750/0001-16	R\$ 3.623.674,4000
02/04/2025 às 10:11:57	03.564.152/0001-05	R\$ 3.623.664,4000
02/04/2025 às 10:11:59	27.985.750/0001-16	R\$ 3.623.654,0500
02/04/2025 às 10:12:00	03.564.152/0001-05	R\$ 3.623.644,0500
02/04/2025 às 10:12:02	84.113.349/0001-20	R\$ 3.623.000,0000
02/04/2025 às 10:12:03	27.985.750/0001-16	R\$ 3.623.633,7000
02/04/2025 às 10:12:04	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.990,0000
02/04/2025 às 10:12:06	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.979,6500
02/04/2025 às 10:12:06	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.969,6500
02/04/2025 às 10:12:09	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.959,3000
02/04/2025 às 10:12:10	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.949,3000
02/04/2025 às 10:12:12	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.938,9500
02/04/2025 às 10:12:13	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.928,9500
02/04/2025 às 10:12:16	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.918,6000
02/04/2025 às 10:12:16	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.908,6000
02/04/2025 às 10:12:18	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.898,2500
02/04/2025 às 10:12:19	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.888,2500
02/04/2025 às 10:12:22	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.877,9000
02/04/2025 às 10:12:23	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.867,9000
02/04/2025 às 10:12:25	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.857,5500
02/04/2025 às 10:12:25	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.847,5500
02/04/2025 às 10:12:26	52.474.489/0001-37	R\$ 3.839.000,0000
02/04/2025 às 10:12:29	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.837,2000
02/04/2025 às 10:12:30	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.827,2000

Data/hora	Participante	Lance
02/04/2025 às 10:12:32	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.816,8500
02/04/2025 às 10:12:33	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.806,8500
02/04/2025 às 10:12:35	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.796,5000
02/04/2025 às 10:12:35	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.786,5000
02/04/2025 às 10:12:37	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.776,1500
02/04/2025 às 10:12:38	32.578.385/0001-65	R\$ 3.624.000,0000
02/04/2025 às 10:12:39	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.766,1500
02/04/2025 às 10:12:41	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.755,8000
02/04/2025 às 10:12:42	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.745,8000
02/04/2025 às 10:12:44	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.735,4500
02/04/2025 às 10:12:45	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.725,4500
02/04/2025 às 10:12:47	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.715,1000
02/04/2025 às 10:12:48	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.705,1000
02/04/2025 às 10:12:50	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.694,7500
02/04/2025 às 10:12:51	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.684,7500
02/04/2025 às 10:12:54	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.674,4000
02/04/2025 às 10:12:55	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.664,4000
02/04/2025 às 10:12:56	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.654,0500
02/04/2025 às 10:12:57	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.644,0500
02/04/2025 às 10:13:00	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.633,7000
02/04/2025 às 10:13:01	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.623,7000
02/04/2025 às 10:13:03	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.613,3500
02/04/2025 às 10:13:04	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.603,3500
02/04/2025 às 10:13:06	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.593,0000
02/04/2025 às 10:13:07	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.583,0000
02/04/2025 às 10:13:09	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.572,6500
02/04/2025 às 10:13:10	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.562,6500
02/04/2025 às 10:13:10	32.953.348/0001-90	R\$ 3.750.000,0000
02/04/2025 às 10:13:12	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.552,3000
02/04/2025 às 10:13:13	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.542,3000
02/04/2025 às 10:13:15	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.531,9500
02/04/2025 às 10:13:16	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.521,9500
02/04/2025 às 10:13:19	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.511,6000

Data/hora	Participante	Lance
02/04/2025 às 10:13:20	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.501,6000
02/04/2025 às 10:13:22	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.491,2500
02/04/2025 às 10:13:23	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.481,2500
02/04/2025 às 10:13:25	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.470,9000
02/04/2025 às 10:13:25	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.460,9000
02/04/2025 às 10:13:28	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.450,5500
02/04/2025 às 10:13:29	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.440,5500
02/04/2025 às 10:13:31	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.430,2000
02/04/2025 às 10:13:32	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.420,2000
02/04/2025 às 10:13:34	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.409,8500
02/04/2025 às 10:13:35	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.399,8500
02/04/2025 às 10:13:39	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.389,5000
02/04/2025 às 10:13:40	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.379,5000
02/04/2025 às 10:13:43	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.369,1500
02/04/2025 às 10:13:44	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.359,1500
02/04/2025 às 10:13:46	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.348,8000
02/04/2025 às 10:13:48	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.338,8000
02/04/2025 às 10:13:50	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.328,4500
02/04/2025 às 10:13:51	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.318,4500
02/04/2025 às 10:13:53	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.308,1000
02/04/2025 às 10:13:54	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.298,1000
02/04/2025 às 10:13:56	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.287,7500
02/04/2025 às 10:13:58	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.277,7500
02/04/2025 às 10:14:00	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.267,4000
02/04/2025 às 10:14:01	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.257,4000
02/04/2025 às 10:14:04	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.247,0500
02/04/2025 às 10:14:04	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.237,0500
02/04/2025 às 10:14:06	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.226,7000
02/04/2025 às 10:14:07	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.216,7000
02/04/2025 às 10:14:09	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.206,3500
02/04/2025 às 10:14:10	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.196,3500
02/04/2025 às 10:14:11	19.599.560/0001-32	R\$ 3.698.000,0000
02/04/2025 às 10:14:13	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.186,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/04/2025 às 10:14:14	03.564.152/0001-05	R\$ 3.622.176,0000
02/04/2025 às 10:14:17	84.113.349/0001-20	R\$ 3.622.000,0000
02/04/2025 às 10:14:17	27.985.750/0001-16	R\$ 3.622.165,6500
02/04/2025 às 10:14:19	03.564.152/0001-05	R\$ 3.621.990,0000
02/04/2025 às 10:14:21	27.985.750/0001-16	R\$ 3.621.979,6500
02/04/2025 às 10:14:22	03.564.152/0001-05	R\$ 3.621.969,6500
02/04/2025 às 10:14:24	27.985.750/0001-16	R\$ 3.621.959,3000
02/04/2025 às 10:14:26	03.564.152/0001-05	R\$ 3.621.949,3000
02/04/2025 às 10:14:28	27.985.750/0001-16	R\$ 3.621.938,9500
02/04/2025 às 10:14:29	03.564.152/0001-05	R\$ 3.621.928,9500
02/04/2025 às 10:14:31	27.985.750/0001-16	R\$ 3.621.918,6000
02/04/2025 às 10:14:32	03.564.152/0001-05	R\$ 3.621.908,6000
02/04/2025 às 10:14:33	52.474.489/0001-37	R\$ 3.800.000,0000
02/04/2025 às 10:14:33	46.538.607/0001-20	R\$ 3.838.900,0000
02/04/2025 às 10:14:34	84.113.349/0001-20	R\$ 3.621.000,0000
02/04/2025 às 10:14:35	03.564.152/0001-05	R\$ 3.620.990,0000
02/04/2025 às 10:14:37	27.985.750/0001-16	R\$ 3.620.979,6500
02/04/2025 às 10:14:38	03.564.152/0001-05	R\$ 3.620.969,6500
02/04/2025 às 10:14:40	27.985.750/0001-16	R\$ 3.620.959,3000
02/04/2025 às 10:14:41	03.564.152/0001-05	R\$ 3.620.949,3000
02/04/2025 às 10:14:43	27.985.750/0001-16	R\$ 3.620.938,9500
02/04/2025 às 10:14:44	39.532.571/0001-02	R\$ 3.640.000,0000
02/04/2025 às 10:14:45	03.564.152/0001-05	R\$ 3.620.928,9500
02/04/2025 às 10:14:47	27.985.750/0001-16	R\$ 3.620.918,6000
02/04/2025 às 10:14:48	03.564.152/0001-05	R\$ 3.620.908,6000
02/04/2025 às 10:14:50	27.985.750/0001-16	R\$ 3.620.898,2500
02/04/2025 às 10:14:51	03.564.152/0001-05	R\$ 3.620.888,2500
02/04/2025 às 10:14:53	20.345.162/0001-79	R\$ 3.615.000,0000
02/04/2025 às 10:14:53	27.985.750/0001-16	R\$ 3.620.877,9000
02/04/2025 às 10:14:54	03.564.152/0001-05	R\$ 3.614.990,0000
02/04/2025 às 10:14:56	27.985.750/0001-16	R\$ 3.614.979,6500
02/04/2025 às 10:14:58	03.564.152/0001-05	R\$ 3.614.969,6500
02/04/2025 às 10:15:00	27.985.750/0001-16	R\$ 3.614.959,3000

Data/hora	Participante	Lance
02/04/2025 às 10:15:01	03.564.152/0001-05	R\$ 3.614.949,3000
02/04/2025 às 10:15:03	27.985.750/0001-16	R\$ 3.614.938,9500
02/04/2025 às 10:15:04	03.564.152/0001-05	R\$ 3.614.928,9500
02/04/2025 às 10:15:06	27.985.750/0001-16	R\$ 3.614.918,6000
02/04/2025 às 10:15:07	03.564.152/0001-05	R\$ 3.614.908,6000
02/04/2025 às 10:15:08	32.953.348/0001-90	R\$ 3.650.000,0000
02/04/2025 às 10:15:11	27.985.750/0001-16	R\$ 3.614.898,2500
02/04/2025 às 10:15:11	03.564.152/0001-05	R\$ 3.614.888,2500
02/04/2025 às 10:15:14	27.985.750/0001-16	R\$ 3.614.877,9000
02/04/2025 às 10:15:16	03.564.152/0001-05	R\$ 3.614.867,9000
02/04/2025 às 10:15:18	27.985.750/0001-16	R\$ 3.614.857,5500
02/04/2025 às 10:15:18	84.113.349/0001-20	R\$ 3.614.000,0000
02/04/2025 às 10:15:20	03.564.152/0001-05	R\$ 3.613.990,0000
02/04/2025 às 10:15:22	27.985.750/0001-16	R\$ 3.613.979,6500
02/04/2025 às 10:15:23	03.564.152/0001-05	R\$ 3.613.969,6500
02/04/2025 às 10:15:25	27.985.750/0001-16	R\$ 3.613.959,3000
02/04/2025 às 10:15:26	03.564.152/0001-05	R\$ 3.613.949,3000
02/04/2025 às 10:15:29	27.985.750/0001-16	R\$ 3.613.938,9500
02/04/2025 às 10:15:30	03.564.152/0001-05	R\$ 3.613.928,9500
02/04/2025 às 10:15:33	27.985.750/0001-16	R\$ 3.613.918,6000
02/04/2025 às 10:15:34	03.564.152/0001-05	R\$ 3.613.908,6000
02/04/2025 às 10:15:36	27.985.750/0001-16	R\$ 3.613.898,2500
02/04/2025 às 10:15:38	03.564.152/0001-05	R\$ 3.613.888,2500
02/04/2025 às 10:15:40	27.985.750/0001-16	R\$ 3.613.877,9000
02/04/2025 às 10:15:40	03.564.152/0001-05	R\$ 3.613.867,9000
02/04/2025 às 10:15:44	27.985.750/0001-16	R\$ 3.613.857,5500
02/04/2025 às 10:15:45	03.564.152/0001-05	R\$ 3.613.847,5500
02/04/2025 às 10:15:47	27.985.750/0001-16	R\$ 3.613.837,2000
02/04/2025 às 10:15:49	03.564.152/0001-05	R\$ 3.613.827,2000
02/04/2025 às 10:15:51	27.985.750/0001-16	R\$ 3.613.816,8500
02/04/2025 às 10:15:51	03.564.152/0001-05	R\$ 3.613.806,8500
02/04/2025 às 10:15:52	84.113.349/0001-20	R\$ 3.613.000,0000
02/04/2025 às 10:15:52	03.564.152/0001-05	R\$ 3.612.990,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/04/2025 às 10:15:54	27.985.750/0001-16	R\$ 3.612.979,6500
02/04/2025 às 10:15:55	03.564.152/0001-05	R\$ 3.612.969,6500
02/04/2025 às 10:15:57	32.578.385/0001-65	R\$ 3.600.000,0000
02/04/2025 às 10:15:57	27.985.750/0001-16	R\$ 3.612.959,3000
02/04/2025 às 10:15:58	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.990,0000
02/04/2025 às 10:16:00	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.979,6500
02/04/2025 às 10:16:00	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.969,6500
02/04/2025 às 10:16:02	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.959,3000
02/04/2025 às 10:16:04	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.949,3000
02/04/2025 às 10:16:06	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.938,9500
02/04/2025 às 10:16:08	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.928,9500
02/04/2025 às 10:16:10	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.918,6000
02/04/2025 às 10:16:10	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.908,6000
02/04/2025 às 10:16:12	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.898,2500
02/04/2025 às 10:16:13	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.888,2500
02/04/2025 às 10:16:15	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.877,9000
02/04/2025 às 10:16:17	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.867,9000
02/04/2025 às 10:16:19	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.857,5500
02/04/2025 às 10:16:19	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.847,5500
02/04/2025 às 10:16:21	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.837,2000
02/04/2025 às 10:16:23	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.827,2000
02/04/2025 às 10:16:25	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.816,8500
02/04/2025 às 10:16:26	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.806,8500
02/04/2025 às 10:16:28	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.796,5000
02/04/2025 às 10:16:29	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.786,5000
02/04/2025 às 10:16:31	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.776,1500
02/04/2025 às 10:16:32	52.474.489/0001-37	R\$ 3.780.000,0000
02/04/2025 às 10:16:33	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.766,1500
02/04/2025 às 10:16:37	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.755,8000
02/04/2025 às 10:16:45	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.745,8000
02/04/2025 às 10:16:47	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.735,4500
02/04/2025 às 10:16:48	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.725,4500
02/04/2025 às 10:16:50	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.715,1000

Data/hora	Participante	Lance
02/04/2025 às 10:16:51	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.705,1000
02/04/2025 às 10:16:53	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.694,7500
02/04/2025 às 10:16:55	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.684,7500
02/04/2025 às 10:16:57	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.674,4000
02/04/2025 às 10:16:58	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.664,4000
02/04/2025 às 10:17:00	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.654,0500
02/04/2025 às 10:17:01	52.474.489/0001-37	R\$ 3.778.200,0000
02/04/2025 às 10:17:01	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.644,0500
02/04/2025 às 10:17:03	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.633,7000
02/04/2025 às 10:17:05	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.623,7000
02/04/2025 às 10:17:06	25.145.656/0001-23	R\$ 3.649.000,0000
02/04/2025 às 10:17:19	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.613,3500
02/04/2025 às 10:17:20	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.603,3500
02/04/2025 às 10:17:22	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.593,0000
02/04/2025 às 10:17:23	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.583,0000
02/04/2025 às 10:17:25	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.572,6500
02/04/2025 às 10:17:26	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.562,6500
02/04/2025 às 10:17:29	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.552,3000
02/04/2025 às 10:17:29	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.542,3000
02/04/2025 às 10:17:31	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.531,9500
02/04/2025 às 10:17:32	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.521,9500
02/04/2025 às 10:17:34	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.511,6000
02/04/2025 às 10:17:36	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.501,6000
02/04/2025 às 10:17:38	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.491,2500
02/04/2025 às 10:17:38	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.481,2500
02/04/2025 às 10:17:40	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.470,9000
02/04/2025 às 10:17:42	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.460,9000
02/04/2025 às 10:17:44	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.450,5500
02/04/2025 às 10:17:45	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.440,5500
02/04/2025 às 10:17:47	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.430,2000
02/04/2025 às 10:17:48	32.953.348/0001-90	R\$ 3.612.000,0000
02/04/2025 às 10:17:48	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.420,2000
02/04/2025 às 10:17:50	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.409,8500

Data/hora	Participante	Lance
02/04/2025 às 10:17:51	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.399,8500
02/04/2025 às 10:17:53	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.389,5000
02/04/2025 às 10:17:55	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.379,5000
02/04/2025 às 10:17:57	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.369,1500
02/04/2025 às 10:17:57	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.359,1500
02/04/2025 às 10:17:59	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.348,8000
02/04/2025 às 10:18:01	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.338,8000
02/04/2025 às 10:18:03	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.328,4500
02/04/2025 às 10:18:04	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.318,4500
02/04/2025 às 10:18:07	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.308,1000
02/04/2025 às 10:18:07	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.298,1000
02/04/2025 às 10:18:09	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.287,7500
02/04/2025 às 10:18:10	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.277,7500
02/04/2025 às 10:18:12	27.985.750/0001-16	R\$ 3.599.267,4000
02/04/2025 às 10:18:14	36.663.637/0001-05	R\$ 3.400.000,0000
02/04/2025 às 10:18:14	03.564.152/0001-05	R\$ 3.599.257,4000
02/04/2025 às 10:18:15	03.564.152/0001-05	R\$ 3.399.990,0000
02/04/2025 às 10:18:18	27.985.750/0001-16	R\$ 3.399.979,6500
02/04/2025 às 10:18:19	03.564.152/0001-05	R\$ 3.399.969,6500
02/04/2025 às 10:18:21	27.985.750/0001-16	R\$ 3.399.959,3000
02/04/2025 às 10:18:23	03.564.152/0001-05	R\$ 3.399.949,3000
02/04/2025 às 10:18:25	27.985.750/0001-16	R\$ 3.399.938,9500
02/04/2025 às 10:18:26	03.564.152/0001-05	R\$ 3.399.928,9500
02/04/2025 às 10:18:26	36.663.637/0001-05	R\$ 3.300.000,0000
02/04/2025 às 10:18:27	03.564.152/0001-05	R\$ 3.299.990,0000
02/04/2025 às 10:18:30	27.985.750/0001-16	R\$ 3.299.979,6500
02/04/2025 às 10:18:32	03.564.152/0001-05	R\$ 3.299.969,6500
02/04/2025 às 10:18:33	36.663.637/0001-05	R\$ 3.200.000,0000
02/04/2025 às 10:18:35	27.985.750/0001-16	R\$ 3.199.989,6500
02/04/2025 às 10:18:56	03.564.152/0001-05	R\$ 3.199.979,6500
02/04/2025 às 10:18:58	27.985.750/0001-16	R\$ 3.199.969,3000
02/04/2025 às 10:19:00	03.564.152/0001-05	R\$ 3.199.959,3000
02/04/2025 às 10:19:02	27.985.750/0001-16	R\$ 3.199.948,9500

Data/hora	Participante	Lance
02/04/2025 às 10:19:04	03.564.152/0001-05	R\$ 3.199.938,9500
02/04/2025 às 10:19:06	27.985.750/0001-16	R\$ 3.199.928,6000
02/04/2025 às 10:19:07	03.564.152/0001-05	R\$ 3.199.918,6000
02/04/2025 às 10:19:09	27.985.750/0001-16	R\$ 3.199.908,2500
02/04/2025 às 10:19:10	03.564.152/0001-05	R\$ 3.199.898,2500
02/04/2025 às 10:19:12	27.985.750/0001-16	R\$ 3.199.887,9000
02/04/2025 às 10:19:13	03.564.152/0001-05	R\$ 3.199.877,9000
02/04/2025 às 10:19:15	27.985.750/0001-16	R\$ 3.199.867,5500
02/04/2025 às 10:19:16	03.564.152/0001-05	R\$ 3.199.857,5500
02/04/2025 às 10:19:18	27.985.750/0001-16	R\$ 3.199.847,2000
02/04/2025 às 10:19:19	03.298.297/0001-01	R\$ 3.611.000,0000
02/04/2025 às 10:19:19	03.564.152/0001-05	R\$ 3.199.837,2000
02/04/2025 às 10:19:21	27.985.750/0001-16	R\$ 3.199.826,8500
02/04/2025 às 10:19:23	03.564.152/0001-05	R\$ 3.199.816,8500
02/04/2025 às 10:19:24	36.663.637/0001-05	R\$ 3.000.000,0000
02/04/2025 às 10:19:25	27.985.750/0001-16	R\$ 3.199.806,5000
02/04/2025 às 10:19:26	27.985.750/0001-16	R\$ 3.074.878,1100
02/04/2025 às 10:20:50	84.113.349/0001-20	R\$ 2.997.000,0000
02/04/2025 às 10:20:53	03.564.152/0001-05	R\$ 2.996.990,0000
02/04/2025 às 10:20:54	25.123.894/0001-38	R\$ 3.598.000,0000
02/04/2025 às 10:21:15	20.345.162/0001-79	R\$ 2.996.000,0000
02/04/2025 às 10:21:15	03.564.152/0001-05	R\$ 2.995.990,0000
02/04/2025 às 10:21:19	32.953.348/0001-90	R\$ 3.600.000,0000
02/04/2025 às 10:21:39	20.345.162/0001-79	R\$ 2.995.000,0000
02/04/2025 às 10:21:40	03.564.152/0001-05	R\$ 2.994.990,0000
02/04/2025 às 10:22:18	32.578.385/0001-65	R\$ 3.300.000,0000
02/04/2025 às 10:22:39	25.145.656/0001-23	R\$ 3.610.000,0000
02/04/2025 às 10:23:07	27.985.750/0001-16	R\$ 3.074.868,0000
02/04/2025 às 10:23:15	20.345.162/0001-79	R\$ 2.994.000,0000
02/04/2025 às 10:23:16	03.564.152/0001-05	R\$ 2.993.990,0000
02/04/2025 às 10:24:36	32.953.348/0001-90	R\$ 3.595.000,0000
02/04/2025 às 10:24:37	20.345.162/0001-79	R\$ 2.993.000,0000
02/04/2025 às 10:24:38	03.564.152/0001-05	R\$ 2.992.990,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/04/2025 às 10:26:00	20.345.162/0001-79	R\$ 2.992.000,0000
02/04/2025 às 10:26:02	03.564.152/0001-05	R\$ 2.991.990,0000
02/04/2025 às 10:26:16	03.298.297/0001-01	R\$ 3.609.000,0000
02/04/2025 às 10:27:17	20.345.162/0001-79	R\$ 2.991.000,0000
02/04/2025 às 10:27:18	03.564.152/0001-05	R\$ 2.990.990,0000
02/04/2025 às 10:28:06	20.345.162/0001-79	R\$ 2.989.000,0000
02/04/2025 às 10:28:07	03.564.152/0001-05	R\$ 2.988.990,0000
02/04/2025 às 10:28:52	20.345.162/0001-79	R\$ 2.987.000,0000
02/04/2025 às 10:28:53	03.564.152/0001-05	R\$ 2.986.990,0000
02/04/2025 às 10:29:05	03.298.297/0001-01	R\$ 3.594.000,0000
02/04/2025 às 10:29:19	25.145.656/0001-23	R\$ 3.597.000,0000
02/04/2025 às 10:29:42	32.953.348/0001-90	R\$ 3.590.000,0000
02/04/2025 às 10:30:32	20.345.162/0001-79	R\$ 2.985.000,0000
02/04/2025 às 10:30:33	03.564.152/0001-05	R\$ 2.984.990,0000
02/04/2025 às 10:32:12	84.113.349/0001-20	R\$ 2.984.000,0000
02/04/2025 às 10:32:13	03.564.152/0001-05	R\$ 2.983.990,0000
02/04/2025 às 10:32:23	20.345.162/0001-79	R\$ 2.980.000,0000
02/04/2025 às 10:32:24	03.564.152/0001-05	R\$ 2.979.990,0000
02/04/2025 às 10:33:32	25.145.656/0001-23	R\$ 3.593.800,0000
02/04/2025 às 10:34:08	03.298.297/0001-01	R\$ 3.589.999,0000
02/04/2025 às 10:34:12	20.345.162/0001-79	R\$ 2.975.000,0000
02/04/2025 às 10:34:13	03.564.152/0001-05	R\$ 2.974.990,0000
02/04/2025 às 10:34:52	32.953.348/0001-90	R\$ 3.580.000,0000
02/04/2025 às 10:35:50	20.345.162/0001-79	R\$ 2.970.000,0000
02/04/2025 às 10:35:50	03.564.152/0001-05	R\$ 2.969.990,0000
02/04/2025 às 10:35:56	25.145.656/0001-23	R\$ 3.588.000,0000
02/04/2025 às 10:36:12	03.298.297/0001-01	R\$ 3.579.999,0000
02/04/2025 às 10:36:37	25.123.894/0001-38	R\$ 3.500.000,0000
02/04/2025 às 10:36:42	20.345.162/0001-79	R\$ 2.950.000,0000
02/04/2025 às 10:36:44	32.953.348/0001-90	R\$ 3.579.050,0000
02/04/2025 às 10:37:16	03.564.152/0001-05	R\$ 2.949.990,0000
02/04/2025 às 10:37:22	25.145.656/0001-23	R\$ 3.579.000,0000
02/04/2025 às 10:38:17	03.298.297/0001-01	R\$ 3.578.999,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/04/2025 às 10:38:31	32.953.348/0001-90	R\$ 3.499.000,0000
02/04/2025 às 10:39:41	27.343.319/0001-76	R\$ 3.459.000,0000
02/04/2025 às 10:40:25	25.145.656/0001-23	R\$ 3.498.000,0000
02/04/2025 às 10:40:54	32.953.348/0001-90	R\$ 3.458.000,0000
02/04/2025 às 10:42:34	20.345.162/0001-79	R\$ 2.949.000,0000
02/04/2025 às 10:42:35	03.564.152/0001-05	R\$ 2.948.990,0000
02/04/2025 às 10:43:02	32.953.348/0001-90	R\$ 3.299.000,0000
02/04/2025 às 10:43:42	36.663.637/0001-05	R\$ 2.900.000,0000
02/04/2025 às 10:43:43	03.564.152/0001-05	R\$ 2.899.990,0000
02/04/2025 às 10:43:56	32.578.385/0001-65	R\$ 3.298.000,0000
02/04/2025 às 10:45:24	20.345.162/0001-79	R\$ 2.899.000,0000
02/04/2025 às 10:45:25	03.564.152/0001-05	R\$ 2.898.990,0000
02/04/2025 às 10:46:04	20.345.162/0001-79	R\$ 2.898.000,0000
02/04/2025 às 10:46:05	03.564.152/0001-05	R\$ 2.897.990,0000
02/04/2025 às 10:46:50	20.345.162/0001-79	R\$ 2.897.900,0000
02/04/2025 às 10:46:51	03.564.152/0001-05	R\$ 2.897.890,0000
02/04/2025 às 10:48:21	20.345.162/0001-79	R\$ 2.897.880,0000
02/04/2025 às 10:48:22	03.564.152/0001-05	R\$ 2.897.870,0000
02/04/2025 às 10:48:23	25.145.656/0001-23	R\$ 3.458.800,0000
02/04/2025 às 10:48:54	84.113.349/0001-20	R\$ 2.900.000,0000
02/04/2025 às 10:49:43	20.345.162/0001-79	R\$ 2.897.000,0000
02/04/2025 às 10:49:44	03.564.152/0001-05	R\$ 2.896.990,0000
02/04/2025 às 10:51:11	20.345.162/0001-79	R\$ 2.896.900,0000
02/04/2025 às 10:51:12	03.564.152/0001-05	R\$ 2.896.890,0000
02/04/2025 às 10:52:13	20.345.162/0001-79	R\$ 2.883.000,0000
02/04/2025 às 10:52:14	03.564.152/0001-05	R\$ 2.882.990,0000
02/04/2025 às 10:54:07	84.113.349/0001-20	R\$ 2.882.980,0000
02/04/2025 às 10:54:08	03.564.152/0001-05	R\$ 2.882.970,0000
02/04/2025 às 10:54:44	84.113.349/0001-20	R\$ 2.882.698,0000
02/04/2025 às 10:55:17	03.564.152/0001-05	R\$ 2.882.688,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2025 às 10:00:04	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2025 às 10:02:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/04/2025 às 10:57:18	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	02/04/2025 às 11:04:06	Licitante, em que pese a Etapa de Lance, indago acerca da possibilidade de oferecimento de desconto sobre valor ofertado. Fixo prazo de 05 minutos para manifestação.
Pelo participante 03.564.152/0001-05	02/04/2025 às 11:06:56	Agradecemos o contato, porem ja estamos em nosso menor valor
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	02/04/2025 às 11:07:42	Compreendo e agradeço a manifestação.
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	02/04/2025 às 11:08:10	Sr. Fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:09:00 do dia 02/04/2025. Justificativa: Considerando a negativa da licitante diante da possibilidade de negociação e considerando que o valor ofertado já se encontra abaixo do estimado por esta Administração, será realizado o exame da proposta quanto à adequação ao objeto. .
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	02/04/2025 às 11:08:53	Licitante, atente-se a necessidade do envio do catálogo, conforme exigido em Edital.
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	02/04/2025 às 11:09:12	Aguardarei em sessão.
Pelo participante 03.564.152/0001-05	02/04/2025 às 11:21:18	ok
Pelo participante 03.564.152/0001-05	02/04/2025 às 12:38:18	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:38:18 de 02/04/2025. 14 anexos foram enviados pelo fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05.
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	04/04/2025 às 10:10:24	Solicito que seja corrigido na proposta o e-mail da empresa, vez que, no SICAF conta o e-mail afonso.azeredo.licitacao@hotmail.com e na proposta consta davidmoreira@davidmoreira.com.br, fazendo-se constar o e-mail correto (atualizado).
Pelo participante 03.564.152/0001-05	04/04/2025 às 10:12:17	Solicito a disponibilidade da analise em PDF, aqui no sistema 'perdeu a configuração..
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	04/04/2025 às 10:12:45	Que o formulário de proposta de preços (ITEM/DESCRIÇÃO/UNIDADE/QUANTIDADE/VALOR TOTAL (R\$)) esteja de acordo com a tabela 1.3 e 1.7.2 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	04/04/2025 às 10:14:11	Que seja inserido o valor total da proposta R\$ 2.881.672,72 por extenso.
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	04/04/2025 às 10:16:48	Por fim, em que pese a clausula 9.1.2 do Edital, solicito que sejam encaminhadas as planilhas em formato PDF e devidamente assinadas, vez que não consta apositura de assinatura nas planilhas em excel encaminhadas.
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	04/04/2025 às 10:18:07	Sr. Fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Fixo o prazo de 2 (duas) horas para envio de anexo, com as devidas correções. .
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	04/04/2025 às 10:18:46	Aguardarei em sessão.
Pelo participante 03.564.152/0001-05	04/04/2025 às 10:20:04	Prezados, solicitamos a dilatação do prazo em 24 Horas, pois devido as diversas correções ..
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	04/04/2025 às 10:22:09	Em atenção ao pedido, solicito por gentileza que se promova o encerramento do prazo para que possamos dar prosseguimento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	04/04/2025 às 10:27:11	Licitante, necessito que V.S.º encerre o prazo em sistema.
Pelo participante 03.564.152/0001-05	04/04/2025 às 10:27:58	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:27:58 de 04/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05.
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	04/04/2025 às 10:33:17	Em tempo, solicito que V.S.º atente-se ainda à cláusula 9.1.1. do Edital: "9.1.1. A empresa licitante deverá prever em sua proposta de preço o serviço de adição da carga de gás necessária para compensar o comprimento de tubulação de cada sistema."
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	04/04/2025 às 10:36:05	Sr. Fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:40:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Fixo o prazo até segunda dia 07/04/2025 às 10:40h (horário de Brasília) para envio de anexo, com as devidas correções. .
Pelo participante 03.564.152/0001-05	07/04/2025 às 09:43:54	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:43:54 de 07/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05.
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	08/04/2025 às 11:36:59	Sr. Fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:37:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Fixo o prazo de 2 (duas) horas para envio de anexo, com as devidas correções..
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	08/04/2025 às 11:38:38	Aguardarei em sessão.
Pelo participante 03.564.152/0001-05	08/04/2025 às 11:41:49	Prezados Bom Dia ... quanto ao itens em desacordo, tentaremos para o mais breve possível, porem solicito mais tempo , devido o sistema de emissão de planilha orçamentaria ... esta instavel
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	08/04/2025 às 11:44:05	Licitante, qual prazo V.S.º precisa para cumprimento da diligência?
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	08/04/2025 às 11:52:18	Licitante, a fim de dar continuidade ao certame, preciso que V.S.º manifeste-se.
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	08/04/2025 às 11:56:12	Solicito por gentileza que se promova o encerramento do prazo para que possamos dar prosseguimento.
Pelo participante 03.564.152/0001-05	08/04/2025 às 11:56:13	perdão, estou adoentado, não vi seu pronunciamento, preciso de pelo menos 24 horas , devido a acesso e as variáveis de percentuais do BDI que existe, pois não basta apenas trocar os valores
Pelo participante 03.564.152/0001-05	08/04/2025 às 11:57:14	caso seja resolvido antes enviaremos os doc. antes do prazo
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	08/04/2025 às 12:00:55	Licitante, a fim dar prosseguimento ao pedido de dilação, solicito que V.S.º promova o encerramento do prazo.
Pelo participante 03.564.152/0001-05	08/04/2025 às 12:01:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:01:34 de 08/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05.
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	08/04/2025 às 12:04:17	Sr. Fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Fixo o prazo até 12:05h de amanhã 09/04/2025 para envio de anexo, com as devidas correções..
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	08/04/2025 às 12:06:29	Lembrando que o horário a ser considerado por V.S.º é horário de Brasília.
Pelo participante 03.564.152/0001-05	09/04/2025 às 08:39:10	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:39:10 de 09/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	09/04/2025 às 13:24:13	Da análise da Proposta de Preços encaminhada, constatou-se ao atendimento aos requisitos quais sejam, valor e objeto (descrição).
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	09/04/2025 às 13:24:36	Segue o link para conferência da análise técnica relativa à Proposta de Preços: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2025/pregoes-eletronicos-5/pregao-eletronico-n-004-2025
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	09/04/2025 às 13:26:06	Contudo, tendo em vista o desconto ofertado na proposta encaminhada, há que ajustar o valor em sistema.
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	09/04/2025 às 13:27:07	Licitante, abrirei o campo de negociação.
Pelo participante 03.564.152/0001-05	09/04/2025 às 13:27:44	OK
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	09/04/2025 às 13:28:33	Sr. Fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Conforme apresentado em sua ultima proposta encaminhada..
Pelo participante 03.564.152/0001-05	09/04/2025 às 13:29:59	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05, tendo informado R\$ 2.881.227,2700.
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	09/04/2025 às 13:31:18	Assim sendo, feitos os ajustes em sistema e fundado na análise técnica, declaro ACEITA a Proposta de Preços.
Sistema	09/04/2025 às 13:32:57	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2025 13:42:57.
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	09/04/2025 às 13:33:48	Licitante, verifiquei que foi enviado anexo com documentos de habilitação antes da respectiva abertura de prazo. Deseja complementar os documentos agora em fase própria ou abre mão do prazo para prosseguirmos com os documentos já enviados?
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	09/04/2025 às 13:34:09	Concederei 5 minutos pra referida manifestação. Caso não haja resposta, promoverei a abertura do prazo estipulado em edital. Não havendo novamente qualquer manifestação, entenderei como enviados os documentos aqueles juntados no anexo da proposta.
Pelo participante 03.564.152/0001-05	09/04/2025 às 13:37:20	Podemos prosseguir, pois todos documentos enviado consta no SICAF para verificação
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	09/04/2025 às 13:39:52	Agradeço manifestação em sessão.
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	09/04/2025 às 13:40:28	Licitantes, ante da manifestação retro, assevero que passaremos a análise dos documentos de habilitação outrora remetidos, bem como aqueles que se encontram cadastrados junto ao SICAF.
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:40:23	Dos documentos carreados, verificou-se:
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:40:32	1) O atendimento à HABILITAÇÃO JURÍDICA;
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:40:45	2) O atendimento à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA;
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:40:52	3) O atendimento à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA; e,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:41:08	4) O atendimento à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA;
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:43:33	Sobre a Qualificação Técnica, a SEINF manifestou-se da seguinte forma:
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:43:56	Em atendimento à solicitação da Coordenadoria de Licitação, analisamos os documentos apresentados pela empresa DAVID MOREIRA & CIA LTDA, classificados como habilitação técnica, conforme exigências do Termo de Referência. Seguem as considerações:
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:44:08	1) Foi apresentada a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-PA Nª 365318/2025 da empresa licitante com Registro: 0000000614;
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:44:27	Em análise à Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da empresa DAVID MOREIRA & CIA LTDA, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), constatou-se a existência de divergência entre o valor do capital social nela informado (R\$ 600.000,00) e o constante na última alteração contratual da empresa (R\$ 1.000.000,00).
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:44:56	Contudo, tal diferença não configura motivo para a desclassificação da licitante, por se tratar de elemento não essencial à finalidade do documento em questão. A certidão emitida pelo CREA tem como finalidade precípua atestar a regularidade do exercício profissional matéria de competência específica do respectivo conselho. Note-se que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia tem por finalidade a verificação, [...]
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:45:19	[...] fiscalização e o aperfeiçoamento do exercício das atividades profissionais de engenharia, portanto, as certidões expedidas por este órgão concentram-se, precipuamente, nestas matérias. O capital social das empresas são assuntos regulados pelas juntas comerciais e objeto do balanço patrimonial das empresas.
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:45:25	Dessa forma, a mera desatualização do capital social constante na certidão do CREA, por si só, não invalida as demais informações nela contidas, especialmente aquelas de competência do órgão emissor, que são as realmente relevantes para fins de comprovação da habilitação técnica exigida no certame.
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:45:40	Cabe ressaltar que, nos processos licitatórios, vigora o princípio do formalismo moderado, aliado ao princípio da obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, razão pela qual eventuais falhas meramente formais ou sanáveis não devem ensejar a desclassificação automática da empresa, especialmente quando não comprometem a verificação da aptidão técnica exigida no edital.
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:45:46	Ainda, vale pontuar que exigir das empresas que a certidão do CREA reflita, de forma atualizada, todas as alterações societárias e contábeis, seria equivalente a exigir prova de quitação junto ao Conselho Profissional, o que contraria entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União.
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:46:34	Ademais, cumpre destacar que, conforme informações obtidas junto ao site do CREA-PA, a anuidade devida pelas pessoas jurídicas é calculada com base em faixas de capital social. Nesse contexto, eventual alteração no capital pode implicar em ajuste no valor da anuidade, o que justifica a inserção da ressalva constante na certidão, [...]
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:46:59	[...] indicando que esta “perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos”. No entanto, constatou-se que a faixa de capital entre R\$ 500.000,00 e R\$ 1.000.000,00 configura uma mesma categoria de cobrança, de modo que a alteração do capital social da empresa de R\$ 600.000,00 para R\$ 1.000.000,00 não acarretaria qualquer modificação no valor da anuidade devida, [...]
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:47:27	[...] tampouco impacto na validade substancial da certidão apresentada.
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:47:39	Portanto, a divergência de capital social entre a certidão do CREA e o contrato social não compromete a habilitação da empresa DAVID MOREIRA & CIA LTDA, tampouco constitui motivo para sua desclassificação no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:49:22	2) Foram apresentados Atestados de Capacidade Técnica Operacional da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará - FSCMP, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Fórum da Comarca de Ananindeua e da Universidade Federal Rural da Amazônia com a finalidade de comprovar que a empresa tem capacidade de executar o serviços de fornecimento e [...]
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:49:50	[...] instalação de sistemas de ar-condicionado do tipo VRF (Volume de Refrigerante Variável), com capacidade mínima de 190 HP;
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:50:13	3) Foram apresentadas Certidões de Acervo Técnico - CAT - Nª 316409/2023, Nª 236310/2021, Nª 193117/2019 e Nª 112217/2015 registradas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do sr. THIAGO AUGUSTO CAMPOS MAFFRA - responsável técnico graduado em Engenharia Mecânica, com Registro: 1511098473, conforme Certidão Nª 365559/2025 - constando registros de execução de serviços de fornecimento e instalação de sistemas de ar-condicionado [...]
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:50:32	[...] do tipo VRF (Volume de Refrigerante Variável).
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:50:40	4) Foi apresentado o Contrato de Prestação de Serviço com a finalidade de comprovar que o sr. THIAGO AUGUSTO CAMPOS MAFFRA possui vínculo profissional com a empresa DAVID MOREIRA & CIA LTDA .
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 11:50:54	5) os documentos apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência."
Sistema para o participante 03.564.152/0001-05	10/04/2025 às 12:01:30	Assim sendo, constatados todos os requisitos de habilitação, declaro HABILITADA e VENCEDORA a Licitante.
Sistema	10/04/2025 às 12:02:34	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 12:12:34.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
02/04/2025 às 10:02:04	Item aberto para lances.
02/04/2025 às 10:57:18	Item com etapa aberta encerrada.
02/04/2025 às 10:57:18	Item encerrado para lances.
02/04/2025 às 11:08:10	Fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:09:00 do dia 02/04/2025. Justificativa: Considerando a negativa da licitante diante da possibilidade de negociação e considerando que o valor ofertado já se encontra abaixo do estimado por esta Administração, será realizado o exame da proposta quanto à adequação ao objeto. .
02/04/2025 às 12:38:18	Fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05 finalizou o envio de anexo.
04/04/2025 às 10:18:07	Fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Fixo o prazo de 2 (duas) horas para envio de anexo, com as devidas correções. .
04/04/2025 às 10:27:58	Fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05 finalizou o envio de anexo.
04/04/2025 às 10:36:05	Fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:40:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Fixo o prazo até segunda dia 07/04/2025 às 10:40h (horário de Brasília) para envio de anexo, com as devidas correções. .
07/04/2025 às 09:43:54	Fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05 finalizou o envio de anexo.
08/04/2025 às 11:36:59	Fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:37:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Fixo o prazo de 2 (duas) horas para envio de anexo, com as devidas correções..

Data/Hora	Descrição
08/04/2025 às 12:01:34	Fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05 finalizou o envio de anexo.
08/04/2025 às 12:04:17	Fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Fixo o prazo até 12:05h de amanhã 09/04/2025 para envio de anexo, com as devidas correções..
09/04/2025 às 08:39:10	Fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 13:28:33	Fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05 convocado para negociação de valor.
09/04/2025 às 13:29:59	Negociação encerrada. Fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05 informou R\$ 2.881.227,2700.
09/04/2025 às 13:32:57	Fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.882.688,0000, valor negociado: R\$ 2.881.227,2700. Motivo: Conforme exposto em sessão..
10/04/2025 às 12:02:34	Fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ 03.564.152/0001-05 foi habilitado.
10/04/2025 às 12:15:01	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.