

CONSULTA ATA DE PREGÃO

925866.32021.19643.5133.3555422892



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00003/2021

Às 09:30 horas do dia 02 de fevereiro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1441/2020 PTJ de 07/07/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2019/019048, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de um Quadro Elétrico para Compensação de Reativo e Correção de Fator de Potência na Subestação da Unidade Sede do Tribunal de Justiça, Edifício Arnaldo Peres.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** COMANDO AUTOMATICO PARA BANCO DE CAPACITOR**Descrição Complementar:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, TRIFÁSICO COM POTÊNCIA TOTAL DE 210KVar/220V, COM CONTROLADOR (12 ESTÁGIOS, MEDIÇÃO TRIFÁSICA E COMUNICAÇÃO MODBUS) INSTALADO EM QUADRO ELÉTRICO PARA COMPENSAÇÃO DE REATIVOS E CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 148.233,3300**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 81.730,0000 .**Histórico****Item: 1 - COMANDO AUTOMATICO PARA BANCO DE CAPACITOR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.440.573/0001-22	JOSE CELIO FERREIRA OLIVEIRA 05198436496	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/02/2021 15:43:38
	Marca: jc Fabricante: jc Modelo / Versão: jc Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, TRIFÁSICO COM POTÊNCIA TOTAL DE 210KVar/220V, COM CONTROLADOR (12 ESTÁGIOS, MEDIÇÃO TRIFÁSICA E COMUNICAÇÃO MODBUS) INSTALADO EM QUADRO ELÉTRICO PARA COMPENSAÇÃO DE REATIVOS E CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA. Porte da empresa: ME/EPP						
36.550.455/0001-28	ARV INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 140.000,0000	R\$ 140.000,0000	01/02/2021 21:20:55
	Marca: ARV Fabricante: ARV Modelo / Versão: BC2210 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, TRIFÁSICO COM POTÊNCIA TOTAL DE 210KVar/220V, COM CONTROLADOR (12 ESTÁGIOS, MEDIÇÃO						

TRIFÁSICA E COMUNICAÇÃO MODBUS) INSTALADO EM QUADRO ELÉTRICO PARA COMPENSAÇÃO DE REATIVOS E CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA. Porte da empresa: ME/EPP						
26.588.861/0001-26	NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 143.230,0000 R\$ 143.230,0000	02/02/2021 01:20:38
Marca: mmw Fabricante: weg Modelo / Versão: mmw-06 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de um Quadro Elétrico para Compensação de Reativo e Correção de Fator de Potência na Subestação da Unidade Sede do Tribunal de Justiça, Edifício Arnoldo Peres. Porte da empresa: ME/EPP						
02.162.198/0001-35	ALPHATRONIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 145.000,0000 R\$ 145.000,0000	01/02/2021 20:48:25
Marca: ALPHATRONIC Fabricante: ALPHATRONIC Modelo / Versão: ALPHATRONIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, TRIFÁSICO COM POTÊNCIA TOTAL DE 210KVar/220V, COM CONTROLADOR (12 ESTÁGIOS, MEDIÇÃO TRIFÁSICA E COMUNICAÇÃO MODBUS) INSTALADO EM QUADRO ELÉTRICO PARA COMPENSAÇÃO DE REATIVOS E CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA. Porte da empresa: ME/EPP						
06.539.432/0001-51	SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE	Sim	Sim	1	R\$ 146.233,3300 R\$ 146.233,3300	29/01/2021 16:32:05
Marca: WEG ou semelhante Fabricante: WEG ou semelhante Modelo / Versão: PFW03-T12 ou semelhante Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, TRIFÁSICO COM POTÊNCIA TOTAL DE 210KVar/220V, COM CONTROLADOR (12 ESTÁGIOS, MEDIÇÃO TRIFÁSICA E COMUNICAÇÃO MODBUS) INSTALADO EM QUADRO ELÉTRICO PARA COMPENSAÇÃO DE REATIVOS E CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA. Porte da empresa: ME/EPP						
27.752.080/0001-98	LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 148.166,7000 R\$ 148.166,7000	01/02/2021 17:07:41
Marca: WEB Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: AUTOMATICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, TRIFÁSICO COM POTÊNCIA TOTAL DE 210KVar/220V, COM CONTROLADOR (12 ESTÁGIOS, MEDIÇÃO TRIFÁSICA E COMUNICAÇÃO MODBUS) INSTALADO EM QUADRO ELÉTRICO PARA COMPENSAÇÃO DE REATIVOS E CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA. Porte da empresa: ME/EPP						
10.929.199/0001-90	E. DOS SANTOS - SERVICOS	Sim	Sim	1	R\$ 148.200,1000 R\$ 148.200,1000	30/01/2021 19:17:50
Marca: bcw weg Fabricante: bcw weg Modelo / Versão: 210KVar/220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, TRIFÁSICO COM POTÊNCIA TOTAL DE 210KVar/220V, COM CONTROLADOR (12 ESTÁGIOS, MEDIÇÃO TRIFÁSICA E COMUNICAÇÃO MODBUS) INSTALADO EM QUADRO ELÉTRICO PARA COMPENSAÇÃO DE REATIVOS E CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA. Porte da empresa: ME/EPP						
28.249.240/0001-43	C A R DE ALMEIDA JUNIOR	Sim	Sim	1	R\$ 148.230,0000 R\$ 148.230,0000	28/01/2021 12:54:30
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: PFW03-T12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, TRIFÁSICO COM POTÊNCIA TOTAL DE 210KVar/220V, COM CONTROLADOR (12 ESTÁGIOS, MEDIÇÃO TRIFÁSICA E COMUNICAÇÃO MODBUS) INSTALADO EM QUADRO ELÉTRICO PARA COMPENSAÇÃO DE REATIVOS E CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA.						

Porte da empresa: ME/EPP							
05.885.398/0001-04	MAPROTEM EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 148.233,3300	R\$ 148.233,3300	24/01/2021 21:44:49
Marca: OUTROS Fabricante: OUTROS Modelo / Versão: OUTROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, TRIFÁSICO COM POTÊNCIA TOTAL DE 210KVar/220V, COM CONTROLADOR (12 ESTÁGIOS, MEDIÇÃO TRIFÁSICA E COMUNICAÇÃO MODBUS) INSTALADO EM QUADRO ELÉTRICO PARA COMPENSAÇÃO DE REATIVOS E CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA. Porte da empresa: ME/EPP							
14.890.767/0001-48	RUIZ & COSTA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 148.233,3300	R\$ 148.233,3300	29/01/2021 17:24:39
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: COMPONENTES WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÓDIGO SERPRO (CATSERV) - 000064050 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, TRIFÁSICO COM POTÊNCIA TOTAL DE 210KVar/220V, COM CONTROLADOR (12 ESTÁGIOS, MEDIÇÃO TRIFÁSICA E COMUNICAÇÃO MODBUS) INSTALADO EM QUADRO ELÉTRICO PARA COMPENSAÇÃO DE REATIVOS E CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA. Porte da empresa: ME/EPP							
29.118.694/0001-48	MAQUINE MANUTENCAO ELETTRICA - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 148.233,3300	R\$ 148.233,3300	31/01/2021 14:55:08
Marca: CONFORME EXIGIDO Fabricante: CONFORME EXIGIDO Modelo / Versão: CONFORME EXIGIDO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de um Quadro Elétrico para Compensação de Reativo e Correção de Fator de Potência na Subestação da Unidade Sede do Tribunal de Justiça, Edifício Arnoldo Peres Porte da empresa: ME/EPP							
24.777.258/0001-67	ALMEIDA E ROMANINI - ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 148.233,3300	R\$ 148.233,3300	31/01/2021 19:28:27
Marca: AR engenharia Fabricante: AR engenharia Modelo / Versão: AR engenharia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fornecimento e instalação de um Quadro Elétrico para Compensação de Reativo e Correção de Fator de Potência na Subestação da Unidade Sede do Tribunal de Justiça, Edifício Arnoldo Peres. Porte da empresa: ME/EPP							
17.278.082/0001-33	HAZA CONSTRUcoes DE EDIFICIOS EIRELI	Não	Não	1	R\$ 148.233,3300	R\$ 148.233,3300	01/02/2021 09:38:32
Marca: SIMILAR Fabricante: SIMILAR Modelo / Versão: SIMILAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, TRIFÁSICO COM POTÊNCIA TOTAL DE 210KVar/220V, COM CONTROLADOR (12 ESTÁGIOS, MEDIÇÃO TRIFÁSICA E COMUNICAÇÃO MODBUS) INSTALADO EM QUADRO ELÉTRICO PARA COMPENSAÇÃO DE REATIVOS E CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
27.799.059/0001-48	VIVACE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 148.233,3300	R\$ 148.233,3300	01/02/2021 20:08:56
Marca: PFW03-T12 Fabricante: WEG Modelo / Versão: PFW03-T12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de um Quadro Elétrico para Compensação de Reativo e Correção de Fator de Potência na Subestação da Unidade Sede do Tribunal de Justiça, Edifício Arnoldo Peres Porte da empresa: ME/EPP							
36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUcoes	Sim	Sim	1	R\$ 148.233,3300	R\$ 148.233,3300	01/02/2021 20:38:28

Marca: weg**Fabricante:** weg**Modelo / Versão:** weg**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de um Quadro Elétrico para Compensação de Reativo e Correção de Fator de Potência na Subestação da Unidade Sede do Tribunal de Justiça, Edifício Arnaldo Peres.**Porte da empresa:** ME/EPP

19.840.753/0001-33	O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 148.233,3300	R\$ 148.233,3300	01/02/2021 21:27:12
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: WEG**Fabricante:** WEG**Modelo / Versão:** PFW03-T12**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, TRIFÁSICO COM POTÊNCIA TOTAL DE 210KVar/220V, COM CONTROLADOR (12 ESTÁGIOS, MEDIÇÃO TRIFÁSICA E COMUNICAÇÃO MODBUS) INSTALADO EM QUADRO ELÉTRICO PARA COMPENSAÇÃO DE REATIVOS E CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA.**Porte da empresa:** ME/EPP

20.757.012/0001-72	NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 148.233,3300	R\$ 148.233,3300	02/02/2021 08:41:46
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: ELETROMESA**Fabricante:** ELETROMESA**Modelo / Versão:** 2021**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de um Quadro Elétrico para Compensação de Reativo e Correção de Fator de Potência na Subestação da Unidade Sede do Tribunal de Justiça, Edifício Arnaldo Peres.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 148.233,3300	20.757.012/0001-72	02/02/2021 09:30:20:917
R\$ 148.233,3300	05.885.398/0001-04	02/02/2021 09:30:20:917
R\$ 148.233,3300	14.890.767/0001-48	02/02/2021 09:30:20:917
R\$ 148.233,3300	29.118.694/0001-48	02/02/2021 09:30:20:917
R\$ 148.233,3300	24.777.258/0001-67	02/02/2021 09:30:20:917
R\$ 148.233,3300	17.278.082/0001-33	02/02/2021 09:30:20:917
R\$ 148.233,3300	19.840.753/0001-33	02/02/2021 09:30:20:917
R\$ 148.233,3300	27.799.059/0001-48	02/02/2021 09:30:20:917
R\$ 148.233,3300	36.269.156/0001-10	02/02/2021 09:30:20:917
R\$ 148.230,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 09:30:20:917
R\$ 148.200,1000	10.929.199/0001-90	02/02/2021 09:30:20:917
R\$ 148.166,7000	27.752.080/0001-98	02/02/2021 09:30:20:917
R\$ 146.233,3300	06.539.432/0001-51	02/02/2021 09:30:20:917
R\$ 145.000,0000	02.162.198/0001-35	02/02/2021 09:30:20:917
R\$ 143.230,0000	26.588.861/0001-26	02/02/2021 09:30:20:917
R\$ 140.000,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 09:30:20:917
R\$ 100.000,0000	32.440.573/0001-22	02/02/2021 09:30:20:917
R\$ 99.900,0000	02.162.198/0001-35	02/02/2021 09:41:55:947
R\$ 128.679,0000	36.269.156/0001-10	02/02/2021 09:42:33:750
R\$ 135.000,0000	19.840.753/0001-33	02/02/2021 09:42:45:033
R\$ 128.675,0000	29.118.694/0001-48	02/02/2021 09:43:11:603
R\$ 128.000,0000	19.840.753/0001-33	02/02/2021 09:43:15:663
R\$ 139.900,0000	05.885.398/0001-04	02/02/2021 09:43:37:467
R\$ 99.500,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 09:43:59:257
R\$ 140.000,0000	14.890.767/0001-48	02/02/2021 09:44:10:553
R\$ 139.000,0000	06.539.432/0001-51	02/02/2021 09:44:15:203
R\$ 103.716,6900	27.752.080/0001-98	02/02/2021 09:44:47:967

R\$ 138.000,0000	06.539.432/0001-51	02/02/2021 09:45:21:560
R\$ 127.848,0200	27.799.059/0001-48	02/02/2021 09:45:49:757
R\$ 127.845,0000	29.118.694/0001-48	02/02/2021 09:46:38:983
R\$ 99.499,0000	02.162.198/0001-35	02/02/2021 09:46:48:037
R\$ 127.800,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 09:48:05:317
R\$ 99.498,0000	19.840.753/0001-33	02/02/2021 09:48:09:843
R\$ 120.000,0000	14.890.767/0001-48	02/02/2021 09:48:16:477
R\$ 99.480,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 09:48:18:013
R\$ 115.000,0000	29.118.694/0001-48	02/02/2021 09:48:40:033
R\$ 99.498,0000	02.162.198/0001-35	02/02/2021 09:49:35:247
R\$ 99.479,0000	02.162.198/0001-35	02/02/2021 09:49:52:600
R\$ 99.475,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 09:50:17:900
R\$ 99.478,0000	19.840.753/0001-33	02/02/2021 09:51:07:730
R\$ 99.450,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 09:51:15:333
R\$ 99.448,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 09:52:02:390
R\$ 103.717,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 09:52:18:257
R\$ 99.447,0000	27.752.080/0001-98	02/02/2021 09:52:34:343
R\$ 99.446,0000	02.162.198/0001-35	02/02/2021 09:52:42:593
R\$ 99.477,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 09:53:13:050
R\$ 99.445,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 09:53:22:223
R\$ 99.443,0000	19.840.753/0001-33	02/02/2021 09:53:55:283
R\$ 99.444,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 09:53:56:413
R\$ 99.442,0800	02.162.198/0001-35	02/02/2021 09:54:22:367
R\$ 99.440,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 09:54:39:707
R\$ 99.441,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 09:54:44:650
R\$ 99.435,0000	19.840.753/0001-33	02/02/2021 09:55:29:307
R\$ 99.432,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 09:56:09:803
R\$ 99.431,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 09:56:19:867
R\$ 99.431,0900	02.162.198/0001-35	02/02/2021 09:56:24:413
R\$ 99.430,0000	02.162.198/0001-35	02/02/2021 09:56:37:217
R\$ 99.429,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 09:56:49:890
R\$ 99.428,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 09:56:54:090
R\$ 99.425,0000	19.840.753/0001-33	02/02/2021 09:57:33:473
R\$ 99.424,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 09:57:41:523
R\$ 99.420,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 09:58:37:833
R\$ 99.350,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 09:58:45:287
R\$ 99.348,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 09:59:03:987
R\$ 99.347,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 09:59:25:780
R\$ 99.346,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 09:59:36:087
R\$ 99.345,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 09:59:51:993
R\$ 99.344,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:00:02:613
R\$ 99.343,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:00:13:277
R\$ 99.342,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:00:23:980
R\$ 99.341,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:00:33:180
R\$ 99.340,0000	27.752.080/0001-98	02/02/2021 10:00:39:020
R\$ 99.339,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:00:52:663
R\$ 99.338,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:00:54:950
R\$ 99.330,0000	19.840.753/0001-33	02/02/2021 10:01:04:920
R\$ 99.328,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:01:14:960
R\$ 99.000,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:02:20:727
R\$ 99.300,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:02:38:593
R\$ 98.999,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:02:58:163

R\$ 98.996,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:03:53:827
R\$ 98.995,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:04:02:593
R\$ 98.994,0000	02.162.198/0001-35	02/02/2021 10:04:10:170
R\$ 98.993,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:04:14:050
R\$ 98.992,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:04:32:973
R\$ 98.990,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:04:52:300
R\$ 98.989,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:05:01:173
R\$ 98.987,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:05:22:913
R\$ 98.850,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:05:51:207
R\$ 98.949,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:06:04:063
R\$ 98.849,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:06:12:770
R\$ 98.848,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:06:18:773
R\$ 98.847,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:06:35:757
R\$ 98.846,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:07:02:503
R\$ 137.500,0000	06.539.432/0001-51	02/02/2021 10:07:09:897
R\$ 98.845,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:07:15:303
R\$ 98.844,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:07:35:420
R\$ 98.842,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:07:49:387
R\$ 98.841,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:07:59:637
R\$ 98.840,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:08:10:623
R\$ 98.839,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:08:37:167
R\$ 98.837,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:08:51:947
R\$ 98.835,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:09:14:617
R\$ 110.000,0000	29.118.694/0001-48	02/02/2021 10:09:17:497
R\$ 98.834,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:09:25:310
R\$ 128.674,0000	36.269.156/0001-10	02/02/2021 10:09:31:620
R\$ 98.832,0000	02.162.198/0001-35	02/02/2021 10:09:38:120
R\$ 98.833,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:09:43:507
R\$ 98.830,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:09:50:353
R\$ 110.000,0000	24.777.258/0001-67	02/02/2021 10:09:55:023
R\$ 98.829,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:09:59:770
R\$ 98.750,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:10:14:913
R\$ 98.820,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:10:20:727
R\$ 98.749,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:10:34:047
R\$ 98.740,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:10:39:960
R\$ 98.739,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:10:53:250
R\$ 98.738,0000	02.162.198/0001-35	02/02/2021 10:11:27:763
R\$ 98.735,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:11:36:187
R\$ 98.737,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:11:40:473
R\$ 98.730,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:12:24:440
R\$ 98.725,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:12:38:493
R\$ 98.724,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:12:52:270
R\$ 98.500,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:12:58:177
R\$ 98.499,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:13:09:670
R\$ 98.495,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:13:14:393
R\$ 98.494,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:13:46:157
R\$ 98.492,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:13:58:383
R\$ 98.491,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:14:33:670
R\$ 97.900,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:14:41:747
R\$ 97.895,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:14:53:737
R\$ 97.899,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:14:58:493
R\$ 97.894,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:15:15:827

R\$ 97.892,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:15:44:920
R\$ 97.890,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:16:13:917
R\$ 97.889,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:16:32:843
R\$ 97.500,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:16:47:320
R\$ 97.499,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:16:58:763
R\$ 97.498,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:17:04:253
R\$ 97.497,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:17:28:443
R\$ 97.496,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:17:39:953
R\$ 97.495,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:17:49:907
R\$ 97.493,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:18:04:080
R\$ 97.492,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:18:25:307
R\$ 97.490,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:18:41:733
R\$ 97.489,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:18:50:640
R\$ 97.485,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:19:06:723
R\$ 97.484,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:19:14:710
R\$ 96.950,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:19:21:270
R\$ 96.949,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:19:34:073
R\$ 96.948,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:19:38:207
R\$ 96.946,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:19:49:350
R\$ 96.945,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:20:03:903
R\$ 96.944,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:20:14:393
R\$ 96.442,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:20:22:740
R\$ 96.939,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:20:36:090
R\$ 96.000,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:20:46:537
R\$ 95.998,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:20:59:450
R\$ 95.995,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:21:28:027
R\$ 95.850,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:21:37:417
R\$ 95.848,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:21:47:437
R\$ 95.847,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:22:03:687
R\$ 95.790,0000	02.162.198/0001-35	02/02/2021 10:22:23:360
R\$ 95.700,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:22:28:317
R\$ 95.787,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:22:36:897
R\$ 95.699,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:22:44:170
R\$ 95.680,0000	02.162.198/0001-35	02/02/2021 10:23:09:973
R\$ 95.676,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:23:20:333
R\$ 95.667,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:23:35:597
R\$ 95.665,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:23:45:377
R\$ 95.656,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:23:57:290
R\$ 95.654,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:24:08:687
R\$ 95.651,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:24:20:387
R\$ 95.000,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:24:27:980
R\$ 94.998,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:24:38:580
R\$ 94.995,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:24:51:467
R\$ 94.992,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:25:03:820
R\$ 94.800,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:25:33:143
R\$ 94.799,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:25:43:010
R\$ 94.795,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:25:46:937
R\$ 99.300,0000	27.752.080/0001-98	02/02/2021 10:25:59:267
R\$ 94.789,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:26:05:167
R\$ 94.785,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:26:14:527
R\$ 94.781,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:26:39:963
R\$ 94.779,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:26:51:943

R\$ 94.776,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:27:01:400
R\$ 94.775,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:27:11:220
R\$ 94.773,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:27:40:837
R\$ 94.771,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:27:49:593
R\$ 94.769,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:28:10:373
R\$ 94.768,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:28:38:977
R\$ 94.764,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:28:42:967
R\$ 94.762,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:29:01:477
R\$ 94.758,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:29:05:463
R\$ 147.500,0000	10.929.199/0001-90	02/02/2021 10:29:06:477
R\$ 147.000,0000	10.929.199/0001-90	02/02/2021 10:29:52:910
R\$ 94.755,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:30:03:360
R\$ 94.753,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:30:10:280
R\$ 94.750,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:30:41:497
R\$ 94.747,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:30:50:003
R\$ 94.743,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:31:21:760
R\$ 94.742,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:31:26:530
R\$ 94.740,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:31:35:440
R\$ 94.737,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:31:41:347
R\$ 94.732,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:31:58:553
R\$ 94.731,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:32:06:293
R\$ 94.500,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:32:09:363
R\$ 94.499,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:32:17:413
R\$ 94.495,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:32:20:547
R\$ 94.494,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:32:26:260
R\$ 94.490,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:32:42:813
R\$ 94.489,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:32:47:930
R\$ 139.500,0000	10.929.199/0001-90	02/02/2021 10:32:49:313
R\$ 93.800,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:33:53:237
R\$ 93.799,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:34:03:370
R\$ 93.796,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:34:05:510
R\$ 93.795,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:34:10:487
R\$ 99.299,9000	29.118.694/0001-48	02/02/2021 10:34:15:173
R\$ 93.792,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:34:26:610
R\$ 93.791,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:34:29:703
R\$ 93.789,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:34:42:340
R\$ 93.785,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:34:46:347
R\$ 93.782,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:35:06:500
R\$ 93.779,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:35:12:467
R\$ 93.777,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:35:26:797
R\$ 93.773,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:35:33:240
R\$ 93.770,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:35:51:350
R\$ 93.768,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:35:57:113
R\$ 93.760,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:36:07:327
R\$ 93.759,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:36:13:043
R\$ 93.750,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:36:28:440
R\$ 93.749,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:36:36:323
R\$ 93.745,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:37:14:237
R\$ 93.739,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:37:19:847
R\$ 93.500,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:37:22:273
R\$ 93.498,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:37:37:950
R\$ 93.489,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:38:05:700

R\$ 93.487,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:38:27:290
R\$ 93.483,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:38:32:060
R\$ 93.480,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:38:43:003
R\$ 93.478,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:38:48:427
R\$ 93.475,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:39:12:303
R\$ 93.472,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:39:39:590
R\$ 93.469,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:39:44:300
R\$ 93.400,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:39:59:123
R\$ 93.465,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:40:03:413
R\$ 93.399,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:40:13:510
R\$ 99.298,0000	27.752.080/0001-98	02/02/2021 10:40:21:723
R\$ 93.200,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:40:25:417
R\$ 93.198,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:40:38:517
R\$ 93.195,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:40:50:460
R\$ 93.189,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:40:51:473
R\$ 93.000,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:41:02:607
R\$ 92.990,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:41:12:517
R\$ 99.297,0000	29.118.694/0001-48	02/02/2021 10:41:26:937
R\$ 92.989,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:41:28:543
R\$ 92.900,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:41:34:437
R\$ 92.888,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:41:49:447
R\$ 92.800,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:41:55:520
R\$ 92.798,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:42:09:207
R\$ 92.795,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:42:29:833
R\$ 92.793,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:42:41:363
R\$ 92.789,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:42:56:213
R\$ 92.785,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:43:05:893
R\$ 92.600,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:43:12:293
R\$ 92.599,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:43:18:110
R\$ 92.595,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:43:44:403
R\$ 92.594,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:43:54:567
R\$ 92.590,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:44:02:227
R\$ 92.588,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:44:04:337
R\$ 92.582,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:44:24:967
R\$ 92.581,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:44:30:807
R\$ 92.200,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:45:00:383
R\$ 99.296,0000	27.752.080/0001-98	02/02/2021 10:45:03:827
R\$ 92.190,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:45:10:057
R\$ 92.189,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:45:24:343
R\$ 92.185,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:45:51:540
R\$ 92.181,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:46:03:373
R\$ 92.180,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:46:18:237
R\$ 92.169,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:46:33:500
R\$ 99.295,0000	29.118.694/0001-48	02/02/2021 10:46:36:913
R\$ 92.165,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:47:02:990
R\$ 92.163,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:47:07:547
R\$ 92.160,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:47:43:793
R\$ 92.157,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:47:49:363
R\$ 91.850,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:47:54:133
R\$ 91.849,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:48:07:500
R\$ 91.845,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:48:24:443
R\$ 91.841,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:48:29:787

R\$ 91.838,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:49:11:960
R\$ 91.835,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:49:17:707
R\$ 91.831,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:49:41:040
R\$ 91.826,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:49:44:903
R\$ 91.400,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:49:52:803
R\$ 91.399,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:49:59:807
R\$ 91.398,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:50:03:450
R\$ 91.395,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:50:10:367
R\$ 91.392,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:50:24:267
R\$ 91.387,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:50:28:893
R\$ 91.385,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:50:54:883
R\$ 91.377,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:50:59:673
R\$ 91.375,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:51:16:983
R\$ 91.369,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:51:23:200
R\$ 91.365,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:52:00:553
R\$ 91.363,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:52:04:780
R\$ 91.360,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:52:40:447
R\$ 91.358,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:52:45:917
R\$ 91.200,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:52:51:293
R\$ 91.199,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:53:00:983
R\$ 91.195,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:53:11:387
R\$ 91.189,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:53:20:983
R\$ 91.185,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:53:49:360
R\$ 91.181,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:53:54:643
R\$ 91.000,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:54:01:537
R\$ 90.990,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:54:20:883
R\$ 90.999,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:54:22:547
R\$ 90.989,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:54:32:687
R\$ 90.985,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:55:09:913
R\$ 90.500,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:56:06:307
R\$ 90.493,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:56:17:763
R\$ 90.498,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:56:18:697
R\$ 90.490,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:56:27:623
R\$ 90.483,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:56:31:990
R\$ 90.480,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:56:41:410
R\$ 90.477,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:56:57:610
R\$ 90.475,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:57:10:387
R\$ 90.473,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:57:20:910
R\$ 90.470,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:57:47:340
R\$ 90.462,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:57:54:500
R\$ 90.460,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:58:08:463
R\$ 90.458,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:58:13:367
R\$ 90.000,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 10:58:49:873
R\$ 89.999,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:59:01:333
R\$ 89.990,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 10:59:30:670
R\$ 89.989,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 10:59:43:607
R\$ 89.985,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:00:12:667
R\$ 89.983,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:00:18:613
R\$ 89.979,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:00:42:910
R\$ 89.978,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:00:48:360
R\$ 89.700,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:01:08:967
R\$ 89.699,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:01:16:450

R\$ 89.695,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:01:58:343
R\$ 89.688,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:02:07:073
R\$ 89.685,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:02:57:907
R\$ 89.683,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:03:06:990
R\$ 89.679,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:04:01:197
R\$ 89.677,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:04:06:777
R\$ 89.675,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:05:18:677
R\$ 89.200,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:05:20:343
R\$ 89.199,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:05:34:867
R\$ 89.195,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:06:21:870
R\$ 89.189,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:06:28:263
R\$ 89.185,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:06:48:300
R\$ 89.181,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:06:52:807
R\$ 88.850,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:07:03:907
R\$ 88.849,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:07:10:877
R\$ 88.845,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:07:21:477
R\$ 88.844,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:07:28:870
R\$ 88.840,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:07:49:563
R\$ 88.839,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:07:54:657
R\$ 88.834,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:08:23:410
R\$ 88.828,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:08:31:017
R\$ 88.500,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:08:34:970
R\$ 88.499,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:08:41:913
R\$ 88.490,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:08:48:260
R\$ 88.489,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:08:53:923
R\$ 88.485,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:09:25:563
R\$ 88.479,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:09:31:157
R\$ 88.475,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:09:54:107
R\$ 87.900,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:09:55:677
R\$ 87.899,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:10:10:240
R\$ 87.890,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:10:16:003
R\$ 99.294,0000	27.752.080/0001-98	02/02/2021 11:10:21:547
R\$ 87.888,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:10:24:333
R\$ 87.885,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:11:04:523
R\$ 87.883,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:11:09:327
R\$ 87.880,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:11:51:287
R\$ 87.875,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:11:56:363
R\$ 87.400,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:11:59:400
R\$ 87.399,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:12:06:347
R\$ 87.390,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:12:14:677
R\$ 87.389,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:12:18:763
R\$ 87.385,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:13:15:403
R\$ 87.377,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:13:20:410
R\$ 87.375,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:13:31:623
R\$ 87.369,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:13:37:040
R\$ 87.365,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:13:44:300
R\$ 100.000,0000	26.588.861/0001-26	02/02/2021 11:13:44:847
R\$ 87.363,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:13:49:870
R\$ 87.358,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:13:59:573
R\$ 87.357,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:14:03:573
R\$ 86.950,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:14:21:373
R\$ 86.900,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:14:33:923

R\$ 99.293,0000	29.118.694/0001-48	02/02/2021 11:14:35:083
R\$ 86.945,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:15:21:317
R\$ 86.890,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:15:32:290
R\$ 86.888,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:15:43:180
R\$ 86.885,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:16:22:953
R\$ 86.879,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:16:38:617
R\$ 86.875,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:16:54:163
R\$ 86.872,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:17:01:130
R\$ 86.868,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:17:30:017
R\$ 86.865,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:17:45:313
R\$ 86.850,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:18:06:430
R\$ 86.849,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:18:14:317
R\$ 86.500,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:18:28:417
R\$ 86.498,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:18:39:417
R\$ 86.845,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:19:15:263
R\$ 86.450,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:19:32:490
R\$ 86.449,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:19:44:447
R\$ 86.445,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:20:20:430
R\$ 86.436,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:20:26:937
R\$ 85.950,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:20:41:397
R\$ 85.949,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:20:50:140
R\$ 85.930,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:20:54:473
R\$ 85.929,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:21:01:083
R\$ 85.920,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:21:38:590
R\$ 85.909,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:21:46:037
R\$ 85.900,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:22:11:437
R\$ 85.898,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:22:18:057
R\$ 85.890,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:22:51:823
R\$ 85.889,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:23:03:073
R\$ 85.750,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:23:05:343
R\$ 85.749,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:23:12:537
R\$ 85.730,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:23:17:420
R\$ 85.729,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:23:21:930
R\$ 85.720,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:24:10:800
R\$ 85.709,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:24:16:407
R\$ 85.450,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:24:18:683
R\$ 85.435,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:24:30:417
R\$ 85.433,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:24:51:283
R\$ 85.420,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:25:04:160
R\$ 85.402,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:25:17:553
R\$ 85.390,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:25:45:830
R\$ 85.389,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:25:52:843
R\$ 85.380,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:26:08:970
R\$ 85.379,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:26:16:353
R\$ 85.370,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:26:31:507
R\$ 85.367,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:26:39:277
R\$ 85.360,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:27:23:947
R\$ 85.349,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:27:40:853
R\$ 85.340,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:27:57:863
R\$ 85.000,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:28:06:727
R\$ 84.999,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:28:16:147
R\$ 84.990,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:28:17:947

R\$ 84.989,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:29:09:547
R\$ 84.850,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:29:13:130
R\$ 84.840,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:29:21:483
R\$ 84.839,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:29:42:370
R\$ 84.830,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:29:53:060
R\$ 84.828,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:29:57:650
R\$ 84.750,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:30:00:840
R\$ 84.745,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:30:16:570
R\$ 84.739,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:30:33:263
R\$ 84.735,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:30:44:483
R\$ 84.733,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:31:00:940
R\$ 84.725,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:31:16:257
R\$ 84.720,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:31:25:920
R\$ 84.600,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:31:30:187
R\$ 84.599,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:31:37:680
R\$ 84.590,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:31:39:937
R\$ 84.589,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:32:05:763
R\$ 84.580,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:32:16:290
R\$ 84.579,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:32:24:527
R\$ 84.570,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:32:35:497
R\$ 84.000,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:32:42:513
R\$ 83.990,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:32:54:067
R\$ 83.989,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:33:03:763
R\$ 83.750,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:33:18:053
R\$ 83.749,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:33:24:170
R\$ 83.745,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:33:29:177
R\$ 83.739,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:33:47:057
R\$ 83.730,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:33:59:257
R\$ 83.719,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:34:17:003
R\$ 83.500,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:34:23:253
R\$ 83.490,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:34:33:660
R\$ 83.489,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:34:52:637
R\$ 83.485,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:35:17:353
R\$ 83.479,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:35:23:500
R\$ 83.000,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:35:31:590
R\$ 82.999,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:35:40:033
R\$ 82.990,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:36:33:937
R\$ 82.850,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:36:42:390
R\$ 82.989,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:36:47:203
R\$ 82.849,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:36:55:927
R\$ 82.840,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:37:22:973
R\$ 82.750,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:37:28:500
R\$ 82.830,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:37:30:010
R\$ 82.749,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:37:39:443
R\$ 82.740,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:37:56:460
R\$ 82.733,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:38:00:897
R\$ 82.730,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:38:14:043
R\$ 82.725,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:38:24:773
R\$ 82.720,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:39:19:907
R\$ 82.715,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:39:27:170
R\$ 82.000,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:39:31:977
R\$ 81.990,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:39:53:333

R\$ 81.989,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:40:10:307
R\$ 81.985,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:40:25:493
R\$ 81.975,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:40:34:173
R\$ 81.850,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:40:36:690
R\$ 81.840,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:40:49:830
R\$ 81.835,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:41:01:070
R\$ 81.825,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:41:12:420
R\$ 81.750,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:41:18:020
R\$ 81.740,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:41:31:020
R\$ 81.745,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:41:33:947
R\$ 81.730,0000	20.757.012/0001-72	02/02/2021 11:41:42:707
R\$ 81.725,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:41:57:440
R\$ 81.650,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:42:16:623
R\$ 81.640,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:42:23:963
R\$ 81.450,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:42:44:990
R\$ 81.440,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:42:53:867
R\$ 81.000,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:43:27:027
R\$ 80.988,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:43:51:773
R\$ 80.900,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:44:35:077
R\$ 80.890,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:44:46:553
R\$ 80.750,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:45:05:630
R\$ 80.748,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:45:24:600
R\$ 80.600,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:45:40:153
R\$ 80.580,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:45:48:333
R\$ 80.450,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:46:02:123
R\$ 80.448,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:46:11:713
R\$ 80.250,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:46:22:277
R\$ 80.248,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:46:29:077
R\$ 80.000,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:47:36:913
R\$ 79.999,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:47:55:157
R\$ 79.950,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:48:26:323
R\$ 79.949,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:48:36:670
R\$ 79.900,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:49:03:447
R\$ 79.890,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:49:13:117
R\$ 79.750,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:50:18:827
R\$ 79.740,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:50:29:263
R\$ 79.600,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:51:49:617
R\$ 79.590,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:52:01:097
R\$ 79.450,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:52:31:827
R\$ 79.440,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:52:45:013
R\$ 79.350,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:53:08:247
R\$ 79.300,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:53:16:800
R\$ 79.200,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:53:34:383
R\$ 79.190,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:53:47:977
R\$ 79.000,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:54:12:323
R\$ 78.999,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:54:20:437
R\$ 78.850,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:54:40:410
R\$ 78.848,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:54:48:690
R\$ 78.750,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:55:10:710
R\$ 78.748,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:55:18:043
R\$ 78.650,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:55:34:080
R\$ 78.640,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:55:43:383

R\$ 78.600,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:56:00:990
R\$ 78.599,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:56:11:480
R\$ 78.450,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:56:41:433
R\$ 78.445,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:56:55:217
R\$ 78.300,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:57:37:703
R\$ 78.299,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:57:43:127
R\$ 78.150,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:58:07:700
R\$ 78.148,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:58:14:833
R\$ 78.000,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:58:34:573
R\$ 77.999,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:58:53:947
R\$ 77.850,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 11:59:12:073
R\$ 77.830,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 11:59:58:067
R\$ 77.750,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:00:40:733
R\$ 77.747,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:00:49:793
R\$ 77.550,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:01:54:667
R\$ 77.540,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:02:16:530
R\$ 77.400,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:03:22:780
R\$ 77.390,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:03:30:520
R\$ 77.000,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:03:44:927
R\$ 76.990,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:03:54:610
R\$ 76.800,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:04:08:817
R\$ 76.799,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:04:18:037
R\$ 76.500,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:04:28:327
R\$ 76.499,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:04:39:277
R\$ 76.200,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:04:44:200
R\$ 76.199,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:05:02:037
R\$ 76.000,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:05:11:280
R\$ 75.999,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:05:21:777
R\$ 75.800,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:05:35:790
R\$ 75.790,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:05:44:797
R\$ 75.500,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:05:59:847
R\$ 75.490,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:06:14:350
R\$ 75.350,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:06:28:190
R\$ 75.340,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:06:35:627
R\$ 75.000,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:06:47:650
R\$ 74.990,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:06:53:790
R\$ 74.850,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:07:06:773
R\$ 74.840,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:07:17:550
R\$ 74.600,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:07:22:930
R\$ 74.590,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:07:39:773
R\$ 74.450,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:07:44:967
R\$ 74.400,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:08:07:023
R\$ 74.250,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:08:13:863
R\$ 74.240,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:08:22:553
R\$ 74.100,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:08:32:700
R\$ 74.090,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:08:40:740
R\$ 73.950,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:08:53:747
R\$ 73.940,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:09:02:960
R\$ 73.800,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:09:09:990
R\$ 73.790,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:09:21:110
R\$ 73.650,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:09:24:637
R\$ 73.640,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:09:40:953

R\$ 73.450,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:10:07:230
R\$ 73.440,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:10:16:453
R\$ 73.000,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:10:22:253
R\$ 72.990,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:10:39:643
R\$ 72.850,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:11:15:587
R\$ 72.800,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:11:35:267
R\$ 72.600,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:11:40:840
R\$ 72.590,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:11:58:287
R\$ 72.400,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:12:04:910
R\$ 72.390,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:12:16:190
R\$ 72.300,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:12:20:067
R\$ 72.250,0000	36.550.455/0001-28	02/02/2021 12:12:51:640
R\$ 72.000,0000	28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:13:00:290

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	02/02/2021 09:39:14	Item Aberto.
Encerrado	02/02/2021 12:15:00	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/02/2021 12:38:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor C A R DE ALMEIDA JUNIOR, CNPJ/CPF: 28.249.240/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/02/2021 12:42:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C A R DE ALMEIDA JUNIOR, CNPJ/CPF: 28.249.240/0001-43.
Recusa	04/02/2021 11:22:13	Recusa da proposta. Fornecedor: C A R DE ALMEIDA JUNIOR, CNPJ/CPF: 28.249.240/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 72.000,0000. Motivo: Não constatados todos os requisitos de habilitação, declaro INABILITADA a empresa C A R DE ALMEIDA JUNIOR e, via de consequência, em sistema, DESCLASSIFICO sua Proposta para o certame.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/02/2021 11:30:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARV INSTALACOES ELETRICAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.550.455/0001-28.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/02/2021 12:49:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARV INSTALACOES ELETRICAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.550.455/0001-28.
Recusa	05/02/2021 12:16:44	Recusa da proposta. Fornecedor: ARV INSTALACOES ELETRICAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.550.455/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 72.250,0000. Motivo: Desta feita, não constatados todos os requisitos de habilitação, declaro INABILITADA a empresa ARV INSTALACOES ELETRICAS EIRELI e, via de consequência, em sistema, DESCLASSIFICO sua Proposta para o certame.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/02/2021 12:24:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.757.012/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/02/2021 13:15:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.757.012/0001-72.
Aceite	08/02/2021 13:01:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.757.012/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 81.730,0000.
Habilitado	08/02/2021 13:01:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ/CPF: 20.757.012/0001-72

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	02/02/2021 09:30:46	Senhores Licitantes, bom dia.
Pregoeiro	02/02/2021 09:31:46	Licitantes, informa-se que está aberta a sessão pública vinculada ao Pregão Eletrônico nº 03/2021.
Pregoeiro	02/02/2021 09:32:08	Com a abertura da sessão, encontra-se encerrada a etapa de encaminhamento de Propostas de Preços e, concomitantemente, dos documentos de habilitação exigidos no Edital.
Pregoeiro	02/02/2021 09:32:17	Durante o certame, as comunicações entre as licitantes e esta Comissão Permanente de Licitação serão realizadas EXCLUSIVAMENTE via Comprasnet ou através do e-mail cpl@tjam.jus.br, conforme CLÁUSULA TERCEIRA do Edital.
Pregoeiro	02/02/2021 09:32:39	Informo que, por se tratar de órgão estadual, as regras para processamento do pregão na forma eletrônica seguem a disciplina contida na Resolução nº. 025/2019 TJ-AM, a ser encontrada no link: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/licitacao-legislacao
Pregoeiro	02/02/2021 09:33:25	Pede-se a leitura da CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA do Edital, que dispõe acerca das regras da Etapa Recursal neste certame, inclusive prevendo a aplicação, supletiva e subsidiariamente, no que couberem, as regras previstas na Lei 13.105/2015.
Pregoeiro	02/02/2021 09:33:35	Em tempo, advirto que se a declaração, em campo próprio do sistema, do cumprimento dos requisitos para a habilitação e da conformidade de sua proposta com as exigências do Edital tiver incorrido em falso estará, a Licitante, sujeita às sanções previstas na Resolução nº. 025/2019 TJ-AM.
Pregoeiro	02/02/2021 09:34:08	Solicito o aguardo para análise prévia das propostas cadastradas.
Pregoeiro	02/02/2021 09:36:11	Informo que os documentos que compõem a Proposta e a Habilitação da Licitante melhor classificada somente serão disponibilizados, pelo sistema, para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
Pregoeiro	02/02/2021 09:36:55	Informo, ainda, que documentos complementares à Proposta e à Habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados, serão encaminhados pela Licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata CLÁUSULA 13.3 do Edital.
Pregoeiro	02/02/2021 09:37:03	Passa-se a Etapa de Lances.
Pregoeiro	02/02/2021 09:37:42	Antes de abrir, em sistema, para lances, ratifico que a disputa dos lances neste pregão eletrônico se dará no MODO ABERTO.
Pregoeiro	02/02/2021 09:38:13	Senhores, eventualmente, havendo empate entre empresas de grande/médio porte e ME/EPP no Item, será realizado, pelo sistema o procedimento de desempate conforme CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA do Edital.
Pregoeiro	02/02/2021 09:38:24	A etapa de envio de lances nesta sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
Pregoeiro	02/02/2021 09:38:32	A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
Pregoeiro	02/02/2021 09:38:41	Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente pelo sistema.
Pregoeiro	02/02/2021 09:38:55	Deem seu melhor lance.
Pregoeiro	02/02/2021 09:39:15	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	02/02/2021 09:39:38	Declaro aberta a Etapa de Lances.
Sistema	02/02/2021 12:15:00	O item 1 está encerrado.
Sistema	02/02/2021 12:15:00	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação /admissibilidade".
Pregoeiro	02/02/2021 12:19:25	Encerrada a Etapa de Lances, apresentada pelo sistema a ordem de classificação, será feita a conferência da condição de participação das Licitantes presentes ao certame, procedimento previsto na CLÁUSULA QUINTA do Edital.

Pregoeiro	02/02/2021 12:19:39	Peço-lhes que aguardem enquanto a equipe de apoio afere a existência de suspensão ou impedimento de licitar/contratar com qualquer órgão da Administração Pública, ou declaração de inidoneidade, junto ao SICAF e sites de transparência.
Pregoeiro	02/02/2021 12:30:57	Licitantes, informo que todas as participantes credenciadas preenchem os requisitos de participação exigidos na CLÁUSULA QUINTA do Edital.
Pregoeiro	02/02/2021 12:31:12	Passamos agora à Etapa de Negociação.
Pregoeiro	02/02/2021 12:32:51	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou primeira melhor classificação é a empresa C A R DE ALMEIDA JUNIOR, com proposta no valor de R\$ 72.000,00 para o certame.
Pregoeiro	02/02/2021 12:33:28	Para C A R DE ALMEIDA JUNIOR - Licitante, em que pese a Etapa de Lance, indago acerca da possibilidade de oferecimento de desconto sobre valor ofertado, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:35:06	Infelizmente não é possível fazer este desconto devido os custos já estarem no limite.
Pregoeiro	02/02/2021 12:36:00	Para C A R DE ALMEIDA JUNIOR - Ok, compreendo.
Pregoeiro	02/02/2021 12:36:22	Para C A R DE ALMEIDA JUNIOR - Considerando a negativa da licitante diante da possibilidade de negociação e considerando que o valor ofertado já se encontra abaixo do estimado por esta Administração,
Pregoeiro	02/02/2021 12:38:28	Para C A R DE ALMEIDA JUNIOR - Tendo em vista o lance ofertado, nos termos da CLÁUSULA 13.3 do Edital, fixo o prazo em 02 horas, encerrando HOJE às 14:40h (horário de Brasília), para envio da proposta pelo sistema, se necessário os documentos complementares), adequada ao último lance negociado.
Sistema	02/02/2021 12:38:34	Senhor fornecedor C A R DE ALMEIDA JUNIOR, CNPJ/CPF: 28.249.240/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
28.249.240/0001-43	02/02/2021 12:41:42	Ainda não está liberado para anexar.
Pregoeiro	02/02/2021 12:42:01	Enquanto do decurso do prazo ofertado, a sessão estará SUSPENSA, retornando no dia 04/02/2021 às 11h (horário de Brasília).
Pregoeiro	02/02/2021 12:42:13	Até breve.
Sistema	02/02/2021 12:42:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C A R DE ALMEIDA JUNIOR, CNPJ/CPF: 28.249.240/0001-43, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	04/02/2021 11:01:35	Bom dia, Senhores Licitantes.
Pregoeiro	04/02/2021 11:03:09	Daremos continuidade ao certame, neste momento em Etapa de Aceitabilidade de Propostas.
Pregoeiro	04/02/2021 11:06:12	Da análise da Proposta de Preços Ajustada encaminhada pela Empresa C A R DE ALMEIDA JUNIOR, constatou-se o atendimento aos requisitos da Proposta, quais sejam, valor e objeto (descrição). Segue o link para conferência da análise técnica relativa à Proposta de Preços:
Pregoeiro	04/02/2021 11:06:27	https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2021/pregoes-eletronicos-4/pregao-eletronico-n-003-2021/8720-pregao-eletronico-n-003-2021-diligencia-cpl-a-divisao-de-engenharia-proposta-c-a-r-de-almeida/file
Pregoeiro	04/02/2021 11:07:34	Assim sendo, fundada na análise técnica, declaro ACEITA a Proposta de Preços da Empresa C A R DE ALMEIDA JUNIOR para o certame.
Pregoeiro	04/02/2021 11:08:19	Vencida a Etapa de Aceitabilidade para o certame, passa-se à análise técnica sobre os documentos de habilitação outrora remetidos.
Pregoeiro	04/02/2021 11:09:22	Senhores, informo que a habilitação da Licitante foi conhecida e verificada por esta Comissão e área técnica após vencida a Etapa de Aceitabilidade e foi analisada conforme o disposto na CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA do Edital.
Pregoeiro	04/02/2021 11:10:09	Em relação à Licitante C A R DE ALMEIDA JUNIOR, da análise do SICAF e dos documentos carreados, verificou-se:
Pregoeiro	04/02/2021 11:11:10	1) O atendimento à HABILITAÇÃO JURÍDICA previsto na CLÁUSULA 16.4.1 e alíneas;
Pregoeiro	04/02/2021 11:13:16	2) O atendimento à CLÁUSULA 16.4.3 e alíneas, em relação a sua REGULARIDADE FISCAL, da análise do SICAF, verificou-se sua Regularidade Fiscal Federal (Receita, FGTS e INSS), Estadual e Municipal e Regularidade Trabalhista;

Pregoeiro	04/02/2021 11:14:46	3) No que concerne a sua QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, disposta nas alíneas da CLÁUSULA 16.5, que sua documentação complementar atende ao exigido em Edital;
Pregoeiro	04/02/2021 11:19:48	4) O não atendimento à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA previsto nas alíneas a.1, pois deixou de enviar o respectivo Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Balanço Patrimonial; alínea a.5, deixou de enviar o CRC do profissional; alínea b, deixou de enviar a certidão negativa de falência e a do SICAF está vencida; todas da CLÁUSULA 16.4.2;
Pregoeiro	04/02/2021 11:20:27	Segue link para consulta da análise técnica: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2021/pregoes-eletronicos-4/pregao-eletronico-n-003-2021/8724-pregao-eletronico-n-003-2021-diligencia-cpl-a-divisao-de-engenharia-documentos-complementares-c-a-r-de-almeida/file
Pregoeiro	04/02/2021 11:21:21	Desta feita, não constatados todos os requisitos de habilitação, declaro INABILITADA a empresa C A R DE ALMEIDA JUNIOR e, via de consequência, em sistema, DESCLASSIFICO sua Proposta para o certame.
Pregoeiro	04/02/2021 11:21:29	Serão realizados os atos em sistema. Peço-lhes que aguardem em sessão.
Pregoeiro	04/02/2021 11:23:10	Nos termos da CLÁUSULA 16.11 do Edital, passo às tratativas com a próxima licitante melhor classificada pelo sistema.
Pregoeiro	04/02/2021 11:24:39	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou segunda melhor classificação é a empresa ARV INSTALACOES ELETRICAS EIRELI, com proposta no valor de R\$ 72.250,00 para o certame.
Pregoeiro	04/02/2021 11:24:56	Para ARV INSTALACOES ELETRICAS EIRELI - Licitante, em que pese a Etapa de Lance, indago acerca da possibilidade de oferecimento de desconto sobre valor ofertado, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
36.550.455/0001-28	04/02/2021 11:26:32	Bom dia, Sr. Pregoeiro.
36.550.455/0001-28	04/02/2021 11:27:28	Infelizmente não conseguimos oferecer desconto pois nossa proposta já está no limite.
Pregoeiro	04/02/2021 11:28:15	Para ARV INSTALACOES ELETRICAS EIRELI - Ok. Compreendo.
Pregoeiro	04/02/2021 11:28:42	Para ARV INSTALACOES ELETRICAS EIRELI - Considerando a negativa da licitante diante da possibilidade de negociação e considerando que o valor ofertado já se encontra abaixo do estimado por esta Administração,
Pregoeiro	04/02/2021 11:29:55	Para ARV INSTALACOES ELETRICAS EIRELI - Tendo em vista o lance ofertado, nos termos da CLÁUSULA 13.3 do Edital, fixo o prazo em 02 horas, encerrando HOJE às 13:35h (horário de Brasília), para envio da proposta pelo sistema, se necessário os documentos complementares), adequada ao último lance ofertado.
Sistema	04/02/2021 11:30:07	Senhor fornecedor ARV INSTALACOES ELETRICAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.550.455/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
36.550.455/0001-28	04/02/2021 11:31:04	Ok. Iremos providenciar.
Pregoeiro	04/02/2021 11:33:46	Enquanto do decurso do prazo ofertado, a sessão estará SUSPensa, retornando no dia 05/02/2021 às 12h (horário de Brasília).
Pregoeiro	04/02/2021 11:33:57	Até breve.
Sistema	04/02/2021 12:49:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARV INSTALACOES ELETRICAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.550.455/0001-28, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	05/02/2021 12:01:40	Senhores Licitantes, bom dia.
Pregoeiro	05/02/2021 12:02:00	Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	05/02/2021 12:05:03	Da análise da Proposta de Preços Ajustada encaminhada pela Empresa ARV INSTALACOES ELETRICAS EIRELI, constatou-se o atendimento aos requisitos da Proposta, quais sejam, valor e objeto (descrição). Segue o link para conferência da análise técnica relativa à Proposta de Preços:
Pregoeiro	05/02/2021 12:05:11	https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2021/pregoes-eletronicos-4/pregao-eletronico-n-003-2021/8754-pregao-eletronico-n-003-2021-diligencia-cpl-a-divisao-de-engenharia-proposta-arv-instalacoes/file
Pregoeiro	05/02/2021 12:05:36	Assim sendo, fundada na análise técnica, declaro ACEITA a Proposta de Preços da Empresa ARV INSTALACOES ELETRICAS EIRELI para o certame.

Pregoeiro	05/02/2021 12:05:45	Vencida a Etapa de Aceitabilidade para o certame, passa-se à análise técnica sobre os documentos de habilitação outrora remetidos.
Pregoeiro	05/02/2021 12:05:55	Senhores, informo que a habilitação da Licitante foi conhecida e verificada por esta Comissão e área técnica após vencida a Etapa de Aceitabilidade e foi analisada conforme o disposto na CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA do Edital.
Pregoeiro	05/02/2021 12:06:25	Em relação à Licitante ARV INSTALACOES ELETRICAS EIRELI, da análise do SICAF e dos documentos carreados, verificou-se:
Pregoeiro	05/02/2021 12:11:06	1) O atendimento à HABILITAÇÃO JURÍDICA previsto na CLÁUSULA 16.4.1 e alíneas;
Pregoeiro	05/02/2021 12:12:01	2) O não atendimento à CLÁUSULA 16.4.3 alíneas "c" e "d", em relação a sua REGULARIDADE FISCAL, da análise do SICAF, pois ausente sua Regularidade Fiscal Federal (Receita, FGTS);
Pregoeiro	05/02/2021 12:13:52	3) No que concerne a sua QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, disposta nas alíneas da CLÁUSULA 16.5, que sua documentação complementar atende ao exigido em Edital;
Pregoeiro	05/02/2021 12:14:11	4) O não atendimento à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA previsto na alínea a.1 da CLÁUSULA 16.4.2, pois deixou de enviar o respectivo Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Balanço Patrimonial;
Pregoeiro	05/02/2021 12:15:04	Segue link para consulta da análise técnica: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2021/pregoes-eletronicos-4/pregao-eletronico-n-003-2021/8756-pregao-eletronico-n-003-2021-diligencia-cpl-a-divisao-de-engenharia-documentos-complementares-arv-instalacoes/file
Pregoeiro	05/02/2021 12:15:48	Desta feita, não constatados todos os requisitos de habilitação, declaro INABILITADA a empresa ARV INSTALACOES ELETRICAS EIRELI e, via de consequência, em sistema, DESCLASSIFICO sua Proposta para o certame.
Pregoeiro	05/02/2021 12:16:06	Serão realizados os atos em sistema. Peço-lhes que aguardem em sessão.
Pregoeiro	05/02/2021 12:17:15	Nos termos da CLÁUSULA 16.11 do Edital, passo às tratativas com a próxima licitante melhor classificada pelo sistema.
Pregoeiro	05/02/2021 12:18:20	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou terceira melhor classificação é a empresa NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, com proposta no valor de R\$ 81.730,00 para o certame.
Pregoeiro	05/02/2021 12:19:09	Para NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - Licitante, em que pese a Etapa de Lance, indago acerca da possibilidade de oferecimento de desconto sobre valor ofertado, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
Pregoeiro	05/02/2021 12:22:39	Para NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - Considerando a ausência de manifestação da licitante diante da possibilidade de negociação e considerando que o valor ofertado já se encontra abaixo do estimado por esta Administração,
20.757.012/0001-72	05/02/2021 12:23:03	Boa tarde! Devido a sede da empresa ser localizada no RN, não conseguimos ofertar um valor abaixo do preço ofertado na fase de lances.
Pregoeiro	05/02/2021 12:23:56	Para NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - Tendo em vista o lance ofertado, nos termos da CLÁUSULA 13.3 do Edital, fixo o prazo em 02 horas, encerrando HOJE às 14:25h (horário de Brasília), para envio da proposta pelo sistema, se necessário os documentos complementares), adequada ao último lance ofertado.
Sistema	05/02/2021 12:24:15	Senhor fornecedor NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.757.012/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	05/02/2021 12:27:06	Enquanto do decurso do prazo ofertado, a sessão estará SUSPensa, retornando no dia 08/02/2021 às 12:30h (horário de Brasília).
Pregoeiro	05/02/2021 12:27:31	Até breve.
Sistema	05/02/2021 13:15:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.757.012/0001-72, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	08/02/2021 12:32:59	Senhores Licitantes, bom dia.
Pregoeiro	08/02/2021 12:33:23	Daremos continuidade ao certame, em etapa de análise de proposta.
Pregoeiro	08/02/2021 12:47:04	Da análise da Proposta de Preços Ajustada encaminhada pela Empresa NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, faço apenas uma pequena correção quanto à data na proposta, que está constando o ano de 2020 quando deveria constar o ano de 2021, considero sanada a falha com apoio na Cláusula 14.6 do Edital.

Pregoeiro	08/02/2021 12:49:08	Da análise da Proposta de Preços Ajustada encaminhada pela Empresa NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, constatou-se o atendimento aos requisitos da Proposta, quais sejam, valor e objeto (descrição). Segue o link para conferência da análise técnica relativa à Proposta de Preços:
Pregoeiro	08/02/2021 12:50:12	https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2021/pregoes-eletronicos-4/pregao-eletronico-n-003-2021/8804-pregao-eletronico-n-003-2021-diligencia-cpl-a-divisao-de-engenharia-proposta-norma-engenharia/file
Pregoeiro	08/02/2021 12:51:49	Assim sendo, fundada na análise técnica, declaro ACEITA a Proposta de Preços da Empresa NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, para o certame.
Pregoeiro	08/02/2021 12:52:10	Vencida a Etapa de Aceitabilidade para o certame, passa-se à análise técnica sobre os documentos de habilitação outrora remetidos.
Pregoeiro	08/02/2021 12:52:29	Senhores, informo que a habilitação da Licitante foi conhecida e verificada por esta Comissão e área técnica após vencida a Etapa de Aceitabilidade e foi analisada conforme o disposto na CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA do Edital.
Pregoeiro	08/02/2021 12:53:10	Em relação à Licitante NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, da análise do SICAF e dos documentos carreados, verificou-se:
Pregoeiro	08/02/2021 12:55:23	1) O atendimento à HABILITAÇÃO JURÍDICA previsto na CLÁUSULA 16.4.1 e suas alíneas;
Pregoeiro	08/02/2021 12:55:54	2) O atendimento à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA previsto na CLÁUSULA 16.4.2 e suas alíneas;
Pregoeiro	08/02/2021 12:56:22	3) O atendimento à CLÁUSULA 16.4.3 e suas alíneas, em relação a sua REGULARIDADE FISCAL, da análise do SICAF, verificou-se sua Regularidade Fiscal Federal (Receita, FGTS e INSS), Estadual e Municipal e Regularidade Trabalhista; e,
Pregoeiro	08/02/2021 12:56:49	4) No que concerne a sua QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, disposta nas alíneas da CLÁUSULA 16.5, que sua documentação complementar atende ao exigido em Edital;
Pregoeiro	08/02/2021 12:57:13	Senhores, informo que os documentos remetidos foram validados.
Pregoeiro	08/02/2021 12:57:48	Segue link para consulta da análise técnica: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2021/pregoes-eletronicos-4/pregao-eletronico-n-003-2021/8808-pregao-eletronico-n-003-2021-diligencia-cpl-a-divisao-de-engenharia-documentos-complementares-norma-engenharia/file
Pregoeiro	08/02/2021 12:59:39	Assim sendo, constatados todos os requisitos de habilitação, declaro HABILITADA e VENCEDORA a empresa NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, para o certame.
Pregoeiro	08/02/2021 13:00:15	Serão realizados os atos em sistema.
Sistema	08/02/2021 13:01:21	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	08/02/2021 13:01:51	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/02/2021 às 13:31:00.
Pregoeiro	08/02/2021 13:03:26	Senhores, concluído o certame, foi aberto via sistema o prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
Pregoeiro	08/02/2021 13:03:35	Informo que, ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito, e o(a) pregoeiro(a) estará autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
Pregoeiro	08/02/2021 13:03:49	Informo, ainda, que, a Licitante que manifestar intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
Pregoeiro	08/02/2021 13:04:05	Mais uma vez, fica esclarecido que, não serão providos recursos de caráter protelatório, fundada em mera insatisfação da licitante, podendo ainda ser aplicado, supletiva e subsidiariamente, no que couberem, as regras previstas na Lei 13.105/2015.

Eventos do Pregão

Evento

Data/Hora

Observações

Abertura de Prazo	08/02/2021 13:01:21	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	08/02/2021 13:01:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/02/2021 às 13:31:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:31 horas do dia 08 de fevereiro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ELIZIA MARA COSTA ISRAEL
Pregoeiro Oficial

LIVIA DOS SANTOS VASQUEZ
Equipe de Apoio

WENDELL MARTINS DO NASCIMENTO
Equipe de Apoio

IANO SA E SOUZA DE WANDERLEY
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

