



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00010/2022

Às 10:00 horas do dia 09 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1037/2021 PTJ de 01/07/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2021/000020096-00, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split por demanda, abrangendo mão de obra e emprego de ferramentas, para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência deste edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Complementar: Execução de serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split por demanda, abrangendo mão de obra e emprego de ferramentas, conforme detalhado no Termo de Referência anexo ao Edital.

Tratamiento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 460.296,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PAIVA CONSTRUÇOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 287.299,0000 e com valor negociado a R\$ 287.297,8000 .

Histórico

Item: 1 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.929.199/0001-90	E. DOS SANTOS - SERVICOS	Sim	Sim	1	R\$ 400.100,0000	R\$ 400.100,0000	08/02/2022 22:21:16
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Execução de serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split por demanda, abrangendo mão de obra e emprego de ferramentas, conforme detalhado no Termo de Referência anexo ao Edital. Porte da empresa: ME/EPP						
24.710.818/0001-66	P O DE G FAIA SERVICOS	Sim	Sim	1	R\$ 435.150,0000	R\$ 435.150,0000	02/02/2022 01:03:27
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split por demanda, abrangendo mão de obra e emprego de ferramentas, para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência deste edital. Porte da empresa: ME/EPP						
13.670.147/0001-30	AMAZON CLIMA SERVICOS DE REFRIGERACAO E MANUTENCAO PRED	Sim	Sim	1	R\$ 439.820,0000	R\$ 439.820,0000	08/02/2022 22:48:14
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split por demanda, abrangendo mão de obra e emprego de ferramentas, conforme detalhado no Termo de Referência anexo ao Edital. Porte da empresa: ME/EPP						
37.009.459/0001-66	D H COUTO CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 460.000,0000	R\$ 460.000,0000	01/02/2022 16:19:42
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split por demanda, abrangendo mão de obra e emprego de ferramentas, conforme detalhado no Termo de Referência anexo ao Edital. Porte da empresa: ME/EPP						
09.665.658/0001-97	OMEGA SERVICOS DE MANUTENCAO,COMERCIO E IMPORTACAO DE M	Sim	Sim	1	R\$ 460.000,0000	R\$ 460.000,0000	08/02/2022 10:41:51
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split por demanda, abrangendo mão de obra e emprego de ferramentas, conforme detalhado no Termo de Referência anexo ao Edital. Porte da empresa: ME/EPP						
30.296.870/0001-10	ROBSON S LACERDA	Sim	Sim	1	R\$ 460.296,0000	R\$ 460.296,0000	27/01/2022 10:38:13
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split por demanda, abrangendo mão de obra e emprego de ferramentas, conforme detalhado no Termo de Referência anexo ao Edital. Porte da empresa: ME/EPP						
34.508.580/0001-44	JOSIAS VIANA DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 460.296,0000	R\$ 460.296,0000	07/02/2022 16:41:36
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A – SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT POR DEMANADA. 01 - Serviço de instalação de splits de 12.000BTU/h, convencional ou inverter por demanda, com acessórios. Descrição detalhada no item 19 do termo de referência. 02 - Serviço de instalação de splits de 22.000BTU/h, 24.000BTU/h e 30.000BTU/h, convencional ou inverter por demanda, com acessórios. Descrição detalhada no item 19 do termo de referência. 03 - Serviço de instalação de splits de 36.000BTU/h, convencional ou inverter por demanda, com acessórios. Descrição detalhada no item 19 do termo de referência. 04 - Serviço de instalação de splits de 48.000BTU/h, 58.000BTU/h e 60.000BTU/h, convencional ou inverter por demanda, com acessórios. Descrição detalhada no item 19 do termo de referência. B – FORNECIMENTO DE KIT DE INSTALAÇÃO PARA CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT. 05 - Fornecedor de kit de instalação, por demanda, para condicionadores de ar tipo split, convencional ou inverter: - Par de tubos de cobre de 1/4 e 3/8, com acessórios. Detalhamento do kit no item 20 do termo de referência. 06 - Fornecedor de kit de instalação, por demanda, para condicionadores de ar tipo split, convencional ou inverter: - Par de tubos de cobre de 1/4 e 1/2, com acessórios. Detalhamento do kit no item 20 do termo de referência. 07 - Fornecedor de kit de instalação, por demanda, para condicionadores de ar tipo split, convencional ou inverter: - Par de tubos de cobre de 3/8 e 5/8, com acessórios. Detalhamento do kit no item 20 do termo de referência. 08 - Fornecedor de kit de instalação, por demanda, para condicionadores de ar tipo split, convencional ou inverter: - Par de tubos de cobre de 3/8 e 3/4, com acessórios. Detalhamento do kit no item 20 do termo de referência. 09 - Fornecedor de kit de instalação, por demanda, para condicionadores de ar tipo split, convencional ou inverter: - Par de tubos de cobre de 1/2 e 3/4, com acessórios. Detalhamento do kit no item 20 do termo de referência. Porte da empresa: ME/EPP						
07.477.679/0001-53	AF CONSTRUTORA LTDA	Não	Não	1	R\$ 460.296,0000	R\$ 460.296,0000	07/02/2022 17:09:48
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split por demanda, abrangendo mão de obra e emprego de ferramentas, conforme detalhado no Termo de Referência anexo ao Edital. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
28.977.545/0001-71	D-ALEG AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 460.296,0000	R\$ 460.296,0000	07/02/2022 22:10:16
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split por demanda, abrangendo mão de obra e emprego de ferramentas, conforme detalhado no Termo de Referência anexo ao Edital. Porte da empresa: ME/EPP						
20.647.768/0001-69	SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Não	Não	1	R\$ 460.296,0000	R\$ 460.296,0000	08/02/2022 11:54:11
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split por demanda, abrangendo mão de obra e emprego de ferramentas, conforme detalhado no Termo de Referência anexo ao Edital. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
01.426.994/0001-75	ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Não	Não	1	R\$ 460.296,0000	R\$ 460.296,0000	08/02/2022 16:05:18
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split por demanda, abrangendo mão de obra e emprego de ferramentas, conforme detalhado no Termo de Referência anexo ao Edital. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
27.985.750/0001-16	F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	Sim	Sim	1	R\$ 460.296,0000	R\$ 460.296,0000	08/02/2022 18:31:23
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split por demanda,						

	abrangendo mão de obra e emprego de ferramentas, conforme detalhado no Termo de Referência anexo ao Edital. Porte da empresa: ME/EPP						
35.736.076/0001-64	IGLOO REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E C	Sim	Sim	1	R\$ 460.296,0000	R\$ 460.296,0000	08/02/2022 19:28:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split por demanda, abrangendo mão de obra e emprego de ferramentas, conforme detalhado no Termo de Referência anexo ao Edital. Porte da empresa: ME/EPP							
25.267.158/0001-53	PAIVA CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 460.296,0000	R\$ 460.296,0000	08/02/2022 19:47:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split por demanda, abrangendo mão de obra e emprego de ferramentas, conforme detalhado no Termo de Referência anexo ao Edital. Porte da empresa: ME/EPP							
02.328.024/0001-08	MANUMED COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 460.296,0000	R\$ 460.296,0000	09/02/2022 01:09:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split por demanda, abrangendo mão de obra e emprego de ferramentas, conforme detalhado no Termo de Referência anexo ao Edital. Porte da empresa: ME/EPP							
33.092.169/0001-78	CONSTRUALPHA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 460.296,0000	R\$ 460.296,0000	09/02/2022 09:55:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split por demanda, abrangendo mão de obra e emprego de ferramentas, conforme detalhado no Termo de Referência anexo ao Edital. Porte da empresa: ME/EPP							
22.225.420/0001-09	NATIVE MARKET COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 899.667,2900	R\$ 899.667,2900	09/02/2022 02:46:21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split por demanda, abrangendo mão de obra e emprego de ferramentas, conforme detalhado no Termo de Referência anexo ao Edital. Porte da empresa: ME/EPP							
32.953.348/0001-90	LACHI ENGENHARIA E PROJETOS DE INSTALACAO DE MAQUINAS E	Sim	Sim	1	R\$ 18.600.000,0000	R\$ 18.600.000,0000	08/02/2022 17:17:08
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de instalação com fornecimento de kits de instalação para condicionadores de ar tipo Split por demanda, abrangendo mão de obra e emprego de ferramentas, conforme detalhado no Termo de Referência anexo ao Edital. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.600.000,0000	32.953.348/0001-90	09/02/2022 10:00:00:540
R\$ 899.667,2900	22.225.420/0001-09	09/02/2022 10:00:00:540
R\$ 460.296,0000	33.092.169/0001-78	09/02/2022 10:00:00:540
R\$ 460.296,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:00:00:540
R\$ 460.296,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:00:00:540
R\$ 460.296,0000	28.977.545/0001-71	09/02/2022 10:00:00:540
R\$ 460.296,0000	01.426.994/0001-75	09/02/2022 10:00:00:540
R\$ 460.296,0000	27.985.750/0001-16	09/02/2022 10:00:00:540
R\$ 460.296,0000	35.736.076/0001-64	09/02/2022 10:00:00:540
R\$ 460.296,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:00:00:540
R\$ 460.296,0000	20.647.768/0001-69	09/02/2022 10:00:00:540
R\$ 460.296,0000	30.296.870/0001-10	09/02/2022 10:00:00:540
R\$ 460.296,0000	02.328.024/0001-08	09/02/2022 10:00:00:540
R\$ 460.000,0000	37.009.459/0001-66	09/02/2022 10:00:00:540
R\$ 460.000,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 10:00:00:540
R\$ 439.820,0000	13.670.147/0001-30	09/02/2022 10:00:00:540
R\$ 435.150,0000	24.710.818/0001-66	09/02/2022 10:00:00:540
R\$ 400.100,0000	10.929.199/0001-90	09/02/2022 10:00:00:540
R\$ 400.099,9900	20.647.768/0001-69	09/02/2022 10:10:37:770
R\$ 400.098,0000	30.296.870/0001-10	09/02/2022 10:10:56:310
R\$ 390.000,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:11:03:997
R\$ 400.097,9900	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:11:11:010
R\$ 400.000,0000	20.647.768/0001-69	09/02/2022 10:11:11:127
R\$ 368.236,0000	20.647.768/0001-69	09/02/2022 10:12:00:933
R\$ 400.000,0000	30.296.870/0001-10	09/02/2022 10:12:14:990
R\$ 400.099,0000	02.328.024/0001-08	09/02/2022 10:12:40:670
R\$ 430.000,0000	35.736.076/0001-64	09/02/2022 10:13:10:907
R\$ 368.200,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:13:38:113
R\$ 399.999,0000	30.296.870/0001-10	09/02/2022 10:13:57:453
R\$ 391.000,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 10:14:34:090
R\$ 390.000,0000	30.296.870/0001-10	09/02/2022 10:14:56:627
R\$ 445.500,0000	37.009.459/0001-66	09/02/2022 10:15:16:723
R\$ 400.000,0000	10.929.199/0001-90	09/02/2022 10:16:12:413
R\$ 600.000,0000	32.953.348/0001-90	09/02/2022 10:16:36:547
R\$ 428.000,0000	01.426.994/0001-75	09/02/2022 10:17:15:533
R\$ 368.199,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:17:59:683
R\$ 368.100,0000	10.929.199/0001-90	09/02/2022 10:18:21:720
R\$ 368.099,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:18:28:427
R\$ 368.199,0000	28.977.545/0001-71	09/02/2022 10:18:32:830
R\$ 425.500,0000	37.009.459/0001-66	09/02/2022 10:18:36:737
R\$ 368.189,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:18:40:817
R\$ 368.000,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:18:53:147
R\$ 322.671,4000	20.647.768/0001-69	09/02/2022 10:19:01:260
R\$ 367.999,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:19:03:083
R\$ 400.000,0000	27.985.750/0001-16	09/02/2022 10:19:14:277
R\$ 322.670,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:19:15:327
R\$ 368.000,0000	28.977.545/0001-71	09/02/2022 10:19:38:113
R\$ 359.000,0000	28.977.545/0001-71	09/02/2022 10:19:47:880
R\$ 350.000,0000	30.296.870/0001-10	09/02/2022 10:20:08:560
R\$ 322.500,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:20:13:633
R\$ 322.499,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:20:20:853
R\$ 367.999,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:20:25:590
R\$ 322.300,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:20:46:623
R\$ 322.299,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:20:53:603
R\$ 400.000,0000	37.009.459/0001-66	09/02/2022 10:20:59:107
R\$ 322.600,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:21:10:340
R\$ 399.999,9900	27.985.750/0001-16	09/02/2022 10:21:45:220
R\$ 322.295,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:22:09:220
R\$ 379.900,0000	27.985.750/0001-16	09/02/2022 10:22:14:587
R\$ 322.294,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:22:18:320
R\$ 322.293,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:22:22:897

	R\$ 322.290,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:22:50:063
	R\$ 322.289,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:23:03:600
	R\$ 322.285,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:23:26:987
	R\$ 322.208,0000	30.296.870/0001-10	09/02/2022 10:23:29:620
	R\$ 322.200,0000	10.929.199/0001-90	09/02/2022 10:23:46:810
	R\$ 322.199,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:23:51:897
	R\$ 322.190,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:24:05:320
	R\$ 322.189,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:24:12:327
	R\$ 349.999,9900	27.985.750/0001-16	09/02/2022 10:24:26:357
	R\$ 322.207,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:25:04:050
	R\$ 322.188,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:25:43:857
	R\$ 322.187,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:25:52:107
	R\$ 390.500,0000	13.670.147/0001-30	09/02/2022 10:26:12:417
	R\$ 322.185,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:26:21:347
	R\$ 322.184,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:26:30:627
	R\$ 322.183,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:26:48:537
	R\$ 322.182,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:27:02:710
	R\$ 322.181,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:27:08:620
	R\$ 322.180,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:27:14:017
	R\$ 322.150,0000	10.929.199/0001-90	09/02/2022 10:27:14:653
	R\$ 322.149,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:27:21:780
	R\$ 322.181,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:27:23:500
	R\$ 322.140,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:27:42:577
	R\$ 322.139,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:27:50:627
	R\$ 322.138,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:28:26:303
	R\$ 322.130,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:28:28:450
	R\$ 322.129,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:28:32:637
	R\$ 322.128,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:28:57:743
	R\$ 322.110,0000	10.929.199/0001-90	09/02/2022 10:29:16:633
	R\$ 322.109,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:29:24:860
	R\$ 322.100,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:29:45:630
	R\$ 322.108,0000	10.929.199/0001-90	09/02/2022 10:29:50:567
	R\$ 322.125,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:29:52:620
	R\$ 322.000,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:30:20:903
	R\$ 321.999,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:30:27:090
	R\$ 321.998,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:31:14:213
	R\$ 321.997,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:31:19:940
	R\$ 321.990,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:31:31:163
	R\$ 387.500,0000	01.426.994/0001-75	09/02/2022 10:31:37:980
	R\$ 321.989,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:31:46:143
	R\$ 321.000,0000	10.929.199/0001-90	09/02/2022 10:31:53:307
	R\$ 321.996,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:32:03:037
	R\$ 320.999,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:32:09:533
	R\$ 321.500,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:32:23:023
	R\$ 320.998,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:32:47:657
	R\$ 320.997,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:32:53:507
	R\$ 320.990,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:33:33:583
	R\$ 320.998,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:33:37:437
	R\$ 320.989,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:33:40:513
	R\$ 320.995,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:33:48:243
	R\$ 320.980,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:34:31:113
	R\$ 320.979,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:34:41:727
	R\$ 320.970,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:34:58:743
	R\$ 320.969,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:35:06:007
	R\$ 320.800,0000	10.929.199/0001-90	09/02/2022 10:35:31:963
	R\$ 320.799,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:35:46:223
	R\$ 320.700,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:35:46:873
	R\$ 320.699,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:35:51:977
	R\$ 320.700,0000	10.929.199/0001-90	09/02/2022 10:36:06:110
	R\$ 320.500,0000	10.929.199/0001-90	09/02/2022 10:36:17:877
	R\$ 320.499,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:36:28:157
	R\$ 320.400,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:37:19:710
	R\$ 320.399,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:37:25:947
	R\$ 387.480,0000	33.092.169/0001-78	09/02/2022 10:37:36:223
	R\$ 320.200,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:38:25:510
	R\$ 320.199,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:38:29:947
	R\$ 320.150,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:38:54:330
	R\$ 320.149,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:39:05:820
	R\$ 319.000,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 10:39:25:243
	R\$ 320.100,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:39:27:020
	R\$ 318.999,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:39:31:307
	R\$ 318.000,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:39:51:637
	R\$ 317.999,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:40:16:447
	R\$ 317.900,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:40:25:993
	R\$ 317.899,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:40:37:360
	R\$ 317.000,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:41:04:110
	R\$ 316.999,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:41:14:320
	R\$ 316.900,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:41:22:630
	R\$ 316.899,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:41:30:363
	R\$ 316.800,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:42:42:107
	R\$ 316.799,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:42:50:280
	R\$ 316.500,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:43:11:263
	R\$ 316.499,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:43:17:690
	R\$ 316.400,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:43:43:910
	R\$ 316.450,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:43:45:560
	R\$ 316.399,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:43:48:773
	R\$ 316.350,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:43:57:360
	R\$ 316.349,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:44:07:460
	R\$ 316.346,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:44:21:470

	R\$ 316.345,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:44:28:927
	R\$ 316.340,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:44:37:953
	R\$ 316.339,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:44:46:220
	R\$ 316.330,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:45:10:320
	R\$ 316.329,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:45:17:537
	R\$ 316.300,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:45:54:813
	R\$ 316.328,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:45:54:970
	R\$ 316.299,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:45:59:747
	R\$ 316.295,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:46:15:430
	R\$ 316.294,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:46:23:700
	R\$ 316.290,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:47:00:513
	R\$ 316.289,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:47:08:760
	R\$ 316.285,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:47:22:790
	R\$ 316.284,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:47:30:053
	R\$ 316.280,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:47:52:163
	R\$ 316.279,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:47:58:737
	R\$ 316.200,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:48:08:403
	R\$ 316.199,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:48:13:303
	R\$ 316.000,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:48:49:703
	R\$ 315.999,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:48:56:240
	R\$ 315.000,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:49:32:270
	R\$ 314.999,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:49:38:510
	R\$ 314.500,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:50:09:833
	R\$ 314.499,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:50:15:257
	R\$ 314.000,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:50:39:007
	R\$ 313.999,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:50:45:033
	R\$ 313.800,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:51:14:490
	R\$ 313.799,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:51:19:843
	R\$ 310.000,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:51:44:013
	R\$ 309.999,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:51:49:953
	R\$ 309.900,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:52:09:687
	R\$ 309.899,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:52:15:043
	R\$ 309.500,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:53:08:203
	R\$ 309.499,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:53:14:240
	R\$ 308.999,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:54:05:953
	R\$ 308.998,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:54:13:313
	R\$ 308.850,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:55:23:150
	R\$ 308.849,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:55:29:870
	R\$ 308.980,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:56:12:253
	R\$ 308.800,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:56:46:867
	R\$ 308.799,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:56:52:293
	R\$ 308.000,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:57:11:307
	R\$ 307.999,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:57:16:747
	R\$ 307.900,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:57:49:170
	R\$ 307.899,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:57:54:373
	R\$ 307.800,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:58:27:013
	R\$ 349.998,0000	37.009.459/0001-66	09/02/2022 10:58:30:923
	R\$ 307.799,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:58:33:587
	R\$ 307.798,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:58:49:650
	R\$ 307.797,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:58:58:793
	R\$ 307.796,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 10:59:22:430
	R\$ 307.795,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:59:31:023
	R\$ 307.600,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 10:59:40:353
	R\$ 307.599,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 10:59:48:190
	R\$ 307.500,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:00:26:790
	R\$ 307.300,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 11:00:31:130
	R\$ 307.299,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:00:40:430
	R\$ 307.000,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:01:05:790
	R\$ 306.999,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:01:13:387
	R\$ 305.000,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 11:01:51:443
	R\$ 304.999,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:02:00:857
	R\$ 306.889,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:02:25:050
	R\$ 303.000,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:02:49:033
	R\$ 302.999,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:02:54:620
	R\$ 302.000,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 11:03:18:130
	R\$ 301.999,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:03:32:473
	R\$ 301.500,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 11:04:56:673
	R\$ 301.499,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:05:01:710
	R\$ 301.900,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:05:22:140
	R\$ 300.999,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 11:05:58:433
	R\$ 300.000,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:06:04:867
	R\$ 301.000,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:06:23:853
	R\$ 299.900,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 11:07:32:950
	R\$ 299.899,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:07:40:287
	R\$ 299.000,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 11:08:46:900
	R\$ 298.999,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:08:52:807
	R\$ 298.500,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 11:09:49:600
	R\$ 298.499,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:09:57:357
	R\$ 298.000,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 11:10:34:647
	R\$ 297.999,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:10:44:000
	R\$ 297.998,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 11:11:14:493
	R\$ 297.997,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:11:22:257
	R\$ 297.800,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 11:11:49:413
	R\$ 297.799,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:11:58:460
	R\$ 297.700,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 11:12:39:693
	R\$ 297.699,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:12:45:383
	R\$ 297.000,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 11:13:33:580
	R\$ 296.999,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:13:38:347
	R\$ 295.000,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:13:56:600

	R\$ 294.999,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:14:06:973
	R\$ 294.800,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 11:14:43:223
	R\$ 294.799,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:15:01:620
	R\$ 297.500,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 11:15:10:233
	R\$ 294.750,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 11:15:31:080
	R\$ 294.700,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 11:15:32:620
	R\$ 294.699,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:15:47:167
	R\$ 349.997,9900	27.985.750/0001-16	09/02/2022 11:15:51:947
	R\$ 294.000,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:15:58:603
	R\$ 294.600,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 11:16:00:820
	R\$ 293.000,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 11:16:11:160
	R\$ 500.000,0000	32.953.348/0001-90	09/02/2022 11:16:11:803
	R\$ 292.999,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:16:17:793
	R\$ 292.800,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 11:16:35:420
	R\$ 292.799,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:16:43:560
	R\$ 292.700,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:16:52:260
	R\$ 294.398,0000	07.477.679/0001-53	09/02/2022 11:16:55:523
	R\$ 292.699,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 11:17:07:407
	R\$ 292.698,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:17:13:713
	R\$ 292.500,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:17:33:980
	R\$ 292.499,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:17:40:317
	R\$ 292.450,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:18:08:990
	R\$ 292.449,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:18:16:657
	R\$ 292.400,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:18:41:290
	R\$ 292.399,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:18:52:213
	R\$ 292.350,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:19:18:780
	R\$ 292.349,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:19:33:363
	R\$ 292.325,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:19:58:377
	R\$ 292.324,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:20:05:670
	R\$ 292.322,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:20:24:123
	R\$ 291.000,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 11:20:27:797
	R\$ 290.999,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:20:36:947
	R\$ 291.899,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:22:05:940
	R\$ 290.800,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:22:22:253
	R\$ 290.799,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:22:30:223
	R\$ 290.700,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 11:22:54:047
	R\$ 290.600,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:22:54:087
	R\$ 290.599,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:23:00:490
	R\$ 290.550,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 11:23:10:833
	R\$ 290.549,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:23:18:030
	R\$ 290.500,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:23:31:530
	R\$ 290.499,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:23:40:353
	R\$ 290.450,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:24:11:057
	R\$ 290.449,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:24:17:547
	R\$ 290.400,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:24:45:893
	R\$ 290.399,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:24:51:943
	R\$ 290.350,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:25:35:913
	R\$ 290.349,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:25:41:580
	R\$ 290.300,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:26:48:403
	R\$ 290.299,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:26:54:093
	R\$ 289.000,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 11:27:36:923
	R\$ 288.999,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:27:50:407
	R\$ 290.280,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:27:54:977
	R\$ 288.998,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:29:05:363
	R\$ 288.997,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:29:11:230
	R\$ 288.990,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 11:30:18:770
	R\$ 288.989,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:30:26:830
	R\$ 288.800,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:31:22:993
	R\$ 288.799,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:31:30:240
	R\$ 288.700,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 11:31:40:733
	R\$ 288.699,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:31:53:647
	R\$ 288.650,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 11:32:22:733
	R\$ 288.649,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:32:30:223
	R\$ 288.600,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:32:53:513
	R\$ 288.599,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:32:59:527
	R\$ 288.550,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 11:33:47:877
	R\$ 288.549,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:33:55:307
	R\$ 288.540,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 11:34:09:433
	R\$ 288.539,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:34:14:673
	R\$ 288.530,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 11:34:26:573
	R\$ 288.529,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:34:32:063
	R\$ 288.520,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 11:35:56:343
	R\$ 288.519,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:36:03:120
	R\$ 288.500,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:36:09:790
	R\$ 288.499,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:36:14:547
	R\$ 288.450,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:36:46:437
	R\$ 288.449,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:36:53:367
	R\$ 288.445,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:37:15:637
	R\$ 288.444,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:37:21:477
	R\$ 288.440,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:37:58:717
	R\$ 288.439,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:38:04:210
	R\$ 288.435,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:38:25:653
	R\$ 288.434,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:38:33:233
	R\$ 288.430,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:39:01:390
	R\$ 288.000,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 11:39:08:120
	R\$ 288.429,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:39:08:193
	R\$ 287.999,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:39:15:333
	R\$ 287.998,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:40:10:407
	R\$ 287.997,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:40:18:483

	R\$ 287.900,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 11:40:32:833
	R\$ 287.996,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:40:51:127
	R\$ 287.899,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:41:04:400
	R\$ 287.850,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:41:11:023
	R\$ 287.849,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:41:27:870
	R\$ 287.800,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 11:42:54:260
	R\$ 287.799,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:43:02:523
	R\$ 287.600,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:43:22:503
	R\$ 287.599,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:43:36:157
	R\$ 287.500,0000	09.665.658/0001-97	09/02/2022 11:43:42:230
	R\$ 287.499,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:44:09:827
	R\$ 287.300,0000	34.508.580/0001-44	09/02/2022 11:45:02:590
	R\$ 287.299,0000	25.267.158/0001-53	09/02/2022 11:45:22:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item			
Evento	Data	Observações	
Encerramento análise de propostas	09/02/2022 10:03:34	Item com análise de propostas finalizada.	
Abertura	09/02/2022 10:10:01	Item aberto para lances.	
Encerramento	09/02/2022 11:47:23	Item encerrado para lances.	
Encerramento etapa aberta	09/02/2022 11:47:23	Item com etapa aberta encerrada.	
Recusa de proposta	09/02/2022 12:22:47	Recusa da proposta. Fornecedor: ROBSON S LACERDA, CNPJ/CPF: 30.296.870/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 322.208,0000. Motivo: Não preenche condição de participação, na forma da CLÁUSULA 5.3.	
Recusa de proposta	09/02/2022 12:23:07	Recusa da proposta. Fornecedor: SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.647.768/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 322.671,4000. Motivo: Não preenche condição de participação, na forma da CLÁUSULA 5.3.	
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/02/2022 12:31:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53.	
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/02/2022 13:02:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53.	
Aceite de proposta	14/02/2022 11:16:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 287.299,0000 e com valor negociado a R\$ 287.297,8000. Motivo: Negociação de valor.	
Habilitação de fornecedor	14/02/2022 11:16:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAIVA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53	
Registro de intenção de recurso	14/02/2022 11:23:12	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AF CONSTRUTORA LTDA CNPJ/CPF: 07477679000153. Motivo: A empresa arrematante apresentou Certidão do Contador responsável vencida, dada que sua validade no documento apresentado era até o dia 26/07/2021.	
Registro de intenção de recurso	14/02/2022 11:27:17	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AF CONSTRUTORA LTDA CNPJ/CPF: 07477679000153. Motivo: A empresa arrematante apresentou Certidão do Contador responsável vencida, dada que sua validade no documento apresentado era até o dia 26/07/2021.	
Registro de intenção de recurso	14/02/2022 11:28:44	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AF CONSTRUTORA LTDA CNPJ/CPF: 07477679000153. Motivo: A empresa arrematante apresentou Certidão do Contador responsável vencida, dada que sua validade no documento apresentado era até o dia 26/07/2021, entrando em desacordo ao item 16.4.2, subitem a.5 do	
Registro de intenção de recurso	14/02/2022 11:29:14	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AF CONSTRUTORA LTDA CNPJ/CPF: 07477679000153. Motivo: A empresa arrematante apresentou Certidão do Contador responsável vencida, dada que sua validade no documento apresentado era até o dia 26/07/2021, entrando em desacordo ao item 16.4.2, subitem a.5 do	
Registro de intenção de recurso	14/02/2022 11:30:23	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AF CONSTRUTORA LTDA CNPJ/CPF: 07477679000153. Motivo: A empresa arrematante apresentou Certidão do Contador responsável vencida, dada que sua validade no documento apresentado era até o dia 26/07/2021, entrando em desacordo ao item 16.4.2, subitem a.5 do	
Aceite de intenção de recurso	14/02/2022 11:58:25	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: AF CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 07477679000153. Motivo: Esclareço que toda a documentação foi analisada e conferida e está disponível no site informado na ata da sessão. A intenção será aceita, entretanto mais uma vez, fica esclarecido que, não será provido recurso de caráter protelatório, fundado em mera insatisfação de licitante, podendo ainda ser aplicado, supletiva e subsidiariamente, no que couberem, as regras previstas na Lei 13.105/2015.	

Intenções de Recurso para o Item			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.477.679/0001-53	14/02/2022 11:30	14/02/2022 11:58	Aceito
	Motivo Intenção: A empresa arrematante apresentou Certidão do Contador responsável vencida, dada que sua validade no documento apresentado era até o dia 26/07/2021, entrando em desacordo ao item 16.4.2, subitem a.5 do edital.		
	Motivo Aceite ou Recusa: Esclareço que toda a documentação foi analisada e conferida e está disponível no site informado na ata da sessão. A intenção será aceita, entretanto mais uma vez, fica esclarecido que, não será provido recurso de caráter protelatório, fundado em mera insatisfação de licitante, podendo ainda ser aplicado, supletiva e subsidiariamente, no que couberem, as regras previstas na Lei 13.105/2015.		

Troca de Mensagens			
	Data	Mensagem	
Sistema	09/02/2022 10:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.	
Pregoeiro	09/02/2022 10:01:07	Bom dia. Licitantes, informa-se que está aberta a sessão pública vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10/2022.	
Pregoeiro	09/02/2022 10:01:15	Com a abertura da sessão, encontra-se encerrada a etapa de encaminhamento de Propostas de Preços e, concomitantemente, dos documentos de habilitação exigidos no Edital.	
Pregoeiro	09/02/2022 10:01:38	Durante o certame, as comunicações entre as licitantes e esta Coordenadoria de Licitação serão realizadas EXCLUSIVAMENTE via Comprasnet ou através do e-mail colic@tjam.jus.br, conforme CLÁUSULA TERCEIRA do Edital.	
Pregoeiro	09/02/2022 10:01:48	Informo que, por se tratar de órgão estadual, as regras para processamento do pregão na forma eletrônica seguem a disciplina contida na Resolução nº. 025/2019 TJ-AM, a ser encontrada no link: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/licitacao-legislacao	
Pregoeiro	09/02/2022 10:02:08	Pede-se a leitura da CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA do Edital, que dispõe acerca das regras da Etapa Recursal neste certame, inclusive prevendo a aplicação, supletiva e subsidiariamente, no que couberem, as regras previstas na Lei 13.105/2015.	
Pregoeiro	09/02/2022 10:02:21	Em tempo, advirto que se a declaração, em campo próprio do sistema, do cumprimento dos requisitos para a habilitação e da conformidade de sua proposta com as exigências do Edital tiver incorrido em falso estará, a Licitante, sujeita às sanções previstas na Resolução nº. 025/2019 TJ-AM.	
Pregoeiro	09/02/2022 10:02:37	Solicito o aguardo para análise prévia das propostas cadastradas.	
Pregoeiro	09/02/2022 10:03:49	Informo que os documentos que compõem a Proposta e a Habilitação da Licitante melhor classificada somente serão disponibilizados, pelo sistema, para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.	
Pregoeiro	09/02/2022 10:04:03	Informo, ainda, que documentos complementares à Proposta e à Habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados, serão encaminhados pela Licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata CLÁUSULA 13.3 do Edital.	
Pregoeiro	09/02/2022 10:04:15	Antes de abrir, em sistema, para lances, ratifico que a disputa dos lances neste pregão eletrônico se dará no MODO ABERTO.	
Pregoeiro	09/02/2022 10:04:38	A etapa de envio de lances nesta sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.	
Pregoeiro	09/02/2022 10:04:46	A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.	
Pregoeiro	09/02/2022 10:04:53	Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente pelo sistema.	

Sistema	09/02/2022 10:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2022 10:10:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/02/2022 11:47:23	O item 1 está encerrado.
Sistema	09/02/2022 11:47:26	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	09/02/2022 11:51:00	Encerrada a Etapa de Lances, apresentada pelo sistema a ordem de classificação, será feita a conferência da condição de participação das Licitantes presentes ao certame, procedimento previsto na CLÁUSULA QUINTA do Edital.
Pregoeiro	09/02/2022 11:51:09	Peço-lhes que aguardem enquanto a equipe de apoio afere a existência de suspensão ou impedimento de licitar/contratar com qualquer órgão da Administração Pública, ou declaração de inidoneidade, junto ao SICAF e sites de transparência.
Pregoeiro	09/02/2022 12:18:18	Licitantes, informo que a empresa ROBSON S LACERDA apresenta junto ao SICAF registro de SUSPENSÃO, com prazo inicial em 06/05/2021 até 06/05/2022, gravado em desfavor de si por 90025 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/RO.
Pregoeiro	09/02/2022 12:18:40	Link para conferência: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-aviso-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-010-2022-2/16671-pregao-eletronico-n-010-2022-impedimento-robson-s-lacerda/file
Pregoeiro	09/02/2022 12:19:53	Licitantes, informo que a empresa SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA apresenta junto ao SICAF registro de SUSPENSÃO, com prazo inicial em 16/12/2021 até 14/06/2022, gravado em desfavor de si por 160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS.
Pregoeiro	09/02/2022 12:20:10	Link para conferência: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-aviso-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-010-2022-2/16672-pregao-eletronico-n-010-2022-impedimento-space-servicos/file
Pregoeiro	09/02/2022 12:21:44	Desta feita, considerando que as empresas ROBSON S LACERDA e SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA não preenchem condição de participação, na forma da CLÁUSULA 5.3., neste ato, suas Propostas de Preços deixarão de ser conhecidas, sendo, em sistema, DESCLASSIFICADAS.
Pregoeiro	09/02/2022 12:21:54	Serão realizados os atos em sistema.
Pregoeiro	09/02/2022 12:23:43	Passamos agora à Etapa de Negociação.
Pregoeiro	09/02/2022 12:24:28	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou primeira melhor classificação é a empresa PAIVA CONSTRUCOES LTDA, com proposta no valor de R\$ 287.299,00 para o certame.
Pregoeiro	09/02/2022 12:26:18	Para PAIVA CONSTRUCOES LTDA - Licitante, em que pese a Etapa de Lance, indago acerca da possibilidade de oferecimento de desconto sobre valor ofertado, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
25.267.158/0001-53	09/02/2022 12:28:24	Sr. Pregoeiro, bom dia! Tendo em vista que nosso valor já encontra-se dentro do valor estimado, ofertamos desconto no valor total de R\$ 287.297,80.
Pregoeiro	09/02/2022 12:30:07	Para PAIVA CONSTRUCOES LTDA - Senhores, informo que o valor NEGOCIADO para o certame é de R\$ 287.297,80.
Pregoeiro	09/02/2022 12:30:59	Para PAIVA CONSTRUCOES LTDA - Tendo em vista a negociação, nos termos da CLÁUSULA 13.3 do Edital, fixo o prazo em 02 horas, encerrando HOJE às 14:40h (horário de Brasília), para envio da proposta pelo sistema, se necessário os documentos complementares, adequada ao último lance negociado.
Sistema	09/02/2022 12:31:06	Senhor fornecedor PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
25.267.158/0001-53	09/02/2022 12:31:56	Tudo bem, Sr. Pregoeiro!
Pregoeiro	09/02/2022 12:40:07	Enquanto do decurso do prazo ofertado, a sessão estará SUSPensa, retornando no dia 14/02/2022 às 11h (horário de Brasília). Até breve.
Sistema	09/02/2022 13:02:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	14/02/2022 11:02:37	Senhores Licitantes, bom dia.
Pregoeiro	14/02/2022 11:04:45	Daremos continuidade ao certame, em etapa de aceitabilidade de proposta.
Pregoeiro	14/02/2022 11:06:10	Da análise da Proposta de Preços encaminhada pela empresa PAIVA CONSTRUCOES LTDA, constatou-se o atendimento aos requisitos da Proposta, quais sejam, valor e objeto (descrição). Segue o link para conferência da análise técnica relativa à Proposta de Preços:
Pregoeiro	14/02/2022 11:06:18	https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-aviso-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-010-2022-2/16885-pregao-eletronico-n-010-2022-diligencia-colic-a-secretaria-de-infraestrutura-proposta-paiva/file
Pregoeiro	14/02/2022 11:07:09	Assim sendo, fundada na análise técnica, declaro ACEITA a Proposta de Preços da Empresa PAIVA CONSTRUCOES LTDA para o certame.
Pregoeiro	14/02/2022 11:07:57	Vencida a Etapa de Aceitabilidade para o certame, passa-se à análise técnica sobre os documentos de habilitação outrora remetidos.
Pregoeiro	14/02/2022 11:09:41	Senhores, informo que a habilitação da Licitante foi conhecida e verificada por esta Coordenadoria e área técnica após vencida da Etapa de Aceitabilidade e foi analisada conforme o disposto na CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA do Edital.
Pregoeiro	14/02/2022 11:10:28	Em relação à Licitante PAIVA CONSTRUCOES LTDA, da análise do SICAF e dos documentos carreados, constatou-se:
Pregoeiro	14/02/2022 11:11:25	1) O atendimento à HABILITAÇÃO JURÍDICA previsto na CLÁUSULA 16.4.1 e alíneas; 2) O atendimento à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA previsto na CLÁUSULA 16.4.2 e alíneas;
Pregoeiro	14/02/2022 11:11:39	3) O atendimento à CLÁUSULA 16.4.3 e alíneas, em relação a sua REGULARIDADE FISCAL, da análise do SICAF, verificou-se sua Regularidade Fiscal Federal (Receita, FGTS e INSS), Estadual e Municipal e Regularidade Trabalhista; e,
Pregoeiro	14/02/2022 11:12:27	4) No que concerne a sua QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, disposta nas alíneas da CLÁUSULA 16.5, que sua documentação complementar atende ao exigido em Edital;
Pregoeiro	14/02/2022 11:12:46	Segue link para consulta da análise técnica: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-aviso-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-010-2022-2/16891-pregao-eletronico-n-010-2022-diligencia-colic-a-secretaria-de-infraestrutura-documentacao-paiva/file
Pregoeiro	14/02/2022 11:12:59	Senhores, informo que os documentos remetidos foram validados.
Pregoeiro	14/02/2022 11:13:27	Assim sendo, constatados todos os requisitos de habilitação, declaro HABILITADA e VENCEDORA a empresa PAIVA CONSTRUCOES LTDA para o certame.
Pregoeiro	14/02/2022 11:13:36	Serão realizados os atos em sistema.
Sistema	14/02/2022 11:16:43	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ‘aceito e habilitado’ ou ‘cancelado no julgamento’.
Pregoeiro	14/02/2022 11:17:01	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/02/2022 às 11:46:00.
Pregoeiro	14/02/2022 11:17:48	Senhores, concluído o certame, foi aberto via sistema o prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
Pregoeiro	14/02/2022 11:17:57	Informo que, ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito, e o(a) pregoeiro(a) estará autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
Pregoeiro	14/02/2022 11:18:09	Informo, ainda, que, a Licitante que manifestar intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
Pregoeiro	14/02/2022 11:18:18	Mais uma vez, fica esclarecido que, não serão providos recursos de caráter protelatório, fundada em mera insatisfação da licitante, podendo ainda ser aplicado, supletiva e subsidiariamente, no que couberem, as regras previstas na Lei 13.105/2015.

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	31/01/2022 09:39:33	
Abertura da sessão pública	09/02/2022 10:00:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	09/02/2022 10:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	09/02/2022 11:47:26	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	14/02/2022 11:16:43	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	14/02/2022 11:17:01	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/02/2022 às 11:46:00.

Data limite para registro de recurso: 17/02/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 22/02/2022.
Data limite para registro de decisão: 04/03/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:06 horas do dia 14 de fevereiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

WENDELL MARTINS DO NASCIMENTO
Equipe de Apoio

LIVIA DOS SANTOS VASQUEZ
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

