

925866.662022 .15394 .4218 .23036573700



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00066/2022

Às 10:00 horas do dia 26 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 1996/2022 de 05/07/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2022/000007093-00, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00066/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo de climatização para implantação de um novo sistema de ar condicionado no padrão VRF ("Variable Refrigerant Flow"), com unidades evaporadoras individuais para cada ambiente, incluindo ventilação, exaustão, renovação de ar, automação do sistema, planilhas de quantidades e preços, em área total de 7.500 m², para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme específico. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Estudos e Projetos de Sistemas de Refrigeração

Descrição Complementar: Projeto executivo de climatização para implantação de um novo sistema de ar condicionado no padrão VRF ("Variable Refrigerant Flow"), com unidades evaporadoras individuais para cada ambiente, incluindo ventilação, exaustão, renovação de ar, automação do sistema, planilhas de quantidades e preços, em área total de 7.500 m², incluindo o fornecimento de todas as especificações listadas neste Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 81.150,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000 e com valor negociado a R\$ 49.950,0000 .

Histórico**Item: 1 - Estudos e Projetos de Sistemas de Refrigeração****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.921.270/0001-51	JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 81.000,0000	R\$ 81.000,0000	22/09/2022 12:33:06
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo de climatização para implantação de um novo sistema de ar condicionado no padrão VRF ("Variable Refrigerant Flow"), com unidades evaporadoras individuais para cada ambiente, incluindo ventilação, exaustão, renovação de ar, automação do sistema, planilhas de quantidades e preços, em área total de 7.500 m², para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme específico Porte da empresa: ME/EPP							
27.231.251/0001-33	SUMMER COOL FACILITIES - AR CONDICIONADO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 81.150,0000	R\$ 81.150,0000	21/09/2022 17:45:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeto executivo de climatização para implantação de um novo sistema de ar condicionado no padrão VRF ("Variable Refrigerant Flow"), com unidades evaporadoras individuais para cada ambiente, incluindo ventilação, exaustão, renovação de ar, automação do sistema, planilhas de quantidades e preços, em área total de 7.500 m², incluindo o fornecimento de todas as especificações listadas neste Termo de Referência Porte da empresa: ME/EPP							
20.704.503/0001-55	ARQUITETURA FERNANDA GARCIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 81.150,0000	R\$ 81.150,0000	23/09/2022 16:06:31
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeto executivo de climatização para implantação de um novo sistema de ar condicionado no padrão VRF ("Variable Refrigerant Flow"), com unidades evaporadoras individuais para cada ambiente, incluindo ventilação, exaustão, renovação de ar, automação do sistema, planilhas de quantidades e preços, em área total de 7.500 m², incluindo o fornecimento de todas as especificações listadas neste Termo de Referência							

Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

27.245.537/0001-78	CASSIA LEPRE LOPES	Sim	Sim	1	R\$ 81.150,0000	R\$ 81.150,0000	26/09/2022 09:09:21
--------------------	--------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeto executivo de climatização para implantação de um novo sistema de ar condicionado no padrão VRF ("Variable Refrigerant Flow"), com unidades evaporadoras individuais para cada ambiente, incluindo ventilação, exaustão, renovação de ar, automação do sistema, planilhas de quantidades e preços, em área total de 7.500 m², incluindo o fornecimento de todas as especificações listadas neste Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

20.008.729/0001-11	O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 81.150,0000	R\$ 81.150,0000	26/09/2022 09:09:38
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeto executivo de climatização para implantação de um novo sistema de ar condicionado no padrão VRF ("Variable Refrigerant Flow"), com unidades evaporadoras individuais para cada ambiente, incluindo ventilação, exaustão, renovação de ar, automação do sistema, planilhas de quantidades e preços, em área total de 7.500 m², incluindo o fornecimento de todas as especificações listadas neste Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

02.855.141/0001-11	ESCOLA TECNICA PROFISSIONAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 81.150,0000	R\$ 81.150,0000	26/09/2022 09:40:53
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo de climatização para implantação de um novo sistema de ar condicionado no padrão VRF ("Variable Refrigerant Flow"), com unidades evaporadoras individuais para cada ambiente, incluindo ventilação, exaustão, renovação de ar, automação do sistema, planilhas de quantidades e preços, em área total de 7.500m².

Porte da empresa: ME/EPP

16.925.627/0001-93	ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	23/09/2022 10:35:14
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeto executivo de climatização para implantação de um novo sistema de ar condicionado no padrão VRF (Variable Refrigerant Flow), com unidades evaporadoras individuais para cada ambiente, incluindo ventilação, exaustão, renovação de ar, automação do sistema, planilhas de quantidades e preços, em área total de 7.500 m², incluindo o fornecimento de todas as especificações listadas neste Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

05.062.405/0001-78	TERA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 135.000,0000	R\$ 135.000,0000	23/09/2022 14:30:33
--------------------	-----------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo de climatização para implantação de um novo sistema de ar condicionado no padrão VRF ("Variable Refrigerant Flow"), com unidades evaporadoras individuais para cada ambiente, incluindo ventilação, exaustão, renovação de ar, automação do sistema, planilhas de quantidades e preços, em área total de 7.500 m², para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 135.000,0000	05.062.405/0001-78	26/09/2022 10:00:01:153
R\$ 100.000,0000	16.925.627/0001-93	26/09/2022 10:00:01:153
R\$ 81.150,0000	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:00:01:153
R\$ 81.150,0000	20.008.729/0001-11	26/09/2022 10:00:01:153
R\$ 81.150,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:00:01:153
R\$ 81.150,0000	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:00:01:153
R\$ 81.150,0000	20.704.503/0001-55	26/09/2022 10:00:01:153
R\$ 81.000,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:00:01:153
R\$ 80.990,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:10:47:707
R\$ 80.950,0000	20.704.503/0001-55	26/09/2022 10:11:25:430
R\$ 80.940,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:11:51:950
R\$ 80.930,0000	20.704.503/0001-55	26/09/2022 10:14:07:140
R\$ 80.929,9900	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:16:02:090
R\$ 80.920,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:16:12:150
R\$ 80.900,0000	20.704.503/0001-55	26/09/2022 10:16:51:653
R\$ 80.890,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:17:03:393
R\$ 80.889,0000	20.704.503/0001-55	26/09/2022 10:17:52:293
R\$ 80.888,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:18:03:363
R\$ 80.888,0000	20.008.729/0001-11	26/09/2022 10:18:09:177
R\$ 80.850,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:18:09:310

R\$ 80.887,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:18:09:610
R\$ 80.849,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:18:10:680
R\$ 80.830,0000	20.704.503/0001-55	26/09/2022 10:18:16:527
R\$ 80.829,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:18:16:793
R\$ 80.820,0000	20.008.729/0001-11	26/09/2022 10:18:26:463
R\$ 80.819,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:18:27:060
R\$ 80.818,0000	20.704.503/0001-55	26/09/2022 10:18:34:363
R\$ 80.817,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:18:34:723
R\$ 80.800,0000	20.704.503/0001-55	26/09/2022 10:18:44:907
R\$ 80.799,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:18:45:413
R\$ 80.799,9800	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:18:55:933
R\$ 80.799,9700	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:18:56:160
R\$ 80.600,0000	20.704.503/0001-55	26/09/2022 10:18:56:447
R\$ 80.599,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:18:57:310
R\$ 80.599,9800	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:19:06:000
R\$ 80.599,9700	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:19:06:400
R\$ 80.500,0000	20.704.503/0001-55	26/09/2022 10:19:10:180
R\$ 80.499,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:19:10:533
R\$ 80.100,0000	20.704.503/0001-55	26/09/2022 10:19:17:137
R\$ 80.099,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:19:17:683
R\$ 80.090,0000	20.008.729/0001-11	26/09/2022 10:19:23:570
R\$ 80.089,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:19:23:853
R\$ 80.000,0000	20.704.503/0001-55	26/09/2022 10:19:25:063
R\$ 79.999,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:19:25:367
R\$ 78.000,0000	20.704.503/0001-55	26/09/2022 10:19:33:370
R\$ 77.999,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:19:33:650
R\$ 77.900,0000	20.704.503/0001-55	26/09/2022 10:19:42:830
R\$ 77.899,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:19:43:363
R\$ 77.899,9500	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:19:49:107
R\$ 77.899,9400	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:19:49:557
R\$ 77.500,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:19:53:220
R\$ 77.499,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:19:53:617
R\$ 77.400,0000	20.704.503/0001-55	26/09/2022 10:20:00:923
R\$ 77.399,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:20:01:310
R\$ 77.398,9800	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:20:16:207
R\$ 77.398,9700	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:20:16:577
R\$ 77.350,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:20:22:223
R\$ 77.349,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:20:22:733
R\$ 77.300,0000	20.008.729/0001-11	26/09/2022 10:20:28:867
R\$ 77.299,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:20:29:367
R\$ 77.299,9800	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:20:44:543
R\$ 77.299,9700	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:20:45:177
R\$ 77.000,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:20:56:493
R\$ 76.999,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:20:57:073
R\$ 75.000,0000	20.008.729/0001-11	26/09/2022 10:21:01:333
R\$ 74.999,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:21:01:707
R\$ 74.999,9800	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:21:12:607
R\$ 74.999,9700	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:21:12:930
R\$ 74.300,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:21:21:117
R\$ 74.299,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:21:21:647
R\$ 74.200,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:21:28:547
R\$ 74.199,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:21:28:843
R\$ 73.800,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:21:39:117
R\$ 73.799,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:21:39:583
R\$ 73.600,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:21:45:670
R\$ 73.599,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:21:46:270
R\$ 73.500,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:21:58:763
R\$ 73.499,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:21:59:097
R\$ 73.499,9800	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:22:09:210

R\$ 73.499,9700	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:22:09:863
R\$ 73.300,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:22:16:773
R\$ 73.299,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:22:17:127
R\$ 73.100,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:22:25:513
R\$ 73.099,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:22:25:860
R\$ 73.000,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:22:40:810
R\$ 73.099,9800	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:22:41:243
R\$ 72.990,0000	20.704.503/0001-55	26/09/2022 10:23:48:887
R\$ 72.950,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:23:55:210
R\$ 72.949,9900	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:24:07:163
R\$ 72.939,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:24:17:040
R\$ 72.900,0000	20.008.729/0001-11	26/09/2022 10:24:23:647
R\$ 72.899,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:24:28:683
R\$ 72.800,0000	20.704.503/0001-55	26/09/2022 10:24:31:497
R\$ 72.799,9900	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:24:38:840
R\$ 72.850,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:24:40:430
R\$ 72.750,0000	20.008.729/0001-11	26/09/2022 10:24:49:570
R\$ 72.745,0000	20.704.503/0001-55	26/09/2022 10:24:56:513
R\$ 72.600,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:24:57:230
R\$ 72.599,9900	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:25:06:153
R\$ 72.599,0000	20.704.503/0001-55	26/09/2022 10:25:08:233
R\$ 72.500,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:25:08:960
R\$ 72.499,0000	20.704.503/0001-55	26/09/2022 10:25:22:233
R\$ 72.499,9900	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:25:22:537
R\$ 81.150,0000	16.925.627/0001-93	26/09/2022 10:25:29:470
R\$ 72.350,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:25:35:450
R\$ 72.349,9900	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:25:45:680
R\$ 72.300,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:25:47:473
R\$ 72.349,0000	20.704.503/0001-55	26/09/2022 10:25:47:803
R\$ 72.299,9900	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:25:55:087
R\$ 72.340,0000	20.704.503/0001-55	26/09/2022 10:25:59:480
R\$ 72.280,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:26:05:480
R\$ 72.279,9900	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:26:11:113
R\$ 72.279,9800	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:26:24:960
R\$ 72.265,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:26:45:530
R\$ 72.264,9900	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:26:54:977
R\$ 72.200,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:26:57:890
R\$ 72.199,9900	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:27:09:547
R\$ 72.150,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:27:19:697
R\$ 72.149,9900	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:27:34:460
R\$ 72.100,0000	20.008.729/0001-11	26/09/2022 10:27:54:037
R\$ 72.099,9900	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:28:07:803
R\$ 72.000,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:28:22:110
R\$ 71.999,9900	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:28:31:717
R\$ 71.950,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:29:06:120
R\$ 71.949,9900	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:29:18:057
R\$ 71.949,9800	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:29:51:830
R\$ 71.930,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:30:08:390
R\$ 71.900,0000	20.008.729/0001-11	26/09/2022 10:30:11:830
R\$ 71.850,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:30:22:277
R\$ 71.849,9900	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:30:32:643
R\$ 71.848,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:31:09:110
R\$ 71.847,9900	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:31:25:553
R\$ 71.830,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:31:30:127
R\$ 71.829,9900	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:32:09:023
R\$ 71.820,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:32:22:167
R\$ 71.819,9900	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:33:17:207
R\$ 71.819,9800	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:33:28:170
R\$ 71.819,9500	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:33:59:297

R\$ 71.800,0000	20.008.729/0001-11	26/09/2022 10:35:09:863
R\$ 71.799,9900	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:35:16:540
R\$ 71.799,9800	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:35:39:037
R\$ 71.799,9700	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:35:47:530
R\$ 71.799,9500	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:37:00:447
R\$ 71.750,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:38:32:320
R\$ 71.749,9900	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:38:41:970
R\$ 71.748,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:38:51:017
R\$ 71.747,9900	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:39:39:067
R\$ 71.747,9800	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:40:18:380
R\$ 71.747,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:40:30:493
R\$ 71.740,0000	20.008.729/0001-11	26/09/2022 10:40:37:980
R\$ 71.739,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:40:45:137
R\$ 71.738,9900	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:41:30:947
R\$ 71.738,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:41:40:670
R\$ 71.737,9900	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:42:44:450
R\$ 71.736,5000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:42:56:530
R\$ 71.736,4900	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:43:31:693
R\$ 71.736,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:44:05:613
R\$ 71.735,9900	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:44:59:253
R\$ 71.735,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:45:07:930
R\$ 71.734,9900	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:46:12:323
R\$ 71.733,5000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:46:30:410
R\$ 71.733,4900	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:47:02:197
R\$ 71.731,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:48:43:530
R\$ 71.730,9900	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:48:58:143
R\$ 71.730,5000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:49:00:473
R\$ 71.730,4900	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:49:22:917
R\$ 71.730,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:49:31:263
R\$ 71.729,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:50:11:747
R\$ 71.729,9800	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:51:03:363
R\$ 71.729,9700	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:51:03:603
R\$ 71.729,9600	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:51:15:853
R\$ 71.729,9500	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:51:16:323
R\$ 71.728,5000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:51:38:277
R\$ 71.728,4900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:51:38:710
R\$ 71.725,5000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:52:04:000
R\$ 71.725,4900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:52:04:673
R\$ 71.725,3000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:52:48:493
R\$ 71.725,2900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:52:48:877
R\$ 71.725,1000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:52:59:260
R\$ 71.725,0900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:52:59:533
R\$ 71.725,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:53:18:557
R\$ 71.724,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:53:18:873
R\$ 71.724,5000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:53:42:927
R\$ 71.724,4900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:53:43:420
R\$ 71.723,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:54:00:740
R\$ 71.722,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:54:01:333
R\$ 71.721,5000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:54:20:180
R\$ 71.721,4900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:54:20:837
R\$ 71.720,5000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:54:49:640
R\$ 71.720,4900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:54:49:993
R\$ 71.719,3000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:55:07:773
R\$ 71.719,2900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:55:08:403
R\$ 71.719,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:55:25:847
R\$ 71.718,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:55:26:297
R\$ 71.718,9800	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:55:40:997
R\$ 71.718,9700	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:55:41:677
R\$ 71.717,5000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:55:54:270

R\$ 71.717,4900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:55:54:523
R\$ 71.717,3000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:57:29:613
R\$ 71.717,2900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:57:30:043
R\$ 71.717,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:57:36:110
R\$ 71.716,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:57:36:747
R\$ 71.716,9800	27.245.537/0001-78	26/09/2022 10:57:46:620
R\$ 71.716,9700	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:57:46:997
R\$ 71.715,9000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:58:05:403
R\$ 71.715,8900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:58:05:967
R\$ 71.715,8500	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:58:16:007
R\$ 71.715,8400	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:58:16:727
R\$ 71.715,8300	11.921.270/0001-51	26/09/2022 10:58:26:417
R\$ 71.715,8200	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:58:26:960
R\$ 71.715,8100	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:58:30:810
R\$ 71.715,8000	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:58:31:177
R\$ 71.710,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 10:58:53:230
R\$ 71.709,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 10:58:53:720
R\$ 71.708,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:00:29:007
R\$ 71.707,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:00:29:617
R\$ 71.706,9900	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:00:38:303
R\$ 71.706,9800	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:00:38:817
R\$ 71.706,9600	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:00:52:083
R\$ 71.706,9500	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:00:52:560
R\$ 71.706,9400	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:01:00:253
R\$ 71.706,9300	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:01:00:763
R\$ 71.706,9000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:01:08:580
R\$ 71.706,8900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:01:08:927
R\$ 71.706,8600	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:01:21:547
R\$ 71.706,8500	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:01:22:257
R\$ 71.706,8000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:01:36:163
R\$ 71.706,7900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:01:36:553
R\$ 71.700,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:01:44:657
R\$ 71.699,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:01:45:283
R\$ 71.650,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:01:49:663
R\$ 71.649,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:01:49:937
R\$ 71.649,9800	27.245.537/0001-78	26/09/2022 11:01:58:897
R\$ 71.649,9700	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:01:59:123
R\$ 71.645,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:02:05:903
R\$ 71.644,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:02:06:273
R\$ 71.644,5000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:02:17:200
R\$ 71.644,4900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:02:17:577
R\$ 71.644,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:02:21:573
R\$ 71.643,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:02:22:110
R\$ 71.643,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:02:32:960
R\$ 71.642,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:02:33:423
R\$ 71.642,5000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:02:43:010
R\$ 71.642,4900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:02:43:563
R\$ 71.642,3500	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:02:53:620
R\$ 71.642,3400	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:02:53:820
R\$ 71.642,3000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:03:04:643
R\$ 71.642,2900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:03:05:057
R\$ 71.641,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:03:10:603
R\$ 71.640,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:03:11:133
R\$ 71.640,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:03:16:420
R\$ 71.639,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:03:16:830
R\$ 71.630,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:03:33:883
R\$ 71.629,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:03:34:210
R\$ 71.600,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:04:11:763
R\$ 71.599,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:04:11:993

R\$ 71.599,9800	27.245.537/0001-78	26/09/2022 11:04:17:550
R\$ 71.599,9700	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:04:18:120
R\$ 71.599,9600	27.245.537/0001-78	26/09/2022 11:04:25:260
R\$ 71.599,9500	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:04:25:813
R\$ 71.599,5000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:04:34:843
R\$ 71.599,4900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:04:35:577
R\$ 71.599,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:04:49:937
R\$ 71.598,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:04:50:373
R\$ 71.597,9000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:05:05:877
R\$ 71.597,8900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:05:06:213
R\$ 71.500,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:05:12:710
R\$ 71.499,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:05:13:363
R\$ 71.450,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:05:20:010
R\$ 71.449,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:05:20:533
R\$ 71.449,9000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:05:30:473
R\$ 71.449,8900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:05:30:740
R\$ 71.449,8000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:05:43:267
R\$ 71.449,7900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:05:43:500
R\$ 71.449,7500	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:06:00:583
R\$ 71.449,7400	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:06:01:003
R\$ 71.449,7000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:06:05:640
R\$ 71.449,6900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:06:06:173
R\$ 71.449,5000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:06:14:077
R\$ 71.449,4900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:06:14:440
R\$ 71.449,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:06:17:530
R\$ 71.448,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:06:18:063
R\$ 71.400,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:06:23:100
R\$ 71.399,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:06:23:770
R\$ 71.350,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:06:28:640
R\$ 71.349,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:06:28:917
R\$ 71.349,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:06:34:163
R\$ 71.348,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:06:34:583
R\$ 71.348,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:06:55:493
R\$ 71.347,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:06:56:030
R\$ 71.347,9500	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:07:08:443
R\$ 71.347,9400	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:07:08:847
R\$ 71.347,9000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:07:17:313
R\$ 71.347,8900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:07:17:570
R\$ 71.347,8500	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:07:27:420
R\$ 71.347,8400	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:07:27:737
R\$ 71.347,8000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:07:34:857
R\$ 71.347,7900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:07:35:497
R\$ 71.347,5000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:07:44:650
R\$ 71.347,4900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:07:45:240
R\$ 71.340,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:07:55:517
R\$ 71.339,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:07:55:983
R\$ 71.339,9000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:08:01:070
R\$ 71.339,8900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:08:01:613
R\$ 71.338,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:08:13:427
R\$ 71.337,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:08:13:907
R\$ 71.337,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:08:20:190
R\$ 71.336,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:08:20:560
R\$ 71.335,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:08:25:637
R\$ 71.334,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:08:26:220
R\$ 71.333,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:08:32:147
R\$ 71.332,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:08:32:863
R\$ 71.332,8000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:08:39:583
R\$ 71.332,7900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:08:40:033
R\$ 71.332,7800	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:08:46:943

R\$ 71.332,7700	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:08:47:240
R\$ 71.332,7600	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:08:54:360
R\$ 71.332,7500	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:08:54:997
R\$ 71.332,7400	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:09:02:460
R\$ 71.332,7300	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:09:02:693
R\$ 71.322,7200	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:09:23:810
R\$ 71.322,7100	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:09:24:177
R\$ 71.300,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:09:26:360
R\$ 71.299,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:09:26:740
R\$ 71.280,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:09:38:040
R\$ 71.279,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:09:38:483
R\$ 71.270,9900	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:10:01:787
R\$ 71.270,9800	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:10:02:013
R\$ 71.269,9900	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:10:19:373
R\$ 71.269,9800	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:10:19:967
R\$ 71.268,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:10:37:217
R\$ 71.267,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:10:37:860
R\$ 71.267,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:10:45:670
R\$ 71.266,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:10:46:033
R\$ 71.265,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:10:49:537
R\$ 71.264,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:10:50:113
R\$ 71.264,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:10:55:110
R\$ 71.263,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:10:55:790
R\$ 71.262,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:10:58:873
R\$ 71.261,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:10:59:380
R\$ 71.260,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:11:02:657
R\$ 71.259,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:11:02:987
R\$ 71.259,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:11:08:067
R\$ 71.258,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:11:08:623
R\$ 71.150,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:12:54:547
R\$ 71.149,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:12:55:207
R\$ 71.149,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:13:23:457
R\$ 71.148,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:13:23:827
R\$ 71.148,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:13:28:590
R\$ 71.147,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:13:28:950
R\$ 71.146,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:13:34:873
R\$ 71.145,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:13:35:150
R\$ 71.144,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:13:38:370
R\$ 71.143,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:13:38:730
R\$ 71.143,5000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:13:50:873
R\$ 71.143,4900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:13:51:543
R\$ 71.143,4800	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:14:01:577
R\$ 71.143,4700	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:14:01:803
R\$ 71.143,4500	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:14:08:910
R\$ 71.143,4400	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:14:09:477
R\$ 71.143,4000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:14:20:610
R\$ 71.143,3900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:14:21:303
R\$ 71.143,3000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:14:31:643
R\$ 71.143,2900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:14:32:107
R\$ 71.142,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:14:42:033
R\$ 71.141,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:14:42:320
R\$ 71.100,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:14:49:673
R\$ 71.099,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:14:50:070
R\$ 71.000,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:15:01:067
R\$ 70.999,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:15:01:343
R\$ 70.950,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:15:30:060
R\$ 70.949,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:15:30:607
R\$ 70.940,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:15:40:640
R\$ 70.939,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:15:40:847

R\$ 70.930,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:15:45:183
R\$ 70.929,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:15:45:437
R\$ 70.900,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:15:51:143
R\$ 70.899,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:15:51:593
R\$ 70.885,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:15:58:240
R\$ 70.884,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:15:58:763
R\$ 70.880,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:16:12:503
R\$ 70.879,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:16:13:080
R\$ 70.879,5000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:16:27:127
R\$ 70.879,4900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:16:27:380
R\$ 70.879,3000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:16:45:787
R\$ 70.879,2900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:16:46:307
R\$ 70.879,2500	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:17:03:167
R\$ 70.879,2400	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:17:03:640
R\$ 70.879,2000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:17:09:290
R\$ 70.879,1900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:17:09:717
R\$ 70.800,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:17:13:540
R\$ 70.799,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:17:13:880
R\$ 70.799,9500	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:17:34:943
R\$ 70.799,9400	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:17:35:380
R\$ 70.798,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:17:46:327
R\$ 70.797,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:17:46:647
R\$ 70.796,6000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:17:54:893
R\$ 70.796,5900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:17:55:323
R\$ 70.700,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:17:57:797
R\$ 70.699,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:17:58:427
R\$ 70.795,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:17:59:467
R\$ 70.650,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:18:08:353
R\$ 70.649,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:18:08:623
R\$ 70.630,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:18:16:320
R\$ 70.629,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:18:16:830
R\$ 70.600,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:18:23:007
R\$ 70.599,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:18:23:470
R\$ 70.559,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:18:42:447
R\$ 70.558,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:18:42:927
R\$ 70.558,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:18:47:127
R\$ 70.557,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:18:47:570
R\$ 70.557,1000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:18:53:027
R\$ 70.557,0900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:18:53:727
R\$ 70.556,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:18:57:723
R\$ 70.555,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:18:58:317
R\$ 70.500,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:19:01:407
R\$ 70.499,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:19:01:893
R\$ 70.450,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:19:07:730
R\$ 70.449,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:19:08:043
R\$ 70.400,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:19:13:487
R\$ 70.399,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:19:13:710
R\$ 70.350,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:19:19:830
R\$ 70.349,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:19:20:380
R\$ 70.340,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:19:44:940
R\$ 70.339,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:19:45:387
R\$ 70.339,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:19:50:200
R\$ 70.338,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:19:50:553
R\$ 70.338,5000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:19:56:250
R\$ 70.338,4900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:19:56:737
R\$ 70.338,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:20:06:783
R\$ 70.337,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:20:07:017
R\$ 70.337,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:20:12:477
R\$ 70.336,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:20:13:177

R\$ 70.334,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:20:18:373
R\$ 70.333,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:20:18:840
R\$ 70.333,8000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:20:35:207
R\$ 70.333,7900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:20:35:737
R\$ 70.333,7800	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:20:41:323
R\$ 70.333,7700	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:20:41:897
R\$ 70.300,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:21:13:160
R\$ 70.299,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:21:13:517
R\$ 70.250,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:21:24:087
R\$ 70.249,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:21:24:857
R\$ 70.249,5000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:21:34:233
R\$ 70.249,4900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:21:34:583
R\$ 70.248,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:21:39:680
R\$ 70.247,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:21:40:250
R\$ 70.247,5000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:21:48:697
R\$ 70.247,4900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:21:48:957
R\$ 70.247,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:21:53:973
R\$ 70.246,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:21:54:593
R\$ 70.246,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:21:57:773
R\$ 70.245,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:21:58:197
R\$ 70.245,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:22:04:300
R\$ 70.244,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:22:04:857
R\$ 70.243,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:22:08:627
R\$ 70.242,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:22:08:983
R\$ 70.242,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:22:18:117
R\$ 70.241,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:22:18:760
R\$ 70.241,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:22:39:767
R\$ 70.240,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:22:40:197
R\$ 70.240,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:22:46:127
R\$ 70.239,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:22:46:390
R\$ 70.238,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:22:51:717
R\$ 70.237,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:22:52:097
R\$ 70.237,9000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:23:01:277
R\$ 70.237,8900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:23:01:697
R\$ 70.236,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:23:05:990
R\$ 70.235,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:23:06:333
R\$ 70.200,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:23:21:540
R\$ 70.199,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:23:22:060
R\$ 70.198,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:23:28:743
R\$ 70.197,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:23:29:280
R\$ 70.199,9800	27.245.537/0001-78	26/09/2022 11:23:29:310
R\$ 70.196,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:23:34:157
R\$ 70.195,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:23:34:407
R\$ 70.195,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:23:38:477
R\$ 70.194,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:23:39:023
R\$ 70.194,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:23:42:357
R\$ 70.193,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:23:42:640
R\$ 70.192,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:23:47:167
R\$ 70.191,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:23:47:803
R\$ 70.190,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:23:51:350
R\$ 70.189,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:23:51:933
R\$ 70.189,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:23:56:640
R\$ 70.188,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:23:57:060
R\$ 70.188,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:24:00:277
R\$ 70.187,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:24:00:723
R\$ 70.186,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:24:05:443
R\$ 70.185,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:24:05:767
R\$ 70.184,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:24:13:040
R\$ 70.183,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:24:13:453

R\$ 70.100,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:24:20:563
R\$ 70.099,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:24:21:133
R\$ 70.095,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:24:31:840
R\$ 70.094,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:24:32:350
R\$ 70.090,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:24:37:113
R\$ 70.089,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:24:37:727
R\$ 70.088,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:24:43:767
R\$ 70.087,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:24:44:390
R\$ 70.086,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:24:57:883
R\$ 70.085,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:24:58:163
R\$ 70.084,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:25:09:427
R\$ 70.083,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:25:09:963
R\$ 70.082,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:25:12:903
R\$ 70.081,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:25:13:567
R\$ 70.050,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:25:19:233
R\$ 70.049,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:25:19:690
R\$ 70.000,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:26:07:477
R\$ 69.999,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:26:08:030
R\$ 69.900,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:26:20:553
R\$ 69.950,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:26:20:703
R\$ 69.899,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:26:20:840
R\$ 69.850,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:26:29:703
R\$ 69.849,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:26:30:097
R\$ 69.700,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:26:35:433
R\$ 69.699,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:26:35:807
R\$ 69.650,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:26:41:677
R\$ 69.649,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:26:41:937
R\$ 69.630,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:26:53:873
R\$ 69.629,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:26:54:223
R\$ 69.000,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:27:09:587
R\$ 68.999,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:27:10:067
R\$ 68.999,9800	27.245.537/0001-78	26/09/2022 11:27:18:497
R\$ 68.999,9700	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:27:18:800
R\$ 68.999,9000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:27:22:163
R\$ 68.999,8900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:27:22:453
R\$ 68.000,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:27:31:110
R\$ 67.999,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:27:31:717
R\$ 67.998,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:27:48:610
R\$ 67.997,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:27:49:017
R\$ 67.996,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:27:52:353
R\$ 67.995,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:27:52:630
R\$ 67.950,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:28:08:323
R\$ 67.949,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:28:08:977
R\$ 67.930,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:28:15:973
R\$ 67.929,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:28:16:630
R\$ 67.929,9800	27.245.537/0001-78	26/09/2022 11:28:22:483
R\$ 67.929,9700	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:28:22:937
R\$ 67.928,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:28:24:663
R\$ 67.927,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:28:24:993
R\$ 67.500,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:28:33:300
R\$ 67.499,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:28:33:687
R\$ 67.450,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:28:39:477
R\$ 67.449,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:28:40:113
R\$ 67.449,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:28:47:133
R\$ 67.448,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:28:47:777
R\$ 67.447,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:28:53:553
R\$ 67.446,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:28:53:950
R\$ 67.445,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:28:59:890
R\$ 67.444,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:29:00:153

R\$ 67.444,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:29:03:087
R\$ 67.443,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:29:03:733
R\$ 67.442,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:29:07:277
R\$ 67.441,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:29:07:830
R\$ 67.440,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:29:12:527
R\$ 67.439,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:29:12:947
R\$ 67.439,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:29:20:710
R\$ 67.438,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:29:21:157
R\$ 67.000,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:29:26:057
R\$ 66.999,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:29:26:327
R\$ 66.999,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:29:43:587
R\$ 66.998,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:29:44:233
R\$ 66.997,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:29:48:347
R\$ 66.996,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:29:48:960
R\$ 66.995,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:29:51:260
R\$ 66.994,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:29:51:547
R\$ 66.990,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:29:58:307
R\$ 66.989,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:29:58:747
R\$ 66.989,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:30:08:203
R\$ 66.988,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:30:08:463
R\$ 66.987,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:30:13:717
R\$ 66.986,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:30:14:070
R\$ 66.985,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:30:19:043
R\$ 66.984,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:30:19:710
R\$ 66.983,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:30:26:230
R\$ 66.982,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:30:26:883
R\$ 66.982,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:30:35:680
R\$ 66.981,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:30:36:083
R\$ 66.950,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:30:43:453
R\$ 66.949,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:30:43:760
R\$ 66.930,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:31:16:443
R\$ 66.929,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:31:16:983
R\$ 66.000,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:31:18:770
R\$ 65.999,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:31:19:033
R\$ 65.950,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:31:27:913
R\$ 65.949,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:31:28:190
R\$ 65.940,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:31:33:640
R\$ 65.939,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:31:34:363
R\$ 65.930,0000	02.855.141/0001-11	26/09/2022 11:31:37:060
R\$ 65.929,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:31:37:623
R\$ 60.870,0000	27.245.537/0001-78	26/09/2022 11:31:38:130
R\$ 60.869,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:31:38:683
R\$ 59.900,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:31:50:177
R\$ 59.899,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:31:51:020
R\$ 60.863,0000	27.245.537/0001-78	26/09/2022 11:32:13:883
R\$ 59.500,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:32:54:393
R\$ 59.499,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:32:54:823
R\$ 59.000,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:33:25:910
R\$ 58.999,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:33:30:213
R\$ 58.500,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:33:40:840
R\$ 58.499,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:33:41:477
R\$ 57.950,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:33:57:007
R\$ 57.949,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:33:57:273
R\$ 57.380,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:34:08:480
R\$ 57.379,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:34:09:000
R\$ 56.900,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:34:14:143
R\$ 56.899,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:34:14:670
R\$ 56.000,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:34:56:517
R\$ 55.999,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:34:57:140

R\$ 55.000,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:35:06:103
R\$ 54.999,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:35:06:327
R\$ 53.000,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:35:23:347
R\$ 52.999,9900	27.231.251/0001-33	26/09/2022 11:35:23:710
R\$ 50.000,0000	11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:35:53:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/09/2022 10:10:02	Item aberto para lances.
Encerramento	26/09/2022 11:37:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	26/09/2022 11:37:54	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/09/2022 12:00:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/09/2022 12:02:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/09/2022 14:05:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/09/2022 14:30:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2022 14:42:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/09/2022 14:46:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/09/2022 14:41:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/09/2022 14:54:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51.
Aceite de proposta	05/10/2022 10:04:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000 e com valor negociado a R\$ 49.950,0000. Motivo: Conforme redução durante a Etapa de Aceitabilidade, após retificação de proposta.
Habilitação de fornecedor	05/10/2022 10:05:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	26/09/2022 10:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2022 10:00:03	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	26/09/2022 10:00:38	Bom dia. Licitantes, informa-se que está aberta a sessão pública vinculada ao Pregão Eletrônico nº 066/2022.
Pregoeiro	26/09/2022 10:00:59	Com a abertura da sessão, encontra-se encerrada a etapa de encaminhamento de Propostas de Preços e, concomitantemente, dos documentos de habilitação exigidos no

Edital.

Pregoeiro	26/09/2022 10:01:24	Durante o certame, as comunicações entre as licitantes e esta Comissão Permanente de Licitação serão realizadas EXCLUSIVAMENTE via Comprasnet ou através do e-mail colic@tjam.jus.br, conforme CLÁUSULA TERCEIRA do Edital.
Pregoeiro	26/09/2022 10:01:28	Informo que, por se tratar de órgão estadual, as regras para processamento do pregão na forma eletrônica seguem a disciplina contida na Resolução nº. 025/2019 TJ-AM, a ser encontrada no link: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/licitacao-legislacao
Pregoeiro	26/09/2022 10:01:52	Pede-se a leitura da CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA do Edital, que dispõe acerca das regras da Etapa Recursal neste certame, inclusive prevendo a aplicação, supletiva e subsidiariamente, no que couberem, as regras previstas na Lei 13.105/2015.
Pregoeiro	26/09/2022 10:01:57	Em tempo, advirto que se a declaração, em campo próprio do sistema, do cumprimento dos requisitos para a habilitação e da conformidade de sua proposta com as exigências do Edital tiver incorrido em falso estará, a Licitante, sujeita às sanções previstas na Resolução nº. 025/2019 TJ-AM.
Pregoeiro	26/09/2022 10:03:21	A resposta ao Pedido de Esclarecimento, faz parte integrante deste Edital.
Pregoeiro	26/09/2022 10:03:29	Senhores, informo que foram analisadas as propostas. Informo que os documentos que compõem a Proposta e a Habilitação da Licitante melhor classificada somente serão disponibilizados, pelo sistema, para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
Pregoeiro	26/09/2022 10:03:35	Informo, ainda, que documentos complementares à Proposta e à Habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados, serão encaminhados pela Licitante melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata CLÁUSULA 12.3 do Edital. Passa-se a Etapa de Lances.
Pregoeiro	26/09/2022 10:03:43	Antes de abrir, em sistema, para lances, ratifico que a disputa dos lances neste pregão eletrônico se dará no MODO ABERTO.
Pregoeiro	26/09/2022 10:04:17	Senhores, eventualmente, havendo empate entre empresas de grande/médio porte e ME/EPP será realizado, pelo sistema o procedimento de desempate conforme CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA do Edital.
Pregoeiro	26/09/2022 10:04:23	A etapa de envio de lances nesta sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
Pregoeiro	26/09/2022 10:04:28	A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
Pregoeiro	26/09/2022 10:04:32	Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente pelo sistema. Deem seu melhor lance.
Pregoeiro	26/09/2022 10:05:55	Declaro aberta a Etapa de Lances, em aproximadamente 4 minutos.
Sistema	26/09/2022 10:10:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2022 11:37:54	O item 1 está encerrado.
Sistema	26/09/2022 11:40:34	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	26/09/2022 11:44:31	Encerrada a Etapa de Lances, apresentada pelo sistema a ordem de classificação, será feita a conferência da condição de participação das Licitantes presentes ao certame, procedimento previsto na CLÁUSULA QUINTA do Edital.
Pregoeiro	26/09/2022 11:44:36	Peço-lhes que aguardem enquanto a equipe de apoio afere a existência de suspensão ou impedimento de licitar/contratar com qualquer órgão da Administração Pública, ou declaração de inidoneidade, junto ao SICAF e sites de transparência.
Pregoeiro	26/09/2022 11:50:07	Licitantes, informo que todas as participantes credenciadas preenchem os requisitos de participação exigidos na CLÁUSULA QUINTA do Edital.
Pregoeiro	26/09/2022 11:53:01	Passamos agora à Etapa de Negociação.
Pregoeiro	26/09/2022 11:54:02	A Licitante que, consoante o sistema, apresentou a 1ª melhor classificação é a empresa JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, com proposta no valor de R\$ 50.000,00 para o certame.
Pregoeiro	26/09/2022 11:54:40	Para JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Licitante, em que pese a Etapa de Lance, indago acerca da possibilidade de oferecimento de desconto sobre valor ofertado, conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Edital. V. Sa. tem prazo de 02 minutos para manifestação.
11.921.270/0001-51	26/09/2022 11:57:53	Bom dia Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos ofertar o desconto sobre o ultimo lance, esse é o nosso valor final.
Pregoeiro	26/09/2022 11:58:18	Para JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Agradeço a manifestação em sessão.
Pregoeiro	26/09/2022 11:59:18	Para JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Tendo em vista os lances realizados e a diferença entre a proposta originalmente cadastrada, nos termos da CLÁUSULA 13.3 do Edital, fixo o prazo em 02 horas, encerrando HOJE às 14:00h (horário de Brasília), para envio da proposta pelo sistema adequada ao último lance ofertado. Até breve.
Sistema	26/09/2022	Senhor fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-

	12:00:19	51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	26/09/2022 12:00:54	Enquanto do prazo concedido e da análise técnica subsequente, a sessão estará SUSPensa, retornando no dia 28/09/2022 às 14:00h (horário de Brasília). Até breve.
Sistema	26/09/2022 12:02:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	28/09/2022 14:00:48	Boa tarde, Licitantes. Daremos continuidade ao certame em Etapa de Aceitabilidade.
Pregoeiro	28/09/2022 14:01:33	Da análise da Proposta de Preços encaminhada, constatou-se a(s) seguinte(s) impropriedades:
Pregoeiro	28/09/2022 14:01:45	"A proposta não está atendendo ao Termo de Referência pois este documento solicita que a quantidade seja "metro quadrado" e o valor unitário do serviço deve ser proposto por "metro quadrado", portanto diferente do apresentado na proposta da licitante. Desta forma, solicita-se a correção deste item na proposta de preços."
Pregoeiro	28/09/2022 14:02:58	Segue o link para conferência da análise técnica relativa à Proposta de Preços: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-066-2022
Pregoeiro	28/09/2022 14:05:04	Para JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Licitante, em atenção à CLÁUSULA 14.6 do Edital, solicito a apresentação de sua Proposta de Preço RETIFICADA para o certame, conforme as observações mencionadas. Recomenda-se que observe o quadro do item 9.1 do Termo de Referência para auxiliar na correção da proposta.
Sistema	28/09/2022 14:05:05	Senhor fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	28/09/2022 14:05:40	Para JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - O prazo ofertado para cumprimento da determinação encerra no dia de HOJE às 16:10h (horário de Brasília).
Pregoeiro	28/09/2022 14:06:06	Enquanto do prazo concedido e da análise técnica subsequente, a sessão estará SUSPensa, retornando no dia 29/09/2022 às 14:30h (horário de Brasília). Até breve.
Sistema	28/09/2022 14:30:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	29/09/2022 14:32:14	Boa tarde, Licitantes. Daremos continuidade ao certame em Etapa de Aceitabilidade.
Pregoeiro	29/09/2022 14:36:21	Da análise da Proposta de Preços Retificada encaminhada, constatou-se a seguinte impropriedade:
Pregoeiro	29/09/2022 14:37:21	"A quantidade apresentada na proposta difere da solicitada no Termo de Referência. Foram solicitadas 7.500m² e foram apresentadas 75.000m². "
Pregoeiro	29/09/2022 14:42:13	Segue o link para conferência da análise técnica relativa à Proposta de Preços: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-066-2022
Pregoeiro	29/09/2022 14:42:36	Licitante, em atenção à CLÁUSULA 14.6 do Edital, solicito a apresentação de sua Proposta de Preço RETIFICADA para o certame, conforme as observações mencionadas.
Pregoeiro	29/09/2022 14:42:49	Para JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Licitante, em atenção à CLÁUSULA 14.6 do Edital, solicito a apresentação de sua Proposta de Preço RETIFICADA para o certame, conforme as observações mencionadas.
Sistema	29/09/2022 14:42:59	Senhor fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	29/09/2022 14:43:14	Para JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - O prazo ofertado para cumprimento da determinação encerra no dia de HOJE às 16:45h (horário de Brasília).
Pregoeiro	29/09/2022 14:43:29	Enquanto do prazo concedido e da análise técnica subsequente, a sessão estará SUSPensa, retornando no dia 30/09/2022 às 14:30h (horário de Brasília). Até breve.
Sistema	29/09/2022 14:46:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	30/09/2022 14:36:44	Boa tarde, Licitantes. Daremos continuidade ao certame em Etapa de Aceitabilidade.
Pregoeiro	30/09/2022 14:40:25	Da análise da Proposta de Preços Retificada encaminhada, constatou-se a seguinte impropriedade:
Pregoeiro	30/09/2022 14:41:01	"Houve, conforme solicitado na diligência anterior, a correção da quantidade do serviço a ser executado mas não houve a correção do preço unitário deste serviço, por conseguinte, a multiplicação para encontrar o preço total na proposta de preços enviada pela licitante está incorreta."
Pregoeiro	30/09/2022 14:41:07	Segue o link para conferência da análise técnica relativa à Proposta de Preços: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-066-2022
Pregoeiro	30/09/2022 14:41:14	Para JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Licitante, em atenção à CLÁUSULA 14.6 do Edital, solicito a apresentação de sua Proposta de Preço RETIFICADA para o certame, conforme as observações mencionadas.
Sistema	30/09/2022 14:41:23	Senhor fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	30/09/2022 14:41:48	Para JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - O prazo ofertado para cumprimento da determinação encerra no dia de HOJE às 16:45h (horário de Brasília).
Pregoeiro	30/09/2022 14:42:51	Enquanto do prazo concedido e da análise técnica subsequente, a sessão estará SUSPensa, retornando no dia 05/10/2022 às 09:30h (horário de Brasília). Até breve.

Sistema	30/09/2022 14:54:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	05/10/2022 09:37:54	Bom dia, Licitantes. Daremos continuidade ao certame em Etapa de Aceitabilidade.
Pregoeiro	05/10/2022 09:50:05	Da análise da Proposta de Preços Retificada encaminhada, constatou-se ao atendimento aos requisitos da Proposta, quais sejam, valor e objeto (descrição).
Pregoeiro	05/10/2022 09:50:20	Segue o link para conferência da análise técnica relativa à Proposta de Preços: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-066-2022
Pregoeiro	05/10/2022 09:51:02	Assim sendo, fundada na análise técnica, declaro ACEITA a Proposta de Preços da Empresa JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA para o certame.
Pregoeiro	05/10/2022 09:51:24	Vencida a Etapa de Aceitabilidade para o certame, passa-se à análise técnica sobre os documentos de habilitação outrora remetidos.
Pregoeiro	05/10/2022 09:54:50	Senhores, informo que a habilitação da Licitante foi conhecida e verificada por esta Comissão e área técnica após vencida da Etapa de Aceitabilidade e foi analisada conforme o disposto na CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA do Edital.
Pregoeiro	05/10/2022 09:55:14	Em relação à Licitante JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, constatou-se, da análise do SICAF, da consulta prevista na Cláusula 16.2 e dos documentos carreados, verificou-se:
Pregoeiro	05/10/2022 09:55:34	1) O atendimento à HABILITAÇÃO JURÍDICA (CLÁUSULA 16.4.1 e alíneas);
Pregoeiro	05/10/2022 09:55:51	2) O atendimento à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (CLÁUSULA 16.4.2 e alíneas);
Pregoeiro	05/10/2022 09:56:16	3) O atendimento à CLÁUSULA 16.4.3 e alíneas, em relação a sua REGULARIDADE FISCAL, da análise do SICAF, verificou-se sua Regularidade Fiscal Federal (Receita, FGTS e INSS), Estadual e Municipal e Regularidade Trabalhista; e,
Pregoeiro	05/10/2022 09:56:23	4) No que concerne a sua QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, disposta nas alíneas da CLÁUSULA 16.5, que sua documentação complementar atende ao exigido em Edital;
Pregoeiro	05/10/2022 09:56:41	Senhores, informo que os documentos remetidos foram validados.
Pregoeiro	05/10/2022 09:57:23	Segue o link para conferência da análise técnica relativa aos documentos de habilitação: https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-066-2022
Pregoeiro	05/10/2022 09:59:17	Assim sendo, constatados todos os requisitos de habilitação, declaro HABILITADA e VENCEDORA a empresa JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA para o certame.
Pregoeiro	05/10/2022 10:00:08	Serão realizados os atos em sistema. Peço-lhes que aguardem em sessão.
Pregoeiro	05/10/2022 10:00:21	Senhores, concluído o certame, será aberto via sistema o prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
Pregoeiro	05/10/2022 10:00:30	Informo que, ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito, e o(a) pregoeiro(a) estará autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
Pregoeiro	05/10/2022 10:00:38	Informo, ainda, que, a Licitante que manifestar intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
Pregoeiro	05/10/2022 10:00:49	Mais uma vez, fica esclarecido que, não serão providos recursos de caráter protelatório, fundada em mera insatisfação da licitante, podendo ainda ser aplicado, supletiva e subsidiariamente, no que couberem, as regras previstas na Lei 13.105/2015.
Pregoeiro	05/10/2022 10:00:58	Em nome do Tribunal de Justiça do Amazonas, agradeço a participação de todos!
Sistema	05/10/2022 10:05:08	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	05/10/2022 10:05:25	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/10/2022 às 10:36:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	14/09/2022 10:19:31	
Abertura da sessão pública	26/09/2022 10:00:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	26/09/2022 11:40:34	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	05/10/2022 10:05:08	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	05/10/2022 10:05:25	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/10/2022 às 10:36:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:36 horas do dia 05 de outubro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

TATIANA PAZ DE ALMEIDA
Pregoeiro Oficial

WENDELL MARTINS DO NASCIMENTO
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

