



188

ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 010/2015 – TJAM
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: MARCO AURÉLIO DE
MELLO FERREIRA
CNPJ/MF: 04.162.606/0001-84

[Handwritten signature]

189

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
040459129-9

Nome
MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA

Filiação
VALDIR RODRIGUES FERREIRA

ARLETE DE MELLO FERREIRA

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.
441.910.902-59 07886187 SSP/AM A+

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade
15/11/1968 MANAUS AM BRASILEIRA

Crea de Registro Emissão Data de Registro
CREA-AM 17/05/2013 11/10/1989

Ass. Presidente

Registro no Crea
4126-D

Título Profissional
Engenheiro Civil
Técnico em Edificações

Ass. do Profissional

Marco Aurelio de Mello Ferreira 000037110

Este como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08.10.15

190

Nº. 107 – 05

CERTIDÃO DE ENDEREÇO

Certificamos, na forma das Leis Nº. 370 de 13 de dezembro de 1996, 266 de 30 de novembro de 1994, 343 de 12 de junho de 1996 e 1.401 de 14 de Janeiro de 2010, que o imóvel qualificado no Processo Nº. 2011/796/824/02575 por solicitação de **MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA**, apresenta as seguintes informações quanto ao seu endereçamento de uso do **IMÓVEL**.

Endereço Anterior:

RUA LUIZ DE CASTRO (ANTIGA RUA 03). Nº. 05 – PARQUE 10 DE NOVENBRO.

Endereço Novo:

RUA LUIZ DE CASTRO, Nº. 04 (Quatro) – PARQUE 10 DE NOVENBRO.

IPTU: 92032.


E para constar, eu **Arq. e Urb. M^a Aparecida Fróz** (...) Divisão de Mobilidade Urbana, lavrei a presente Certidão que vai por mim assinado e pela Funcionário da Gerência de Ordenamento Urbano **Daniel Feitosa Meirelles**, (...) aos 18 dias do mês de Maio de 2011.

A presente certidão não reconhece direito de propriedade.

Esta **CERTIDÃO** é o documento legal pelo qual deverão ser efetuadas, por quem de direito, as alterações relativas ao endereçamento do imóvel nela descrito e em conformidade com a **Portaria Nº 022/2007/PRES/IMPLURB**, a qual delega poderes à Gerência de Mobilidade para expedir a referida Certidão.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.10.15



191

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
NO VERSO

DECLARAÇÕES DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

[illegible]

3

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- 1 - Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão, com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- 2 - Não preencher o campo destinado a uso da junta Comercial
- 3 - CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO - Preencher com o código e com descrição do ato que está sendo praticado, conforme tabela abaixo.
- 4 - CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO - Preencher com o código e com a descrição do evento que está contido no ATO, conforme tabela abaixo.

CÓDIGO DO ATO / EVENTO	DESCRIÇÃO DO ATO DESCRIÇÃO DO EVENTO
001	CONSTITUIÇÃO
002	ALTERAÇÃO
020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
023	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
024	ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
025	EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
026	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
027	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
028	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
029	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
030	ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
031	EXTINÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
032	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
033	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
034	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
035	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL NA MESMA UF
036	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF
037	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE FILIAL DE OUTRA UF
038	TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
039	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
003	EXINÇÃO
150	PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
151	ALTERAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
152	CANCELAMENTO DA PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
110	COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DADOS
110	MUDANÇA DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL (somente mudança de ordem das atividades sem alteração do objetivo)
111	EXCLUSÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

EXEMPLO:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

- 5 - CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - Preencher com código correspondente a cada atividade descrita no OBJETO, conforme tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.

- 6 - DESCRIÇÃO DO OBJETIVO (ATIVIDADES) - Descrever a atividade principal a ser exercida e as atividades secundárias, se houver, segundo sua ordem de importância.

- DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES - Preencher com a data prevista para o início das atividades.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.11.2015

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310093637-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente e filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL Casado (a)	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) VALDIR RODRIGUES FERREIRA		(mãe) ARLETTE DE MELLO FERREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15-11-1968	IDENTIDADE número 0788618-7	Órgão emissor SSP	UF AM
CPF (número) 441.910.902-59			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) AV. PARAÍBA			NÚMERO 498
COMPLEMENTO COND. CENTRAL PARK	BAIRRO / DISTRITO ADRIANÓPOLIS	CEP 69057-020	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO MANAUS			UF AM
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO AMAZONAS:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA LUIZ DE CASTRO			NÚMERO 04
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO PARQUE 10	CEP 69055-742	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 500.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) QUINHENTOS MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4399-1/03 Atividades secundárias 4120-4/00 4299-5/01 4222-7/01 4292-8/02	DESCRIÇÃO DO OBJETO OBRAS DE ALVENARIA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRA DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE MONTAGENS INDUSTRIAL		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 06-11-2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 04.162.606/0001-84	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA			
DATA DA ASSINATURA 14-03-2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08.10.15

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

JUCEA
Luci Jare da Silva Santos
Assessoria Técnica
138.003-5-A

28.06.2011

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/06/2011
SOB Nº: 400483
Protocolo: 11/031338-0
Empresa: 13.1.0093637-8
MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA
EDMILSON DA SILVA BARBOSA
SECRETÁRIO GERAL

194

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310093637-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL Casado (a)	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) VALDIR RODRIGUES FERREIRA	(mãe) ARLETTE DE MELLO FERREIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 15-11-1968	IDENTIDADE número 0788618-7	Órgão emissor SSP	UF AM CPF (número) 441.910.902-59
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) AV. PARAÍBA			NÚMERO 498
COMPLEMENTO COND. CENTRAL PARK	BAIRRO / DISTRITO ADRIANÓPOLIS	CEP 69057-020	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO AMAZONAS:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA LUIZ CASTRO			NÚMERO 04
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO PARQUE 10	CEP 69055-742	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 500.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) QUINHENTOS MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal Atividades secundárias 4330-4/04 4649-4/09 4647-8/01 4321-5/00	DESCRIÇÃO DO OBJETO SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL..... COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR..... COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA..... INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.....		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 06-11-2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 04.162.606/0001-84	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF AM
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 3 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA			
DATA DA ASSINATURA 14-03-2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Luci Jane da Silva Santos
Assessora Técnica
Matrícula 158.003-5-A

28.06.2011

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	
CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/06/2011	
SOB Nº: 400483	
Protocolo: 11/031338-0	
Empresa: 13 1 0093637-8	EDMILSON DA SILVA BARBOSA
MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA	SECRETÁRIO GERAL

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 28.06.11

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1310093637-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL Casado (a)	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) VALDIR RODRIGUES FERREIRA		(mãe) ARLETTE DE MELLO FERREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15-11-1968	IDENTIDADE número 0788618-7	Órgão emissor SSP	UF AM
CPF (número) 441.910.902-59			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) AV. PARAÍBA			NÚMERO 498
COMPLEMENTO COND. CENTRAL PARK	BAIRRO / DISTRITO ADRIANÓPOLIS	CEP 69057-020	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO MANAUS			UF AM
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO AMAZONAS:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA LUIZ DE CASTRO			NÚMERO 04
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO PARQUE 10	CEP 69055-742	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 500.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) QUINHENTOS MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal Atividades secundárias 4322-3/01 4330-4/99 4399-1/05 4313-4/00	DESCRIÇÃO DO OBJETO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTOS DA CONSTRUÇÃO PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA OBRAS DE TARRAPLENAGEM.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 06-11-2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 04.162.606/0001-84	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF AM
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA			
DATA DA ASSINATURA 14-03-2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

JUCEA
Luci Jacinda Silva Santos
Assessora Técnica
Matrícula 118.003-5-A

28.06.2011

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/06/2011
SOB Nº: 400483
Protocolo: 11/031338-0
Empresa: 13 1 0093637-8
MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA

EDMILSON DA SILVA BARBOSA
SECRETÁRIO GERAL

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
04.162.606/0001-84
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
06/11/2000**NOME EMPRESARIAL**
MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA - EPP**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
MACOB ENGENHARIA**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
43.99-1-03 - Obras de alvenaria**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.92-8-02 - Obras de montagem industrial

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**LOGRADOURO**
R LUIZ DE CASTRO**NÚMERO**
04 **COMPLEMENTO****CEP**
69.055-742 **BAIRRO/DISTRITO**
PARQUE 10**MUNICÍPIO**
MANAUS**UF**
AM**ENDEREÇO ELETRÔNICO**
prevcontassessoria@gmail.com**TELEFONE**
(92) 3622-1327 / (92) 3622-1327**ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)**
*******SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
03/11/2005**MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
*******DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

PREFEITURA DE MANAUS
CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/08/2007

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
9932601

CNPJ/CPF
04.162.606/0001-84

Inscrição Estadual

NOME EMPRESARIAL
MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MACOB ENGENHARIA

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
432150001 - 7.02.1 5% - INSTALAÇÃO ELÉTRICA
432230100 - 7.02.1 5% - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
433049901 - 7.02.1 5% - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
439910300 - 7.02.1 5% - OBRAS DE ALVENARIA
439910500 - 7.02.1 5% - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

LOGRADOURO
RUA LUIZ DE CASTRO

NÚMERO
4

COMPLEMENTO

CEP
69055-742

BAIRRO/DISTRITO
PARQUE 10 DE NOVEMBRO

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/08/2007


SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO
24/04/2014 19:15.

www.informe.issqn.com.br

© 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.
Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site, Clique aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA - EPP
CNPJ: 04.162.606/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:53:31 do dia 20/04/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/10/2015.

Código de controle da certidão: **C50B.5A88.1B30.2BD8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Handwritten signature at the bottom center of the page.

199

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 04162606/0001-84
Razão Social: MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA
Nome Fantasia: MACOB ENGENHARIA
Endereço: R LUIZ CASTRO 05 / PARQUE DEZ / MANAUS / AM / 69040-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/09/2015 a 14/10/2015

Certificação Número: 2015091504503271386042

Informação obtida em 29/09/2015, às 12:16:33.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

AD

M

M



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão N°	Data e Hora
18636381	29/09/2015 11:19:27 AM Hs

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS

Válida até 29/10/2015

RAZÃO SOCIAL

MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA

ENDEREÇO

RUA LUIZ DE CASTRO, NR 4, PARQUE 10, CEP 69.055.742,
MANAUS-AM

CNPJ

04.162.606/0001-84

ATIVIDADE

Engenharia Civil

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>

Certidão emitida de acordo com a Resolução 04/99-Gsefaz

**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF

CND Nº

93073/2015**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE: MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA

ENDEREÇO: RUA LUIS DE CASTRO, 4, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, 69055742

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9932601

CNPJ/CPF: 04162606000184

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Manaus, 02 de Outubro de 2015.

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****

***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto no. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 31/12/2015

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO**CND Nº93073/2015**

Para comprovar a veracidade desta Certidão, visite o portal da Prefeitura Municipal de Manaus <http://semef.manaus.am.gov.br> e clique no link

Validação de Certidão Negativa de Débitos.

A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

A2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.162.606/0001-84
Certidão nº: 160947068/2015
Expedição: 29/09/2015, às 15:33:17
Validade: 26/03/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.162.606/0001-84, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0001934-15.2012.5.11.0010 - TRT 11ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

CERTIDÃO DE REGISTRO E
QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Nº 919127/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data de Emissão: 22/05/2015

Validade: 31/03/2016

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA

Registro: 040459129-9

Endereço: AVENIDA JORNALISTA HUMBERTO CALDERARO FILHO, 498, COND.CENTRAL PARK, TR. NOVA YO, ADRIANÓPOLIS, MANAUS, AM, 69057015

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 11/10/1989

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º COMB.COM O ART.25 E PAR.UNICO DA RES. 218/73 DO CONFEA;

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: ARTS. 3º,4º E 5º DO DEC. 80922/85, COMB.COM SEU ART. 10.

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2015

Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA

Registro: 000000178-7

Data Início: 24/04/2001

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Empresa: BEZERRA PINHEIRO SERVICOS DE PINTURAS LTDA - EPP - EPP

Registro: 000000493-5

Data Início: 19/09/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

CERTIDÃO DE REGISTRO E
QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA
Nº 919126/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data de Emissão: 22/05/2015

Validade: 31/03/2016

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados Impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Interessado(a)

Empresa: MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA
Nome Fantasia: MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA
CNPJ: 04.162.606/0001-84
Registro: 000000178-7
Categoria: Matriz
Endereço: RUA LUIZ DE CASTRO, 04, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, MANAUS, AM, 69055742
Capital Social: R\$ 500.000,00
Data do Capital: 29/04/2010
Faixa: 3
Atividades CNAE:
Objetivo Social: SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL.SERVICOS DE REFORMAS EM EDIFICACOES.
Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)
Data Inicial: 24/04/2001
Data Final: Indefinido

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2015

Quantidade de Parcelas: 1

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA
Registro: 040459129-9
Data Início: 24/04/2001
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Atribuição: ARTS. 3º, 4º E 5º DO DEC. 90922/85, COMB.COM SEU ART. 10.
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º COMB.COM O ART.25 E PAR.UNICO DA RES. 218/73 DO CONFEA;
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MARCO AURELIO DE MELO FERREIRA
CNPJ: 12.182.174
Função: SOCIO



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 921809/2015

Emissão: 02/09/2015

Validade: Indefinida

Chave: x4W19A8yCwaCc1370B79

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente e(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

Solicitação de segunda via de CAT

Interessado(a)

Profissional: MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA

Registro: 040459129-9

CPF: 441.910.902-59

Endereço: RUA RUA PARAIBA, 498, COND.CENTRAL PARK, TR. NOVA YORK APT. 904, ADRIANOPOLIS, MANAUS, AM, 69057020

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 11/10/1989

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHARIA CIVIL

Atribuição: ART. 7º COMB.COM O ART.25 E PAR.UNICO DA RES. 218/73 DO CONFEA;

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: ARTS. 3º,4º E 5º DO DEC. 90922/85, COMB.COM SEU ART. 10.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Conforme atestado anexo (07 páginas, emitido em 09.10.2012), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG.CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais.CERTIFICAMOS, finalmente que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores. OBS.: Este documento equivale à 2ª VIA da Certidão de Acervo Técnico - CAT Nº046/2013, emitida em 28/01/2013.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

78382012

Certidão nº 921809/2015

01/10/2015, 12:10

Chave de Impressão: x4W19A8yCwaCc1370B79

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.10.15

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SEMINF - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

CNPJ: 04.312.666/0001-36

CONTRATO: nº 034 - SEMINF, celebrado em 29/03/2012.

OBJETO: REFORMA DO LABORATÓRIO DISTRITAL SUL.

ENDEREÇO: Rua São Benedito, s/nº - Bairro Morro da Liberdade, em Manaus - AM.

MODALIDADE LICITATÓRIA: TOMADA DE PREÇOS nº 049/2011 - CLS/PM.

VALOR GLOBAL: R\$ 687.457,04 (Seiscientos e Oitenta e Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Quatro Centavos).

PRazo DE EXECUÇÃO: 120 dias consecutivos.


INÍCIO E TÉRMINO: 30/03/2012 A 27/07/2012.

EMPENHO: nº 00375 - SEMINF, datado em 01/02/2012.

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa **MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA**, CNPJ nº **04.162.606/0001-84**, executou para a Prefeitura de Manaus, a obra do objeto acima, tendo como Responsável Técnico pela obra o Engº Civil **MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA**, CREA Nº **4 128-D/AM**, CPF nº **441.910.902-59** e RNP nº **040459129-9** conforme a discriminação dos serviços abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA de obra em chapa de aço galvanizado	m²	10,00
1.2	TAPUME de chapa de madeira compensada 6mm - pintura a cal - aproveitamento 2 x	m²	136,20
1.3	BARRACÃO de obra em tábuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas	m²	40,00
1.4	LOCAÇÃO convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m²	343,20
1.5	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação	m²	184,80
1.6	CARGA, transporte e descarga mecânica ate 10,00km	m³	60,00
1.7	ELABORAÇÃO de projeto estrutural / projeto estrutural / 500,01m² a 1000,00m²	m²	383,77
1.8	MOBILIZAÇÃO e desmobilização de equipamento de sondagem a percussão	unid.	1,00
1.9	MOBILIZAÇÃO e instalação de 01 equipamento de sondagem, distância acima de 20km	unid.	10,00
1.10	VIGIA (não sobrepor BDI)	mês	4,00
2.0	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	REGULARIZAÇÃO e compactação manual de terreno	m²	383,77
2.2	Escavacao manual (valas ou fundações rasas)	m³	89,24
2.3	COMPACTAÇÃO manual fundo de valas com maço=10kg para rede de esgoto -131401051	m²	139,70
2.4	ATERRO apiloado manual em camadas de 20cm com material de empréstimo.	m³	171,60
2.5	REATERRO e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	m³	37,29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921809/2015, emitida em 01/10/2015



Certidão nº 921809/2015

01/10/2015, 12:10

Chave de Impressão: x4W19A8yCwaCc1370B79

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2015 e contém 9 folhas

Página 1


Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/2015

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

3.0	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	LASTRO de concreto traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico	m ²	139,70
3.2	FORMA madeira comp resinada 12mm p/ estrutura reaprov 8 vezes - corte/montagem/escoramento/desforma	M2	519,50
3.3	ARMAÇÃO aço Ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	3.376,75
3.4	CONCRETO usinado bombeado Fck= 25Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m ³	51,95
4.0	SUPRA-ESTRUTURA		
4.1	FORMA madeira comp resinada 12mm p/estrutura reaprov 3 vezes - corte/montagem/escoramento/desforma	m ²	364,20
4.2	ARMAÇÃO aço Ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.428,00
4.3	CONCRETO usinado bombeado Fck= 25Mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m ³	30,35
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA em tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20cm, 1/2vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), E=1cm	m ²	866,37
5.2	DIVISÓRIA em marmorite espessura 35mm, chumbamento no piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual, exclusive ferragens	m ²	44,10
5.3	PLACA cimentícia, E = 40mm	m ²	8,88
6.0	COBERTURA		
6.1	ESTRUTURA metálica em tesouras, vão 20m	m ²	461,80
6.2	TELHAMENTO com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação	m ²	343,20
6.3	CUMEEIRA universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 6 mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação	m	52,00
6.4	PLATIBANDA telha trapezoidal alumínio, E= 0,70mm	m ²	118,60
6.5	Calha em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 50cm	m	64,00
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO com manta asfáltica 4mm	m ²	32,25
8.0	REVESTIMENTO		
8.1	CHAPISCO em paredes traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	m ²	942,87
8.2	EMBOÇO paulista (massa única) traço 1:1:4 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico	m ²	658,42
8.3	REBOCO para paredes argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico	m ²	658,42
8.4	REVESTIMENTO cerâmico: 30 x 30cm em paredes assente com cimento cola com rejunte	m ²	20,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921809/2015, emitida em 01/10/2015



Certidão nº 921809/2015
01/10/2015, 12:10

Chave de Impressão: x4W19A8yCwaCc1370B79

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2015 e contém 9 folhas

Página 2 d

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 28/10/15

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9.0	PISOS		
9.1	LASTRO de concreto traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico	m²	428,65
9.2	REGULARIZAÇÃO de piso / base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	m²	428,65
9.3	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejunte com juntas de 5mm	m²	44,88
9.4	PISO Industrial alta resistência espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	m²	383,77
10.0	ESQUADRIAS		
10.1	PORTA de abrir em alumínio tipo chapa corrugada, perfil serie 25, com guarnições	m²	11,52
10.2	TARJETA tipo livre/ocupado para porta de banheiro	unid.	12,00
10.3	PORTA de ferro abrir tipo chapa lisa 0,87 x 2,10m, incluso guarnições	m²	29,00
10.4	FECHADURA de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento médio	unid.	13,00
10.5	JANELA basculante de ferro em cantoneira 5/8"x1/8", linha popular	m²	93,92
10.6	VIDRO liso comum transparente, espessura 4mm	m²	93,92
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
11.1	QUADRO de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, com porta, para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares, com dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	unid.	3,00
11.2	DISJUNTOR termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 125A 150A 240V, fornecimento e instalação	unid.	1,00
11.3	DISJUNTOR termomagnético tripolar em caixa moldada 250A 600V, fornecimento e instalação	unid.	1,00
11.4	DISJUNTOR termomagnético tripolar em caixa moldada 300A 400A 600V, fornecimento e instalação	unid.	1,00
11.5	DISJUNTOR termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 60A 100A 240V, fornecimento e instalação	unid.	6,00
11.6	DISJUNTOR termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 10A 50A 240V, fornecimento e instalação	unid.	45,00
11.7	DISJUNTOR termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10A 30A 240V, fornecimento e instalação	unid.	60,00
11.8	CONJUNTO astop sem disjuntor	unid.	35,00
11.9	CABO de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 2,5 mm² fornecimento e instalação	m	5.300,00
11.10	CABO de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 4 mm² fornecimento e instalação	m	4.300,00
11.11	CABO de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 6 mm² fornecimento e instalação	m	450,00
11.12	CABO de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 16 mm² fornecimento e instalação	m	160,00

Página 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921809/2015, emitida em 01/10/2015



Certidão nº 921809/2015

01/10/2015, 12:10

Chave de Impressão: x4W19A8yCwaCct370B79

Este documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2015 e contém 9 folhas

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/15

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
	CABO de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 v 25 mm ²	m	140,00
11.13	fornecimento e instalação		
	CABO de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 v 35 mm ²	m	110,00
11.14	fornecimento e instalação		
	CABO de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 v 70 mm ²	m	400,00
11.15	fornecimento e instalação		
	CABO de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 v 95 mm ²	m	125,00
11.16	fornecimento e instalação		
11.17	TERMINAL a compressão em cobre estanhado p/ cabo 2,5mm ²	unid.	105,00
11.18	TERMINAL a compressão em cobre estanhado p/ cabo 4mm ²	unid.	18,00
11.19	TERMINAL a compressão em cobre estanhado p/ cabo 6mm ²	unid.	40,00
	TERMINAL ou conector de pressão - para cabo 16mm ² - fornecimento e		
11.20	instalação	unid.	46,00
	TERMINAL ou conector de pressão - para cabo 25mm ² - fornecimento e		
11.21	instalação	unid.	16,00
	TERMINAL ou conector de pressão - para cabo 35mm ² - fornecimento e		
11.22	instalação	unid.	4,00
	TERMINAL ou conector de pressão - para cabo 70mm ² - fornecimento e		
11.23	instalação	unid.	2,00
	TERMINAL ou conector de pressão - para cabo 95mm ² - fornecimento e		
11.24	instalação	unid.	8,00
	CAXA de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido		
11.25	internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro	unid.	18,00
	de concreto E= 10cm, tampa E= 5cm, dimensões 80 x 80 x 60cm	unid.	10,00
11.26	CAXA de passagem 50 x 50 x 50cm	m	120,00
11.27	ELETRODUTO de PVC rígido roscável 20mm (3/4"), fornecimento e instalação	m	174,00
11.28	ELETRODUTO de PVC rígido roscável 25mm (1"), fornecimento e instalação	m	300,00
11.29	ELETRODUTO de PVC rígido roscável 50mm (2"), fornecimento e instalação	m	150,00
11.30	ELETRODUTO de PVC rígido roscável 75mm (3"), fornecimento e instalação	m	50,00
11.31	ELETRODUTO de PVC rígido roscável 100mm (4), fornecimento e instalação	unid.	72,00
11.32	CURVA para eletroduto de PVC rígido 3/4"	unid.	36,00
11.33	CURVA para eletroduto de PVC rígido 1"	unid.	24,00
11.34	CURVA para eletroduto de PVC rígido 2"	unid.	12,00
11.35	CURVA para eletroduto de PVC rígido 3"	unid.	6,00
11.36	CURVA para eletroduto de PVC rígido 4"	unid.	72,00
11.37	LUVA para eletroduto de PVC rígido 3/4", roscável	unid.	56,00
11.38	LUVA para eletroduto de PVC rígido 1", roscável	unid.	28,00
11.39	LUVA para eletroduto de PVC rígido 2" roscável	unid.	14,00
11.40	LUVA para eletroduto de PVC rígido 3", roscável	unid.	7,00
11.41	LUVA para eletroduto de PVC rígido 4", roscável		
	CAXA de ligação de PVC rígido para eletroduto roscável, retangular,	unid.	28,00
11.42	dimensões 4 x 2"		

Página 4 c

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/15



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


11.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

11.43	CAXA de ligação estampada em chapa de aço, octogonal, dimensões 3 x 3"	unid.	28,00
11.44	INTERRUPTOR, 1 tecla simples 10A - 250V c/ placa	unid.	25,00
11.45	INTERRUPTOR, 2 teclas simples 10A - 250V	unid.	20,00
11.46	INTERRUPTOR, 3 teclas simples 10A - 250V	unid.	15,00
	INTERRUPTOR e tomada: 1 Interruptor simples e 1 tomada 2p universal 10A - 250V	unid.	15,00
11.47	TOMADA universal redonda de embutir 3p (chato)	unid.	30,00
11.48	LUMINÁRIA tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2 x 20w, completa, fornecimento e instalação	unid.	30,00
11.49	LUMINÁRIA tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2 x 40w, completa, fornecimento e instalação	unid.	180,00
11.50	LUMINÁRIA tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1 x 20W, completa, fornecimento e instalação	unid.	8,00
11.51	LUMINÁRIA tipo globo de 250W / 220V	unid.	6,00
11.52	LUMINÁRIA fluorescente completa p/ emergência de 8W	unid.	10,00

12.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

12.1	REGISTRO gaveta 3/4" com canopia acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	unid.	3,00
12.2	REGISTRO gaveta 1" com canopia acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	unid.	3,00
12.3	BUCHA de redução soldável de PVC marrom, curta e 75mm x e 60mm	unid.	4,00
12.4	TÊ redução PVC soldável água fria 50 x 25mm - fornecimento e instalação	unid.	4,00
12.5	TÊ redução PVC soldável água fria 85 x 60mm - fornecimento e instalação	unid.	4,00
12.6	TÊ de PVC soldável água fria 25mm - fornecimento e instalação	unid.	20,00
12.7	TÊ de PVC soldável água fria 50mm - fornecimento e instalação	unid.	6,00
12.8	TÊ de PVC soldável água fria 85mm - fornecimento e instalação	unid.	4,00
12.9	TÊ PVC soldável com rosca metálica água fria 25mm x 25mm x 3/4" - fornecimento e instalação	unid.	20,00
12.10	ADAPTADOR PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 25mm x 3/4" - fornecimento e instalação	unid.	6,00
12.11	ADAPTADOR PVC soldável com flanges livres para caixa d'água 85mm x 3 - fornecimento e instalação	unid.	2,00
12.12	TUBO de PVC soldável, sem conexões 85mm - fornecimento e instalação	m	120,00
12.13	TUBO de PVC soldável, sem conexões 50mm - fornecimento e instalação	m	180,00
12.14	TUBO de PVC soldável, sem conexões 25mm - fornecimento e instalação	m	200,00
12.15	TUBO de PVC soldável, sem conexões 20mm - fornecimento e instalação	m	300,00
12.16	JOELHO PVC soldável com rosca metálica 90° água fria 20mm x 1/2" -	unid.	30,00
12.17	JOELHO PVC soldável 45° água fria 20mm - fornecimento e instalação	unid.	20,00
12.18	JOELHO PVC soldável 45° água fria 25mm - fornecimento e instalação	unid.	20,00
12.19	JOELHO PVC soldável 45° água fria 50mm - fornecimento e instalação	unid.	20,00
12.20	JOELHO PVC soldável 45° água fria 85mm - fornecimento e instalação	unid.	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921809/2015, emitida em 01/10/2015



Certidão nº 921809/2015
01/10/2015, 12:10

Chave de Impressão: x4W19A8yCwaCc1370B79

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2015 e contém 9 folhas

Página 5 de 5


Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.10.15

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

13.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
13.1	CAIXA de inspeção 80 x 80 x 80cm em alvenaria - execução	unid.	3,00
	CAIXA sifonada PVC 150 x 150 x 50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	unid.	3,00
13.2	REDUÇÃO excêntrica de PVC branco ponta bolsa e virola Ø 100 x 50mm	unid.	3,00
13.3	TÊ 90 de redução de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75 x 50mm	unid.	18,00
13.4	JUNÇÃO dupla PVC esgoto 100 x 100 x 100mm - fornecimento e instalação	unid.	18,00
13.5	JOELHO pvc 45º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	unid.	18,00
13.6	JOELHO pvc 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	unid.	18,00
13.7	JOELHO pvc 45º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	unid.	18,00
13.8	JOELHO pvc 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	unid.	18,00
13.9	JOELHO pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	unid.	18,00
13.10	JOELHO pvc 90º esgoto 75mm - fornecimento e instalação	unid.	18,00
13.11	JOELHO pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	unid.	20,00
13.12	JUNÇÃO pvc esgoto 100 x 100mm - fornecimento e instalação	unid.	20,00
13.13	JUNÇÃO pvc esgoto 50 x 50mm - fornecimento e instalação	unid.	20,00
13.14	JUNÇÃO pvc esgoto 100 x 50mm - fornecimento e instalação	unid.	20,00
13.15	TUBO pvc esgoto serie r dn 100mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalação	m	120,00
13.16	TUBO pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	130,00
13.17	TUBO pvc esgoto js predial dn 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	150,00
13.18	TUBO pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	80,00
14.0	INSTALAÇÃO PLUVIAL		
	TUBO pvc esgoto serie r dn 150mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalação	m	100,00
14.1	JOELHO 90 de pvc branco, ponta bolsa e virola, Ø 150mm	unid.	20,00
14.2	JOELHO 45 de pvc branco, ponta bolsa e virola, Ø 150mm	unid.	10,00
14.3	CAIXA de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	unid.	10,00
15.0	INSTALAÇÃO DA REDE LÓGICA		
15.1	CAIXA de inspeção 80 x 80 x 80cm em alvenaria - execução	unid.	4,00
15.2	MALHA de aterramento - 6 hastas	unid.	2,00
15.3	PATCH cable 2,5m cat. 6	unid.	1,00
15.4	PONTO lógico	unid.	20,00
15.5	CABO de par trançado, 4 pares, categoria 6 tipo UTP	m	120,00
16.0	INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO		
16.1	INSTALAÇÃO de pára-raios com fornecimento	unid.	1,00
16.2	PÁRA-RAIOS tipo Franklin - cabo e suporte isolador	m	120,00
16.3	MASTRO de ferro galvanizado p/ pára-raios, altura de 3m, Ø 40 (1 1/2") m ou 50 (2") m, com captor tipo Franklin, completo	unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921809/2015, emitida em 01/10/2015



Certidão nº 921809/2015

01/10/2015, 12:10

Chave de Impressão: x4W19A8yCwaCc1370B79

neste ato registrado foi emitido em 01/10/2015 e contém 9 folhas

Página 6 de

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/2015

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

16.0 INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO

CORDOALHA de cobre nu, inclusive Isoladores - 35,00 mm² - fornecimento e

16.4	instalação	m	60,00
16.5	HASTE de aterramento 5/8" x 2,40m c/ solda exotérmica nº 90	unid.	10,00

17.0 APARELHOS E METAIS

17.1	PORTA papel higiênico em bobina	unid.	2,00
17.2	SABONETEIRA de plástico p/ sabonete líquido a granel	unid.	2,00

LAVATÓRIO louca branca d/ sobrepor med luxo c/ ladrão 53x43cm ferragens e metal cromado sifão 1680 1"x1.1/4", torneira d/pressão 1193 1/2" e válvula de escoamento 1603 rabicho em pvc fornecimento.

17.3		unid.	7,00
17.4	PORTA toalha de papel com tampa em plástico	unid.	5,00

VASO sanitário com válvula de descarga branco com tampa e acessórios p/ portador de necessidades especiais

17.5		unid.	2,00
17.6	VASO sanitário com caixa de descarga acoplada - louca branca	unid.	5,00

ASSENTO para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e

17.7	instalação	unid.	2,00
------	------------	-------	------

MICTÓRIO de louca branca c/sifão integrado e med 33 x 28 x 53cm ferragens em metal cromado registro de pressão 1416 de 1/2" e tubo de ligação de 1/2".

17.8	fornecimento	unid.	1,00
------	--------------	-------	------

ESPELHO cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado

17.9		m ²	2,50
------	--	----------------	------

18.0 PINTURA

18.1	FUNDO selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	m ²	1.309,12
------	---	----------------	----------

18.2	PINTURA fundo oxido de ferro/zarcão, duas demãos, para ferro	m ²	305,84
------	--	----------------	--------

PINTURA em primer epóxi em estrutura de aço carbono aplicado a revolver, uma demão, espessura 25micra

18.3		m ²	1.056,00
------	--	----------------	----------

EMASSAMENTO com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos

18.4		m ²	656,42
------	--	----------------	--------

18.5	PINTURA com tinta esmalte em parede, 2 demãos	m ²	1.309,12
------	---	----------------	----------

18.6	PINTURA esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	m ²	305,84
------	--	----------------	--------

PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou externo com duas demãos

18.7		m ²	387,77
------	--	----------------	--------

19.0 SERVIÇOS ESPECIAIS

19.1	PLACA de identificação para portas Interna	unid.	13,00
------	--	-------	-------

20.0 SERVIÇOS FINAIS

20.1	PADRONIZAÇÃO visual em chapa metálica	m ²	40,00
------	---------------------------------------	----------------	-------

20.2	PADRONIZAÇÃO visual em paredes	m ²	20,00
------	--------------------------------	----------------	-------

20.3	LIMPEZA final da obra	m ²	686,30
------	-----------------------	----------------	--------

Manaus, 09 de outubro de 2012.

Engº Civil Sebastião Dias Sales

CREA nº 2.355-D/AM

CPF nº 054.592.962-53

Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras Públicas.

Página 7 d

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/15

Certidão nº 921809/2015

01/10/2015, 12:10

Chave de Impressão: x4W19A8yCwaCc1370B79

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2015 e contém 9 folhas

23/10/15

23/10/15



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Empresa contratada: MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA

RNP: 040459129-9
Registro: 000000178-7

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - SEMINF
RUA GABRIEL GONÇALVES
Complemento: ANEXA A UBS MORRO DA LIBERDADE
Cidade: MANAUS
Telefone: 92-32366910
Contato: 0420120007838
Valor: R\$ 687.457,04
Ação Institucional: Outros

Bairro: ALEIXO
UF: AM

CPF/CNPJ: 04.362.666/0001-36
Nº: 351
CEP: 69.000-000

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - SEMINF
NA RUA SÃO BENEDITO
Complemento:
Cidade: MANAUS
Telefone:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: 30/03/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: MORRO DA LIBERDADE
UF: AM

CPF/CNPJ: 04.362.666/0001-36
Nº: S/N
CEP: 69.000-000

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade
687.457,04
Unidade
R\$

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO 034/2012 ASSINADO EM 29/03/2012
OBJETO: REFORMA DO LABORATÓRIO DISTRITAL SUL, LOCALIZADO NA RUA SÃO BENEDITO, S/N - BAIRRO MORRO DA LIBERDADE, EM MANAUS - AM
ORDEN DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: 00088/2012 ASSINADA EM 30/03/2012
PRAZO DA OBRA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS
CONDIÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº049/2011 CLS/PMINFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINEAtividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-AM - Sindicato dos Engenheiros no Estado do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA - CPF: 441.910.902-59

Local de data

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - SEMINF - CNPJ: 04.362.666/0001-36

9. Informações

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Conduas Vedades.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 150,00

Pago em: 16/04/2012

Nosso Número: 8301031345

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: ZyrB6d
Impresso em: 01/10/2015 às 12:10:07 por: adept, ip: 186.207.205.147

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/15

Certidão nº 921809/2015

01/10/2015, 12:10

Chave de Impressão: x4W19A8yCwaCc1370879

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2015 e contém 9 folhas

2A

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

N° 921811/2015
Emissão: 02/09/2015
Validade: Indefinida
Chave: 0Y7CZDDZy8Y0bdZadcx7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente e(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) Indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição
Solicitação de segunda via de CAT

Interessado(a)
Profissional: MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA
Registro: 040459129-9
CPF: 441.910.902-59
Endereço: RUA RUA PARAIBA, 498, COND.CENTRAL PARK, TR. NOVA YORK APT. 904, ADRIANOPOLIS, MANAUS, AM, 69057020
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 11/10/1989

Título(s)
GRADUAÇÃO
ENGENHARIA CIVIL
Atribuição: ART. 7º COMB.COM O ART.25 E PAR.UNICO DA RES. 218/73 DO CONFEA;
TÉCNICO MÉDIO
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Atribuição: ARTS. 3º,4º E 5º DO DEC. 90922/85, COMB.COM SEU ART. 10.

Informações / Notas
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Conforme atestado anexo (07 páginas, emitido em 23.03.2010), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG.CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais.CERTIFICAMOS, finalmente que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores. OBS.: Este documento equivale à 2ª VIA da Certidão de Acervo Técnico - CAT N°449/2010, emitida em 17/06/2010.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)
140662009, 41212010

Certidão n° 921811/2015
01/10/2015, 12:10
Chave de Impressão: 0Y7CZDDZy8Y0bdZadcx7

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 02.10.15.....

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO: n° 046/2009 - datado em 27/07/2009 - SEMSA.

OBJETO: SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ONDE SERÃO INSTALADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SAMU, SOS SOCIAL E UBS VICENTE PALOTTI.

LOCAL: AV. TARUMÃ, S/N° - PRAÇA 14 DE JANEIRO, EM MANAUS-AM.

MODALIDADE LICITATÓRIA: Tomada de Preços n° 017/2009 - CLS/SEINF/PM

VALOR INICIAL: R\$ 533.626,64 (Quinhentos e Trinta e Três Mil, Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

VALOR ADITIVO: R\$ 239.754,23 (Duzentos e Trinta e Nove Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos)

VALOR TOTAL: R\$ 773.380,87 (Setecentos e Setenta e Três Mil, Trezentos e Oitenta Reais e Oitenta e Seta Centavos)

PRAZO: (INICIAL+ADITIVO): 45 + 30 = 75 (Setenta e Cinco) dias corridos.

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA - MACOB ENG., executou para a Prefeitura de Manaus, a obra do objeto acima, tendo como Responsável Técnico pela obra o Eng° Civil MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA, CREA N° 4.128-D/AM, e conforme a discriminação dos serviços abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA da obra	m²	10,00
	ANDAIME metálico de encruva p/ trabalho em fachada de edifícios - locação	m²	295,00
1.2	ELABORAÇÃO do projeto p/ remanejamento de subestação	unid.	1,00
1.3	ELABORAÇÃO do projeto estrutural	m²	150,00
1.4	ELABORAÇÃO do projeto do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico	unid.	1,00
1.5	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	m³	24,81
1.6	DEMOLIÇÃO de piso cerâmico	m²	46,73
1.7	DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo	m²	37,02
1.8	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	unid.	7,00
1.9	RETIRADA de bancada em mármore sem reaproveitamento	m²	0,60
1.10	REMOÇÃO de material impréstatível com DMT até 5,0km	m³	91,00
1.11	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	m²	2,94
1.12	APICAMENTO manual com ponteira	m³	5,80
1.13	DEMOLIÇÃO de tecto em gesso em placas	m²	160,00
2	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO manual da vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2m	m³	13,84
2.2	ATERRO compactado com fornecimento de material	m³	1,74
3	INFRA ESTRUTURA		
	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, brita 1 e 2, Fck 25 Mpa	m³	3,84
3.1	CONCRETO estrutural dosado em central, Fck 30,00 Mpa	m³	6,00
3.2	ARMADURA CA-50 média Ø (1/4" a 3/8")	kg	480,00
3.3	FORMA de madeira p/ fundação com tábuas de 3"	m²	43,00
3.4	DESFORMA	m²	48,00
4	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA de vedação com bloco cerâmico, 9 x 19 x 29cm, espessura da parede 9cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, argila e areia sem peneirar traço 1:1:5,5	m²	30,50
4.2	DIVISÓRIA divilux painel cego, altura 2140 mm	m²	924,18
4.3	DIVISÓRIA divilux painel c/ janela	m²	449,16

Tribunal do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08.10.15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à n° 921811/2015, emitida em 01/10/2015




Certidão n° 921811/2015
01/10/2015, 12:10

Chave de Impressão: 0Y7CZDDZy8Y0bdZadcx7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2015 e contém 10 folhas

5	REVESTIMENTO		
5.1	CHAPISCO em parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, E=5mm	m²	164,00
5.2	REBOCO inclusive emboço traço 1:2:4	m²	164,00
5.3	AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas e prumo	m²	42,74
5.4	REJUNTAMENTO de azulejo 20 x 20cm, com cimento branco, para juntas até 3mm	m²	42,74
6	PISOS		
6.1	CONTRAPISO em concreto, E=0,05m	m²	88,83
9.2	PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	m²	88,83
9.3	REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, dimensões do piso: (300 x 300 x 8)mm, espessura de junta: 6mm	m²	88,83
9.4	PISO PAVIFLEX - TP 3,2mm	m²	9,00
9.5	CALÇADA em concreto, E=0,07m c/ enterugamento	m²	23,00
7	ESQUADRIAS		
7.1	FECHADURA completa para porta interna, acabamento cromado	unid	42,00
7.2	PORTA interna para divisória leve	m²	76,84
7.3	PORTA interna de madeira maciça, 1 folha completa	m²	5,48
7.4	VIDRO CRISTAL comum liso, colocado em caixão com ou sem baguetes, duas demãos de massa, E=4mm	m²	4,90
7.5	GUICHÊ em granito polido cinza mauá	m²	0,70
7.6	GRADE de proteção de ferro, colocação e acabamento	m²	61,00
7.7	PORTA de aço em chapa ondulada de	m²	9,95
8	FORRO		
8.1	FORRO DE GESSO fixo monolítico com placa pré-moldada, encaixe mecho-fêmea, E=30mm	m²	255,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	MURETA em alvenaria com revestimento (1,50 x 2,10 x 0,25)m	unid.	1,00
9.2	BRAÇADEIRA 2 1/2" (75MM)	unid.	200,00
9.3	BRAÇADEIRA galvanizada tipo D 3/4"	unid.	200,00
9.4	CHUVEIRO elétrico (potência 4400,00 W / tensão: 220,00 V)	unid.	2,00
9.5	CABO de cobre nu (seção transversal: 35,00mm²)	m	40,00
9.6	CABO ISOLADO em PVC seção 6mm² - 750 V - 70°C	m	600,00
9.7	CABO ISOLADO em PVC seção 95mm² - 0,6/1kv - 70°C	m	100,00
9.8	CABO ISOLADO em PVC seção 185mm² - 0,6/1kv - 70°C	m	300,00
9.9	CABO ISOLADO em PVC seção 10mm² - 750 V - 70°C	m	90,00
9.10	CABO ISOLADO em PVC seção 25mm² - 750 V - 70°C	m	280,00
9.11	CABO ISOLADO em PVC seção 35mm² - 750 V - 70°C	m	240,00
9.12	CABO ISOLADO em PVC seção 50mm² - 750 V - 70°C	m	480,00
9.13	CABO ISOLADO em PVC seção 70mm² - 750 V - 70°C	m	240,00
9.14	CABO DE ALUMÍNIO 1/0, 2/0 ou 4/0	kg	15,00
9.15	CABO ISOLADO em PVC seção 1,5mm² - 750 V - 70°C	m	4.800,00
9.16	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5mm² - 750 V - 70°C	m	5.400,00
9.17	TERMINAL de pressão # 70,00mm²	unid.	20,00
9.18	TERMINAL de pressão de cobre para cabo de 95mm²	unid.	10,00
9.19	TERMINAL de pressão # 6,00mm²	unid.	30,00
9.20	TERMINAL de pressão # 10,00mm²	unid.	20,00
9.21	TERMINAL de pressão # 25,00mm²	unid.	20,00
9.22	TERMINAL de pressão # 35,00mm²	unid.	10,00
9.23	TERMINAL de pressão # 2,5 / 4,0mm²	unid.	100,00
9.24	TERMINAL de pressão # 150,00mm²	unid.	100,00
9.25	BRAÇADEIRA galvanizada tipo U 1"	unid.	20,00

2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921811/2015, emitida em 01/10/2015



Certidão nº 921811/2015

01/10/2015, 12:10

Chave de Impressão: 0Y7CZDDZy8Y0bdZadcx7


O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2015 e contém 10 folhas

Tribunal de Justiça do Estado de Amapá:
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 00110115

9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.26	BUCHA S8 com parafuso	unid.	600,00
9.27	BUCHA COM ARRUELA em zamak p/ eletroduto, Ø 100mm (4")	unid.	4,00
9.28	BUCHA COM ARRUELA em zamak p/ eletroduto, Ø 25mm (1")	unid.	8,00
9.29	BUCHA COM ARRUELA em zamak p/ eletroduto, Ø 32mm (1 1/4")	unid.	8,00
9.30	LUVA de PVC rígida roscaável p/ eletroduto (diâmetro da seção: 4")	unid.	8,00
	CONDULETE de PVC rígido de encaixe p/ eletroduto com 5 entradas, diâmetro da seção: 3/4"	unid.	180,00
9.31	CONDULETE de PVC rígido de encaixe p/ eletroduto com 5 entradas, diâmetro da seção: 1"	unid.	20,00
9.32	CURVA CURTA 90 de PVC rígido para eletroduto roscaável, Ø 25mm (3/4")	unid.	60,00
9.33	CURVA CURTA 90 de PVC rígido para eletroduto roscaável, Ø 32mm (1")	unid.	40,00
9.34	CURVA 135 de PVC rígido para eletroduto roscaável, Ø 25mm (3/4")	unid.	20,00
9.35	CURVA 135 de PVC rígido para eletroduto roscaável, Ø 32mm (1")	unid.	18,00
9.36	CURVA 180 de PVC rígido para eletroduto roscaável, Ø 25mm (3/4")	unid.	12,00
9.37	CURVA 180 de PVC rígido para eletroduto roscaável, Ø 32mm (1")	unid.	16,00
9.38	CURVA 180 de PVC rígido para eletroduto roscaável, Ø 60mm (2")	unid.	12,00
9.39	ELETRODUTO de PVC rígido roscaável, com conexões, Ø 25mm (3/4")	unid.	450,00
9.40	ELETRODUTO de PVC rígido roscaável, com conexões, Ø 32mm (1")	unid.	300,00
9.41	ELETRODUTO de PVC rígido roscaável, com conexões, Ø 60mm (2")	unid.	120,00
9.42	ELETRODUTO de PVC rígido roscaável, com conexões, Ø 110mm (4")	unid.	16,00
9.43	CURVA 90 de PVC rígido p/ eletroduto roscaável, Ø 25mm (3/4")	unid.	20,00
9.44	CURVA 90 de PVC rígido p/ eletroduto roscaável, Ø 32mm (1")	unid.	20,00
9.45	CURVA 90 de PVC rígido p/ eletroduto roscaável, Ø 60mm (2")	unid.	16,00
9.46	CURVA 90 de PVC rígido p/ eletroduto roscaável, Ø 110mm (4")	unid.	16,00
9.47	LUVA de PVC p/ eletroduto rígido roscaável, Ø 25mm (3/4")	unid.	30,00
9.48	LUVA de PVC p/ eletroduto rígido roscaável, Ø 32mm (1")	unid.	20,00
9.49	LUVA de PVC p/ eletroduto rígido roscaável, Ø 60mm (2")	unid.	10,00
9.50	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido p/ eletroduto roscaável, retangular, dimensões 4 x 2"	unid.	20,00
9.51	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido p/ eletroduto roscaável, retangular, dimensões 4 x 4"	unid.	10,00
9.52	BRAÇADEIRA BAP 3, diâmetro para poste até 381mm	unid.	10,00
9.53	BRAÇADEIRA de nylon 430 x 9mm	unid.	200,00
9.54	ENTRADA DE ENERGIA em caixa de chapa de aço, dimensões 500 x 66	unid.	10,00
9.55	CAIXA de passagem de 70 x 70 x 70cm em alvenaria, com revestimento, lastró e tampa	unid.	10,00
9.56	CAIXA para quadro de comando TCS de 200/5 A	unid.	10,00
9.57	CAIXA de inspeção de fibra de vidro, Ø 300mm p/ aterramento	unid.	20,00
9.58	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO, sobrepor, até 32 divisões modulares, dimensões externas 447 x 405 x 95mm	unid.	10,00
9.59	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO, sobrepor, até 32 divisões modulares, dimensões externas 973 x 405 x 95mm	unid.	10,00
9.60	QUADRO geral de baixa tensão p/ subestação	unid.	10,00
9.61	DISJUNTOR para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-bipolar (corrente elétrica: 20,00 A / tipo de curva característica: C/CC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 KA)	unid.	20,00
9.62		unid.	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921811/2015, emitida em 01/10/2015



Certidão nº 921811/2015

01/10/2015, 12:10

Chave de Impressão: 0Y7CZDDZy8Y0bdZadcx7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2015 e contém 10 folhas

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas


CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.11.2015

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DISJUNTOR para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-bipolar (corrente elétrica: 25,00 A / tipo de curva característica: C/ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 KA)

9.83		unid.	16,00
9.84	DISJUNTOR tripolar 100A termomagnético	unid.	2,00
	DISJUNTOR para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-bipolar (corrente elétrica: 60,00 A / tipo de curva característica: C/ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 KA)		
9.85		unid.	1,00
	DISJUNTOR para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-bipolar (corrente elétrica: 80,00 A / tipo de curva característica: C/ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 KA)		
9.86		unid.	1,00
	DISJUNTOR para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-bipolar (corrente elétrica: 30,00 A / tipo de curva característica: C/ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 KA)		
9.87		unid.	4,00
9.88	DISJUNTOR tripolar 125A - 25KA termomagnético	unid.	1,00
	DISJUNTOR para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-monopolar (corrente elétrica: 16,00 A / tipo de curva característica: C/ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 KA)		
9.89		unid.	32,00
	DISJUNTOR para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-monopolar (corrente elétrica: 20,00 A / tipo de curva característica: C/ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 KA)		
9.90		unid.	10,00
9.91	CONJUNTO stop com disjuntor	unid.	40,00
	CHAVE seccionadora tripolar 1000 A, manobra com carga, com porta fusível, em quadro de distribuição		
9.92		unid.	1,00
	SECCIONADOR FUSÍVEL tipo "NH" tripolar até 630 A, manobra com carga, com porta fusível, em quadro de distribuição		
9.93		unid.	1,00
	INTERRUPTOR de embutir 2 teclas paralelo (tensão: 250 V / corrente elétrica 10 A)		
9.94		unid.	43,00
	INTERRUPTOR de embutir 3 teclas paralelo (tensão: 250 V / corrente elétrica 10 A)		
9.95		unid.	28,00
	INTERRUPTOR de embutir 1 tecla bipolar (tensão: 250 V / corrente elétrica 10 A)		
9.96		unid.	63,00
9.97	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	unid.	186,00
9.98	TRANSFORMADOR EM POSTE - acessórios	unid.	1,00
	TRANSFORMADOR em poste de 225 kva - 15 kv, 60hz, alta tensão 13,2kv, baixa tensão 220/127V		
9.99		unid.	1,00
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 20W, tipo calha de sobrepor		
9.100		unid.	18,00
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40W, tipo calha de sobrepor		
9.101		unid.	175,00
9.102	POSTE de concreto duplo T, 11/1000Kg	unid.	1,30
9.103	MEDIÇÃO de pontosquentes no quadro geral de baixa tensão	unid.	90,00
9.104	MEDIÇÃO da malha de aterramento da subestação	unid.	1,00
9.105	REAPERTO de todos e conexões do quadro geral de baixa tensão	unid.	70,00
9.106	INSPEÇÃO visual no quadro geral de baixa tensão	unid.	12,00
9.107	LÂMPADA vapor metálico com reator 400	unid.	16,00
9.108	PONTO de força para 15m para ar	pt	40,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921811/2015, emitida em 01/10/2015



Certidão nº 921811/2015
01/10/2015, 12:10

Chave de Impressão: 0Y7CZDDZy8Y0bdZadcx7


Este documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2015 e contém 10 folhas

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.10.15

10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
	EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação Ø 15mm (1/2") e 25mm (1")	m	30,00
10.1	ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150kg de cimento, p/ tubulação Ø 15mm (1/2") e 25mm (1")	m	30,00
10.2	REGISTRO de gaveta bruto Ø 20mm (3/4")	unid.	1,00
10.3	REGISTRO de gaveta bruto Ø 32mm (1 1/4")	unid.	3,00
10.4	JOELHO 90 soldável de PVC marrom Ø 25mm	unid.	7,00
10.5	LUIVA de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25mm	unid.	21,00
10.6	LUIVA soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25mm x 3/4"	unid.	21,00
10.7	TÊ 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25mm	unid.	11,00
10.8	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25mm	m	30,00
10.9	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32mm	m	24,00
10.10	BRAÇADEIRA 1 1/4" (32mm)	unid.	40,00
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
11.1	DEMOLIÇÃO de piso cerâmico	m²	24,00
	CAIXA DE INSPEÇÃO 40 x 40 x 60cm em alvenaria de tijolo comum revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3 com tempo	unid.	2,00
11.2	ENCHIMENTO DE RASGO em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação Ø 65mm (2 1/2") e 100mm (4")	m	30,00
11.3	EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação Ø 32mm (1 1/4") e 50mm (2")	m	19,00
11.4	EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação Ø 65mm (2 1/2") e 100mm (4")	m	36,00
11.5	ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar sem traço 1:4 com adição de 150kg de cimento, para tubulação Ø 32mm (1 1/4") e 50mm (2")	m	19,00
11.6	PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	m²	24,00
11.7	REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, dimensões do piso (300 x 300 x 8)mm, espessura da junta: 6mm	m²	24,00
11.8	TÊ 90 de redução de PVC, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50mm	m	4,00
11.9	TÊ 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50mm	unid.	8,00
11.10	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100mm	unid.	12,00
11.11	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50mm	unid.	12,00
11.12	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 75mm	unid.	24,00
11.13	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 40mm	unid.	12,00
11.14	JOELHO 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100mm	unid.	5,00
11.15	JOELHO 45 de PVC branco, ponta bolsa e soldável, Ø 40mm	unid.	11,00
11.16	JOELHO 90 de PVC branco, ponta bolsa e soldável, Ø 40mm	unid.	25,00
11.17	JOELHO 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100mm	unid.	4,00
11.18	JUNÇÃO Y em PVC 100 x 50mm	unid.	1,00
11.19	CAIXA sifonada de PVC rígido, 100 x 100 x 50mm	unid.	5,00
11.20	RAIO de PVC rígido sifonado, 100 x 40mm	unid.	5,00
11.21	BRAÇADEIRA 2 1/2" (75MM)	unid.	31,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921811/2015, emitida em 01/10/2015



5

Certidão nº 921811/2015

01/10/2015, 12:10


Chave de Impressão: 0Y7CZDDZy6Y0bdZadcx7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2015 e contém 10 folhas

Título de Propriedade do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM 08/10/15

12	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA		
12.1	CABO CCI 4 pares (telefônico)	unid.	2.305,00
12.2	TOMADA de embutir RJ45, 2 saídas completa	unid.	55,00
13	LÓGICA		
13.1	CABO PAR TRANÇADO UTP 4 pares cat. 5e	m	3.355,00
13.2	ELETROCALHA perfurada galvanizada 100 x 50 x 3,0mm, com emenda (fornecimento e instalação)	m	4,00
13.3	ELETROCALHA perfurada tipo U pré-galvanizada 50 x 50mm chapa 18	m	40,00
13.4	ELETRODUTO de PVC rígido de encaixe, com conexões, Ø 25mm (3/4")	m	24,00
13.5	ELETRODUTO de PVC rígido de encaixe, com conexões, Ø 32mm (1")	m	34,00
13.6	CANALETA em PVC para instalação elétrica aparente, inclusive conexões,	m	36,00
13.7	RACK de 5U's x 19 x 470mm	unid.	12,00
13.8	SWITCH com 24 portas 10/100 autosensing	unid.	12,00
13.9	PATCHPANEL de 24 portas	unid.	5,00
13.10	PONTO lógico	unid.	6,00
14	COMBATE A INCÊNDIO		
14.1	EXTINTOR de gás carbônico, sup. total 6kg	unid.	7,00
14.2	EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 8kg	unid.	7,00
15	APARELHOS E METAIS		
15.1	PORTA TOALHA de louça branca ou em cores	unid.	11,00
15.2	SABONETEIRA de vidro pl/ sabão líquido	unid.	1,00
15.3	BARRA de apoio, 25mm, pl/ deficiente físico	unid.	1,00
15.4	DUCHA manual	unid.	1,00
15.5	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	unid.	11,00
15.6	CHAVEIRO PVC com registro de esfera a 1,20 do piso acabado	unid.	2,00
15.7	BACIA sanitária de louça, com cna e instalação, lampa e acessórios	unid.	1,00
16	PINTURA		
16.1	EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex	m²	13,00
16.2	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem massa corrida	m²	13,00
16.3	LÁTEX ACRÍLICO em parede com uma demão, sem massa corrida	m²	14,05
16.4	TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos	m²	1,00
16.5	TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida	m²	9,04
16.6	PINTURA com esmalte sintético (aplicação a barra de ferro) galvanizado	m²	7,00
16.7	PINTURA com tinta esmalte em usquidra de ferro com duas demãos	m²	3,00
16.8	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa duas demãos, acabamento acetinado	m²	12,00
16.9	TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lá	m²	20,00
16.10	PINTURA impermeabilizante sobre superfície de concreto com duas demãos de verniz acrílico base solvente	m²	40,00
16.11	IMPERMEABILIZAÇÃO de massa de proteção e proteção mecânica	m²	7,00
16.12	PRÉ-PINTURA com emassamento da parede interna com massa acrílica com duas demãos	m²	1,00
17	DRENAGEM		
17.1	EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação Ø 15mm (1/2") a 25mm (1")	m	
17.2	ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cimento hidratado e areia sem pedregulhos, com taxa de 1kg de cimento para tubulação Ø 15mm (1/2") a 25mm (1")	m	
17.3	JOELHO 90 soldável de PVC marrom Ø 25mm	unid.	
17.4	LUVA soldável de PVC azul com base metálica Ø 25mm x 3/4"	unid.	
17.5	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25mm	m	
17.6	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32mm	m	



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921811/2015, emitida em 01/10/2015



Certidão nº 921811/2015

01/10/2015, 12:10

Chave de Impressão: 0Y7CZDDZy8Y0bdZadcx7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2015 e contém 10 folhas

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.11.2015

221


18	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
18.1	ARMÁRIO de madeira com prateleiras para pia ou bancada - colocado	m²	3,61
18.2	BANCADA de granito com cuba de louça completa, E=0,03m L=0,60m	m	2,55
18.3	BANCADA em painel DIVILUX	m	67,03
19	SEVIÇOS ESPECIAIS		
19.1	ESTRUTURA de aço para cobertura	kg	6.418,83
19.2	ESTRUTURA de aço para escadas, fornecimento e montagem	kg	342,00
19.3	CORRIMÃO em tubo de aço inox	m	17,00
	FURO em concreto com coroaes diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica, profundidade 40cm, Ø 4 e 4 1/4"	unid.	41,00
19.5	COBERTURA em policarbonato 4,5mm	m²	16,00
20	DIVERSOS		
20.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes ou chapa metálica	m²	200,35
20.2	LIMPEZA geral da obra	m²	1.051,20
20.3	LIMPEZA de reservatório elevado	unid.	1,00
20.4	PLACA em aço escovado para inauguração	unid.	1,00
20.5	LIXEIRA JOY - 2 cestos	unid.	2,00
	ADESIVO em vinil impresso (fornecimento e instalação) placa de porta - tipo 1	m²	29,40
20.7	PELÍCULA de Insulfilme	m²	120,00
20.8	ADESIVO em vinil impresso (fornecimento e instalação) área externa	m²	200,00
20.9	ESTRUTURA metálica p/ lixeira	kg	960,00

Manaus, 23 de março de 2010-

Eng.º Civil Sebastião Dias Sales
CREA nº 2.355-D AM

Chefe de Divisão de Acompanhamento de Obras Públicas

Marco Aurélio de Mello Ferreira
C.N.P.J. 04.162.806/0001-06
CREA: 31471 CREA: 4128-D AMÉRICA
PROPRIETÁRIO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921811/2015, emitida em 01/10/2015



Certidão nº 921811/2015
01/10/2015, 12:10

Chave de Impressão: 0Y7CZDDZy8Y0bdZadcX7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2015 e contém 10 folhas

CONFINE COM O ORIGINAL
EM: 00.40.115

32



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Empresa contratada: MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA

RNP: 040459129-9
Registro: 000000178-7

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA
AV. MARIO YPIRANGA
Complemento:
Cidade: MANAUS
Telefone: 32363181
Contrato: 0420100004121
Valor: R\$ 239.754,23
Ação Institucional: Outros

Bairro: ADRIANOPOLIS
UF: AM

CPF/CNPJ: 04.461.836/0001-44
Nº: 1695
CEP: 69.057-002

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA
AV. TARUMA
Complemento:
Cidade: MANAUS
Telefone:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: 16/02/2010
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: PRAÇA 14 DE JANEIRO
UF: AM

CPF/CNPJ: 04.461.836/0001-44
Nº: S/N
CEP: 69.000-000

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO

200 - OUTRO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

Quantidade
0,00
Unidade
UN

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder e baixa desta ART

5. Observações

REGISTRO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2009, TOMADA DE PREÇO Nº 017/2009 CLS/SEINF/PM. OBJETO: SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO PREDIO ONDE SERÃO INSTALADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SAMU, SOS SOCIAL E UBS VICENTE PALOTTI. PRAZO DE EXECUÇÃO DO ADITIVO DE PRAZO Nº 01 -30 DIAS ORDEM DE SERVIÇOS DATADA DE 18/02/2010 Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, ratificação, aditivo, etc.) Especificação: Vinculação de co-autoria ou co-responsabilidade a uma ART já efetivada.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA - CPF: 441.910.902-59

Local

data

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA - CNPJ: 04.461.836/0001-44

9. Informações

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Conduites

10. Valor

Valor da ART: R\$ 63,00

Pago em: 05/03/2010

Nosso Número: 6300861456

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: zWZ2aZ
Impresso em: 01/10/2015 às 12:10:48 por: adept, ip: 186.207.205.147

Certidão nº 921811/2015

01/10/2015, 12:10

Chave de Impressão: 0Y7CZDDZy8Y0bdZadcx7

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2015 e contém 10 folhas

Trabalho realizado em
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 03/10/2015

Certidão de Acervo Técnico**No. 50/2013****Nome:** MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA**No. CREA:** 4128-D/AM-RR**Modalidades:****ENGENHEIRO CIVIL
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES****Endereço:** RUA PARAIBA N.498
COND.CENTRAL PARK, TR. NOVA YORK APT. 904
ADRIANOPOLIS - MANAUS/AM**Atribuições:****ART. 7º COMB.COM O ART.25 E PAR.UNICO DA RES. 218/73 DO CONFEA;
ARTS. 3º,4º E 5º DO DEC. 90922/85, COMB.COM SEU ART. 10.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 19571/2010 de 14/09/2010**Contratante:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED**Empresa Contratada:** MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA**Local Obra/Serviço:** RUA PADRE MARCELINO CHAPAGNAT N.
- MANAUS/AM**Valor Obra/Serviço:** R\$ 739.850,70**CONTRATO N°** 63/10 ASSINADO EM 18/08/2010**ORDEM DE SERVIÇO:** 00298/2010 ASSINADO EM 24/08/2010**OBJETO:** \\\\\"OBRA DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA EMEF PROFESSOR
AGENOR FERREIRA LIMA\\\\\\\".**PRAZO:** 180 DIAS CORRIDOS.**2. Referente** a ART No. 27691/2011 de 17/11/2011**Contratante:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**Empresa Contratada:** MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA**Local Obra/Serviço:** RUA PADRE CHANPGNAT N.S/N
- MANAUS/AM**Valor Obra/Serviço:** R\$ 298.850,59**Vinculada a ART No.** 19571 de 24/08/2010**Do Profissional:** 4128-D/AM-RR - MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA - ENGENHEIRO CIVIL**OBJETO:** OBRA DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ESCOLA PROFESSOR AGENOR FERREIRA
DE LIMA**CONTRATO:** 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 063/2010 ASSINADO EM 25/10/2011**PRAZO:** 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS**ORDEN DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (OS):** 00603/2011 ASSINADA EM 28/10/2011**A CONTAR DE** 28/10/2011 A 26/11/2011**INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE****Atividade :** Especial (laudo,
avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo,
etc.)**Especificação :** Substituição/complementação

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: ..03.1.12.14.5.....

Histórico: Conforme atestado anexo (07 páginas, emitido em 01/12/2011), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais, EXCETUANDO-SE: Fornecimento e Instalação de Unidade de Refrigeração (condensador e evaporador) tipo Split 24.000 BTUS e Plantio de Grana Batatais em placas de 40 x 40 cm, salvos como apoio civil, por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 28 de Janeiro de 2013

ENGENHEIRO CIVIL RAFAEL LEMOS ASSAYAG
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

CONFEA CREA-AM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SEMINF - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

CNPJ: 04.312.666/0001-36

CONTRATO: nº 063-SEMED, celebrado em 18/08/2010.

OBJETO: OBRA DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA EMEF PROFESSOR AGENOR FERREIRA LIMA.

LOCAL: Rua Pe. Marcelino Champagnat, s/nº - Bairro Zumbi dos Palmares, em Manaus-AM.

MODALIDADE LICITATÓRIA: TOMADA DE PREÇOS nº 038/2010 - CL/SEMINF/PM.

VALOR INICIAL: R\$ 739.850,70 (Setecentos e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta centavos).

VALOR ADITIVO: R\$ 298.850,59 (Duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos).

VALOR FINAL: R\$ 1.038.701,29 (Hum milhão, trinta e oito mil, setecentos e um reais e vinte e nove centavos).

PRAZO INICIAL + ADITIVO: 180 + 30 = 210 dias consecutivos.

EMPENHOS: nº 1.341 e 2.511 - ambos SEMED, datados respectivamente a 02/08/2010 e 01/08/2011.

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa **MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA - MACOB ENGENHARIA**, e CNPJ nº **04.162.606/0001-84**, executou para a Prefeitura de Manaus, a obra do objeto acima, tendo como Responsável Técnico pela obra o Engº Civil **MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA**, CREA Nº 4.128-D/AM e CPF nº 441.910.902-59, e conforme a discriminação dos serviços abaixo:

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	EM: 03.11.15.....	UNID.	QUANT.
1.1	PLACA da obra		M2	10,00
1.2	ELABORAÇÃO de projeto estrutural		M2	263,68
1.3	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento		M2	1.170,78
1.4	DEMOLIÇÃO de forro de madeira		M2	1.303,51
1.5	DEMOLIÇÃO de forro em pvc com estrutura em metalon		M2	1.700,00
1.6	DEMOLIÇÃO de cobogó		M3	6,76
1.7	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento		M3	0,99
1.8	DEMOLIÇÃO de estrutura metálica (tesoura, calhas e pilares)		M2	50,77
1.9	REMOÇÃO de pintura a látex		M2	2.908,24
1.10	REMOÇÃO de pintura a óleo ou esmalte		M2	1.606,59
1.11	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente		M2	74,34
1.12	REMOÇÃO de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento		M2	14,25
1.13	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento		UNID.	59,00
1.14	DEMOLIÇÃO de revestimento cerâmico		M2	253,54
	ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação			
1.15			M2	120,00
1.16	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 30 Km		M3	204,44
1.17	APICOAMENTO manual com ponteira de 1/2"		M2	90,41
1.18	RETIRADA de gradil com aproveitamento		M	54,44
1.19	RETIRADA de tela de arame galvanizado sem reaproveitamento		M2	40,06
	RETIRADA de esquadrias metálicas (guarda-corpo, alambrado, janelas e etc),			
1.20	com aproveitamento		M2	12,34

36

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.21	CAPINAÇÃO manual	M2	443,24
1.22	LIMPEZA com jato d'água	M2	2.369,98
1.23	RETIRADA e colocação de eletrobomba submersa (limpeza e/ou manutenção de poço)	UNID.	1,00
2	TRABALHOS EM TERRA		
	ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em solo de 1ª categoria,		
2.1	profundidade até 2 m	M3	0,38
2.2	ATERRO compactado com fornecimento de material	M3	21,93
2.3	REATERRO MANUAL de vala apiloado	M3	0,07
2.4	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg Compactador manual	M2	2,08
3	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	LASTRO DE CONCRETO , incluindo preparo e lançamento	M3	0,02
3.2	FÔRMA de madeira para estruturas em geral com tábuas de 3ª, 2 reaproveitamentos	M2	1,44
3.3	ARMADURA CA-50, média Ø (1/4" a 3/8")	KG	7,20
3.4	CONCRETO estrutural virado em obra , controle "A", consistência para vibração, fck 20 MPa, seixo 1 e 2	M3	0,12
3.5	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M3	0,12
3.6	DESFORMA	M2	1,44
4	SUPRAESTRUTURA		
	FÔRMA de madeira para estruturas em geral com tábuas de 3ª, 2 reaproveitamentos	M2	1,68
4.1	reaproveitamentos	KG	8,40
4.2	ARMADURA CA-50, média Ø (1/4" a 3/8")		
4.3	CONCRETO estrutural virado em obra , controle "A", consistência para vibração, fck 20 MPa, seixo 1 e 2	M3	0,14
4.4	REFORÇO ESTRUTURAL com emenda por transpasse , para reconstituição da seção da armadura	KG	4.219,20
4.5	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M3	0,14
4.6	DESFORMA	M2	1,68
5	PAREDES E PAINÉIS		
	ALVENARIA de vedação (1/2 vez) com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4	M2	221,40
6	COBERTURA		
6.1	COBERTURA em telha de fibrocimento, ondulada, 5mm	M2	1.375,25
6.2	CUMEEIRA normal ou articulada de fibrocimento, 5mm	M	58,00
6.3	FORRO de PVC com estrutura em metalon	M2	2.640,73
7	IMPERMEABILIZAÇÕES		

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 28/10/15



PREFEITURA DE

MANAUS

Uma Cidade Melhor

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e SEMINF

CREA-AM
50/2013
28 JAN. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Autenticidade

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

7	IMPERMEABILIZAÇÕES		
7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO c/ tinta asfáltica - 2 demãos	M2	48,64
8	REVESTIMENTOS		
	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia		
8.1	sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	M2	442,80
8.2	REBOCO inclusive emboço, traço 1:2:4	M2	442,80
8.3	ARGAMASSA de cimento e areia peneirada traço 1:3	M3	43,69
8.4	CERÂMICA comum em placa, 30 x 30 cm	M2	370,41
	REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada,		
8.5	dimensões do piso: (30 x 30) cm, espessura da junta: 6 mm	M2	370,41
	AZULEJO assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia		
8.6	peneirada traço 1:2:8, juntas em diagonal	M2	2,96
	REJUNTAMENTO de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para		
8.7	juntas até 3 mm	M2	2,96
9	PISOS		
9.1	LASTRO DE CONCRETO , incluindo preparo e lançamento	M3	0,05
9.2	PISO CIMENTADO simples, e=0,02m	M2	13,85
9.3	CONTRAPISO em concreto, e= 0,05 m	M2	13,85
	ARGAMASSA de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com aditivo		
9.4	impermeabilizante	M3	12,92
9.5	PISO CERÂMICO 40 x 40 antiderrapante	M2	200,31
	REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com cimento branco, ou similar para		
9.6	juntas de até 3 mm	M2	200,31
9.7	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO para piso de alta resistência, e= 0,03m	M2	30,27
	PISO INDUSTRIAL monolítico de alta resistência polido com rodapé, e= 10mm		
9.8		M2	30,27
9.9	LIXAMENTO E POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	2.501,74
10	ESQUADRIAS		
10.1	PORTA de ferro chapeada, completa	M2	32,13
10.2	PORTA de ferro chapeada, com visor, completa	M2	25,20
10.3	PORTA em alumínio tipo veneziana, completa	M2	18,90
	SOLEIRA de granito de 15 cm de largura, assentado com argamassa de		
10.4	cimento, e areia sem peneirar traço 1:4	M	10,50
10.5	VIDRO liso, 4 mm	M2	383,87
10.6	PELÍCULA de insulfilme	M2	383,87
10.7	COLOCAÇÃO de gradil de ferro reaproveitado	M2	63,68
10.8	PORTÃO de ferro em barra chata 1" x 3/16"	M2	10,40
10.9	JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento de abrir	M2	1,50
	PORTÃO de aço carbono de correr em trilho com guia superior revestido com		
10.10	chapa nº. 18	M2	12,34
11	CERCAS E PROTEÇÕES		
11.1	REPOSIÇÃO em tela galvanizada em 2" fio 12 AWG	M2	60,07

38

Handwritten signature and initials.



PREFEITURA DE

MANAUS

Uma Cidade Melhor

EM: 09.10.13

 ESTADO DO AMAZONAS
 PREFEITURA DE MANAUS
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

28 JAN. 2013

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**12 DRENAGEM**

EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1")		
12.1	M	24,00
12.2	UNID.	20,00
12.3	M	24,00
ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1")		
12.4	M	24,00

13 PAVIMENTAÇÃO

13.1	M2	261,91
13.2	M2	174,84
13.3	M	54,90

14 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

14.1	M	2.500,00
14.2	M	2.160,00
14.3	M	1.900,00
14.4	M	190,00
14.5	M	70,00
14.6	M	70,00
14.7	M	270,00
14.8	M	260,00
14.9	M	700,00
14.10	UNID.	22,00
14.11	UNID.	30,00
14.12	UNID.	200,00
14.13	UNID.	2,00
14.14	UNID.	180,00
14.15	UNID.	9,00
14.16	UNID.	57,00
14.17	UNID.	14,00
14.18	UNID.	42,00
14.19	UNID.	33,00
14.20	UNID.	22,00
14.21	UNID.	77,00
14.22	UNID.	3,00



PREFEITURA DE
MANAUS
Uma Cidade Melhor

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/15

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

CREA-AM
50/2013
28 JAN 2013
Este Documento é uma cópia autêntica da Certidão de Autenticidade expedida neste dia

Página 5 de 7

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

14 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 60 A em quadro de distribuição

14.24	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 12 divisões modulares	UNID.	1,00
14.25	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético 150A - 25 KA	UNID.	1,00
14.26	ELETROCALHA perfurada tipo U pré-galvanizada 50 x 50mm chapa 18	UNID.	2,00
14.27	DISJUNTOR TRIPOLAR 125A termomagnético	UNID.	420,00
14.28	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 39 divisões modulares, dimensões externas 573 x 360 x 100 mm	UNID.	1,00
14.29		UNID.	2,00

15 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

15.1	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	65,00
15.2	TUBO roscável de PVC branco, sem onexões Ø 1 1/4"		
15.3	LUVA de ferro maleável galvanizado Ø 32 mm (1 1/4")	UNID.	5,00
15.4	FLANGE de ferro maleável galvanizado para caixa d'água Ø 32 mm (1 1/4")	UNID.	1,00

16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

16.1	LIMPEZA e esgotamento de fossa, sumidouro, carrada 8.000L	UNID.	1,00
16.2	REVISÃO nas instalações hidro sanitárias	PT	65,00

17 INSTALAÇÃO PLUVIAL

CALHA de chapa galvanizada nº. 24 (e=0,61mm, desenvolvimento nº. 1.200mm)

17.1	CALHA de chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 28 cm	M	78,25
17.2	CURVA 45 longa de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	M	32,95
17.3	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	UNID.	30,00
17.4	GRELHA em ferro fundido para canaleta, largura=30 cm	M	27,00
17.5		M	90,00

18 COMBATE A INCÊNDIO

ABRIGO para hidrante em chapa de aço carbono, com mangueira de Ø 65 mm

18.1	(2 1/2") x 30 m	UNID.	3,00
18.2	PLACA de identificação em PVC com vinil adesivo, medindo 30 x 20cm para espécie vegetal	UNID.	19,00

19 APARELHOS E METAIS

19.1	ESPELHO 3mm	M2	11,00
19.2	PORTA PAPEL higiênico em bobina (completo)	UNID.	18,00
19.3	SABONETEIRA de vidro para sabão líquido	UNID.	9,00
19.4	BANCADA de granito com cuba de louça completa e= 0,03 m L= 0,60 m	M	8,00
19.5	LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com tomeira de pressão e acessórios	UNID.	3,00
19.6	BACIA sanitária branca com descarga externa	UNID.	18,00
19.7	MICTÓRIO de louça individual	UNID.	5,00
19.8	PORTA TOALHA interfolhado (completo)	UNID.	9,00

40

50/2013

28 JAN 2013

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE MANAUS
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF



PREFEITURA DE

MANAUS

Uma Cidade Melhor

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

20	PINTURA		
20.1	APARELHAMENTO em paredes com selador acrílico	M2	4.645,21
20.2	APARELHAMENTO em paredes para pintura óleo/esmalte	M2	1.930,84
20.3	APARELHAMENTO em esquadria de ferro	M2	323,17
20.4	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	M2	2.932,44
20.5	PRÉ PINTURA com emassamento de parede interna com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo	M2	1.921,46
20.6	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa com duas demãos, sem massa corrida	M2	5.239,24
20.7	PINTURA com tinta esmalte em paredes - 2 demãos	M2	1.992,95
20.8	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas demãos	M2	268,59
20.9	PINTURA à base de wash primer com catalizador de secagem rápida	M2	88,90
20.10	PINTURA de tinta à base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou externo com duas demãos	M2	2.605,37
20.11	PINTURA com tinta acrílica em telha de fibrocimento e cerâmica	M2	2.321,21
20.12	PINTURA COM TINTA ÓLEO em rufo, calha e condutor com uma demão	M	153,25
20.13	PINTURA COM TINTA ESMALTE sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, com trincha (espessura: 50 micra)	M2	165,81
20.14	PINTURA com tinta esmalte em tela em aço galvanizado	M2	120,00
20.15	PINTURA à base de borracha clorada para sinalização horizontal	M2	16,00
20.16	PINTURA COM TINTA ESMALTE sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, a revólver (espessura: 50 micra)	M2	75,60
20.17	PINTURA à base de tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã	M2	657,21
21	SERVIÇOS ESPECIAIS		
	PLACA de identificação em PVC com vinil adesivo, medindo 30 x 20cm para espécie vegetal	UNID.	32,00
21.1	RÉGUA envernizada em madeira de lei e=10mm	M	267,04
21.2	LIMPEZA de poços utilizando produtos químicos e específicos Ø 17"	M	120,00
22	EQUIPAMENTOS		
	FORNECIMENTO e Instalação de UNIDADE de REFRIGERAÇÃO (condensador e evaporador) tipo split 24.000 BTUS	UNID.	7,00
22.1	EXTINTOR de água pressurizada, capacidade 10 litros	UNID.	8,00
22.2	EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 8 kg	UNID.	8,00

411

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

23	SERVIÇOS FINAIS		
23.1	PADRONIZAÇÃO VISUAL em paredes	M2	40,00
23.2	PLACA de bronze para inauguração	UNID.	1,00
23.3	LIMPEZA geral da obra	M2	4.186,06
23.4	FORNECIMENTO e espalhamento manual de terra preta	M3	1,05
23.5	PLANTIO DE GRAMA Batatais em placas de 40 x 40 cm	M2	13,10

Manaus, 01 de dezembro de 2011.


Engº Civil Sebastião Dias Sales
CREA nº 2.355-D/AM
CPF nº 054.597.962-53

Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras Públicas

Certidão de Acervo Técnico

No. 100/2011

Nome: MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA

No. CREA: 4128-D/AM-RR

Modalidades:

ENGENHEIRO CIVIL
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Endereço: RUA PARAIBA N.498
COND.CENTRAL PARK, TR. NOVA YORK APT. 904
ADRIANOPOLIS - MANAUS/AM

Atribuições:

ART. 7º COMB.COM O ART.25 E PAR.ÚNICO DA RES. 218/73 DO CONFEA;
ARTS. 3º,4º E 5º DO DEC. 90922/85, COMB.COM SEU ART. 10.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 28.11.2011

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 14894/2010 de 21/07/2010

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Empresa Contratada: MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA

Local Obra/Serviço: AV. BRASIL N.S/Nº

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 220.770,69

SERVIÇOS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA UBS LEONOR DE FREITAS

REGIME DE EMPREITARIA POR PREÇO GLOBAL - VALOR: R\$ 220.770,69

contrato nº 029/2010 - ASSINADO EM 04/05/2010

ORDEM DE SERVIÇO Nº 0163/2010 - ASSINADO EM 10/05/2010

PRAZO: 90 DIAS

2. Referente a ART No. 25193/2010 de 24/11/2010

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Empresa Contratada: MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA

Local Obra/Serviço: AV. BRASIL N.S/Nº

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 109.999,90

Vinculada a ART No. 14894 de 04/05/2010

Do Profissional: 4128-D/AM-RR - MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA - ENGENHEIRO CIVIL
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2010 ASSINADO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2010

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA UBS LEONOR DE FREITAS.

FICA ACRESCIDO EM MAIS R\$109.999,90 E DILATAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 30 DIAS CORRIDOS.

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00449/2010 ASSINADA DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2010

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE

Atividade : CONTRATO

3. Referente a ART No. 25807/2010 de 01/12/2010

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Empresa Contratada: MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA

Local Obra/Serviço: AV. BRASIL N.S/Nº

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$,00

Vinculada a ART No. 14894 de 04/05/2010

Do Profissional: 4128-D/AM-RR - MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA - ENGENHEIRO CIVIL

CONTRATO Nº 029/2010 ASSINADO EM 04/MAIO/2010

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA UBS LEONOR DE FREITAS.

FICA ACRESCIDO EM 10 DIAS CONSECUTIVOS PRAZO REMANESCENTE -

PARADA TÉCNICA EM 29/07/2010. PORTARIA 127/2010-655 SEMINF


ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO : Nº 00448/2010

Histórico: CONFORME ATESTADO E TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ANEXOS, CIRCUNSCRITO APENAS ÀS ATIVIDADES INERENTES À SUA MODALIDADE, ENG. CIVIL, EXCETO ATIV. REFERENTES A MALHA DE ATERRAMENTO E INST. DE LÓGICA, SALVO COMO APOIO CIVIL, POR SEREM ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Manaus, 14 de fevereiro de 2011

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA CREA-AM



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO: nº 029-SEMSA, celebrado a 04/05/2010.

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA UBS LEONOR DE FREITAS

LOCAL: Av. Brasil, s/nº - Bairro Compensa, em Manaus-AM.

MODALIDADE LICITATÓRIA: TOMADA DE PREÇOS nº 049/2009-CLS/SEMINF/PM.

VALOR INICIAL: R\$ 220.770,69 (Duzentos e vinte mil setecentos e setenta reais e sessenta e nove centavos)

VALOR ADITIVO: R\$ 109.999,90 (Cento e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos)

VALOR FINAL: R\$ 330.770,59 (Trezentos e trinta mil setecentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos)


PRAZO INICIAL: 90 (noventa) + 30 (trinta) = 120 (cento e vinte) dias consecutivos.

EMPENHOS: nosº 1.015 e 3.301 - ambos SEMED, datados respectivamente a 27/04 e 14/10/2010.

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa **MACOB ENGENHARIA**, executou para a Prefeitura Municipal de Manaus, a obra do objeto acima, tendo como Responsável Técnico pela obra o Engº Civil PAULO FLÁVIO FLIGLIUOLO BARBOSA TINOCO, CREA Nº 4.021-D/AM, e conforme a discriminação dos serviços abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA da obra	m²	10,00
1.2	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum s/ reaproveitamento	m³	2,76
1.3	DEMOLIÇÃO de revestimento c/ azulejo	m²	45,30
1.4	RETIRADA de louças e metais sem reaproveitamento	unid.	7,00
1.5	RETIRADA de bancada em mármore sem reaproveitamento	m²	25,84
1.6	DEMOLIÇÃO de cobertura c/ telhas cerâmicas	m²	40,00
1.7	DEMOLIÇÃO de forro em PVC com estrutura em metalon	m²	30,00
1.8	REMOÇÃO de material imprestável com DMT até 20km	m³	10,00
1.9	REMOÇÃO de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento	m²	53,96
1.10	REMOÇÃO de esquadria de madeira, inclusive batente	m³	47,67
1.11	DEMOLIÇÃO de piso de alta resistência	m²	6,00
	INFRA ESTRUTURA		
	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade		
2.1	até 2m	m³	5,12
2.2	REATERRO MANUAL de vala apiloado	m³	3,50
2.3	FORMA de madeira p/ fundação com tábua de 3ª	m²	19,44
2.4	DESFORMA	m²	19,44
2.5	ARMADURA CA-50, média Ø (1/4" a 3/8")	kg	129,60
2.6	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, Fck 20 Mpa seixo 1 e 2,	m³	1,70
3	SUPRA ESTRUTURA		
	FORMA de madeira para estruturas em geral com tábua de 3ª, 2		
3.1	reaproveitamentos	m²	20,40
3.2	DESFORMA	m²	20,40
3.3	ARMADURA CA-50, média Ø (1/4" a 3/8")	kg	119,00
3.4	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, Fck 20 Mpa, seixo 1 e 2	m³	1,70

Recebi
em 26/01/11



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4 PAREDES E PAINÉIS

ALVENARIA de vedação (1/2 vez) com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19cm, espessura da parede 9cm, juntas de 12mm com argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:4		m²	373,42
4.1	cimento e areia s/ peneirar, traço 1:4	m²	4,35
4.2	DIVISÓRIA divilux painel cego, altura 2140 mm		

5 COBERTURA

5.1	ESTRUTURA metálica p/ cobertura	kg	647,04
5.2	COBERTURA em telha PICC romana	m²	118,18
5.3	CUMEEIRA normal p/ telha PICC romana	m	4,18
5.4	FORRO de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 200 x 6000mm	m²	103,51

REVESTIMENTOS

CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, E=5mm		m²	746,84
6.1	areia sem peneirar traço 1:3, E=5mm	m²	792,14
6.2	REBOCO inclusive emboço traço 1:2:4	m²	220,33
6.3	FORRO de PVC com estrutura em metalon		

7 PISOS

LASTRO DE CONCRETO não estrutural impermeabilizado, E=8mm		m²	34,63
7.1		m²	13,24
7.2	CAMADA de regularização p/ piso cerâmico, E=0,03m		
7.3	PISO cerâmico esmaltado 30 x 30cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	m²	13,24
7.4	REJUNTAMENTO de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada, dimensões do piso : (300 x 300 x 8)mm, espessura da junta:6mm	m²	13,24
7.5	LIXAMENTO e polimento de piso de alta resistência	m²	792,10
7.6	PISO INDUSTRIAL monolítico de alta resistência polido com rodapé, E=10mm	m²	21,32
7.7	RODAPÉ p/ piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, canto		

8 ESQUADRIAS

8.1	PORTÃO de ferro tipo grade completo (1,50x3,00), colocado	unid.	1,00
8.2	FECHADURA completa para porta interna, acabamento cromado	unid.	16,00
8.3	PORTA interna p/ divisória leve	m²	0,60
8.4	PORTA interna de madeira maciça, 1 folha completa	m²	12,81
8.5	JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento basculante	m²	26,64
8.6	VIDRO liso, 4mm	m²	16,94
8.7	BANCADA de mármore (E = 0,03 m), L = 0,60m	m	68,91
8.8	BANCADA em painel divilux	m	3,00
8.9	PORTA em alumínio tipo veneziana, completa	m²	54,18

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/13 1,00

16,00

0,60

12,81

26,64

16,94

68,91

3,00

54,18

CREA-AM
100/2011
4 FLV. 2011
Este Documento é parte integrante
da Carteira de Arquivo Técnico
pedida nesta data 18/1


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO elétrico de baixa tensão	unid.	2,00
9.2	PARAFUSO 3/8", arruela e porca de pressão	unid.	80,00
9.3	CABO ISOLADO em PVC seção 4mm ² - 750V - 70°C	m	960,00
9.4	CABO ISOLADO em PVC seção 6mm ² - 750 V - 70°C	m	180,00
9.5	CABO ISOLADO em PVC seção 2,5mm ² - 750 V - 70°C	m	3.060,00
9.6	CABO ISOLADO em PVC seção 50mm ² - 750 V - 70°C	m	450,00
9.7	TERMINAL de pressão # 70,00mm ²	unid.	20,00
9.8	TERMINAL de pressão # 6,00mm ²	unid.	18,00
9.9	TERMINAL de pressão # 2,5 / 4,0mm ²	unid.	72,00
9.10	BRAÇADEIRA galvanizada tipo "U" 3/4"	unid.	40,00
9.11	BRAÇADEIRA galvanizada tipo "U" 1"	unid.	20,00
9.12	EMENDA para eletrocalha perfurada galvanizada 100mm x 50mm x 3,0m	unid.	25,00
9.13	BUCHA COM ARRUELA em zamak p/ eletroduto, Ø 25mm (1")	unid.	230,00
9.14	BUCHA COM ARRUELA em zamak p/ eletroduto, Ø 32mm (1 1/4")	unid.	22,00
9.15	BUCHA C/ ARRUELA em zamak p/ eletroduto, Ø 50mm (2")	unid.	12,00
9.16	ELETROCALHA perfurada galvanizada, 150mm x 50mm x 3,0m	unid.	25,00
9.17	SAÍDA de ELETROCALHA p/ eletroduto de 1"	unid.	20,00
9.18	SAÍDA de ELETROCALHA p/ eletroduto de 3/4"	unid.	11,00
9.19	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 25mm (3/4")	unid.	100,00
9.20	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 32mm (1")	unid.	12,00
9.21	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 60mm (2")	unid.	6,00
9.22	CURVA 90 de PVC rígido p/ eletroduto roscável, Ø 25mm (3/4")	unid.	30,00
9.23	CURVA 90 de PVC rígido p/ eletroduto de encaixe, Ø 32mm (1")	unid.	6,00
9.24	CURVA 90 de PVC rígido p/ eletroduto roscável, Ø 60mm (2")	unid.	12,00
9.25	LUVA de PVC p/ eletroduto rígido roscável, sem conexões, Ø 25mm (3/4")	unid.	50,00
9.26	LUVA de PVC p/ eletroduto rígido roscável, sem conexões, Ø 32mm (1")	unid.	15,00
9.27	LUVA de PVC p/ eletroduto rígido roscável, sem conexões, Ø 60mm (2")	unid.	6,00
9.28	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido p/ eletroduto roscável, quadrada, dimensões 4x4"	unid.	31,00
9.29	BRAÇADEIRA de nylon 430 x 9mm	unid.	130,00
9.30	CAIXA suporte p/ tomada fêmea	unid.	111,00
9.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 52 divisões modulares, dimensões externas 675 x 360 x 100mm	unid.	2,00
9.32	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16A em quadro de distribuição	unid.	40,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 02.10.15



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20A em quadro de	unid.	15,00
9.33	distribuição		
	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 10A em quadro de	unid.	6,00
9.34	distribuição		
	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16A em quadro de	unid.	23,00
9.35	distribuição		
	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20A em quadro de	unid.	1,00
9.36	distribuição		
	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25A em quadro de	unid.	3,00
9.37	distribuição	unid.	2,00
9.38	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A termomagnético		
	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 25A em quadro de	unid.	3,00
9.39	distribuição	unid.	17,00
9.40	CONJUNTO astop com disjuntor	unid.	16,00
9.41	INTERRUPTOR, uma tecla com caixa 4" x 2"	unid.	4,00
9.42	INTERRUPTOR de duas teclas com caixa 4" x 2"	unid.	111,00
9.43	PLACA (espelho) p/ caixa, dimensões 4" x 4"	unid.	130,00
9.44	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250V	unid.	1,00
9.45	MALHA de aterramento - 6 hastes		
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa industrial com 2 lâmpadas de	unid.	11,00
9.46	20W, tipo calha de sobrepor		
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40W, tipo	unid.	77,00
9.47	calha de sobrepor	unid.	4,00
9.48	MEDIÇÃO de pontos quentes no quadro geral de baixa tensão	unid.	4,00
9.49	INSPEÇÃO visual do disjuntor de baixa tensão	unid.	2,00
9.50	INSPEÇÃO visual na seccionadora	unid.	2,00
9.51	INSPEÇÃO visual na transformador	unid.	4,00
9.52	INSPEÇÃO visual no quadro geral de baixa tensão	unid.	4,00
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
	EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria p/ passagem de tubulação Ø		
10.1	32mm (1 1/4") a 50mm (2")	m	30,00
	ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal		
	hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150kg de		
10.2	cimento, p/ tubulação Ø 32mm (1 1/4") a 50mm (2")	m	30,00
10.3	LUVA simples de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	unid.	12,00
10.4	TÊ 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50mm	unid.	10,00
	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm		
10.5		m	36,00
	JOELHO 90 de PVC branco, s/ conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50mm	unid.	22,00
10.6		unid.	
10.7	TÊ 90 soldável/rosca de PVC marrom Ø 20 mm x 20mm x 1/2"	m	20,00
10.8	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25mm	unid.	8,00
10.9	JOELHO 90 soldável de CPVC bege-claro Ø 22mm	unid.	5,00
10.10	TÊ 90 soldável de CPVC bege-claro Ø 22mm		

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/15 30,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria p/ passagem de tubulação Ø 65mm (2 1/2") a 100mm (4")	m	5,00
ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia s/ peneirar traço 1:4 com adição de 150kg de cimento p/ tubulação Ø 65mm (2 1/2") a 100mm (4")	m	5,00
LUVA simples de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	unid.	2,00
TÊ 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100mm	unid.	2,00
TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100mm	m	6,00
JOELHO 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100mm	unid.	3,00
CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto E=10cm, tampa E=5cm, dimensões 60 x 60 x 60cm		

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 03.10.11

unid. 3,00

12 INSTALAÇÕES DE LÓGICA

CABO PAR TRANÇADO, UTP 4 pares, categorias 5e	m	1.185,00
ELETROCALHA perfurada galvanizada 100mm x 50mm x 3,0m, com emenda (fornecimento e instalação)	unid.	15,00
ELETRODUTO de PVC rígido roscável, c/ conexões, Ø 50mm (1 1/2")	m	51,00
CANALETA em PVC p/ instalação elétrica aparente, inclusive conexões, dimensões 20 x 10mm	m	90,90
SWITCH com 24 portas 10/100 autosensing	unid.	1,00
PATCH PANEL de 24 portas	unid.	1,00
PONTO lógico	unid.	35,00

13 COMBATE A INCÊNDIO


EXTINTOR de gás carbônico, capacidade 6kg	unid.	2,00
EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 8kg	unid.	3,00

14 APARELHOS E METAIS

PIA DE COZINHA de aço inoxidável, cuba dupla, 2,00 x 0,54m	unid.	1,00
TANQUE de aço inoxidável p/ lavagens de painéis	unid.	1,00
TORNEIRA de pressão metálica p/ uso geral	unid.	13,00
BACIA sanitária de louça, c/ caixa acoplada, tampa e acessórios	unid.	1,00
CUBA de louça de embutir retangular p/ bancada de mármore	unid.	12,00

15 PINTURA

PINTURA com tinta esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, a revólver, E=50micra	m²	942,49
PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida	m²	127,68
SILICONE em piso de concreto polido / alta resistência - 2 demãos	m²	750,42
EMASSAMENTO de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	m²	374,00



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

15 PINTURA

15.5	EMASSAMENTO de parede interna com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	m²	228,00
	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede Interna e externa,		
15.6	duas demãos, sem massa corrida	m²	1.289,54
15.7	APARELHAMENTO em paredes c/ selador acrílico	m²	749,57
15.8	APARELHAMENTO em madeira p/ pintura óleo/esmalte/verniz	m²	18,90
15.9	PINTURA C/ TINTA ESMALTE em paredes - 2 demãos	m²	1.043,90
15.10	PINTURA C/ TINTA ESMALTE em esquadria de ferro - 2 demãos	m²	793,20
	PRÉ-PINTURA com emassamento de parede externa com massa		
15.11	acrílica com duas demãos, para pintura látex	m²	185,97
	PRÉ-PINTURA com emassamento de parede interna com massa acrílica		
15.12	com duas demãos, para pintura látex	m²	185,97
	LÁTEX ACRÍLICO em parede interna e externa, duas demãos,		
15.13	acabamento acetinado	m²	371,70

16 BALCÃO EM GRANITO

	ALVENARIA de vedação (1/2 vez) com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19cm, espessura da parede 9cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, saibro e areia s/ peneirar, traço 1:0,5:2,5 - tipo 1		
16.1		m²	3,08
	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, E=5mm		
16.2		m²	6,16
	EMBOÇO/MASSA ÚNICA p/ parede interna c/ argamassa de cimento		
16.3		m²	6,16
16.4	PASTILHA de porcelana, assentada c/ argamassa pré-fabricada	m²	3,08
	DIVISÓRIA sanitária de granito, E=3cm assentada c/ argamassa no traço		
16.5	1:3	m²	0,70
16.6	BANCADA/prateleira de granito, E=0,03m	m²	5,39
17	DIVERSOS		
17.1	LIMPEZA final da obra	m²	2.012,50
17.2	PLACA em aço escovado p/ inauguração	unid.	1,00


Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/11

Manaus, 22 de dezembro de 2010.

Engº Civil Sebastião Dias Sales
CREA nº 2.355-D/AM

Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras Públicas



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

CONTRATO: 029/2010 – SEMSA, datado em 04/05/2010.

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA UBS LEONOR DE FREITAS,

LOCAL: AV. BRASIL, S/Nº – COMPENSA, EM MANAUS-AM.

VALOR INICIAL: R\$ 220.770,69 (Duzentos e Vinte Mil, Setecentos e Setenta Reais e Sessenta e Nove Centavos).

VALOR DO ADITIVO: R\$ 109.999,90 (Cento e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos).

VALOR FINAL: R\$ 330.770,59 (Trezentos e Trinta Mil, Setecentos e Setenta Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

PRAZO INICIAL + (ADITIVO): 90+(30) =120 (Cento e Vinte) dias consecutivos.

MODALIDADE LICITATÓRIA: TOMADA DE PREÇOS nº 049/2009 – CLS/SEMINF/PM.

EMPENHOS: nºs 1.015 datado em 27/04/2010 e nº 3.301 – Aditivo de Serviços, datado em 14/10/2010 – AMBOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FIRMA CONTRATADA: MARCO AURÉLIO DE MELO FERREIRA – MACOB ENG..

Aos seis dias do mês de Janeiro do ano dois mil e onze (2.011), os Engenheiros abaixo-assinados por força da Portaria nº.005/2011-SEMINF/GSS e o Representante da Firma Contratada compareceram ao local onde os Serviços foram executados. Após vistoriá-los, constataram que foram executados conforme os projetos finais de engenharia e de acordo com os pressupostos normativos da ABNT.

Em consequência, **DÃO COMO RECEBIDO**, em caráter **DEFINITIVO**, o objeto constante neste termo, ressalvando-se a responsabilidade estipulada no Art. Nº 618, do Código Civil Brasileiro.

Manaus, 06 de janeiro de 2011.

Engº Civil Manuel Mauro de Souza Arruda
CREA nº. 7.081-D/AM
Presidente

Engº Civil Douglas da Costa Michele
CREA nº 14.133/D/AM
Membro

Engº Civil Claudionildo Teles Batalha
CREA nº. 4.742-D/AM
Membro

Marco Aurélio de Melo Ferreira
Marco Aurélio de Melo Ferreira – MACOB ENG.
Responsável

Certidão de Acervo Técnico

No. 94/2011

Nome: MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA

No. CREA: 4128-D/AM-RR

Modalidades:

ENGENHEIRO CIVIL
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Endereço: RUA PARAIBA N.498

COND.CENTRAL PARK, TR. NOVA YORK APT. 904

ADRIANOPOLIS - MANAUS/AM

Atribuições:

ART. 7º COMB.COM O ART.25 E PAR.UNICO DA RES. 218/73 DO CONFEA;
ARTS. 3º,4º E 5º DO DEC. 90922/85, COMB.COM SEU ART. 10.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 18889/2010 de 03/09/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS

Empresa Contratada: MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA

Local Obra/Serviço: DA SEDE DO MUNICIPIO N.

- CODAJAS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 141.145,19

CONTRATO N 132/2003

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E

AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DA COLÔNIA

PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS

ASSINATURA DO CONTRATO: 16.09.2003

Histórico: CONFORME ATESTADO E TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ANEXOS. ART REGISTRADA ATRAVÉS DE PROCESSO FUNDAMENTADO NOS DISPOSITIVOS PREVISTOS NA RES. 394/95, PROCESSO 202/2010.

Manaus, 11 de Fevereiro de 2011

ENGENHEIRO CIVIL SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

CONFEA CREA-AM

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/11



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 94/2011
: 1 fev. 2011
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data 1/17

ATESTATADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **Marco Aurélio de Melo Ferreira – MACOB ENGENHARIA**, estabelecida na cidade de Manaus – Amazonas sito á Rua Nicolau da Silva, nº 18 – São Francisco, inscrita no C.N.P.J. nº 162.606/0001 – 84, executou para a **Prefeitura Municipal de Codajás**, através do Termo de Contrato nº 132/2003 de acordo com os Projetos, Especificações e Normas técnicas, obras e serviços de engenharia para a **Reforma e ampliação do Posto de saúde do bairro da Colônia**, localizada à Av. Eduardo Ribeiro, s/n. centro no Município de Codajás, conforme que segue abaixo:


1.0	IMPLANTAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (Engenheiro+Mestre de Obra+Vigia)	90,00	dia
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DA OBRA	18,05	m2
2.2	BARRACÃO DE OBRA COM PAVIMENTO	27,00	m2
2.3	TRANSPORTE DO MATERIAL	1,00	UNI
2.4	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	112,43	m2
2.5	LOCAÇÃO DA OBRA	112,43	m2
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	DE ALVENARIA SEM REAPROVEITAMENTO	3,79	m3
3.2	DE PISO CERÂMICO	69,33	m2
3.3	DE AZULEJO 15x15 cm	121,10	m2
3.4	DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	6,73	m2
3.5	LAVATÓRIO SEM COLUNA	1,00	un
3.6	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA	1,00	un
3.7	DE FORRO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA	78,78	m2
3.8	DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHADOS	78,78	m2
3.9	DE COBERTURA CONSTRUÍDA C/ TELHAS FIBROCIMENTO	78,78	m2
3.10	REMOÇÃO DE ENTULHOS DMT 50Km E CARGA MANUAL	5,68	m3
3.11	REMOÇÃO DE PINTURA ÓLEO OU ESMALTE	47,80	m2
3.12	REMOÇÃO DE PINTURA PVA	85,67	m2
4.0	TRABALHOS EM TERRA		

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.10.15

EM: 08.10.15


4.1	ATERRO COMPACTADO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	56,21	m3
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL (ATÉ 2,00m), EXCETO ROCHA	10,03	m3
4.3	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS E PISOS A MAÇO	20,97	m2
4.4	REATERRO APILOADO DE VALAS	8,02	m3
5.0	INFRA-ESTRUTURA		
5.1	CONCRETO MAGRO	1,38	m3
5.2	FORMA E DESFORMA DE TÁBUAS APROVEITAMENTO 3 VEZES	33,12	m2
5.3	CONCRETO ESTRUTURAL Fck=18 Mpa EM FUNDAÇÕES (preparo, lançamento e aplicação)	9,38	m3
5.4	FERRAGEM CA-50A ou CA-50B MÉDIO	588,80	Kg
6.0	SUPRA-ESTRUTURA		
6.1	FORMA E DESFORMA DE TÁBUAS APROVEITAMENTO 3 VEZES	79,20	m2
6.2	CONCRETO ESTRUTURAL Fck=18 Mpa EM ESTRUTURA (preparo, lançamento e aplicação)	4,04	m3
6.3	FERRAGEM CA-50A ou CA-50B MÉDIO	323,84	Kg
7.0	PAREDES		
7.1	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (10 x 20 x 20) 1/2 VEZES	220,80	m2
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	PORTA DE MADEIRA DE 1 FOLHA DE ABRIR	18,47	M2
8.2	PORTA DE MADEIRA DE 2 FOLHA DE CORRER	3,09	M2
8.3	JANELA DE MADEIRA DE 2 FOLHA DE ABRIR	7,06	M2
8.4	BASCULHANTE DE MADEIRA	4,63	M2
8.5	PAINEL FIXO DE MADEIRA	1,10	M2
8.6	PORTÃO DE FERRRO TIPO GRADE	1,65	M2
9.0	COBERTURA		
9.1	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA	184,62	m2
9.2	COBERTURA EM TELHAS CERÂMICAS	184,62	m2
9.3	CUMEEIRA P/ TELHA CERÂMICA	12,00	m
9.4	RUFO METÁLICO	13,00	m



10.0	REVESTIMENTO		
10.1	CHAPISCO TRAÇO 1:3	441,60	m2
10.2	REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:4 (e=0,02m)	441,60	m2
10.3	AZULEJO BRANCO 15x15cm	44,72	m2
11.0	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	CALÇADA EXTERNA EM CONCRETO	62,52	M2
11.2	REGULARIZAÇÃO DA BASE	174,96	M2
11.3	CERÂMICA	15,74	m3
11.4	PISO KORODUR 10mm	174,96	m2
12.0	FORRO		
12.1	FORRO EM PVC	174,96	m2
13.0	VIDROS		
13.1	VIDRO TRANSPARENTE LISO DE 4 CM	15,89	M2
14.0	RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS		
14.1	RODAPÊ DE KORODUR	119,60	M
14.2	SOLEIRA DE MÁRMORE L= 15 CM	10,90	M
14.3	PEITORIL DE MÁRMORE L= 20 CM	14,62	M
15.0	PINTURAS		
15.1	SELADOR PVA EM PAREDES INTERNAS	248,40	M2
15.2	SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	94,66	M2
15.3	SELADOR EM ESQUADRIA DE MADEIRA	34,44	M2
15.5	PINTURA ANTICORROSIVA EM ESTRUTURA METÁLICA	184,62	M2
15.6	MASSA ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA	94,66	M2
15.7	MASSA PVA EM PAREDES INTERNAS	248,40	M2
15.8	PINTURA PVA INTERNA 2 DEMÃOS	358,80	M2
15.9	PINTURA ACRÍLICA EXTERNA 2 DEMÃOS	94,66	M2
15.10	PINTURA EM ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA	34,44	M2
15.12	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA METÁLICA	184,62	M2
15.13	PINTURA EM TELHACRYL EM TELHA DE BARRO	184,62	M2
15.14	PINTURA EM NOVACOR EM CALÇADA DE CONCRETO	62,52	M2
16.0	APARELHOS		

Tribuna de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/15



244

16.1	BACIA SANITÁRIA CÔR BRANCA COM BACIA ACOPLADA	3,00	UNID
16.2	LAVATÓRIO BRANCO C/ COLUNA C/ ACESSÓRIOS	3,00	UNID
16.3	CUBA EM INOX	5,00	UNID
16.4	TANQUE EM INOX	1,00	UNID
16.5	SABONETEIRA COR BRANCA EM LOUÇA	10,00	UNID
16.6	PORTAL PAPEL BRANCO 15x15 EM LOUÇA	3,00	UNID
16.7	BANCADA EM MÁRMORE E= 3 CM, L= 55 CM	15,00	M
16.8	BALCÃO EM MÁRMORE E= 3 CM, L= 0,40 CM	1,20	M
17.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
17.1	RETIRADA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXISTENTE	1,00	VB
17.2	QUADRO ELÉTRICO C/48 CIRCUITOS C/BARRAMENTO, COMPLETO	1,00	UNID
17.3	ALIMENTAÇÃO DE FORÇA E LUZ - ELÉTRICA E FIAÇÃO	144,88	M
17.4	PONTO DE LUZ EM TETO FLUORESCENTE - ELÉTRICA FIAÇÃO	17,00	PT
17.5	PONTO DE LUZ INCAD. EM PAREDE - ELÉTRICA E FIAÇÃO	6,00	PT
17.6	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, INCLUSIVE FIAÇÃO	12,00	PT
17.7	PONTO DE INTERRUPTOR DULPO, INCLUSIVE FIAÇÃO	1,00	PT
17.8	PONTO DE TOMADA	27,00	PT
17.9	PONTO DE TOMADA DE AR CONDICIONADO	6,00	PT
17.10	PONTO DE TOMADA ATERRADA EM HASTE	4,00	UNID
17.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 1X20 W	3,00	UNID
17.12	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 1X40 W	5,00	UNID
17.13	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 2X40 W	10,00	UNID
17.14	ARANDELAS COM LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	6,00	UNID
18.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
18.1	RETIRADA DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EXISTENTE	1,00	VB
18.2	PONTO HIDRAULICO, INCLUINDO TUBULAÇÃO E CONEXÕES	13,00	PT
18.3	RESERVATÓRIO DE 200 LITROS, COMPLETO	1,00	UNID

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/12/15

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 94/2011

11 FEV. 2011


Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data 18/1

19.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
19.1	RETIRADA DA INSTALAÇÃO SANITÁRIA EXISTENTE	1,00	VB
19.2	PONTO SANITÁRIO, INCLUINDO TUBULAÇÃO E CONEXÕES	35,00	PT
19.3	REDE PRIMÁRIA DE ESGOTO EXTERNA	65,00	M
19.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (0,60X0,60) CM	5,00	UNID
19.5	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA (0,60X0,60) CM	2,00	UNID
19.6	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO	1,00	CJ.
20.0	TORRE EM ESTRUTURA METÁLICA - RESERVATÓRIO ELEVADO		
20.1	ESCAVAÇÃO MANUAL (ATÉ 2,00) M	2,47	M3
20.2	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS	2,35	M2
20.3	CONCRETO MAGRO	0,13	M3
20.4	FORMA COMUM	24,29	M2
20.5	AÇO CA 50 A - MÉDIO	273,24	KG
20.6	CONCRETO FCK 15 MPA (PREPARO E LANÇAMENTO)	2,73	M3
20.7	FERRO PARA SUPORTE DA CAIXA DE 2000 LITROS	1,00	UM
20.8	PINTURA ANTICORROSIVA EM ESTRUTURA METÁLICAS	29,08	M2
20.9	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS METÁLICAS	29,08	M2
20.10	LIMPEZA	3,00	MÊS
21.0	CISTERNA		
21.1	CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 3000 LITROS	1,00	UNI
22.0	ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS		
22.1	LOCAÇÃO DA OBRA	14,72	M2
22.2	ESCAVAÇÃO MANUAL (ATÉ 2,00M)	1,38	M3
22.3	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS	2,76	M2
22.4	ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	1,15	M3
22.5	FORMA COMUM	8,28	M2
22.6	AÇO CA 50	40,48	KG
22.7	CONCRETO FCK 15 MPA (PREPARO E	0,44	M3

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.10.11



	LANÇAMENTO)		
22.8	DESFORMA	8,28	M2
22.9	CONCRETO CICLÓPICO C/ 30% DE PEDRA DE MÃO	1,38	M3
22.10	ALVENARIA DE 1/2 VÉZ	27,60	M2
22.11	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO	0,96	M2
22.12	PORTA DE FERRO CHAPEADA 0,80x2,10m	1,54	M2
22.13	ESTRUTURA METÁLICA P/COBERTURA DE TELHA DE BARRO	18,63	M2
22.14	COBERTURA DE TELHA DE BARRO	18,63	M2
22.15	CUMEEIRA DE BARRO	4,14	M2
22.16	CHAPISCO TRAÇO 1:3	55,20	M2
22.17	REBOCO INCLUSIVE EMBOÇO TRAÇO 1:2:4	55,20	M2
22.18	LASTRO DE CONCRETO E=7,00cm	5,75	M2
22.19	PISO EM KORODUR 10cm	5,75	M2
22.20	CALÇADA EM CONCRETO C/ENTARUGAMENTO E=7,00cm	12,88	M2
22.21	RODAPÉ EM KORODUR	9,20	M
22.22	SELADOR PVA EM PAREDES INTERNAS	27,60	M2
22.23	SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS	27,60	M2
22.24	PINTURA ANTICORROSIVA EM ESQUADRIAS METÁLICAS	3,09	M2
22.25	PINTURA ANTICORROSIVA EM ESTRUTURA METÁLICAS	18,63	M2
22.26	MASSA PVA EM PAREDES INTERNAS	27,60	M2
22.27	MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS	27,60	M2
22.28	PINTURA PVA INTERNA 2 DEMÃOS	27,60	M2
22.29	PINTURA ACRILICA EXTERNA 2 DEMÃOS	27,60	M2
22.30	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS METÁLICAS	3,09	M2
22.31	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICAS	18,63	M2
22.32	PINTURA EM TELHAKRYL EM TELHA DE BARRO	18,63	M2
22.33	LIMPEZA FINAL	1,00	UNID

VISTO:

ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS*Prefeito Municipal de Codajás***Proprietário da MACOB ENGENHARIA****Engº Marco Aurélio de Melo Ferreira****CREA nº 4128 D AM/RR****CREA-AM**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº

94/2011

11 FEV. 2011

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.1.2012



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO


Nesta data, foi realizada uma vistoria dos Serviços de **Reforma e ampliação do Posto de saúde do bairro da Colônia**, localizada à Av. Eduardo Ribeiro, s/n. centro no Município de Codajás, objeto do Termo de Contrato firmado entre a **Prefeitura Municipal de Codajás** e a Empresa **Marco Aurélio de Melo Ferreira – MACOB ENGENHARIA**, havendo sido verificado que os trabalhos ali executados estão de acordo com as Normas técnicas vigentes no País e com as exigências Contratuais.

Deste modo a Prefeitura Municipal de Codajás sub a administração do Dr. **ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS** recebe em **caráter definitivo** os serviços acima mencionados.

Para constar, lavra-se o presente termo em 3 (três) vias de igual teor, assinada pelos representantes da **Prefeitura Municipal de Codajás** e da **Empresa contratada**.

Codajás (AM), 27 de Dezembro de 2003.

VISTO:



Prefeitura Municipal de Codajás
ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS

Proprietário da MACOB ENGENHARIA
Engº Marco Aurélio de Melo Ferreira
CREA nº 4128 D AM/RR

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08 10 1 23



248

TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2015 – TJAM


Declaração de indicação de pessoal técnico

MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA, inscrito no CNPJ nº.04.162.606/0001-84, por intermédio de seu representante legal o Sr. MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA, portador da Carteira de Identidade nº 0788618-7 e do CPF nº 44191090259, **INDICAR** pessoal técnico disponível:

Engenheiro Civil: Marco Aurélio de Mello Ferreira

Mestre de Obras: Manoel Isidoro Sirqueira

Manaus, 13 de outubro de 2015.


Marco Aurélio de Mello Ferreira
Sócio proprietário
CREA nº 4128-D AM RR
CNPJ: 04.162.606/0001-84








249

TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2015 – TJAM


Declaração de que conhece as condições locais para execução dos serviços e entrega da obra.

MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA, inscrito no CNPJ nº.04.162.606/0001-84, por intermédio de seu representante legal o Sr. MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA, portador da Carteira de Identidade nº 0788618-7 e do CPF nº 44191090259, **DECLARA** que conhece as condições locais para execução dos serviços e entrega da obra.

Manaus, 13 de outubro de 2015.



Marco Aurélio de Mello Ferreira
Sócio proprietário
CREA nº 4128-D AM RR
CNPJ: 04.162.606/0001-84



Rua Luiz de Castro, 04 - Pq 10 de Novembro - Cj Pq Tropical
CEP: 69055-742 / Fones: 92 3622-1327 / 99142-7878
E-mail: atendimento@macobengenharia.com.br
marco.aurelio@macobengenharia.com.br



BALANÇO**PATRIMONIAL**

Empresa: **MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA - EPP**
Endereço: **Rua Luiz de Castro, nr. 04 – Parque Dez – Cep: 69.055-742**
Manaus – AM
CNPJ/MF: **04.162.606/0001-84**
NIRE: **13100936378 em 06/11/2000**
Período: **01 de Janeiro à 31 de Dezembro de 2014.**

2014

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 J. 10 J. 15

.....

60

Handwritten signatures and initials on the right margin.

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA: MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA - EPP

CNPJ: 04.162.606/0001-84 NIRE: 1310093637-8

Data de Registro: 06/11/2000 FOLHA: 000002

Endereço: Rua Luiz de Castro, nr. 04 - Parque Dez - Cep: 69.055-742 - Manaus/AM

Encerrado em: 31/12/2014

ATIVO	Saldo em: 31/12/2014	Saldo em: 31/12/2013
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	1.654.843,55 D	1.650.915,15 D
DISPONÍVEL	458.658,91 D	451.898,61 D
CAIXA	260.978,04 D	170.004,20 D
	260.978,04 D	170.004,20 D
OUTROS CRÉDITOS	197.680,87 D	281.894,41 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	197.680,87 D	281.894,41 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.196.184,64 D	1.199.016,54 D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.159.528,64 D	1.162.616,54 D
TÍTULOS A RECEBER	1.159.528,64 D	1.162.616,54 D
IMOBILIZADO	36.656,00 D	36.400,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.400,00 D	36.400,00 D
MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	256,00 D	0,00
Total do ATIVO	1.654.843,55 D	1.650.915,15 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2014	Saldo em: 31/12/2013
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	1.654.843,55 C	1.650.915,15 C
FORNECEDORES	108.963,98 C	169.052,87 C
FORNECEDORES NACIONAIS	35.000,00 C	35.000,00 C
	35.000,00 C	35.000,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.787,30 C	134.052,87 C
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	66.787,30 C	134.052,87 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	7.176,68 C	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.176,68 C	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	315.200,00 C	266.837,73 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	315.200,00 C	266.837,73 C
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	315.200,00 C	266.837,73 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.230.679,57 C	1.215.024,55 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C	500.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00 C	500.000,00 C
RESERVAS		
RESERVAS DE LUCROS	252.658,50 C	250.258,59 C
	252.658,50 C	250.258,59 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	478.021,07 C	464.765,96 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	478.021,07 C	464.765,96 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	1.654.843,55 C	1.650.915,15 C

Conhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA
FUNÇÃO: TITULAR/PROPRIETÁRIO
RG: 0788618-7
CPF: 441.910.902-59

CHARLES ROCHA DA SILVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 284.728.612-87
CT/CRC: 010089/O-8

CARTÓRIO ABREU
TABELIONATO DE NOTAS

Av. Paraíba, nº 216 - Adm. 100 - Manaus, AM - Fone: (92) 2125-4000
Bel. Ana de Fátima - Chagas - Tab. 444 / www.cartorioabreu.com.br

Reconheço a AUTÊNTICA a firma de:
MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA
Dou Fé Em Testemunho de Verdade Data/Hora: 22/06/2015 15:30
Emitido por JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE - ESCRIVENTE
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TITULO Nº 1937-92
Cd 2C78-E215-BB2L-30EA. Válido o selo www.seloam.com.br
Pago: R\$4,25 + 0,14 ISS

9º TABELIONATO DE NOTAS
JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE
Escrivente Autorizada

Junta Comercial do Estado do Amazonas
CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/06/2015 SOB Nº. 505945
Protocolo: 15/033823-6, DE 22/06/2015

Empresa: 13.1.0093637-8
MARCO AURELIO DE MELLO
FERREIRA EPP

MILTON AURELIO ROSAS GOMES
SECRETÁRIO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

252

EMPRESA: MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA - EPP

CNPJ: 04.162.606/0001-84 NIRE: 1310093637-8

Data de Registro: 06/11/2000 FOLHA: 000002

Endereço: Rua Luiz de Castro, nr. 04 - Parque Dez - Cep: 69.055-742 - Manaus/AM

Encerrado em: 31/12/2014

3.0.0.00.000 - CONTAS DE RESULTADO

3.1.0.00.000 - RECEITAS OPERACIONAIS

3.1.1.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS

3.1.1.02.000 - RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

435.589,09 C

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS

435.589,09 C

3.1.2.00.000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

3.1.2.03.000 - (-) IMPOSTOS INCID.S/VENDAS E SERVIÇOS

51.725,61 D

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

51.725,61 D

Total de CONTAS DE RESULTADO

383.863,48 C

(=) RECEITA...

383.863,48 C

(=) LUCRO BRUTO

383.863,48 C

4.0.0.00.000 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS

4.2.0.00.000 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.2.2.00.000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.2.2.01.000 - DESPESAS COM PESSOAL

222.577,38 D

4.2.2.03.000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

27.174,78 D

4.2.2.04.000 - DESPESAS GERAIS

102.855,89 D

4.2.2.05.000 - DESPESAS FINANCEIRAS

15.600,41 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

368.208,46 D

Total de CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E...

368.208,46 D

(=) LUCRO OPERACIONAL

15.655,02 C

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

15.655,02 C

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

Total do LUCRO do Período:

15.655,02 C

Atestamos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA

FUNÇÃO: TITULAR/PROPRIETÁRIO

RG: 0788618-7

CPF: 441.910.902-59

CHARLES ROCHA DA SILVA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 284.728.612-87

CT/CRC: 010089/O-8

CARTÓRIO ABREU

Av. Parobá, nº 250 - Fátima - Manaus - AM - Fone: (92) 2129-0009

Boa. An. da Fátima - Manaus - Fone: (92) 2129-0009

Reconheço a AUTÊNTICA e firma de MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA

Dou Fé Em: Testemunho da verdade Data/Hora: 2/05/2015 10:45:36

Emitido por: JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE - INCREMENTO

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N.º 84741938-2

04 AC3E-2813-5A86-F3FD- Valida o selo www.seloam.com.br

Pago: R\$4,25 + 0,14 IPI

TESTEMUNHO DE NOTAS
JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE
Escritor Autorizada

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 28 de 15

.....

63

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA – EPP

Endereço: Rua Luiz de Castro, 04 – P.10 – Cep: 69.055-742

CNPJ: 04.162.606/0001-84

Folha: 002

Data: 31/12/2014

Mês/Ano: 12/2014

DESCRIÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
(+) Saldo do Início do Período	464.765,96 C	0,00
(+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	483.849,19 C
(+) Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00	0,00
(+) Reversões de Reservas	0,00	0,00
Reservas de Contingência	0,00	0,00
Reservas de Lucros a Realizar	0,00	0,00
(+) Outros Recursos	0,00	0,00
(+/-) Lucro Líquido do Período	15.655,02 C	231.1475,36 C
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+/-) Prejuízo Líquido do Período	0,00	0,00
(=) TOTAL	480.420,98 C	715.024,55 C

DESTINAÇÃO		
(-) Transferência para Reservas	2.399,91 D	250.258,59 D
(-) Dividendos ou Lucros Distribuídos Pagos ou Creditados	0,00	0,00
(-) Parcela dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00	0,00
(-) Outras Destinações	0,00	0,00
(=) TOTAL	2.399,91 D	250.258,59 D

(=) Lucros ou Prejuízos Acumulados	478.021,07 C	464.765,96 C
--	--------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA
FUNÇÃO: TITULAR/PROPRIETÁRIO

CHARLES ROCHA DA SILVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 284.728.612-87
CT/CRC: 010089/O-8

CARTÓRIO ABREU
TABELIONATO DE NOTAS
Av. Paraíba, nº 250 - Jd. Santa Helena - Manaus - AM - Fone: (92) 2124-0001
Belo Anjo de Fátima - Manaus - Fone: (92) 2124-0002

Reconheço por AUTÊNTICA a firma de
MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA
Dou Fé Em Testemunho da verdade Data/Hora: 2/06/2015 10h00min
Emitido por JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE - ESCRIVÃO
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - Nº 54471909-99
Cd 87B6-B959-F24A-AD04 - Valide o selo www.seloam.com.br
Pago: R\$4,25 + 0,14 IBS

TABELIONATO DE NOTAS
JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE
Escrivente Autorizada

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08 de 10 de 15

252

Análise Econômico - Financeira

MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA - EPP

CNPJ: 04.162.606/0001-84

FOLHA: 000001

DATA: 19/06/2015

PERIODO: 12/2014

Estrutura e Endividamento

1 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO 424.163,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.230.679,57
 $\frac{424.163,98}{1.230.679,57} \times 100 = 34,47 \%$

INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 34,47% DO CAPITAL PRÓPRIO.

2 - PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DE TERCEIRO SOBRE O ATIVO

PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO 424.163,98
ATIVO TOTAL 1.654.843,55
 $\frac{424.163,98}{1.654.843,55} \times 100 = 25,63 \%$

INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 25,63% DO ATIVO TOTAL.

3 - ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO

EMPRÉSTIMOS E FINANC. (CP + LP) 315.200,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.230.679,57
 $\frac{315.200,00}{1.230.679,57} \times 100 = 25,61 \%$

INTERPRETAÇÃO - OS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS REPRESENTAM 25,61% DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

4 - COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

PASSIVO CIRCULANTE 108.963,98
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO 424.163,98
 $\frac{108.963,98}{424.163,98} \times 100 = 25,69 \%$

INTERPRETAÇÃO - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO REPRESENTAM 25,69% DAS OBRIGAÇÕES TOTAIS.

5 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO NÃO CIRC.(-) REALIZ. L. PRAZO 36.656,00
ATIVO 1.654.843,55
 $\frac{36.656,00}{1.654.843,55} \times 100 = 2,22 \%$

INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 2,22% DO CAPITAL EM GIRO.

6 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

ATIVO NÃO CIRC.(-) REALIZ. L. PRAZO 36.656,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.230.679,57
 $\frac{36.656,00}{1.230.679,57} \times 100 = 2,98 \%$

INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 2,98% DO CAPITAL PRÓPRIO.

Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/15

.....

255

Análise Econômico - Financeira

MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA - EPP

CNPJ: 04.162.606/0001-84

FOLHA: 000002

DATA: 19/06/2015

PERIODO: 12/2014

Liquidez

7 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	458.658,91	=	4,21
PASSIVO CIRCULANTE	108.963,98		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	4,21		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

8 - LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	458.658,91	=	4,21
PASSIVO CIRCULANTE	108.963,98		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	4,21		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

9 - LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIBILIDADES	260.978,04	=	2,40
PASSIVO CIRCULANTE	108.963,98		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	2,40		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

10 - LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRC. + REALIZÁVEL L/PRAZO	1.618.187,55	=	3,82
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	424.163,98		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	3,82		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

11 - SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO	1.654.843,55	=	3,90
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	424.163,98		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	3,90		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/12/15

66

Handwritten signature and initials.

256

Análise Econômico - Financeira

MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA - EPP

CNPJ: 04.162.606/0001-84

FOLHA: 000003

DATA: 19/06/2015

PERÍODO: 12/2014

Rentabilidade

12 - MARGEM OPERACIONAL

LUCRO LÍQUIDO	15.655,02		
		$\times 100 =$	4,08 %
RECEITA LÍQUIDA	383.863,48		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO É DE	4,08 %		
SOBRE A RECEITA LÍQUIDA.			

13 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

LUCRO LÍQUIDO	15.655,02		
		$\times 100 =$	0,95 %
ATIVO	1.654.843,55		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO DEPOIS DO I.R.			
É DE	0,95 % SOBRE O CAPITAL DE GIRO.		

14 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

LUCRO LÍQUIDO	15.655,02		
		$\times 100 =$	1,27 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.230.679,57		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO DEPOIS DO I.R.			
É DE	1,27 % SOBRE O CAPITAL DE GIRO.		

15 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

(+) ATIVO CIRCULANTE	458.658,91 D		
(+) REALIZÁVEL L/PRAZO	1.159.528,64		1.618.187,55 D
(-) PASSIVO CIRCULANTE	108.963,98 c		
(-) EXIGÍVEL LONGO PRAZO	315.200,00		424.163,98 c
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO			1.194.023,57 D

MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA

FUNÇÃO: TITULAR/PROPRIETÁRIO

RG: 0788618-7

CPF: 441.910.902-59

CHARLES ROCHA DA SILVA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 284.728.612-87

CT/CRC: 010089/O-8

CARTÓRIO ABREU
9º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Pinheiro, nº 250 - Adrianópolis - Manaus - AM - Fone: (51) 212-2009
Bairro: Anápolis - Fátima Abreu Soares - Taboão - www.cartorioabreu.com.br

Reconheço por AUTÊNTICA a firma de
MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA
Dou Fé Em: 19/06/2015 Testemunho da verdade Data/Hora: 20h51m45s
Emitido por: JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE - ESCRIVENTE
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TAMA Nº 741144-83
329-008C-CF9B-422A- Valide o selo em: www.seloam.com.br
Valor: R\$4,25 + 0,14 IBS

9º TABELIONATO DE NOTAS
Jessica Karoline Mala de Andrade
Escrivente Autorizada

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/12/15

Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2014
(Em Reais)

1. Informações sobre a Companhia.

A MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA - EPP – MACOB ENGENHARIA, é uma empresa de capital fechado, com sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, foi constituída em 06/11/2000, tendo como objetivo principal a prestação de serviços da construção civil em geral, atuando principalmente em obras públicas Municipais Estaduais e Federais.

2. Práticas Contábeis

As demonstrações financeiras são elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB. A Empresa adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo CPC, pelo IASB e órgãos reguladores que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2014.

2.1 Políticas Contábeis

A empresa utiliza como política contábil as informações inerentes das apurações e demonstrações para: Controle Gerencial, haja vista, a mesma ser optante do Lucro Presumido/RFB.

2.2 Moeda funcional

As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional da Empresa.

2.3 Reconhecimento de receita

Prestação de serviços

A receita de prestação de serviços é reconhecida com base na execução dos serviços previstos nos contratos de prestação de serviços celebrados entre as partes ou na própria conclusão dos serviços.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/25

Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2014
(Em Reais)

2.4 Impostos e contribuições

2.4.1 Imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido.

O imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e a contribuição social sobre o lucro presumido (CSLL) são calculados na base de cálculo de 32% atribuída pelo lucro presumido, onde: (15% para o IRPJ, 10% para o adicional de IRPJ sobre o lucro excedente e 9% de CSLL).

2.4.2 Imposto sobre vendas

As receitas de vendas e serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:

- Programa de Integração Social (PIS) alíquota de 0,65%;
- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) alíquota de 3,0%;
- Imposto Sobre Serviços (ISS) alíquota de 2% a 5%;

2.5 Provisões

2.5.1 Geral

Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado.

2.6 Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

2.7 Imobilizado

Demais itens do imobilizado estão registrado ao custo de aquisição. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear considerando o valor residual projetado e a estimativa de vida útil dos bens.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08.10.15

Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2014
(Em Reais)

3. Contas a receber

Representado por:

31/12/2013 a 31/12/2014

Clientes 1.159.528,64

4. Empréstimos e financiamentos

Representado por:

2013 a 2014

Empréstimo 315.200,00

5. Fornecedores

Representado por:

31/12/2013 a 31/12/2014

Nacionais 35.000,00

Fornecedores nacionais

Parcela significativa do saldo de fornecedores em 31 de dezembro de 2014 refere-se à aquisição de serviços, possuindo vencimento final previsto para primeiro semestre de 2015.

6. Obrigações trabalhistas e tributárias

Representado por:

Obrigações trabalhistas 31/12/2013 31/12/2014

Com pessoal - salários/outros

7. Patrimônio líquido

7.1 Capital social

O capital social em 31 de dezembro de 2014 era de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) subscrito e integralizado, representado por 500.000 cotas no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08 / 10 / 15

MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA - EPP – MACOB ENGENHARIA.

Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2014
(Em Reais)

7.1.1 Reserva de lucros

A Empresa, em conformidade com seu contrato social, mantém reserva de lucros que terão por fim assegurar recursos para financiar aplicações adicionais do capital fixo e circulante e são formadas com o saldo remanescente do lucro líquido do exercício que remanescer após as deduções legais e estatutárias, não podendo estas reservas ultrapassar o valor do capital social.

7.1.2 Reserva legal

Constituída à alíquota de 5% sobre o lucro líquido do exercício, até atingir o montante de 20% do capital social.

7.1.3 Distribuição de lucros

A distribuição de lucros obedecerá às destinações de seu contrato social, o qual contém as seguintes destinações:

- 5% para reserva legal, até o limite de 20% do capital social integralizado;

Os dividendos deliberados e pagos estão assim demonstrados:

31/12/2013 31/12/2014

Descrição

Lucro líquido do exercício

(-) Reserva legal 5%

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/15

8. Receita operacional líquida

Representado por:

31/12/2013 a 31/12/2014

Serviços da Construção Civil: 435.589,09

9. Remuneração dos administradores

Até 31 de dezembro de 2014, foram registrados a título de remuneração a diretores e administradores o montante de **R\$ 45.939,84 (quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos)**, pagos na forma de pró-labore, não existindo bônus ou outras formas remuneração.



MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA

CARTÓRIO ABREU
9º TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço por AUTÊNTICA a firma de
MARCO AURELIO DE MELLO FERREIRA
Dou Fé Em _____ Testemunho da verdade Data/Hora 22/06/2015 10:45:47
Emitido por JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE - ESCRIVENTE
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO TJAM - AN 2014/042-0
C4 13EA-A893-069E-234E- Valide o selo www.seloeletronico.org.br
Pago: R\$4,25 + 0,14 IVA

9º TABELIONATO DE NOTAS
Jessica Karoline Mala de Andrade
Escrivente Autorizada

27


RECEBUEMOS
 08/10/15
 15:00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
 CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 08/10/15

.....

JUCEA
 Osias José da S. Torres
 subgerente
 Matr.: 215.230-4A

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM**

Certidão n.º: AM/2015/00004715

Nome: CHARLES ROCHA DA SILVA CPF: 284.728.612-87

CRC/UF n.º AM-010089/O Categoria: CONTADOR

Validade: 07.09.2015

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 284.728.612-87 Controle : 1737.3933.5188.6444

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 28 10 15

263

29/09/2015

002988581



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 002988581

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos na Comarca de Manaus, no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 28/09/2015, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA, residente na Rua: Luiz de Castro nº 05, Parque 10, CEP: 69055-742, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 04.162.606/0001-84. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 29 de setembro de 2015.

PEDIDO Nº:

002988581



74

h
e
f
g
m

264

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA

O Empresário **MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 06/11/2000, NIRE: 13100936378, CNPJ: 04.162.606/0001-84, estabelecido(a) na RUA LUIZ DE CASTRO, 04, PARQUE 10, Manaus - Amazonas, CEP: 69055-742, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.


Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Manaus - AM 20/08/2014

 **MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA**
Empresário

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 25/08/2014	Etiqueta de registro
 JUCEA Marta Rita Elias dos Santos Técnico de Nível Superior Matr. 143.537-SB	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/08/2014 SOB Nº 484891 Protocolo: 14/051827-4, DE 21/08/2014 Empresa: 13 1 0093637 8 MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA  Raimundo Cavalcante Lima SECRETÁRIO GERAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 03.10.15

 **GARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS**
Manaus - Av. Delfino Bulhões 327 - (91) 3734-3335 - Suc. - Av. Eduardo Ribeiro 120 - 69012-000 - Manaus - AM
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA
Selo AW700375-75 - Data/Hora: 21/08/2014 10:19:59 Cod. 00000000
ESCREVENTE: MICHELLE GUIMARÃES DE SENARABEI
FUNETJ 0.27 FUNDPAM 0.13 FUNDPE 0.08 ISS RCT.13 FARPAM 0.16
Cod. de validação: 2f16-1CE5-7137-E924 - www.selbam.com.br

75