Construtora Alcance

15 Anos 1999 - 2014

ENVELOPE Nº. 01 - HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015 - TJAM

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

CNPJ: 03.018.149/0001-96

101

PBQP do Habitat
Nível A

102

Construtora alcance

HABILITAÇÃO

Av. Rio Madeira, Nº 465 - Sl 05 - Cj. Vieiralves N. S. das Graças CEP: 69.053-030 CNPJ: 03.018.149/0001-96 Fone: 3584-4006 alcance@construtoraalcance.com

PBQP do Habitat
Nível A

103

Construtora alcance

HABILITAÇÃO JURÍDICA

Av. Rio Madeira, Nº 465 - Sl 05 - Cj. Vieiralves N. S. das Graças CEP: 69.053-030 CNPJ: 03.018.149/0001-96 Fone: 3584-4006 alcance@construtoraalcance.com

104

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
CHRISTIANO DUARTE DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
9957332 SESEP AM

CPF
436.978.442-53

DATA NASCIMENTO
18/03/1974

FILIAÇÃO
CARLOS BRANDAO DA SILV
A
IRACEMA DUARTE DA SILV
A

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00164500610

VALIDADE
11/07/2018

1ª HABILITAÇÃO
11/05/1992

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MANAUS, AMAZONAS

DATA EMISSÃO
14/07/2011

ASSINATURA DO EMISSOR

12206860400
AM013729500

DETRAN AMAZONAS

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
409231186

PROIBIDO PLASTIFICAR
409231186

CARTÓRIO ABREU
9º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus - AM - Fone: (92) 2121-4009
Beff. Ana de Fátima Abreu Chegas - Tabelia / www.cartorioabreu.com.br

AUTENTICO a presente fotocópia perante mim e o documento a mim apresentado do que dou fé
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N AV060593-15
Cd DF8B-B4E7-3230-101F-Valide o selo www.selotjam.com.br
Manaus (AM), 16 de Abril de 2014

JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE
ESCREVENTE AUTORIZADA

Pago: R$ 3,93 + 0,13 ISS

9º TABELIONATO DE NOTAS
Jessica Karoline M. de Andrade
Escrevente Autorizada

ALCANCE

Instrumento Particular de Alteração Contratual Nº. 09 da Sociedade: Construtora Alcance Ltda.

PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO, brasileiro, Engenheiro Civil, casado, regime de casamento: comunhão parcial de bens, natural da cidade de Manaus – AM; data de nascimento: 22/05/1964, portador do RG. Nº. 520.736 SSP/AM – CPF Nº. 247.244.162-20; residente e domiciliado à Avenida Professor Nilton Lins Nº. 1100 – Condomínio Alpha Garden, Alameda Alpha, casa Nº. 63 - Parque das Laranjeiras – Bairro: Flores - Cep: 69.058-300 - Manaus–AM; e,

CHRISTIANO DUARTE DA SILVA, brasileiro, Administrador de Empresas, casado, regime de casamento: comunhão parcial de bens, natural da cidade de Manaus – Am; data de nascimento: 18/03/1974, residente e domiciliado na Rua Rio Mar Nº. 95 Apto. 300 – Bairro: Nossa Senhora das Graças – Cep: 69.053-120 – Manaus – AM; portador do CPF Nº. 436.978.442-53 – RG. Nº. 0995.733-2 SSP/AM; únicos sócios da sociedade:

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA: - CNPJ 03.018.149/0001-96, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o NIRE 13.2.0036376-1 em 08/02/1999, e última alteração contratual Nº. 08 sob o Nº. 348835 em 15/04/2009, com sede na Avenida Rio Madeira Nº. 465 – Conj. Resid. Isaias Vieiralves – Sala 05 - Bairro: Nossa Senhora das Graças – Cep: 69.053-030 - Manaus-AM; resolvem por esta e na melhor forma de direito, alterar o Contrato Social da Sociedade, conforme as cláusulas seguintes:

PRIMEIRA
ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL:

A partir da presente alteração contratual, o capital social que é de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais), passa a ser de R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais); dividido em 4.100.000 (quatro milhões e cem mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, aumentado com a utilização da Rubrica Reservas de Lucros Acumulados no valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), subscrição e integralização pelo sócio quotistas, em moeda corrente do País, ficando o Capital Social distribuído da seguinte forma:

Nomes	Quotas	Valor R$	%
Paulo Flavio Figliuolo Barbosa Tinoco	2.050.000	2.050.000,00	50
Christiano Duarte da Silva	2.050.000	2.050.000,00	50
Total	**4.100.000**	**4.100.000,00**	**100**

SEGUNDA
DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, conforme a legislação em vigor.

TERCEIRA
DOS OBJETIVOS SOCIAIS:

A partir desta Alteração Contratual, os objetivos sociais que passam a ser praticados pela sociedade, são os relacionados conforme descrição abaixo, sendo:

CARTÓRIO ABREU 5º TABELIONATO DE NOTAS Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus - AM - Fone (92) 3129-0009 Bel. Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã / www.cartorioabreu.com.br
AUTENTICO a presente fotocópia por conferir com o documento a mim apresentado
Dou Fé Em Testemunho da verdade Data/Hora 11/06/2015 11:28:18
Emitido por JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE - ESCREVENTE
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N BA729545-07
Cód ECF5-7B45-7072-1B46- Valide o selo www.selo.tjam.jus.br
Pago: R$4,25 + 0,14 ISS
5º TABELIONATO DE NOTAS Jessica Karoline Maia de Andrade Escrevente Autorizada

: 92.3657-2839 - 9991-0151 – www.freitascontabilidade.com.br

ALCANCE 04

4120-4/00	Construção de edifícios
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4212-0/00	Construção de obras de arte especiais
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção
4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4391-6/00	Obras de fundações
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
7112-0/00	Serviço de engenharia
7111-1/00	Serviço de arquitetura
7119-7/01	Serviço de cartografia, topografia e geodésia
6810-2/02	Aluguel de imóveis próprios
3321-0/00	Instalação de maquinas e equipamentos industriais
2330-3/05	Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
2330-3/02	Fabricação de artefato de cimento para uso na construção
3511-4/01	Construção e reparação de embarcações de grande porte
3511-4/02	Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais – exceto de grande porte
4529-2/02	Obras de irrigação
4529-2/03	Construção de redes de água e esgoto
4100-9/00	Captação, tratamento e distribuição de água
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
2330-3/03	Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção
2330-3/04	Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
2330-3/99	Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
2330-3/01	Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
2330-3/05	Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
2399-1/99	Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
1921-7/00	Fabricação de produtos de refino de petróleo
7010-6/00	Incorporação e compra e venda de imóvel
4110-7/00	Incorporação de empreendimentos imobiliários
6810-2/01	Compra e venda de imóveis próprios
4689-3/01	Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
4662-1/00	Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
4663-0/00	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos

CARTÓRIO ABREU 9º TABELIONATO DE NOTAS Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus - AM - Fone (92) 2129-0009 Bel* Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabelia / www.cartorioabreu.com.br
AUTENTICO presenta fotocópia por conferir com o documento a mim apresentado
Dou Fé Em Testemunho da verdade Data/Hora 11/06/2015 11:39
Emitido por JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE - ESCREVENTE
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N BA729546-GS
Cd 3CC9-3F98-2A3F-D508- Valide o selo www.seloam.com.br
Pago: R$4,25 + 0,14 ISS
9º TABELIONATO DE NOTAS Jessica Karoline Maia de Andrade Escrevente Autorizada

ALCANCE 05

CONSOLIDAÇÃO

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social da Sociedade, conforme as cláusulas seguintes:

PRIMEIRA
DA DENOMINAÇÃO SOCIAL:
A Sociedade gira sob o nome empresarial: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.**

SEGUNDA
DA SEDE, ENDEREÇO E ABERTURA DE FILIAIS:
A Sociedade tem sua sede e domicílio à **AVENIDA RIO MADEIRA Nº. 465 - CONJ. RESID. ISAIAS VIEIRALVES - SALA 05 - BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – CEP: 69.053-030 – MANAUS–AM**; podendo abrir filiais e escritórios em qualquer parte do Território Nacional ou Estrangeiro, por deliberação dos Sócios Constituintes, obedecendo às disposições legais vigentes. (Art. 997, II CC/2002).

TERCEIRA
DOS OBJETIVOS SOCIAIS:
Os objetivos sociais da Sociedade são praticados, conforme descrição abaixo:

4120-4/00	Construção de edifícios
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4212-0/00	Construção de obras de arte especiais
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção
4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4391-6/00	Obras de fundações
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
7112-0/00	Serviço de engenharia
7111-1/00	Serviço de arquitetura
7119-7/01	Serviço de cartografia, topografia e geodésia
6810-2/02	Aluguel de imóveis próprios
3321-0/00	Instalação de maquinas e equipamentos industriais
2330-3/05	Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
2330-3/02	Fabricação de artefato de cimento para uso na construção
3511-4/01	Construção e reparação de embarcações de grande porte
3511-4/02	Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais – exceto de grande porte
4529-2/02	Obras de irrigação
4529-2/03	Construção de redes de água e esgoto

CARTÓRIO ABREU 9º TABELIONATO DE NOTAS Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus - AM - Fone: (92) 2129-0009 Belª Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã / www.cartorioabreu.com.br
AUTENTICO a presente fotocópia por conferir com o documento a mim apresentado. Dou Fé Em Testemunho da verdade. Data/Hora 11/06/2015 11:29:00
Emitido por: JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE - ESCREVENTE
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N BA729547-03
Cd 0382-80DB-6291-5AB2 - Valide o selo www.seloam.com.br
Pago: R$4,25 + 0,14 ISS
9º TABELIONATO DE NOTAS Jessica Karoline Maia de Andrade Escrevente Autorizada

4100-9/00	Captação, tratamento e distribuição de água
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
2330-3/03	Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção
2330-3/04	Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
2330-3/99	Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
2330-3/01	Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
2330-3/05	Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
2399-1/99	Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
1921-7/00	Fabricação de produtos de refino de petróleo
7010-6/00	Incorporação e compra e venda de imóvel
4110-7/00	Incorporação de empreendimentos imobiliários
6810-2/01	Compra e venda de imóveis próprios
4689-3/01	Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
4662-1/00	Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
4663-0/00	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos

QUARTA
DO CAPITAL SOCIAL:

O Capital Social da Sociedade é de R$ de R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais) dividido em 4.100.000 (quatro milhões e cem mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, subscrito e integralizado pelos Sócios quotistas em moeda corrente do País, sendo distribuído da seguinte forma:

Nomes	Quotas	Valor R$	%
Paulo Flavio Figliuolo Barbosa Tinoco	2.050.000	2.050.000,00	50
Christiano Duarte da Silva	2.050.000	2.050.000,00	50
Total	**4.100.000**	**4.100.000,00**	**100**

QUINTA
DO PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE:

A sociedade tem o seu prazo de duração por tempo indeterminado, que passou a vigorar na data da aprovação do contrato Primitivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas em 08/02/1999. (Art. 997, II CC/2002).

SEXTA
DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, conforme a legislação em vigor. (Art. 1.052, CC/2002).

SÉTIMA
DA ADMINISTRAÇÃO:

A administração da Sociedade é exercida pelos Sócios: **PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO e CHISTIANO DUARTE DA SILVA**, em conjunto ou isoladamente, no entanto, é vedado em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. No caso de impedimento ou de acordo entre si, poderão nomear procuradores, com poderes específicos para substituí-los no cargo. (Art. 997, VI; 1.013 – 1.015 – 1.064, CC/2002).

Freitas C

CARTÓRIO ABREU 9º TABELIONATO DE NOTAS Av. Paraíba, nº 230, Adrianópolis - Manaus - AM - Fone: (92) 2129-9009 Belª Ana de Fátima Araújo Chaves - Tabeliã / www.cartorioabreu.com.br
AUTENTICO a presente fotocópia por conferir com o documento a mim apresentado.
Dou Fé Em ____ Testemunho da verdade Data/Hora 11/06/2015 11:20:
Emitido por JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE - ESCREVENTE
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - Nº BA729548-
Cd 504D-A9B4-0120-9181 - Validé o selo www.selotam.com.br
Pago: R$4,25 + 0,14 ISS
9º TABELIONATO DE NOTAS
Jessica Karoline Maia de Andrade
Escrevente Autorizada
...ascontabilidade.com.br

OITAVA
DA INDIVISIBILIDADE DE QUOTAS E ALTERAÇÕES:

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do outro sócio, cabendo a este o direito de preferência na sua aquisição. O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito à Sociedade, discriminando-lhe o preço, a forma do pagamento, para que o outro sócio exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo, a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo sempre que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. (Art. 1.056 Art. 1.057, CC/2002).

NONA
DA MORTE, OU INTERDIÇÃO DO SÓCIO:

A morte ou interdição de um dos sócios, não dissolve necessariamente a sociedade, ficando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e obrigações do sócio excluído, podendo nela fazer-se representar enquanto indiviso o quinhão respectivo, por um dentre eles devidamente credenciado pelos demais. Se o evento verificar-se dentro dos primeiros 06 (seis) meses do encerramento do balanço, este servirá de base, caso contrário, será procedido o levantamento de novo balanço.

DÉCIMA
DA RETIRADA DO PRÓ-LABORE:

A título de pró-labore, os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal até o máximo permitido pela legislação do Imposto de Renda e na conformidade da situação financeira da Sociedade.

DÉCIMA PRIMEIRA
DOS BALANÇOS ANUAIS, LUCROS OU PREJUÍZOS:

Os balanços anuais para encerramento do exercício, deverão ser efetuados com data de 31 de Dezembro de cada ano.

Os lucros, assim como os prejuízos verificados, serão distribuídos na proporção das quotas de capital de cada sócio.

Parágrafo Único: A critério dos sócios e no entendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros, poderá ser destinado à formação de Reservas de Lucros ou Reservas de Capital, no critério estabelecido pela Lei 6.404/76, alterada pela Lei 11.638/2007.

DÉCIMA SEGUNDA
DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL:

Nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (Art. 1.071 e 1.072 § 2º e Art. 1.078, CC/2002).

DÉCIMA TERCEIRA
DO DESIMPEDIMENTO:

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CARTÓRIO ABREU 9º TABELIONATO DE NOTAS Av. Paraíba, nº 250 - Aeroporto - Manaus - AM - Fone: (92) 2129-0009 Belª Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabeliã / www.cartorioabreu.com.br
AUTENTICO a presente fotocópia por conferir com o documento a mim apresentado.
Dou Fé Em Testemunho da verdade Data/Hora 11/06/2015 11:29:05
Emitido por JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE - ESCREVENTE
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - Nº BA729549-00
Cd 2674-E81C-ABAD-1373- Valide o selo www.seloam.com.br
Pago: R$4,25 + 0,14 ISS
9º TABELIONATO DE NOTAS Jessica Karoline Maia de Andrade Escrevente Autorizada

DÉCIMA QUARTA
DO FORO:

Fica eleito o foro desta cidade de Manaus para dirimir todas as ações oriundas da presente Alteração e Consolidação Contratual.

E por estarem justos e contratados, firmam e assinam a presente Alteração e Consolidação Contratual em 03 (três) vias de igual teor, para que produza seus efeitos legais previstos na Lei.

Manaus – AM, 26 de Junho de 2013

PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO
CPF – 247.244.162-20
Sócio Administrador

CHRISTIANO DUARTE DA SILVA
CPF – 436.978.442-53
Sócio Administrador

CARTÓRIO ABREU
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de
PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N AR035127-36
Cd 8D07-C7A3-8082-793D Valide o selo www.selosm.com.br
Manaus (AM), 28 de Junho de 2013.
PLICILANE MORAIS DE CASTRO DOS SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADA
Pago: R$ 3,45

9º TABELIONATO DE NOTAS
Plicilane Morais de Castro dos Santos
Escrevente Autorizada

CARTÓRIO ABREU
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de
CHRISTIANO DUARTE DA SILVA
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N AR035128-36
Cd 1770-5844-7B0D-A305 Valide o selo www.selosm.com.br
Manaus (AM), 28 de Junho de 2013.
PLICILANE MORAIS DE CASTRO DOS SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADA
Pago: R$ 3,45

9º TABELIONATO DE NOTAS
Jessika Karoline Maia de Andrade
Escrevente Autorizada

CARTÓRIO ABREU
AUTÊNTICO a presente fotocópia por confronto com o documento a mim apresentado.
Dou Fé Em Testemunho de verdade. Data/Hora 11/06/2014 11:29:07
Emitido por JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE - ESCREVENTE
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N BA729530-06
Cd 49F5-682F-86DA-D3FD Valide o selo www.selosm.com.br
Pago: R$4,25 + 0,14 ISS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/07/2013
SOB Nº: 455140
Protocolo: 13/033310-7
Empresa: 13 2 0036376 1
CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.
EDMILSON DA SILVA BARBOSA
SECRETÁRIO GERAL

ALCANCE

PBQP do Habitat
Nível A

Construtora alcance

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



112

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
03.018.149/0001-96
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/02/1999

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRUTORA ALCANCE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
68.10-2-02 - Aluguel de Imóveis próprios
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
AV RIO MADEIRA

NÚMERO
465

COMPLEMENTO
CONJ RESID. I. VIEIRALVESSALA 05

CEP
69.053-030

BAIRRO/DISTRITO
NOSSA SENHORA DAS GRAAS

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO
construtoraalcance@vivax.com.br

TELEFONE
(92) 3584-4006

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

113

Emitido no dia **08/10/2015** às **19:39:03** (data e hora de Brasília).

ALCANCE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
03.018.149/0001-96
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
08/02/1999

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RIO MADEIRA	**465**	**CONJ RESID. I. VIEIRALVESSALA 05**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.053-030	**NOSSA SENHORA DAS GRAAS**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO
construtoraalcance@vivax.com.br

TELEFONE
(92) 3584-4006

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **08/10/2015** às **19:39:03** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 08/10/2015

ALCANCE 43 3/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
CADASTRO MERCANTIL
CARTÃO MUNICIPAL - CIM

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 88.856-01

RAZÃO SOCIAL OU NOME DE FANTASIA: Construtora Alcava Ltda

ENDEREÇO: R. Rio Jurua, 79 B/A N.S. das Graças

ATIVIDADE PRINCIPAL: R-01 | REGIME: 1

ENQUADRAMENTO | VALIDADE

CGC OU CPF: 03018149/0001-96 | CÓDIGO

OBSERVAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
11.03.99
Lourdes dos Santos Aviato
CCT - MCH

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/10/2015

CANCE
14

DECRETO Nº 28.221, DE 16 DE JANEIRO DE 2009
Publicado no DOE de 16.01.09

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, IV, da Constituição do Estado, e

CONSIDERANDO as reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal - STF no sentido de que as construtoras não são contribuintes do ICMS;

CONSIDERANDO a autorização estabelecida no art. 328 da Lei Complementar nº 19, de 29 de dezembro de 1997 - Código Tributário do Estado do Amazonas,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam acrescentados os seguintes dispositivos ao Regulamento aprovado pelo Decreto nº 20.686, de 28 de dezembro de 1999, com as redações que se seguem:

I – ao § 1º do art. 12, o inciso VII:

"VII - nas operações que destinem mercadorias a sociedades empresárias ou a empresários individuais do ramo da construção civil localizados em outra unidade da Federação.";

II - os artigos 317–A, 318-A, 319-A e 320-A:

"Art. 317-A. Fica vedada a inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado do Amazonas - CCA de sociedades empresárias ou de empresários individuais cuja atividade econômica seja a de construção civil.

§ 1º O disposto no **caput** deste artigo se aplica àqueles que executem obras de construção civil por incorporação, administração, empreitada ou subempreitada e às cooperativas habitacionais.

§ 2º Entende-se por obra de construção civil, entre outras:

I - construção, demolição, reforma ou reparação de prédios ou de outras edificações;

II - construção e reparação de estradas de ferro ou de rodagem, inclusive os trabalhos concernentes às estruturas inferior e superior de estradas e obras de arte;

III - construção e reparação de pontes, viadutos, logradouros públicos e outras obras de urbanismo;

IV - construção de sistemas de abastecimento de água e de saneamento;

V - obras de terraplanagem e de pavimentação em geral;

VI - obras hidráulicas;

VII - obras destinadas à geração e transmissão de energia, inclusive gás;

VIII - obras de montagem e construção de estruturas em geral.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.
CNPJ: 03.018.149/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:13:13 do dia 15/07/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/01/2016.
Código de controle da certidão: **D407.6EC2.53B8.A428**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº	Data e Hora
18588514	22/09/2015 9:00:36 AM Hs

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS

Válida até *22/10/2015*

RAZÃO SOCIAL	*CONSTRUTORA ALCANCE LTDA*
ENDEREÇO	*AVE RIO MADEIRA, NR 465, CONJ.RES.I.VIEIRALVE, N S DAS GRACAS, CEP 69.053.030, MANAUS-AM*
CNPJ	*03.018.149/0001-96*
ATIVIDADE	*CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL*

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: http://www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 04/99-Gsefaz

ALCANCE 1/1

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF

CND Nº

71774/2015

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**
ENDEREÇO: **AVN RIO MADEIRA, 465, CJ RES I.VIEIRALVES, SALA-5, NOSSA SRA DAS GRACAS, 69033030**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **8885601**
CNPJ/CPF: **03018149000196**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Manaus, 28 de Julho de 2015.

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto no. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 26/10/2015

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND N°71774/2015

Para comprovar a veracidade desta Certidão, visite o portal da Prefeitura Municipal de Manaus http://semef.manaus.am.gov.br e clique no link Validação de Certidão Negativa de Débitos.

A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

ALCANCE 18

120

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03018149/0001-96
Razão Social: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Endereço: AV RIO MADEIRA 465 CJ VIEIRALVES SL 05 / NOSSA SENHORA DAS G / MANAUS / AM / 69053-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/09/2015 a 28/10/2015

Certificação Número: 2015092901101730675102

Informação obtida em 08/10/2015, às 18:53:28.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ALCANCE 19

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.018.149/0001-96
Certidão nº: 114849914/2015
Expedição: 04/08/2015, às 15:09:27
Validade: 30/01/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.018.149/0001-96, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO

NÚMERO C.R.C.: 0852/2015

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALIDADE	NÚMERO PROCESSO
03.018.149/0001-96	04.140.887-0	8885601	08/01/2016	1300745/2015

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA
CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

SEDE OU ENDEREÇO PROFISSIONAL
AV. RIO MADEIRA, 465, CONJ. VIEIRALVES SALA 05
N SRA DAS GRAÇAS
MANAUS - AM, CEP: 69053-030

TELEFONES
(92)3584-4006

CAPITAL REGISTRADO	CAPITAL INTEGRALIZADO
R$ 4,100,000.00	R$ 4,100,000.00

SÓCIOS / PROPRIETÁRIOS - CPF

CHRISTIANO DUARTE DA SILVA - 436.978.442-53
PAULO FLÁVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINÔCO - 247.244.162-20

RAMO DE ATIVIDADE

SERVIÇO - 026 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
SERVIÇO - 074 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
SERVIÇO - 088 - QUADRAS DE ESPORTE EM ESCOLAS
SERVIÇO - 091 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

TOTAL DE GRUPOS: 4

CERTIFICO QUE O TITULAR COMPROVOU CAPACIDADE JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93 DE 21.06.199-.

Manaus, 12 de Janeiro de 2015

Comissão Geral de Licitação
Cláudia Silva Thomaz de Lima
Vice-Presidente

CARIMBO

Challa de Medeiros Silva
Gerente de Cadastro - CGL

OBSERVAÇÕES

1. O prazo de validade do C.R.C. é no máximo de 12 (doze) meses (Lei Nº 8.666/93, Art. 34)

2. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências do art. 27 da Lei Nº 8.666/93, ou as estabelecidas para a classificação cadastral (Lei Nº 8.666/93, Art. 37).

3. Não será exigida a apresentação do original do C.R.C., quando dele for apresentada cópia autenticada na forma da lei.

4. A autenticação poderá ser feita pelo próprio servidor a quem o documento deva ser apresentado, mediante cotejo de cópia com o respectivo original.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

ALCANCE 21

PBQP-H do Habitat
Nível A

Construtora alcance

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



Av. Rio Madeira, Nº 465 - Sl 05 - Cj. Vieiralves N. S. das Graças CEP: 69.053-030 CNPJ: 03.018.149/0001-96 Fone: 3584-4006 alcance@construtoraalcance.com

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Nº 920262/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data de Emissão: 02/07/2015
Validade: 31/03/2016

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
CNPJ: 03.018.149/0001-96
Registro: 000000124-3
Categoria: Matriz
Endereço: AVENIDA RIO MADEIRA, 465, CONJ. RESID. ISAIAS VIEIRALVES SALA-5, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, MANAUS, AM, 69053030
Capital Social: R$ 4.100.000,00
Data do Capital: 01/07/2013
Faixa: 6
Atividades CNAE:
Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES, VIADUTOS ELEVADOS, PASSARELAS); CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL;OBRAS PORTUÁRIAS E FLUVIAIS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; PERFURAÇÕES E SONDAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (PARA EDIFICAÇÕES);SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES PARA USO NA CONSTRUÇÃO; CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO; PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO-PERIGOSOS. TODOS OS SERVIÇOS SUPRACITADOS NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)
Data Inicial: 04/05/1999
Data Final: Indefinido

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2015 Quantidade de Parcelas: 1

Responsáveis Técnicos

Profissional: PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO
Registro: 040574050-6
Data Inicio: 04/05/1999
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: PAULO FLAVIO F.BARBOSA TINOCO
CNPJ: 12.343.0 / -
Função: SOCIO

Sócio: CHRISTIANO DUARTE DA SILVA
CPF: 436.978.442-53
Função: SOCIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a cheve: CxZ19A03906D6Wc3cW03
Impresso em: 02/07/2015 às 10:22:10 por: edept, ip: 201.75.20.121

ALCANCE 23

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Nº 920179/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Data de Emissão: 01/07/2015
Validade: 31/03/2016

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO
Registro: 040574050-6
Endereço: AVENIDA PROF.NILTON LINS, 1100, RES.ALFHA GARDEN CASA 63, PARQUE DAS LARANJEIRAS, MANAUS, AM, 69058030
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 14/04/1989

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2015 Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Registro: 000000124-3
Data Início: 04/05/1999
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: xYx3zYWCzzAc8a1Dz5wW
Impresso em: 01/07/2015 às 09:42:36 por: adapt, ip: 201.75.20.121

ALCANCE 24

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 017/2015

Nome: **PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO**
No. CREA: **4021-D/AM-RR**
Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
Endereço: AVENIDA PROF.NILTON LINS N.1100 RES.ALFHA GARDEN CASA 63
PARQUE DAS LARANJEIRAS - MANAUS/AM
Atribuições: **ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 31600/2013 de 07/11/2013
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Local Obra/Serviço: RODOVIA AM -010 - KM 53, SN,
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 7.953.002,87
REGISTRO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 140/2013 - SUSAM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA , ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, SITUADO NO KM-53, DA RODOVIA AM 010 - MANAUS / AM. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

2. Referente a ART No. 11117/2014 de 25/04/2014
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Local Obra/Serviço: RODOVIA AM 010, S/N,
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 10.547.621,33
Vinculada a ART No. 31600/2013 de 01/10/2013
REGISTRO DO 1º TERMO ADITIVO AO CT Nº 140/2013 - SUSAM, QUE TEM POR OBJETO ACRESCER O VALOR DE R$ 2.594.618,46 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO PERMITIDO, EQUIVALENTE A 32,62% (TRINTA E DOIS, VÍRGULA SESSENTA E DOIS POR CENTO). INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

3. Referente a ART No. 11120/2014 de 25/04/2014
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Local Obra/Serviço: RODOVIA AM 010 KM 53, S/N,
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 10.547.621,33
Vinculada a ART No. 31600/2013 de 01/10/2013
REGISTRO DE 2º TERMO ADITIVO AO CT Nº 140/2013 - SUSAM, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMITIVO QUE CELEBRA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO E REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, SITUADO NO KM 53, DA RODOVIA AM 010 - MANAUS / AM POR 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 30/03/2014 A 28/06/2014. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Histórico: Conforme atestado anexo (08 páginas, emitido em 27/10/2014), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Mecânica (Elaboração de Projeto e Instalação de Sistema de Ar condicionado) e atividades da Eng. Elétrica (Elaboração de Projeto e Execução de Instalações Elétricas em Alta Tensão, de Telefone, Sistema de Alarme, Sistema de CFTV, Sistema de Lógica e de SPDA), salvo como apoio civil. E ainda: Projeto de Arquitetura e Plantio de gramagem em mudas, todas por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 12 de janeiro de 2015

ENGENHEIRO CIVIL CLAUDIO GUENKA
PRESIDENTE

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 28/10/15

CONFEA CREA-AM

Assessoria

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato	:	CT-00140/2013-SUSAM	Valor Inicial	:	7.953.002,87
Bem Público	:	CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO AMAZONAS	Valor Aditado	:	2.594.618,46
Objeto	:	SERVIÇOS DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, SITUADO NO KM-53, DA RODOVIA AM 10 MANAUS/AM	Valor do Reajuste	:	0,00
Contratante	:	SUSAM - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM	Valor Final	:	10.547.621,33
Contratado	:	03.018.149/0001-96 - CONSTRUTORA ALCANCE LTDA	Dias do Contrato	:	180
Órgão Fiscalizador	:	SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF	Dias Aditado	:	90
Ordem de Serviço	:	016	Dias Atuais	:	270
Nº do Edital/Data	:	190/2013 - 18/09/2013	Vigência do Contrato	:	01/10/2013 a 28/06/2014
Receb. Provisório	:	03/06/2014	Vigência de Execução	:	01/10/2013 a 28/06/2014
Receb. Definitivo	:	25/08/2014			
Fiscal da Contratante	:	Allan Almeida dos Reis, Conselho: 14151-D, Portaria: 0296 Data: 05/03/2014			
Responsável Técnico	:	Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco, Conselho: 4021-D/AM-RR			
Responsável Técnico	:				

CREA
047/15
12 JAN 2015

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA, CNPJ nº 03.018.149/0001-96, sediada no endereço , executou para a SUSAM - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM, CNPJ nº 00.697.295/0001-05, de acordo com contrato nº CT-00140/2013-SUSAM, conforme o abaixo discriminado.

Código de Validação do Atestado : 2BJ41-UA89U

Obra	:	1 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDÊNCIA QUIMICA NO AMAZONAS	Dimensão	:	354.749,000 M2
Municípios	:	Manaus - 100,00%			

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40021	Elaboração do Projeto de ar Condicionado Tipo Splits	M2	4.467,13
40022	Elaboração do Projeto de Arquitetura	M2	4.467,13
40023	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	4.467,13
40027	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto	M2	4.467,13
40025	Elaboração do Projeto de E.T.E.	M2	4.467,13
40029	Elaboração do Projeto de Fundações	M2	4.467,13
40032	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	4.467,13
40034	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	4.467,13
40035	Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária	M2	4.467,13
40036	Elaboração do Projeto de Instalações de Telefone	M2	4.467,13
40039	Elaboração do Sistema de Alarme	M2	4.467,13
40040	Elaboração do Sistema de CFTV	M2	4.467,13
40041	Elaboração do Sistema de Drenagem	M2	4.467,13
40042	Elaboração do Sistema de Lógica	M2	4.467,13
40043	Elaboração de Projeto de SPDA	M2	4.467,13

Grupo de Serviço : 601 - DEMOLIÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40077	Demolicao de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	95,06
40103	Demolição de Piso Cerâmico, Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	1.814,32
40092	Demolicao de Forro de Estuque Forro c/ Estrutura	M2	1.294,60
40113	Demolicao de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	2.663,16

ALCANCE 26

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 03/12/15

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDÊNCIA QUIMICA NO AMAZONAS

Dimensão : 354.749,000 M2

Municipios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 601 - DEMOLIÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40125	Remoção de Esquadrias de Madeira Inclusice Batente	M2	68,46
40079	Demoliçao de Cobertura Construida c/ Telhas Cerâmicas	M2	500,38
40090	Demoliçao de Estruturas de Madeira p/ Telhados	M2	595,37
40114	Demoliçao de Revestimento de Azulejos	M2	1.003,62
40126	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	24,57
40128	Remoção de Louças Sanitárias	UN	51,00
40084	Demoliçao de Divisória Concreto ou Marmorite	M2	17,09
40119	Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	468,00
40020	Demolição de cobertura c/ Telhas fibrocimento ou aluminio	M2	551,06

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO CAT/15
12 JAN 2016
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Grupo de Serviço : 1600 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40551	Impermeabilização de Alvenaria de Embasamento c/ Argamassa de Cimento e Arela Traço 1:3, c/ Aditivo Impermeabilizante, e= 2 cm	M2	1.109,50

Grupo de Serviço : 1800 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40582	Porta de Madeira de 1ª em Compensado Chapeado (0,60X1,80) - colocação e acabamento	M2	72,96
40581	Porta de Madeira de 1ª Compensado Chapeado, uma folha - colocação e acabamento	M2	34,44
40580	Porta de Madeira de 1ª Compensado Chapeado, duas folhas - colocação e acabamento	M2	33,60

Grupo de Serviço : 2200 - ESQUADRIA DE FERRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40658	Porta de Ferro de Abrir Quadriculada Tipo Sasazaki	M2	27,72
40649	Gradil de Ferro (Barra Chata 1 1/2X3/16) - colocação e acabamento h=1,00m	M2	17,33
40665	Porta de Ferro de Enrolar	M2	28,10
22.01	Portão de ferro tipo grade ou Abrir 2 folhas	M2	66,24

Grupo de Serviço : 2300 - ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40672	Esquadrias de Aluminio em Veneziana	M2	16,58
40675	Porta de Aluminio Veneziana	M2	172,75
40671	Esquadrias de Aluminio de Correr	M2	203,84
40670	Basculante de Aluminio	M2	12,05

Grupo de Serviço : 2400 - VIDRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40693	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	39,45
40695	Vidro Liso Transparente 6mm	M2	174,74
40706	Vidro Temperado Incolor 8mm c/ ferragem cromada colocada	M2	72,84
40677	Espelho cristal 4mm Fixado em Compensado e Moldura de Aluminio	M2	36,48

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	**REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNA**		
40716	Chapisco Traço 1:3	M2	9.248,70
40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	6.938,24
40719	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	2.310,46
40707	Assentamento de Azulejos, Empregando Pasta de Argamassa Colante - inclusive rejuntamento	M2	2.310,46
0	**REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS**		
40716	Chapisco Traço 1:3	M2	3.873,89

ALCANCE 27

CERTIDÃO DE REGISTRO 017/2015
12 JAN 2015
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico nº 20652 registrada em 14/01/2015

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDÊNCIA QUIMICA NO AMAZONAS

Municipios : Manaus - 100,00%

Dimensão 354.749,000 M2

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40719	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	3.873,89
40708	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	207,61
0	**REVESTIMENTO DE TETOS**		
40717	Chapisco Traco 1:3 em Teto	M2	12,51
40727	Reboco Paulista em Teto Traco 1:2:5	M2	12,51
25.01	Revestimento em Litoceramica	M2	534,28

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇAO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	**PISOS INTERNOS**		
40196	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) Incluindo Preparo e Lançamento	M2	1.505,46
40750	Camada de regularização sarrafeada de base p/ revestimento de piso c/ argamassa de cimento e areia 1:3	M2	2.838,70
40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	739,45
40759	Lajota Cerâmica Antiderrapante - 20x30 c/ argamassa, cal, cimento e areia, inclusive rejuntamento	M2	2.838,70
40824	Soleira de granito l=15cm	M	253,80
40821	Peitoril em granito l=15cm	M	228,20
40840	Rodapé de Cerâmica 7,5X20cm	M	1.598,54
40777	Piso de Concreto Armado com Tela de aco CA-60 - Q-138 e= 10cm	M2	858,15
0	**PISOS EXTERNOS**		
40183	Lastro de Seixo, Apiloado Manualmente	M3	384,55
40771	Pavimentacao Intertravada c/ Bloco de Concreto E=8Cm Fck= 35Mpa Sobre Coxim de Areia (Tipo Octogonal)	M2	1.627,64
40772	Pavimentacao Intertravada c/ Blocos de Concreto E=0,06M Fck=20Mpa Sobre Coxim de Areia (Tipo Stockholm)	M2	968,68
26.01	Pavimentação Intertravada c/ Bloco de Concreto E=8cm fck=35Mpa s/ coxin de areia	M2	1.627,64
26.02	Pavimentação Intertravada c/ Bloco de concreto E= 0,06M fck=20Mpa s/ coxim de areia	M2	968,68
26.03	Espalhamento de areia c/ fornecimento	M3	323,58
26.04	Piso Externo de Concreto Armado com tela de aço E=10cm	M2	5.192,65

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	**PINTURA EM PAREDES INTERNAS**		
40855	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	6.938,24
40859	Pintura Acrilica - 3 Demaos	M2	6.938,24
0	**PINTURA EM EM TETOS E FORROS**		
40855	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	2.562,0
40859	Pintura Acrilica - 3 Demaos	M2	2.562,0
0	**PINTURA EM PAREDES EXTERNAS**		
40855	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	3.666,2
40859	Pintura Acrilica - 3 Demaos	M2	3.666,2
0	**PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
40901	Emassamento de esquadrias de madeira com massa corrida para pintura óleo / esmalte ou verniz - 2 demãos	M2	423,0
40873	Pintura Esmalte em Madeira c/ aparelhamento - 2 demãos	M2	423,0
0	**PINTURA EM PEÇAS METÁLICAS**		
40875	Pintura oleo em esquadrias de ferro com aparelhamento - 2 demãos	M2	219,4
30.01	Pintura esmalte em esq. de ferro c/ apar. 2D (Estruturas metalicas)	M2	3.724,8
30.02	Pintura Acrilica em telhas de fibrocimento 2D	M2	1.179,9
30.03	Pintura Telhacril para telha de barro	M2	872,
30.04	Primer em Telha de aluminio galvitex 2D	M2	4.191,
30.05	Pintura esmalte em Telhas Galvinadas	M2	4.191,

CONFERE COM O ORIGINAL

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 02/10/15

Atestado de Capacidade Técnica

CREA-AM
17145
12 JAN. 2015
Este Documento é Anexo à Anotação de Responsabilidade Técnica

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	**APARELHOS SANITÁRIOS**		
40935	Vaso Sanitário de Louça Branca com Tampa Plástica	UN	77,00
40918	Lavatório de Louça Branco s/ Coluna c/ Acessórios	UN	81,00
40931	Tanque de Louça Branca com Coluna e c/ Torneira	UN	15,00
40919	Mictorio de louça branco individual	UN	22,00
40922	Pia de Cozinha de aço Inoxidável uma Cuba (1,60x0,60 m)	UN	14,00
40912	Chuveiro elétrico c/ Articulaçao Cromado Inclusive Registro	UN	55,00
0	**METAIS E ACESSÓRIOS**		
40906	Bancada/Prateleira de Granito e= 0,02 Acab. Simples tipo B	M2	65,45
40923	Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	78,00
40925	Porta Toalha de Louça Branca	UN	33,00
40927	Saboneteira Branca em Louça	UN	55,00
40928	Saboneteira p/ Sabonete Liquido Suspensa Fixo a Parede	UN	33,00
41816	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 2" x 90cm	UN	18,00

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
41035	Refletores p/ Quadras de Esporte, Competo, c/ Lâmpadas Vapor de Sódio 400W	UN	16,00
0	**INSTALAÇÕES DE TELEFONIA , LOGICA, CFTV**		
40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	85,00
40950	Eletroduto pvc rigido rosquavel 25 mm (1) Inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	147,00
41079	Eletroduto de PVC Rigido de encaixe de 20mm (3/4), sem conexões	M	510,00
0	**INSTALAÇÃO DE SPDA**		
40974	Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexoes	UN	245,00
41111	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	2.265,00
41112	Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	1.442,00
41798	Captor de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin	UN	2,00
32.01	Abertura de rasgos em alvenaria p/ passagem tub. 1 1/4 a 2"	M	981,00
32.02	Abertura de rasgos em alvenaria p/ passagem tub. de 1/2 a 1"	M	1.198,00
32.03	Abertura de rasgos em alvenaria p/ passgem de tub 2 1/2 a 4"	M	4,00
32.04	Enchimento de rasgos em alvenaria tub. 1 1/4 a 2"	M	981,00
32.05	Enchimento de rasgos em alvenaria tub. 1/2 a 1"	M	1.198,00
32.06	Enchimento de rasgos em alvenaria tub. 2 1/2 a 4"	M	4,00
32.07	Bucha e arruela galvanizada 20mmx3/4"	CJ	1.652,00
32.08	Cabo # 10,00mm2	M	2.430,00
32.09	Cabo # 1,5mm2	M	200,00
32.10	Cabo #16 mm2	M	2.223,00
32.11	Cabo # 2,5mm2	M	10.019,00
32.12	Cabo # 25 mm2	M	786,00
32.13	Cabo # 35mm2	M	1.782,00
32.14	Cabo # 4mm2	M	29.100,00
32.15	Cabo # 6 mm2	M	11.980,00
32.16	Cabo # 70mm2	M	498,00
32.17	Caixa de passagem em alvenaria 0,60x0,60 completa	UD	133,00
32.18	Caixa 4x2 fom. e instalação (Instalações Eletricas)	UD	705,00
32.19	Caixa 4x4 fom. e instalação (Instalações Eletricas) Inclusive octogonal	UD	307,00
32.20	Curva pvc eletroduto 90° - 100mm	UD	24,00
32.21	Curva eletroduto pvc 90° 80mm	UD	9,00
32.22	Curva eletroduto pvc 90° 20mm	UD	834,00
32.23	Curva eletroduto pvc 90° 25mm	UD	22,00
32.24	Curva eletroduto pvc 90° 32mm	UD	60,00
32.25	Curva eletroduto pvc 90° 40mm	UD	9,00
32.26	Curva eletroduto pvc 90° 50mm	UN	30,00
32.27	Disjuntor Bipolar 15A	UN	28,00

CREA-AM
1 2 JAN 2015
Este documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

Atestado de Capacidade Técnica

Obra : 1 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDÊNCIA QUIMICA NO AMAZONAS

Dimensão 354.749,000 M2

Municipios : Manaus - 100,00%

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
32.28	Disjuntor Bipolar 20A	UN	66,00
32.29	Disjuntor bipolar 30A	UD	6,00
32.30	Disjuntor mono 10A	UD	109,00
32.31	Disjuntor mono 15A	UD	177,00
32.32	Disjuntor Tripolar 100A	UD	4,00
32.33	Disjuntor tripolar 20 A	UD	13,00
32.34	Disjuntor Tripolar 30A	UD	4,00
32.35	Disjuntor tripolar 40A	UD	8,00
32.36	Disjuntor tripolar 50A	UD	6,00
32.37	Disjuntor tripolar 70A	UD	5,00
32.38	Eletroduto pvc 20mm	M	1.167,00
32.39	eletroduto pvc 25mm	M	31,00
32.40	Eletroduto pvc 32mm	M	58,00
32.41	Eletroduto pvc 40mm	M	18,00
32.42	Eletroduto pvc 50mm	M	6,00
32.43	Interruptor duplo	UD	16,00
32.44	Interruptor simples	UD	162,00
32.45	Interruptor Tripo	UD	8,00
32.46	Luminária Fluorescente 2x20w completa	UD	66,00
32.47	Luminaria Fluorescente 1x20w completa	UD	21,00
32.48	Luminaria fluorescente 2x40w completa	UD	404,00
32.49	Luminaria Fluorescente 1x40w completa	UD	26,00
32.50	Arandela c/ lampada PL 26w completa	UD	20,00
32.51	Luva eletroduto pvc 20mm	UD	2.382,00
32.52	Luva eletroduto pvc 25mm	UD	47,00
32.53	Luva eletroduto 40mm	UD	18,00
32.54	Luva eletroduto pvc 50mm	UD	48,00
32.55	Luva eletroduto pvc 80mm	UD	27,00
32.56	Luva eletroduto pvc 32mm	UD	118,00
32.57	Quadro dist. 18 circuitos c/ barr.	UD	12,00
32.58	Quadro de dist. 24 circ. c/ barr.	UD	6,00
32.59	Quadro de dist. 32 circ. c/ barr.	UD	13,00
32.60	Tomada simples 110x100w	UD	834,00
32.61	eletrocalha Metalica 150x100x3000mm	M	145,00
32.62	Eletrocalha metalica 50x50x3000mm	M	150,00
32.63	Luminaria Externa com 4 petalas , lamp. vapor de sódio poste galv. completa	UD	33,00
32.64	Luminaria Externa com braço de iluminação lamp. vapor de sódio poste galv. completa	UD	3,00
0	**TELEFONIA LOGICA E CFTV**		
32.65	Caixa 4x4 Forn. e Instalação - inclusive octogonal	UD	105,00
32.66	Conector Modular M8V (RJ-45) femea cat. 6 T568A/B capa trazeira e frontal articulada	UD	400,00
32.67	Cabo UTP 4 pares Cat. 6 Condutores sólidos de cu nu 24AWG	M	10.976,00
32.68	Espelho p/ tomada RJ-45 com 2 posições	UD	203,00
32.69	Switch 24 portas 10/100MBPS D-LINK	UD	3,00
32.70	Mini Rack 19x03USx300mm preto	UD	3,00
32.71	Caixa de Passagem e Derivação (tipo embutir) em chapa de aço galvanizado 300x302x122mm	UD	21,00
0	**INSTALAÇÃO DE SPDA**		
32.72	Eletroduto pvc 25mm	M	9,00
32.73	Elatroduto pvc 20mm	M	204,00
32.74	Solda Exotermica	UD	292,00
32.75	Terminal ou Conector de pressão p/ cabo 35mm2	UD	331,00
32.76	Terminal ou Conector de pressão p/ cabo de 50mm2	UD	172,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/12/15

132

CREA-AM
017/15
12 JAN 2015
Este documento é [illegible]

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3400 - INSTALAÇOES HIDRAULICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0	**REDE DE ÁGUA FRIA**		
41327	Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UN	266,00
41411	Tubo pvc Soldavel com conexões - 25mm	M	478,37
41413	Tubo pvc Soldavel com conexões - 40mm	M	435,15
41414	Tubo pvc Soldavel com conexões - 50mm	M	927,00
41333	Registro de Gaveta Bruto 1 1/2	UN	24,00
41379	Adaptador Soldavel Curto de pvc Marron c/ Flanges Livres p/ Caixa Dagua D= 40mm x 1 1/4	UN	48,00
0	**REDE DE ESGOTO**		
0	**REDE INTERNA**		
41194	Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	M	189,09
41196	Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta Bolsa e Virola, 50mm	M	86,33
41198	Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta e Bolsa Soldavel, 40Mm	M	350,52
41569	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	184,00
41570	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	14,00
41117	Caixa Sifonada de pvc Rigido 150X150x50mm	UN	80,00
41152	Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100 x 50Mm	UN	78,00
41122	Curva 45 Longa de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	UN	78,00
41128	Curva 90 Curta de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	UN	78,00
0	**REDE EXTERNA**		
41748	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	57,00
41195	Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta Bolsa e Virola, 150Mm	M	1.039,73
41123	Curva 45 Longa de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 150Mm	UN	10,00
41132	Curva 90 Longa de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=150Mm	UN	12,00
41576	Estação de tratamento compacta de esgoto para 300 contribuintes - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
0	**REDE DE INCENDIO**		
41481	Extintor - Agua 10l	UN	37,00
41482	Extintor - CO2 - 6kg	UN	37,00
34.02	Extintor de pó quimico 12Kg	UD	21,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40487	Telhamento com Telha Cerâmica Tipo Colonial	M2	2.172,20
41623	Estrutura de aço p/ cobertura - fornecimento e montagem	KG	75.788,64
03.01	Estrutura de Madeira p/ telhas onduladas fibrocimento / aluminio / plastica vão 10m	M2	204,23
03.02	COBERTURA C/ TELHA ONDULADA F.C 6MM ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL	M2	875,33
03.03	CUMEEIRA ARTICULAD P/ TELHA ONDULADA 6MM	M	88,84
03.04	Cumeeira p/ Telha ceramica	M	273,44
03.05	Cobertura em Telha galvanizada Trapezoidal acab. nat. E=0.5mm H=100mm	M2	1.565,13
03.06	Platibanda com Telha Trapezoidal E=0,5mm c/ Estrutura	M2	530,63
03.07	Calhas metalicas nº 24	M	100,32
03.08	Condutor de tubo PVC de 100mm inc. conexões	M	86,00

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90000	Tubo de concreto CA-2 de 500mm	M	511,40
90001	Tubo de concreto CA-2 de 600mm	M	22,00
40791	Sarjeta (0,40X0,10X1m)	M	262,00
43.01	Meio fio pré-moldado de concreto - fornecimento e assentamento	M	1.050,00
43.02	Poço de Visita PVI conforme projeto	UD	25,00
43.03	Canaleta em alvenaria com grelha de ferro secção 30x40cm	M	240,72
43.04	Lastro de Areia apiloado manualmente	M3	184,10
43.05	Assentamento de tubo de PVC branco diametro de 300mm	M	138,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
FL. 08

ALCANCE 31

CREA-AM
047/15
12 JAN. 2015

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40160	Escavacao Manual em Campo Aberto em Solo 1ª Cat. (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	964,01
40173	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	823,28
40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	753,75
02.01.01	ESC. CARGA TRANSPORTE MAT 2ª CATEGORA C/ DMT 3000 A 5000M C/ CARREGADEIRA	M3	8.654,34
02.01.02	ESC. CARGA TRANSPORTE MAT 1ª CATEGORIA C/ DMT 3000 A 5000 C/ CARREGADEIRA	M3	11.543,53
02.01.03	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA C/ TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP	M3	11.543,53
02.01.04	COMPACTAÇÃO DE ATERRO C/ PROCTOR NORMAL DE 95%	M3	8.115,18

Grupo de Serviço : 9006 - FORRO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41664	Forro de Gesso Acartonado Fixo, Monolítico, Suspensos por Pendurais de Arame Galvanizado nº 18, Painel e= 12,5mm - colocado	M2	2.549,51

Grupo de Serviço : 9018 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40850	Demarcação de Quadra Poliesportiva 4 (modalidades de esportes) - c/ tinta a base de borracha clorada	UN	1,00
41710	Rede para traves de futebol de salão	PAR	1,00
41525	Traves p/ Futebol de Salão	UN	2,00
41711	Poste FoGo 4" para volei, acabamento em pintura esmalte sobre anti corrosivo c/ esticador e catraca	UN	2,00
41712	Rede de volei em nylon	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9019 - PAISAGISMO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40185	Preparo e Substituicao de Terra Para Plantio	M3	3.705,78
41486	Gramagem em Muda - fornecimento e plantio	M2	37.057,80

Grupo de Serviço : 9024 - FUNDAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40188	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 8 cm Preparo e Lançamento	M3	106,50
40202	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 1 vez	M2	1.559,24
40293	Armadura de aco Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	16.173,45
40303	Armadura de aco Para Estruturas em Geral, Ca-60 de 6.0mm à 8.0mm Corte e Dobra na Obra	KG	3.630,00
40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundacao (Preparo, Lançamento e Aplicacao)	M3	236,63

Grupo de Serviço : 9050 - ALVENARIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40382	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	4.880,76
40388	Verga Reta de Concreto Armado Controle Tipo b Fck=13,5 mpa	M3	14,64
40409	Elemento Vazado de Cimento/Areia 6,0 x 29 x 29cm	M2	426,44
40416	Divisória de Granito E=3Cm	M2	220,75
40422	Divisória Estruturada em Perfil de aço galvanizado pintado duplo c/ Painel em Laminado Melaminico Colmeia E=35mm tipo PP - colocada	M2	117,83

Grupo de Serviço : 9057 - CANTEIRO DE OBRAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40055	Abrigo provisório de obra c/ um pavimento em tábuas	M2	300,00
40067	Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	24,00
40070	Tapume c/ Tábuas Sobrepostas	M2	737,00
40062	Construcao e Desmontagem de Andaime p/ m2 de Alvenaria c/ 6 Vezes de Reaprovto.	M2	3.613,32
40145	Locaçao da Obra	M2	2.457,60

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 26/01/15

ALCANCE 32

CREA-AM
12 JAN 2015
Este Documento é parte integrante

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41534	Limpeza Geral da Edificacao	M2	4.467,12
90.01	Limpeza Permanente da Obra	MES	8,00
90.02	Lavagem de Telhas	M2	872,19

Grupo de Serviço : 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40140	Capinaçao Manual	M2	41.576,87
40014	Controle Tecnológico do Concreto	UN	12,00
40016	Servicos Topograficos	DIA	30,00
40017	Sondagem a trado manual	M	180,00
01.01	Desm. Dest. Limpeza áreas c/ arv. Diâm. até 0,15(m²)	M2	5.775,37
01.02	DESTOCAMENTO DE ÁRVORE C/ DIÂM. > 0,30	UN	18,00
01.03	Transporte de Pessoal	MES	8,00
01.04	Transporte Comercial c/ Basculante 10m3 rod. Pavimentada	TKM	235.320,00

Grupo de Serviço : 9091 - SISTEMA DE AR CONDICIONADO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41555	Ar Condicionado Split de 9.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	18,00
41546	Ar Condicionado Split de 12.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	5,00
41547	Ar Condicionado Split de 18.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	46,00
90.01	Ar Condicionado Split de 24.000 Btus - Forn. e instalação	UD	10,00
90.02	Ar condicionado Split de 30.000 Btus - fom. e instalação	UD	10,00
90.03	Ar Condicionado Split de 60.000 Btus - fom. e instalação	UD	2,00
90.04	Tubo pvc para drenos 25mm Instalados	M	219,00

Grupo de Serviço : 9281 - ESTRUTURAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40311	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 1x (incluindo fabricação montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento contraventamento (PILARES, VIGAS E LAGES)	M2	2.104,24
41592	Forma aparente chapa resinada 6mm, em curva, p/ pilares, vigas, lajes, sem escoramento, incluso fabricação, montagem, desmont., contravent. aprov. 2x	M2	339,37
40293	Armadura de aco Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	9.683,50
40303	Armadura de aco Para Estruturas em Geral, Ca-60 de 6.0mm á 8.0mm Corte e Dobra na Obra	KG	2.051,00
40340	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundaçao (Preparo, Lançamento e Apllcaçao)	M3	118,37

Obra : 2 - ADMINISTRAÇÃO
Municipios : Manaus - 100,00%

Dimensão : 354.749,000 M2

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90000	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	8,00

Manaus, 27 de outubro de 2014.

Sandra Suell Fontes Rodrigues
Secretária Executiva adjunta da Engenharia - CPF 064.204.192-04

Emerson Redig de Oliveira
Secretário Executivo de Infraestrutura - CPF 437.208.542-72

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 12 / 15

ANO 33

135

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150020279

SUBSTITUIÇÃO à 187272013
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL
Empresa contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
RNP: 040574050-6
Registro: 000000124-3

2. Contratante

Contratante: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MAMIRAUA
CPF/CNPJ: 03.119.620/0001-95
ESTRADA DO BEXIGA
Nº: 2584
Complemento:
Bairro: FONTE BOA
Cidade: TEFE
UF: AM
CEP: 69000000
Telefone: .
Email:
Contrato: PROCESSO/IDSM Nº 002/2012
Celebrado em: 24/05/2013
Valor: R$ 433.246,83
Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM
Data da Situação:
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MAMIRAUA
CPF/CNPJ: 03.119.620/0001-95
ESTRADA DO BEXIGA
Nº: 2584
Complemento:
Bairro: FONTE BOA
Cidade: TEFE
UF: AM
CEP: 69000000
Telefone:
Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 05/06/2013
Previsão de término: 02/09/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA 15 - EXECUÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	433.246,83	R$

5. Observações

REGISTRO DE 2º TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, 90 (NOVENTA) DIAS, E ACRÉSCIMO DE R$ 433.246,83 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AOS SERVIÇOS ADICIONAIS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO INSTITUCIONAL, DESTINADO A ABRIGAR . O ACERVO DE PESQUISA E LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM, NO MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM, COM 1.724,00 M2 DE ÁREA DE CONSTRUÇÃO, DIVIDIDOS EM DOIS PAVIMENTOS, OCUPANDO PARTE DO TERRENO DO PRÓPRIO CAMPUS IDSM, NA ESTRADA DO BEXIGA, Nº 2584. EM SUBSTITUIÇÃO A ART Nº 18727/2013.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstes nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO - CPF: 247.244.162-20

_____, _____ de _____ de _____
Local data

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MAMIRAUA - CNPJ: 03.119.620/0001-95

9. Informações

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R$ 67,66 Pago em: 20/08/2015 Nosso Número: 8301202620

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: Z8W20d
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:08 por: adapt. Ip: 201.75.17.106

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

ALCANCE 34

136

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 921596/2015
Emissão: 26/08/2015
Validade: Indefinida
Chave: 00Ba86ABc62Ww80z8d58

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO
Registro: 040574050-6
CPF: 247.244.162-20
Endereço: AVENIDA RIO MADEIRA, 465, SL 05 CONJ VIEIRALVES, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, MANAUS, AM, 69053030
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 14/04/1989

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHARIA CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado apresentado em cumprimento á Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado (22 páginas, emitido em 04/06/2014), circunscrito APENAS ás atividades inerentes á sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Mecânica/Eng. Elétrica/Eng.Seg. Trabalho (Instalação de Ar condicionados Split; Instalações de Extintores; Instalação de Alarme de incêndio e Sprinkler; Instalações de Dados e Voz; Instalações de Gás; SPDA e Elaboração de Projeto e Execução de Subestação de 225 KVA), salvo como apoio civil. E ainda: Plantio de gramas batatais em placas, todas por serem atividades fora das atribuições do profissional. Obs.: 1- O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (01 página, datado de 20/08/2015), resultante na ART Nº 20297/2015); 2- Signatária do atestado na condição de Representante Legal da Contratante, Sra. Selma Santos de Freitas: CPF Nº 268.272.202-49. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados á presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

141382012, 110662013, 260262013, AM20150020279

Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

35

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.** , estabelecida na cidade Manaus/AM, sito à Av. Rio Madeira, 465 – Sala 05 – Nossa Senhora das Graças inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.018.149/0001-96, aqui representada por seu representante legal **Sr. Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinoco,** Engenheiro Civil, executou para o Instituto de Desenvolvimento sustentável Mamirauá – IDSM, CNPJ/MF nº 03.119.820/0001-95, de acordo com os projetos, especificações e normas técnicas, obras de "Construção de um Prédio Institucional, destinado a abrigar, o acervo de pesquisa e laboratório do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – IDSM, no município de Tefé/AM com 1.724,00 m² de área construída, divididos em dois pavimentos, ocupando parte do terreno do próprio Campus do IDSM", localizado na Estrada do Bexiga, nº 2584, conforme Serviços/Quantidades abaixo discriminados, e ainda em conformidade com o Processo / IDSM Nº 002/2012 da Concorrência nº 01/2012 iniciado em 12/06/2012 e término em 26/09/2013.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE.
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	10,00
1.2	Barracão de obra para alojamento/ escritório, piso em pinho 3ª, paredes em compensado 10mm, cobertura e telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias	m²	16,00
1.3	Barracão para depósito em tábua de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	20,00
1.4	Sanitário com vaso e chiveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos, inclusive instalação e aparelhos, reaproveitado 2 vezes	un	2,00
1.5	Andaime para alvenaria em madeira de 2ª	m²	648,00
1.6	Mobilização e Desmobilização de materiais e equipamentos via fluvial - Manaus/Tefé 1.262Km (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500ton	km	2.524,00
1.7	Tapume em Compensado 6mm	m²	390,00
2.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
2.1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
2.1.1	Engenheiro	dia	180,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015

Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 08 / 10 / 2015

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 00BaB6ABc62Ww80zBd58
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:06 por: adapt, ip: 201.75.17.106

ALCANCE 36

2.1.2	Mestre de Obras	dia	180,00
2.1.3	Almoxarife	dia	180,00
3.0	**TRABALHOS EM TERRA**		
3.1	Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador	m²	1.214,34
3.2	Escavação manual de vala em argila ou pedra solta do tamanho médio de pedra de mão, de 1,5 até 3m excluindo esgotamento/escoramento	m³	448,80
3.3	Reaterro apiloado em camadas de 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 25% no volume do material adquirido, não considerando o transporte até o reaterro	m³	238,90
3.4	Escavação mecânica de vala em material 2ª categoria de 4,01 até 6,00 m de profundidade com utilizaçãode escavadeira hidráulica	m³	4.098,42
4.0	**INFRAESTRUTURA**		
4.1	Lastro de concreto traço 1:2,5:5, espessura 8cm, preparo mecânico	m²	106,00
4.2	Forma pinho 3ª p/ concreto em fundações s/ reaproveitamento - corte/montagem/escoramento/desforma, não inclui desmoldante	m²	896,01
4.3	Cimbramento de madeira	m³	88,15
4.4	Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/ corte (perda 10%)/dobra/colocação	kg	8.993,90
4.5	Concreto estrutural Fck=25MPa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	m³	107,86
4.6	Lançamento, aplicação manual de concretro em estruturas	m³	107,86
5.0	**SUPRAESTRUTURA**		
5.1	Forma plana para concreto aparente, em compensado plastificado 12mm aproveitamento 3x, incluindo contraventamento e travamento pontaletado	m²	2.947,64
5.2	Cimbramento de madeira	m³	294,76
5.3	Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/ corte (perda 10%)/dobra/colocação	kg	28.632,22
5.4	Concreto estrutural Fck=25MPa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	m³	249,58

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/10/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015
Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Vw80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 00Ba86ABc62Vw80z8d58
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:06 por: adapt, ip: 201.75.17.106

5.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	m²	249,58
5.6	Tratamento de sup. de conc. aparente c/ verniz	m²	2.947,64
5.7	Desforma de esrtruturas, alt ou profund. maior que 1,50m	m²	2.947,64
6.0	**PAREDES E PAINÉIS**		
6.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado em 10X10X20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) e=1,0cm	m²	2.363,97
6.2	Esquadria de alumínio em veneziana (fechmanto do lanternim)	m²	30,80
6.3	Divisória em granito cinza, esp=2cm, polido duas faces, inclusive assentamento, considerando 5% de perdas para o granito	m²	30,08
6.4	Paredes tipo dry wall e=50mm fixado em perfis de aço zincado	m²	133,80
6.5	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez	m²	70,56
7.0	**COBERTURA**		
7.1	Estrutura metálica em tesouras, vão 30m	m²	1.182,61
7.2	Cobertura em telha Gravicolor - Brasilit	m²	1.182,61
7.3	Cobertura com telha de fibra de vidro ondulada colorida, espessura 6mm	m²	31,43
7.4	Cumeeira p/ Telha de Fibra de Vidro	m	14,74
7.5	Cumeeira para telha Gravicolor - Brasilit	m	74,22
8.0	**FORRO**		
8.1	Forro em lambri de PVC 100mm - inclusive est. De metalon	m²	297,44
8.2	Testeira em chapa metálica n.18	m	139,20
8.3	Forro de gesso acartonado fixo, monolitico aparafusado em prefis metálicos, espaçadores 0,60m, suspensos por pendurais rígidos, regulados, espaçados	m²	26,93
9.0	**ESQUADRIAS**		
9.1	**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO**		
9.1.1	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, perfil série 25, com guarnições	m²	12,90

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
08 / 10 / 2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015
Certidão nº 921596/2015 27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:06 por: adapt, Ip: 201.75.17.196

9.1.2	Janela de alumínio tipo maxim-air, série 25	m²	99,00
9.1.3	Esquadria de alumínio em veneziana (Suportes para Ar Condicionados) Tipo Luxalon Hunter Douglas	m²	58,98
9.2	**ESQUADRIAS DE FERRO**		
9.2.1	Porta corta-fogo 0,90X2,10X0,04m	un	24,00
9.2.2	Guarda corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m²	61,20
9.2.3	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2" com braçadeira	m	168,20
9.3	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
9.3.1	Porta de madeira almofadada semi-oca 1ª, 0,80 a 2,10 incluso aduela, alizar, dobradiça e fechadura externa padrão popular	un	22,00
9.3.2	Laminado melaminico texturizado colado em compensado espessura 1,3mm	m²	36,10
10.0	**VIDROS**		
10.1	Vidro aramado espessura 7mm	m²	28,80
10.2	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	m²	70,20
10.3	Porta de vidro temperado, 0,9 x 2,1m, espessura 10mm, inclusive acessórios	un	13,00
10.4	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira	m²	10,44
10.5	Vidro temperado incolor 10mm com ferragem cromada colocada	m²	254,14
10.6	Porta de vidro temperado, 3,30 x 2,20m, espessura 10mm, inclusive acessórios	un	2,00
11.0	**REVESTIMENTOS**		
11.1	Chapisco traço 1:4 (cimento e pedrisco), espessura 0,5cm, preparo manual	m²	4.902,92
11.2	Emboço paulista (massa única) traço 1:1:4 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico	m²	4.832,36
11.3	Pastilha cerâmica esmaltada quadrada 1", fixada com nata de cimento, rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza	m²	711,85
11.4	Azulejo 1ª 15x15cm fixado argamassa colante, rejuntamento com cimento branco	m²	743,67
11.5	Demoliçao de Revestimento Cerâmico	m²	35,18

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015
Certidão nº 921596/2015 27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:06 por: adapt, Ip: 201.75.17.106

11.6	Azulejo Branco 20x20cm Tipo A (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	m²	72,21
12.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
12.1	Lastro de concreto, traço 1.2, 5 5, espessura 10cm, preparo mecânico	m²	989,29
12.2	Regularização de piso/ base em argamassa traço 1:3 \9cimento e areia grossa sem peneirar espessura 5cm, preparo mecânico	m²	1.784,76
12.3	Execução de calçada em concreto estrutural, com uso de seixo rolado, preparo mecânico, e espessura de 7cm	m²	277,22
12.4	Porcelanato assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:3:9, rejuntamento com pasta de cimento branco	m²	1.795,01
12.5	Rodapé em porcelanato 45 x 45 assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:3:9, rejuntamento com pasta de cimento branco	m	450,03
12.6	Piso em Concreto Armado c/ Tela, 0,10M (SEINFRA)	m²	56,70
12.7	Ladrilho Hidráulico 20x20cm c/ argamassa, cimento e areia	m²	122,00
13.0	**IMPERMEABILIZAÇÃO (Área Técnica)**		
13.1	Impermeabilização com manta afáltica espessura 3mm protegida com filme de alumínio gofrado espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica	m²	67,95
13.2	Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2 cm	m²	67,95
14.0	**SOLEIRAS E PEITORIS**		
14.1	Peitoril em granito l=20cm	m	97,20
14.2	Soleira de granito l=20cm	m	101,20
14.3	Soleira de granito, largura 5cm, espessura 3cm, assentada com argamassa colante	m	38,00
15.0	**PINTURA**		
15.1	Fundo selador acrílico ambientes inrternos/externos, uma demão	m²	3.376,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015

Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Vw80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 00Ba86ABc62Vw80z8d58
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:06 por: adapt, Ip: 201.75.17.108

15.2	Emassamento com massa látex PVA para ambientes internos, duas demãos	m²	2.543,66
15.3	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos duas demãos	m²	706,75
15.4	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, três demãos	m²	3.320,97
15.5	Pintura esmalte 2 demãos c/ 1 demão zarcão p/ esquadria de ferro	m²	1.432,40
15.6	Pintura esmalte brilhante, duas demãos para ferro	m²	278,40
15.7	Pintura em verniz poliuretano brilhante em madeira, três demãos	m²	297,44
15.8	Pintura hidrofugante com solução de silicone, para aplicação em tijolo de concreto aparente, uma demão	m²	2.055,82
16.0	**INSTALAÇÕES**		
16.1	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
16.1.1	**DISTRIBUIÇÃO**		
16.1.1.1	Eletrocalha galvanizada perfurada 100 x 50	m	109,00
16.1.1.2	Eletrocalha galvanizada perfurada 150 x 100	m	156,00
16.1.1.3	Eletrocalha galvanizada perfurada 200 x 100	m	20,00
16.1.1.4	Curva horizontal para eletrocalha 200 x 100mm	un	2,00
16.1.1.5	Curva horizontal para eletrocalha 150 x 100mm	un	8,00
16.1.1.6	Curva vertical externa para eletrocalha 200 x 100mm	un	2,00
16.1.1.7	Curva vertical externa para eletrocalha 150 x 100mm	un	4,00
16.1.1.8	Curva vertical externa para eletrocalha 100 x 50mm	un	8,00
16.1.1.9	Curva vertical interna para eletrocalha 200 x 100mm	un	2,00
16.1.1.10	Curva vertical interna para eletrocalha 150 x 100mm	un	8,00
16.1.1.11	Curva vertical interna para eletrocalha 100 x 50mm	un	8,00
16.1.1.12	Tê horizontal para eletrocalha 200 x 100mm	un	6,00
16.1.1.13	Tê horizontal para eletrocalha 150 x 100mm	un	10,00
16.1.1.14	Redução para eletrocalha 200 x 100/150 x 100mm	un	4,00
16.1.1.15	Redução para eletrocalha 150 x 100/100 x 50mm	un	8,00
16.1.1.16	Redução para eletrocalha 200 x 100/100 x 50mm	un	1,00
16.1.1.17	Acoplamento para painél 200 x 100mm	un	2,00
16.1.1.18	Acoplamento para painél 150 x 100mm	un	6,00
16.1.1.19	Junção integral para eletrocalha 200 x 100mm	un	37,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015
Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:06 por: adapt, Ip: 201.75.17.106

143

16.1.1.20	Junção integral para eletrocalha 150 x 100mm	un	138,00
16.1.1.21	Junção integral para eletrocalha 100 x 50mm	un	76,00
16.1.1.22	Tampa metálica para eletrocalha tipo 'C' 200mm	un	3,00
16.1.1.23	Tampa metálica para eletrocalha tipo 'C' 150mm	un	4,00
16.1.1.24	Tampa metálica para eletrocalha tipo normal 100mm	un	35,00
16.1.1.25	Terminal de fechamento para eletrocalha 100 x 50mm	un	16,00
16.1.1.26	Suspensão simples para eletrocalha 200 x 150mm	un	10,00
16.1.1.27	Suspensão simples para eletrocalha 150 x 100mm	un	78,00
16.1.1.28	Suspensão simples para eletrocalha 100 x 50mm	un	54,00
16.1.1.29	Perfilado perfurado em chapa de aço com tampa, dimensões 38mmx38mm	m	418,00
16.1.1.30	Junta interna reta para perfilado 38 x 38mm	un	95,00
16.1.1.31	Junta interna 'C' para perfilado 38 x 38mm	un	36,00
16.1.1.32	Junta interna 'T' para perfilado 38 x 38mm	un	32,00
16.1.1.33	Sapata quadrada para perfilado 38 x 38mm	un	90,00
16.1.1.34	Porta perfil com pino para perfilado	un	420,00
16.1.1.35	Suporte para luminária em chapa de aço para perfilado	un	295,00
16.1.1.36	Derivação lateral para eletroduto em chapa de aço para perfilado d=3/4"	un	42,00
16.1.1.37	Saída lateral eletrocalha / perfilado	un	38,00
16.1.1.38	Saída lateral eletrocalha / tubo Ø3/4"	un	25,00
16.1.1.39	Saída lateral eletrocalha / tubo Ø1 1/2"	un	12,00
16.1.1.40	Chumbador tipo 'UR' Ø 1/4'	un	562,00
16.1.1.41	Porca sextavada Ø 1/4'	un	212,00
16.1.1.42	Arruela de pressão Ø 1/4'	un	990,00
16.1.1.43	Parafuso cabeça de lentilha Ø 1/4' x 3/4'	un	990,00
16.1.1.44	Vergalhão com rosca total Ø 1/4'	m	280,00
16.1.1.45	Eletroduto PVC rígido rosqueável 20mm (3/4") inclusive conexões (instalação e fornecimento)	m	675,00
16.1.1.46	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo E - Fornecimento e instalação	un	15,00
16.1.1.47	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo C - Fornecimento e instalação	un	26,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 08 / 10 / 2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015

Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:06 por: adapt, ip: 201.75.17.106

144

16.1.1.48	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo 'T' - fornecimento e instalação	un	27,00
16.1.1 49	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo 'LL' - fornecimento e instalação	un	4,00
16.1.1.50	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo 'LB' - Fornecimento e instalação	un	3,00
16.1.1.51	Condulete de alumínio tipo 'E' Ø 3/4' com tomada 2P+T padrão BR	un	101,00
16.1.1.52	Condulete de alumínio tipo 'E' Ø 3/4' com interruptor de uma tecla	un	3,00
16.1.1 53	Condulete de alumpinio tipo 'E' Ø 3/4' com interruptor de duas teclas	un	15,00
16.1.1.54	Condulete de alumínio tipo 'E' Ø 3/4' com interruptor de três teclas	un	9,00
16.1.1.55	Condulete de alumpinio tipo 'E' Ø 3/4' com tomada para ar condicionado 2P+T, 30A	un	18,00
16.1.1.56	Condulete de alumpinio tipo 'E' Ø 3/4' com tomada para ar condicionado 3P+T, 30A	un	17,00
16.1.1.57	Braçadeira tipo 'D' com cunha Ø 3/4"	un	260,00
16.1.1.58	Bucha de nylon tipo 'S8' c/ parafuso	un	228,00
16.1.1.59	Interruptor tipo sensor de presença	un	16,00
16.1.1.60	Tomada padrão BR. 2P+T para canaleta DLP - 220V	un	129,00
16.1.1.61	Tomada padrão BR. 2P+T para canaleta DLP - 127V	un	218,00
16.1.1.62	Tomada padrão BR. 2P+T de embutir DLP - 127V	un	26,00
16.1.1.63	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40W, completa, fornecimento e instalação	un	208,00
16.1.1.64	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20W, completa, fornecimento e instalação	un	87,00
16.1.1.65	Luminária tipo pendente com uma lâmpada vapor metálico de 400W - 220V, alojamento para acessório completa, ref.: 4801. fabricação ITAIM ou similar	un	8,00
16.1.1.66	Prolongador macho/fêmea 2P+T - 127V	un	303,00
16 1.1 67	Cabo #2,5mm²em PVC - 750V - 70°C - flexível (Instalação e fornecimento)	m	15.872,00
16.1.1.68	Cabo #4,0mm²em PVC - 750V - 70°C - flexível (Instalação e fornecimento)	m	9.030,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015
Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:06 por: adapt, ip: 201.75.17.106

43

16.1.1.69	Cabo #6,0mm²em PVC - 750V - 70°C - flexível (Instalação e fornecimento)	m	1.940,00
16.1.1.70	Cabo PP 3 # 2.5mm²	m	300,00
16.1.2	**ALIMENTADORES / QUADRO**		
16.1.2.1	Eletroduto de PVC rígido roscável 100mm (4"), fornecimento e instalação	un	72,00
16.1.2 2	Eletroduto de PVC rígido roscável 50mm (2"), fornecimento e instalação	m	96,00
16.1.2.3	Eletroduto PVC rígido rosqueável 32mm (1.1/4") inclusive conexões (instalação e fornecimento)	m	120,00
16.1.2.4	Eletroduto PVC rígido rosqueável 25mm (1") inclusive conexões (instalação e fornecimento)	m	36,00
16.1.2.5	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico Ø 4"	un	2,00
16.1.2.6	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico Ø 2"	un	2,00
16.1.2.7	Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico Ø 4'	un	28,00
16.1.2.8	Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico Ø 2'	un	34,00
16.1.2 9	Bucha com arruela em Zamack para eletrodudo Ø 4'	un	8,00
16.1.2.10	Bucha com arruela em Zamack para eletrodudo Ø 2'	un	8,00
16 1.2.11	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	un	3,00
16.1.2.12	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento/escoramento	m³	6,00
16.1.2.13	Cabo #150.0mm²em PVC - 0,6/KV/1KV - 70°C - flexível (Instalação e fornecimento)	m	280,00
16.1.2.14	Cabo #16,0mm²em PVC - 0.6/KV/1KV - 70°C - flexível (Instalação e fornecimento)	m	190,00
16 1.2 15	Cabo #95,0mm²em PVC - 0,6/KV/1KV - 70°C - flexível (Instalação e fornecimento)	m	190,00
16.1.2.16	Cabo #10,0mm²em PVC - 0.6/KV/1KV - 70°C - flexível (Instalação e fornecimento)	m	2 068,00
16.1.2.17	Cabo #6,0mm²em PVC - 0,6/KV/1KV - 70°C - flexível (Instalação e fornecimento)	m	480,00
16.1.2.18	Cabo #25,0mm²em PVC - 0,6/KV/1KV - 70°C - flexível (Instalação e fornecimento)	m	300,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015
Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:06 por: adapt, Ip: 201.75.17.106
ACERVO 44

146

16.1.2.19	Terminal a pressão reforçado para conexão de cabo de cobre a barra, cabo 150 e 185mm² - fornecimento e instalação	un	16,00
16.1.2.20	Terminal a pressão reforçado para conexão de cabo de cobre a barra, cabo 90 e 120mm² - fornecimento e instalação	un	6,00
16.1.2.21	Terminal a pressão reforçado para conexão de cabo de cobre a barra, cabo 16 e 25mm² - fornecimento e instalação	un	87,00
16.1.2.22	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO**		
16.1.2.22.1	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, sem porta, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, sem barramento fases e com barramento neutro, fornecimento e instalação	UND	13,00
16.1.2.22.2	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta para 18 disjuntores monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	UND	4,00
16.1.2.22.3	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	UND	4,00
16.1.2.22.4	Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor para 83 circuitos	UND	1,00
16.1.2.22.5	Quadro para bomba de poço (3CV)	UND	1,00
16.1.2.22.6	Quadro para bomba de recalque (2CV)	UND	1,00
16.1.2.22.7	Quadro para bomba de sprinkler (7 5CV)	UND	1,00
16.1.2.22.8	Quadro para bomba de incêndio (5CV)	UND	1,00
16.1.2.22.9	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 300 a 400A 600V, fornecimento e instalação	UND	1,00
16.1.2.22.10	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	UND	30,00
16.1.2.22.11	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 60 a 100A 240V, fornecimento e instalação	UND	3,00
16.1.2.22.12	Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	UND	71,00
16.1.2.22.13	Disjuntor bipolar termomagnético em quadro de distribuição 80A	UND	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015
Certidão nº 921596/2015 27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:06 por: adapt, ip: 201.75.17.10
ALCANCE 45

16.1.2.22.14	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	UND	170,00
16.1.2.22.15	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 500 a 600A 600V, fornecimento e instalação	UND	1,00
16.1.2.22.16	Disjuntor baixa tensão tripolar a seco 800A/600V, inclusive eletrotécnico	UND	1,00
16.1.2.22.17	Chave comutador para voltímetro	UND	1,00
16.1.2.22.18	Chave comutador para amperímetro	UND	1,00
16.1.2.22.19	Voltímetro	UND	3,00
16.1.2.22.20	Amperímetro	UND	3,00
16.1.2.22.21	Dispositivo proteção contra surto	UND	3,00
16.1.2.22.22	TCS 1 000A/5A	UND	3,00
16.2	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
16.2.1	Joelho PVC soldável com rosca metálica 90° água fria 20mmx1/2" - fornecimento e instalação	un	2,00
16.2.2	Joelho PVC soldável com rosca metálica 90° água fria 25mmx1/2" - fornecimento e instalação	un	42,00
16.2 3	Joelho PVC soldável com rosca 90° água fria 25mm x 3/4" - fornecimento einstalação	un	2,00
16.2 4	Joelho PVC soldável 90° água fria 25mm - fornecimento einstalação	un	49,00
16.2.5	Joelho 90° de redução soldável de PVC marrom d=32x25mm	un	14,00
16.2.6	Joelho PVC soldável 90° água fria 32mm - fornecimento einstalação	un	36,00
16.2.7	Joelho PVC soldável 90° água fria 40mm - fornecimento einstalação	un	13,00
16.2.8	Joelho PVC soldável 90° água fria 60mm - fornecimento einstalação	un	2,00
16.2.9	Tê PVC soldável com rosca metálica água fria 25mmx25mmx1/2" - fornecimento e instalação	un	20,00
16.2.10	Tê de PVC soldável água fria 25mm - fornecimento e instalação	un	8,00
16.2.11	Tê redução PVC soldável água fria 32x25mm - fornecimento e instalação	un	13,00
16.2.12	Tê de PVC soldável água fria 32mm - fornecimento e instalação	un	13,00
16.2 13	Tê redução PVC soldável água fria 40x32mm - fornecimento e instalação	un	8,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/10/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015
Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:06 por: adapt, Ip: 201.75.17.106

16.2.14	Tê de PVC soldável água fria 40mm - fornecimento e instalação	un	4,00
16.2.15	Tê de PVC soldável água fria 60mm - fornecimento e instalação	un	4,00
16.2.16	Redução de PVC soldável água fria 60 x 40mm - fornecimento e instalação	un	4,00
16.2.17	Redução de PVC soldável água fria 60 x 32mm - fornecimento e instalação	un	30,00
16.2.18	Caixa de descarga de embutir	un	2,00
16.2.19	Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 60mmx2" - fornecimento e instalação	un	6,00
16.2.20	Adaptador PVC soladável longo com flanges livres para caixa d'água 32mmx1" - fornecimento e instalação	un	2,00
16.2.21	Adaptador PVC soladável longo com flanges livres para caixa d'água 40mmx1.1/4" - fornecimento e instalação	un	4,00
16.2.22	Válvula de esfera em bronze Ø 2" - fornecimento e instalação	un	2,00
16.2.23	Registro de esfera Ø1 1/4' soldável	un	4,00
16.2.24	Registro de esfera Ø1' soldável	un	4,00
16.2.25	Registro de gaveta com canopla Ø1'	un	7,00
16.2.26	Registro de gaveta com canopla Ø32mm (1.1/4) - fornecimento e instalação	un	10,00
16.2.27	Válvula de retenção de pé com crivo Ø32mm	un	2,00
16.2.28	Válvula de retenção de pé com crivo Ø40mm	un	1,00
16.2.29	União soldável de PVC marrom Ø40mm	un	2,00
16.2.30	União soldável de PVC marrom Ø32mm	un	2,00
16.2.31	CAP (tampão) soldável de PVC marrom Ø32mm	un	2,00
16.2.32	Luva PVC soldável com rosca metálica água fria 25mmx1/2" - fornecimento e instalação	un	24,00
16.2.33	Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	222,00
16.2.34	Tubo PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	184,00
16.2.35	Tubo PVC soldável água fria DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	72,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015
Certidão nº 921596/2015 27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:06 por: adapt, ip: 201.75.17.106
ALCANCE 47

16.2.36	Tubo PVC soldável água fria DN 60mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	12,00
16.3	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
16.3.1	Joelho 90 de PVC branco, ponta soldável, d=40mm	un	21,00
16.3.2	Joelho PVC 45° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	57,00
16.3.3	Joelho 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola d=50mm	un	15,00
16.3.4	Joelho PVC 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	34,00
16.3.5	Joelho PVC 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	19,00
16.3.6	Joelho PVC 90° esgoto 75mm - fornecimento e instalação	un	3,00
16.3.7	Joelho PVC 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	8,00
16.3.8	Joelho PVC 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	7,00
16.3.9	Curva 90 curta de PVC branco, ponta bolsa e virola, 100mm	un	2,00
16.3.10	Tê 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, 100 x 100mm	un	4,00
16.3.11	Tê 90 de redução de PVC branco, ponta bolsa e virola 100x75	un	2,00
16.3.12	Tê 90 de redução de PVC branco, ponta bolsa e virola 100x50	un	9,00
16.3.13	Tê 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, 75 x 75mm	un	3,00
16.3.14	Tê 90 de redução de PVC branco, ponta bolsa e virola 75x50	un	4,00
16.3.15	Tê 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, 50 x 50mm	un	16,00
16.3.16	Junção PVC/esgoto 100mm x 100mm - fornecimento e instalação	un	4,00
16.3.17	Junção PVC/esgoto 50mm x 50mm - fornecimento e instalação	un	2,00
16.3.18	Junção 45 ponta bolsa soldável de PVC branco, 40mm	un	5,00
16.3.19	Redução excentrica de PVC branco ponta bolsa e virola 75x50mm	un	2,00
16.3.20	Ralo de PVC rígido 100mmx70mmx40mm	un	2,00
16.3.21	Caixa sifonada de PVC com grelha branca 150x185x75	un	10,00
16.3.22	Sifão plástico para lavatório ou pia tipo copo 1" - fornecimento e instalação	un	2,00
16.3.23	Válvula em metal cromado 3.1/2"x1 1/2" - fornecimento e instalação	un	17,00
16.3.24	Terminal para ventilação Ø 75mm	un	1,00
16.3.25	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, 40mm - fornecimento e instalação	m	30,00
16.3.26	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 50mm - fornecimento e instalação	m	144,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 08 / 10 / 2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015
Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:06 por: adapt, ip: 201.75.17.106
ALCANCE 48

16.3.27	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, 75mm - fornecimento e instalação	m	18,00
16.3.28	Tubo PVC para esgoto predial DN 100 - fornecimento e instalação	m	120,00
16.3.29	Anel de borracha "SN" Ø 100mm	un	56,00
16.3.30	Anel de borracha "SN" Ø 75mm	un	20,00
16.3.31	Anel de borracha "SN" Ø 50mm	un	136,00
16.3.32	Anel de borracha "SN" Ø 40mm	un	93,00
16.3.33	Luva PVC esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	9,00
16.3.34	Luva PVC esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	14,00
16.3.35	Luva PVC esgoto 75mm - fornecimento e instalação	un	4,00
16.3.36	Luva PVC esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	16,00
16.3.37	Caixa de inspeção 80x80x80cm - em alvenaria	un	7,00
16.3.45	**Fossa / Sumidouro**		
16.3.45.1	Escavação manual p/ construção de fossa séptica tipo OMS D int=200cm, H int=240cm	m³	7,05
16.3.45.2	Aquisição de material PVC para construção de fossa séptica tipo OMS D int=200cm, H int=240cm	un	1,00
16.3.45.3	Construção de fossa séptica tipo OMS D int=200cm, H int=240cm	un	1,00
16.3.45.4	Sumidouro D=2 60m H=5,70m	un	1,00
16.4	**INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO**		
16.4.1	**Instalação de combate a Incêndio**		
16.4.1.1	Cotovelo de aço galvanizado 2.1/2'	un	13,00
16.4.1.2	Cotovelo de aço galvanizado 1' - fornecimento e instalação	un	3,00
16.4.1.3	Tê de aço galvanizado 2.1/2' - fornecimento e instalação	un	5,00
16.4.1.4	Tê de aço galvanizado 1' - fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.1.5	União de aço galvanizado 2.1/2'- fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.1.6	União de aço galvanizado 1'- fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.1.7	Niple de aço galvanizado 2.1/2' - fornecimento e instalação	un	9,00
16.4.1.8	Niple de aço galvanizado 1' - fornecimento e instalação	un	8,00
16.4.1.9	Niple de aço galvanizado 3/4' - fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.1.10	Luva de redução aço galvanizado 3/4' x 1/2' - fornecimento e instalação	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015

Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Vw80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 00Ba86ABc62Vw80z8d58
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:06 por: adapt, ip: 201.75.[illegible]

16.4.1.11	Registro gaveta 2.1/2' bruto latão - fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.1.12	Registro gaveta 1' bruto latão - fornecimento e instalação	un	3,00
16.4.1.13	Manômetro para água	un	1,00
16.4.1.14	Pressostato	un	1,00
16.4.1.15	Tanque de expansão Ø 4' x 1.00m	un	1,00
16.4.1.16	Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) 5HP	un	1,00
16.4.1.17	Válvula de pé com crivo Ø 65mm (2.1/2') - fornecimento e instalação	un	1,00
16.4.1.18	Tubo de aço galvanizado sem conexões com costura Ø65mm (2.1/2') - forneimento e instalação	m	102,00
16.4.1.19	Tubo de aço galvanizado sem conexões com costura Ø25mm (1') - forneimento e instalação	m	6,00
16.4.1.20	Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2" adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	4,00
16.4.2	**Extintores e placas**		
16.4.2.1	Extintor de CO2 6kg - fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.2.2	Extintor incêndio TP Pó Químico 4kg - fornecimento e colocação	un	6,00
16.4.2.3	Extintor incêndio água pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação	un	7,00
16.4.2.4	Luminária fluorescente completa para emergência de 15W	un	18,00
16.4.2.5	Placa indicativa de acrílico (prog. Visual)	un	16,00
16.4.3	**Alarme de incêndio**		
16.4.3.1	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico tipo leve 3/4", inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	90,00
16.4.3.2	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico tipo leve 1", inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	18,00
16.4.3.3	Bucha e arruela galvanizada 20mm (3/4") (Instalação e fornecimento)	cj	14,00
16.4.3.4	Bucha e arruela galvanizada 40mm (1.1/2") (Instalação e fornecimento)	cj	2,00
16.4.3.5	Caixa de incêndio 60x75x17cm - fornecimento e instalação	un	1,00
16.4.3.6	Caixa de incêndio 45x75x17cm - fornecimento e instalação	un	8,00
16.4.3.7	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo 'LL' - fornecimento e instalação	un	3,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015
Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:06 por: adapt, ip: 201.75.17.106

152

16.4.3.8	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo 'T' - fornecimento e instalação	un	1,00
16.4.3.9	Condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo 'T' - fornecimento e instalação	un	1,00
16.4 3.10	Condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo 'LB' - fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.3.11	Chumbador tipo 'CBA' Ø 1/4"	un	36,00
16.4.3.12	Vergalhão com rosca total Ø 1/4"	m	18,00
16.4.3.13	Braçadeira tipo 'D' com cunha Ø 3/4"	un	30,00
16.4.3.14	Braçadeira tipo 'D' com cunha Ø 1"	un	6,00
16.4 3.15	Fio isolado PVC 750V 2,5mm², fornecimento e instalação	m	300,00
16.4.3.16	Acionador manual de alarme de incêndio	un	4,00
16.4.3.17	Fornecimento e instalação de sirene de alcance 500m, 100A/220V	un	4,00
16.4.3.18	Central de alarme de incêndio para no mínimo 4 entradas de acionador saída para sirenes, bateria, sirene na própria central	un	1,00
16.4.4	**Sprinkler**		
16.4.4.1	Cotovelo de aço galvanizado 3' - fornecimento e instalação	un	14,00
16.4.4.2	Cotovelo de aço galvanizado 1.1/2' - fornecimento e instalação	un	4,00
16.4.4.3	Cotovelo de aço galvanizado 1' - fornecimento e instalação	un	39,00
16.4.4.4	Cotovelo de aço galvanizado 2.1/2' - fornecimento e instalação	un	1,00
16.4.4.5	Tê de aço galvanizado 3'	un	4,00
16.4.4.6	Tê de aço galvanizado 2.1/2'	un	10,00
16.4.4.7	Tê de aço galvanizado 2'	un	6,00
16.4.4.8	Tê de aço galvanizado 1.1/2'	un	13,00
16 4.4.9	Tê de aço galvanizado 1'	un	22,00
16.4 4.10	Luva redução aço galvanizado 3'x2 1/2' - fornecimento e instalação	un	3,00
16.4.4.11	Luva redução aço galvanizado 2 1/2' x 2' - fornecimento e instalação	un	8,00
16.4.4.12	Luva redução aço galvanizado 2' x 1.1/2' - fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.4.13	Luva redução aço galvanizado 2' x 1' - fornecimento e instalação	un	3,00
16.4.4.14	Luva redução aço galvanizado 1 1/2' x 1' - fornecimento e instalação	un	9,00
16.4.4.15	Luva redução aço galvanizado 1x1/2" - fornecimento e instalação	un	39,00
16.4.4.16	Bucha de redução aço galvanizado Ø 3 x 2 1/2'	un	2,00
16.4.4.17	Bucha de redução aço galvanizado Ø 2.1/2' x 2'	un	4,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 08 / 10 / 2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015

Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:06 por: adapt, Ip: 201.75.17.106

CANCELADO 51

153

16.4.4.18	Bucha de redução aço galvanizado Ø 2' x 1.1/2'	un	8,00
16.4.4.19	Bucha de redução aço galvanizado Ø 1.1/2' x 1'	un	12,00
16.4.4.20	Bucha de redução aço galvanizado Ø 2' x 1'	un	4,00
16.4.4.21	Niple de aço galvanizado 3' - fornecimento e instalação	un	7,00
16.4.4.22	Niple de aço galvanizado 2.1/2' - fornecimento e instalação	un	6,00
16.4.4.23	Niple de aço galvanizado 2' - fornecimento e instalação	un	4,00
16.4.4.24	Niple de aço galvanizado 1.1/2' - fornecimento e instalação	un	8,00
16.4.4.25	Niple de aço galvanizado 1' - fornecimento e instalação	un	10,00
16.4.4.26	União de aço galvanizado 3' - fornecimento e instalação	un	3,00
16.4.4.27	União de aço galvanizado 1' - fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.4.28	Registro gaveta 3' bruto latão - fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.4.29	Registro gaveta 2.1/2' bruto latão - fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.4.30	Registro gaveta 2' bruto latão - fornecimento e instalação	un	3,00
16.4.4.31	Registro de gaveta 1 1/2' bruto latão - fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.4.32	Válvula de retenção vertical Ø80mm (3') - instalação e fornecimento	un	1,00
16.4.4.33	Válvula de pé com crivo Ø Ø80mm (3') - fornecimento e instalação	un	1,00
16.4.4.34	Manômetro para água	un	1,00
16.4.4.35	Pressostato	un	1,00
16.4.4.36	Tanque de expansão Ø 4' x 1.00m	un	1,00
16.4.4.37	Sprinklers 60°	un	40,00
16.4.4.38	Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) 7,5HP	un	1,00
16.4.4.39	Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø80mm (3') - fornecimento e instalação	m	30,00
16.4.4.40	Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø65mm 2.1/2' - fornecimento e instalação	m	24,00
16.4.4.41	Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø50mm 2' - fornecimento e instalação	m	30,00
16.4.4.42	Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø40mm 1.1/2' - fornecimento e instalação	m	24,00
16.4.4.43	Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø25mm 1' - fornecimento e instalação	un	20,00
16.5	**INSTALAÇÕES DE DADOS e VOZ**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015
Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:06 por: adapt, Ip: 201.75.17.106

154

16.5.1	Eletrocalha galvanizada perfurada 150x50	m	15,00
16.5.2	Eletrocalha galvanizada perfurada 100x50	m	75,00
16.5.3	Eletrocalha galvanizada perfurada 75x50	m	90,00
16.5.4	Tê horizontal para eletrocalha 150 x 50mm	un	2,00
16.5.5	Tê horizontal para eletrocalha 100 x 50mm	un	1,00
16.5.6	Tê horizontal para eletrocalha 75 x 50mm	un	2,00
16.5.7	Curva para eletrocalha 150 x 50mm	un	1,00
16.5.8	Curva para eletrocalha 100 x 50mm	un	2,00
16.5.9	Curva para eletrocalha 75 x 50mm	un	5,00
16.5.10	Curva vertical externa para eletrocalha 150 x 50mm	un	1,00
16.5.11	Curva vertical externa para eletrocalha 75 x 50mm	un	1,00
16.5.12	Curva vertical interna para eletrocalha 75 x 50mm	un	1,00
16.5.13	Terminal de fechamento para eletrocalha 75 x 50mm	un	1,00
16.5.14	Acoplamento para painél 150 x 50mm	un	1,00
16.5.15	Eletrocalha galvanizada tipo 'C' 150 x 50	m	3,00
16.5.16	Tampa de pressão para eletrocalha tipo 'C' 150 x 50mm	un	1,00
16.5.17	Junção integral para eletrocalha 150 x 50mm	un	14,00
16.5.18	Junção integral para eletrocalha 100 x 50mm	un	32,00
16.5.19	Junção integral para eletrocalha 75 x 50mm	un	52,00
16.5.20	Suspensão simples para eletrocalha 150 x 50mm	un	8,00
16.5.21	Suspensão simples para eletrocalha 100 x 50mm	un	38,00
16.5.22	Suspensão simples para eletrocalha 75 x 50mm	un	45,00
16.5.23	Parafuso cabeça sextavada Ø 1/4' x 3/4'	un	30,00
16.5.24	Parafuso cabeça de lentilha Ø 1/4' x 3/4'	un	446,00
16.5.25	Porca cabeça sextavada Ø 1/4'	un	696,00
16.5.26	Arruela lisa Ø 1/4'	un	696,00
16.5.27	Vergalhão com rosca total Ø 1/4'	m	36,00
16.5.28	Chumbador tipo 'UR' Ø 1/4'	un	125,00
16.5.29	Saída lateral para tubo Ø 1/4'	un	10,00
16.5.30	Saída lateral para tuboO Ø 1'	un	15,00
16.5.31	Saída laterla para tubo Ø 2'	un	2,00
16.5.32	Bucha e arruela galvanizada 20mm (3/4") (Instalação e fornecimento)	cj	10,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015
Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Vw80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 00Ba86ABc62Vw80z8d58
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:06 por: adapt, ip: 201.75.17.106

53

155

16.5.33	Bucha e arruela galvanizada 50mm (2") (Instalação e fornecimento)	cj	21,00
16.5.34	Eletroduto PVC rigido rosqueável 50mm (2") inclusive conexões (instalação e fornecimento)	m	36,00
16.5.35	Eletroduto PVC rigido rosqueável 25mm (1") inclusive conexões (instalação e fornecimento)	m	48,00
16.5.36	Eletroduto PVC rigido rosqueável 20mm (3/4") inclusive conexões (instalação e fornecimento)	m	202,00
16.5.37	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo E - Fornecimento e instalação	un	38,00
16.5.38	Condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo E - Fornecimento e instalação	un	8,00
16.5.39	Redução para eletrocalha galvanizada de 150x 50/100 x 50mm	un	2,00
16.5.40	Redução para eletrocalha galvanizada de 100x 50/75 x 50mm	un	1,00
16.5.41	Canaleta sistema DLP EVOLUTIVA 80 x 35mm	un	220,00
16.5.42	Divisória para canaleta SISTEMA DLP EVOLUTIVA 80 x 35mm	un	210,00
16.5.43	Cotovelo interno para canaleta sistema DLP EVOLUTIVA 80 x 35mm	un	36,00
16.5.44	Cotovelo 90° para canaleta sistema DLP EVOLUTIVA 80 x 35mm	un	15,00
16.5.45	Tomada tipo RJ para dados, para canaleta DLP completa	un	47,00
16.5.46	Tomada tipo RJ para dados, para voz para canaleta DLP completa	un	74,00
16.5.47	Tomada tipo RJ para dados, para voz em conduite Ø 1'	un	1,00
16.5.48	Tampa de extremidade para canaleta DLP 80 x 35mm	un	27,00
16.5.49	Cabo lógico UTP 4 pares cat 5e (instalação e fornecimento)	m	3.240,00
16.6	**INSTALAÇÕES DE GÁS**		
16.6.1	Tubo de aço galvanizado c/ costura s/ conexões 15mm (1/2") - fornecimento e instalação	m	120,00
16.6.2	Cotovelo de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação	un	45,00
16.6.3	Tê de aço galvanizado Ø 1/2'	un	13,00
16.6.4	União de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação	un	2,00
16.6.5	Plug de aço galvanizado Ø 1/2'	un	15,00
16.6.6	Manômetro para gás	un	1,00
16.6.7	Válvula de 1° estágio alta pressão Ø 1/2'	un	1,00
16.6.8	Válvula de paragem fecho rápido Ø 1/2'	un	3,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 08 / 10 / 2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015
Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Vw80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

ALCANCE 54

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 00Ba86ABc62Vw80z8d58
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:06 por: adapt, ip: 201.75.17.106

156

16.6.9	Extintor de incêndio tipo PQS 6KG	un	1,00
16.6.10	Chumbador tipo 'UR' Ø 1/4'	un	80,00
16.6.11	Braçadeira tipo 'D' com cunha Ø 1/4'	un	80,00
16.6.12	Vergalhão com rosca total Ø 1/4'	m	40,00
16.6.13	Caixa metálica 30 x 30 x 12cm com tampa de vidro temperado com espessura máxima de 2mm, com os seguintes dizeres: Em caso de incêndio, quebre o vidro e feche o registro	un	1,00
16.6.14	Pintura óleo em esquadria de ferro com aparelhamento - 2 demãos	m²	5,32
16.7	**SPDA**		
16.7.1	Vergalhão de aço galvanizado Ø 3/8'	un	10,00
16.7.2	Haste Copperweld 5/8" x 3,0m com conector	un	24,00
16.7.3	Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm² - fornecimento e instalação	un	8,00
16.7.4	Clips galvanizado para vergalhão Ø 3/8'	un	30,00
16.7.5	Terminal a pressão reforçado para conexão de cavo de cobre a barra, cabo 50 e 70mm² - fornecimento e instalação	un	1,00
16.7.6	Solda exotérmica	un	59,00
16.7.7	Cabo de cobre nu 35mm²	m	400,00
16.7.8	Cabo de cobre nu 50mm²	m	180,00
16.7.9	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento/escoramento	m³	36,72
16.7.10	Caixa de aterramento de alvenaria com tampo de concreto (30 x 30 x 30cm)	un	8,00
16.7.11	Reaterro de vala com marterial granular reaproveitado adensado e vibrado	m³	36,72
16.8	**SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
16.8.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento/escoramento	m³	56,32
16.8.2	Canaleta em concreto	m	118,00
16.8.3	Grelha metálica para canaleta L=25cm cant L=1"x1/8" e barra chata 1"x1/4"	m	118,00

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015
Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:06 por: adapt, ip: 201.75.17.106

55

157

16.10	**INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT**		
16.10.1	Ar Condicionado Split de 30.000 Btu´S - Fornecimento e Instalação	un	10,00
16.10.2	Ar Condicionado Split de 36.000 Btu´S - Fornecimento e Instalação	un	10,00
16.10.3	Ar Condicionado Split de 48.000 Btu´S - Fornecimento e Instalação	un	4,00
16.10.4	Ar Condicionado Split de 60.000 Btu´S - Fornecimento e Instalação	un	12,00
17.0	**APARELHOS E METAIS**		
17.1	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada - louça branca	un	10,00
17.2	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	un	10,00
17.3	Banca (tampo) mármore branco nacional e=3cm, largura 67cm, polido com furo para cuba - fornecimento e instalação	m	98,35
17.4	Cuba aço inoxidável 56,00x33,00x11,5cm, com sifão em metal cromado 1.1 / 2x1./2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	14,00
17.5	Tanque de aço inoxidável c/ torneira	un	2,00
17.6	Lavatório louça BR embutir (cuba) médio luxo s/ ladrão 52x39cm ferragens em metal cromado sifão 1680 1"x1.1/4" torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600 rabicho em PVC - fornecimento	un	13,00
17.7	Lavatório de louça branco c/ coluna e acessórios	un	2,00
17.8	Fornecimento e instalação de torneira cromada de acionamento tipo cotovelo de bancada d=1/2"	un	12,00
17.9	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, com engate flexível plástico 1/2"x30cm - fornecimento e instalação	un	13,00
17.10	Torneira de jardim	un	11,00
17.11	Ducha higiênica	un	10,00
17.12	Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação	un	0,00
17.13	Saboneteira de louça branca 7,5x15cm - fornecimento e instalação	un	0,00
17.14	Cabide de louça branca simples tipo gancho - fornecimento e instalação	un	0,00
17.15	Chuveiro plástico branco simples - fornecimento e instalação	un	2,00
17.16	Saboneteira louça branca 15x15cm - fornecimento e instalação	un	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015

Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/10/2015

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:06 por: adapt, Ip: 201.75.17.106

17.17	Porta toalha de louça branca com bastão plástico - fornecimento e instalação	un	0,00
17.18	Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixção - fornecimento e instalação	un	6,00
17.19	Reservatório de fibroc cap 1.000L c/ acessórios	un	4,00
18.0	**DIVERSOS**		
18.1	Subestação de 225KVA palanque - inclusive projeto	un	1,00
18.2	Cisterna para Combate a Incêndio	un	1,00
18.3	Equipe de obra - limpeza permanente em obra com 2 operários	mês	5,00
18.4	Limpeza final da obra	m²	1.900,00
18.5	Grama Batatais em Placas de 40X40cm - fornecimento e plantio	m²	667,40
18.6	Elevador	und	1,00
18.7	Luminária Externa com 04 pétalas, Lâmpada Vapor de Sódio, Poste em Aço galvanizado pintado H=6,00m, inclusive Fiação	und	1,00
18.8	Abrigo p/ Grupo Gerador	und	1,00

Tefé/AM, 04 de junho de 2014.

Selma Santos de Freitas
Diretora Administrativa do IDSM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 921596/2015, emitida em 27/08/2015

Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Vw80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/10/2015

159

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000141382012

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO
Título profissional: **ENGENHARIA CIVIL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA**

RNP: **040574060-6**
Registro: **000000124-3**

2. Contratanta

Contratante: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ**
ESTRADA DO BEXIGA
Complemento:
Cidade: **TEFE**
Telefone: **97-3343-4672**
Contrato: **0420120014138**
Valor: **R$ 3.171.057,67**
Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: **03.119.820/0001-95**
Nº: **2584**
Bairro: **FONTE BOA**
UF: **AM**
CEP: **69.470-000**
Email:
Celebrado em: **11/06/2012**
Tipo da contratanta: **Contratante**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ**
ESTRADA DO BEXIGA
Complemento:
Cidade: **TEFE**
Telefone:
Coordenadas Geográficas: **Latitude:** **Longitude:**
Data de Início: **18/06/2012**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: **03.119.820/0001-95**
Nº: **2584**
Bairro: **FONTE BOA**
UF: **AM**
CEP: **69.470-000**
Email:
Previsão de término: **Não especificado**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - OUTRO 200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	3.171.057,67	R$

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO INSTITUCIONAL, DESTINADO A ABRIGAR, O ACERVO DE PESQUISA E LABORATÓRIO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - MAMIRAUÁ - IDSM, NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM, COM 1.724,00M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, DIVIDIDOS EM DOIS PAVIMENTOS, OCUPANDO PARTE DO TERRENO DO PRÓPRIO CAMPUS DO IDSM, NA ESTRADA DO BEXIGA, Nº 2584. A OBRA TERÁ O PRAZO DE 270 DIAS.INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINEAtividade : CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEAA - Associação dos Enganheiros e Arquitetos do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO - CPF: 247.244.162-20

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - CNPJ: 03.119.820/0001-95

9. Informações

O profissional declare serem verdadeiras as informeções equi prestadas, sobre os queis assume todas as responsebilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro a no art. 10º do Código de Ética Profissional Instituído pela Resolução 1002/02 des Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 150,00** Pago em: **18/06/2012** Nosso Número: **8301038126**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 90x678
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:07 por: adapt, ip: 201.75.17.106

Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Vw80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/10/2015

ALCANCE
58

160

Anota °o de Responsabilidade TØcnica - ART
Lei n 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
N° 0000110662013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO
T tulo profissional: ENGENHARIA CIVIL — RNP: 040S740S0-6
Empresa contratada CONSTRUTORA ALCANCE LTDA — Registro: 000000124-3

2. Contratante

Contratante: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MAMIRAUA — CPF/CNPJ: 03.119.820/0001-9S
ESTRADA DO BEXIGA — N°: 2S84
Complemento: — Bairro: FONTE BOA
Cidade: TEFE — UF: AM — CEP: 69.000-000
Telefone: , — Email:
Contrato: 0420130011066 — Celebrado em: 14/03/2013
Valor: R$ 3.171.057,67 — Tipo de contratante: Contratante
A °o Institucional: Outros

Situa °o: BAIXA DE ART
Atendido: SIM — Data da Situa °o:
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descri °o:

3. Dados da Obra/Serviço

Propriet Ærio: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MAMIRAUA — CPF/CNPJ: 03.119.820/0001-9S
ESTRADA DO BEXIGA — N°: 2S84
Complemento: — Bairro: FONTE BOA
Cidade: TEFE — UF: AM — CEP: 69.000-000
Telefone: — Email:
Coordenadas Geogr Æficas: Latitude: — Longitude:
Data de In cio: 26/04/2013 — Previs °o de tØrmino: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - OUTRO		
200 - OUTRO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIA ¯O, RELAT RIO, VINCULA ¯O, RETIFICA ¯O, ADITIVO ETC.)	0,00	UN

5. Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PROCESSO/IDSM N° 002/2012
QUE TEM POR OBJETIVO A PRORROGA ¯O DO PRAZO POR 80 (OITENTA)
DIAS, DE CONTRATA ¯O DOS SERVI OS DE ENGENHARIA PARA A
EXECU ¯O DAS OBRAS DE CONSTRU ¯O DE UM PR DIO INSTITUCIONAL,
DESTINADO A ABRIGAR O ACERVO DE PESQUISA E LABORAT RIOS DO
IDSM NO MUNIC¯PIO DE TEF /AM.
INFOMA ES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade. Especial (laudo, avallacao, relatorlo, vinculacao, retlficacao, aditivo, etc.)
Especifica °o Termo Aditivo Prazo

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as Informa ies acima

PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO - CPF: 247.244.182-20

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MAMIRAUA - CNPJ: 03.119.820/0001-95

9. Informações

* O comprovante de pagamento deverÆ ser apensado para comprova °o de quita °o

O profissional declara serem verdadeiras as Informa ies aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de Incorrer nas san ies previstas no art. 299 do C digo Penal Brasileiro e no art. 10° do C digo de tica Profissional Institu do pela Resolu °o 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 226w4A
Impresso em: 27/08/2015 s 09:03:07 por: adapt, ip: 201.75.17.106

Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Vw80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 08 / 10 / 2015

161

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000110662013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

Pagamento não Identificado

Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

A autenticidade desta ART pode ser verificada em http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 226w4A
Impresso em 27/08/2015 s 09:03:07 por adapt, ip: 201.75.17.106

CANCE
60

162

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART ART
Nº 0000260262013

COMPLEMENTAR à 141382012
INDIVIDUAL

1. Rasponsável Técnico

PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL
Empresa contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
RNP: 040574050-6
Registro: 000000124-3

2. Contratante

Contratante: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MAMIRAUA
ESTRADA DO BEXIGA
Complemento:
Cidade: TEFE
Telefone: .
Email:
Contrato: 0420130026026
Celebrado em: 02/09/2013
Valor: R$ 16.800,00
Tipo de contratante: Contratanta
Ação Institucional: Outros
Bairro: FONTE BOA
UF: AM
CPF/CNPJ: 03.119.820/0001-95
Nº: 2584
CEP: 69.470-000

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:
Data da Situação:

3. Dados da Obra/Sarviço

Proprietário: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MAMIRAUA
ESTRADA DO BEXIGA
Complemento:
Cidade: TEFE
Telefone:
Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: 03/09/2013
Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Bairro: FONTE BOA
UF: AM
CPF/CNPJ: 03.119.820/0001-95
Nº: 2584
CEP: 69.470-000

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - OUTRO 200 - OUTRO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)	0,00	UN

5. Observações

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Processo/IDSM Nº 002/2012 que tem por objeto a prorrogação do prazo por mais 28 (vinte e oito) dias iniciando em 03/09/2013 e terminando em 30/09/2013, e acréscimo de serviços no valor de R$ 18.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, ralatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

6. Declarações

7. Entidada de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro saram verdadairas as informações acima

PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO - CPF: 247.244.162-20

_____, _____ de _____ de _____
Local data

INSTITUTO OE OESENVOLVIMENTO SUST. MAMIRAUA - CNPJ: 03.119.820/0001-95

9. Informações

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assuma todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Esta ART é isanta de taxa
Registrada em: 17/09/2013

A autenticidade desta ART pode ser verificada am. http://publico.crea-am.org.br/. com a chave: xcY6xc
Impresso em. 27/08/2015 às 09.03:07 por: adapt. ip: 201.75.17.106

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015
.....

Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

ALCANCE

167

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150020279

SUBSTITUIÇÃO à 187272013
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL
Empresa contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA

RNP: 040574050-6
Registro: 000000124-3

2. Contratante

Contratante: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MAMIRAUA
ESTRADA DO BEXIGA
Complemento:
Cidade: TEFE
Telefone: .
Contrato: PROCESSO/IDSM Nº 002/2012
Valor: R$ 433.246,83
Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 03.119.820/0001-95
Nº: 2584
Bairro: FONTE BOA
UF: AM
CEP: 69000000
Email:
Celebrado em: 24/05/2013
Tipo de contratante: Contratante

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MAMIRAUA
ESTRADA DO BEXIGA
Complemento:
Cidade: TEFE
Telefone:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 05/06/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 03.119.820/0001-95
Nº: 2584
Bairro: FONTE BOA
UF: AM
CEP: 69000000
Email:
Previsão de término: 02/09/2013

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA	433.246,83	R$
15 - EXECUÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)		

5. Observações

REGISTRO DE 2º TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, 90 (NOVENTA) DIAS, E ACRÉSCIMO DE R$ 433.246,83 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS). REFERENTE AOS SERVIÇOS ADICIONAIS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO INSTITUCIONAL, DESTINADO A ABRIGAR , O ACERVO DE PESQUISA E LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM, NO MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM, COM 1.724,00 M2 DE ÁREA DE CONSTRUÇÃO, DIVIDIDOS EM DOIS PAVIMENTOS, OCUPANDO PARTE DO TERRENO DO PRÓPRIO CAMPUS IDSM, NA ESTRADA DO BEXIGA, Nº 2584. EM SUBSTITUIÇÃO A ART Nº 16727/2013.

8. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO - CPF: 247.244.162-20

_____, _____ de _____ de _____
Local data

INSTITUTO OE DESENVOLVIMENTO SUST. MAMIRAUA - CNPJ: 03.119.820/0001-95

9. Informações

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R$ 67,68 Pago em: 20/08/2015 Nosso Número: 8301202820

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: Z8W20d
Impresso em: 27/08/2015 às 09:03:08 por: adapt, ip: 201.75.17.106

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

Certidão nº 921596/2015
27/08/2015, 09:03
Chave de Impressão: 00Ba86ABc62Ww80z8d58
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2015 e contém 28 folhas

ALCANCE 62

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 28/2013

Nome: **PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO**
No. CREA: **4021-D/AM-RR**
Modalidades:
ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: AVENIDA PROF.NILTON LINS N.1100
RES.ALFHA GARDEN CASA 63
PARQUE DAS LARANJEIRAS - MANAUS/AM
Atribuições:
ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 1944/2009 de 06/02/2009
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Local Obra/Serviço: AV MARGINAL ESQUERDA N.SN
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 2.816.200,62
REGISTRO DE CONTRATO 020/2009, CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO II, COM 12 SALAS DE AULA E GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO, LOCALIZADA NA AV MARGINAL ESQUERDA S/N, CONJ GALILEIA, MANAUS/AM.
PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS.
ORDEM DE EXECUÇÃO DO SERVICO N.024/2009 - SEDUC, EMITIDO EM 30/01/2009.

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE
Atividade : CONTRATO

2. Referente a ART No. 20251/2009 de 11/11/2009
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUAL DE ENSINO
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Local Obra/Serviço: AVENIDA MARGINAL ESQUERDA N.S.N
CONJUNTO GALILEIA
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$
Vinculada a ART No. 1944 de 30/01/2009
Do Profissional: 4021-D/AM-RR - PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO - ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 20/2009 TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, ATÉ 19.10.2009 PARA DAR CONTINUIDADE NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRAO II, COM 12 SALAS OE AULA E GINÁSIO POLIESPORTIVO.
ASSINADO EM 21/07/2009

3. Referente a ART No. 2510/2011 de 03/02/2011
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Local Obra/Serviço: AV. MARGINAL ESQUERDA S/N N.
GALILEIA
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$,00
Vinculada a ART No. 1944 de 30/01/2009
Do Profissional: 4021-D/AM-RR - PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO - ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2009-SEDUC, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 DIAS A CONTAR OE 17/03/2010 ATÉ 15/05/2010,
FUNOAMENTO DO ATO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.612/2010-SEDUC.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

ALCANCE 63

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 28/2013

4. Referente a ART No. 30016/2011 de 12/12/2011
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Local Obra/Serviço: AV. MARGINAL ESQUERDA N.S/ Nº
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$
Vinculada a ART No. 1944 de 30/01/2009
Do Profissional: 4021-D/AM-RR - PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO - ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 020/2009-SEDUC, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DE 20/10/2009, ATÉ 17/01/2010, PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO II, COM 12 SALAS DE AULA E GINASIO POLIESPORTIVO COBERTO, LOCALIZADA NA AV. MARGINAL ESQUERDA S/N°, CONJ. GALILEIA, MANAUS/AM.

5. Referente a ART No. 30018/2011 de 12/12/2011
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Local Obra/Serviço: AV. MARGINAL ESQUERDA N.S/ Nº
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$
Vinculada a ART No. 1944 de 30/01/2009
Do Profissional: 4021-D/AM-RR - PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO - ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 020/2009-SEDUC, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 17/01/2010, ATÉ 17/03/2010, PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO II, COM 12 SALAS DE AULA E GINASIO POLIESPORTIVO COBERTO, LOCALIZADA NA AV. MARGINAL ESQUERDA S/N°, CONJ. GALILEIA, MANAUS/AM.

6. Referente a ART No. 16410/2012 de 10/07/2012
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDIFICAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Local Obra/Serviço: AV. MARGINAL ESQUERDA S/N GALILEIA N.
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$,00
Vinculada a ART No. 1944 de 30/01/2009
Do Profissional: 4021-D/AM-RR - PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO - ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO DO 6° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 20/2009 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 DIAS ATÉ 23/08/2010 PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRAO II, COM 12 SALAS DE AULA E GINASIO POLIESPORTIVO COBERTO, LOCALIZADO NA AV. MARGINAL ESQUERDA, S/N CONJ. GALILEIA, MANAUS-AM

7. Referente a ART No. 16411/2012 de 10/07/2012
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Local Obra/Serviço: AV MARGINAL ESQUERDA N.1984
CONJ GALILEIA-MANAUS/AM.
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 70.299,02
Vinculada a ART No. 19441 de 28/10/2009
Do Profissional: 7815-D/AM - KLICIA DE ALENCAR AUZIER - GEÓLOGO
REGISTRO DO 7 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2009 REFERENTE AO ACRECISMO DE SERVIÇO CORRESPONDENTE A 70.299,02 PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRAO IIN COM 12 SALAS DE AULAS E GINASIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NA AV MARGINAL ESQUERDA S/N°, CONJ GALILEIA-MANAUS/AM.

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

ALCANCE
64

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 28/2013

8. Referente a ART No. 1414/2013 de 18/01/2013
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
Local Obra/Serviço: AV. MARGINAL ESQUERDA N.S/N - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 633.338,22
Vinculada a ART No. 30015 de 17/07/2009
Do Profissional: 4021-D/AM-RR - PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO - ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20/2009-SEDUC, QUE TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS CORRESPOND. À 22,71% (VINTE E DOIS, SETENTA E UM POR CENTO), PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE CONSTR. DE UMA ESCOLA PADRÃO II, COM 12 SALAS DE AULA E GINÁSIO POLIESP.COBERTO, LOCAL. NA AV. MARGINAL ESQUERDA, S/N°, CONJ. GALILÉIA, MANAUS/AM.INICIO: 30/01/09.CONTRATO: 17/07/09
ART.VINC.N°1944/09.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)
Especificação: Substituição/complementação

Histórico: Conforme atestado anexo (28 páginas), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETO atividades da Eng. Elétrica (Projetos e execução de: Subestação, SIGEAM ON LINE, SPDA/Aterramento, Sistema de Sonorização, Rede de dados e telefone, Alarme de incêndio), Reservatório Metálico e Exaustão, salvo como apoio civil, e atividades relativas a Paisagismo (gramagem) e Poço semi-artesiano, por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 22 de Janeiro de 2013

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA CREA-AM

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 02 / 10 / 2015

ALCANCE 65

SEDUC
Fls.....
Rubrica.....

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ATESTADO TÉCNICO

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/10/2015

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC, inscrita no **C.N.P.J/M.F sob n.º 04.312.419.0001-30**, localizada na Rua Waldomiro Lustosa, 250, Bairro Japiim II, na cidade de Manaus/AM, através da **GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,** para efeito de **CERTIDÃO DE ACÊRVO TÉCNICO**

CREA-AM
28/2013
22 JAN 2013

ATESTA:

I – EMPRESA E SERVIÇOS

Que a empresa **CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.** inscrita no C.N.P.J nº 03.018.149/0001-96, com sede na Av. Rio Madeira, n.º 465, Sala 05, Conj. Isaias Vieiralves, Bairro Nossa Sra das Graças – Manaus/AM, sob a Responsabilidade Técnica do **Engenheiro Civil Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinôco, CREA n.º 4021-D/AM-RR**, portador do **C.P.F n.º 247.244.162-20, EXECUTOU** os serviços de obras de engenharia para **Construção de uma Escola Padrão II, com 12 salas de aula e ginásio poliesportivo coberto**, localizada na Av. Marginal Esquerda, s/ nº, Conj Galiléia, **Manaus/AM** cujas, características de natureza técnica compreenderam os seguintes serviços e quantidades conforme planilha:

1.0	**GERAL**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1.1	Administração da obra	mês	4,00
1.1.2	Projetos Executivos (Elétrica, Hidráulica, Sanitária, SPDA, Circuito Fechado e Sonorização, Combate a Incêndio, Dados e Voz, etc) AS BUILT	un	1,00
1.2	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**		
1.2.1	Placa da obra	m²	36,00
1.2.2	Barracão de obra com 1 (um) pavimento	m²	40,00
1.2.3	Cobertura para armação e carpintaria	m²	20,00

1.2.5	Ligação provisória de água e instalação provisória de sanitário, para uso de operários	un	1,00
1.2.6	Andaime metálico de encaixe	m²	200,00
1.2.7	Tapume em compensado 6mm	m²	548,10
1.2.8	Remoção de entulho	m³	183,46
1.2.9	Limpeza permanente da obra	mês	4,00
1.2.10	Locação topográfica , incluindo estacas	m³	5.397,52
1.2.11	Mobilização e Desmobilização de Máquinas e Equipamentos	um	1,00
1.2.12	Instalação de entrada de serviço (med. Trifásica) em poste acariquara, incluindo disjuntor CA 125A	um	1,00
2.0	**SALAS DE AULA**		
2.1	**TRABALHO EM TERRA**		
2.1.1	Raspagem e limpeza do terreno	m²	2.800,00
2.1.2	Locação da Obra	m³	886,85
2.1.3	Escavação manual (até 2m) exceto rocha	m³	24,93
2.1.4	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço	m³	68,98
2.1.5	Reaterro apiloado de valas	m³	21,49
2.1.6	Aterro com fornecimento de material	m³	3.022,14
2.1.7	Remoção mecanizadade material de baixa capacidade (solo mole com material organico)	m³	1.754,19
2.1.8	Transporte de mat. Imprestável DMT=12 Km (tonxKM)	m³	1.754,19
2.2	**INFRAESTRUTURA**		
2.2.1	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m²	403,74
2.2.2	Lastro de concreto magro	m³	1,46
2.2.3	Concreto estrutural Fck=20 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	m³	29,89
2.2.4	Ferragem CA-50 D=6,3mm a 8mm	kg	3.873,86
2.2.5	Corte e preparo de cabeça de estaca	und.	44,00
2.2.6	Estaca tipo Raiz (D=,031 mt)	ml	516,00
2.3	**SUPERESTRUTURA**		

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

SEDUC
Fls.....
Rubrica.....

2.3.1	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m²	836,98
2.3.2	Concreto estrutural Fck=20 Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	m³	175,74
2.3.3	Ferragem CA-50 D=6,3mm a 8mm	kg	8.176,00
2.3.4	Escoramento de madeira (cimbramento)	m²	1.398,56
2.3.5	**Forro em laje pré-fabricada, treliçada 3 a 4m**	m²	1.398,56
2.3.6	Laje pré-fabricada, treliçada q=200Kg/m² vão 3 a 4m colocada	m²	1.398,56
2.4	**ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS**		
2.4.1	**ALVENARIA**		
2.4.1.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	1.743,45
2.4.1.2	Elemento vazado ref neo rex 62B (40X40X8)	m²	16,00
2.4.2	**PLACAS DIVISÓRIAS**		
2.4.2.1	**Dv-02 divisória de granilite - lateral fechada**	m	20,59
2.4.2.2	Dv-03 divisória de granilite - frontal	m	8,12
2.5	**TELHAMENTO**		
2.5.1	Estrutura metálica p/ cobertura	m²	824,00
2.5.2	Estrutura metálica p/ platibanda	m²	361,20
2.5.3	Cobertura c/ telha galvanizada trapeizodal	m²	824,00
2.5.4	Telha galvanizada trapeizoda p/ platibanda	m²	361,20
2.5.5	Calha em chapa galvanizada	m	40,00
2.5.6	**Condutor de PVC e conexões**	m	16,00
2.5.7	Rufo em chapa galvanizada #24	m	80,00
2.6	**ESQUADRIAS**		
2.6.1	Basculante de ferro	m²	147,84
2.6.2	Porta de ferro incluindo vidro reforçada PM4	m²	12,60
2.6.3	Barra de apoio p/deficientes em latão cromado	cj	2,00
2.6.4	Porta de madeira 1ª moldura p/ vidro, uma folha	m²	43,68
2.6.5	Porta de madeira 1ª almofada simples, uma folha	m²	18,90

CREA-AM 28/2013
22 JAN 2013

2.6.6	Corrimão metálico, inclusive pintura	m	9,40
2.6.7	Fixa Cartazes de madeira de 7cm	m	609,00
2.6.8	Fechadura tipo Taco de Golfe	un	35,00
2.6.9	**Fechadura para porta de box de banheiro (livre/ocupado)**	un	8,00
2.6.10	Peitoril em granito nas janelas L = 20 cm	m	144,00
2.7	**VIDROS**		
2.7.1	Vidro liso fumê de 4mm colocado	m²	150,18
2.8	**REVESTIMENTO**		
2.8.1	**REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E TETO**		
2.8.1.1	Chapisco traço 1:3	m²	3.142,01
2.8.1.2	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	m²	2.379,81
2.8.1.3	Revestimento com azulejo liso branco 20x20cm (com argamassa colante)	m²	132,20
2.8.1.4	Revestimento com azulejo liso branco 10x10cm (com argamassa colante)	m²	630,00
2.8.1.5	Argamassa de regularização p/ impermeabilização	m²	762,20
2.8.2	**REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS**		
2.8.2.1	Chapisco traço 1:3	m²	1.743,45
2.8.2.2	**Emboço desempenado traço 1:2:4 (e=0,02m)**	m²	1.743,45
2.8.2.3	Reboco	m²	1.743,45
2.9	**PAVIMENTAÇÃO**		
2.9.1	Piso de korodur polido incluindo rodapé	m²	1.296,55
2.9.2	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m²	1.296,55
2.9.3	Cerâmica esmaltada antiderrapante 40x40cm	m	132,20
2.9.4	Soleira de Granito	m	4,62
2.9.5	Calçada e = 8 cm	m²	646,00
2.9.6	Aragamassa de regulzarização 3cm	m²	950,08
2.9.7	Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural	m³	95,00
2.9.8	Piso em concreto armado	m²	1.398,56

22 JAN 2013

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08/10/2015

SEDUC
Fls.....
Rubrica.....

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

2.10	**PINTURA**		
2.10.1	**PINTURA PAREDES INTERNAS E TETO**		
2.10.1.1	Aparelhamento com selador acrílico	m²	2.379,81
2.10.1.2	Massa corrida acrílica	m²	2.379,81
2.10.1.3	Tinta acrílica - 2 demãos	m²	2.379,81
2.10.1.4	Tinta acrílica sobre elemento vazado - 2 demãos	m²	32,00
2.10.2	**PINTURA EXTERNA**		
2.10.2.1	Aparelhamento com selador acrílico	m²	1.743,45
2.10.2.2	Massa corrida acrílica	m²	1.743,45
2.10.2.3	Tinta acrílica - 2 demãos	m²	1.743,45
2.10.3	**PINTURA EM ESQUADRIAS**		
2.10.3.1	Zarcão comum em esquadria de ferro	m²	321,00
2.10.3.2	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	321,00
2.10.3.3	Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo/esmalte	m²	167,80
2.10.3.4	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m²	125,16
2.10.3.5	Verniz poliuretano sobre madeira - 2 demãos	m²	42,63
2.10.4	**PINTURA ESPECIAL**		
2.10.4.1	Pintura novacor sobre piso	m²	179,00
2.11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
2.11.1	**PONTOS ELÉTRICOS**		
2.11.1.1	Ponto de luz em teto - elétrica e fiação	pt	200,00
2.11.1.2	Ponto de interruptor duplo, inclusive fiação	pt	50,00
2.11.1.3	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação	pt	100,00
2.11.1.4	Ponto de tomada 2500w	pt	37,00
2.11.2	**FORÇA**		
2.11.2.1	Eletroduto de Pvc Rígido, Barras de 3 Metros Ø 3/4"	m	6,00
2.11.2.2	Eletroduto de Pvc Rígido, Barras de 3 Metros Ø 1.1/2"	m	60,00

22 JAN 2013

2.11.2.3	Eletroduto de Pvc Rígido, Barras de 3 Metros Ø 2"	m	60,00
2.11.2.4	Eletroduto de Pvc Rígido, Barras de 3 Metros Ø 4"	m	7,00
2.11.2.5	Luva de PVC Ø 3/4"	un	14,00
2.11.2.6	Luva de PVC Ø 1.1/2"	un	80,00
2.11.2.7	Luva de PVC Ø 2"	un	70,00
2.11.2.8	Luva de PVC Ø 4"	un	11,00
2.11.2.9	Curva de PVC Ø 3/4"	un	4,00
2.11.2.10	Curva de PVC Ø 1.1/2"	un	10,00
2.11.2.11	Curva de PVC Ø 2"	un	5,00
2.11.2.12	Curva de PVC Ø 4"	un	2,00
2.11.2.13	Bucha e Arruela de Zamack Ø 3/4"	cj	1,00
2.11.2.14	Bucha e Arruela de Zamack Ø 1.1/2"	cj	1,00
2.11.2.15	Bucha e Arruela de Zamack Ø 2"	cj	1,00
2.11.2.16	Bucha e Arruela de Zamack Ø 4"	cj	1,00
2.11.2.17	Seal Tubo com Alma de Aço Ø 3/4"	un	6,00
2.11.2.18	Fios e Cabos Isolação 0,6 / 1KV - #2,5mm²	m	36,00
2.11.2.19	Fios e Cabos Isolação 0,6 / 1KV - #6,0mm²	m	310,00
2.11.2.20	Fios e Cabos Isolação 0,6 / 1KV - #10,0mm²	m	306,00
2.11.2.21	Fios e Cabos Isolação 0,6 / 1KV - #16,0mm²	m	200,00
2.11.2.22	Fios e Cabos Isolação 0,6 / 1KV - #25,0mm²	m	100,00
2.11.2.23	Fios e Cabos Isolação 0,6 / 1KV - #50,0mm²	m	450,00
2.11.2.24	Fios e Cabos Isolação 0,6 / 1KV - #70,0mm²	m	25,00
2.11.2.25	Fios e Cabos Isolação 0,6 / 1KV - #120,0mm²	m	66,00
2.11.3	**QUADROS E PAINÉIS**		
2.11.3.1	QGL	cj	1,00
2.11.3.2	QL	cj	4,00
2.11.3.3	QFBR-1	cj	1,00
2.11.3.4	QFB-INC	cj	1,00
2.11.3.5	QL (SALA DE INFORMÁTICA)	cj	1,00
2.12	**SPDA**		

28/2013
22 JAN 2013

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2015

SEDUC
Fls.....
Rubrica.....

2.12.1	Haste de Aterramento Copperweld 5/8"x3.00 Metros	un	32,00
2.12.2	Conector para Haste Ø 5/8"	un	32,00
2.12.3	Conector de Pressão para Cabo Nú # 35 e 50mm2	PÇ	1,00
2.12.4	Braçadeira Unha 7mm	un	1,00
2.12.5	Cabo de Cobre Nú # 35mm2	kg	250,00
2.12.6	Cabo de Cobre Nú # 50mm2	kg	170,00
2.13	**SIGEAM ON LINE**		
2.13.1	Instalação de cabo # 16,00mm² (alimentação do quadro de distribuição)	m	60,00
2.13.2	Assentamento de Eletroduto de PVC 1"	m	18,00
2.13.3	Assentamento de Eletroduto de PVC 1/2"	m	10,00
2.13.4	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1"	und.	2,00
2.13.5	Colocação de luvas PVC P/ Eletroduto de 1"	und.	8,00
2.13.6	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1/2"	und.	2,00
2.13.7	Colocação de luvas PVC P/ Eletroduto de 1/2"	und.	4,00
2.13.8	Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4" a 1"	und.	4,00
2.13.9	Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 12 circuitos	und.	1,00
2.13.10	Instalação de disjuntores monopolares	und.	4,00
2.13.11	Instalação de disjuntor tripolar 60A	und.	1,00
2.13.12	Caixa de passagem (0,15 x 0,15 x 0,08) m	und.	1,00
2.13.13	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação, conforme especificações (tomadas 2P+T)	und.	19,00
2.13.14	Aterramento geral p/ computador - inclusive hastes, cabeamento e conexões	und.	1,00
2.13.15	Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas), conforme especificações	und.	20,00

28/2013
22 JAN. 2013

2.13.16	Instalação de tomada p/ computador - completa, conforme especificações (pontos de lógica - inclusive cabeamento)	und.	8,00
2.13.17	Patch cords com conector RJ 45 - extensão 1,50 m	und.	8,00
2.13.18	Anilha de identificação para cabo multiplan	und.	12,00
2.13.19	Instalação de condulete PVC 3/4"	m	160,00
2.13.20	Instalação de suporte para Hub/ Switch	und.	1,00
2.13.21	Switch de 8 portas	und.	1,00
2.14	**INSTALAÇÃO CONTRA-INCÊNDIO**		
2.14.1	**ALARME DE INCÊNDIO**		
2.14.1.1	Eletroduto de Pvc Rígido, Barras de 3 Metros Ø 3/4"	m	116,00
2.14.1.2	Eletroduto de Pvc Rígido, Barras de 3 Metros Ø 1"	m	120,00
2.14.1.3	Luva de PVC Ø 3/4"	un	196,00
2.14.1.4	Luva de PVC Ø 1"	un	180,00
2.14.1.5	Curva de PVC Ø 3/4"	un	40,00
2.14.1.6	Curva de PVC Ø 1"	un	30,00
2.14.1.7	Bucha e Arruela de Zamack Ø 3/4"	cj	1,00
2.14.1.8	Bucha e Arruela de Zamack Ø 1"	cj	1,00
2.14.1.9	Caixa de Passagem 4"x4"	un	15,00
2.14.1.10	Sirene de Alarme de Incêndio	un	15,00
2.14.1.11	Botão de Alarme de Incêndio	un	15,00
2.14.1.12	Central de Alarme de Incêndio	un	1,00
2.14.2	**HIDRÁULICA DE INCÊNDIO**		
2.14.2.1	Tubo Aço Carbono SCH-40 Ø 2.1/2"	m	198,00
2.14.2.2	Tubo Aço Carbono SCH-40 Ø 3"	m	6,00
2.14.2.3	Curva Aço Carbono SCH-40 Ø 2.1/2"	un	24,00
2.14.2.4	Curva Aço Carbono SCH-40 Ø 3"	un	1,00
2.14.2.5	Tê Aço Carbono SCH-40 Ø 2.1/2"	un	4,00
2.14.2.6	Tê de Redução Aço Carbono SCH-40 Ø 3"x2.1/2"	un	1,00

2.14.2.7	Flange de Redução Aço Carbono SCH-40 Ø 2.1/2"	un	4,00
2.14.2.8	Flange de Redução Aço Carbono SCH-40 Ø 3"	un	2,00
2.14.2.9	Niple Duplo Aço Maleável Ø 2.1/2"	un	5,00
2.14.2.10	Válvula Borboleta Ø 2.1/2"	un	1,00
2.14.2.11	Válvula Borboleta Ø 2"	un	1,00
2.14.2.12	Válvula de Redenção Ø 2.1/2"	un	2,00
2.14.2.13	Válvula Globo Angular 45° Ø 2.1/2"	un	5,00
2.14.2.14	Armário Metálico de Sobrepor com Cesto Basculante para Mangueira 900x600x170mm	un	5,00
2.14.2.15	Chave Storz Dupla Ø 38x63mm	un	5,00
2.14.2.16	Chave Storz Ø 38x63mm	un	5,00
2.14.2.17	Mangueira de 15m Ø 38mm	cj	5,00
2.14.2.18	Esguicho Sorz de Bronze Ø 16mm	un	5,00
2.14.2.19	Tampão Storz com Corrente Ø 38mm	un	5,00
2.14.2.20	Extintor de Incêndio de Pó Químico Seco - PQS 4kg	un	6,00
2.14.2.21	Extintor de Incêndio de Água Pressurizada 10 Litros	un	2,00
2.14.2.22	Bomba de Incêndio - Meganorm - 32.125.1 - KSB - Pressão: 25 m.c.a. - Vazão: 16m3/h - Potência: 3.0 cv - 220V / 3Ø	un	1,00
2.15	**GÁS**		
2.15.1	Tubo de Cobre Classe A Ø 15mm (1/2")	m	1,00
2.15.2	Tubo de Cobre Classe A Ø 22mm (3/4")	m	20,00
2.15.3	Luva de Cobre BxB Ø 22mm	un	4,00
2.15.4	Cotovelo de Cobre BxB Ø 22mm	un	6,00
2.15.5	Tê de Cobre BxBxB Ø 15mm	un	1,00
2.15.6	Tê de Cobre BxBxB Ø 22mm	un	2,00
2.15.7	Conector Rosca Fêmea BxB	un	2,00
2.15.8	Conector Rosca Macho BxP Ø 15mmx1/2"	un	2,00
2.15.9	Plug de Latão ou Bronze Ø 15mm	un	2,00

28/2013
22 JAN 2013

2.16	**CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO**		
2.16.1	Servidor de vídeo completo	unid	1,00
2.16.2	Placa de captura DVR-16 camaras-GV-800	unid	1,00
2.16.3	Câmera color 120 tvlines,0,1 lux	unid	6,00
2.16.4	Caixa de proteção alumínio baby	unid	6,00
2.16.5	Fonte de 12Vdc 500Ma	unid	6,00
2.16.6	Protetor de surto-circuito proteção da placa	unid	1,00
2.16.7	Nobreak 1,2VA	unid	1,00
2.16.8	Modulo isolador (terra eletrônico)	unid	1,00
2.16.9	Barra stridal	unid	5,00
2.16.10	Terminal tipo I de 2,5mm	unid	17,00
2.16.11	Terminal tipo U de 2,5mm	unid	27,00
2.16.12	Quadro elétrico- CFTV 10X30X20	unid	1,00
2.16.13	Disjuntores de 20A	unid	1,00
2.16.14	Protetor de rede	unid	1,00
2.16.15	Cabo coaxial rg 59 90% malha	m	400,00
2.16.16	Cabo PP2x1mm	m	100,00
2.16.17	Conector F de pressão	unid	22,00
2.16.18	Conversor F/ BNC	unid	29,00
2.17	**SISTEMA DE SONORIZAÇÃO**		
2.17.1	Instalação de cubo para sonorização de ambientes com potência RMS de 10W, alto-falante de 5" e 8 Ohms. Demissões (170mm x 170mm x 125mm)	unid	16,00
2.17.2	Instalação de sonorizador de ambientes (receiver) com 910W RMS, com microfone	unid	1,00
2.17.3	Instalação de filtro de linha com 1200W tensão 115V ou 220V 10A	unid	1,00
2.17.4	Instalação de cabo para áudio, incluindo conector	m	200,00
2.17.5	Instalação de canaleta de PVC	m	100,00
2.18	**TV**		

22/2013

22 JAN 2013

2.18.1	Eletroduto de Pvc Rígido, Barras de 3 Metros Ø 1"	m	16,00
2.18.2	Luva de PVC Ø 1"	un	28,00
2.18.3	Curva de PVC Ø 1"	un	6,00
2.18.4	Bucha e Arruela de Zamack Ø 1"	cj	6,00
2.18.5	Caixa de Passagem 4"x4"	un	3,00
2.18.6	Arame Guia Galvanizado 14 BWG	m	50,00
2.19	**SISTEMA DE EXAUSTÃO**		
2.19.1	Instalação de exaustor axial D=40cm	unid	2,00
2.19.2	Instalação de sistema de exautão de vapor, incluindo dutos e coifa	un	1,00
2.20	**LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA**		
2.20.1	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
2.20.1.1	Instalação de cabo # 16,00mm² (alimentação do quadro de distribuição)	m	90,00
2.20.1.2	Assentamento de Eletroduto de PVC 1"	m	18,00
2.20.1.3	Assentamento de Eletroduto de PVC 3/4"	m	3,00
2.20.1.4	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 1"	und.	2,00
2.20.1.5	Colocação de luvas PVC P/ Eletroduto de 1"	und.	3,00
2.20.1.6	Colocação de curvas PVC p/ eletroduto de 3/4"	und.	1,00
2.20.1.7	Colocação de conjunto bucha arruela galvanizada 3/4" a 1"	und.	6,00
2.20.1.8	Instalação de quadro de distribuição c/ barramento 18 circuitos	und.	1,00
2.20.1.9	Instalação de disjuntores monopolares 20A	und.	13,00
2.20.1.10	Instalação de disjuntor tripolar 100A	und.	1,00
2.20.1.11	Protetor contra surtos atmosféricos	und.	3,00
2.20.1.12	Caixa de passagem (0,15 x 0,15 x 0,08) m	und.	4,00
2.20.1.13	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação, conforme especificações (tomadas 2P+T)	und.	49,00

FOLHA AM 28/2013 22 JAN. 2013

2.20.1.14	Aterramento geral p/ computador - inclusive hastes, cabeamento e conexões, conforme especificações	und.	1,00
2.20.1.15	Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas), conforme especificações	und.	62,00
2.20.2	**REDE DE DADOS E TELEFONE**		
2.20.2.1	Instalação de ponto de telefone compreendendo até 5 varas de eletroduto de 3/4", conexões, caixa e guia.	und.	1,00
2.20.2.2	Instalação de tomada p/ computador - completa, conforme especificações (pontos de lógica - inclusive cabeamento)	und.	23,00
2.20.2.3	Patch cords com conector RJ 45 - extensão 1,50 m	und.	23,00
2.20.2.4	Instalação de suporte para Hub/ Switch	und.	1,00
2.20.2.5	Switch de 24 portas	und.	1,00
2.20.2.6	Anilha de identificação para cabo multiplan	und.	46,00
2.20.3	**SERVIÇOS ESPECIAIS**		
2.20.3.1	Divisória duas faces em compensado de cedro 6mm, acabamento em verniz (suporte central para instalações)	m²	3,85
2.20.3.2	Bancada p/ professor, conforme especificações	und.	1,00
2.20.3.3	Módulo de bancada para aluno, conforme especificações	und.	20,00
2.20.3.4	Mesa para impressora, conforme especificações	und.	2,00
2.21	**LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS**		
2.21.1	**PINTURA**		
2.21.1.1	Pintura epóxi em paredes c/ aparelhamento	m²	14,04
2.21.2	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
2.21.2.1	Ponto hidráulico	un	2,00
2.21.2.2	Ponto de esgoto secundario	un	2,00
2.21.2.3	Assentamento de tubos p/ esgoto PVC 40mm	m	36,00
2.21.2.4	Registro de gaveta bruto 1/2"	un	2,00

CREA-AM
28/201
22 JAN. 2013

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 08 / 10 / 2013
6a

SEDUC
Fls.....
Rubrica.....

2.21.2.5	Assentamento de tubos de PVC 1 1/2"	m	42,00
2.21.2.6	Colocação de tês p/ esgoto PVC 40mm	un	3,00
2.21.2.7	Colocação de joelhos p/ esgoto PVC 40mm	un	3,00
2.21.2.8	Engates de PVC	un	2,00
2.21.2.9	Tanque de aço inoxidável c/ torneira	un	2,00
2.21.2.10	Sifão PVC para lavatório	un	2,00
2.21.3	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
2.21.3.1	Ponto de tomada 100w, 200w, 300w - inclusive fiação	pt	14,00
2.21.3.2	Instalação de tomada simples de embuitr, com caixa 4x2"	un	17,00
2.21.4	**DIVERSOS**		
2.21.4.1	Prateleira de Concreto	m²	19,20
2.21.4.2	Caixa de inspeção 50x50x60cm em alvenaria, com tampa	un	2,00
2.21.4.3	Bancada de granito e= 0,02m acab. simples	m²	8,80
2.22	**REDE DE TELEFONE**		
2.22.1	Instalação de ponto de telefone compreendendo até 5 varas de eletroduto de 3/4", conexões, caixa e guia. (secretaria)	und.	3,00
2.23	**ÁGUAS PLUVIAIS**		
2.23.22	Drenos Sub-horizontal	ml	340,00
2.24	**ÁGUA FRIA**		
2.24.1	Tubo de PVC Rígido Marrom Ø 20mm (1/2")	m	42,00
2.24.2	Tubo de PVC Rígido Marrom Ø 25mm (3/4")	m	420,00
2.24.3	Tubo de PVC Rígido Marrom Ø 32mm (1")	m	108,00
2.24.4	Tubo de PVC Rígido Marrom Ø 40mm (1.1/4")	m	84,00
2.24.5	Tubo de PVC Rígido Marrom Ø 50mm (1.1/2")	m	54,00
2.24.6	Tubo de PVC Rígido Marrom Ø 60mm (2")	m	42,00
2.24.7	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro Ø 20mm x 1/2"	un	2,00
2.24.8	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro Ø 25mm x 3/4"	un	42,00

28/2013
22 JAN 2013

2.24.9	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro Ø 32mm x 1"	un	6,00
2.24.10	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro Ø 40mm x 1.1/4"	un	4,00
2.24.11	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro Ø 50mm x 1.1/2"	un	14,00
2.24.12	Adaptador Soldável com Flanges Livres para Caixa D'Água Ø25mm x 3/4"	cj	1,00
2.24.13	Adaptador Soldável com Flanges Livres para Caixa D'Água Ø60mm x 2"	cj	6,00
2.24.14	Bucha de Redução Soldável Curta Ø 25 x 20mm	un	18,00
2.24.15	Bucha de Redução Soldável Curta Ø 32 x 25mm	un	14,00
2.24.16	Bucha de Redução Soldável Curta Ø 40 x 32mm	un	6,00
2.24.17	Bucha de Redução Soldável Curta Ø 50 x 40mm	un	4,00
2.24.18	Bucha de Redução Soldável Longa Ø 32 x 20mm	un	1,00
2.24.19	Bucha de Redução Soldável Longa Ø 40 x 25mm	un	2,00
2.24.20	Joelho 45° Soldável Ø 25mm	un	2,00
2.24.21	Joelho 45° Soldável Ø 32mm	un	2,00
2.24.22	Joelho 90° Soldável Ø 20mm	un	25,00
2.24.23	Joelho 90° Soldável Ø 25mm	un	78,00
2.24.24	Joelho 90° Soldável Ø 32mm	un	18,00
2.24.25	Joelho 90° Soldável Ø 40mm	un	16,00
2.24.26	Joelho 90° Soldável Ø 50mm	un	2,00
2.24.27	Joelho 90° Soldável Ø 60mm	un	10,00
2.24.28	Luva Soldável Ø 25mm	un	70,00
2.24.29	Luva Soldável Ø 32mm	un	18,00
2.24.30	Luva Soldável Ø 40mm	un	14,00

CREA-AM
28/2013
22 JAN 2013