





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO BÁSICO
E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSB



PREFEITURA DE MANAUS

CREA-AM/RR
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 487/00
07 JUL 2000
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins de capacitação técnica que o Eng.º FRANCISCO FABIO GADELHA BEZERRA, CREA n.º 1.969-D AM/RR, acompanhou toda a execução da REURBANIZAÇÃO DA ÁREA DOS BARRAQUEIROS, NA PRAIA DA PONTA NEGRA, como responsável técnico da firma TURBO CONSTRUÇÕES LTDA., estabelecida nesta cidade sita à Rua Mundurucus, n.º 58 - Altos - Centro, inscrita no C.G.C. sob o n.º 22.818.561/0001-35, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, sob a fiscalização da SEMOSB - Secretaria Municipal de Obras, Saneamento Básico e Serviços Públicos, sob o regime de empreitada global por preços unitários, a totalidade dos serviços abaixo relacionados:

MODALIDADE: Tomada de Preços n.º 107/95-CPL-SEMOSB.

CONTRATO: n.º 036/96-SEMOSB

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (Cento e Vinte) dias corridos.

VALOR GLOBAL: R\$ 652.888,32 (seiscentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos).

Item:	Descrição:	Un.:	Qtde.:
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES:		
1.1	Placa da obra	m2	23,85
1.2	Tapume de tábuas 1"x8"	m2	902,00
1.3	Ligação provisória de água e esgoto	un	1,00
1.4	Ligação provisória de luz e força	un	1,00
1.5	Vigilância	vb	1,00
1.6	Barracão da Obra	m2	45,00
1.7	Mobilização de equipamento	vb	1,00
2.0	TRABALHOS EM TERRA:		
2.1	Locação da obra	m2	1.560,00
2.2	Escavação manual até 2,0m	m3	245,00
2.3	Remoção de material impréstatível de 5Km	m3	76,50
2.4	Reaterro compactado	m3	25,50

p



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO BÁSICO
E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSB

CREA-AM/RR

DO ARQUIVO TÉCNICO Nº 482/00

07 JUL 2000

PREFEITURA DE MANAUS

Este Documento é parte integrante
da Certidão de Arquivo Técnico
expedida nesta data

3.0	INFRA-ESTRUTURA:		
3.1	Forma para fundações		
3.2	Concreto estru. Ed. 15.00 MPa	m3	3.632,00
3.3	Concreto ciclópico 1:3:6, c/ 30% com pedra de mão	m3	249,08
3.4	Concreto magro	m3	124,50
3.5	Desforma	m2	40,25
		m2	3.632,00
4.0	SUPRA-ESTRUTURA:		
4.1	Forma de chapa comp. res. 12mm	m2	172,20
4.2	Desforma	m2	172,20
4.3	Armadura CA-50 média D=(1/4 a 3/8)	kg	22.348,00
4.4	Concreto estrutural Fck 15.00 MPa	m3	8,60
5.0	PAREDES E PAINÉIS:		
5.1	Alv.de 15cm (1/2 vez) tij. cerâmico furado 9x19x19cm	m2	1.294,00
5.2	Cobogó de concreto	m2	32,80
6.0	ESQUADRIAS:		
6.1	Porta inter. madeira maciça 1 folha completa	m2	13,00
6.2	Portas e janelas em tubo galvanizado 2" e ferro em chapa galv. n.º 18	m2	196,00
6.3	Limitador de altura das portas e janelas em tubo galv. quadro de malha com 0,90cm de altura	m2	147,00
7.0	COBERTURA:		
7.1	Estrutura metálica tubular FG 4	m2	1.660,00
7.2	Cobertura telha cerâmica tipo prensada	m2	1.270,00
7.3	Estrutura de madeira p/ cobertura	m2	1.270,00
7.4	Cumeeira para telha cerâmica	m1	180,00
8.0	REVESTIMENTO:		
8.1	Chapisco	m2	2.588,00
8.2	Reboco, inclusive emboço traço 1:2:4	m2	2.588,00
8.3	Azulejo branco, 15x15cm	m2	1.305,00
9.0	PISOS:		
9.1	Lastro de concreto, E=0,08m	m2	703,15
9.2	Piso cimentado simples E=0,02m	m2	552,00
9.3	Piso cerâmico 8x16cm	m2	75,60
9.4	Calçada em conc.E=0,07 c/entaruçamento	m2	456,00
10.0	PINTURA:		
10.1	Aparelh. em parede com selador acrílico	m2	1.283,00
10.2	Massa corrida acrílica	m2	1.283,00
10.3	Tinta acrílica em paredes	m2	1.283,00
10.4	Aparelh. em madeira p/ pintura/óleo/ esmalte	m2	26,00



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO BÁSICO
E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSB



10.5	Esmalte em madeira - 2 de	m2	26,00
10.6	Aparelhamento em esquadria	m2	1.207,34
10.7	Esmalte em esquadria de fa	m2	1.207,34
10.8	Epoxi em paredes c/ aparelhamento	m2	50,00
10.9	Acrilica em telha cerâmica	m2	1.275,00
10.10	Verniz poliur. sobre madeira 2 dem.2on.	m2	2.540,00
11.0	INSTALAÇÕES:		
11.1	Elétrica	vb	1,00
11.2	Hidráulica	vb	1,00
11.3	Telefônica	vb	1,00
11.4	Sanitária	vb	1,00
12.0	Aparelhos e metais:		
12.1	Vaso sanitário branco, c/ descarga exte	un	12,00
12.2	Cuba de inox. de embutir completa	un	40,00
12.3	Cuba em louça de embutir	un	15,00
12.4	Porta papel branco 15x15cm	un	12,00
12.5	Saboneteira branca 15x15cm	un	10,00
12.6	Mictório calha inox	un	3,00
13.0	DRENAGEM:		
13.1	Fornecimento e assentamento de tubo con-	ml	60,00
13.2	creto D=0,30m		
13.3	Fornecimento e assentamento de tubo con-	ml	80,00
13.4	creto D=0,40m		
13.5	Fornecimento e assentamento de tubo con-	ml	60,00
13.6	creto D=0,60m		
13.7	Caixa de areia 80x80cm	un	20,00
13.8	Estrutura de lançamento H=2,00m	un	4,00
13.9	Fornecimento e assentamento de tubo PVC	ml	120,00
14.0	rígido 200mm		
14.1	Fornecimento e assentamento de tubo PVC	ml	72,00
14.2	rígido 250mm		
14.3	Lastro de areia	m3	445,00
14.4	Canaleta meia-cana D=0,40m	ml	200,00
14.5	DIVERSOS:		
14.6	Gramagem em placa	m2	1.020,00
14.7	Limpeza final da obra	vb	1,00

Manaus, 05 de julho de 2.000


Eng.º Civil Idalys Vieira Alves Neto
Crea n.º 006-D AM/RR
Coordenador de fiscalização



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Com Jurisdição no Estado do Amazonas

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
No. 489/00

NOME DO PROF.: FRANCISCO FABIO GADELHA BEZERRA

No. DO CREA.: 1969-D - AM-RR

TITULO PROF.: ENG. CIVIL

ENDERECO.: RUA 14 CASA 52 CJ. PINDORAMA - PARQUE 10
MANAUS, AM

ATRIBUICOES.: ART. 7 RES. 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a Resolução no. 317 de 31/10/86 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica :

1. Referente a ART No. 019093-1993 de 15/07/1993
Contratante : SETRAN - SEC. DE EST. DOS TRANSP. E OBRAS
Empresa Contratada: SO POCOS LTDA
Local Obra/Serviço: BAIRRO PETROPOLIS
MANAUS - AMAZONAS
Valor Obra/Serviço: 37,696,824,760.00

XX
EXECUCAO DO TERMO DE CONTRATO N.112/93 - SETRAN, OBRAS E SERVICOS NE-
CESSARIOS DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO
BAIRRO DE PETROPOLIS. DE ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROFISSIONAL,
CERTIFICAMOS O PRESENTE ATESTADO CONCERNENTES AS ATIVIDADES DA ENG.
CIVIL, EXCLUINDO-SE OS SERVICOS: INST. ELETRICA (AT), GRAMAGEM. XXXXX
XX
XX

Historico: CONFORME ATESTADO ANEXO

Manaus, 07 de JULHO de 2000

ENG. CIVIL MARCO AURELIO MENDONCA
PRESIDENTE

Nao Rasure - Original
Pag. 1


Eng. Civil Maria Socorro L. Vasconcelos
Mat. 337/98-CREA AM
Chefe do Setor de Fiscalização



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
COMISSÃO GERAL DE CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS PÚBLICAS

CREA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 489/00.
07 JUL 2000
Este Documento é parte
da Certidão de Arquivo
expedida nesta data

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **TURBO - Construções Ltda.**, executou satisfatoriamente para **Comissão Geral de Contratação, Execução e Fiscalização de Obras Públicas – COP** de acordo com projetos, especificações, normas técnicas e contrato, a obra de **Construção de um Centro de Atividades Educacionais, no Bairro de Petrópolis Manaus/AM**, objeto do Contrato n.º 112/93 – SETRAN, sendo o responsável técnico pela obra o Engenheiro Civil **Francisco Fábio Gadelha Bezerra, CREA 1969- D – AM/RR**, conforme o abaixo descrito:


CONTRATO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1.0 ADMINISTRAÇÃO			
1.1	Administração da obra	Dias	180,00
2.0 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA			
2.1	Ligação provisória luz / força	Un	1,00
2.2	Ligação prov. Água / sanitária	Pt	1,00
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
3.1	Placa da obra	M²	16,00
3.2	Tapume	M²	900,00
3.3	Abrigo provisório p/ escritório almoxarifado, refeitório, banheiro	M²	113,00
4.0 ANDAIMES			
4.1	Andaimés	M²	812,00
5.0 TRABALHO EM TERRA			
5.1	Limpeza do terreno	M²	2.438,00
5.2	Locação da obra	M²	2.058,00
5.3	Escavação fundação até 2m	M³	420,00
5.4	Escavação broca 25mm prof. 0,80m	ML	90,00
5.5	Reaterro compactado	M³	850,00
6.0 FUNDAÇÕES			
6.1	Concreto	M³	110,13
6.2	Forma de madeira	M²	960,00
6.3	Desforma	M²	960,00
6.4	Armação	KG	6.600,00
7.0 ESTRUTURA			
7.1	Concreto	M³	410,00
7.2	Armação	KG	32.800,00
7.3	Forma p/concreto aparente	M²	3.100,00
7.4	Forma de madeira	M²	1.320,00
7.5	Desforma	M²	4.420,00
8.0 ALVENARIA			
8.1	Alvenaria de ½ vez	M²	3.600,00
9.0 PAVIMENTAÇÃO			
9.1	Camada impermeabilizadora	M²	2.053,00
9.2	Piso korodur	M²	1.800,00
9.3	Piso em cimentado (quadra)	M²	720,00
9.4	Calçada externa	M²	186,00

55



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
COMISSÃO GERAL DE CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS PÚBLICAS



10.0 COBERTURA		
10.1 Estrutura metálica c/ fechamento lateral	VB	1,00
11.0 REVESTIMENTO		
11.1 Chapisco	M²	8.700,00
11.2 Reboco	M²	8.250,00
11.3 Revestimento arquibancada	M²	720,00
11.4 Azulejo	M²	320,00
11.5 Cerâmica	M²	130,00
12.0 FORRO		
12.1 Forro em lumbri c/tarugamento	M²	1.130,00
13.0 ESQUADRIAS		
13.1 Cobogó de cimento	M²	240,00
13.2 Portas chapeadas	M²	70,00
13.3 Portas metálicas (grade)	M²	21,00
13.4 Gradil para muro	M²	240,00
14.0 PINTURA		
14.1 Pintura PVA s/ emassamento	M²	6.400,00
14.2 Pintura esmalte	M²	2.400,00
14.3 Aplicação de selador	M²	8.800,00
14.4 Pintura novacor	M²	720,00
14.5 Pintura esmalte esq. madeira	M²	140,00
14.6 Pintura esmalte esq. ferro	M²	191,00
15.0 DIVISÓRIAS		
15.1 Divisórias placas de concreto	M²	130,00
16.0 LOUÇAS		
16.1 Vaso branco c/ cx. de embutir	UN	20,00
16.2 Lavatório branco c/ ferragem	UN	20,00
16.3 Bancada em marmorite	M²	88,00
16.4 Chuveiro plástico	UN	12,00
17.0 FERRAGEM		
17.1 Ferragens	VB	1,00
18.0 INSTALAÇÕES		
18.1 Instalação elétrica	VB	1,00
18.2 Instalação hidráulica	VB	1,00
18.3 Instalação sanitária	VB	1,00
18.4 Instalação telefônica	VB	1,00
18.5 Proteção contra incêndio	VB	1,00
18.6 Drenagem	VB	1,00
18.7 Sistema de tratamento de esgoto	VB	1,00

ADITIVO AO CONTRATO

1.0 FACHADA COM DEGRAU E PASSARELA		
1.1 Escavação	M³	578,00
1.2 Concreto	M³	114,00
1.3 Armação	KG	1.594,00

15.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
COMISSÃO GERAL DE CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO DE ADEQUAÇÃO TÉCNICA 489/00

07 JUL 2008

Este Documento é parte integrante
da Certidão de Adequação Técnica
expedida nesta data

1.4	Forma	M²	40,00
1.5	Desforma	M²	40,00
1.6	Alvenaria ½ vez	M²	142,00
1.7	Chapisco	M²	284,00
1.8	Reboco	M²	325,00
1.9	Porta chapeada (arquivancada)	M²	18,50
1.10	Porta metálica	M²	18,00
1.11	Pintura PVA s/ emassamento	M²	325,00
1.12	Instalação elétrica (arquivancada)	PTO	12,00
1.13	Preparo grama em placa	M²	1.668,00
1.14	Movimento de terra manual c/ remoção de material	M³	515,00
1.15	Assentamento de bloqret sobre coxim de areia com rejunt. de asfalto	M²	1.340,00
1.16	Canaletas para águas pluviais atraz do muro	ML	113,00

Manaus, 05 de julho de 2000

Eng.º **FERNANDO ELIAS PRESTES GONÇALVES**
Coordenador de Engenharia

VISTO :

Arqt.º **MIGUEL CAPOBIANGO NETO**
Presidente da Comissão Geral de Obras Públicas

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Ao

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM

Ref.: Pregão Eletrônico nº 037/2011


Declaramos que em atendimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico nº 037/2011-TJAM, que eu, FRANCISCO FÁBIO GADELHA BEZERRA, portador(a) da CI/RG nº 846.499-CE e do CPF nº 121.043.293-53, da empresa LHM CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida no (a) RUA RODRIGUES ALVES, Nº 19 SALA 03A, EDIFÍCIO HAVAN CENTER, DOM PEDRO I, MANAUS - AMAZONAS, como seu representante para os fins da presente declaração, compareci perante à Divisão de Engenharia e vistoriei os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e dos graus de dificuldades existentes.

Manaus, 12 de janeiro de 2011



Assinatura e carimbo

(Responsável da empresa)



Assinatura do Servidor do TJAM

12.576.635/0001-10

LHM CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Rodrigues Alves, 19 - Sl 3-A
2º Piso - Havan Center
Dom Pedro
Cep: 69.040-180

Manaus

AM